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CONCORRENCIA ELETRONICA
N° 006/2025

CONTRATANTE (UASG)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND (987953)

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MAO DE OBRA, VISANDO: EXECUCAO DE 03 LOTES DE SERVIGCOS DE
ADEQUACAO DAS ESTRADAS RURAIS, ESTRADA RAMAL YOTAKA (LOTE 01), ESTRADA
RAMAL 425 (LOTE 02) E ESTRADA RAMAL SAO PEDRO (LOTE 03), INCLUINDO ATIVIDADES
DE SUPRESSAO VEGETAL, LIMPEZA, SUAVIZACAO DE TALUDES, COMPACTACAO DO
SUBLEITO, INSTALACAO DE BIGODES, SANGRADOUROS, LOMBADAS, CAIXAS DE
RETENCAO, CONSTRUCAO DE CARREADORES, VALAS LATERAIS RASAS (SARJETAS) E
DEMAIS ESTRUTURAS NECESSARIAS AO CONTROLE DE EROSAO E A DRENAGEM
EFICIENTE DAS VIAS, CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 4102000/2023 FIRMADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND/PR E A ITAIPU BINACIONAL ATRAVES DA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTUDO CONFORME PROJETOS TECNICOS PREVIAMENTE
ELABORADOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E
PLANILHAS ORCAMENTARIAS, QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EDITAL .

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$1.309.850,98 (um milh&o, trezentos e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 28/03/2025 as 09:00 horas (Horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO POR LOTE

MODO DE DISPUTA:

Aberto
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PROCESSO LICITATORIO N° 2749/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N°006/2025

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Assis
Chateaubriand — Parana, representado pelo Sr. MARCEL HENRIQUE MICHELETTO,
Prefeito Municipal, por meio do Departamento de Compras e Licitagbes, com sede na
Avenida Civica, 99 — Centro civico, CEP 85.935-000 — Assis Chateaubriand — Parand,
realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do
tipo MENOR PRECO POR LOTE, cujo critério de julgamento sera MENOR PRECO,
nos ermos da Lei n® 14.133 de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda,
de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO E PRAZOS

1.1.

1.2.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MAO DE OBRA, VISANDO: EXECUCAO DE 03 LOTES DE
SERVICOS DE ADEQUACAO DAS ESTRADAS RURAIS, ESTRADA RAMAL
YOTAKA (LOTE 01), ESTRADA RAMAL 425 (LOTE 02) E ESTRADA RAMAL SAO
PEDRO (LOTE 03), INCLUINDO ATIVIDADES DE SUPRESSAO VEGETAL,
LIMPEZA, SUAVIZACAO DE TALUDES, COMPACTACAO DO SUBLEITO,
INSTALACAO DE BIGODES, SANGRADOUROS, LOMBADAS, CAIXAS DE
RETENCAO, CONSTRUCAO DE CARREADORES, VALAS LATERAIS RASAS
(SARJETAS) E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSARIAS AO CONTROLE DE
EROSAO E A DRENAGEM EFICIENTE DAS VIAS, CONFORME TERMO DE
CONVENIO N° 4102000/2023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
CHATEAUBRIAND/PR E A ITAIPU BINACIONAL ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL CONTUDO CONFORME PROJETOS TECNICOS PREVIAMENTE
ELABORADOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHAS ORCAMENTARIAS, QUE FICAM FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL .

O prazo para execucao;

O prazo de execucdo da contratacdo é de 90 (noventa) dias contados a partir da data

de emissdo da Ordem de Servigo emitido pelo fiscal da obra.

1.3.
partir

O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 600 (seiscentos) dias, contados a
da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.

2. DAPARTICIPACAO NA LICITACAO
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2.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado
Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Pablicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condic6es exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2.  Olicitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgaos
responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracao
dos registros téo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

2.5. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderao disputar esta licitacao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condicGes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;
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2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sanc¢ao que Ihe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

2.6.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do érgédo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacBes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art.
9°da Lein®14.133, de 2021;

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.3 serd também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.8.  Acritério da Administracdo e exclusivamente a seu servicgo, 0 autor dos projetos
e a empresa a que se referem os itens 2.6.1 e 2.6.2 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execugédo da licitagédo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.
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2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.1 e 2.6.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratacfes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.

2.11. Em licitagOes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

3. DA APRESENNTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data
e 0 horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentagéo de encargoencargose
lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item
anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do
sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;
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3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigéo;

3.4.3. nédo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando
o disposto nos incisos 111 e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante
as sancOes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, 0s
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

3.9.  Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apos os procedimentos
de abertura da sessé@o publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio
de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
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parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2.0s lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por menor preco; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13.  Ovalor final minimo ou o percentual de desconto final mdximo parametrizado na
forma do item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para 0 6rgédo
ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as
operacdes no sistema eletrdnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de neg6cios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administracdo ou de sua desconex&o.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogqueio
de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico.

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execuc¢édo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.

4.6.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Memorial Descritivo
e Planilhas, assumindo o proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacéo.

4.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

4.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 preco ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar 0s pregos maximos previstos no Edital.

4.9.2. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas da Uniéo e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGCAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

5.2.1. Seré desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

5.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre 0 Agente
de Contratacéo e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.7.  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermediérios quanto em relacdo a proposta que
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cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

5.10. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos ap0s 0 registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.11. O procedimento seguiré de acordo com o modo de disputa adotado.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de
disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
altimos dois minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

5.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.12.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacéo.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagdes.

5.12.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o0 modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

5.13.1. A etapa de lances da sessé&o publica terd duracéo inicial de quinze minutos. Apés
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
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automaticamente encerrada a recepg¢éo de lances.

5.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez
por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condic¢des definidas neste item, poderédo
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até 0 maximo
de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até
0 encerramento deste prazo.

5.13.5. Apo0s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de
disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e 0s das
propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até 0 encerramento da sessdo e eventuais
prorrogacoes.

5.14.1.  Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item
5.14, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas
as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.14.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracao da sesséo publica.

5.14.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.14.4.  Na&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
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conforme a ordem final de classificacéo.

5.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 agente de contratacao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
defini¢do das demais colocagoes.

5.14.6.  ApoOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.15. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenaréa e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.16. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.17. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

5.18. No caso de desconexd com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcdo dos lances.

5.19. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacéo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada
somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

5.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.21. Emrelacdo aitens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o0 disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.
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5.21.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
ap0s a comunicacdo automatica para tanto.

5.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.21.4.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, seré realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

5.22. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.22.1.1. disputafinal, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;

5.22.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacOes dos 6rgdos de controle.
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5.22.2. Persistindo o0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.22.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que
este se localize;

5.22.2.2. empresas brasileiras;

5.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.22.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condi¢gdes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.23.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a
negociacéo, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do prego
méaximo definido pela Administracéo.

5.23.2. A negociacao seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.23.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.23.4. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta e planilha adequada ao ultimo lance ofertado
apo0s a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja

apresentados.
Pagina 15| 106

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo - Lei n° 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagéo.

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo

Atualizagdo: NOV/2024



5.23.5. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacédo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.24. Apos a negociacgdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo
e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacao no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no
item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria- Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2 .A consulta aos cadastros seréa realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, 81°).

6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).
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6.3.3.Constatada a existéncia de san¢&o, o licitante seré reputado inabilitado, por falta
de condicdo de participacéo.

6.4. Caso atendidas as condigdes de participacdo, sera iniciado o procedimento de
habilitacéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacdo verificara se faz
jus ao beneficio, em conformidade com o item 3.6 deste edital.

6.6.Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido,
0 Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao méaximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35
da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7.  Seré desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Edital e seus anexos;

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacao;

6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.8.  No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada ap0s
diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
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6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢Bes acima, a analise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacéo do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se
daréa pela superagdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido
como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucao.

6.9.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos
elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacéo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o0 modelo elaborado pela Administracao,
bem como com detalhamento das Bonificagcbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco

global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
Pagina 18] 106

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo - Lei n° 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagéo.

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo

Atualizagdo: NOV/2024



exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de
dedicacgéo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracao,
o licitante deverd indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera
alocado na execucdo contratual.

6.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida
pelo ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacdo de
exequibilidade;

6.11.4.0s licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas
nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacgdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas
as condicdes para a justa remuneracdo do servico.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilhapodera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que
este € o0 bastante para arcar com todos os custos da contratacéo;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacao
de recolhimento de impostos e contribui¢es na forma do Simples Nacional, quando néo
cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAC}AO
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7.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacéo Juridica

7.2.  Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

7.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatorio de seus administradores;

7.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual
sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18
de marco de 2020.

7.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

7.6.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

7.7.  Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagéo respectiva.

7.8. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n° 8.538, de 2015.

Habilitacéo Fiscal, Social e Trabalhista
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7.9. Provade inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

7.10. Provade regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

7.11. .Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.12. .Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;

7.13. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

7.14. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.15. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.16. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

7.17. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual
e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira
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7.18. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
- Lein®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso 11), em data ndo anterior a 90 (noventa)
dias da abertura da sesséo publica desta Concorréncia, se outro prazo ndo constar do
documento;

7.19. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, casose trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacédo na
licitacdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de
2021), ou de sociedade simples;

7.20. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

7.21. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

7.22. O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstra¢des contabeis limitar-se-do ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°).

7.23. Para avaliar a situacdo financeira do proponente serdo considerados os indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a
1 (um), em ambos os exercicios, apurados pelas férmulas abaixo, cujo calculo podera
ser demonstrado em documento proprio, devidamente assinado pelo representante legal
da empresa.

LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Cujo resultado devera ser superior a 1,00.

SG = (ATIVO TOTAL)

(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)
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Cujo resultado devera ser superior a 1,00.

(ATIVO CIRCULANTE)
LC

~ (PASSIVO CIRCULANTE)

Cujo resultado devera ser superior a 1,00.

7.23.1. Indices justificados de acordo com o § 5° do art. 69 da Lei 14.133/2021.

7.24. Comprovante de garantia de manutencéo da proposta na importancia equivalente a
1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratacdo, conforme § 1° do art. 58 da Lei
14.133/2021.

7.24.1. Conforme 8 4° do art. 58 da Lei 14.133/2021, a licitante podera optar por uma das
seguintes modalidades de garantia:

a)caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

b) seguro - garantia;

c)fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

Qualificacdo Técnica

7.25. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo;

7.25.1 A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsaveltéecnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢fes e peculiaridades
da contratacao;

7.26. Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo da empresa e do responsavel técnico
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional de
Arquitetura CAU, dentrodo prazo de vigéncia;
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7.27. Atestado fornecido por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, com a(s) planilha(s)
de servico(s) devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da Certidao de Acervo
Técnico (CAT) comprovando que o seu responsavel (eis) técnico (s), ja executou (aram) obras
ou servigos compativeis comos itens, relativos a parcela de maior relevancia do objeto da
licitagéo;

7.27.1. Somente sera(ao) aceito(s) atestado(s) fornecido por pessoas juridicas de direito publico
ou privado,devidamente certificados pelo CREA ou CAU da regido onde foram executados 0s
Servigos;

7.27.2. Atestados que tenha responsavel técnico por supervisdo, coordenacgdo, fiscalizacao,
reposto, ndo serdo considerados no cumprimento da exigéncia deste subitem;

7.28. A comprovacao do vinculo empregaticio do (s) profissional (s) detentor (es) de atestado
(s) técnicos (s) apresentado (s) com a empresa LICITANTE, devera ser feita mediante
apresentacdo da carteira profissional, onde consta 0 nome do profissional (s); ou contrato de
prestacdo de servico mantido entre as partes, registrado no CREA ou CAU; no caso de s6cio ou
diretor a comprovagcdo sera feita através do Estatutoou Contrato Social;

7.28.1. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo;

7.29 .Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacdode certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) peloconselho profissional competente, quando for o caso;

7.30. Ndo sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante;

7.31. O licitante disponibilizard todas as informacGes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte acontratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

7.32. A empresa vencedora do certame NAO sera responsavel pelas despesas relativas ao
consumo de &gua e energia para execucdo da obra;

7.33 A empresa vencedora serd responsavel pela garantia dos servicos prestados no periodo de
05 (cinco) anos.
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7.34 Os documentos previstos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos
arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.34.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.35. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

7.36. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, 0s documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui- lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.37 Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando

exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito
de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores
de cada consorciado.

7.38 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou
por copia.

7.39 Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da
lei (art. 63, I, da Lei n®14.133/2021).

7.40. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.41 O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

7.42 A habilitagdo serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
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abrangidos.

7.43 Somente havera a necessidade de comprovacéo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art.
4°, 81°, e art. 6°, §49).

7.44. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF

e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.45 A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.46 A verificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgédos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

7.46.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 3 (trés) horas
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacao.

7.46.2 Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no §
1° do art. 36 e no 8§ 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

7.47 A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relacéo ao licitante vencedor.

7.48.0s documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso,
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.49 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.
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7.50 Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64, e IN 73/2022, art. 39, 8§49):

7.51.Complementacdo de informacGes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

7.52 Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.53 Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitaco e classificagéo.

7.54 Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.46.1.

7.55 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.56 A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.57 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

DOS RECURSOS

7.58 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, & anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lein®14.133, de 2021.

7.59 O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da
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ata.

7.60 Quando o recurso apresentado impugnar o0 julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

7.61. A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

7.61.1 O prazo para apresentacao das razfes recursais sera iniciado na data de intimacéo ou de
lavratura da ata de habilitagcdo ou inabilitagéo;

7.62 Na hipotese de adocao da inversao de fases previstano § 1°do art. 17 da Lei n®14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das raz0es recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata
de julgamento.

7.63. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

7.63.1 O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao
no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

7.64. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

7.65 O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

7.66 O recurso e o0 pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

7.67. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

7.68. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico https://assisschateaubriand.gov.br.

DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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8.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratagdo durante o certame;

8.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

8.1.2.1.Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
8.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
8.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

8.1.3. Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.3.1.Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

8.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitagéo

8.1.5. Fraudar a licitacdo

8.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

8.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

8.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

8.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

8.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

8.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

8.2. Com fulcrona Lei n®14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancOes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
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8.2.1 Adverténcia;

8.2.2 Multa;
8.2.3 Impedimento de licitar e contratar e

8.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

8.3 Naaplicacédo das sancdes serdo considerados:
8.3.1 A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
8.3.2 As peculiaridades do caso concreto

8.3.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes

8.3.4 Osdanos que dela provierem para a Administragdo Publica

8.3.5 A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos 6rgaos de controle.

8.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

8.4.1 Paraas infracGes previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

8.4.2 Paraas infracdes previstas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 € 8.1.8, amulta sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

8.5 Assancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

8.6 Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias ateis, contado da data de sua intimagao.

8.7 A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragfes administrativas relacionadas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, quando néo
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
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contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

8.8 Poderé ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da préatica das infragGes dispostas nos itens 8.1.4, 8.1.5,8.1.6,8.1.7 ¢
8.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

8.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 8.1.3.1,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitacao,
nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

8.10 A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancGes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandaré a instauragédo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8.11 Caberarecurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgéo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

8.12 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

8.13 O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.14 A aplicacdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral dos danos causados.

9 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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9.4 Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacéo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da
data da abertura do certame.

9.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data
da abertura do certame.

9.3 A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica
protocolada pela central de atendimento do Municipio no seguinte endereco:
https://assischateaubriand.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5, ou por peticdo dirigida ou
protocolada no endereco Av. Civica, 99 — CEP 85.935- 000 — ASSIS CHATEAUBRIAND —
PR.

9.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

9.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagéo.

9.5 Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢ao do certame.
10 DASDISPOSICOES GERAIS

10.1 Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

10.2 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nédo
haja comunicacao em contrario, pelo Agente de Contratacéo.

10.3  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observaréo
0 horario de Brasilia - DF.

10.4 A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

10.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratag&o.
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10.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacgdo e apresentacdo de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducéo ou do resultado do processo licitatério.

10.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. So6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente
na Administracao.

10.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

10.9 Em caso de divergéncia entre disposic¢Oes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compBem 0 processo, prevalecera as deste Edital.

10.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e endereco eletrdnico http://assischateaubriand.pr.gov.br/.

10.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
a) ANEXO | — Modelo de Proposta de Preco;
b) ANEXO Il - Planilha Orcamentaria;
c) ANEXO III - Cronograma Fisico-Financeiro;
d) ANEXO IV - Declaragdo Contendo Informac6es para Celebracéo do Contrato;
e) ANEXO V — Capacidade Financeira;
f) ANEXO VI - Declaragdo de Responsabilidade Técnica;
g) ANEXO VII - Declaracdo Formal de Dispensa de Visita;

h) ANEXO VIII — Minuta do do Contrato;
i) ANEXO IX - Declaragédo de Vedacgdo ao Nepotismo.
j) ANEXO X -Termo de referencia

k) ANEXO XI- Estudo tecnico Preliminar
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http://assischateaubriand.pr.gov.br/

Assis Chateaubriand, 07_de marco de 2025.

MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
Prefeito Municipal
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
PROCESSO LICITATORIO N° 2749/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2025

Razéo Social da Proponente:
CNPJ:
Endereco:
Telefone:
E-mail:

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossa Senhoria nossa proposta de precos
relativa  a: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, VISANDO: EXECUCAO DE
03 LOTES DE SERVICOS DE ADEQUAC;AO DAS ESTRADAS RURAIS, ESTRADA
RAMAL YOTAKA (LOTE 01), ESTRADA RAMAL 425 (LOTE 02) E ESTRADA
RAMAL SAO PEDRO (LOTE 03), INCLUINDO ATIVIDADES DE SUPRESSAO
VEGETAL, LIMPEZA, SUAVIZACAO DE TALUDES, COMPACTACAO DO
SUBLEITO, INSTALAQAO DE BIGODES, SANGRADOUROS, LOMBADAS,
CAIXAS DE RETENCAO, CONSTRUCAO DE CARREADORES, VALAS
LATERAIS RASAS (SARJETAS) E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSARIAS AO
CONTROLE DE EROSAO E A DRENAGEM EFICIENTE DAS VIAS, CONFORME
TERMO DE CONVENIO N° 4102000/2023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND/PR E A ITAIPU BINACIONAL ATRAVES DA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTUDO CONFORME PROJETOS TECNICOS
PREVIAMENTE ELABORADOS, CRONOGRAMA FIiSICO FINANCEIRO,
MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORCAMENTARIAS, QUE FICAM
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EDITAL .

, da licitacdo em epigrafe.

O preco global proposto para execucdo da obra objeto da licitacdo supramencionada é de
R$

O prazo de execuc¢do do objeto é de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissdo da Ordem
de Servico emitido pelo fiscal da obra.

O prazo de validade da proposta de precos e de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas.

Pela presente, declaro inteira submissdo aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei
Federal n® 14.133/2021 e as clausulas e condigdes previstas no Edital de Licitacdo na
modalidade Concorréncia acima numerado, incluindo os seus Anexos.

Local e data.
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Nome e assinatura do Representante legal do proponente

CPF N°
RG N

(Papel timbrado da proponente)

Pagina 36| 106
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo - Lei n° 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagéo.
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo
Atualizagdo: NOV/2024



ANEXO IV
DECLARACAO CONTENDO INFORMACOES PARA FINS DE CELEBRACAO DO
CONTRATO/ATA
PROCESSO LICITATORIO N° 279/2025
MODALIDADE CONCORRENCIA N° 006/2025

1. DA EMPRESA PROPONENTE:

Nome ou Raz&o Social da proponente:

Endereco , Bairro CEP:
, Cidade , Estado , CNPJ n°
, Inscricdo Estadual n° , Conta
Corrente n° Agéncia Banco , Inscricao
Municipal/ISS (alvara) n° , nN° do telefone n° de fax da empresa
, e-mail:

2. DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA
DA CONTRATO/ATA:

Nome Funcdo Data de
Nascimento ] Estado Civil RG n°
Orgdo emissor CPF Rua
n° Bairro
Complemento Cidade Estado
CEP Telefone Fax

Celular e-mail :

3. DA AUTORIZACAO DE COMPRAS OU ORDEM DE SERVICOS:

E-mail para encaminhamento das autorizacbes de compras/ordem de servigos:

Responsavel pelo recebimento das autorizagbes de compras/ordem de servigos:

Local, de de 2025.

Nome e assinatura do Representante legal do proponente

CPF N°
RG N°
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(Papel timbrado da proponente)
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ANEXO V
CAPACIDADE FINANCEIRA
PROCESSO LICITATORIO N° 2749/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2025

Razdo Social da Proponente:
CNPJ:
Endereco:
Telefone:
E-mail:

Declaramos que as demonstracOes abaixo correspondem a real situagdo da proponente. Esses
indices foram obtidos no balango do Gltimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstracoes.

Tipo de Indice Indice

Liquidez Geral:

= (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Solvéncia Geral:

_ (ATIVO TOTAL)
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Liquidez Corrente:
_(ATIVO CIRCULANTE)

~ (PASSIVO CIRCULANTE)

Obs: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local e data.
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Nome e assinatura do Representante legal do proponente

CPF N
RG N°

(Papel timbrado da proponente)
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ANEXO VI
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
PROCESSO LICITATORIO N° 2749/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2025

Razéo Social da Proponente:
CNPJ:
Endereco:
Telefone:
E-mail:

Conforme o disposto no edital em epigrafe e de acordo com a Resolugdo n° 218, de 29/06/1973
e n° 317, de 31/10/1986, do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia,
declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitacdo, é:

N°| NomeCompletoe | Categoria | N°de Registro Data do Assinatura
CPF Profissional| no Conselho Registro
no
Conselho

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso
quadro técnico de profissionais.

Local e data.

Nome e assinatura do Representante legal do proponente

CPF N°
RG N

(Papel timbrado da proponente)
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ANEXO VII
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

PROCESSO LICITATORJO N° 2749/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2025

Razdo Social da Proponente:
CNPJ:
Endereco:
Telefone:
E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr.(a) (inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renunciaa Visita
Técnica aos locais e ou instalacbes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerente a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade
por esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que
ensejam avencas técnicas e/ou financeira para com o Contratante.

Local e data.

Nome e assinatura do Responsavel Técnico

CREA/CAU N°
CPF N°

RG N°

(Papel timbrado da proponente)
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2749/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

/ QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND E A
EMPRESA

O MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, sob n® 76.208.479/0001-00, estabelecida na
Avenida Civica, n°® 99 — Centro Civico, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr.
MARCEL HENRIQUE MICHELETTO, brasileiro, casado, portador da Cédula de
Identidade/RG. n° 1.694.730, e inscrito no CPF/MF sob o n° 004.420.409.56, residente e
domiciliado neste Municipio e Estado, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa , inscritano CNPJ sob o

n° ,  sediadana ,  doravante
designado CONTRATADA, neste ato representada por.  (nome e funcgdo no contratado),
conforme atos constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em
vista 0 que consta no Processo n°. e em observancia as disposi¢cdes da Lei n® 14.133, de
1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénican® __ / , mediante as clausulas e condi¢des
a seguir enunciadas.

1. CLAUSULAPRIMEIRA -OBJETO (art. 92. 1 e ll)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MAO DE OBRA, VISANDO: EXECUCAO DE 03 LOTES DE SERVICOS
DE ADEQUACAO DAS ESTRADAS RURAIS, ESTRADA RAMAL YOTAKA (LOTE
01), ESTRADA RAMAL 425 (LOTE 02) E ESTRADA RAMAL SAO PEDRO (LOTE 03),
INCLUINDO ATIVIDADES DE SUPRESSAO VEGETAL, LIMPEZA, SUAVIZACAO
DE TALUDES, COMPACTACAO DO SUBLEITO, INSTALACAO DE BIGODES,
SANGRADOUROS, LOMBADAS, CAIXAS DE RETENCAO, CONSTRUCAO DE
CARREADORES, VALAS LATERAIS RASAS (SARJETAS) E DEMAIS ESTRUTURAS
NECESSARIAS AO CONTROLE DE EROSAO E A DRENAGEM EFICIENTE DAS
VIAS, CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 4102000/2023 FIRMADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND/PR E A ITAIPU BINACIONAL
ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTUDO CONFORME PROJETOS
TECNICOS PREVIAMENTE ELABORADOS, CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORCAMENTARIAS, QUE
FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EDITAL .
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1.1. , nas condiges estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2.

Objeto da contratacéo:

LOTE

ITEM

CODIGO

QTDE.

UN.

DESCRICAO

1

1

37353

1

SRV

LOTE 01 ADEQUACAO DA ESTRADA RURAL
RAMAL YOTAKA

37354

SRV

LOTE 02 ADEQUACAO DA ESTRADA RURAL
RAMAL 425

37355

SRV

LOTE 03 LADEQUAQAO DA ESTRADA RURAL
RAMAL SAO PEDRO

1.3

2.

Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢éo:

1.3.1

1.3.2. O Edital da Licitacao;

O Projeto Basico e Memorial Descritivo;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4.

O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1.

O prazo de vigéncia da contratacdo € de 600 (seiscentos) dias, da publicacdo do
extrato contratual, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021, sendo a execucéo da obra

no prazo de 90 (noventa) dias.

2.2.

O prazo de vigéncia podera ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei n°

14.133, de 2021.

3.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (art. 92. 1V, VIl e XV

Condigdes de execugéo

3.1.

Os servicos deverdo ser iniciados na data de emissdo da Ordem de Servico
emitido pelo fiscal da obra.
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Local da prestagdo dos servicos

3.2. Os bens deverdo ser entregues/instalados no perimetro urbano de Assis
Chateaubriand nos seguintes enderecos: Estrada Rural Ramal Yotaka, Estrada Rural Ramal 425
e Estrada Rural Ramal S&o Pedro.

Especificagio da garantia do servigo (art. 40, 81° inciso 111, da Lei n® 14.133 de
2021)

3.3. O prazo de garantia contratual dos servi¢os, complementar a garantia legal, sera
de, no minimo 05(cinco) anos, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

4. CLAUSULA QUARTA -SUBCONTRATACAO

4.1. Contratada podera subcontratar parcialmente o Contrato até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato, com autorizacao prévia, por escrito, do contratante e
seguindo as regras do edital.

5. CLAUSULA QUINTA-PRECO

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ . .........ccccveenee ( ).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

6. CLAUSULA SEXTA-CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO (art. 92. V e VI)

6.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR) para afericdo da qualidade da prestagdo dos.

6.1.1.  Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
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6.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

6.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

6.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servigos.

Do recebimento

6.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servicos
executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

6.3.1.  Umaetapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.3.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, 0s documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

6.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n° 14.133).

6.4.1. O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem
a parcela a ser paga.

6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

6.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

6.4.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
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as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.45.  Afiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

6.4.6. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

6.4.7.  Os servi¢os poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

6.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados
do recebimento provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacao.

6.5.1. A contratada sera comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacéo.

6.5.2.  Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

6.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,

6. 6.1. comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugédo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execuc¢éo do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

Pagina 47106

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniéo
Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo.

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagédo

Atualizagdo: NOV/2024



Liquidacéo

6.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de
10 (dez) dias uteis para fins de liquidacédo, na forma desta secédo, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

6.9.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores
ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

6.10.  Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) 0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) 0 periodo respectivo de execucdo do contrato;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

6.11.  Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacéo,
sem 6nus a contratante;

6.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou
a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

6.13. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencdo das condicGes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que
impeca a participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, proibigdo de contratar com
o0 Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
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6.14.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.15.  N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0S meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

6.16.  Persistindo a irregularidade, o contratante deveré adotar as medidas necessarias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

6.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua
situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.18. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados
da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

6.19.  No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de correcdo monetéria.

Forma de pagamento

6.20. O pagamento sera realizado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, apds recepgédo
da documentacéo referente a medicédo, desde que haja a apresentacdo correta de cada fatura dos
servicos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas as
clausulas contratuais e obedecidas as condi¢Oes para liberacdo das parcelas, cujo pagamento
ocorrera atraves de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.
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6.21. A contratada deverd informar no corpo da Nota Fiscal os dados da conta bancéaria
que serda realizado o pagamento.

6.22.  Seraconsiderada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

6.23.  Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacédo
aplicavel.

6.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

6.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92. V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

7.1.1 O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI (SICRO).

7.2. Apos o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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74.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma nédo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ado) adotado(s), em substituicao,
0(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por termo aditivo.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X. Xl e X1V)
8.1. S&o obrigacOes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital, Projeto Basico e
Memorial Descritivo;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a
sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total
Ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e 0 cumprimento das obrigagdes
pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela

incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagcdo e pagamento, quando houver
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controveérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme
oart. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execucao do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato;

8.9. Aplicar ao Contratado as sancGes previstas na lei e neste Contrato;

8.10.  Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adoc¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11.  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamactes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.

8.11.1. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.12.  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias Gteis.

8.13.  Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.14.  Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

8.15.  Realizar avaliacOes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.16.  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacOes, apresentem condic¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranga e salde no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em
local por ela designado.

8.17.  Na&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
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8.18.  Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, X1V, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execucédo do contrato.

9.21. Aindicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
Orgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para
0 exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11);

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com o Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
de realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de
contingéncia cabiveis.
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9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021,

9.9. Quando n&o for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e & Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;

4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
— CNDT;

9.10.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.11.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12.  Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

9.13.  Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

9.14.  Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servicos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.16.  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovacao,

quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
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descritivo ou instrumento congénere.

9.17.  Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.19.  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.20.  Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicag&o dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico);

9.21.  Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.22.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

9.24.  Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.
9.25.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26.  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgéo para a execucao do servico.

9.27.  Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.
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9.28.  Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especificacbes do objeto.

9.29.  Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
9.30.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-o0s a ndo executarem atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.31.  Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas &reas do
Contratante.

9.32.  Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacé&o.

9.33.  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuacao previstas no Edital, Projeto Basico e Memorial Descritivo, em plena validade.

9.34.  Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizacGes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35.  Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢Ges de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizag&o e situacéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36.  Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo

Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
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Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
Orgao ambiental competente.

9.38.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracGes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e
3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.39.1. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.39.1.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservagdo de material para usos futuros.

9.39.1.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.39.1.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacBes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.1.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.39.2. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos

d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas ndo licenciadas.
Pagina 57]|106

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniéo
Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo.

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagédo

Atualizagdo: NOV/2024



9.39.3. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.39.4. Os servicos deverdo ser executados obedecendo rigorosamente 0 Memorial
Descritivo de Servicos, Projetos, Planilha Orcamentaria;

9.39.5. Apbs o recebimento da Ordem de Execucéo do Servico, a contratada devera
apresentar junto a Secretaria de Obras de Assis Chateaubriand - PR, dentro do prazo de 05
(cinco) dias uteis, comprovante de ART de Execucdo Sera obrigatdria a utilizacdo e
permanéncia no local o Diario de Obra, onde devera conter todas as informacdes para inicio da
obrg;

9.39.6. relativas aos servigos executados. Os aditivos ou supressdo de prazo ou
valores sé serdo aceitos com base nas informacdes anotadas;

9.39.7. O pagamento da primeira medicdo estara condicionado a apresentacao da
Matricula da Obra (CEI) junto ao INSS, onde devera constar no campo “identifica¢do” na Ficha
cadastral do INSS (CEI) o nome da “Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand”;

9.39.8. Devera constar em todas as notas fiscais emitidas para cada medicédo, o
ndmero da matricula do CEl;

9.39.9. O pagamento de cada medicdo serd efetuado apOs comprovacdo pela
CONTRATADA de que se encontra em dia com suas obrigacbes para com o sistema de
seguridade social, mediante a apresentacdo das Certiddes Negativas de Débitos como INSS e
FGTS, observando que o INSS referente a cada nota fiscal emitida sera retido; apresentar ainda
a CNDT junto a Justica do Trabalho, Certiddo Estadual e Municipal, sendo que o pagamento
da ultima medicéo sera condicionado, obrigatoriamente, a apresentacdo da Certiddo Negativa
de Débitos do CEI, com o valor minimo de 20% sobre o montante da Obra;

9.39.10. A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da obra serd emitida apds
a apresentacdo da CND da obra;

9.39.11. As empresas deverdo apresentar juntamente com a proposta: Planilha

Orcamentaria, Cronograma Fisico Financeiro e a Planilha de Composicdo do B.D.I.;
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9.39.12. Os itens de composic¢do do BDI sdo retirados do Acérddo 2622/2013 do TCU,
que segue em anexo. Com isso, na parte da tabela que fala “Valores Propostos”, a empresa deve
estipular um valor de porcentagem que esteja dentro dos apresentados na tabela “Intervalo de

admissibilidade”;

9.39.13. O percentual de custos indiretos que compde o B.D.l. servira de orientacao,
caso haja necessidade, de futuro Equilibrio Econémico Financeiro ao contrato firmado com a
empreiteira, e também para firmar aditivos de servicos devido a alteracdo de projetos que venha
ser necessario durante a execucao da obra;

9.39.14. A empresa devera fornecer e afixar as placas conforme solicitado pela
Geréncia de Obras;

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere

ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de

fonte.

9.40.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera

ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata..

9.41 Nos termosdo artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de precos 0s custos correspondentes.

9.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.
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9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (&4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de
licencas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92. X1l e XI11)

10.1. A contratagdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

10.2. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a
execucdo e concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

10.3. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execucao do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo

fornecimento.

10.4. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
concluséo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

10.5. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou
parcialmente.
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10.6. Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicoes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacgdo de pagar a importancia segurada indicada na apélice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

10.7. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade
durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado nao pague o
prémio nas datas convencionadas.

10.8. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.9. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento
de:

10.9.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nédo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

10.9.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

10.9.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com 0
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.10. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica indicada pela contratante, com corre¢do monetaria.

10.11. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

10.12.  No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida
por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
do Brasil, e devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo
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10.13.  No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

10.14.  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

10.15. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege
a mateéria.

10.15.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, 8 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.15.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracteriza¢do e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

10.16.  Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou
autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

10.17. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

10.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92. XIV)

11.1.Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
contratado que:
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a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugéo do
contrato;

f)praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

a) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sancdes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,
sempre gque nado se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°
14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8§5°,
da Lei n®14.133, de 2021).

d) Multa:

i. moratoria de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

i O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a
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extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

ii. Compensatoria, para as infracfes descritas nas alineas “¢” a “h” do subitem
11.1, de 10 % a 15% do valor do Contrato.

iv. Compensatoria, para a inexecucdo total contrato prevista na alinea “c” do
subitem 11.1, a multa seré& de 20 % a 30 % do valor do Contrato.

V. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de.......... % a
...% do valor do Contrato.

Vi. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa serd de.......... % a
...% do valor do Contrato.

vii. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de ......... % a
...% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

11.3. A aplicacdo das sanc¢Bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacéo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei
n®14.133, de 2021)

11.4. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, 87°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a

diferencga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156,
88° da Lein®14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento

previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
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impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de

2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida

Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das san¢Ges aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagédo
de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contraditorio, aampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n®
14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.10.  Assances de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo naforma doart 163 da | ei
n®14.133/21.

11.11.  Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes

de multa administrativa e/ou indeniza¢fes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser
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compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, X1X)

12.1. Se as obriga¢fes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

12.2. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e

b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

12.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditrio e a ampla defesa.

12.3.1.  Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2.  Aalteracdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara a rescisao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operac¢do implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

12.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.4.1.  Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3.  Indenizacdes e multas.
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12.5. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de
termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VII1)

13.1. As despesas provenientes do objeto desta licitacdo correrdo pelas
seguintes dotacGes or¢camentarias:

ORGAO | UN. | FUNCAO SUB- PROGRAMA | DESPESA | CATEGORIA FONTE
FUNCAO
16 0212 26 782 1250 12268 | 339039999900 0
16 0212 26 782 1250 14783 | 339039999900 | 21083

13.2. Caso houver a necessidade de alteracdo de dotacdo orcamentaria ou a incluséo
de Fonte de Recursos, seréa processada de forma unilateral por parte da Contratante, através de
Decreto, nos termos da Alinea “a”, Inciso I do artigo 124 da Lei 14.133/2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢Oes
contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n°8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracBes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, oS
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c
art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA FISCALIZACAO DA OBRA E DOS
EQUIPAMENTOS DE PROTECAOQO INDIVIDUAL E NORMAS DE SEGURANCA

a)- O MUNICIPIO ap0s assinatura do contrato, comunicara através de Carta Registrada
com AR de resposta ao JUIZ da Vara do Trabalho de Assis Chateaubriand (Avenida Civica,
260, Assis Chateaubriand - Parand, CEP 85935-000), o Responsavel pela Gerencia
Regional do Trabalho (Rua Souza Naves, 3925, centro Cascavel-Parana, CEP 85810-070 -
45-3902-2404) e a0 REPRESENTANTE DO MINISTERIO DO TRABALHO (Rua Séo Paulo,
346, CEP-85801-020, Cascavel-Parana 45-3322-0105), sobre a obra/servico que sera
realizada/executada, o inicio e término previsto da obra, o nimero do processo licitatorio,
a_modalidade, o local onde sera executado, para que exercam, dentro de suas
COMPETENCIAS FUNCIONAL e TERRITORIAL, o que entenderem necessario e de
direito, como_determinando/e/ou/requisitando diligéncias e fiscalizacdo principalmente
ligados na area/normas de Seguranca do Trabalho, uso de Equipamento de Protecao,
verificacdo de trabalho escravo, infantil, registro funcional, etc., devendo ser anexado a
esses autos, copia dos AR de resposta.

b) Na obra devera conter o livro para registro de ocorréncias da execucdo do contrato (diario
de obras);

c) Apresentacdo da matricula da obra junto ao INSS pela Contratada;

d) Apresentar ao engenheiro fiscal da obra, mensalmente, a relacdo dos funcionarios com
relacdo ao recolhimento do INSS e FGTS.

e) Apresentar ao final da obra o termo de recebimento provisorio circunstanciado e
posteriormente o termo de recebimento definitivo de forma circunstanciado.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA -DAS RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

a) Para exercer a responsabilidade administrativa de controle de cumprimento dos Encargos
Trabalhistas e Previdenciarios, durante a execucdo do contrato celebrado, fica designada a

Servidora Publica , ocupante do cargo de Chefe da Divisdo de
Tesouraria, portadora do CPF n°. , € da Cedula de Identidade RG n°. sob n°.
, em cumprimento a Portaria n°. 20 ;

b) As atribuicdes concernentes aos recebimentos provisério e definitivo e fiscalizacdo, em
relacdo a execucdo do objeto pela empresa contratada seguirdo as determinacdes da Portaria n°

Pagina 68]106

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniéo
Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo.

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagédo

Atualizagdo: NOV/2024



/202__, expedida pelo Senhor Prefeito Municipal na data de de de 202__.

19 CLAUSULA DECIMA NONA -DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

19.1 - Os licitantes devem observar e a Contratada deve observar e fazer observar, por
seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética
durante todo processo de licitacdo, de contratacdo e de execucao do objeto contratual;

| - Para os propésitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitacdo ou
na execucao de contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificacdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execucdo de contrato;

¢) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgdo licitador, visando
estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou
afetar a execucgédo do contrato;

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuracdo de alegacdes de pratica prevista na clausula Il1, deste Edital;
(if) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspecéo;

Il — Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancdo sobre uma empresa ou
pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado,
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacdo ou da execucao de
um contrato financiado pelo organismo;

111 — Considerando os propdsitos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condigéo para
a contratacao, devera concordar e autorizar que, na hipétese de o contrato vir a ser financiado,
em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, permitird que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas
possam inspecionar o local de execugdo do contrato e todos os documentos, contas e registros
relacionados a licitacdo e a execug¢éo do contrato.
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20 CLAUSULA VIGESIMA- FORO (art. 92, §1°

Ficaeleito o Foro da Comarca de ASSIS CHATEAUBRIAND — PR para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, 81° da Lei n°® 14.133/21.

ASSIS CHATEAUBRIAND, de de 2025 .

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND -PR
MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
PREFEITO

CONTRATADA
Empresa XX XXXXXXKAXAXAXKAXKAXAXKXXXXXXX
XAXAKXKXXXXXX —
Gerente
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Anexo X (Modelo)
Concorréncia N° 006/2025

DECLARACAO DE VEDACAO AO NEPOTISMO

(Razéo
Social), inscrita no CNPJ sob n°
, por intermédio de seu

representante legal, o(a) Sr.(a) :
portador(a) da Carteira de identidade n° SSP/PR.,
e do CPF n° , DECLARA que ndo fazem
parte do quadro societario/cotista/dirigente/representante, conjuge,
companheiro, parente em linha reta ou colateral, consanguineo ou afim
de servidor em cargo em comissao na entidade licitante, ainda que a
participacdo seja apenas indireta, a luz dos principios da
impessoalidade e moralidade. Em atendimento a Recomendagéo
Administrativa n® 022/2019 do Ministério Publico.

Por ser verdade, firmo a presente declaracdo para que produza os
efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteudo pode implicar
na imputacdo de sangdes civis, administrativas, bem como na sancao
penal prevista no art. 299 do Cédigo Penal, conforme transcrigdo abaixo:

Art. 299 — Omitir, em documento publico ou particular, declaracao
que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaragéo falsa
ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigacdo ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.

Pena: reclusdo de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é
publico e reclusdo de 1 (um) a 3 (trés) anos, se o documento € particular.

,em de de 2025.

Assinatura

Obs.: Devera ser anexo junto aos documentos de habilitacéo.
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ANEXO X

TERMO DE REFERENCIA
MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND
(Processo Administrativo n° 2.749 /2025)
TERMO DE REFERENCIA

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratacdo de empresa especializada em fornecimento de materiais e méo de obra, visando:
execucdo de 03 Lotes de servigos de adequacéo das estradas rurais, Estrada Ramal Yotaka (Lote 01),
Estrada Ramal 425 (Lote 02) e Estrada Ramal S&o Pedro (Lote 03), incluindo atividades de supresséo
vegetal, limpeza, suavizacdo de taludes, compactacdo do subleito, instalagdo de bigodes,
sangradouros, lombadas, caixas de retencdo, construcédo de carreadores, valas laterais rasas (sarjetas)
e demais estruturas necessarias ao controle de erosdo e a drenagem eficiente das vias, conforme
projetos técnicos previamente elaborados e em atendimento ao instrumento de Repasse n°
4102000/2023 firmado entre a Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand/PR e a Itaipu Binacional
através da Caixa Econdmica Federal, nos termos da tabela abaixo, conforme condicGes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO | CATSER | UNIDADE QUANTIDADE | VALOR
DE MEDIDA
1 Lote 01 — Adequacdo | Obra M 4.775 R$ 412.402,52

da Estrada Rural
Ramal Yotaka

2 Lote 02 — Adequacdo | Obra M 4.434 R$ 463.635,24
da Estrada Rural
Ramal 425

3 Lote 03 — Adequacdo | Obra M 4.513,87 R$ 433.813,22

da Estrada Rural
Ramal Sao Pedro

TOTAL | R$ 1.309.850,98

O objeto da contratacdo tem a natureza de obra conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

A area requisitante esta definida no Estudo Técnico Preliminar, sendo a Secretaria de Agricultura e
transporte.
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O prazo de execucdo da contratagdo é de 90 (noventa) dias, para cada lote, contados a partir da data
de emissao da Ordem de Servico emitido pelo fiscal da obra, podendo ser prorrogado de acordo com
a Lein®14.133/21.

O prazo de vigéncia da contratacdo € de 600 (seiscentos) dias contados da data da assinatura citada
no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que
serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacao.

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

O objeto da contratacédo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025, indicado com o codigo
n°. 11, anexo |, Decreto n° 030/2025, de 24 de janeiro de 2025, versdo 1.1, conforme consta das
informacdes basicas deste termo de referéncia.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

A Contratacédo desse servico ndo vai gerar impacto ambiental, ndo gerando problemas ambientais.
As maquinas que ali estiverem trabalhando podem emitir alguns gases de seus escapamentos.

Todos esses pontos sdo 0s impactos ambientais naturalmente necessarios para a execucgdo do
objeto.

Conforme inciso XI do art. 7° da Lei n°. 12.305/2010, deve-se priorizar produtos que podem gerar
menos perdas, ser reciclaveis, ser mais duraveis, possuir menos substancias toxicas ou prejudiciais
a saude e produtos que consumam menos recursos naturais na sua producéo.

Indicacédo de marcas ou modelos
Na presente contratacdo ndo se aplica a exigéncia de marcas ou modelos.
Da vedacéo de utilizacdo de marca/produto na execuc¢ao do servico

Na presente contratacdo nao se aplica a exigéncia de marcas ou modelos.
Da exigéncia de carta de solidariedade
Na presente contratacdo nédo se aplica a exigéncia de carta de solidariedade.
Subcontratacao
E admitida a subcontratacéo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratac&o.
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A subcontratacdo fica limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, com autorizagdo
prévia, por escrito, do contratante e seguindo as regras do edital.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratacéo,
caso admitida.

Garantia da contratacao

Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos n° 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que couber, o
reajustamento de pregos.

Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucéo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apos
a assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratacao.

Vistoria
N&o ha necessidade de realizacdo de avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratacao.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os dnus dos servicos decorrentes.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigdes de execugdo
A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
Inicio da execuc¢do do objeto: Imediatamente ap6s a emissdo da ordem de servico;

As ordens de servico emitidas pela CONTRATANTE devem ser atendidas pela contratada em até
48 horas, a contar da sua emiss&o;

A Contratada devera dispor de profissionais aptos e capacitados para atender integralmente a
necessidade da presente contratacéo;

O desenvolvimento dos servigos devera obedecer ao padréo construtivo da Prefeitura Municipal,
atender as normas técnicas da ABNT, utilizar mé&o-de-obra especializada e atender aos
procedimentos especificados no ETP;

A CONTRATANTE néo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais de
execucdo dos servigos e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem;

A medicdo dos servicos sera feita pela fiscalizacdo mediante cronograma de etapas cumpridas
vinculadas a entrega de diario de obra e relatorio fotografico das etapas executadas;

Cronograma de realizagdo dos servicos: 90 (Noventa) dias;
Local e horéario da prestacéo dos servigos
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Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Estrada Rural Ramal Yotaka, Estrada Rural Ramal
425 e Estrada Rural Ramal Séo Pedro.

Os servicos serdo prestados no seguinte horario: em horario diurno, das 8h00 as 17h30, de segunda a
sexta-feira, sob a orientacdo e acompanhamento da fiscalizacdo, que atestara a prestacdo dos servicos
para fins de pagamento;

Mediante acerto prévio entre a empresa contratada e a fiscalizacdo, os servi¢os poderdo ser
executados em finais de semana e/ou feriados, sem que implique quaisquer acréscimos no prego
contratado;

Rotinas a serem cumpridas
A execucdo contratual observara as rotinas:

Antes da prestacao do servico, o local devera ser devidamente sinalizado, bem como interditado,
quando necessario, obedecendo assim, as normas basicas de Seguranca do Trabalho;

O Coordenador da equipe estara presente durante toda a execucéo dos trabalhos;

Caberda a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocacéo de placas e sinais luminosos de
adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite. A FISCALIZACAO podera exigir da
CONTRATADA a colocagdo de sinais correntes que julgar necessarios, para a seguranca de
veiculos e pedestres;

Remocdao de todos os residuos e restos de materiais do local da execu¢do do servico. N&o sera
permitido o acumulo de materiais no local de execucéo, além do estritamente necessario. Ao final
de cada dia de trabalho, o local sera limpo;

Idem para 0s equipamentos e instalacfes provisorias utilizados na execugdo dos servigos, dentro
do prazo estabelecido para término dos mesmos;

Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execucao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades seguindo 0 CATMAT
Sustentavel, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

Adequacdo e manutencdo das estradas: melhorar a eficiéncia do transporte rural para garantir
maior seguranca e trafegabilidade, permitindo o transporte seguro de moradores, estudantes e
produtores rurais, garantindo assim, vias em condi¢des adequadas para atender as demandas
logisticas e promover o desenvolvimento sustentavel,

Controle de erosdo: instalar estruturas especificas para minimizar erosdao e proteger a
funcionalidade das vias;

Conservacao do solo e da agua: implementar solucdes técnicas que reduzam problemas como
drenagem inadequada e formacéo de atoleiros;

Sistemas de drenagem eficientes: assegurar a durabilidade e segurancga das estradas por meio de
drenagem adequada.

Deve-se considerar 0s termos presentes na Autorizagdo Ambiental N° 61188 de 13 emitida pelo
Instituto Agua e Terra (IAT) para a realizacdo da readequacéo de estradas rurais, que estabelece

medidas de controle ambiental que devem ser cumpridas.
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Especificacdo da garantia do servico

O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cadigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

N&o serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas
do objeto.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o0 cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

As comunicacfes entre 0 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo,
que conterd informacdes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢do, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execu¢do do Contratado, quando
houver, do método de aferi¢do dos resultados e das san¢Oes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execu¢do do objeto Contratado.

O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execucédo do objeto durante o periodo
de execucdo.

O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do preposto
da empresa, hipbtese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

Cabera ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu
substituto, em especial: prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes
pertinentes as suas competéncias

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracgéo.

6 de 106



O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatid@o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacGes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao contratual.

Fiscalizar a execu¢do do contrato para que sejam cumpridas as condicdes estabelecidas, de modo a
assegurar os melhores resultados para a administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das
documentacGes exigidas para 0 pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisorio,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificacao.

A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicfes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por
forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizagdo Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢fes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario.

Caso ocorra descumprimento das obriga¢cdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
Cabe ao gestor do contrato:

coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizag¢éo do contrato contendo todos
os registros formais da execucgdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacfes contratuais, elaborando
relatério com vistas & verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
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acompanhar a manutencgéo das condicdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencao ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacoes.

tomar providéncias para a formalizag&o de processo administrativo de responsabilizacdo para fins
de aplicacéo de sances, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133,
de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

elaborar relatério final com informac@es sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado
a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para 0 aprimoramento das atividades da
Administracéo.

enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo nos termos do contrato.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou outro
instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacao dos servicos.

Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

ndo produziu os resultados acordados,

deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servi¢o, ou os utilizou
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utilizacdo do IMR nédo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestacdo dos servigos.

Do recebimento

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater tecnico e administrativo.

Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucdo contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medicao prévia
dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memaria de célculo detalhada.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

O Contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.
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O prazo para recebimento provisorio sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do Contratado com a comprovacéo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser

paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

O fiscal administrativo do contrato realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisorio, serd como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega
do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Gltimo.

Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

Seré considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicao
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisario.

A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades.

Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mengéo
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
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aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigac@es, conforme regulamento.

Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacéo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatorios e documentacGes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizag&o dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao
Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para

fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contrataces decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021

Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;
I1) a data da emisséo;
I11) os dados do contrato e do 6rgao contratante;
IV) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
V) o valor apagar; e
V1) eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.
Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da

despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apos a comprovagao da regularizacao da situacdo, sem énus ao Contratante.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68
da Lei n®14.133/2021.

A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para:
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verificar a manutencao das condigdes de habilitacdo exigidas;

identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no ambito do 6rgéao
ou entidade, tais como a proibicédo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus creditos.

Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

O pagamento serd efetuado no prazo méximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n°
77, de 2022.

Forma de pagamento

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Reajuste

Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, em 23/07/2024.
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Ap0s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice INCC DI/FGV, exclusivamente para
as obrigac0es iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(&o), obrigatoriamente, 0o(s)
definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessdo de crédito

E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de
2020, conforme as regras deste presente topico.

As cessdes de crédito nao abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de
2020, dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.

A eficécia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracdo de termo aditivo ao
contrato administrativo.

Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des
de habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracéo do aditamento de cessdo de crédito e a
realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessiondrio, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e
contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e excec¢des ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico
de direito puablico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando
for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administrag&o.

A cesséo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do Contratado.

Conta-Dep0sito Vinculada
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Para tratamento do risco de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS
por parte do Contratado, as regras acerca da Conta-Depdsito Vinculada a que se refere o0 Anexo XII
da IN SEGES/MP n. 05/2017, aplicavel por forca do art. 1° da IN SEGES/ME n° 98, de 2022, séo as
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

Os custos estimados das tarifas bancarias sdo de responsabilidade do Contratado.

INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucgdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrages acima descritas as seguintes sancdes:

Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicédo de penalidade mais grave;

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposicéo de penalidade mais grave.

A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

Todas as san¢des previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagao.

Se amulta aplicada e as indenizacgdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

A aplicacdo das sancOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
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da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo
de inidoneidade para licitar ou contratar.

Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificacfes serdo enviadas eletronicamente
para 0os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela
empresa no SICAF.

Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

Na aplicacdo das sancdes seréo considerados:
a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para o Contratante; e

a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgaos de controle.

Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacGes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de
Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, o contraditorio,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente,
com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o Contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta
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O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucao
O regime de execuc¢do do objeto seré de empreitada por preco global, que tem como vantagens:
Simplicidade nas medi¢des (medicdes por etapa concluida);
Menor custo para a Administracdo Publica na fiscaliza¢do da obra;
Valor final do contrato €, em principio, fixo;
Restringe os pleitos do construtor e a assinatura de aditivos;
Incentiva o cumprimento de prazo, pois o contratado so recebe quando conclui uma etapa.
Critérios de aceitabilidade de precos

Para o0 objeto sujeito ao regime de empreitada por preco global o critério de aceitabilidade de precos
sera:

valor global: conforme valor estimado da contratag&o.
Exigéncias de habilitagéo
Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

Empresario individual: inscricdo no Registro Puablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacéo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;
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Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracfes ou da consolidagéo
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo V1I-A da Consolidacdo
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo/contratacdo, ou de
sociedade simples;

certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) altimos exercicios sociais, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo, patriménio liquido ndo inferior a 10% do valor total estimado da contratacao.

Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida hd menos de 2 (dois) anos;
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Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia deverd ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo
fornecedor.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura.

Qualificacao Técnica

Declaragéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das condic¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacéo.

Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacgéo.

Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo da empresa e do responsavel técnico junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura
CAU, dentro do prazo de vigéncia;

Atestado fornecido por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, com a(s) planilha(s) de
servigo(s) devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da Certiddo de Acervo Tecnico
(CAT) comprovando que o seu responsavel (eis) técnico (s), ja executou (aram) obras ou servigos
compativeis com os itens de, no minimo 50%, relativos a parcela de maior relevancia do objeto da
licitacdo;

Somente sera(do) aceito(s) atestado(s) fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente certificados pelo CREA ou CAU da regido onde foram executados 0s servicos;

Atestados que tenha responsavel técnico por supervisdo, coordenacdo, fiscalizacdo, reposto, ndo serao
considerados no cumprimento da exigéncia deste subitem;

A comprovacdo do vinculo empregaticio do (s) profissional (s) detentor (es) de atestado (s) técnicos
(s) apresentado (s) com a empresa LICITANTE, devera ser feita mediante apresentacao da carteira
profissional, onde consta 0 nome do profissional (s); ou contrato de prestacdo de servico mantido
entre as partes, registrado no CREA ou CAU; no caso de sdcio ou diretor a comprovacao sera feita
através do Estatuto ou Contrato Social.

O licitante disponibilizara todas as informacBes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, cdpia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

Qualificacdo Técnico-Operacional

Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo
de certidBes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:
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contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 2 (dois) anos do fornecedor na prestacéo
dos servicos, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatorio de atestados de periodos
diferentes;

Serdo admitidos, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo de servico, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa
situacdo equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica
contratacao.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessérias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte
a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados o0s servigos, entre
outros documentos.

Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econémica
principal ou secundéria especificadas no contrato social vigente.

Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora.

A apresentacao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor
de consorcio do qual tenha feito parte serd admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88
10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacdo Técnico-Profissional

Apresentacéo do(s) profissionais(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas
semelhantes.

O(s) profissional(is) devera(ao) participar do servico objeto do contrato, e ser4 admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragdo (8§ 6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021)

N&do serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das san¢des previstas nos incisos Ill e IV do caput do
art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescri¢do técnica ou
de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.
Disposigdes gerais sobre habilitagéo

Quando permitida a participagdo na licitacdo/contratagdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.

Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
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do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Né&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade
técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prdpria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

Documentacao complementar para cooperativas
Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar:

A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o0 contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI,
21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo
do servico;

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
ata de fundagéo;
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
editais de convocacdo das trés Gltimas assembleias gerais extraordinarias;

trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais;

ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratagéo;
e

ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispbe o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaracgéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo
fiscalizador.

Participacdo de Consorcios

Na presente licitacdo, ndo sera permitida a participagdo de consorcios, justificado que a vedacao
quanto & participacdo de consércio de empresas no presente procedimento licitatorio ndo limitara a

competitividade.
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A participacéo de consorcios € recomendavel quando o objeto considerado for “de alta complexidade
ou vulto”, o que ndo seria o caso do objeto sob exame. Ndo ha nada que justifique a participacédo de
empresas em consorcios no objeto em a preco.

A admissdo de consorcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econémico atenta
contra o principio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administracdo Publica, a unido
de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o principio
da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administracao.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratagdo é de R$1.309.850,98 (um milhdo, trezentos ¢ nove mil,
oitocentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos, conforme custos unitarios apostos nas tabelas

€em anexo.

Lote 01:

CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacao - (SELECIONAR)

N: OPERAGCAO Nt TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0| PM ASSIS CHATEAUBRIAND - PR READEQUACAO DE LEITO DE ESTRADA RURAL
LOCALIDADE SINAPY DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO /| UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
CURITIBA 06-24 (N DES.) READEQUACAD DE LEITO DA ESTRADA RAMAL YOTAKA ASSIS CHATEAUBRIAND - PR 19.88% 0.00% 0.00%
2
=
=
=
=
Custo Unitério BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descricio Unidade Quantidade @ 80) (RS) (%) ¢ 801) (RS) (RS) *
1.1 PRELIMINARES ' L)
11 Composicao o1 SUPORTE DE MADEIRA 3°X3” P/ PLACA SINALIZACAO. H-3.00M uD 1.00 16153 | BOI1 193,80 193.80 | BA
2 Composicao A PLACA SIN AC C/ PELICULA REFLETIVA M2 4.50 56633 | BDI 681.88 3068.46 | RA
1.2, LIMPEZA DA - _31.706.00 |
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
121 SINAPI 28525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M). COM TRATOR M2 38.200,00 068 B8DI11 0,83 31.706.00 | RA
DE ESTEIRAS. AF_03/2024 R
1.3, EELEV. Do = 224.633.99
3.1, Composicao 08 ESC. CARGA E TRANSP. 1A CAT.  0-50M M3 33.034.41 417 BOI1 5.00 165.172.05 [ RA
3.2 Composicao 07 COMPACYAQAO DE ATERROS C/ICONTROLE VISUAL M3 33.034.41 1,50 BOI1 1.80 59.461.94 | RA
A, ACESSO A CARREADORES - 78.118.82 |
41 Composicao 06 ESC. CARGA E TRANSP. 1A CAT___ 0-50M M3 788.84 417 [ 8oi1 5.00 304420 | RA
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M= ! POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
s AR 84308 15 5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENCSO. o o4 7057 [ Asd 2TV (B
AF_08/2023
43. Composicao 07 COMPACTACAD DE ATERROS C/CONTROLE VISUAL M3 788.84 150 | 80I1 1.80 141991 [RA
5. BIGODES E LOMBADAS - 41.829.45
51 Composicso 03 LOMBADA 3 1.713, 285 | B0l 42 B50.51 | RA
52 Composicao _ 04 CAIXA DE RETENGAO M3 432, 7.02 | 80I 8.42 637.44 | BA
53 Composico 05 ESC_DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA M 9.550, D44 | BODI 053 _061.50 | RA
= Composicao 05 ESC. CARGA E TRANSP. 1A CAT.__0-50M M3 5454, 437 | BOI .00 27.270.00 | RA
1 ABAULAMENTO DO LEITO = 3285200 |
16.1. Composigio 08 REGULARIZACAO. CONFORMAGCAD E COMPACTACAO DE LEITO (VISUAL) M2 38.200,00 072 | 8011 0,86 32.652.00 | RA
Encargos sociais: [Para ;a0 deste foram os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observagoes:
[Foi de duas casas para Q Custo Unitario: BDI; Preco Unitario; Preco Total. |
|Snglas da Composicio do Investimanto: RA - Ratelo proporcional entre Repasse e G . AP - 100% : CP - 100% Ci wda: OU - 1009 Outros. |
PMv3.0.6
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Lote 02:

c A 'x A PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigdo
Orgamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR) #PUBLICO
IM OPERACAO N¢ TransfereGOV |[PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0[|PM ASSIS CHATEAUBRIAND - PR READEQUACAO DE LEITO DE ESTRADA RURAL
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 I BDI3 |
CURITIBA 06-24 (N DES. READEQUACAO DE LEITO DA ESTRADA RAMAL425 ASSIS CHATEAUBRIAND - PR 19.98% 0.00% 0.00%:
2
=
e
=
Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
ltem Fonte Codigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) ) (com BOI) (R$) (RS) +
1.  PRELIMINARES = ||
1.1.9. Compoasicia 4] SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZACAQO, H=3.00M up 1,00 161,53 BDI 1 193.80 163.80 | RA
112 Composicao 02 PLACA SINALIZAGAD G/ PELICULA REFLETIVA M2 50 568.33 | BOI1 68188 3.068.46 | RA|
1.2 3 > 3 _|LIMPEZA DA ) - 31.281.87
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
12 SINAPY 98525 ARVORES (MAMETRO DE TRONCO MENOR QLUE 0,20 M), COM TRATOR M2 37.689,00 089 BDI1 083 31.281.87 | RA
DE ESTEIRAS. AF_03/2024 —
1.3 R C - MME L]
1.3.0. Composicao 06 M3 37.940.78 417 | BDIA 500 169.703.90 | RA
1.32. Composicio 07 M3 37.940.78 1.50 | BDI1 1.80 68.263.40 [ RA|
1.4, 3 ] E ; S 108.74584 |
1.4.1. Composicio 06 ESC. CARGA E TRANSP. 1A CAT. _0-50M M3 1.098.11 417 | BOI1 5,00 5.490.55 | RA
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ES%AVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCGIA: 111 HP), LARGURA ATE
142, SINAPY 94304 2 5 M. PROFUNDIDADE ATE 1.5 M. COM SOLO ARGILO-ARENOSO. M3 1.098,11 76,87 BDIY 92,23 101.278.60 | RA
AF_08/2023
1.4.3. Composicao 07 COMPACTACAO DE ATERROS C/CONTROLE VISUAL M3 1.088.11 1,50 BDI 1 1,80 1.976.60 | RA |
15, E 3 i ; = 2993543 | |
1 Compasicio 03 M3 1.499.40 285 | BDI 342 5.127.95 | RA
1.52 Composicio 04 M3 432,00 7.02 | B0 842 3.637.44 | RA
1 Composicho 05 ESC. DE VALA LATERAL RASA CMOTONIVELADORA M 8.868.00 044 | BDI 053 4.700.04 [ RA
154 Compasicao 06 ESC. CARGA E TRANSP. 1A_ CAT. _0-50M M3 3254.00 4.17 |~ B0l 5,00 16.470.00 | BA |
16, _ IABAULAMENTO DO LEITO i ) i il mng |
1.6.1. Composicio 08 REGULARIZACAO, CONFORMACAO E COMPACTAGAQ DE LEITO (VISUAL) M2 37.689,00 0,72 8011 0.86 3241254 | RA
Encargoes sociais: |Para cao deste foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observagoes:
[Fol iderado arr de duas casas decimais para Q Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total. |
Siglas da sicdo do Investimento: RA - Rateio rclonal entre Repasse e Contrapartida: RP - 100% Repasse: CP - 100% Contrapartida: OU - 100% Outros. ]
PMv3.0.6
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Lote 03:

c A ' w A PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigho
A Orgamento Base para Licitago - (SELECIONAR) #PUBLICO
|m OPERACAO Ne TranstereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|PM ASSIS CHATEAUBRIAND - PR READEQUACAO DE LEITO DE ESTRADA RURAL
Il.ocnuuwe SINAPI |DATA BASE Ioescmclo DO LOTE MUNICIPIO / UF | BOI 1 | BDI 2 | BDI3 |
CURITIBA 06-24 (NDES.) |READEQUACAO DE LEITO DA ESTRADA RAMAL SAO PEDRO ASSIS CHATEAUBRIAND - PR 10.98% 0.00% 0,00%
2
3
2
-
I Custo Unitario | BDI | Prego Unitario |  Preco Total
Item Fonte Cédigo Descricéo Unidade | Quantidade | o%rlind [ o | (com BDI) (RS) pr v
1.1 PRELIMINARES = 326226 [ |
111 Composicio o1 SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZACAO, H=3.00M uo 1,00 16153 | BDI1 193,80 193.80 | RA
1.1.2. Composicao 02 PLACA SINALIZAGAO C/ PELICULA REFLETIVA M2 4.50 568,33 | BDI1 581,88 3.068.465 | RA
[z LIMPEZA DA AREA z 2087213 | |
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
121, SINAPY 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 36.111,00 069 | BOI 0,83 2067213 R
DE ESTEIRAS. AF_03/2024
13 I:@ E ELEVACAO DO GREIDE - 227.92702 | |
1.3.1. Composicao 06 ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.__0-50M M3 33518,68 4.17 | _BDI1 5.00 167.593.40 | RA
1.32. Composicio 07 [COMPACTACAO DE ATERROS C/CONTROLE VISUAL M3 3351868 1,50 | BDI1 1,60 60.333.62 | RA |
1A ACESSO A m - 748792 | |
1.4.1. Composicho 06 ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. _ 0-50M M3 984,42 4.17 | BDIA 5,00 4.922.10 [RA
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM Esceavmam HIDRAULICA e
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA AT|
T Y Ll 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. — o 76,57 | EEE 223 £0.793,06 |18
AF_0B/2003
143, Camposicao 07 COMPACTAGAO DE ATERROS C/CONTROLE VISUAL ) 084,42 1,50 | BDI1 1.80 1.771.96 | BA|
15. lmesz LOMBADAS - 4310923 | |
1.51. Col 03 LOMBADA M3 2.086.40 2,85 | BDI 342 7.067.08 | A
1.52. G 04 CAIXA DE RETENCAD M3 432,00 7.02 |_BDI 842 3.637.44 | BA
53, Col 05 ESC. DE VALA LATERAL RASA CMOTONIVELADORA M 9.027.74 044 | ED 0.53 4.784.70 | RA
54, Compasicao 06 ESC. CARGA E TRANSP. 1A, CAT. _0-50M M3 5.724,00 4.17 | BD 5,00 28.620.00 | PA|
5. ABAULAMENTO DO LEITO - 3105546 | |
16.1. Composiglio 08 REGULARIZAGAD, CONFORMAGAO E COMPACTAGAO DE LEITO (VISUAL) M2 36.111,00 072 | oIt 0,86 31.055.46 | Ra

Encargos sociais:

Observagoes:

|Para elaboragado deste orgamento, foram utilizados os encarges sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.

|Foi

de duas casas

para Q

Custo U

itario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composicéo do Investimanto: RA - Ratelo proporcional entre Repasse e Contrapartida: RP - 1005 Repasse: CP - 100% Contrapartida: OU - 100% Outros.

PMv3.0.6

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgamento Geral do Municipio.

A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacéo:

Orgdo| Uni | Funcéo Fﬁlrigéo Programa| P /A/O| Despesa Categoria Fontes
02 | 0200 26 782 1250 2 20 14783 | 3.3.90.39.99.99| 21083
02 | 0200 26 782 1250 2 20 12268 | 3.3.90.39.99.99| 000

A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serad indicada ap6s aprovacdo da Lei

Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

DISPOSICOES FINAIS

As informac0es contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.
Assis Chateaubriand, 27 de janeiro de 2025.

Secretario de Agricultura e Transporte

Clovis Antonio Boni
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ANEXO XI

Estudo Técnico Preliminar 9/2025

1. Informacdes Basicas

NUmero do processo: 2749/2025

2. Descricdo da necessidade

A necessidade da contratacdo esta relacionada a necessidade de implementar solucdes de manejo e
conservacao do solo e da &gua em estradas rurais, que enfrentam problemas como erosao, drenagem
ineficiente e baixa trafegabilidade. Essas condi¢Ges inadequadas afetam diretamente o escoamento
da producdo agropecuaria, dificultam o transporte escolar e limitam o acesso ao turismo rural,
gerando impactos negativos tanto na economia quanto na qualidade de vida das comunidades locais.
Além disso, a adequacéo das estradas rurais é essencial para promover a melhoria da infraestrutura
viaria nessas regides, assegurando condic¢des seguras e sustentaveis para o transporte de pessoas e
produtos. Essa iniciativa visa atender as demandas de mobilidade e desenvolvimento rural,
garantindo um suporte eficiente as atividades econémicas e sociais das comunidades, fortalecendo
0 setor agropecuario e incentivando o turismo rural como estratégia de crescimento econémico.

Motivagdo/Justificativa

A execucdo das adequacgOes nas estradas rurais tem como objetivo principal reduzir os impactos
ambientais, controlar a erosdo, preservar os recursos hidricos e melhorar a eficiéncia do transporte
rural. Essas intervencOes sdo essenciais para promover o controle da erosdo, reduzindo o
carreamento de sedimentos para corpos hidricos e garantindo a preservacdo do solo, além de
implementar estruturas de drenagem e manejo integrado do solo para conservar 0s recursos naturais.
Além dos beneficios ambientais, a adequacdo das estradas assegura maior seguranca e
trafegabilidade, permitindo o transporte seguro de moradores, estudantes e produtores, essenciais
para a integracdo das comunidades rurais com os centros urbanos. Ao melhorar as condic¢des das
vias, o projeto também fortalece o desenvolvimento socioeconémico regional, facilitando o
escoamento da producgdo agropecudria, aumentando a competitividade econdémica e incentivando o
crescimento sustentavel. Essas a¢des promovem, de forma integrada, a mobilidade, a qualidade de
vida das comunidades rurais e a preservacdo ambiental, contribuindo para uma infraestrutura viaria
mais eficiente e sustentavel.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Agricultura e Transportes Clovis Antonio Boni
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4. Descricdo dos Requisitos da Contratacgéo

Sera contratagdo na Modalidade Concorréncia Eletrdnica, menor prego por lote, ampla concorréncia.
A entrega/execucdo e inicio dos servigos devem ser entregues de acordo com o prazo definido no termo de referéncia e edital.

A contratada podera subcontratar o Contrato, até o limite de 30% do valor total do objeto, com autorizagdo prévia, por escrito, do
contratante com normas descritas em edital.

A garantia de execugdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que couber, o reajustamento de
precos, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021. Conforme
constante do Estudo Técnico Preliminar.

O projeto basico contempla os levantamentos topograficos, solugOes técnicas globais, identificagdo dos tipos de servicos,
informacdes que possibilitem o estudo e definicdo de métodos construtivos, subsidios para montagem do plano de licitacéo e
orcamento detalhado do custo global da obra.

A proposta de execucéo da seguinte obra ira promover:

1. Adequacdo e manutencdo de estradas rurais: garantir vias em condi¢des adequadas para atender demandas logisticas
e promover o desenvolvimento sustentavel.

2. Conservacao do solo e da agua: implementar solugdes técnicas que reduzam problemas como drenagem inadequada e
formag&o de atoleiros.

3. Controle de erosao: instalar estruturas especificas para minimizar eroséo e proteger a funcionalidade das vias.

4. Sistemas de drenagem eficientes: assegurar a durabilidade e seguranga das estradas por meio de drenagem adequada.

5. Projetos técnicos rigorosos: elaborar e executar projetos alinhados as especificagdes de drenagem e conservacéo do
solo.

6. Atividades complementares:

* Regularizar o subleito para nivelamento.
* Construir caixas de retencdo para conter sedimentos.

* Implementar lombadas para controle de velocidade e seguranca.
7. Beneficios esperados:

* Reducdo de impactos ambientais.

* Fortalecimento da infraestrutura rural.

* Melhor transporte para pessoas e produtos.

* Desenvolvimento das comunidades e da economia local.

5. Levantamento de Mercado

LEVANTAMENTO DE SOLUCOES

Considerando se tratar de obra, o 6rgdo pode executar com recursos e funcionarios proprios ou
contratar empresa especializada para fornecer os materiais e mao de obra quando necessario. No
presente caso, 0 6rgao municipal ndo possui o principal material do objeto e ainda ndo possui mao
de obra especializada para trabalhar com tal material, por isso a opgdo considerada é a contratacao
de empresa especializada. A execucgdo por conta prépria demandaria contratacdo de servidores e
realizacdo de treinamentos especificos, além de equipamentos e demais ferramentas para execugédo
dos trabalhos, além da aquisicdo de materiais e local especifico e adequado para realizar as
manutencdes desses equipamentos, também a aquisi¢do de EPI’s para os servidores, tudo isto frente
a outra solugdo, torna-se invidvel, pois ndo se tem trabalhos continuos todos os dias Uteis do ano
nem local para estocar materiais.

Por ser um servigo que existe a possibilidade de competicdo nos precos, entendemos que a melhor
opcao deve ser pela modalidade Concorréncia, pois torna o certame um ambiente muito
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competitivo trazendo economicidade aos cofres publicos. Consta informar que esta solugédo trard
economia e celeridade a finalizagdo do servigo. Para este servico comum existem algumas empresas
na regiao e em locais mais distantes que podem executa-lo.

Observa-se as seguintes contratagdes nos municipios que indicam a concorréncia como unica opgao
utilizada para objeto licitado:

Edital n° 90016/2024

Id contratagao PNCP: 76230683000120-1-000077/2024

Modalidade da Contratagao: Concorréncia - Eletronica  Ultima Atualizacéo: 27/01/2025
Orgéo: MUNICIPIO DE SAQ JERONIMO DA SERRA  Local: S3o Jerdnimo da Serra/PR

Objeto: Contratacao de empresa especializada para execucao do programa de pavimentacado de estradas rurais destinado a mel
trafegabilidade de trecho da estrada de acesso ao distrito de terra nova, mediante pavimentacéo poliedrica com pedras irregular

Edital n° 002/2024

Id contratagao PNCP: 016154230001839-1-000015/2024

Modalidade da Contratacéo: Concorréncia - Eletronica  Ultima Atualizagdo: 18/12/2024

Orgdo: MUNICIPIO DE LUISBURGO  Local: Luisburgo/MG

Objeto: Contratacao e empresa especializada para execugao de obras € servicos de engenharia. com utilizacdo de mao. material. e
insumos para obra para execucao de servicos de pavimentacao de vias rurais com drenagem superficial estrada rural - corrego da
Dourada - Luisburgo/MG:; estrada rural - corrego do Barroso - Luisburgo/MG:; estrada rural - corrego do Borel - Luisburgo/MG, cont
Planilha Orcamentaria. Cronogramas Fisico Financeiro, Memcria de Calculo de Quantidades. Memorial Descriti

Edital n° 002/2024

Id contratagdo PNCP: 18085647000129-1-000019/2024

Modalidade da Contratagdo: Concorréncia - Eletronica  Ultima Atualizagao: 18/12/2024

Orgéo: MUNICIPIO DE COROAC!  Local: Coroaci/MG

Objeto: Contratacdo de empresa especializada no ramo de construcao civil. para revitalizagao de estradas rurais com vistas a acessibi
da zona rural. nos termos do Conveénio de Saida N°. 1231000572/2024/SEAPA. que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por
intermeédio da Secretaria de Estado de Agricultura. Pecuaria e Abastecimento (SEAPA) e a Prefeitura Municipal de Coroaci para os fins
especificados

Havia a possibilidade de o proprio municipio realizar a execucdo, com seus préprios funcionarios,
entretanto, no atual momento ndo tem a disposi¢do todos 0s equipamentos necessarios para a
realizacdo desse servigo.

Foi considerado também a possibilidade de adeséo a atas de outros 6rgaos publicos, entretanto ao
buscar no Portal Nacional de Contratacdes Publicas, quando este tipo de obra € licitado € para um
determinado trecho com perimetro limitado e que possui suas préoprias especificidades além de que
normalmente ja estdo em anexo todos os projetos, logo ndo foi encontrado uma Ata de Registro
de Precos passivel de ser aderida. Como por exemplo:

Edital n®° 001/2025

Id contratagéo PNCP: 04555113000104-1-000003/2025

Modalidade da Contratacédo: Concorréncia - Elefronica  Ultima Atualizagao: 26/02/2025

Orgao: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA CONSERVACAQC DA BICDIVERSIDADE DA BACIA DOS RIOS XAMBRE E PIQUIRI  Local: ipo

Objeto: Contratacdo de empresa prestacao de servicos por empreitada por preco global. para execugao do servico de Adequacao de

estradas rurais conforme convenio n.° 4500075648 celebrado entre a ITAIPU BINACIONAL e o Consorcio Intermunicipal para Conservag
Biodiversidade das Bacias do Rio Xambré e Piquiri - CIBAX. e plano de trabalho parte integrante e indissociavel deste instrumento
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6. Descricdo da solugdo como um todo
DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Ao contratar e executar este servico, 0 Municipio de Assis Chateaubriand vai promover o incentivo
a micro e pequenas empresas, melhorando o comércio local, e se delimita a partir dos seguintes
requisitos:

a. Definicdo do local dos servigos: Estradas Rurais localizadas no Ramal Yotaka, Ramal Sao
Pedro do Piquiri e Estrada Rural Ramal 425.

b. Definicdo dos servicos a serem executados: A solugédo proposta abrange a execucéo de
servigos especializados de adequacdo e conservagéo de estradas rurais, incluindo:

Supressdo vegetal e limpeza: remocdo de vegetagdo invasiva e residuos para preparacdo
do terreno.

Suavizacao de taludes: estabilizacdo das encostas para reduzir eroséo.
Compactacao do subleito: melhoria da base estrutural para aumentar a durabilidade das vias.
Instalacé@o de estruturas para controle de erosdo e drenagem eficiente:

- Bigodes e sangradouros para desviar e controlar o fluxo de agua;

- Lombadas para controle de velocidade e melhoria da seguranca;

- Caixas de retencdo para contencao de sedimentos;

- Reconformacdo e elevacéo do leito trafegavel, quando necessario.

c. A definicdo da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente, de acordo com as
normas técnicas vigentes. Para cada servico, existe uma metodologia especial. Portanto,
essas defini¢bes estardo pormenorizadas no Projeto Basico elaborado pela equipe técnica.

d. Sobre a definicdo do prazo da obra estima-se o prazo de execuc¢do de até 600(seiscentos)
dias contados da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no Diario
Oficial, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n® 14.133/21.

e. Definicdo das unidades de medida para quantificacdo dos servicos e delimitacdo dos
precos unitarios devera estar explicitados na planilha orcamentaria, cujos quantitativos
foram obtidos por meio de levantamento de dados com vistas as necessidades da obra a ser
executada.

f. Facultar, a contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local onde
serdo executados 0s servicos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte, e de
todas as dificuldades que possam interferir na execucdo dos servigos.

A manutencdo da obra fica a cargo da CONTRATANTE, néo isentando a assisténcia técnica da
CONTRATADA caso a obra apresente patologias no periodo de vigéncia.

O contratado devera apresentar, junto com o projeto executivo, um Plano de Manutengdo e Assisténcia Técnica, abrangendo:

1. Cronograma de inspecdes técnicas durante a execugao;
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2. Metodologia para manutencéo preventiva das estruturas (ex.: sistemas de drenagem, pavimento);
3. Manual de operacéo pds-obra, com orientagdes para conservacao das estradas por 24 meses ap0s a entrega;

4. Compromisso de disponibilizacéo de equipe técnica para suporte emergencial no periodo de garantia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
ESTIMATIVA DA DEMANDA

O levantamento de quantitativos € um processo fundamental para o orcamento de uma obra, e deve
ser feito com preciséo e atencdo a detalhes. Para isso, foi utilizado os projetos dos ramais 425, Séo
Pedro e Yotaka como base para fazer os calculos, levando em conta as especificagdes técnicas de
cada material, servico e produto.

Para estimar as quantidades, consideramos a totalidade necessaria constantes nos documentos
técnicos, sendo 13.722,87m de adequacdo, atividades de supressao vegetal, limpeza, suavizacgdo de
taludes, compactacdo do subleito, instalacdo de bigodes, sangradouros, lombadas, caixas de
retencdo, construcao de carreadores, valas laterais rasas (sarjetas) e demais estruturas necessarias ao
controle de eroséo e a drenagem eficiente das vias. A estimativa foi considerada a interdependéncia
com outras contratagdes, de modo a possibilitar a economia de escala.

A sequir, estara descrita a memoria de calculo elaborada para estimar as quantidades dos
itens.

RAMAL YOTAKA

SERVICOS PRELIMINARES

Suporte de madeira =1 unid

Placa = 4,50m?2
LIMPEZA DA AREA

Limpeza mecanizada de camada vegetal = 4.775m x 8,00m = 38.200m?
CORREGAO E ELEVAGAO DO GREIDE

Escavacéo, carga e transporte:

Trecho n° 1 =15.531,36m3

Trecho n° 2 = 6.862,85m?3

Trecho n° 3 = 2.393,70m?3

Trecho n° 4 = 8.246,49m3 Total

=33.034,41m?3

Compactagéo de aterros = 33.034,41m?3

ACESSO A CARREADORES

Escavagcdo, carga e transporte:
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Trecho n°® 1 = 245,37m3
Trecho n°® 2 = 175,43m?3
Trecho n°® 3 = 122,69m3
Trecho n°® 4 = 245,37m?3

Total = 788,84m3
Aterro mecanizado de vala = 788,84m3

Compactagéo de aterros = 788,84m3

BIGODES E LOMBADAS

Lombada:

Trecho n° 1 = 856,80m?
Trecho n° 2 = 302,40m3
Trecho n°® 3 = 100,80m?
Trecho n° 4 = 453,60m3

Total = 1.713,60m3

Caixa de reten¢éo = (4.475m/ 250 x 2) x 12m3 = 432,00m3
Escavagdo de vala lateral = 4.775m x 2 = 9.550m Escavacdo,
carga e transporte:

Trechon®1=2.160m? Trecho

n°2=1.296m?3 Trecho n® 3 =

216m3 Trechon® 4 =1.782m3

Total = 5.454m3

ABAULAMENTO DO LEITO

Regularizagéo, conformag&o e compactagao de leito = 4.775m x 8,00m = 38.200m?

RAMAL 425

SERVICOS PRELIMINARES

Suporte de madeira =1 unid

Placa = 4,50m?
LIMPEZA DA AREA

Limpeza mecanizada de camada vegetal = 4.434m x 8,50m = 37.689m?
CORREGAO E ELEVAGAO DO GREIDE

Escavacdo, carga e transporte:

Trecho n®° 1 =3.317,02m3
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Trecho n° 3

12.124,80m3
Trecho n° 4 = 11.855,36m?3
Trecho n°® 5 = 10.643,60m3
Total = 37.940,78m3

Compactacéo de aterros = 37.940,78m?

ACESSO A CARREADORES
Escavacdo, carga e transporte:
Trecho n° 1 = 141,77m3 Trecho
n°® 3 =373,58m3 Trecho n® 4 =
373,58m? Trecho n® 5 =
209,18m3
Total = 1.098,11m3
Aterro mecanizado de vala = 1.098,11m?3

Compactacao de aterros = 1.098,11m3

BIGODES E LOMBADAS

Lombada:

Trecho n°® 1 = 160,65m3
Trecho n°® 3 = 535,50m?3
Trecho n° 4 = 321,30m3
Trecho n°® 5 = 481,95m3

Total = 1.499,40m3

Caixa de retengdo = (4.434m/ 250 x 2) x 12m3 = 432m3
Escavagdo de vala lateral = 4.434m x 2 = 8.868m Escavagéo,
carga e transporte:

Trecho n° 1 = 324m?3 Trecho

n°®3=1.080m? Trecho n® 4 =

648m?3 Trechon®5=1.242m?3

Total = 3.294m3

ABAULAMENTO DO LEITO

Regularizagdo, conformag&o e compactacao de leito = 4.434m x 8,50m = 37.689m?

RAMAL SAO PEDRO
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SERVICOS PRELIMINARES
Suporte de madeira =1 unid

Placa = 4,50m?

LIMPEZA DA AREA

Limpeza mecanizada de camada vegetal =4.513,87m x 8,00m = 36.111m?

CORRECAO E ELEVAGAO DO GREIDE
Escavagdo, carga e transporte:
Trecho n® 1 =09.789,25m?3
Trecho n° 2 = 10.999,94m3
Trecho n°® 3 =12.729,49m3
Total = 33.518,68m?

Compactagéo de aterros = 33.518,68m?
ACESSO A CARREADORES

Escavacéo, carga e transporte:
Trechon®1=371m?

Trecho n® 2 = 245,37m?3

Trechon® 3 =368,05m?3 Total
=984,42m?

Aterro mecanizado de vala = 984,42m3

Compactacéo de aterros = 984,42m3

BIGODES E LOMBADAS
Lombada:

Trecho n° 1 = 806,40m3

Trecho n° 2 = 806,40m?3

Trecho n° 3 = 453,60m3

Total = 2.066,40m3

Caixa de retengdo = (4.513,87m / 250 x 2) x 12m?3 = 432m?3
Escavacdo de vala lateral = 4.513,87m x 2 = 9.027,74m
Escavacdo, carga e transporte:

Trecho n° 1 = 1.944m3

Trecho n° 2 = 2.214m3

Trecho n° 3 = 1.566m?3

Total = 5.724m3
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ABAULAMENTO DO LEITO

Regularizagéo, conformag&o e compactacéo de leito =4.513,87m x 8,00m = 36.111m?

8. Estimativa do Valor da Contratacéo

Valor (R$): 1.309.850,98

ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO

O valor TOTAL deste procedimento licitatorio serd de R$1.309.850,98 (um milhdo, trezentos e
nove mil, oitocentos e cinguenta reais e noventa e oito centavos) conforme planilhas abaixo,

elaboradas pelo responsavel técnico ROBERTO DANIEL BARBOSA.

Salienta-se que foram utilizados os valores de referéncia contidos na tabela SINAPI e composigdes
de autoria do responsavel técnico ROBERTO DANIEL BARBOSA, feitas com base na tabela

SINAPI utilizando como referencia os projetos técnicos dos ramais.

LOTE 01:

c A ' W A PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau
Aa Orcamento Base para Licitagao - (SELECIONAR) oPL
N OPERACAO N* TranstereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0]PM ASSIS CHATEAUBRIAND - PR READEGQUACAO DE LEITO DE ESTRADA RURAL
LOCALIDADE SINAPY DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO | UF BDI 1 BDI 2 E
CURITIBA 06-24 (N DES.) |READEQUACAO DE LEITO DA ESTRADA RAMAL YOTAKA ASSIS CHATEAUBRIAND - PR 19.88% 0.00% 0
Custo Unitario BDI Preco Unitario Preg
Item Fonte Codigo Descricio Unidade Quantidade (sem BOI) (RS) (%) (com BO) (RS} |
A : PRELIMINARES =
KR Composicao ot SUPORTE DE MADEIRA 3°X3" P/ PLACA SINALZACAD. H~3.00M uD 1.00 16153 [ BDI1 193.80
12 Composicio 02 PLACA %w C/ PELICULA REFLETIVA M2 4.50 56833 | BDIY 681,88
12, LIMPEZA DA z -
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
121 SINAPI 28525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 38.200,00 088 8011 083
DE ESTEIRAS. AF_03/2024
a3 CORRECAO E ELEVACAO DO GREIDE S E]
34 Comgosicéo 05 ESC. CARGA E TRANSP. 1A CAT___0-50M M3 33.034.41 417 | BOI 5.00 1
32 Composicao COMPACTAGAD DE ATERROS C/CONTROLE VISUAL M3 33.034.41 150 | BOI1 1.80
EN ACESSO A CARREADORES -
4 Composicso 06 ESC. CARGA E TRANSP_IA CAT__0-50M M3 788,84 417 B0I1 5.00
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE ~
42 SNAES 84308 15 5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, L mane To.87: | e
AF_08/2023
43 Composicao o7 COMPACTAGAO DE ATERROS C/CONTROLE VISUAL M3 788,84 150 | BOIT 1.80
5 BIGODES E LOMBADAS 2
5. Composicao 03 LOMBADA M3 1.713.60 .85 | 8Dl 42
Composicao 04 CAIXA DE RETENGAD M3 432,00 02| 801 42
Composiclo 05 ESC. DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA M 5.550.00 44| BOI 53
15, Camposicao 06 ESC. CARGA E TRANSP_TA CAT__0-50M M3 5.454.00 417 | 8ol .00
il ABAULAMENTO DO LEITO 2
186.1. Composigio 08 REGULARIZACAO, CONFORMAGCAD E COMPACTAGAO DE LEITO (VISUAL) M2 38.200,00 072 | 8011 086
Encargos sociais: |Pa!a elaboracio deste orgamento, foram utiizados os encargos sociais do SINAPI para & Unidade da Federagao indicada.
(Observagoes:
Fol de duas casas para Q Custo L ario: BDI; Preco Unitario; Preco Total.
|Snglas da C &0 do 1 A - Ratelo entre Repasse e G RP - 100% Rep: : CP - 1003% Contrapartda: OU - 1009 Outros.
PMV3.06

LOTE 02:
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA

CAIXA 2
Sa Orgamento Base para Licitagdo - (SELECIONAR) e
Iu- OPERACAO Ne TransfereGOV |[PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
o 0]PM ASSIS CHATEAUBRIAND - PR READEQUAGAO DE LEITO DE ESTRADA RURAL
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE Insscaclo DO LOTE MUNICIPIO | UF BDI1 BDI2 I
CURITIBA 06-24 (NDES) _|READEQUACAO DE LEITO DA ESTRADA RAMAL425 ASSIS CHATEAUBRIAND - PR 19.98% 0.00%
L Custo Unitario BDI Preco Unitario Pre
Item Fonte Cadigo Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) ) (com BDI) (RS)
11 PRELIMINARES 3
1.1, Composigio 01 SUPORTE DE MADEIRA 3°X3" PJ PLACA SINALIZAGAO. H=3.00M up 1,00 161,53 | BDIA 193,80
112, Composiciio 02 PLACA SINAL C/ PELICULA REFLETIVA 2 4.50 568,33 | BDI1 £81.88
1.2, |LIMPEZA DA R z =
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
121, SINAPI 08525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR OUE 0,20 M), COM TRATOR M2 37.669,00 ose | BOIY 0,83
DE ESTEIRAS. AF_03/2024
13, EELEV) DO GREIDE g L Tl
1.3.0. Composicao 06 ESC. CARGA E TRANSP_1A. CAT. _0-50M M3 37.840.78 417 | BDIT 5.00
1.32. 07 COMPACTAGAO DE ATERROS C/CONTROLE VISUAL M3 37.940.78 1.50 | B0l 1.60
14 mfﬁ =
1.4.1. Compasico 06 ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.__0-50M M3 1.088.11 4.17 | _BbI1 5,00
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ES%AVADEIRA HIDRAULICA 3
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 Mt / POTENCIA: 111 HP), LARGURA AT
142 St 94304 |5 5 M. PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. o e 76,87, ([ESI e
AF_08/2023
1.43 Composigio 07 COMPACTACAO DE ATERROS C/CONTROLE VISUAL ) 1.088.11 1.50 | _BDI 1.80
15, ; ; - —
1.5.1. Composicio 03 M3 1.499.40 2,85 | BDI 3.42
1.52. Composicao 04 M3 432,00 7.02 | BOI 842
1.53. C 05 ESC. DE VALA LATERAL RASA CMOTONIVELADORA ] 8.868,00 0,44 | BOI 0.53
154, Composican 06 ESC. CARGA E TRANSP. 1A CAT.__0-50M 3 3294,00 417 |_BDI 500
1.6 i i [ -
161, Compasicio 08 REGULARIZAGAO, CONFORMAGAO E COMPACTAGAO DE LEITO (VISUAL) M2 37.689,00 072| BOIY 0,86
Encargos sociais: F‘ara agao deste o, foram utilizados os. sociais do SINAPI para a Unidade da F a
Observagoes:
[Foi de duas casas para Q Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Prego Total.
do Investimento: RA - Rateio pre : - 100% Outros.

PMv3.0.6

LOTE 03:
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c A ' W A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA -
A Orcamento Base para Licitagio - (SELECIONAR) o

]N! OPERACAO N¢ TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0

O[PM ASSIS CHATEAUBRIAND - PR READEQUACAO DE LEITO DE ESTRADA RURAL
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO | UF BDI 1 | BDI 2 |
CURITIBA 06-24 (NDES.) |READEQUACAO DE LEITO DA ESTRADA RAMAL SAO PEDRO ASSIS CHATEAUBRIAND - PR 19.98% 0.00%
ftem Fonte Codigo De: = Uni o Custo Unitario BDI Preco Unitario Pr

(sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$)

1.1, PRELIMINARES -
111 Composicio 01 SUPORTE DE MADEIRA 3°X3" P/ PLACA SINALIZACAO. H3.00M uo 1.00 16153 | BDI1 193,80
112, Composicas _ 02 PLACA smm.%ﬁ G/ PELICULA REFLETIVA M2 4.50 568,33 | BOI1 581,88
1.2 LIMPEZA DA -
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
1.2, SINAPI 98525 [ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 36.111,00 0,69 BDIY 083
DE ESTEIRAS. AF_03/2024
13, EELEV DO GREIDE =
1.3.1. 06 ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT.  0-50M M3 33.518.68 417 8011 5,00
132, Composicio o7 COMPACTACAO DE ATERROS C/CONTROLE VISUAL M3 33518.68 150 | BDIt 1.80
1.4, A CARREADORES -
1.4.1. Composicao 06 ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT._ 0-50M M3 984,42 417 8D 5.00
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ES%AVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
taz S 84304 5 & M. PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. = nose 7607 (R 2
AF_08/2023
143 Composicio 07 COMPACTACAO DE ATERROS G/CONTROLE VISUAL M3 984,42 150 | 80t 1.80
1.5 BIGODES E LOMBADAS -
154, Composicio 03 LOMBADA M3 2.066.40 285| BDI1 342
152 Composicao 04 CAIXA DE RETENCAD M3 432.00 7.02 | BDI1 842
153, Composicao 05 ESC. DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA ] 9.027.74 044 | BDIT 053
154, Composicio 06 ESC_CARGAE TRANSP_1A CAT__0-50M M3 5724.00 4.17 |_8DI1 5.00
1.6. [ABAULAMENTO DO LEITO -
161 Compasigao 08 REGULARIZAGAO, CONFORMAGAO E COMPACTAGAO DE LEITO (VISUAL) M2 36.111,00 072 | BoI1 0,86
Encargos sociais: F'ara elaboragdo deste orcamento, foram utilizados os encargos scciais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.
Observages:
[Foi d de duas casas para Q Custo Uni BDI; Preco L Preco Total.

Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Ratelo proporcional entre Repasse e Contrapartida: RP - 100% Repasse: CP - 100% Contrapartida: OU - 1002 Outros.

PMv3.0.6

9. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solugéo

A aquisicdo desse servico devera ser entregue em uma Unica parcela, conforme divisdo expressada
acima, conforme 8§ 2°, do Artigo 40, da Lei 14.133/2021.

Outrossim, em relacédo ao parcelamento do objeto em itens, verifica-se que na execugéo dos servigos
de engenharia/obras optou-se pelo regime de empreitada por preco global, assim, seguiu-se 0
estatuido no § 9°, art. 46, que dispde como regra para o regime citado a adogdo do preco global, o
que se fez no caso em tela.

Desse modo, entende-se que para obras ou servigos de engenharia deverdo ser justificados somente
no caso de parcelamento do objeto (diviséo em itens), sendo a regra a adogéo do preco global, o que
se reitera foi feito no caso em apreco.

Em consonancia com a hipotese descrita no § 3° do art. 18 desta Lei, entende-se que objeto licitado
sera suficientemente descrito somente no Termo de Referéncia e Projeto Basico, restando
dispensada a elaboracdo de projeto executivo em razéo de inexisténcia de prejuizo para a aferigdo
dos padrdes de desempenha qualidade almejadas.
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10. Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

Em analise da contratacdo desejada, constatou-se que ndo havera contratacdes correlatas ou
interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto da contratacéo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025, indicado com o codigo
n°. 11, anexo I, Decreto n° 030/2025, de 24 de janeiro de 2025, verséao 1.1.

12. Beneficios a serem alcangados com a contratacgéo

A solucdo proposta visa gerar impactos positivos em diversas areas, englobando aspectos
ambientais, sociais, econdmicos e operacionais, com foco na sustentabilidade e no desenvolvimento
regional. Do ponto de vista ambiental, a solugdo busca a reducdo da eroséo e a protecdo de corpos
hidricos, o que contribui diretamente para a conservacdo do meio ambiente e a melhoria da
qualidade dos recursos naturais. Além disso, ha a prevencdo de impactos ambientais, com ac¢des que
visam a preservacdo dos ecossistemas locais e a conservagdo dos recursos hidricos, garantindo a
sustentabilidade a longo prazo.

No aspecto social, a intervencdo proporcionara melhorias na qualidade de vida das comunidades
locais, ao aprimorar a infraestrutura rodoviaria e a mobilidade rural. A melhoria das estradas
facilitard o acesso a servigos essenciais, promovendo um aumento na seguranca e na acessibilidade,
especialmente para o transporte escolar e para as atividades econdmicas locais, o que resulta em um
beneficio direto para os moradores das regides afetadas.

Do ponto de vista econdémico, a solucdo contribui para a reducdo de custos logisticos e 0 aumento
da competitividade agropecuaria, ao proporcionar melhores condi¢des de transporte, favorecendo o
escoamento de produtos agricolas e reduzindo o tempo e o custo das viagens. Essa melhoria da
infraestrutura rodoviaria também leva a um aumento da produtividade agropecuaria, beneficiando
0s produtores locais e incentivando o crescimento econdmico na regido.

J& no &mbito operacional, a solu¢do garante uma infraestrutura rodoviaria mais segura e eficiente, o
que nao apenas facilita o trafego, mas também reduz riscos de acidentes, aumentando a seguranca
nas estradas. Além disso, a melhoria da mobilidade rural contribui para a maior efetividade no
transporte de bens e pessoas, promovendo o desenvolvimento de atividades econémicas e sociais
em areas remotas.

Assim, a combinacdo dessas melhorias ambientais, sociais, econdmicas e operacionais resulta em
um conjunto de beneficios que impactam positivamente a regido, promovendo o desenvolvimento
sustentavel e a melhoria das condi¢des de vida da populacéo local.
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13. Providéncias a serem Adotadas

N&o serdo necessarias providéncias previamente a celebracao do contrato. A CONTRATANTE ira
fazer a fiscalizacdo efetiva durante os servicos, entendendo-se a desnecessidade de capacitacdo
dos servidores, haja vista que se trata de servicos inerentes as atribui¢fes dos servidores
envolvidos na execucao e fiscaliza¢do da obra.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A Contratacdo desse servico ndo vai gerar grandes impactos ambientais. O principal impacto € a
geracdo de residuos solidos comuns a obras de construcgéo civil, podendo ocorrer também poluicéo
sonora por ruidos gerados pela construcao e dispersao de poeira causada por movimentagéo de terra
e locomocdo de maquinas.

Como ac¢des mitigadoras, ha a garantia do licenciamento ambiental, a gestdo dos residuos sélidos,
com triagem, transporte e destinacao correta nos termos da Resolucdo CONAMA n° 307

12022, reducdo de ruidos com equipamentos de tecnologia avancada, aspersao de agua no solo para
evitar poeira.

Ainda, conforme inciso XI do art. 7° da Lei n°. 12.305/2010, deve-se priorizar produtos que podem
gerar menos perdas, ser reciclaveis, ser mais durdveis, possuir menos substancias téxicas ou
prejudiciais a sadde e produtos que consumam menos recursos naturais na sua producao.

Deve-se considerar os termos presentes na Autorizacdo Ambiental N° 61188 de 13 emitida pelo
Instituto Agua e Terra (IAT) para a realizacdo da readequacdo de estradas rurais, que estabelece
medidas de controle ambiental que devem ser cumpridas

15. Declaragéo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratacdo é VIAVEL, justificando-se que de acordo com necessidade realizada pela equipe
técnica, junto a demanda solicitada pela Secretaria, constatou que a execucdo da obra se faz
necessaria para atender parte da demanda de procura por espaco adequado para instalacdo de
pequenas empresas que possam gerar empregos melhorando a economia do municipio.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n® 10.543, de
13 de novembro de 2020.
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ROBERTO DANIEL BARBOSA

Secretario Secretario de Planejamento, Infraestrutura e Obras

CLOVIS ANTONIO BONI

Secretario de Agricultura e Transporte

GISELE CASSIA TAMPAROWSKY DE OLIVEIRA
Diretora de Educacdo Ambiental e Convénio
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