PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO

Município:	PALOTINA	SAM	86
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1

SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS	Grandes Ìtens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	495,00	3.634,65	4.129,65	0,02%
2	TERRAPLENAGEM	56.123,81	368.128,80	424.252,61	2,22%
3	DRENAGEM	46.440,00	20.511,00	66.951,00	0,35%
4	BASE / SUB-BASE	5.319.526,72	5.980.276,76	11.299.803,48	59,05%
5	REVESTIMENTO	1.079.654,70	4.590.040,44	5.669.695,14	29,63%
6	MEIO-FIO E SARJETA	517.941,50	666.289,63	1.184.231,13	6,18%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	16.587,60	24.757,20	41.344,80	0,22%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	90.574,71	149.324,55	239.899,26	1,25%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	181.847,64	24.597,88	206.445,52	1,08%
		7.309.191,68	11.827.560,91	19.136.752,59	100,00%
		38,19%	61,81%		

Experiência :	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)	8.854,27	TON	4.427,13

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	23/04/2026 - qui

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Dados: 2026.04.23 10:32:23 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO RIBEIRO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro