
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 2023 BDI COM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU/PR Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Nº do contrato: 0-0 / 2023 88,52% (hora)

Empreendimento: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E CASA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 50,76% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
LOTE 01 - POÇO ARTESIANO COMUNIDADE SÃO JUDAS TADEU

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.394,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA, DE
*2,0X1,125*M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) ud 1,00 375,00 375,00 4813
MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15 CM, H=3,00M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (PARA
SUPORTE DA PLACA DE OBRA) ud 6,00 37,95 227,70 4115
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO POSTE DE CONCRETO) - PADRÃO COPEL ud 1,00 1.838,96 1.838,96 101489
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=11 M (NBR 8451) ud 1,00 952,34 952,34 12372

POÇO ARTESIANO 152.050,82
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE 300M - CONFORME
COTAÇÕES ud 1,00 152.050,82 152.050,82 Cotação

CASA DE QUÍMICA 34.854,50
ESTACAS (H=1,50M)
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 m 9,00 75,01 675,09 101173
VIGAS BALDRAMES (30X15CM)
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 m3 0,86 170,60 146,72 96527
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 17,96 16,10 289,16 92883
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 13,85 13,14 181,99 92800
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m3 0,51 800,26 408,13 96555
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m2 6,84 257,86 1.763,76 92270
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 m2 1,71 131,05 224,10 98546
PILARES (15X25CM)
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 19,87 16,28 323,48 92884
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 14,12 13,14 185,54 92800
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m3 0,52 800,26 416,14 96555
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m2 11,16 257,86 2.877,72 92270
VIGAS CINTA (20X15CM)
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 11,97 16,10 192,72 92883
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 9,23 13,14 121,28 92800
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m3 0,34 800,26 272,09 96555
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m2 4,56 257,86 1.175,84 92270
LAJE IMPERMEABILIZADA (445X280CM)

*FonteITEM

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
461.653,76R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 2023 BDI COM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU/PR Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Nº do contrato: 0-0 / 2023 88,52% (hora)

Empreendimento: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E CASA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 50,76% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
*FonteITEM

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
461.653,76R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração

LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS+VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA
DE 100 KG/M2, VÃO ATÉ 4,00M m2 12,46 64,38 802,17 3736
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM.
AF_09/2020 m2 12,46 61,14 761,80 92267
ESCORAMENTO DE FÔRMA DE LAJE EM MADEIRANÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m3 0,25 21,14 5,29 101792
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 311,50 20,43 6.363,95 92767
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES TÉRREAS, COM CONCRETO USINADO FCK 25MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2016 m3 1,50 701,69 1.052,54 99431
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 m2 12,46 131,05 1.632,88 98546
PAREDES E REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO DE BETONEIRA. AF_12/2021 m2 19,70 72,05 1.419,39 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m2 1,35 198,26 267,65 101162
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 m2 39,40 5,40 212,76 87879
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1;2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 10MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 39,40 28,64 1.128,42 87547
CHAPISCO APLICADO EM TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014. m2 45,33 23,59 1.069,33 87886
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1;2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCA. AF_06/2014 m2 12,46 58,65 730,78 90406
PISOS
LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10CM*. AF_08/2017 m3 1,72 134,23 230,88 96624
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020. m2 17,17 67,75 1.163,27 101749
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
ADAPTADOR DE PRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PAR TUBO EM PEAD, 20MM X 3/4, PARA LIGAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA (NTS 179) ud 1,00 4,83 4,83 61
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20MM X 2,3MM DE PAREDE, PARA
LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL (NBR 15561) m 25,00 6,83 170,75 9813
COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSÃO ud 1,00 38,20 38,20 37430
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 2023 BDI COM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU/PR Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Nº do contrato: 0-0 / 2023 88,52% (hora)

Empreendimento: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E CASA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 50,76% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
*FonteITEM

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
461.653,76R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração

COTOVELO 90 GRAUS, FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FÊMEA, DE 3/4 ud 1,00 15,19 15,19 3451
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DM 3/4, E=*2,65* MM, PESO *1,58* KG/M
(NBR 5580) m 2,00 31,21 62,42 7700
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM
LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

m 2,00 18,69 37,38 97144
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ud 1,00 30,40 30,40 92695
BOMBA DOSADORA, PROGRAMÁVEL, VAZÃO DE 0,25 A 110 L/H, PRESSÃO 20 BAR, VÁLVULA DE DRENO,
110V, 50/60HZ, ACESSÓRIOS  (MANGUEIRA E ADAPTADORES) ud 1,00 1.102,50 1.102,50 7044
CAIXA D´ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 250 LITROS - COM ACESSÓRIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 ud 1,00 444,81 444,81 102611
TORNEIRA CROMADA PARA JARCIM/TANQUE, COM BICO PLÁSTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO
POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1152 / 1130) ud 1,00 58,53 58,53 11762
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ud 1,00 78,09 78,09 101877
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ud 3,00 78,31 234,93 93660
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², 0,6/1,0KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 m 10,00 12,35 123,50 101560
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 6,00 8,61 51,66 91929
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO.
AF_01/2016 ud 2,00 183,80 367,60 104475
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_01/2016 ud 2,00 215,04 430,08 104473
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W (NÃO
INCLUI LÂMPADA) ud 2,00 10,25 20,50 38773
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 (127/220V) ud 2,00 70,59 141,18 38781
ABERTURAS
PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO. ud 2,00 1.700,00 3.400,00 39022
PINTURA
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m2 45,33 20,06 909,32 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m2 39,40 22,80 898,32 88488
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS,
EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS) m2 6,72 20,75 139,44 100734
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 2023 BDI COM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU/PR Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Nº do contrato: 0-0 / 2023 88,52% (hora)

Empreendimento: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E CASA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 50,76% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
*FonteITEM

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
461.653,76R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração

RESERVATÓRIO 18.814,46
LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10CM*. AF_08/2017 m3 1,76 134,23 236,24 96624
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12CM (INCLUSO
EXECUÇÃO) m2 17,64 235,20 4.148,93 40647
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" ud 6,00 82,25 493,50 3266
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR
5580) ud 8,00 97,85 782,80 7696
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, FÊEMA/FÊMEA, DE 2" ud 7,00 173,20 1.212,40 1790
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" ud 4,00 46,06 184,24 4181
UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DIÂMETRO 2" ud 2,00 217,84 435,68 12428
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 2", INSTALADO
EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ud 2,00 17,74 35,48 94662
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 ud 2,00 200,64 401,28 94498
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 ud 1,00 171,46 171,46 92640
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALDO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 ud 1,00 33,41 33,41 94679
CAIXA D´ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - COM ACESSÓRIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 ud 1,00 6.567,81 6.567,81 102619
TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 150,00 25,43 3.814,50 89403
ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, COM RETROESCAVADEIRA (CAP.
CAÇAMBA:0,26M3/ POT.: 88HP), LARGURA MENOR QUE 0,80M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m3 27,00 10,99 296,73 90105

URBANIZAÇÃO 21.713,10
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA - SOLDADA (INCLUSIVE
MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 m 35,88 210,23 7.543,05 98522
PORTÃO DE ABRIL EM GRADIL DE MATALON REDONDO DE 3/4", COM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL - COMPLETO. m2 7,00 1.708,85 11.961,95 4948
PINTURA
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (ZARCÃO), PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (1 DEMÃO). AF_01/2020 m2 14,00 12,95 181,30 100719
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS,
EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS) m2 14,00 20,75 290,50 100734
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
LONA PLÁSTICA. AF.09/2021 m2 100,00 3,94 394,00 97087
LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10CM*. AF_08/2017 m2 10,00 134,23 1.342,30 96624

4.11

4.14

4.12

4.13

4.2

4.3

4.10

4.8

4.9

4.6
4.7

4.4

4.5

4
4.1

5.3.1

5.1

5.3

5.2

5.5

5

5.3.2

5.4

V.141201-1100 4 de 9



ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 2023 BDI COM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU/PR Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Nº do contrato: 0-0 / 2023 88,52% (hora)

Empreendimento: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E CASA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 50,76% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
*FonteITEM

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
461.653,76R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração

LOTE 02 - POÇO ARTESIANO COMUNIDADE ALTO PINHAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.394,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA, DE
*2,0X1,125*M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) ud 1,00 375,00 375,00 4813
MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15 CM, H=3,00M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (PARA
SUPORTE DA PLACA DE OBRA) ud 6,00 37,95 227,70 4115
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO POSTE DE CONCRETO) - PADRÃO COPEL ud 1,00 1.838,96 1.838,96 101489
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=11 M (NBR 8451) ud 1,00 952,34 952,34 12372

POÇO ARTESIANO 152.050,82
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE 300M - CONFORME
COTAÇÕES ud 1,00 152.050,82 152.050,82 Cotação

CASA DE QUÍMICA 34.854,50
ESTACAS (H=1,50M)
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 m 9,00 75,01 675,09 101173
VIGAS BALDRAMES (30X15CM)
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 m3 0,86 170,60 146,72 96527
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 17,96 16,10 289,16 92883
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 13,85 13,14 181,99 92800
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m3 0,51 800,26 408,13 96555
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m2 6,84 257,86 1.763,76 92270
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 m2 1,71 131,05 224,10 98546
PILARES (15X25CM)
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 19,87 16,28 323,48 92884
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 14,12 13,14 185,54 92800
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m3 0,52 800,26 416,14 96555
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m2 11,16 257,86 2.877,72 92270
VIGAS CINTA (20X15CM)
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 11,97 16,10 192,72 92883
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 9,23 13,14 121,28 92800
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m3 0,34 800,26 272,09 96555
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m2 4,56 257,86 1.175,84 92270
LAJE IMPERMEABILIZADA (445X280CM)
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 2023 BDI COM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU/PR Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Nº do contrato: 0-0 / 2023 88,52% (hora)

Empreendimento: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E CASA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 50,76% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
*FonteITEM

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
461.653,76R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração

LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS+VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA
DE 100 KG/M2, VÃO ATÉ 4,00M m2 12,46 64,38 802,17 3736
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM.
AF_09/2020 m2 12,46 61,14 761,80 92267
ESCORAMENTO DE FÔRMA DE LAJE EM MADEIRANÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m3 0,25 21,14 5,29 101792
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 311,50 20,43 6.363,95 92767
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES TÉRREAS, COM CONCRETO USINADO FCK 25MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2016 m3 1,50 701,69 1.052,54 99431
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 m2 12,46 131,05 1.632,88 98546
PAREDES E REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO DE BETONEIRA. AF_12/2021 m2 19,70 72,05 1.419,39 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m2 1,35 198,26 267,65 101162
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 m2 39,40 5,40 212,76 87879
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1;2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 10MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 39,40 28,64 1.128,42 87547
CHAPISCO APLICADO EM TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014. m2 45,33 23,59 1.069,33 87886
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1;2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCA. AF_06/2014 m2 12,46 58,65 730,78 90406
PISOS
LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10CM*. AF_08/2017 m3 1,72 134,23 230,88 96624
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020. m2 17,17 67,75 1.163,27 101749
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
ADAPTADOR DE PRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PAR TUBO EM PEAD, 20MM X 3/4, PARA LIGAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA (NTS 179) ud 1,00 4,83 4,83 61
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20MM X 2,3MM DE PAREDE, PARA
LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL (NBR 15561) m 25,00 6,83 170,75 9813
COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSÃO ud 1,00 38,20 38,20 37430
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 2023 BDI COM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU/PR Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Nº do contrato: 0-0 / 2023 88,52% (hora)

Empreendimento: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E CASA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 50,76% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
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quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
461.653,76R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração

COTOVELO 90 GRAUS, FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FÊMEA, DE 3/4 ud 1,00 15,19 15,19 3451
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DM 3/4, E=*2,65* MM, PESO *1,58* KG/M
(NBR 5580) m 2,00 31,21 62,42 7700
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM
LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

m 2,00 18,69 37,38 97144
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ud 1,00 30,40 30,40 92695
BOMBA DOSADORA, PROGRAMÁVEL, VAZÃO DE 0,25 A 110 L/H, PRESSÃO 20 BAR, VÁLVULA DE DRENO,
110V, 50/60HZ, ACESSÓRIOS  (MANGUEIRA E ADAPTADORES) ud 1,00 1.102,50 1.102,50 7044
CAIXA D´ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 250 LITROS - COM ACESSÓRIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 ud 1,00 444,81 444,81 102611
TORNEIRA CROMADA PARA JARCIM/TANQUE, COM BICO PLÁSTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO
POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1152 / 1130) ud 1,00 58,53 58,53 11762
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ud 1,00 78,09 78,09 101877
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ud 3,00 78,31 234,93 93660
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², 0,6/1,0KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 m 10,00 12,35 123,50 101560
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 6,00 8,61 51,66 91929
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO.
AF_01/2016 ud 2,00 183,80 367,60 104475
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_01/2016 ud 2,00 215,04 430,08 104473
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W (NÃO
INCLUI LÂMPADA) ud 2,00 10,25 20,50 38773
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 (127/220V) ud 2,00 70,59 141,18 38781
ABERTURAS
PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO. ud 2,00 1.700,00 3.400,00 39022
PINTURA
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m2 45,33 20,06 909,32 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m2 39,40 22,80 898,32 88488
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS,
EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS) m2 6,72 20,75 139,44 100734
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RESERVATÓRIO 18.814,46
LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10CM*. AF_08/2017 m3 1,76 134,23 236,24 96624
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12CM (INCLUSO
EXECUÇÃO) m2 17,64 235,20 4.148,93 40647
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" ud 6,00 82,25 493,50 3266
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR
5580) ud 8,00 97,85 782,80 7696
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, FÊEMA/FÊMEA, DE 2" ud 7,00 173,20 1.212,40 1790
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" ud 4,00 46,06 184,24 4181
UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DIÂMETRO 2" ud 2,00 217,84 435,68 12428
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 2", INSTALADO
EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ud 2,00 17,74 35,48 94662
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 ud 2,00 200,64 401,28 94498
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 ud 1,00 171,46 171,46 92640
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALDO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 ud 1,00 33,41 33,41 94679
CAIXA D´ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - COM ACESSÓRIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 ud 1,00 6.567,81 6.567,81 102619
TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 150,00 25,43 3.814,50 89403
ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, COM RETROESCAVADEIRA (CAP.
CAÇAMBA:0,26M3/ POT.: 88HP), LARGURA MENOR QUE 0,80M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m3 27,00 10,99 296,73 90105

URBANIZAÇÃO 21.713,10
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA - SOLDADA (INCLUSIVE
MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 m 35,88 210,23 7.543,05 98522
PORTÃO DE ABRIL EM GRADIL DE MATALON REDONDO DE 3/4", COM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL - COMPLETO. m2 7,00 1.708,85 11.961,95 4948
PINTURA
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (ZARCÃO), PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (1 DEMÃO). AF_01/2020 m2 14,00 12,95 181,30 100719
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS,
EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS) m2 14,00 20,75 290,50 100734
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
LONA PLÁSTICA. AF.09/2021 m2 100,00 3,94 394,00 97087
LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10CM*. AF_08/2017 m2 10,00 134,23 1.342,30 96624
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TOTAL

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU/PR
Carimbo e Assinatura

461.653,76R$                                 
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