|OR(;AMENTO ART/RRT N°: 2023

|BDI COM Desoneraggio: 25%

|Tomador: MUNICIPIO DE GUARANIAGU/PR

|quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

|Programa:

|N° do contrato: 0-0 / 2023

|Empreendimento: PERFURAGAO DE POGO ARTESIANO E CASA DE TRATAMENTO DE AGUA

Encargos sociais s/ m.o.
88,52% (hora)
50,76% (més)

" R 461.653,76 "
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO unip.|  auant.|R® PRECUNIT. ToAC] ot gzgfn"eméos'“”' com
LOTE 01 - POCO ARTESIANO COMUNIDADE SAO JUDAS TADEU
1 SERVIGCOS PRELIMINARES 3.394,00
11 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA, DE
*2,0X1,125*M (SEM POSTES PARA FIXACAO) ud 1,00 375,00 375,00 4813
12 MADEIRA ROLICA TRATADA, D=12 A 15 CM, H=3,00M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA
SUPORTE DA PLACA DE OBRA) ud 6,00 37,95 227,70 4115
13 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO POSTE DE CONCRETO) - PADRAO COPEL ud 1,00 1.838,96 1.838,96 101489
14 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=11 M (NBR 8451) ud 1,00 952,34 952,34 12372
2 POGO ARTESIANO 152.050,82
2.1 PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE 300M - CONFORME
COTACOES ud 1,00 152.050,82 152.050,82 Cotaggo
3 CASA DE QUIMICA 34.854,50
3.1 ESTACAS (H=1,50M)
3.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 m 9,00 75,01 675,09 101173
3.2 VIGAS BALDRAMES (30X15CM)
3.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 m3 0,86 170,60 146,72 96527
322 ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 17,96 16,10 289,16 92883
323 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 13,85 13,14 181,99 92800
324 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m3 0,51 800,26 408,13 96555
325 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m2 6,84 257,86 1.763,76 92270
326 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 m2 1,71 131,05 224,10 98546
3.3 PILARES (15X25CM)
3.3.1 ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 19,87 16,28 323,48 92884
332 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 14,12 13,14 185,54 92800
333 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m3 0,52 800,26 416,14 96555
3.34 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m2 11,16 257,86 2.877,72 92270
3.4 VIGAS CINTA (20X15CM)
3.4.1 ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 11,97 16,10 192,72 92883
342 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 9,23 13,14 121,28 92800
343 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m3 0,34 800,26 272,09 96555
345 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m2 4,56 257,86 1.175,84 92270
35 LAJE IMPERMEABILIZADA (445X280CM)
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3.51 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS+VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA

DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00M m2 12,46 64,38 802,17 3736
3.5.2 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM.

AF_09/2020 m2 12,46 61,14 761,80 92267
3.5.3 ESCORAMENTO DE FORMA DE LAJE EM MADEIRANAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO

TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 m3 0,25 21,14 5,29 101792
3.5.4 ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO

TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 311,50 20,43 6.363,95 92767
3.55 CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICACOES TERREAS, COM CONCRETO USINADO FCK 25MPA -

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2016 m3 1,50 701,69 1.052,54 99431
3.5.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE

PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 m2 12,46 131,05 1.632,88 98546
3.6 PAREDES E REVESTIMENTOS
3.6.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO DE BETONEIRA. AF_12/2021 m2 19,70 72,05 1.419,39 103322
3.6.2 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m2 1,35 198,26 267,65 101162
3.6.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014 m2 39,40 5,40 212,76 87879
3.6.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1;2:8, PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 10MM,

COM EXECUQAO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 39,40 28,64 1.128,42 87547
3.6.5 CHAPISCO APLICADO EM TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM

PREPARO MANUAL. AF_06/2014. m2 45,33 23,59 1.069,33 87886
3.6.6 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1;2:8, PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 20MM, COM EXECUGAO DE

TALISCA. AF_06/2014 m2 12,46 58,65 730,78 90406
3.7 PISOS
3.7.1 LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *10CM*. AF_08/2017 m3 1,72 134,23 230,88 96624
3.7.2 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0CM, PREPARO

MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020. m2 17,17 67,75 1.163,27 101749
3.8 INSTALACOES HIDRAULICAS
3.8.1 ADAPTADOR DE PRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PAR TUBO EM PEAD, 20MM X 3/4, PARA LIGACAO

PREDIAL DE AGUA (NTS 179) ud 1,00 4,83 4,83 61
3.8.2 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20MM X 2,3MM DE PAREDE, PARA

LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) m 25,00 6,83 170,75 9813
3.83 COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO ud 1,00 38,20 38,20 37430
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3.84 COTOVELO 90 GRAUS, FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4 ud 1,00 15,19 15,19 3451
3.85 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DM 3/4, E=*2,65* MM, PESO *1,58* KG/M
(NBR 5580) m 2,00 31,21 62,42 7700
3.86 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO PARA REDE DE AGUA, DN 200MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
m 2,00 18,69 37,38 97144
387 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ud 1,00 30,40 30,40 92695
3.838 BOMBA DOSADORA, PROGRAMAVEL, VAZAO DE 0,25 A 110 L/H, PRESSAO 20 BAR, VALVULA DE DRENO,
110V, 50/60HZ, ACESSORIOS (MANGUEIRA E ADAPTADORES) ud 1,00 1.102,50 1.102,50 7044
3.89 CAIXA D'’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 250 LITROS - COM ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 ud 1,00 444,81 444,81 102611
3.8.10 TORNEIRA CROMADA PARA JARCIM/TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO
POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1152 / 1130) ud 1,00 58,53 58,53 11762
3.9 INSTALACOES ELETRICAS
3.9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ud 1,00 78,09 78,09 101877
392 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 3,00 78,31 234,93 93660
3.93 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM?, 0,6/1,0KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 m 10,00 12,35 123,50 101560
3.9.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 6,00 8,61 51,66 91929
3.95 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO.
AF_01/2016 ud 2,00 183,80 367,60 104475
3.96 PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016 ud 2,00 215,04 430,08 104473
397 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60W (NAO
INCLUI LAMPADA) ud 2,00 10,25 20,50 38773
3.9.8 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 (127/220V) ud 2,00 70,59 141,18 38781
3.10 ABERTURAS
3.10.1 PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEGAO. ud 2,00 1.700,00 3.400,00 39022
3.11 PINTURA
3.111 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
m2 45,33 20,06 909,32 88489
3112 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
m2 39,40 22,80 898,32 88488
3113 PINTURA COM TINTA ACRILICA, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS,
EXECUTADO EM OBRA (2 DEMAOS) m2 6,72 20,75 139,44 100734
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4 RESERVATORIO 18.814,46
4.1 LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *10CM*. AF_08/2017 m3 1,76 134,23 236,24 96624
42 PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12CM (INCLUSO

EXECUCAO) m2 17,64 235,20 4.148,93 40647
43 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" ud 6,00 82,25 493,50 3266
44 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR

5580) ud 8,00 97,85 782,80 7696
45 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, FEEMA/FEMEA, DE 2" ud 7,00 173,20 1.212,40 1790
46 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" ud 4,00 46,06 184,24 4181
47 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2" ud 2,00 217,84 435,68 12428
438 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 2", INSTALADO

EM RESERVATORIO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ud 2,00 17,74 35,48 94662
4.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 ud 2,00 200,64 401,28 94498
4.10 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2'), FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_10/2020 ud 1,00 171,46 171,46 92640
4.11 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALDO EM RESERVATORIO DE AGUA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_06/2016 ud 1,00 33,41 33,41 94679
4.12 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - COM ACESSORIOS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ud 1,00 6.567,81 6.567,81 102619
413 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2014 m 150,00 25,43 3.814,50 89403
4.14 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,50M, COM RETROESCAVADEIRA (CAP.

CAGCAMBA:0,26M3/ POT.: 88HP), LARGURA MENOR QUE 0,80M, EM SOLO DE 12 CATEGORIA, LOCAIS COM

BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 m3 27,00 10,99 296,73 90105
5 URBANIZAGAO 21.713,10
5.1 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA - SOLDADA (INCLUSIVE

MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 m 35,88 210,23 7.543,05 98522
5.2 PORTAO DE ABRIL EM GRADIL DE MATALON REDONDO DE 3/4", COM REQUADRO, ACABAMENTO

NATURAL - COMPLETO. m2 7,00 1.708,85 11.961,95 4948
5.3 PINTURA
5.3.1 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (ZARCAO), PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO

EXECUTADO EM FABRICA (1 DEMAO). AF_01/2020 m2 14,00 12,95 181,30 100719
5.3.2 PINTURA COM TINTA ACRILICA, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS,

EXECUTADO EM OBRA (2 DEMAOS) m2 14,00 20,75 290,50 100734
5.4 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM

LONA PLASTICA. AF.09/2021 m2 100,00 3,94 394,00 97087
5.5 LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *10CM*. AF_08/2017 m2 10,00 134,23 1.342,30 96624
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LOTE 02 - POCO ARTESIANO COMUNIDADE ALTO PINHAL
6 SERVIGOS PRELIMINARES 3.394,00
6.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA, DE

*2,0X1,125*M (SEM POSTES PARA FIXACAO) ud 1,00 375,00 375,00 4813
6.2 MADEIRA ROLICA TRATADA, D=12 A 15 CM, H=3,00M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA

SUPORTE DA PLACA DE OBRA) ud 6,00 37,95 227,70 4115
6.3 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2 E

DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO POSTE DE CONCRETO) - PADRAO COPEL ud 1,00 1.838,96 1.838,96 101489
6.4 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=11 M (NBR 8451) ud 1,00 952,34 952,34 12372
7 POGO ARTESIANO 152.050,82
7.1 PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE 300M - CONFORME

COTACOES ud 1,00 152.050,82 152.050,82 Cotaggo
8 CASA DE QUIMICA 34.854,50
8.1 ESTACAS (H=1,50M)
8.1.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 m 9,00 75,01 675,09 101173
8.2 VIGAS BALDRAMES (30X15CM)
8.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 m3 0,86 170,60 146,72 96527
8.22 ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 17,96 16,10 289,16 92883
8.23 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 13,85 13,14 181,99 92800
8.2.4 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m3 0,51 800,26 408,13 96555
8.25 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m2 6,84 257,86 1.763,76 92270
8.2.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE

PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 m2 1,71 131,05 224,10 98546
8.3 PILARES (15X25CM)
8.3.1 ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 19,87 16,28 323,48 92884
8.3.2 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 14,12 13,14 185,54 92800
8.33 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m3 0,52 800,26 416,14 96555
8.3.4 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m2 11,16 257,86 2.877,72 92270
8.4 VIGAS CINTA (20X15CM)
8.4.1 ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 11,97 16,10 192,72 92883
8.4.2 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 kg 9,23 13,14 121,28 92800
8.4.3 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m3 0,34 800,26 272,09 96555
8.4.4 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m2 4,56 257,86 1.175,84 92270
8.5 LAJE IMPERMEABILIZADA (445X280CM)
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8.5.1 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS+VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA

DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00M m2 12,46 64,38 802,17 3736
8.5.2 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM.

AF_09/2020 m2 12,46 61,14 761,80 92267
8.5.3 ESCORAMENTO DE FORMA DE LAJE EM MADEIRANAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO

TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 m3 0,25 21,14 5,29 101792
8.5.4 ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO

TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 311,50 20,43 6.363,95 92767
8.5.6 CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICACOES TERREAS, COM CONCRETO USINADO FCK 25MPA -

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2016 m3 1,50 701,69 1.052,54 99431
8.5.7 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE

PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 m2 12,46 131,05 1.632,88 98546
8.6 PAREDES E REVESTIMENTOS
8.6.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO DE BETONEIRA. AF_12/2021 m2 19,70 72,05 1.419,39 103322
8.6.2 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m2 1,35 198,26 267,65 101162
8.6.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014 m2 39,40 5,40 212,76 87879
8.6.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1;2:8, PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 10MM,

COM EXECUQAO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 39,40 28,64 1.128,42 87547
8.6.5 CHAPISCO APLICADO EM TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM

PREPARO MANUAL. AF_06/2014. m2 45,33 23,59 1.069,33 87886
8.6.6 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1;2:8, PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 20MM, COM EXECUGAO DE

TALISCA. AF_06/2014 m2 12,46 58,65 730,78 90406
8.7 PISOS
8.7.1 LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *10CM*. AF_08/2017 m3 1,72 134,23 230,88 96624
8.7.2 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0CM, PREPARO

MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020. m2 17,17 67,75 1.163,27 101749
8.8 INSTALACOES HIDRAULICAS
8.8.1 ADAPTADOR DE PRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PAR TUBO EM PEAD, 20MM X 3/4, PARA LIGACAO

PREDIAL DE AGUA (NTS 179) ud 1,00 4,83 4,83 61
8.8.2 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20MM X 2,3MM DE PAREDE, PARA

LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) m 25,00 6,83 170,75 9813
8.8.3 COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO ud 1,00 38,20 38,20 37430
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8.8.4 COTOVELO 90 GRAUS, FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4 ud 1,00 15,19 15,19 3451
8.85 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DM 3/4, E=*2,65* MM, PESO *1,58* KG/M
(NBR 5580) m 2,00 31,21 62,42 7700
8.8.6 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO PARA REDE DE AGUA, DN 200MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
m 2,00 18,69 37,38 97144
8.8.9 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ud 1,00 30,40 30,40 92695
8.8.10 BOMBA DOSADORA, PROGRAMAVEL, VAZAO DE 0,25 A 110 L/H, PRESSAO 20 BAR, VALVULA DE DRENO,
110V, 50/60HZ, ACESSORIOS (MANGUEIRA E ADAPTADORES) ud 1,00 1.102,50 1.102,50 7044
8.8.11 CAIXA D'’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 250 LITROS - COM ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 ud 1,00 444,81 444,81 102611
8.8.12 TORNEIRA CROMADA PARA JARCIM/TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO
POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1152 / 1130) ud 1,00 58,53 58,53 11762
8.9 INSTALACOES ELETRICAS
8.9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ud 1,00 78,09 78,09 101877
8.9.2 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 3,00 78,31 234,93 93660
8.9.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM?, 0,6/1,0KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 m 10,00 12,35 123,50 101560
8.9.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 6,00 8,61 51,66 91929
8.9.5 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO.
AF_01/2016 ud 2,00 183,80 367,60 104475
8.9.6 PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016 ud 2,00 215,04 430,08 104473
8.9.7 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60W (NAO
INCLUI LAMPADA) ud 2,00 10,25 20,50 38773
8.9.10 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 (127/220V) ud 2,00 70,59 141,18 38781
8.10 ABERTURAS
8.10.1 PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEGAO. ud 2,00 1.700,00 3.400,00 39022
8.11 PINTURA
8.11.1 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
m2 45,33 20,06 909,32 88489
8.11.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
m2 39,40 22,80 898,32 88488
8.11.3 PINTURA COM TINTA ACRILICA, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS,
EXECUTADO EM OBRA (2 DEMAOS) m2 6,72 20,75 139,44 100734
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9 RESERVATORIO 18.814,46
9.1 LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *10CM*. AF_08/2017 m3 1,76 134,23 236,24 96624
9.2 PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12CM (INCLUSO

EXECUCAO) m2 17,64 235,20 4.148,93 40647
9.3 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" ud 6,00 82,25 493,50 3266
9.4 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR

5580) ud 8,00 97,85 782,80 7696
9.5 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, FEEMA/FEMEA, DE 2" ud 7,00 173,20 1.212,40 1790
9.6 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" ud 4,00 46,06 184,24 4181
9.7 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2" ud 2,00 217,84 435,68 12428
9.8 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 2", INSTALADO

EM RESERVATORIO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ud 2,00 17,74 35,48 94662
9.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 ud 2,00 200,64 401,28 94498
9.10 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2'), FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_10/2020 ud 1,00 171,46 171,46 92640
9.11 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALDO EM RESERVATORIO DE AGUA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_06/2016 ud 1,00 33,41 33,41 94679
9.12 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - COM ACESSORIOS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ud 1,00 6.567,81 6.567,81 102619
9.13 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2014 m 150,00 25,43 3.814,50 89403
9.14 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,50M, COM RETROESCAVADEIRA (CAP.

CAGCAMBA:0,26M3/ POT.: 88HP), LARGURA MENOR QUE 0,80M, EM SOLO DE 12 CATEGORIA, LOCAIS COM

BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 m3 27,00 10,99 296,73 90105
10 URBANIZAGAO 21.713,10
10.1 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA - SOLDADA (INCLUSIVE

MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 m 35,88 210,23 7.543,05 98522
10.2 PORTAO DE ABRIL EM GRADIL DE MATALON REDONDO DE 3/4", COM REQUADRO, ACABAMENTO

NATURAL - COMPLETO. m2 7,00 1.708,85 11.961,95 4948
10.3 PINTURA
10.3.1 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (ZARCAO), PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO

EXECUTADO EM FABRICA (1 DEMAO). AF_01/2020 m2 14,00 12,95 181,30 100719
10.3.2 PINTURA COM TINTA ACRILICA, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS,

EXECUTADO EM OBRA (2 DEMAOS) m2 14,00 20,75 290,50 100734
10.4 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM

LONA PLASTICA. AF.09/2021 m2 100,00 3,94 394,00 97087
10.5 LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *10CM*. AF_08/2017 m2 10,00 134,23 1.342,30 96624
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