



FICHA DE PROJETO

Município:	CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	CNPJ:	76.208.834/0001-59
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ	Componente:	Estradas rurais
Prioridade:	61 Programa PAM		
Contato:	CARLO GIUSEPPE LUCIETTO	CPF:	080.432.039-03
CAU/CREA:	162538/D	Cargo:	ENGENHEIRO CIVIL
e-mail:	ENGENHARIA@CAPLMARQUES.COM.BR	Telefone:	4599989155

01. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ, 20.034,00 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

02. LOCALIZAÇÃO

Comunidades São Sebastião e Alto Alegre


03. OBJETO (VIAS A SEREM PAVIMENTADAS) E COORDENADAS UTM

Número de Lotes do Projeto: **1**

Lote 01			Coordenadas UTM	
objeto	Descrição da rua (entre trechos)	Sequência	Coordenada X	Coordenada Y
R01	Estrada Linha São Sebastião (Entre aprox. comunidade São Sebastião e e	1	244.023,00	7.182.208,00
R01		2	244.019,21	7.182.205,99
R01		3	244.077,81	7.182.246,84
R01		4	244.110,32	7.182.268,93
R01		5	244.167,73	7.182.287,21
R01		6	244.198,07	7.182.309,80
R01		7	244.225,36	7.182.351,13
R01		8	244.258,03	7.182.406,72
R01		9	244.325,34	7.182.500,62
R01		10	244.377,22	7.182.582,69
R01		11	244.399,78	7.182.631,44
R01		12	244.423,42	7.182.693,63
R01		13	244.462,80	7.182.752,10
R01		14	244.521,25	7.182.843,42
R01		15	244.545,86	7.182.883,89
R01		16	244.580,63	7.182.914,89
R01		17	244.649,78	7.182.954,60
R01		18	244.674,33	7.182.983,79
R01		19	244.683,19	7.183.000,33
R01		20	244.701,27	7.183.000,95
R01		21	244.756,18	7.182.980,78
R01		22	244.912,54	7.182.896,78
R01		23	244.942,16	7.182.900,57
R01		24	245.027,48	7.183.041,79
R01		25	245.217,16	7.183.229,01
R01		26	245.365,88	7.183.357,48
R01		27	245.407,00	7.183.351,00
R02	Estrada Linha Alto Alegre (Enter aprox. PR 484 e linha povo unido)	1	249.435,00	7.178.362,00
R02		2	249.439,20	7.178.363,42
R02		3	249.463,74	7.178.306,99
R02		4	249.479,63	7.178.279,38
R02		5	249.505,52	7.178.251,68
R02		6	249.568,16	7.178.206,16
R02		7	249.595,31	7.178.182,79
R02		8	249.629,63	7.178.122,51
R02		9	249.689,84	7.178.034,15
R02		10	249.757,98	7.177.939,49
R02		11	249.773,70	7.177.892,82
R02		12	249.806,98	7.177.830,11
R02		13	249.914,66	7.177.631,22
R02		14	249.925,55	7.177.611,56
R02		15	249.986,98	7.177.587,22
R02		16	250.023,58	7.177.553,41
R02		17	250.160,97	7.177.362,78
R02		18	250.166,00	7.177.358,00



FICHA DE PROJETO



04. ÁREA/ QUANTIDADE

Área/Quantidade TOTAL:

Extensão TOTAL:

05. CUSTOS E CRONOGRAMA

Valor do Projeto Aprovado - TOTAL:

Contrapartida:

Cronograma: meses

06. POPULAÇÃO BENEFICIADA

habitantes

07. AVALIAÇÃO ECONÔMICA

Alternativa do mínimo custo

08. AVALIAÇÃO FINANCEIRA

TRANSF. VOLUNTÁRIAS

09. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

- PARECER TÉCNICO
- QUESTIONÁRIO AMBIENTAL

CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, 28 de novembro de 2025

Carlo Giuseppe Lucietto
080.432.039-03
CREA PR 162538/D

Matheus Luiz da Silva
058.294.269-19
CREA PR 121942/D