CATANDUVAS

GOVERNO MUNICIPAL

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBJETO: REFORMA E MELHORIAS DA PRACA MUNICIPAL EMILIO JOAO BERNARTT - CATANDUVAS/PR

1-DESCRICAO DA NECESSIDADE E RESULTADO PRETENDIDO
Solicita-se a abertura de processo licitatorio para a contratacdo de empresa especializada para a

execugdo da Reforma e Melhorias da Praga Municipal Emilio Jodo Bernartt, no Municipio de
Catanduvas/PR. A presente demanda tem por objetivo recuperar e requalificar um equipamento publico de
uso coletivo que atualmente apresenta comprometimento estrutural e funcional em elementos como
banheiros e vestidrios, cobertura, arquibancadas, pista de caminhada, pista de skate, muro de contengao
e alambrados, situacao que compromete a seguranga dos usuarios e restringe o pleno aproveitamento do
espaco pela comunidade.

Diante desse cenario, faz-se necessaria areforma da praga com infraestrutura adequada, garantindo
condigdes de segurancga, acessibilidade e conforto compativeis com o uso coletivo de lazer, convivéncia e
pratica de atividades fisicas e esportivas. Ressalta-se que a viabilizagdo desta agdo somente foi possivel
por meio da disponibilizacdo de recursos estaduais, no ambito do Convénio n°® 791/2026-SECID,
celebrado entre a Secretaria de Estado das Cidades — SECID, o Servigo Social Autbnomo PARANACIDADE
e 0 Municipio de Catanduvas/PR (Protocolo n® 23.918.198-8).

Como resultado, pretende-se devolver a comunidade um espago seguro, acessivel e agradavel para
o lazer, a convivéncia e a pratica de atividades fisicas, contribuindo para o embelezamento da cidade, a
melhoria do meio ambiente local e o incentivo a mobilidade, transformando a praca em um ponto de
encontro dindmico, acessivel e que melhora diretamente a qualidade de vida dos moradores.

Adicionalmente, a requalificacdo do espago proporcionara beneficios sociais relevantes,
fortalecendo as politicas publicas municipais voltadas a urbanizagéo, ao lazer e ao esporte.

2 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO
- Para a execugao da presente obra a empresa executora podera realizar vistoria no local onde sera

emitido ateste de visita, a acdo é considerada necessaria para que a empresa participante conheca
previamente as condigdes reais da area de execugao, garantindo a correta compreensao do objeto, a
adequada formulagao da proposta e a mitigagao de riscos técnicos durante a execugéo contratual;

- Possuir mao de obra qualificada e equipamentos minimos para realizagao do respectivo servico;

- Dispor de profissionais aptos para realizagao dos servigos pleiteados além de profissional habilitado
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU, onde os mesmos deverao estar em dia com os respectivos conselhos;

- Apresentar os seguintes documentos:
¢ Acervo técnico em nome do profissional e/ou da empresa com objeto correlato a obra pleiteada;
¢ Vinculo empregaticio entre profissional e empresa;
¢ Exigéncia de capital minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, conforme prevé o Art. 69, § 4° da Lei Federal n°
14.133/2021.

-
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3 -LEVANTAMENTO DE MERCADO
O desenvolvimento da reforma com intervengdes em concreto armado, alvenaria de vedagao,

cobertura, revestimentos e pavimentagao foi optado devido a sua solidez relacionada ao custo-beneficio.
O projeto visa disponibilizar um espacgo publico seguro, acessivel e funcional, compativel com o uso
coletivo de lazer, convivéncia e pratica esportiva previsto para a Praga Municipal Emilio Jodo Bernartt.

4 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Para a realizagé@o da reforma, foram realizados os calculos técnicos considerando a necessidade

especifica de cada frente de intervencao, os quais foram organizados e divididos entre: servigos
preliminares e administragao da obra; movimento de terra, drenagem e aguas pluviais; fundagdes;
estruturas; alvenaria, divisérias, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessorios, vidros e espelhos;
instalacOes elétricas, telefonia, sistemas de protecao e ventilagao; instalagoes hidrossanitarias, gas-GLP,
incéndio e aparelhos; revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizagdes, pinturas e argamassas; e
pavimentagao e calcamento, paisagismo e equipamentos externos.

Especificamente, a intervengao contempla a reforma dos banheiros e vestiarios, com reposi¢ao de
cobertura e pinturas externas, a pintura das arquibancadas existentes e suas melhorias, as melhorias na
pista de caminhada e na pista de skate, e as melhorias no muro de contencéao e nos alambrados, em uma
area de intervengao de 8.800,00 m? (oito mil e oitocentos metros quadrados).

O presente processo licitatério contempla a execugéo integral do objeto pactuado no Convénio n®
791/2026-SECID, em lote unico (Lote 1), ndao havendo parcelamento em etapas ou fases distintas de
contratacao.

O presente projeto configura-se como continuidade do interesse publico na requalificagdo de
espacos urbanos, incidindo diretamente na melhoria da infraestrutura de lazer e convivéncia do municipio.
Paratanto, observou-se o planejamento e as metas previamente estabelecidas, conforme disposto no item
1 deste Estudo Técnico Preliminar.

As unidades de medida, quantitativos e valores referentes a cada item levantado encontram-se
detalhados no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo IV) e na planilha orgamentaria, acompanhados dos
demais documentos técnicos necessarios a correta formagao de precos, 0s quais seguem anexos a este
ETP.

5 - ESTIMATIVA DO PREGO DA CONTRATACAO
O investimento total previsto para a execucéo da obra é de R$ 607.189,40 (seiscentos e sete mil,

cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos), sendo R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) oriundos de
transferéncia voluntéria da Secretaria de Estado das Cidades — SECID e R$ 107.189,40 (cento e sete mil,
cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos) referentes a contrapartida financeira do Municipio de
Catanduvas, conforme Declaragdo de Previsdo Orgcamentaria de Contrapartida e Plano de Trabalho
vinculados ao Convénio n® 791/2026-SECID. O valor foi obtido a partir de planilha orcamentaria detalhada,
elaborada com base em custos referenciais oficiais (SINAPI e/ou cotagdes de mercado), considerando
todos os servigos, materiais, mao de obra, encargos e despesas indiretas necessarias a completa
execucao do objeto.
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6 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
O objeto sera executado em lote Unico (Lote 1), ndo sendo techicamente recomendavel seu

fracionamento, tendo em vista a interdependéncia entre as frentes de servigo (estruturas, cobertura,
revestimentos, pavimentagcdo e paisagismo) que compdem a reforma da praca, cuja divisdo
comprometeria a economia de escala, a padronizagao técnica e a responsabilidade Unica pela integridade
da obra. O desenvolvimento da obra devera seguir o cronograma pactuado em certame, sendo entregue
dentro do prazo pré-definido.

7 - ALINHAMENTO COM O P.C.A.
O presente objeto ja se encontra previsto e incluido no Planejamento de Contratagdo Anual para o

ano de 2026, apresentando assim sua necessidade e também disponibilidade financeira, respaldada pelo
Convénion®791/2026-SECID, cujos recursos estao consignados na rubrica orcamentdria a ser confirmada
pelo departamento de contabilidade e orgamento.

8 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Para a realizagdo do fechamento do contrato e realizagdo do pagamento de medigéo final da obra a

empresa contratada devera apresentar Certidao Negativa de Débitos de Obra — CND, referente a certidao
de regularidade fiscal de obra de construgao civil que certifica a regularidade dos pagamentos de
contribuicdes sociais referentes a uma obra inscrita no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e regularizada
pelo servico eletronico para afericao de obra (SERO).

9 - MEDIGAO E PAGAMENTO
Os pagamentos seréo efetuados conforme medigcdes e vistorias realizadas pela municipalidade e

autorizadas pelo Servigo Social Autdbnomo PARANACIDADE, que representa nesse convénio a Secretaria
de Estado das Cidades - SECID, sendo estas efetuadas conforme desenvolvimento da obra desde que
alcangado percentual minimo segundo cronograma e etapas de obra pactuado, cujo qual deve ser assinado
e anexado a Nota Fiscal e demais documentos a serem encaminhados para o setor competente para
pagamento.

10 - DEFINICAO DE SERVIGO COMUM OU ESPECIAL DE ENGENHARIA
Para a realizagéo da classificacdo dos servigos a serem desenvolvidos levou-se em consideragao a

metragem total da intervengao, mas atentando-se as proporcionalidades de cada servigo. Desta forma
podemos classificar a mesma como sendo um servico COMUM de engenharia, uma vez que possui baixo
grau de complexidade técnica, conta com especificagées e métodos usuais no mercado e para as quais
existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame.

Catanduvas/PR, 18 de agosto de 2026.
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