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CONCORRENpIA ELETRONICA N° 011/2025
SOLICITAGAO DE COMPRA N° 092/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 079/2025

N° UNIDADE COMPRADORA/UASG: 987965

\Sp

O Municipio de Nova Aurora, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°
76.208.859/0001-52, com sede a Rua Sao Joao n° 354, Centro, em Nova Aurora, Estado do
Parana, torna publico, que realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, processada as disposigdes contidas nos seguintes instrumentos e suas
alteragdes: Lei Federal 14.133/2021, Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar
147/2014, Lei Municipal 2.189/2023, Decretos Municipais 99/2023, 110/2023, 90/2024 e
583/2024, além de demais legislacdes aplicaveis e condigdes estabelecidas pelo presente Edital
e seus Anexos.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada na execugdo de obra de engenharia para ampliagdo de

419,81m? da Escola Municipal Santos Dumont, localizada no enderegco, Rua Para, Centro, no

municipio de Nova Aurora, incluindo fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e demais

insumos necessarios, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas or¢camentarias e

cronograma fisico-financeiro fornecidos pelo 6érgao contratante.

Valor total estimado

R$ 1.183.945,75 (um milhdo cento e oitenta e trés mil novecentos e quarenta e cinco reais e

setenta e cinco centavos).

Modo de disputa | Registro de Precos | Crit. de julgamento Visita téc. | Garantia de Exec.
Aberto Nao Menor preco global Facultativa Sim

Licit. exclusiva p/ ME/EPP? Cota reservada p/ ME/EPP? pemvicolcl d_e SIcaCaolgeInEOIde

obra exclusiva?
Nao -- Nao

DATAS E HORARIOS IMPORTANTES (HORARIO DE BRASILIA-DF)

Recebimento de propostas Abertura da licitacao (fase competitiva)
Até as 08h do dia 08/09/2025 A partir das 08h15min do dia 08/09/2025
Sistema eletrdnico utilizado: Edital e Pasta Técnica disponiveis em:

O certame sera realizado em sessao publica, por
meio da INTERNET, mediante condicbes de
seguranga, criptografia e autenticagao, em todas
as suas fases, através do  sistema: www.novaaurora.pr.gov.br e
Compras.gov.br, https://www.gov.br/compras/pt- https://www.gov.br/compras/pt-br
br, sendo que a observancia das datas e horarios
limites ¢é de total responsabilidade dos
interessados.



https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.novaaurora.pr.gov.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br
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1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO E DOTACAO ORCAMENTARIA

1.1. Contratacdo de empresa especializada na execugao de obra de engenharia para ampliacao de
419,81m? da Escola Municipal Santos Dumont, localizada no enderec¢o, Rua Para, Centro, no municipio
de Nova Aurora, incluindo fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e demais insumos
necessarios, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias e cronograma fisico-
financeiro fornecidos pelo érgao contratante.

1.2. A execucgao do objeto devera seguir todas as disposi¢cbes contidas nos documentos técnicos
elaborados pelo Dpto. de Engenharia, constantes na “Pasta Técnica”.

1.3. A Pasta Técnica contendo os documentos técnicos basilares desta contratacdo, constarao
disponiveis para acesso e download juntamente com este Edital, no site www.novaaurora.pr.gov.br.
1.4. O valor maximo para esta licitagcdo é de R$ 1.183.945,75 (um milhdo cento e oitenta e trés mil
novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

1.5. As despesas provenientes deste processo correrdo a conta das seguintes dotacbes
orcamentarias:

Orgiao | Unidade Funcional Natureza da despesa Cédigo da despesa Fonte
06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 000
06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 103
06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 104
06 009 12.361.0010.2278 4.4.90.51.00 408 107
06 009 12.361.0010.2278 4.4.90.51.00 408 107

1.6. Nesta contratagao, serao utilizados apenas recursos proprios.

2. DA VISITA TECNICA

2.1. Os licitantes poderado, até um dia util antes da data da sessao de abertura da licitacao,
vistoriar o local de implantagcdo da solugcdo para conhecimento da situacdo da atual infraestrutura
existente no local, realizar medicbes, questionamentos e levantamentos, bem como tomar
conhecimento de todas as condigbes, caracteristicas e peculiaridades inerentes ao objeto da
contratacado de forma a proporcionar o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta:

211. A visita técnica devera ser agendada com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito)
horas da data de sua realizacao, no horario das 08 as 11:30 horas, ou das 13 as 17 horas, pelo
telefone (45) 3243-1122 (ramal 206 — Engenharia). E recomendado & proponente, quando da
visita ao local da obra, que obtenha, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informacéao
necessaria para o preparo de sua proposta. Todos os custos associados com a visita ao local
da(s) obra(s) seréo arcados integralmente pela prépria proponente.

2.1.2. O representante da proponente, sera autorizado pelo licitador a entrar em sua propriedade
com a finalidade de proceder a visita e inspecéo. A proponente sera responsavel por danos
pessoais (fatais ou ndo), perdas ou prejuizos materiais e qualquer outra perda, dano, custos e
despesas causados, 0s quais nao teriam ocorrido sen&o pelo exercicio dessa autorizagcédo. A
proponente devera tomar conhecimento da situagdo em que se encontra o local de realizagao
da obra, sendo a visita facultativa.

21.3. A vistoria sera acompanhada por colaborador do Contratante, designado para esse fim,
em data (dia util) e horario (comercial) previamente agendados.
21.4. O representante da licitante, no momento da vistoria, devera comprovar os poderes para

representar a licitante, por simples procuragéo ou copia do Contrato Social (se faz parte do
quadro societario da empresa).

2.1.5. Apos findada a visita técnica, o colaborador da Prefeitura responsavel por acompanhar o
representante da licitante, emitira uma via do Atestado de Visita Técnica (Anexo V), devendo,
assinar e carimbar o documento, entregando-o a empresa.

2.2. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem
das obrigacbes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de pregos em
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decorréncia da execugao do objeto deste certame.

2.3. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a apresentacao da Atestado de
Visita Técnica exigida, por declaracdo formal assinada pelo seu representante legal, acerca da
responsabilidade por ndo realizar a visita técnica, conforme Anexo V.

3. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

3.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar o edital de licitacdo ou para solicitar
esclarecimentos sobre seus termos, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, anteriores a data da abertura
da sessdo publica da Licitagdo, sendo que o pedido de esclarecimento/impugnacao devera ser
encaminhado ao e-mail: licitacao@novaaurora.pr.gov.br ou protocolado no Setor de Protocolo da
Prefeitura, situado no endereco disposto no predmbulo deste edital.

3.2. Para pessoa juridica, visando a legitimidade da impugnacao, esta deve estar acompanhada de
documento que confira os devidos poderes ao representante legal da empresa (Procuracao, Contrato
Social, Ato Constitutivo, Estatuto ou outro documento congénere).

3.3. Cabera ao Agente de Contratagao, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao do edital e dos
anexos, decidir sobre a impugnagao no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento
da impugnacéo.

3.4. A impugnacdo possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

3.5. Acolhida a impugnacao contra o edital, sera definida e publicada nova data para realizagao do
certame.

3.6. A licitagdo ndo prosseguira nos atos ulteriores até que sejam prestados os esclarecimentos ou
respondidas as impugnacdes existentes. Oferecida a resposta da Administracdo, a sessao de
recebimento das propostas sera realizada nos prazos indicados, no mesmo horario e local, salvo
quando houver designagao expressa de outra data pelo Agente de Contratacao a ser divulgada pelos
mesmos meios de divulgacao do Edital.

4. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

4.1. Alicitacdo sera realizada através do critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, tendo
como referéncia o valor maximo estabelecido para o lote.

4.2. A presente contratacdo adotara como regime de execuc¢ao a empreitada por prego global, da
obra devidamente descrita, caracterizada e detalhada nos documentos técnicos pertinentes, seguindo
este Edital e a legislagao aplicavel, no que couber.

4.3. Devera ser observado o critério de valor maximo, sob pena de desclassificacdo da
proposta/lance, se, mesmo apds a negociagao, o valor ainda for superior ao maximo para o objeto.

5. DO CREDENCIAMENTO A PLATAFORMA ELETRONICA

5.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF e perante o Sistema Integrado de Administracdo de Servicos Gerais —
SIASG, pelo site https://www.gov.br/compras/pt-br.

5.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da licitante ou de seu
representante legal e a presuncgao de sua capacidade técnica para executar as transagoes inerentes a
esta Licitagao.

5.4. A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.
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5.5. A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer Licitagdo
Eletronica, salvo quando canceladas por solicitagdo do credenciado ou por iniciativa do provedor do
sistema.

5.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos o6rgédos responsaveis pela informagédo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteragcédo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

5.7. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitagao.

6. CONDICOES PARA PARTICIPACAO E IMPEDIMENTOS

6.1. Poderao participar da licitagdo pessoas juridicas regularmente estabelecidas no pais com ramo
de atuacdo compativel ao objeto da licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para
habilitacao.

6.2. Os interessados em participar desta Licitacdo devem dispor de chave de identificacdo e senha
pessoal do sistema de compras eletrénicas constante no Edital, e conforme orientagdes do item 5. do
Edital.

6.3. Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no edital até a data prevista para
recebimento das propostas.

6.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sistema
relacionado no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacgéo,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

6.5. Nao poderao disputar licitacdo ou participar da execucéo de contrato, direta ou indiretamente:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratada, quando a licitagao versar sobre obra, servicos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente ou colaborador da Prefeitura Municipal de Nova Aurora que
desempenhe fungéo pertinente ao processo de licitagdo, que atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragédo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

g) empresas que constem no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS),
do Portal da Transp. do Gov. Federal e/ou Cadastro de Impedidos de Licitar, do TCE-PR;

h)  Agente publico do érgao ou entidade licitante;

i) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n°® 14.133/2021.
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6.6. O impedimento de que trata a alinea c) deste subitem sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

6.7. A vedacao de que trata a alinea h) estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contratacao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica

6.8. A participacdo nesta licitagdo implica a aceitacado das condigbes estabelecidas neste edital, em
seus anexos e também na legislagao aplicavel.

7. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

7.1. N&o sera permitida a participacdo de empresas em regime de consércio, sendo determinagao
baseada em escolha discricionaria da Administragao Publica.

7.2. A vedacado a participacdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de
consorcio se justifica pois o objeto refere-se a servicos comuns, perfeitamente pertinentes e
compativeis para empresas atuantes do ramo licitado.

7.3. E bastante comum a participagdo de empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua
maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a qualificacao técnica e econdmico-financeira,
condicbes suficientes para a execugcdo de contratos dessa natureza, o que nao tornara restrito o
universo de possiveis licitantes individuais.

7.4. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Publico, na condi¢cdo de contratante, a escolha da
participacdo, ou ndo, de empresas constituidas sob a forma de consoércio, com as devidas justificativas,
conforme se depreende da literalidade, atribui a Administracdo a prerrogativa de admissdo de
consorcios em licitagdes por ela promovidas.

7.5. Pelos motivos ja expostos, conclui-se que a vedacao de constituicdo de empresas em consércio,
para o caso concreto, € o que melhor atende o interesse publico, por prestigiar os principios da
competitividade, economicidade e moralidade.

7.6. Ressalte-se que a decisdo com relagdo a vedagao a participagdo de consorcios, para o caso
concreto em analise, visa exatamente afastar a restricdo a competicao, na medida que a reunido de
empresas que poderiam prestar os servigos reduziria 0 numero de licitantes e poderia, eventualmente,
proporcionar a formagao de carteis para manipular os precos na licitacao.

8. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

8.1. A licitagdo sera conduzida por Agente de Contratacao designado, que tera, dentre outras, as
funcdes de:
L. receber, avaliar e decidir/responder os pedidos de esclarecimentos e/ou as impugnagdes ao
Edital e Anexos;
Il iniciar e conduzir a sessao publica da licitacédo
1. desclassificar as propostas, justificando tal agao;

Iv. coordenar a sessao publica e o envio de lances e propostas;

V. verificar e julgar as condi¢des de habilitacao dos licitantes classificados;

VL. sanear erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos de
habilitagdo e sua validade juridica e, se necessario, afastar licitantes em razao de vicios
insanaveis;

VILI. declarar os licitantes vencedores, quando for o caso;

VIIl. se houver, receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se ndo reconsiderar a decisao,
encaminha-los a autoridade competente;

IX. encaminhar o processo licitatério, devidamente instruido, apdés a sua concluséo, as
autoridades competentes para a adjudicagdo e homologacéo;

X. propor a autoridade competente a revogacao ou a anulagao da licitagao, se for o caso;

XI. propor a autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuragao

de responsabilidade, se for o caso.
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8.2. O Agente de Contratagéo tem poderes para convocar e conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio
e pode solicitar auxilio formal a mesma, bem como aos responsaveis pela elaboragdo de documentos
pertinentes a licitacdo ou a Assessoria Juridica, a fim de subsidiar suas decisdes.

8.3. Em qualquer fase da licitagdo, o Agente de Contratagdo podera promover diligéncia, destinada a
esclarecer ou a complementar a instrugao do processo, tanto quanto as propostas de preco, quanto a
habilitacdo, sendo vedada a inclusdo posterior de documento ou informacéo que deveria constar
originariamente na documentagéao preliminar, ou que ateste qualificagao/condicdo posterior a abertura
do certame.

9. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMP. DE PEQUENO PORTE

9.1. Aplicam-se as microempresas e Empresas de Pequeno Porte, doravante denominadas ME e
EPP, tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, mormente Capitulo V, Do Acesso aos Mercados, artigos 42 a 49 e Lei Municipal 1302/09, de
23 de abril de 2009).

9.2. A definicdo de ME e EPP consta no Capitulo Il do mesmo corpo normativo, art. 3° e seguintes.

9.3. Caso haja itens/lotes destinados exclusivamente a disputa por empresas enquadradas como
ME/EPP, somente aquelas que se enquadrem quanto a tal porte poderao disputar.

9.4. Se o licitante desatender as exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratagdo examinara a
proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade conforme a ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apuracao de uma proposta que atenda ao Edital.

10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

10.1. O cadastramento da proposta eletrdnica, ocorrera através do acesso identificado, com chave e
senha, e pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias deste Edital e Anexos, até a
data e horario limites dispostos neste Edital;

10.2. O encaminhamento da proposta eletronica se darda EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema
eletrénico, ndo sendo aceitos envios por e-mail, WhatsApp ou qualquer outro meio.

10.3. Até a data e horario marcados para abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema.

10.4. O licitante devera dar oferta firme e precisa, sem alternativas de pregos ou qualquer outra
condicdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

10.5. A apresentacdo das propostas implicara plena aceitacéo, por parte do licitante, das condicbes
estabelecidas neste Edital.

10.6. Ocorrendo discordancia entre o valor unitario e o total, prevalecera o primeiro.
10.7. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

a) valor global do item/lote, ou percentual de desconto (quando o critério de julgamento for
“maior desconto”); com até duas casas apds a virqula;

b) descrigdo do objeto, contendo as informagbes compativeis a especificagdo do objeto,
indicando, no que for aplicavel e quando for o caso, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, numero do registro ou inscricao do bem no 6rgdo competente, entre outros.

10.8. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam a CONTRATADA.

10.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
Execugéao da Obra.

10.10. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, n&o lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegacao de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

10.11. Quando incidir percentual de desconto: o percentual de desconto oferecido pelos licitantes
incidira automaticamente sobre o preco maximo estabelecido neste instrumento convocatério e
representara desconto uniforme na forma linear sobre todos os itens.
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10.12. No preco proposto serdo computadas todas as despesas para a entrega do(s) bem(ns),

incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitacdo, constituindo
obrigagdo da CONTRATADA o pagamento dos salarios de todos os seus empregados e respectivos
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e securitarios, bem como todos os tributos, encargos
fiscais e comerciais decorrentes da execucgao do contrato, inclusive seguros, multas, e outras despesas
relacionadas ao objeto da licitagdo e quaisquer despesas extras e necessarias nao especificadas neste
Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo.

10.13. Apds o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar por meio
eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com
detalhamento das Bonificagcbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados, no que couber, ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizacdo dos precos unitarios, exclusivamente para eventuais adequacgbes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, nos termos
do art. 56, § 5°, da Lein® 14.133/2021.

10.14. A validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
da sesséo publica da Licitacao.

10.15. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregos maximos (inclusive dos
itens da planilha de produtos e servigos) estabelecidos neste Edital.

10.16. A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital.
10.17. Apo6s o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletronico ndo aceitara
inclusao, alteragao ou desisténcia da(s) proposta(s).

10.18. Nao sera permitido ao licitante oferecer proposta parcial, ou seja, com quaisquer

quantidades dos itens inferior aquelas constantes neste Edital, Anexos e documentos técnicos, se for
0 caso.

10.19. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de
Contratagao, sendo que somente estas participarao da fase de lances.
10.20. O Agente de Contratagao, verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a

exequibilidade, e desclassificara aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.

11. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

11.1. A partir do horario previsto neste edital, tera inicio a abertura da sessao publica, no endereco
eletrénico: https://www.gov.br/compras/pt-br, sendo a primeira fase a de analise das propostas.

11.2. Durante a sesséo publica, a comunicagao entre o Agente de Contratagéo e os licitantes dar-se-
a exclusivamente através de mensagens em campo préprio de cada item/lote disputado.

11.3. Cabe ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao publica da
Licitagao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconex&o.

11.4. Entéo, a partir do horario previsto para inicio da etapa de lances, os licitantes que cadastraram
suas propostas tempestivamente poderdo encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico.

11.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, ndo sendo aceitos dois ou mais lances de
mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado em primeiro lugar pelo sistema.

11.6. Somente serdo aceitos lances, de um mesmo fornecedor, caso o lance seja de valor inferior ao
ultimo registrado no sistema por esta mesma empresa ou inferior ao menor dos lances.

11.7. A diferenca minima entre cada lance constara em cada item/lote, no proprio sistema eletrdnico.

11.8. Durante o transcurso da sessao publica, os participantes serdo informados do valor, em tempo
real, do menor lance registrado. Nao havera a identificagao dos licitantes pelo sistema.

11.9. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagao
e os licitantes.

11.10. O lance devera ser ofertado pelo valor total da unidade do item, conforme disposto em
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sistema e no Termo de Referéncia.

11.11. Sera adotado o modo de disputa ABERTO, onde os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogagdes, conforme o critério de julgamento adotado.
11.12. No modo de disputa ABERTO, a fase de lances na sessao publica durara dez minutos e,

apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

11.13. A prorrogacgao automatica de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
de forma sucessiva, sempre que houver lances enviados dentro deste periodo de prorrogacao.
11.14. Na hipétese de nao haver novos lances na forma estabelecida no subitem anterior, a

disputa do item/grupo sera encerrada automaticamente.

12. DA SITUACAO DE EMPATE FICTO

12.1. Conforme §1° do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, entende-se por empate ficto aquelas
situagbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, sendo esta
registrada por uma empresa de maior porte que EPP.

12.2. Assim, as propostas de licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de menor
preco, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

12.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada nos termos do subitem
acima tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos — controlados pelo sistema — contados
apos a comunicacao automatica para tanto.

12.4. Caso a licitante classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrarem naquele intervalo
de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

12.5. O disposto no subitem acima somente sera aplicavel quando a melhor proposta final nao tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.6. O Agente de Contratagcdo podera suspender a sessdo de lances caso seja imprescindivel a
realizacédo de eventual diligéncia.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E NEGOCIACAO FINAL

13.1. Para julgamento e classificagdo das propostas, sera adotado o critério de menor prego global,
sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de lances da concorréncia
eletrbnica, tenha apresentado a proposta/lance de menor valor ou com o maior percentual de desconto.

13.2. Apds a etapa de envio de lances, havera a aplicagcao dos critérios de desempate previstos na LC
n° 123/06, seguido da aplicagéo do critério estabelecido no art. 60 da Lei Federal n.° 14.133/21, se n&o
houver licitante que atenda a primeira hipotese.

13.3. Os critérios de desempate serao aplicados nos termos do subitem anterior, no caso de auséncia
de envio de lances apds o inicio da fase competitiva.

13.4. O Agente de Contratagédo ou o proprio sistema anunciara a licitante detentora da proposta ou do
lance de menor valor, imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica ou,
quando for o caso, apds negociagao e decisdo pelo Agente de Contratagdo acerca da aceitacao da
proposta ou do lance de menor valor.

13.5. Apds o encerramento da etapa de lances, na hipotese de a proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢go maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o Agente de
Contratagao podera negociar condi¢des mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.
13.6. O Agente de Contratagdo podera negociar com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for
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desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragéo.

13.7. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

13.8. Nas hipoteses em que se configurarem pregos com indicios de inexequibilidade, o Agente de
Contratagao e sua Equipe de Apoio, por meio de diligéncia, poderdo averiguar se a oferta da licitante
é viavel, dando-lhe a oportunidade de comprovar, documentalmente, serem os valores de sua proposta
coerentes com os de mercado e os coeficientes de produtividade compativeis com a execugéo do
objeto licitado.

13.9. Durante a licitacdo, em caso de divergéncia entre as referidas demonstragcdes e as
especificagbes deste Edital, Anexos e documentos técnicos pertinentes, as propostas serao
desclassificadas.

13.10. Na hipotese de ndo realizagao ou de rejeicdo da demonstracéo apresentada pelo primeiro
colocado, serdo convocados os licitantes subsequentes na ordem de classificagcao provisoria.
13.11. Na hipdtese de desclassificagdo de todas as propostas, o Agente de Contratacao podera

fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias uteis para apresentagcédo de outras propostas, corrigida das
causas de sua desclassificacao.

13.12. Encerradas as negociagbes e considerada aceitavel a oferta de menor valor, passara o
Agente de Contratacao ao julgamento da habilitagcdo observando as seguintes diretrizes:

a) O Agente de Contratacdo devera efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas — CEIS, de modo a nao admitir a permanéncia, no certame, de
licitante declarada suspensa de participar em licitagdes, impedida de contratar com a
Administrac&do ou declarada inidonea;

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

c) Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Parana.

13.13. Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera inabilitado, por falta de condi¢cao de
participacéo.
13.14. Na auséncia de sancédo registrada, o licitante sera convocado a enviar, no sistema

eletrénico, a sua proposta de precos readequada aos valores finais, conforme proximo item.

14. DO ENVIO E ANALISE DA PROPOSTA DE PRECOS ATUALIZADA

14.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacéao ao objeto e a compatibilidade do prego em relacdo ao maximo
estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos.

14.2. A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da Planilha
de Custos e Formacao de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final,
conforme anexo deste Edital.

14.3. A proposta de precos readequada, acompanhada dos documentos e condicdes dispostas no
subitem 14.9., devera ser anexada pelo licitante melhor classificado para o lote, exclusivamente no
sistema eletrdnico e no prazo de até 03 (trés) horas, considerando o horario das 8 as 12h e das
13 as 18h.

14.4. Na proposta readequada devera constar as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizacdo dos precos unitarios, exclusivamente para eventuais adequacgdoes indispensaveis
no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, nos termos
do art. 56, § 5° da Lei n® 14.133/2021.

14.5. O prazo de envio podera ser prorrogado por solicitagao do licitante convocado ou por decisdo do
Agente de Contratagdo, ambas as op¢des devidamente justificadas, levando em consideragdo os
principios da celeridade e razoabilidade.
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14.6. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao indicada no item
anterior, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancgoes previstas neste Edital.

14.7. A convocacao para anexar a proposta atualizada dar-se-a via mensagem em campo proprio do
sistema, devendo os licitantes atentarem-se as comunicagoées.

14.8. A proposta readequada devera ser elaborada seguindo o modelo do Anexo Il, devendo conter:

14.8.1. Timbrado da empresa ou identificacdo da mesma no cabecalho da proposta, contendo
dados como CNPJ, enderecgo, dados bancarios, telefone, e-mail, entre outros;

14.8.2. Pregos unitarios e globais, em reais (R$), com no maximo duas casas decimais apds
a virgula, sendo os pregos condizentes com os valores praticados no mercado na data da sua
apresentacgao;

14.8.3. Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60 (sessenta) dias;

14.8.4. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o prego global, prevalecerdo os

primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por
extenso, prevalecerao estes ultimos, a menos que, na visdo do Agente de Contratagdo, exista
um erro grosseiro e 6bvio, ou, ainda, na omissdo de um desses valores (algarismo ou extenso),
a proposta sera valida desde que ndo haja duvidas sobre o preco apresentado;

14.8.5. Condi¢oes de pagamento: O pagamento sera realizado de acordo com o cronograma
fisico-financeiro em até 30 dias apés o empenho da nota(as) fiscais/fatura(s) apresentada,
devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato de que os servigos foram devidamente realizados,
em conformidade com o presente Edital e Contrato;

14.8.6. Prazo de execugao das obras, contado a partir da data da Autorizagdo para inicio das
obras/Ordem de Servigo, conforme disposto neste Edital e Anexos;

14.9. Juntamente com a proposta de precos a licitante devera anexar também os seguintes
documentos:

14.9.1. BDI, devidamente preenchido e assinado pelo responsavel técnico da empresa,;

14.9.2. Cronograma fisico-financeiro: Assinado pelo responsavel técnico da empresa com o
respectivo numero de registro no Conselho de Classe;

14.9.3. Planilha de servigos quantitativos e custos: Devera constar os valores unitarios e

globais referentes a mao-de-obra e materiais, devidamente assinada pelo responsavel técnico
da empresa, com o respectivo numero de registro no Conselho de Classe, levando-se em
considerac&o que as obras e servigos objeto desta licitagdo devem ser entregues completos.

14.10. Caso o Agente de Contratagao identifique erros sanaveis na proposta atualizada, podera
abrir diligéncia e solicitar a empresa que reencaminhe a proposta atualizada com as devidas corregoes,
desde que ndo alterem de forma substancial a proposta e sua validade juridica.

14.11. Ficara a cargo da licitante, prever no ato de formulagédo da proposta, qualquer servigo ou
material necessario, mesmo quando nido expressamente indicado no orgamento estimado em planilhas
de quantitativos e pregos unitarios, ndo lhe cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos de
pagamentos decorrentes, caso nao tenha se manifestado expressamente na proposta, indicando as
divergéncias encontradas entre as planilhas, projetos e especificagdes.

14.12. N&o se admitira proposta que apresente valor global simbdlico ou irrisério, de valor zero,
excessivo ou manifestamente inexequivel.
14.13. Sera desclassificada a proposta de precos que:

14.13.1. Ultrapassar o valor maximo fixado neste Edital,

14.13.2.  Deixar de cotar qualquer dos itens da obra;

14.13.3.  Alterar quantidade constante na planilha;

14.13.4.  Cotar valor global manifestamente inexequivel, nos termos estabelecidos no § 4° do art.
59 da Lei n°® 14.133/21.

14.14. A apresentacdo da proposta implicara:

14.14.1. Conhecimento e aceitagado plena e total de todas as clausulas e condigbes estabelecidas
por este Edital e seus Anexos;

14.14.2. Conhecimento das especificagcdes, quantitativos, encargos gerais, e, condigcbes para
execugao dos servigos, sujeitando-se ao gerenciamento e fiscalizagdo de 6rgaos de controle
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interno e externo.
14.15. Fica vedada a CONTRATADA:

14.15.1. A subcontratacao total ou parcial do objeto, pela CONTRATADA a outra empresa;
14.15.2. A cessao ou transferéncia total ou parcial do objeto contratado.

14.16. Para o julgamento da Proposta, o Agente de Contratacao, juntamente com sua Equipe de
Apoio, podera solicitar auxilio da area técnica para averiguar a compatibilidade entre a proposta
apresentada, o objeto licitado e as exigéncias deste Edital, seus Anexos e documentos técnicos
pertinentes.

14.17. A existéncia de valores de servigos unitarios isolados, na planilha orgamentaria do
licitante, inferiores aos servigos unitarios da planilha orgamentaria referencial ndo caracteriza motivo
suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que possam ser realizadas as adequagdes
necessarias, em sede de diligéncia, sem majoragao no valor global final.

14.18. No caso de a proposta ndo atender as exigéncias, e possuir falhas ndo sanaveis através
de diligéncias, a proponente sera desclassificada, passando a analise das préximas classificadas,
conforme a ordem de classificagao.

14.19. Caso a area técnica aponte falhas sanaveis na proposta de precos do licitante
previamente vencedor, o Agente de Contratagdo solicitara para que a empresa providencie as
correcdes sugeridas, solicitando nova juntada, dentro de prazo a ser informado.

14.20. Se o Licitante nao aceitar as corre¢des procedidas ou nao anexar a proposta corrigida
dentro do prazo informado, sua proposta sera rejeitada.
14.21. Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, tendo sido a mesma aceita, o Agente

de Contratacao verificara a habilitagdo do licitante, observados os documentos exigidos no préximo
item deste Edital.

15. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

15.1. A documentagao exigida sera verificada no SICAF, através de consulta online, para os
documentos abrangidos neste portal, sendo aqueles relativos a:

15.1.1. Habilitagao Juridica;

15.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista;

15.1.3. Qualificagéo econémico-financeira (se o Edital exigir);

15.1.4. Qualificagéo técnica (se o Edital exigir);
15.2. Para habilitar-se na presente licitagdo, a proponente devera apresentar os seguintes documentos
na plataforma eletrénica (NAO SERAO ACEITOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR E-MAIL):

15.3. Habilitacao Juridica:

15.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
15.3.2. Certificado de Microempreendedor Individual, no caso de MEI; ou
15.3.3. Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social em vigor), devidamente registrado no érgao

competente, acompanhado de documento comprobatério da eleicdo dos atuais administradores,
no caso de sociedade empresarial em geral.

15.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

15.4.1. Inscrigéo Estadual (CICAD, SINTEGRA, ICMS, etc;) OU Municipal (Alvara);

15.4.2. Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o;
15.4.3. Certidao Negativa de Débitos Tributarios Estaduais;

15.4.4. Certiddo Negativa de Débitos Municipais, do domicilio ou sede do licitante, ou outra

equivalente, na forma da Lei;
15.4.5. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
15.4.6. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

OBS1: Para fins de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, serdo aceitas certiddes positivas
com efeitos de negativas;
OBS2: Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderao ser substituidos ou supridos,
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no todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio
eletrénico;

15.5. Qualificacdo econémico-financeira:

15.5.1. Certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede fiscal
do licitante, expedida nos ultimos 90 (noventa) dias que antecederem a abertura da licitacao.
15.5.2. Declaracao de capacidade Financeira (conforme modelo do Anexo lll).

15.6. Justificativa para exigéncia da qualificagcao econémico-financeira.

15.6.1. A exigéncia da Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata juntamente com a Declaragao de
Capacidade Financeira visa proteger tanto os interesses publicos quanto os privados envolvidos
nos processos licitatérios e contratos administrativos. Ao verificar se a empresa ou o licitante
nao possui histérico de faléncia ou concordata, a administracdo publica reduz o risco de
contratar com empresas em situagao financeira precaria, protegendo assim os recursos publicos
e os interesses dos contratantes privados.

15.6.2. A exigéncia da Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata promove a transparéncia nos
processos licitatorios, demonstrando o compromisso da administragdo publica em selecionar
fornecedores confiaveis e economicamente saudaveis. Além disso, a apresentacdo dessa
certiddo confere maior credibilidade aos licitantes perante os 6rgados publicos e demais
participantes do processo, fortalecendo a confianca nas contratagdes realizadas.

15.6.3. Ao exigir a Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, a administragdo publica antecipa
possiveis riscos relacionados a solvéncia das empresas participantes, evitando litigios
decorrentes de rescisdes contratuais, inadimpléncia ou insolvéncia durante a execucédo do
contrato. Isso proporciona maior seguranga juridica aos envolvidos e reduz os custos
associados a eventuais disputas judiciais ou arbitrais.

15.6.4. A avaliacdo da capacidade financeira dos licitantes por meio da Declaracao de Capacidade
Financeira € essencial para assegurar a execugdo adequada dos contratos administrativos. Ao
verificar se a empresa possui 0os recursos financeiros suficientes para cumprir com as
obrigagdes contratuais, a administracdo publica minimiza os riscos de atrasos, paralisagdes ou
falhas na entrega dos produtos ou servigos contratados.

15.6.5. A exigéncia da Declaragao de Capacidade Financeira contribui para promover uma concorréncia
justa e equilibrada entre os licitantes, uma vez que todos sao submetidos aos mesmos critérios
de avaliacao. Isso estimula a participacado de empresas solventes e competentes, fortalecendo
a qualidade e a eficiéncia das contratacbes publicas.

15.7. Qualificacao técnica;

15.7.1. Qualificacéo técnica operacional (pessoa juridica):

a) Atestado de Visita Técnica (Anexo IV) a ser fornecido pelo municipio de Nova Aurora quando
da vistoria pela empresa, ou;

b) Declaragao de responsabilidade pela nao realizagao da visita técnica (Anexo V);

¢) Prova de registro ou inscricido da empresa licitante no CREA e/ou CAU, mediante
apresentacao de Certidao de Registro de Pessoa Juridica, dentro de sua validade, onde
deve constar ao menos um responsavel técnico no quadro funcional (engenheiro ou
arquiteto), devidamente inscrito no CREA/CAU,;

d) Apresentacéo de, no minimo, 01 (um) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a Licitante tenha executado
servigo de complexidade tecnoldgica e operacional similares ao objeto do presente processo,
sendo os seguintes servicos e quantitativos minimos:

SERVIGOS DE PAVIMENTACAO
Item Descrigdo/Servigo Und. Qtd. minima
1 Estrutura em alvenaria convencional M2 209,90m?2
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. O(s) atestados para comprovagdao da capacidade técnica deverdo estar vinculados ao
profissional técnico responsavel pelas obras atestadas, devidamente cadastrado na Entidade
Profissional Competente observado o que dispde na Resolugdo do CONFEA n°® 1.025/09;

Il Os atestados deveréo vir acompanhados das CATs dos respectivos responsaveis técnicos,
onde conste o nome da licitante como empresa contratada, emitidas pelo CREA;

1. Os atestados de capacidade técnica deverdo conter, no minimo: dados da pessoa juridica
emitente (razdo social, CNPJ, endereco, telefone, etc.); descrigdo do objeto executado, com
detalhamento dos servigos realizados e suas respectivas quantidades; identificagdo do
responsavel técnico; e nome e assinatura do emitente.

v. Sera admitido o somatério de atestados para verificar as quantidades minimas
exigidas;
V. Os atestados exigidos para comprovacdo da capacidade técnica deverao comprovar

execucdo minima dos itens indicados acima, sendo os mesmos de MAIOR RELEVANCIA na
obra pretendida, seguindo as disposi¢cdes do Art. 67, §1° e §2° da Lei n°® 14.133/21:
§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratagéo.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, sera admitida a exigéncia
de atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de que trata o referido paragrafo, vedadas limitagbes de tempo e de locais
especificos relativas aos atestados

15.7.2. Qualificac&o técnica profissional (pessoa fisica):

a) Declaracao de responsabilidade técnica, indicando o(s) responsavel(is) pela obra objeto da
licitagcdo (conforme modelo do Anexo VI).

. Sera admitida a indicagao de responsavel técnico adverso ao responsavel pelas execugdes
atestadas pela pessoa juridica, desde que o profissional indicado possua experiéncia
equivalente ou superior, 0 que devera ser comprovado mediante apresentacédo de atestado
de Capacidade Técnico-Profissional, nos termos do item 15.7.1., alinea “d” e seus
subitens.

b) Registro ou inscricdo do(s) responsavel(is) técnico(s) indicados, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro
da validade;

c) A comprovacgdo do vinculo empregaticio entre a empresa e o profissional indicado como
responsavel pela obra objeto desta licitacdo podera ser apresentada apenas quando da
assinatura do Contrato, conforme disposto em item proprio neste Edital.

15.8. Justificativa para exigéncia da qualificagao técnica

15.8.1. A qualificagdo técnica busca afastar das contratagdes publicas, licitantes que por pouca ou
nenhuma experiéncia sejam incapazes de executar com perfeigdo o objeto da licitagao.

15.8.2. A qualificagao técnica se divide em profissional e operacional. A primeira busca identificar, nos
quadros da licitante, profissionais cujo acervo técnico indique a responsabilidade pela execugéao
de obras similares ao objeto do certame. Ja a segunda tem como escopo buscar a comprovagao
de que a empresa licitante, como unidade juridica e econdémica, ja participou anteriormente de
contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratacdo almejada pela Administragao
Publica.

15.8.3. Nao obstante, casos atipicos que fogem a regra geral podem justificar a apresentagdo de
atestados de qualificagdo técnico-profissional para itens relevantes, embora nao figurem
necessariamente dentre os mais significativos no orgamento final da obra se tomados a luz do
interesse publico e dos principios da administragao publica, em particular os da eficiéncia,
economicidade e razoabilidade. Acérdao 2170/2008 Plenario (Voto do Ministro Relator).
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15.9. Outras Declaracdes (Anexos VIl e VIII):
a) Declaracdo Unificada, conforme Anexo VII;
b) Declaracdo de enquadramento no porte de MEI/ME/EPP (se for o caso), conforme Anexo
VIII;
OBS1: Todas as declaracdes deverdo estar ASSINADAS e LEGIVEIS, ndo sendo aceitas ainda
caso as datas estejam esmaecidas, inelegiveis ou rasuradas.

15.10. Caso o licitante ndo possua cadastro no SICAF, devera entdo apresentar toda a
documentacdo de habilitagdo prevista neste Edital, sendo que a empresa tera prazo de 02 (duas)
horas para anexar todos os documentos exigidos ao sistema eletrénico de realizagdo do
certame, sendo o prazo contado a partir da comunicagao/convocacado por parte do Agente de
Contratagao.

15.11. O disposto no subitem anterior serve também para as proponentes cuja documentacao
encontra-se vencida ou nao inserida no SICAF, ou, ainda, para aquelas que prefiram anexar
diretamente a plataforma, devendo entdo anexar os documentos pendentes ao sistema eletrénico de
realizacao do certame, no prazo previsto.

15.12. O prazo de envio podera ser alterado por solicitagdo do licitante convocado ou por deciséo
do Agente de Contratacdo, ambas as opgdes devidamente justificadas.

15.13. Em relacao a regularidade fiscal de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
15.13.1. Em conformidade com a LC 123/2006 e LC 147/2014, as microempresas € empresas de

pequeno porte, por ocasido da participagado em certames licitatérios, deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restri¢ao;

15.13.2. Havendo alguma restricdo na regularidade fiscal, consoante ao subitem anterior, sera
concedido prazo de 05 (cinco) dias uteis, a partir da convocagao do Agente de Contratagéo,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Prefeitura, para a regularizagdo da documentagéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidées negativas ou certiddes
positivas com efeito de certiddo negativa;

15.13.3. A ndo-regularizagcdo da documentagao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
na decadéncia do direito a contratacdo e consequente inabilitagdo da empresa;

15.14. Observagdes gerais em relagdo a documentagao de habilitagao:

a) As certiddes negativas de débitos que nao apresentarem o prazo de validade em seu corpo
serdo consideradas validas desde que emitidas com antecedéncia maxima de até 60
(sessenta) dias da data prevista para a abertura da Licitagao;

b) Na&o serdo aceitos documentos rasurados ou ilegiveis;

¢) Os documentos de habilitacao referentes a pessoa juridica deverdao estar vinculados a
mesma, com o numero do CNPJ e o respectivo endereco da sede da empresa licitante;

d) No caso de matriz e filial, poderao ser apresentados documentos em comum a matriz e filial,
pois os efeitos estendem-se a ambas as pessoas juridicas;

e) Se o licitante desatender as exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratagao examinara
a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade conforme a ordem de classificagéao,
e assim sucessivamente, até a apuragao de uma proposta que atenda ao Edital;

f) A verificacdo, pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes, constitui meio legal de prova para fins de habilitagéo;

g) Consideradas cumpridas todas as exigéncias do Edital quanto a apresentagcao da
documentacao de habilitagido pelo licitante classificado em primeiro lugar, o Agente de
Contratacao o declarara vencedor.

16. DA INTERPOSICAO DE RECURSOS

16.1. A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagéo ou inabilitagéo de
licitantes, a anulagao ou revogacao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n. 14.133/21.
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16.2. Na plataforma, ocorrerdo dois momentos para manifestacdo de recursos por parte de qualquer
licitante que possua intencao de recorrer, com a devida pertinéncia:

a) quando ACEITA A PROPOSTA da licitante melhor classificada, com prazo de 10 (dez)
minutos para registro de intengdo de recurso quanto a proposta, em campo do préprio
sistema eletrbnico;

b) quando HABILITADA a licitante cuja proposta fora devidamente aceita, com prazo de 10
(dez) minutos para registro de intengdo de recurso quanto a habilitacdo, em campo do
proprio sistema eletrénico.

16.3. A falta de manifestacdo dentro do prazo previsto no subitem anterior, quanto a intengcao de
recorrer, importara a decadéncia desse direito.

16.4. O licitante registrar sua intencao tempestivamente, devera encaminhar suas razdes recursais,
em campo proéprio do sistema eletrénico, no prazo de 03 (trés) dias Uteis.

16.5. Enviado o recurso tempestivamente, ficam os demais licitantes, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazdes, através dos mesmos meios, em outros 03 (trés) dias uteis, que
comecarao a contar do dia util seguinte ao término do prazo do recorrente.

16.6. As interessadas deverao enviar suas razdes ou contrarrazdes recursais exclusivamente por meio
eletrénico via internet, em campo proprio no sistema eletrénico onde o certame realizar-se-a.

16.7. As razdes do recurso, bem como as contrarrazdes (se houver), serdo dirigidas a autoridade que
tiver proferido a decisao recorrida (Agente de Contratacdo/Pregoeiro), que, tera o prazo de 03 (irés)
dias Uteis para analisar e elaborar sua decisao.

16.8. Caso a autoridade nao reconsiderar a decisdo recorrida, devera encaminhara o recurso com a
sua motivacgao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados do recebimento dos autos.

16.9. A falta de manifestacao do licitante quanto a intencéo de recorrer, em campo préprio do sistema,
ou a nao apresentagao das razbes do recurso no prazo fixado, implicardo na decadéncia do direito de
interposicao do recurso.

16.10. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

16.11. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

16.12. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
16.13. Sera assegurado aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

17. DAS DILIGENCIAS E POSSIVEL REABERTURA DA SESSAOQ PUBLICA

17.1. E facultado ao Agente de Contratagdo, ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitagcao, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugéo do processo.
17.2. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
17.3. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento de documentos ou propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia.
17.4. A sessao publica podera ser reaberta:

17.4.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a realizagao da
sessao publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao publica, situagdo em que
serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

17.4.2. Quando houver erro na aceitagéo do pregco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato/ata de registro de prec¢os, nao retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizagéo fiscal e trabalhista, nos termos do § 1° do Art. 43 da LC
123/2006, serao adotados os procedimentos posteriores ao final da etapa de lances.

17.4.3. Todos os licitantes remanescentes deverdao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta, através de e-mail ou chat do sistema eletrénico.

15



Prefeitura m@mﬁ@ﬁ | de Nova Aurora . >
m@m@ ig ]

CNPJ 76.208.859/0001-52 J
4 2
Capital Paranaense da Tilapia Capital Nacional da Tilapia .,

Lei n° 19042, 12 de junho de 2017 Lei n® 13961, 19 de dezembro de 2019

D

—
&
S

(&9

18. DA DOCUMENTACAO ORIGINAL

18.1. Fica dispensada a apresentacao de documentos originais, salvo casos em que o Agente de
Contratagdo considere necessario o envio da via original.

18.2. Os licitantes devem encaminhar, sempre que possivel, os documentos assinados digitalmente e
com qualidade original ou, a0 menos, com qualidade e resolugcdo suficientes para permitir uma
visualizagdo clara do teor do documento.

19. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

19.1. Examinada a aceitabilidade da proposta mais vantajosa, a regularidade e a habilitacao do licitante
vencedor, bem como apés a fase recursal, o Agente de Contratagdo encaminhara o processo em sua
integra a autoridade competente que, constatando a regularidade dos atos praticados, procedera com
a adjudicacao do objeto e a homologagao da licitagao.

20. DA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PRECOS

20.1. No ato da assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos:
a) Vinculo empregaticio entre o(s) responsavel(is) técnico(s) indicados e a empresa, que
podera ser comprovado através de: Contrato Social (no caso de sécio da empresa); Cépia da
Carteira de Trabalho constando a contratacio pela empresa; Contrato de Prestagao de Servigos;
ou outro meio valido;
b) Garantia da execucdo, conforme disposto em item proprio do Edital.

OBS: Eventuais substituicbes do responsavel técnica devem ser formalizadas ao Fiscal do Contrato,
devendo ser acompanhadas dos mesmos documentos exigidos para qualificagédo técnica-profissional.

20.2. Homologado o resultado da licitagao, serdo realizados os tramites internos necessarios para a
elaboragao dos Contratos/Atas de Registro de Pregos.

20.3. Entao, o(s) licitante(s) vencedor(es) sera(ao) convocado(s) para assinar digitalmente o Contrato,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme Minuta constante do Anexo IX, sob as penas da
lei.

20.4. A convocagao dar-se-a mediante e-mail, ao endereco eletrénico informado pela proponente na
sua proposta de pregos.

20.5. O prazo estipulado para assinatura podera ser prorrogado por igual periodo, uma Unica vez,
desde que o licitante apresente motivo justificado, e que este seja aceito pela administragao.

20.6. Caso a empresa nao possua assinatura com certificado digital, devera entrar em contato com o
Departamento de Licitagdo, para acordar outra forma de assinar o instrumento contratual.

20.7. Se o licitante vencedor se recusar, sem motivo justificado e aceito pela administragéo, a assinar
o Contrato/Ata de Registro de Pregos dentro do prazo previsto, caracterizara o descumprimento total
da obrigacgao, ficando sujeito a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, além de
outras sangdes cabiveis e previstas no Art. 156 da Lei n.° 14.133/21 e suas alteragdes.

20.8. E facultado ao Municipio de Nova Aurora, quando o convocado ndo comparecer no prazo
estipulado, ou, ainda, recusar-se, injustificadamente a entregar e cumprir com sua proposta vencedora,
convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicacao das
sangdes previstas na legislacéo.

21. DA GARANTIA DE EXECUCAO

21.1. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia, nos moldes do

art. 96 da Lei n° 14.133/2021:
a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
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definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

c) Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no pais pelo Banco Central do Brasil.

21.1.1. As garantias serédo equivalentes a 2% (dois por cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de pregos;

21.1.2. No caso de garantia em dinheiro, a CONTRATADA depositara em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 2% (dois por cento) do valor
do contrato, a qual sera aplicada em Instituicao Financeira;

21.1.3.No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo;

21.1.4.No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo;

21.1.5. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia
de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

21.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, a mesma
nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada;

21.1.7.No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacoes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de
registros no balango patrimonial do CONTRATADA,;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando
o valor do titulo atualizado monetariamente;

c) memoria de célculo da correcao atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado.

21.1.8. No caso de titulos da divida publica, serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente
titulos passiveis de resgate incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no
maximo 90 (noventa) dias apds o prazo contratual;

21.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera
oferecer denuncia ao Ministério Publico;

21.1.10. A garantia vigorara da data de entrada em vigor do instrumento contratual até 03 (trés)
meses apos o término da vigéncia contratual,
21.1.11. Uma das garantias previstas no item 21.1 letras a, b, e ¢, devera ser apresentada

previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a
esta determinacéao € requisito para a assinatura do contrato;

21.1.12. No caso de a CONTRATADA optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-
lo no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagéao da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato;

21.1.13. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo
ser complementada pela CONTRATADA, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou
apostilamentos ao contrato original, quando couber;

21.1.14. Como condic¢ao para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracio, sendo equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021.

21.1.15. A férmula para o calculo do valor da garantia adicional é a seguinte: 85% do valor or¢ado
pela Administragdo — (menos) valor da proposta vencedora, exemplo abaixo:
Valor estimado total 85% do v. estimado Proposta vencedora Valor garantia adicional
R$ 100.000,00 R$ 85.000,00 R$ 80.000,00 R$ 5.000,00
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21.2. A caucéo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

21.3. Havendo acréscimo no valor contratual, a CONTRATADA devera proceder o refor¢o proporcional
da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor
correspondente.

21.4. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada
da autorizagao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

21.5. A garantia podera ser utilizada para cobrir despesas decorrentes de:

a) Prejuizo advindo do ndo cumprimento das obrigagdes previstas no contrato;

b) Prejuizos causados a Administracdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

d) Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA.

21.6. No caso de apresentacdo de seguro-garantia como garantia contratual, este deve ter como
beneficiario direto, unico e exclusivo o Municipio de Nova Aurora e cobrir todos os eventos indicados
no subitem anterior.

21.7. As garantias serdo devolvidas a CONTRATADA, apds a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuragao dos haveres.

22. DA REVOGACAO E/OU ANULACAO DO CERTAME

22.1. A Administragao, observadas razbdes de conveniéncia e oportunidade, devidamente justificadas,
podera revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo
de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.
22.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis,
tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuragédo de
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

22.3. O motivo determinante para a revogagcao do processo licitatério devera ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.

22.4. Nos casos de anulagéo e revogagao, devera ser assegurada a prévia manifestacdo dos
interessados.

23. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS PRECOS

23.1. A revisao dos precos dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessidades
justificadas, dos pareceres dos setores técnico e juridico e da aprovag¢ao da autoridade competente,
seguindo as normativas do Decreto Municipal 090/2024.

23.2. Caso no decorrer da vigéncia do Contrato/Ata de Registro de Pregos haja supressdo ou aumento
de precos sera permitido o reequilibrio econdmico-financeiro.

23.3. O pedido de reequilibrio econdmico-financeiro sera realizado preferencialmente através do
protocolo geral do municipio ou pelo e-mail administracao@novaaurora.pr.gov.br e devera ser instruido
com:

a) Numero do Contrato ou da Ata de Registro de Pregos a que se refere;

b) Item(s) e/ou Lote(s) para o (s) qual(is) € solicitado reequilibrio de precos;

c) Justificativa e fatos do desequilibrio;

d) Percentual (%) solicitado no reequilibrio do prego por item e/ou lote;

e) Documentos que comprovem o preco praticado quando da formulacao da proposta, da

assinatura do contrato/ata ou da emisséo da primeira Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento,
e também o precgo praticado quando do protocolo do requerimento de reequilibrio.
23.4. Quanto aos documentos citados na alinea €), deve-se dar preferéncia as notas fiscais de compra
dos produtos ou das matérias-primas emitidos para a propria empresa, ou, na impossibilidade de
apresentacgao, poderao ser usados orgcamentos, documentos contabeis, planilhas de custos, contratos
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ou documentos firmados com seus fornecedores, notas fiscais de outras empresas do mesmo ramo,
dentre outros documentos habeis a comprovar o desequilibrio.

23.5. O pedido de reequilibrio pela requerente ndo a desobriga ou autoriza a suspender a regular
execucgado do contrato ou ata de registro de precos, razdo pela qual eventual atraso na execug¢ao
sujeitara a empresa as penalidades cabiveis.

23.6. Quando o pedido de reequilibrio se referir a item individual que compde o custo global do
produto ou servico, devera ser apresentada planilha detalhada ou equivalente, contendo o custo de
cada item constante da proposta inicial em confronto com a nova planilha atualizada, a fim de
comprovar a elevacéo dos encargos do particular proporcionalmente a majoragcéo do insumo requerido.
23.7. Eventual concesséao do reequilibrio somente produzira efeitos sobre o saldo contratual, contados
da data do requerimento.

23.8. Os prazos para analise e decisdo acerca do reequilibrio econémico financeiro constam non
Decreto Municipal 090/2024.

24. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

24.1. Sera aplicada a suspensao temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragcao nos casos previstos na Lei Federal n.° 14.133/21 e legislagao correlata.

24.2. Cabera multa compensatéria a ser calculada sobre o valor total da proposta, sem prejuizo das
demais sangdes administrativas e indenizagcdo suplementar em caso de perdas e danos decorrentes
da recusa, ao licitante que:

a) apresentar declaragéo ou documento falso: multa de 20% (vinte por cento);

b) deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de 10% (dez por cento);
c) nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, até o momento da adjudicacao: multa de 20% (vinte por cento);

d) Recusar, apos ser considerado adjudicatéario, a assinar o contrato ou aceitar instrumento

equivalente, sem prejuizo de indenizacao suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da
recusa e da sancao de suspenséo de licitar e contratar com o Municipio de Nova Aurora/PR, pelo
prazo de até 2 (dois) anos: multa de 30% (trinta por cento);
e) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;
f)apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéao falsa
durante a licitacdo ou a execugao do contrato;
g) fraudar a licitacado ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
h) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
i)praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
j)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.
24.3. Nas hipoteses referidas nos itens precedentes, apds apuracdo efetuada por processo
administrativo, e ndo ocorrendo o pagamento perante a Administragdo, o valor da multa aplicada sera
inscrito na “Divida Ativa” para cobranca judicial.
24.4. A multa podera ser aplicada juntamente com a suspensdo temporaria de participagado em licitagdo
e impedimento de contratar com a Administracdo ou com a declaragao de inidoneidade.
24.5. A Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou Contratados as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civis e criminais:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

24.6. A sancao sera aplicada mediante a natureza, a gravidade e a reprovabilidade da infragdo
cometida, assim, a Administracdo considerara:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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d) os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagbes dos 6rgaos de controle.

24.7. As sangbes por atos praticados no decorrer da contratagdo (ou do registro de pregos) estdo
previstas na minuta da Ata de Registro de Precos/Contrato.

24.8. Para procedimentos que ensejem a abertura de Processo Administrativo de Apuragédo de
Responsabilidade (PAAR), serao aplicadas as disposi¢cdes do Decreto Municipal n° 583/2024.

25. DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia — DF.

25.2. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrénico.

25.3. A homologagéao do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratagao.

25.4. O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagbes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara imediata desclassificacdo do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do pedido de compra,
sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

25.5. Caso a sessao publica seja suspensa, especialmente em caso de diligéncias, sera reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia
sera registrada em ata.

25.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacgao.

25.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Pref. Mun. de Nova Aurora.
25.8. O desatendimento de exigéncias formais néo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel a aferigdo da sua qualificagdo e/ou a exata compreensao da sua proposta,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

25.9. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo no
prazo determinado pelo Agente de Contratagéo, sob pena de desclassificagéo / inabilitagao.

25.10. As normas que disciplinam esta Licitacdo serdao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que nao comprometam o interesse da
Administracao, a finalidade e a seguranga da contratagao.

25.11. As decisbes referentes a este processo licitatorio serdo comunicadas aos proponentes
através do campo de mensagens da plataforma "Compras.gov.br"; ou, ainda, mediante publicagédo
no Diario Oficial do Municipio.

25.12. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro
dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicagao do Agente de Contratagdo em contrario.

25.13. O Edital e seus Anexos encontram-se disponivel no site do sistema eletrénico e no site
da Prefeitura Municipal (www.novaaurora.pr.gov.br).

25.14. Os casos omissos serao decididos pelo Agente de Contratagédo em conformidade com as
disposi¢des constantes dos Decretos e Leis citados neste Edital.

25.15. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital
sera o da Comarca de Nova Aurora, Estado do Parana.

25.16. Sao partes integrantes deste edital:

e Anexo | - Termo de Referéncia/Projeto Basico;
o Anexo Il — Modelo da Proposta de Precos;
¢ Anexo lll - Modelo de Declaragao de Capacidade Financeira;
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o Anexo IV — Atestado de Visita Técnica;

e Anexo V - Declaragdo de Responsabilidade pela nido realizagdo da Visita Técnica;
¢ Anexo VI — Declaracao de Responsabilidade Técnica;

¢ Anexo VIl — Declaragio Unificada;

e Anexo VIl - Declaragado de enquadramento no porte de MEI/ME/EPP;

e Anexo IX — Minuta do Contrato.

Nova Aurora, 18 de agosto de 2025.

- THIAGO GALDINO VIEIRA -
Agente de Contratagao
Decreto n° 204/2025
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DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada na execugédo de obra de engenharia para ampliagdo de
419,81m? da Escola Municipal Santos Dumont, localizada no endereco, Rua Para, Centro, no municipio
de Nova Aurora, incluindo fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e demais insumos
necessarios, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orgcamentarias e cronograma fisico-
financeiro fornecidos pelo érgao contratante.

1.2. A execucgado do objeto devera seguir todas as disposi¢cdes contidas nos documentos técnicos
elaborados pelo Dpto. de Engenharia, constantes na “Pasta Técnica”.

1.3. A presente contratagdo adotara como regime de execugcdo a empreitada por pre¢o global,
através de execugao indireta, mediante escopo predefinido para execucéo.

2. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO

2.1. O objeto deste processo reune servigos caracterizados como “obra”, conforme inciso XllI, do art.
6° da Lei 14.133/2021, sendo atividades privativas das profissées de arquiteto e engenheiro, e que
implicam intervengdes no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das
caracteristicas originais do bem imoével.

2.2. Ressalte-se ainda que o objeto ndo se enquadra na categoria de “bem de luxo”, em atendimento
ao contido no art. 20 da Lei n® 14.133/21 c/c Decreto 111/2023.

3. DO PROJETO EXECUTIVO (art. 6, XXVI da Lei 14.133/21)

3.1. Para este objeto, o projeto arquitetdnico e projetos complementares (projeto elétrico,
projeto hidraulico e estrutural) compdem o “Projeto Executivo”, conforme aludido no art. 6, XXVI, da
Lei Federal 14.133/2021.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A futura contratada deve atender aos requisitos abaixo:

a) Possuir conhecimento técnico para execugdo do objeto, além de profissional(is) capazes de
prestar os servicos com responsabilidade e especializacido na area;
b) Atentar-se aos critérios de sustentabilidade pertinentes a execug¢ao do objeto;
c) Obter conhecimento técnico através dos documentos que fazem jus a esta licitagcao, presentes
na “Pasta Técnica”, que séo basilares para a boa execugao do objeto;
d) Apresentar toda a documentagdo de habilitagdo exigidos na licitagcdo, mantendo em dia as
condigbes exigidas durante toda a vigéncia contratual, sobretudo a qualificagao técnica;
e) Durante e ap6s a execugao dos servigos, a equipe responsavel devera manter o local organizado;
f) E de responsabilidade da empresa executora recolher sobras de materiais ao final da concluséo
da obra, devendo prever em sua proposta eventuais custos decorrentes desta recolha, se houver.
4.2. Quanto a visita técnica, para conhecimento dos locais onde deverao ser executados os servigos,
caso a empresa opte por nao realizar a visita prévia antes da participacao no certame, devera apresentar
declaracao de responsabilidade pela ndo realizacao.
4.3. Quanto a garantia de execugdo, a empresa vencedora e adjudicataria, devera apresentar
conforme disposicdes do Edital, em item proéprio.

5. DA JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

5.1. A presente contratagdo tem por finalidade a ampliagao da infraestrutura fisica da unidade
escolar, visando atender a crescente demanda por vagas no ensino publico municipal, bem como
garantir melhores condigbes para o desenvolvimento das atividades pedagdgicas e administrativas.
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5.2. Atualmente, a estrutura existente encontra-se em sua capacidade maxima de utilizagao, o que
compromete o conforto, a seguranca e a qualidade do ensino oferecido. A ampliagao é, portanto, medida
essencial para assegurar o direito a educagao com qualidade, equidade e dignidade, conforme
previsto na Constituicdo Federal (art. 205), na Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional — LDB
(Lei n® 9.394/1996), e no Plano Municipal de Educacéo.

5.3. A contratacao esta devidamente fundamentada na identificagcao de necessidade publica real,
com base em levantamentos técnicos, diagnéstico da rede escolar e proje¢des de crescimento da
demanda, estando em conformidade com o planejamento orgamentario e com as diretrizes de gestao da
administragdo municipal.

5.4. Dessa forma, a realizacdo da obra é plenamente justificada, tanto do ponto de vista legal quanto
técnico, caracterizando-se como uma agao prioritaria e estratégica para o fortalecimento da educagao
publica no municipio.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

6.1. A solucio adotada para a ampliagao da Escola Santos Dumont consiste na execugao de novas
estruturas em alvenaria convencional, contemplando seis salas de aula, corredores, banheiros e rampas
de acessibilidade, além da demolicdo de uma sala existente. Essa escolha considera todo o ciclo de vida
da edificagao, desde sua concepc¢ao até a operacdo e manutencgao.

6.2. Trata-se de um bem permanente, com vida util prolongada, de natureza duravel, vinculado ao
patrimdnio publico e cuja funcionalidade esta diretamente associada a infraestrutura educacional do
municipio. A edificagao integra o ciclo completo de vida util de obras publicas, contemplando as fases
de projeto, construcao, operacao, manutencao e descarte ou readequacao futura.

6.3. A execucdo sera realizada in loco, por meio de mao de obra e materiais fornecidos pela
contratada, sob fiscalizagao da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme cronograma fisico-
financeiro a ser aprovado. A entrega do objeto se dara de forma parcelada por etapas executivas, com
prazos definidos em contrato.

6.4. A contratada devera fornecer garantia minima de 5 (cinco) anos para a obra, nos termos do
Cddigo Civil Brasileiro (art. 618), além de assegurar a corre¢cao de eventuais falhas ou vicios de
execucdo. Assisténcia técnica pos-entrega sera obrigatéria, quando solicitado, para atender a ajustes ou
reparos durante o periodo de garantia.

7. DO DETALHAMENTO DO OBJETO E VALOR MAXIMO
7.1. O objeto tera o seguinte detalhamento:

Item | Qtd. | Und | Descritivo Valor Unt. Valor Total
Execugcdo de obra de ampliagdo de unidade R$
1 1 . . R9$ 1.183.945,7
Und escolar com area total estimada de 419,81m? 1.183.945,75 $1.183.945,75

7.2. O valor maximo para esta licitagdo ¢ R$ 1.183.945,75 (um milhdo cento e oitenta e trés mil
novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

7.3. Quanto ao catalogo eletrénico de padronizagao, como o Municipio ainda n&o possui a ferramenta,
foi realizada consulta ao link https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao, onde
consta o catalogo eletrbnico do Governo Federal, e verifica-se que 0 mesmo somente possui os itens
“agua mineral natural, sem gas”, “café” e “acucar’. Assim, ndo atendendo ao objeto desta aquisicéo,
estando justificada a n&o utilizagado de especificagao padronizada em catalogo para o(s) item(ns).

8. DA ESTIMATIVA/PESQUISA DE PRECOS

8.1.  Os pregos de referéncia foram calculados através do uso das seguintes fontes de pesquisa de
precos.

8.2.  Como principal fonte, utilizou-se a Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construgao Civil), especificamente a referéncia do més 04/2025, que contempla composigoes
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e insumos atualizados para a regido do Parana, conforme divulgado pela Caixa Econdmica Federal.
9. DOS DOCUMENTOS TECNICOS (PASTA TECNICA)

9.1. Devido a extensdo e volume da documentagao técnica para execugao do objeto desta licitagao,
a mesma encontra-se disponivel no sitio: www.novaaurora.pr.gov.br, acessando a aba de “Licitagbes”,
selecionando a referida Licitacdo, estando os documentos disponiveis para download no arquivo
chamado “Pasta Técnica”.

10. DOS CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR
10.1. Sera realizado processo licitatério na modalidade indicada e que melhor se aplique ao caso,
adotando-se a forma Eletrdénica.

10.2. Devera ser estabelecido o prazo minimo de 10 (dez) dias uteis para apresentagdo das
propostas, contados a partir da data de divulgacdo do edital de licitagdo, conforme art. 55 da Lei
14.133/2021.

10.3. O critério de julgamento devera ser o de menor preco global.

10.4. As empresas interessadas em participar da licitacao deverao se credenciar a plataforma utilizada
para o certame, quando publicado, conforme constara no instrumento convocatorio.

10.5. Deverdo ser apresentados todos os documentos de habilitacdo exigidos no Edital, os quais
deverao possuir validade na data da apresentacao da proposta.

10.6. Destacam-se aos documentos técnicos a serem exigidos, sendo eles descritos no préximo item.

11. DA QUALIFICACAO TECNICA NECESSARIA

11.1. Para capacidade técnico-operacional (da empresa), a mesma deve apresentar:

a) Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro da validade.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Parana, devera
apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a
apresentar o protocolo de entrada do requerimento de registro no CREA do Parana antes da
assinatura do Contrato.

b) Apresentagcdo de, no minimo, 01 (um) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a Licitante tenha executado
servico de complexidade tecnoldgica e operacional similares ao objeto do presente processo.

b.1) Os atestados para comprovagao da capacidade técnica deverdao estar vinculados ao
profissional técnico responsavel pelas obras/servicos atestados, devidamente cadastrado na
Entidade Profissional Competente observado o disposto na Resolucdo do CONFEA n°
1.137/2023;

b.2) Os atestados deverao vir acompanhados das CATs dos respectivos responsaveis
técnicos, onde conste o nome da licitante como empresa contratada, emitidas pelo CREA.

b.3) Sera admitido o somatdrio de atestados para verificar as quantidades minimas exigidas,
que devem atender ao informado abaixo:

Item Descricao/Servigco Und. de medida Qtd. minima
1 Estrutura em alvenaria convencional M2 209,90m?

OBS: Os atestados exigidos para comprovagéo da capacidade técnica deverdo comprovar execugao
minima dos itens indicados acima, sendo os mesmos de MAIOR RELEVANCIA na obra pretendida,
seguindo as disposi¢des do Art. 67, §1° e §2° da Lei n® 14.133/21.

§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagcdo, assim consideradas as que tenham valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacéo.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, sera admitida a exigéncia
24


http://www.novaaurora.pr.gov.br/

Prefeitura m@mﬁ@ﬁ | de Nova Aurora . >
lemé gb ]

CNPJ 76.208.859/0001-52 J
4 2
Capital Paranaense da Tilapia Capital Nacional da Tilapia .,

Lei n° 19042, 12 de junho de 2017 Lei n® 13961, 19 de dezembro de 2019

D

—
&
S

(&9

de atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de que trata o referido paragrafo, vedadas limitagbes de tempo e de locais
especificos relativas aos atestados.

c) Declaracao de responsabilidade técnica, indicando o(s) responsavel(is) pela obra/servigo objeto
da licitagao (conforme modelo do Edital).

c.1) Sera admitida a indicacdo de responsavel técnico adverso ao responsavel pelas
execugbes atestadas pela pessoa juridica, desde que o profissional indicado possua
experiéncia equivalente ou superior, o que devera ser comprovado mediante apresentagao de
atestado de Capacidade Técnico-Profissional, nos termos da alinea b) e seus subitens.

d) Registro ou inscricdo do(s) responsavel(is) técnico(s) indicados, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro da
validade.

11.2. Todas as exigéncias técnicas dispostas visam a selecdo de fornecedores aptos a executar o
objeto almejado, estando de acordo também com o atendimento a normativas técnicas sobre o tema,
provenientes de fiscalizadores competentes, especialmente o CREA.

11.3. A exigéncia de atestado de capacidade técnica, objetiva que a administragdo publica municipal
constate qualificagdo técnica anterior da licitante, no fornecimento de objeto compativel ao licitado neste
certame, a fim de formalizar uma contratagdo com uma empresa que detenha capacidade técnica para
executar os servigos propostos, de forma satisfatoria as necessidades deste 6rgdo publico.

11.4. A exigéncia de inscricdo/registro no 6rgéo profissional competente, tanto da empresa quanto do
profissional responsavel técnico indicado, justifica-se para fins de comprovagéo, sequranga e garantia a
Administragdo Publica de que a empresa que executara o contrato possui conhecimento técnico na
execugdo dos servigos. Tal exigéncia esta prevista no art. 67, da Lei Federal 14.133/2021. Ademais, de
acordo com a lei 5.194/66, todas as empresas que prestam servigos de execug¢do de projetos e obras
precisam do registro dos conselhos regionais, bem como, o seu profissional técnico responsavel.

12. DO LOCAL, PRAZOS E CONDICOES PARA EXECUCAO

12.1. Local de execucdo: Rua Para. Lote 14 da quadra 05 — Centro — Nova Aurora - PR

12.2. Prazo de execucéo: o inicio da execugao do objeto, devera ocorrer em, no maximo 21 (vinte e
um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, devendo ser
finalizada no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da publicagdo do referido
extrato em diario oficial municipal.

12.3. Quando do inicio dos servicos, a Contratada devera apresentar ao Fiscal do Contrato:

i. Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica — ARTs, acompanhadas do comprovante de
pagamento do referido documento, registradas no CREA da regido onde os servigos forem
prestados, sob pena de paralisagdo dos trabalhos e incorrer nas penalidades dela
decorrentes, devendo ser registradas em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) que
comprovou(aram) a capacidade técnico-profissional.

12.4. Condicdes de execucdo: os servigos deverdo ser executados seguindo impreterivelmente o
constante nos documentos técnicos, isto €, projetos, planilhas, cronograma, memorial descritivo, entre
eventuais outros, constantes na Pasta Técnica.

12.5. Toda a execugdo dos servicos sera acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que determinara a
necessidade de refazimento ou conclusido de cada etapa, seja parcial ou total.

12.6. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios
ou incorregdes ndo reveladas, devera ser refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela
Licitante, livre de quaisquer 6nus financeiro para o Municipio.

ii. Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢ao oculta aquele resultante da ma execugéo ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricdes da ABNT, especificagbes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da Licitante as despesas
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relacionadas com a corre¢cao, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.

iii. O prazo para readequacao, corregao ou remog¢ao sera determinado pelo Fiscal do Contrato,
conforme o caso concreto, que comunicara por escrito a Licitante.
12.7. Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execugéao diante:
a) da alteracao do projeto e/ou de especificagcdes técnicas pelo CONTRATANTE;
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os
limites fixados na lei;
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente ao
objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) da interrupgdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;
e) de impedimento de execugcdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;
f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢cbes de execugao do contrato;
g) de outros casos previstos em lei.
12.8. Salvo excecdes legais, as paralisagcbes da execugdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirdo como
fundamento para a readequacao/alteracdo dos prazos pactuados.

12.9. Havendo impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensido do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

12.10. Verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a Administragcao
devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagéao
pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugao
temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execug¢ao.

12.11. A solicitacio de aditivo de prazo de execugao, suspensao do contrato, assim como de acréscimos
ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.

12.12. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execugéo da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de
greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderao
ser alegados como justificativa.

12.13. CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execug¢ao da obra com outra empresa, desde
qgue rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢gdes da licitacdo, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacao.

12.14. Condigdes de execugao: os servigos deverdo ser executados seguindo impreterivelmente o
constante nos documentos técnicos, isto €, projetos, planilhas, cronograma, memorial descritivo, entre
eventuais outros, constantes na Pasta Técnica.

12.15. Toda a execugao dos servigos sera acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que determinara a
necessidade de refazimento ou conclusdo de cada etapa, seja parcial ou total.

12.16. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios
ou incorregdes nao reveladas, devera ser refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela
Licitante, livre de quaisquer 6nus financeiro para o Municipio.

12.17. Entende-se por defeito, vicio ou incorregdo oculta aquele resultante da ma execugédo ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricdes da ABNT, especificagbes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste
normal de uso. Correrao por conta da Licitante as despesas relacionadas com a corre¢ao, remogao e/ou
substituicdo do material rejeitado.

12.18. O prazo para readequagdo, corre¢do ou remocgao sera determinado pelo Fiscal do Contrato,
conforme o caso concreto, que comunicara por escrito a Licitante.

12.19. O ndo cumprimento do disposto nos itens anteriores do presente termo acarretara na aplicagéo
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das penalidades previstas no edital (notificagdo extrajudicial, processo administrativo, entre outros) e a
consequente convocacao do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificagao do
certame.

13. DO RECEBIMENTO E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

13.1. Ao final da execugao, a empresa apresentara a medicao prévia dos servicos executados no
periodo.

13.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa estiverem executados em sua totalidade.

13.3. O recebimento provisério sera realizado pelo Fiscal do Contrato, da seguinte forma:

O Municipio realizara inspe¢cao minuciosa de todos os servigcos executados, por meio dos fiscais
indicados, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de
verificar a adequacado dos servigcos e constatar e relacionar corregbes que se fizerem
necessarias;

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o Fiscal do Contrato
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a empresa, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

A empresa fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou
unica medicdo dos servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

A aprovacao nao a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao
definitiva dos servicos executados;

Atendidas as exigéncias previstas, sera emitido Relatério Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato em
consonancia com suas atribuigdes, atestando o recebimento provisorio.

13.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando A empresa, por escrito, as respectivas
correcoes;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatorios e documentagdes apresentadas;

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

13.5. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias do Recebimento Provisério, ndo havendo qualquer
manifestacao da Contratante, os servigos serdo considerados como recebidos definitivamente.

13.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da empresa pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor.

13.7. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes, devendo ser empresa, corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, a custa da sem prejuizo da aplicagado de penalidades.

13.8. O recebimento definitivo pela Administragao ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgéo, da reforma, da recuperacao ou da ampliagao do bem
imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparacgao, pela correcao, pela reconstrugdo ou substituicdo necessarias.
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14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento ocorrera conforme medi¢ao, sendo o valor transferido para CONTRATADA no
prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal pelo Gestor do Contrato. Em caso
de irregularidade na emissdo dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera contado a partir de
sua reapresentacéo, desde que devidamente regularizados devidamente regularizados.

14.2. A NF devera ser emitida obrigatoriamente com o nimero de CNPJ e demais dados da empresa
participante, conforme documentagdo apresentada, bem como deve conter o n° da licitagdo € o n° do
contrato/ata de registro de precos.

14.3. O faturamento devera ser realizado em nome do MUNICIPIO DE NOVA AURORA, CNPJ n°
76.208.859/0001-52, Rua Sio Jodo, n° 354, CEP 85.410-000, Nova Aurora, Parana.

14.4. Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

0 prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato/ata de registro de pregos e do 6rgao contratante;

o periodo respectivo de execugao;

o valor a pagar; e

eventuais descontos de valores referentes a retengdes tributarias aplicaveis.
14.5. Para liberacdo do pagamento a empresa, as notas fiscais deverdo ser entregues/enviadas
acompanhadas de:

prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de

Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo;
prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante apresentacao
da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

14.6. A ndo apresentagdo dos documentos exigidos no subitem anterior, implicara, na suspenséo do
pagamento das faturas até a satisfagao total das exigéncias.
14.7. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizagdo da
situacao, sem O6nus ao contratante.
14.8. No caso de atraso no pagamento pelo Contratante, os valores devidos ao contratado deverao
ser acrescidos de encargos moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicacao das seguintes formulas:
I =(TX/100)/ 365
EM =1x N x VP, onde:
| = indice de atualizagao financeira;
TX = Taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratérios;
N = N° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

e VP = Valor da parcela em atraso.
14.9. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pela detentora/contratada em sua proposta atualizada.
14.10. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
14.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.
14.12. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
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14.13. A empresa regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime, exceto em casos previstos em legislacdo vigente. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14.14. A detentora fica obrigada a constar no corpo ou rodapé quando das emissbes das notas fiscais,
informacéo relativo ao regime tributario de enquadramento ao simples nacional, se for o caso, caso néo
seja optante ao regime, estas deveréo vir indicadas de percentual de aliquota e o valor de retengéo do
Imposto de Renda (IR), para que essa municipalidade possa proceder com a retencao obrigatéria de
competéncia municipal do Imposto de Renda na fonte, com base na Instru¢do Normativa RFB n°® 1.234,
de 11 de janeiro de 2012, observando as disposi¢cdes do Decreto Municipal n°® 376/2023, disponivel em:
https://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/111/28082314 1925 decreto3762023 pdf.

pdf.

15. DO REAJUSTE DOS PRECOS

15.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado.

iv. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas

com base no SINAPI 04/2025, bem como em demais fontes de pesquisa.

15.2. O reajustamento dos precos sera concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses do
orcamento estimado, mediante a aplicagao do indice INCC-M/FGV, sobre o valor remanescente do
contrato.
15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
15.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

V. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento

de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

15.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice (s) utilizado(s) para reajuste sera (&0), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
15.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera (ao) adotado(s), em substituicéo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagcao entao em vigor.
15.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
15.8. Na hip6tese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a revisao
do contrato para a manutengao do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo sera considerada a
ocasiao do reajuste, para evitar acumulagao injustificada.
15.9. Se em consequéncia de culpa da CONTRATADA forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento so sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes.
15.10. Se a CONTRATADA antecipar o cronograma de execugao, o reajustamento sera aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto contratado, conforme
previstos na planilha de medicao.
15.11. O reajuste sera realizado por apostilamento.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. Adotar todas as medidas de seguranca necessarias a prote¢cdo da comunidade escolar durante
a execucgao da obra, especialmente em relagao a circulagao de alunos, professores e demais servidores.
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16.2. Isolar adequadamente a area da obra, com tapumes, sinalizacao visivel, e barreiras fisicas que
impegam o acesso de pessoas nao autorizadas, garantindo a integridade fisica dos usuarios da escola

16.3. Evitar a execucado de servigcos ruidosos ou que gerem poeira excessiva durante os horarios
escolares, sempre que possivel, minimizando os impactos a rotina pedagdgica;

16.4. Manter o canteiro de obras limpo, organizado e sinalizado, respeitando normas de saude,
seguranga e meio ambiente;

16.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais ou fisicos causados a escola ou a comunidade
escolar, decorrentes de negligéncia, impericia ou imprudéncia durante a execucgao da obra.

16.6. Atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela seguranca, eficiéncia e
adequacao dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na execugao das obras ou
servigcos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela Associagao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

16.7. Devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer quaisquer
partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido executadas de acordo com o
estipulado no contrato.

16.8. Assegurar, durante a execugdo da obra ou servigos, protecdo e conservagdo dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade.

16.9. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis.

16.10. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administracéo, inerentes ao objeto da presente

licitac&o.

16.11. Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspecao do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao

CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados.

16.12. Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da

concretagem de fundagbes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagao

das instalacdes elétricas, mecanicas e hidraulicas, sendo o caso.

16.13. Providenciar a legalizagdo das obras ou servigos junto aos érgdos competentes, por sua conta e

responsabilidade, quando necessario.

16.14. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao,

placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE, com as referéncias necessarias

a divulgagdo do empreendimento e cumprimento da legislagao.

16.15. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagao de servigos

16.16. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas

especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.17. Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢do do

contrato.

16.18. Responder durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razao dos

materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

16.19. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes

do contrato.

16.20. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execucdo das obras e servi¢os, uso

indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a

destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo

CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos

dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

16.21. Ultilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética ou nativa que tenham procedéncia

legal.

Em cada medicao, como condi¢ao para recebimento dos servigos executados, deverao ser atendidas,

pela CONTRATADA, as exigéncias constantes do Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizagéo de produtos
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e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigos de engenharia contratados
pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”.

16.22. O descumprimento, pela CONTRATADA, dos requisitos impostos no item e seu subitem
anteriores, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133, de
2021, arts.180 e 129, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

16.23. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigco para representa-lo na execugao
do contrato.

16.24. Manter na local de realizagdo dos servigos/obra, sob os cuidados de seu preposto, o diario de
obras para anotagodes e registros pertinentes.

16.25. Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente
os servicos em execucdo, devendo a FISCALIZACAO, nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o
registro.

16.26. Manter, durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigbes de habilitacado e qualificacado exigidas na licitagéo.

16.27. Manter, durante toda a vigéncia do Contrato/Ata de Registro de Pregos, seus dados atualizados
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), conforme legislagao vigente.

16.28. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
16.29. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagcdes a que esta obrigada, exceto nas condi¢cbes
autorizadas no Termo de Referéncia ou na minuta de ata de registro de precos.

16.30. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigcéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.31. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagao de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execugao do fornecimento.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE/MUNICIPIO

17.1. Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas neste edital e seus anexos,
disponibilizando local, data e horario.

17.2. Fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato cumprimento das clausulas e
condi¢des estabelecidas no Contrato.

17.3. Acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato por um ou mais representantes especialmente
designados.

17.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

17.5. Prestar as informacdes e esclarecimentos necessarios ao desenvolvimento das tarefas.

17.6. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, as imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua corregao.

17.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste edital e seus anexos

17.8. Efetuar as eventuais retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida
pela CONTRATADA, no que couber.

17.9. Ressarcir a CONTRATADA, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a
garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execug¢do do contrato até a data de
extingao e pelo custo de eventual desmobilizacao.

17.10. Adotar providéncias necessarias para a apuragao das infragbes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragéao, além de remeter copias dos documentos
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cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragao dos ilicitos de sua competéncia.

17.11. Emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugao do contrato.

17.12. Documentar e notificar, por meio de comunicacdo impressa ou eletronica, a CONTRATADA,
ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades no curso de execugao dos servicos,
fixando prazo para a sua corre¢cao ou regularizagao.

17.13. Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados, aos
locais em que devam executar as tarefas.

17.14. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausulas do Contrato.

17.15. Verificar as obrigacdes fiscais, financeiras e as demais obrigagdes exigidas pela legislacao
vigente e pelo instrumento contratual.

17.16. Receber proviséria e definitivamente o objeto deste Contrato.

18. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

18.1. As despesas provenientes deste processo correrdo a conta das seguintes dotagbes
orgcamentarias:

Orgdo | Unidade Funcional Natureza da despesa | Cdédigo da despesa Fonte
06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 000
06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 103
06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 104
06 009 12.361.0010.2278 4.4.90.51.00 408 107
06 009 12.361.0010.2278 4.4.90.51.00 408 107

18.2. Nesta contratacdo, serdo utilizados apenas recursos proprios.

19. DA VIGENCIA DO CONTRATO

19.1. A vigéncia do contrato sera de 720 (setecentos e vinte) dias, contados da data de publicagédo
do extrato no Diario Oficial Municipal, podendo ser prorrogado caso nao seja executado totalmente o
objeto no prazo de vigéncia inicial, seguindo as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021.

20. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

20.1. Cabera a Gestao do Contrato ao Sr. Rafael Luiz dos Santos Fuhr, Secretario de Obras e
Urbanismo, com o intuito de coordenar as atividades relacionadas a execugao e entrega do objeto, bem
como as questdes administrativas, para eventuais encaminhamentos da documentacao pertinente ao
setor de contratos para formalizagao dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam possiveis
prorrogacoes, alteragbes, reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sangdes, extingdo do contrato,
dentre outros.

20.2. A Fiscalizacao do efetivo fornecimento sera exercida pela Sra. Camila Sombrio, engenheira
civil, e como fiscal adjunto o Sr. Mateus Xavier Sobrinho Tosi, arquiteto e urbanista, com intuito de
realizar o acompanhamento in-loco da entrega do objeto em cumprimento aos aspectos técnicos e
administrativos, acompanhando também os aspectos relacionados as obrigacdes previdenciarias, fiscais
e trabalhistas, bem como as devidas providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento e falhas
identificadas quanto ao cumprimento das obrigagdes assumidas pela licitante vencedora.

20.3. Cabe justificar a indicagéo de servidores ndo efetivos para atuarem como Gestor e Fiscal do
Contrato, nesta licitagado, visto que o corpo técnico do Departamento de Engenharia atualmente é
composto apenas por servidores nao efetivos, sendo que os unicos 2 efetivos ndo estao trabalhando no
momento atual.

20.4. Vale frisar que tanto o futuro Gestor quanto o futuro Fiscal sao detentores de conhecimento
técnico do objeto desta contratacdo.

20.5. A contratante fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
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execucao da obra/servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes do contrato firmado.

20.6. A fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da empresa pelos danos causados ao
municipio ou a terceiros, resultantes de acdo ou omissédo culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou prepostos, conforme art. 120 da Lei 14.133/21.

20.7. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacao, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obriga¢des contratadas.

20.8. Para efeito de medicao e de faturamento, relativo aos servicos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera pega integrante do contrato.

20.9. O(s) fiscal(is) do instrumento contratual anotardo em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do fornecimento, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao gestor do contrato/ata de registro de precos
para ciéncia e posterior encaminhamento para autoridade competente para as providéncias cabiveis.

20.10. As comunicacdes, notificacdes, interpelagdes ou esclarecimentos relativos a fiscalizagdo ou
execucao do contrato poderdo se dar por intermédio do e-mail informado pela licitante na proposta,
cabendo a vencedora manter o cadastro atualizado para tal finalidade, salientando ainda que os prazos
serdo considerados pela administragdo a partir da data do envio da mensagem independente de recibo
ou confirmacéo de leitura.

20.11. Compete ao gestor e ao(s) fiscal(is) do contrato/ata de registro de precos conhecer as normas,
as regulamentagdes e os padrdes estabelecidos pela Secretaria de Administracdo Geral, Orgdo de
Controle Interno e demais legislagdes correlatas, quanto as suas atribui¢cdes e responsabilidades.
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ANEXOIII
MODELO

PROPOSTA CONCORRENCIA ELETRONICA N° /2025

Razao Social: CNPJ:
Enderecgo/n°®: Bairro:

Cidade: Estado/UF: CEP:
Telefone/Celular: () E-mail:

Banco: Agéncia: | Conta corrente:

A empresa nomeada acima, através do seu(sua) representante legal, Sr(a). ,
vem apresentar a sua proposta de precgos, referente a licitagdo Concorréncia Eletronica n° 12025,
conforme abaixo relacionado:

Item | Qtd. | Und. | Descrigao do objeto V. Unit. V. Total
Contratagao de empresa especializada na execugéo de obra de
engenharia para ampliagdo de 419,81m? da Escola Municipal
Santos Dumont, localizada no enderego, Rua Para, Centro, no
municipio de Nova Aurora, incluindo fornecimento de materiais, RS RS
mao de obra, equipamentos e demais insumos necessarios,
conforme  projetos, memoriais  descritivos,  planilhas
orgamentdrias e cronograma fisico-financeiro fornecidos pelo
orgao contratante.

Valor total da proposta: R$ xx.xxx,xx (valor por extenso).

Declaramos também que:

1) Nos pregos ofertados ja estao inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas
e todas as demais despesas necessarias a execucdo do objeto;

2) O prazo de validade da presente proposta é de __ ( ) dias, a contar da presente data.

3) O(s) local(is), horarios e prazos de execugéo do objeto, sera conforme determinado no Edital e Anexos.

4) O prazo de pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar a partir da data da nota fiscal e constatagao
de que o objeto foi devidamente recebido, em conformidade com as especificagbes do Edital, Termo
de Referéncia e instrumento contratual;

5) Declaro para os devidos fins que aceito todas as condicdbes da presente Concorréncia,
responsabilizando-me por esta proposta e pelo cumprimento de todas as legislagbes pertinentes.

6) Se vencedor da licitagéo, o seguinte representante legal assinara o instrumento contratual:

Nome: | CPF: RG:
Enderego/n°®: Bairro:
Cidade: | Estado/UF: CEP:
7) Contato para envio de Solicitagbes/Pedidos, bem como possiveis comunicagdes referentes a esta
licitagdo deverdo ser atravésdoFone( ) - e E-mail: @
Cidade, data.

Nome e assinatura do representante legal
RG/CPF:

OBS: a proposta de pregos devera ser apresentada juntamente com os demais documentos técnicos
constantes no Edital, na clausula/item “DO ENVIO E ANALISE DA PROPOSTA DE PRECOS
ATUALIZADA”
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ANEXO llI

MODELO DE DECLARAGAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2025
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

E-MAIL:

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° , sediada a (enderego
completo da empresa licitante), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.3a)
, portador(a) do Registro de Identidade (RG) sob n°
e inscrito no CPF/MF sob n° , juntamente com seu Contador ou
Técnico Contabil, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), DECLARA
expressamente, a boa situacao financeira da empresa para fins de qualificagdo econdmico-financeira, assim
entendido que se responsabilizam civil e criminalmente pelas informagdes prestadas, sob as penas do art.
299 do Cdédigo Penal e demais legislagbes cabiveis, adotando-se as férmulas e condigdes estabelecidas no
presente Edital, atendendo os seus respectivos limites e apresentando os resultados, consistentes em:

TIPO DE INDICE VALOR EM REAIS INDICE
Liquidez geral (LG)
LG=(AC +RLP)/(PC + ELP)
Solvéncia Geral (SG)

SG = AT/ (PC+ELP)
Liquidez Corrente (LC)
LC=AC/PC

DECLARA, ainda, que:
a) Que dispomos de capacidade para obter recursos financeiros suficientes ao devido cumprimento das
obrigagdes de aporte de recursos préprios e de terceiros, bem como, que temos capacidade de
contratar todos os seguros e garantias necessarios a consecugéo do objeto.

Por ser expressao da verdade, firmo a presente.

Cidade, data.

Nome do representante legal da empresa Nome do contador responsavel
CPF n° CRC n®;
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A SER PREENCHIDO E FORNECIDO PELO RESPONSAVEL TECNICO DO MUNICIPIO
ANEXO IV
MODELO
ATESTADO DE VISITA TECNICA
CONS:ORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2025
RAZAO SOCIAL.:
CNPJ:
ENDERECO:
FONE:
E-MAIL:
Declaramos que o(a) Sr(a). inscrito no CREA/CAU n°

, representante da proponente acima mencionada, devidamente credenciado, visitou o
local da execugdo da obra, objeto da presente Concorréncia Eletronica em questdo, tendo
conhecimento das condicbes inerentes a natureza da obra, verificando o grau de complexidade
construtiva, metodologia, a quantificagdo e qualificacdo do projeto apresentado, aceitando assim as
condi¢cdes que se encontra e os projetos apresentados para a realizagao dos servigos licitados.

Por ser expressao da verdade, assino em conjunto com o representante da empresa o presente
atestado.

Nova Aurora,data (/[ ).
Nome do responsavel técnico do municipio Nome do representante legal da empresa
CPF n° CPF n®:
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ANEXOV
MODELO

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE PELA NAO REALIZAGAO DA VISITA TECNICA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2025
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

E-MAIL:

A proponente supracitada, por seu representante abaixo assinado, declara expressamente que
deixou de realizar visita técnica para tomar conhecimento das reais condi¢gdes do local e das instalagdes
onde os servicos serao prestados. Declaro ainda que, em face da nao realizagdo da visita técnica,
assumimos total e irrestrito compromisso sobre qualquer erro no dimensionamento de custos para
elaboracéo da proposta, vez que por nossa conta e risco, optamos por nao a realizar. Declaro ainda que,
por optar pela n&o realizacdo da visita técnica, em hipdtese alguma sera alegada necessidade de
servigos extraordinarios decorrentes do desconhecimento das reais condi¢gdes do objeto licitado, ou em
favor de eventuais pretensdes de acréscimos de pregcos para a execucdo do objeto, bem como
dificuldades para execug¢ao do contrato.

Por ser expressao da verdade, firmo a presente.

Cidade, data.

Representante legal da empresa
Nome:
CPF:
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A COMISSAO MUNICIPAL DE LICITAGAO DE NOVA AURORA
ANEXO VI

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2025
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

E-MAIL:

A proponente supramencionada, por seu representante abaixo assinado, vem, pela presente,
indicar o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n° 5.194/1966 e
com as Resolucdes n° 218/73 e n° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia,
com a Lei Federal n® 12.378/2010 e com 0 § 9° do art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021, caso venhamos
a vencer a referida licitagao:

Nome completo:
Profissao: CREA/CAU n°:

01 Atribuicdo: Responsavel pelo(a)*:

Assinatura do responsavel indicado:

Obs.: Inserir mais tabelas no caso de indicagao de mais de um profissional responsavel.

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1°
da Lei Federal n® 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n°® 5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando
sujeito a aplicagao de penalidades previstas na legislagao vigente e no Edital da presente licitacao.

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso
quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto & empresa, dentro das leis trabalhistas
vigentes.

Por ser expressao da verdade, firmo a presente.

Cidade, data.

Representante legal da empresa
Nome:
CPF:
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ANEXO VI
MODELO

DECLARAGAO UNIFICADA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2025
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREGCO:

FONE:

E-MAIL:

A proponente supramencionada, por seu representante abaixo assinado, declara expressamente:

1. Que se sujeita as condi¢des estabelecidas no Edital e nos respectivos modelos, anexos e documentos,
que acatara integralmente qualquer decisao que venha a ser tomada pelo licitador quanto a qualificagéo
apenas das proponentes que haja atendido as condi¢gdes estabelecidas e demonstrem integral
possibilidade de executar a obra e/ou servicos;

2. Que nao se enquadra em nenhuma das vedagdes contidas no art. 14 da Lei Federal n.° 14.133/2021,
em especial:

a) N&ao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagédo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

b) Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente, com
transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condi¢gbes analogas as de escravo ou por contratagcdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacéo trabalhista.

3. Que nao utiliza a mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realizacao de
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como néo utiliza, para qualquer trabalho, méao de obra
direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigéo de aprendiz a partir de 14
(quatorze) anos, conforme determina o art. 7°, inc. XXXIII da Constituicdo Federal;

4. Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitacdo sustentavel, em especial que se
responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos pos-
consumo no limite da proporcao que fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade pela
destinagao final, ambientalmente adequada;

5. Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as exigéncias
de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas;

6. Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Por ser expressao da verdade, firmo a presente.

Cidade, data.

Representante legal da empresa
Nome:
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A proponente , por seu representante abaixo assinado, participante do
Concorréncia Eletronica n® __ /2025, instaurado por esta Prefeitura, declara, para todos os fins, que:

a) esta enquadrada como microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP), conforme definicdo insculpida no Capitulo Il da Lei Complementar
n® 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, podendo, portanto, usufruir de tratamento
diferenciado e favorecido em licitagcdes, conforme Capitulo V “Do Acesso aos Mercados”, da Lei acima
citada, na forma prevista no Edital;

b) o valor da receita bruta anual da empresa, no ultimo exercicio, ndo excedeu o limite fixado nos
incisos | e Il do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006 e suas alteracoes;

¢) nao celebrou contratos com a Administragdo Publica, cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme
§2° da Lei Federal 14.133/2021.

Por ser expressao da verdade, firmo a presente.

Cidade, data.

Representante legal da empresa
Nome:
CPF:
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O MUNICIPIO DE NOVA AURORA, inscrito no CNPJ n°. 76.208.859/0001-52, com sede administrativa
situada na Rua sao Jodo, 354 — Nova Aurora — PR, neste ato representado por seu Prefeito Sr. JOSE
APARECIDO DE PAULA E SOUZA, brasileiro, viuvo, inscrito no CPF sob n°® 407.661.019-91, residente
e domiciliado na Rua Matinhos, n° 55, neste municipio, Estado do Parana, doravante denominado
MUNICIPIO, de acordo com a Lei Federal 14.133/2021, Lei Complementar 123/2006 e Lei
Complementar 147/2014, Lei Municipal 2.189/2023, Decretos Municipais 99/2023, 110/2023, 90/2024 e
583/2024, além de demais legislacdes aplicaveis e condi¢cdes estabelecidas pelo presente Contrato/Ata
de Registro de Pregos, e em face do resultado da Concorréncia Eletronica n° 00x/2025, adjudicada e
homologada pela autoridade competente e publicada no Diario Oficial do Municipio em __de ___ de
2025, RESOLVE:

CONTRATAR o0 objeto relacionado abaixo, oferecido pela empresa abaixo relacionada, doravante
denominada CONTRATADA:

[RAZAO SOCIAL], inscrita no CNPJ sob n° [00.000.000/0000-00], estabelecida & [ENDERECO DA
DETENTORA], n° [000], [BAIRRO], na cidade de [CIDADE], Estado: [UF], CEP [00.000-000],
representada neste ato por seu representante legal, Sr(a). [REPRESENTANTE LEGAL],
[NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAQ], inscrito(@) no CPF n° [000.000.000-00] e
portador(a) do RG n° [0.000.000-0J/[SSP-XX], residente e domiciliado(a) na [ENDERENCO], n° [000],
[BAIRRO], na cidade de: [CIDADE], Estado: [UF].

1. DO OBJETO E SEU DETALHAMENTO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na execugao de obra de engenharia para ampliagéo de
419,81m? da Escola Municipal Santos Dumont, localizada no endereco, Rua Para, Centro, no municipio
de Nova Aurora, incluindo fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e demais insumos
necessarios, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias e cronograma fisico-
financeiro fornecidos pelo 6rgéo contratante.

1.2. A execucgdo do objeto devera seguir todas as disposi¢cdes contidas nos documentos técnicos
elaborados pelo Dpto. de Engenharia, constantes na “Pasta Técnica”.

1.3. O objeto contratado esta descrito abaixo resumidamente:

Item | Qtd. | Und. | Descrigdo do produto/servigo Valor unt. Valor total

Contratagdo de empresa especializada na
execucao de obra de engenharia para ampliagao
de 419,81m? da Escola Municipal Santos
Dumont, localizada no endereco, Rua Para,
Centro, no municipio de Nova Aurora, incluindo
fornecimento de materiais, mado de obra,
equipamentos e demais insumos necessarios,
conforme projetos, memoriais descritivos,
planilhas orgamentarias e cronograma fisico-
financeiro fornecidos pelo érgao contratante.

01 01 Und R$ R$

2. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as condigbes expressas no Edital de Concorréncia Eletronica n°
0xx/2025, juntamente com seus anexos, documentos técnicos (pasta técnica) e a proposta da
CONTRATADA.

2.2. Se a CONTRATADA, em qualquer fase da execug¢ao do contrato, considerar necessaria a
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retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragcdes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, nao se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes nao
reclamadas na ocasido oportuna.

2.2.1. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos sem
autorizacao expressa do CONTRATANTE.
2.3. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorregcbes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE nao poderao constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar servicos extras e/ou
alterar a composig¢ao de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo parar isto requerer as
alteracdes conforme o item 2.2. e seu subitem.
2.4. A formalizacdo de contrato presume que a CONTRATADA:

2.4.1. Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre
si e obteve expressamente do CONTRATANTE as informagcbes necessarias a sua
CONSeCUGao;

2.4.2. Atestou que conhece o local e as condi¢gbes de realizacao da obra ou servico, ficando ciente
de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢gdes de sua execucao.

3. DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor global contratado é de: R$ XX.XXX,XX (extenso).

3.2.  No valor previsto estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto.

4. DA ORDEM DE SERVICOS
4.1. Assinado o Contrato, sera emitida pela CONTRATANTE a Ordem de Servigos (O.S.), que sera
encaminhada fisicamente ou via e-mail a Contratada, de acordo com as seguintes disposicdes:
4.1.1. A CONTRATADA devera assinar/receber a Ordem de Servigos dentro do prazo de até 10
(dez) dias contados de sua entrega pela CONTRATANTE;

4.1.2. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servi¢o podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, mediante justificativa iddnea aprovada pela CONTRATANTE;

4.1.3. O prazo para inicio das obras e/ou servigos sera contado a partir do dia util seguinte da data
de recebimento pela Contratada da Ordem de Servico.

4.2. Para a assinatura da Ordem de Servico, 0 CONTRATADO devera apresentar o seguinte
documento:

a) ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU, acompanhadas do comprovante de pagamento do referido
documento, registradas no CREA da regiao onde os servigos forem prestados.

4.3. Se, imotivadamente, a CONTRATADA né&o iniciar os servigcos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente da CONTRATANTE o contrato podera
ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

4.4. No caso de paralisacdo dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo de
execugao do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 03 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a CONTRATADA
manter a vigilancia, manutencao e seguranga da obra.

4.4.1. Ao término deste prazo, podera ser repactuada entre as partes a continuidade da suspenséo,
desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisagdo, a qual sera formalizada
mediante documento préprio.

4.4.2. Ao término deste prazo, podera ser repactuada entre as partes a continuidade da suspenséo,
desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisagéo, a qual sera formalizada
mediante documento proprio.

42



Prefeitura m@mﬁ@ﬁ | de Nova Aurora . >
m@m@ ig ]

CNPJ 76.208.859/0001-52 J
4 2
Capital Paranaense da Tilapia Capital Nacional da Tilapia .,

Lei n° 19042, 12 de junho de 2017 Lei n® 13961, 19 de dezembro de 2019

D

—
&
S

(&9

4.4.3. Os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito serao analisados pela autoridade competente da
CONTRATANTE.

4.4.4. Reconhecidos os motivos de forgca maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisagao,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessacao dos
motivos que suspenderam a execug¢ao do contrato.

4.5. Pelo atraso no prazo de execucao, ficara a CONTRATADA sujeita as penalidades fixadas neste
contrato e edital, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelacao judicial.

4.6. Se a CONTRATADA deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigco apos 15 (quinze) dias,
contados da data da convocagéao para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execucgao.

5. DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.1. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia, nos moldes do
art. 96 da Lei n° 14.133/2021:

a) Caucgao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

c¢) Fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no pais pelo Banco Central do Brasil.

5.1.1. As garantias serdo equivalentes a 2% (dois por cento) do valor do contrato, incluido, no
que couber, o reajustamento de pregos;

5.1.2. No caso de garantia em dinheiro, a CONTRATADA depositara em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 2% (dois por cento) do
valor do contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira;

5.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo;

5.1.4. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo;

5.1.5. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP -
Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

5.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiangca Bancaria, a
mesma nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagéo do contrato,
a garantia apresentada devera ser prorrogada;

5.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacgoes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros
no balango patrimonial do CONTRATADA;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente;

c¢) memodria de célculo da corregdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado.

5.1.8. No caso de titulos da divida publica, serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tao
somente titulos passiveis de resgate incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de
resgate de no maximo 90 (noventa) dias apds o prazo contratual;

5.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo,
a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE
devera oferecer denuncia ao Ministério Publico;

5.1.10. A garantia vigorara da data de entrada em vigor do instrumento contratual até 03 (trés) meses
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apos o término da vigéncia contratual;

5.1.11. Uma das garantias previstas no item 5.1 letras a, b, e ¢, devera ser apresentada previamente
a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta
determinacgéao é requisito para a assinatura do contrato;

5.1.12. No caso de a CONTRATADA optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo
no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato;

5.1.13. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pela CONTRATADA, quando da celebragdo de Termos Aditivos ou
apostilamentos ao contrato original, quando couber;

5.1.14. Como condi¢do para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, sendo equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021;

5.1.15. A formula para o calculo do valor da garantia adicional é a seguinte: 85% do valor or¢gado
pela Administragao — (menos) valor da proposta vencedora, exemplo abaixo:

Valor estimado total | 85% do v. estimado | Proposta vencedora | Valor garantia adicional

R$ 100.000,00 R$ 85.000,00 R$ 80.000,00 R$ 5.000,00

5.2. A caucao referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasiao do
pagamento das parcelas.

5.3. Havendo acréscimo no valor contratual, a CONTRATADA devera proceder o reforco proporcional
da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor
correspondente.

5.4. A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada
da autorizacao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.
5.5. A garantia podera ser utilizada para cobrir despesas decorrentes de:
a) Prejuizo advindo do nao cumprimento das obrigacdes previstas no contrato;
b) Prejuizos causados a Administragao, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugédo do
contrato;
¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a CONTRATADA,; e
d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA.
5.6. No caso de apresentagdo de seguro-garantia como garantia contratual, este deve ter como
beneficiario direto, Unico e exclusivo o Municipio de Nova Aurora e cobrir todos os eventos indicados no
subitem anterior.
5.7. As garantias serdo devolvidas a CONTRATADA, apés a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuragao dos haveres.

6. DOS PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

6.1. A vigéncia do contrato sera de 720 (setecentos e vinte) dias, contados da data de publicagao
do extrato no Diario Oficial Municipal, podendo ser prorrogado caso nao seja executado totalmente o
objeto no prazo de vigéncia inicial, seguindo as disposicdes da Lei n° 14.133/2021.
6.2. Local de execucédo: Rua Para. Lote 14 da quadra 05 — Centro — Nova Aurora — PR
6.3. Prazo de execucao: o inicio da execugao do objeto, devera ocorrer em, no maximo 21 (vinte e
um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, devendo ser
finalizada no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da publicagéo do referido
extrato em diario oficial municipal
6.4. Quando do inicio dos servicos, a Contratada devera apresentar ao Fiscal do Contrato:

6.4.1. Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica — ARTs, acompanhadas do comprovante de

pagamento do referido documento, registradas no CREA da regidao onde os servigos forem
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prestados, sob pena de paralisagdo dos trabalhos e incorrer nas penalidades dela
decorrentes, devendo ser registradas em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) que
comprovou(aram) a capacidade técnico-profissional.
6.5. Os Condicbes de execucao: os servigos deverdo ser executados seguindo impreterivelmente o
constante nos documentos técnicos, isto €, projetos, planilhas, cronograma, memorial descritivo, entre
eventuais outros, constantes na Pasta Técnica.
6.6. Toda a execucao dos servicos sera acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que determinara a
necessidade de refazimento ou conclusédo de cada etapa, seja parcial ou total.

6.7. Qualquer servigco, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios
ou incorregdes nao reveladas, devera ser refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela
Licitante, livre de quaisquer 6nus financeiro para o Municipio
6.7.1. Entende-se por defeito, vicio ou incorregao oculta aquele resultante da ma execugao ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricdes da ABNT, especificacbes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da Licitante as despesas
relacionadas com a corregdo, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.
6.7.2. O prazo para readequacao, corregao ou remocao sera determinado pelo Fiscal do Contrato,
conforme o caso concreto, que comunicara por escrito a Licitante.

6.8. Somente sera admitida a alteragao do prazo de execugao diante:

a) da alteracao do projeto e/ou de especificacbes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcao da execugao do contrato ou diminuigao do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condigdes de execucgao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

6.9. Salvo excegbes legais, as paralisacbes da execugdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirdo como
fundamento para a readequacao/alteracdo dos prazos pactuados.

6.10. Havendo impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.11. Verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a Administragéo
devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagao
pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o0 responsavel pela inexecugao
temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucgao.

6.12. A solicitacado de aditivo de prazo de execugao, suspensao do contrato, assim como de acréscimos
ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.

6.13. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execugéo da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que 0o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de
greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao poderao
ser alegados como justificativa.

6.14. CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execug¢ao da obra com outra empresa, desde
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢cdes da licitagdo, ndo cabendo direito a
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CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacao.

6.15. Condicdes de execucdo: os servicos deverdo ser executados seguindo impreterivelmente o
constante nos documentos técnicos, isto &, projetos, planilhas, cronograma, memorial descritivo, entre
eventuais outros, constantes na Pasta Técnica.

6.16. Toda a execucdo dos servigos sera acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que determinara a
necessidade de refazimento ou conclusdo de cada etapa, seja parcial ou total.

6.17. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios
ou incorregdes nao reveladas, devera ser refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela
Licitante, livre de quaisquer 6nus financeiro para o Municipio.

6.18. Entende-se por defeito, vicio ou incorregcao oculta aquele resultante da ma execugao ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricdes da ABNT, especificacbes e/ou memoriais, nao se referindo aos defeitos devidos ao desgaste
normal de uso. Correrao por conta da Licitante as despesas relacionadas com a corre¢ao, remocéao e/ou
substituicdo do material rejeitado.

6.19. O prazo para readequacdo, corre¢cao ou remocao sera determinado pelo Fiscal do Contrato,
conforme o caso concreto, que comunicara por escrito a Licitante.

6.20. O nao cumprimento do disposto nos itens anteriores do presente termo acarretara na aplicagao
das penalidades previstas no edital (notificagdo extrajudicial, processo administrativo, entre outros) e a
consequente convocacao do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificacdo do
certame.

7. DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

7.1. Os pagamentos serdo efetuados através de conta bancaria fornecida pelo licitante vencedor, por
meio da Secretaria Municipal de Finangas, em parcelas conforme medigbes dos servigos executados,
em até 30 (trinta) dias apds a emissao das notas fiscais, aceite do fiscal de contrato e devidamente
ratificado pelo ordenador de despesas.

7.2. Os pagamentos serao realizados de acordo com as medigdes realizadas pelo Departamento de
Engenharia. A execugéao dos servigos devera ocorrer de acordo com o previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro em anexo ao edital, seguindo as especificagdes técnicas do Memorial Descritivo.
7.3. As medi¢des serao realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, através do(s)
fiscal(is) designados.
7.4. O faturamento devera ser realizado em nome do MUNICIPIO DE NOVA AURORA, CNPJ n°
76.208.859/0001-52, Rua Sao Jodo, n° 354, CEP 85.410-000, Nova Aurora, Parana.
7.5. Juntamente com a Nota Fiscal, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos:
7.5.1. Boletim de medicdo aprovado e atestado pela fiscalizacdo da Prefeitura;
7.5.2. Relatério de Execucgao Fisico-Financeiro emitido pela fiscalizagao da Prefeitura Municipal,
7.5.3. Relatdério de diario de obra, contemplando nimero de funcionarios, servigos executados,
condigoes climaticas, visitas de fiscalizagao de obra, etc. Conforme modelo apresentado pela
contratante.
7.6. Para inicio dos servigcos e pagamento da primeira nota fiscal a licitante devera apresentar a
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/PR, referente a execugao dos servigos.
7.7. Para pagamento da ultima nota fiscal a licitante devera apresentar o Termo de Recebimento
Provisorio e a CND do Cadastro Nacional de Obras ao fiscal técnico do contrato comprovando o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.
7.8. Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobrancga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:
7.8.1. o prazo de validade;
7.8.2. a data da emissao;
7.8.3. os dados do contrato/ata de registro de precos e do 6rgédo contratante;

46



D

Prefeitura m@mﬁ@ﬁ al de Nova Avrora . . .
'.'.‘ Parané ig ]

CNPJ 76.208.859/0001-52 J
4 2
Capital Paranaense da Tilapia Capital Nacional da Tilapia .%o

Lei n° 19042, 12 de junho de 2017 Lei n® 13961, 19 de dezembro de 2019

—
&
S

(&9

7.8.4. o periodo respectivo de execucgio;

7.8.5. o valor a pagar; e

7.8.6. eventuais descontos de valores referentes a retengdes tributarias aplicaveis.
7.9. Para liberagdo do pagamento a empresa, as notas fiscais deverdo ser entregues/enviadas
acompanhadas de:

7.9.1. prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentacéo da Certiddo Negativa

de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
7.9.2. prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
7.9.3. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacgao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.
7.10. A ndo apresentacdo dos documentos exigidos no subitem anterior, implicara, na suspensao do
pagamento das faturas até a satisfagao total das exigéncias.
7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacao da regularizagdo da
situacdo, sem 6nus ao contratante.
7.12. No caso de atraso no pagamento pelo Contratante, os valores devidos a CONTRATADA deverao
ser acrescidos de encargos moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagéo das seguintes férmulas:
. I =(TX/100)/ 365

EM =1x N x VP, onde:
| = indice de atualizagao financeira;
TX = Taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratérios;
N = N° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso
7.13. O pagamento serarealizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pela CONTRATADA em sua proposta de precos.
7.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.16. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizagado do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.
7.17. A empresa regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigcbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagéo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

7.18. A detentora fica obrigada a constar no corpo ou rodapé quando das emissdes das notas fiscais,
informacéo relativo ao regime tributario de enquadramento ao simples nacional, se for o caso, caso
nao seja optante ao regime, estas deverdo vir indicadas de percentual de aliquota e o valor de
retencao do Imposto de Renda (IR), para que essa municipalidade possa proceder com a retencao
obrigatéria de competéncia municipal do Imposto de Renda na fonte, com base na Instrugao Normativa
RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, observando as disposigdes do Decreto Municipal n® 376/2023,
disponivel em:

https://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/111/28082314 1925 decreto3762023 pdf.

pdf.

8. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
8.1. As despesas provenientes deste processo correrdo a conta das seguintes dotacdes
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orcamentarias:
Orgdo | Unidade Funcional Natureza da despesa | Cédigo da despesa Fonte
06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 000
06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 103
06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 104
06 009 12.361.0010.2278 4.4.90.51.00 408 107
06 009 12.361.0010.2278 4.4.90.51.00 408 107

20.12. Nesta contratacio, serdo utilizados apenas recursos proprios.

9. DO REAJUSTE DOS PRECOS

9.1. Os precgos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da
data do orgcamento estimado, em SINAPI 04/2025.

9.2. Os pregos contratuais dos servigos e obras poderao ser reajustados, em reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

9.3. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variacédo ocorrida desde a data do orcamento, até a data do
efetivo adimplemento da obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato.

9.3.1. Na hipétese em que, antes da data da concesséo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutengao do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasiao do reajuste, para evitar acumulagao injustificada;

9.3.2. Se em consequéncia de culpa da CONTRATADA forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de
execucao previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades pertinentes;

9.3.3. Se a CONTRATADA antecipar o cronograma de execug¢ao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucgao efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medicéo;

9.3.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitagdo da CONTRATADA, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro
imputavel ao CONTRATADA.

9.4. Sera utilizado o indice Nacional da Construgdo Civil — INCC-M, apurado pela Fundacdo Getlio
Vargas — FGV.

9.4.1. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacéo entdo em vigor;

9.4.2. Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregcos mais vantajoso para a Administragao, calculado por instituigdo oficial
que retrate a variagao do poder aquisitivo da moeda.

9.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, se houver, o interregno de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.6. O reajuste sera concedido mediante apostilamento, conforme dispde o art. 136 da Lei Federal n.°
14.133/21.

10. DA RESPONSABILIDADE TECNICA

10.1. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE as Anotacbes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execugao da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execucgao.

10.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagao por
escrito da CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.
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11. DA SEGURANCA DO TRABALHO

11.1. Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados, ao patrimdnio do municipio e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.
11.2. A CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisacdo da obra quando julgar que as
condicbes minimas de seguranga e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela
CONTRATADA. Este procedimento n&o servira como justificativa para eventuais atrasos.

D

—
&
S

(&9

12. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

12.1. Cabera a Gestao do Contrato ao Sr. Rafael Luiz dos Santos Fuhr, Secretario de Obras e
Urbanismo, com o intuito de coordenar as atividades relacionadas a execugéo e entrega do objeto, bem
como as questdes administrativas, para eventuais encaminhamentos da documentacéo pertinente ao
setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam possiveis
prorrogacoes, alteragdes, reequilibrio, pagamento, eventual aplicagdo de sang¢des, extingdo do contrato,
dentre outros.

12.2. A Fiscalizacdo do efetivo fornecimento sera exercida pela Sra. Camila Sombrio, engenheira
civil, e como fiscal adjunto o Sr. Mateus Xavier Sobrinho Tosi, arquiteto e urbanista, com intuito de
realizar o acompanhamento in-loco da entrega do objeto em cumprimento aos aspectos técnicos e
administrativos, acompanhando também os aspectos relacionados as obrigac¢des previdenciarias, fiscais
e trabalhistas, bem como as devidas providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento e falhas
identificadas quanto ao cumprimento das obriga¢cdes assumidas pela licitante vencedora.

12.3. Vale frisar que tanto o futuro Gestor quanto o futuro Fiscal sdo detentores de conhecimento
técnico do objeto desta contratagao.

12.4. A contratante fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucao da obra e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes do contrato firmado.

12.5. A fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da empresa pelos danos causados ao
municipio ou a terceiros, resultantes de acdo ou omissido culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou prepostos, conforme art. 120 da Lei 14.133/21.

12.6. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdao exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacao, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obriga¢des contratadas.

12.7. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servicos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera pega integrante do contrato.

12.8. O(s) fiscal(is) do instrumento contratual anotardo em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do fornecimento, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao gestor do contrato/ata de registro de precos
para ciéncia e posterior encaminhamento para autoridade competente para as providéncias cabiveis.
12.9. As comunicagbes, notificagdes, interpelagbes ou esclarecimentos relativos a fiscalizagédo ou
execugao do contrato poderdo se dar por intermédio do e-mail informado pela licitante na proposta,
cabendo a vencedora manter o cadastro atualizado para tal finalidade, salientando ainda que os prazos
serdo considerados pela administracédo a partir da data do envio da mensagem independente de recibo
ou confirmacgao de leitura.

12.10. Compete ao gestor e ao(s) fiscal(is) do contrato/ata de registro de pregcos conhecer as normas,
as regulamentagdes e os padrdes estabelecidos pela Secretaria de Administracdo Geral, Orgdo de
Controle Interno e demais legislagdes correlatas, quanto as suas atribuicdes e responsabilidades.

13. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
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14.133, de 2021.

13.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.3. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.4. A solicitacio de aditivo de prazo de execugao, suspensao do contrato, assim como de acréscimos
ou supressdes de servigcos devera ser realizada no prazo de execugao do contrato e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 quando a contratagao previr a conclusao de escopo predefinido.

13.5. As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizacao, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal da
CONTRATANTE.

13.6. Os acréscimos e supressodes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deverao ser planilhados com a indicagcado dos servigos a serem suprimidos e servicos a serem acrescidos,
sujeita a aprovacao da autoridade competente do CONTRATANTE, apods analise do gestor do contrato.
13.7. Em caso de acréscimos e redugdes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto
de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um
desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal.

13.8. N&o sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissées no orgamento nos
contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que nao seja
possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos
presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisdo
contratual.

13.9. Toda a comunicacgao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagao tornar-se-a efetiva
ap6s o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides da
CONTRATANTE com a CONTRATADA, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servigos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas
e assinadas pelos participantes.
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14. DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

14.1. As boas praticas de otimizacdo de recursos, reducdo de desperdicios, € menor poluicao se
pautam em alguns pressupostos e exigéncias, que deverao ser observados pela CONTRATADA, que
devera fazer uso racional do consumo de energia e agua, sempre que possivel, adotando medidas para
evitar o desperdicio, além das seguintes medidas, conforme o caso aplicavel:

a) Colaborar com as medidas de redugdo de consumo e uso racional da agua,

b) Dar preferéncia a aquisicao e uso de equipamentos e complementos que promovam a redugéo do
consumo de agua e que apresentem eficiéncia energética e redugao de consumo.

c) Repassar a seus empregados todas as orientagdes referentes a redugédo do consumo de energia
e Agua;

d) Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucao dos servigos, quando for o caso;

e) Proporcionar treinamento periédico aos empregados sobre praticas de sustentabilidade, em
especial sobre redugcao de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e destinagao de
residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

f) Proibir quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, crengas religiosas, orientagdo sexual ou
estado civil na seleg¢ao de colaboradores no quadro da empresa;

g) Conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicaveis,
observando também a legislagdo ambiental para a prevencéo de adversidades ao meio ambiente
e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestagao dos servigos, como exige a Lei n°® 9.985/00;
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h) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados
pela empresa na prestagéo dos servigos, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas,
baterias, lampadas fluorescentes e frascos de aerossois, pneumaticos inserviveis, produtos e
componentes eletroeletrdnicos que estejam em desuso e sujeitos a disposic¢ao final, considerados
lixo tecnoldgico;

i) Priorizar a aquisi¢gdo de bens que sejam constituidos por material renovavel, reciclado, atéxico ou
biodegradavel;

Jj) Colaborar para a nao geracao de residuos e, secundariamente, a reducao, a reutilizagcéo, a
reciclagem, o tratamento dos residuos sélidos e a disposi¢ao final ambientalmente adequada dos
rejeitos.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. Atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela seguranca, eficiéncia e
adequacéo dos meétodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na execugao das obras ou
servigcos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela Associagao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

15.2. Devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer quaisquer
partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido executadas de acordo com o
estipulado no contrato.

15.3. Assegurar, durante a execugdo da obra ou servigos, protecdo e conservagdo dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade.

15.4. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis.

15.5. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administracéo, inerentes ao objeto da presente
licitac&o.

15.6. Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspecao do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados.

15.7. Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagbes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagao
das instalacdes elétricas, mecanicas e hidraulicas, sendo o caso.

15.8. Providenciar a legalizagdo das obras ou servigos junto aos érgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario.

15.9. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE, com as referéncias necessarias
a divulgagdo do empreendimento e cumprimento da legislagao.

15.10. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagao de servigos
15.11. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
15.12. Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
contrato.

15.13. Responder durante 05 (cinco) anos pela solidez e segurancga do trabalho, assim em razao dos
materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

15.14. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
do contrato.

15.15. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execucdo das obras e servi¢os, uso
indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo
CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos
dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

15.16. Ultilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética ou nativa que tenham procedéncia
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legal.

15.16.1. Em cada medigdo, como condi¢do para recebimento da obra executados, deverdo ser

atendidas, pela CONTRATADA, as exigéncias constantes do Decreto Estadual n.° 4.889, de
31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizagao
de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigos de engenharia
contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”.

15.17. O descumprimento, pela CONTRATADA, dos requisitos impostos no item e seu subitem

anteriores, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133, de

2021, arts.180 e 129, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste

Contrato.

15.18. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigco para representa-lo na execugao

do contrato.

15.19. Manter na obra, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagdes e registros
pertinentes.

15.20. Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente
0s servicos em execucdo, devendo a FISCALIZACAO, nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o
registro.

15.21. Manter, durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢cdes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao.

15.22. Manter, durante toda a vigéncia do Contrato/Ata de Registro de Precos, seus dados atualizados
(endereco, contato telefénico e demais meios de comunicagao, razdo social e conta bancaria) junto a
administragdo municipal, através dos fiscais e gestor referido instrumento, bem como, no Portal Nacional
de Contratacdes Publicas (PNCP), conforme legislacao vigente.

15.23. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

15.24. Nao ftransferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacbes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que estd obrigada, exceto nas condi¢des
autorizadas no Termo de Referéncia ou na minuta de ata de registro de precos.

15.25. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

15.26. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagdo de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execug¢ao do fornecimento.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
16.1. Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas neste edital e seus anexos,
disponibilizando local, data e horario.

16.2. Fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato cumprimento das clausulas e
condicoes estabelecidas no Contrato.

16.3. Acompanhar e fiscalizar a execugéao do Contrato por um ou mais representantes especialmente
designados.

16.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

16.5. Prestar as informacoes e esclarecimentos necessarios ao desenvolvimento das tarefas.

16.6. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, as imperfei¢coes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua corregao.

16.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste edital e seus anexos

16.8. Efetuar as eventuais retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida
pela CONTRATADA, no que couber.
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16.9. Ressarcir a CONTRATADA, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracao, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a
garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execug¢do do contrato até a data de
extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagao.

16.10. Adotar providéncias necessarias para a apuracao das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragao, além de remeter copias dos documentos
cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua competéncia.

16.11. Emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucido do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugéo do contrato.

16.12. Documentar e notificar, por meio de comunicacao impressa ou eletrénica, a CONTRATADA,
ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades no curso de execugao dos servicos,
fixando prazo para a sua corregao ou regularizagao.

16.13. Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados, aos
locais em que devam executar as tarefas.

16.14. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausulas do Contrato.

16.15. Verificar as obrigacdes fiscais, financeiras e as demais obrigagdes exigidas pela legislagcao
vigente e pelo instrumento contratual.

16.16. Receber proviséria e definitivamente o objeto deste Contrato.

17. DA EXTINCAO CONTRATUAL E PENALIDADES
17.1. Ainexecugéo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas
em lei e neste contrato:
17.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:
17.2.1. O nao cumprimento de clausulas, condi¢des, especificagbes, projetos e prazos;
17.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢des, especificagbes, projetos e prazos;
17.2.3. A lentidao no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a presumir a ndo conclusao da
obra e/ou do servigo nos prazos estipulados;
17.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia
comunicacdo a CONTRATANTE;
17.2.5. A paralisagdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicagdo a
CONTRATANTE;
17.2.6. A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem,
a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacio, que
afetem a boa execucdo desse, exceto se autorizada pela CONTRATANTE nos casos
permitidos em lei;
17.2.7. O nao atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a execugao, assim como as de seus superiores;
17.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execugao do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;
17.2.9. A decretagao de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
17.2.10. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo
da CONTRATANTE, prejudique a execug¢ao do contrato;
17.2.11. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;
17.2.12. N&o cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz;
17.2.13. A falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;
17.2.14. Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela CONTRATANTE;
17.2.15. A supressao, por parte da CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;
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17.2.16. A suspensédo de sua execugao, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior
a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagcdo da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobiliza¢cdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado
ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

17.2.17. O atraso superior a 02 (dois) meses dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

17.2.18. A néao liberacao, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugao de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;

17.2.19. O atraso na obtencao da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracao
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

17.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada e impeditiva
da execucédo do contrato;

17.2.21. O descumprimento da proibigao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

17.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica;

17.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugao
da avenca.

17.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo auténomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.
17.4. A extingao do contrato podera ser:

17.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

17.4.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragéao.

17.5. A extincdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

17.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 17.2.14 a 17.2.23, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito de:

17.6.1. Devolugao da garantia;

17.6.2. Pagamentos devidos pela execug¢ao do contrato até a data da extin¢ao;

17.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagdo, quando couber;

17.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagéo ou sustagao do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

17.7. A rescisao unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sanc¢des
previstas neste instrumento:

17.7.1. Assungao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da CONTRATANTE;

17.7.2. Ocupagéo e utilizagao do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucao do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na
Lei;

17.7.3. Perda ou execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Municipio e dos valores
das multas e indenizacgdes a ele devidos;
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17.7.4. Retencao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados;
17.7.5. Na hipotese de ocupagao proviséria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente da CONTRATANTE.

17.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigagao assumida, sujeitando-o as penalidades previstas neste Contrato.

17.9. O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato.

17.9.1. A multa moratdria ndo impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste Contrato;

17.9.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

17.10. Pela inexecugéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugéo do contrato, a
CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sancoes:

17.10.1. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagcdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato que nao configurem hipéteses de aplicagao de
sanc¢des mais graves;

17.10.2. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o
trigésimo dia e a critério da Administracao, no caso de execugédo com atraso, podera ocorrer
a nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéo total da
obrigagcdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia sera cabivel a multa compensatoria;

17.10.3. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecugao parcial da obrigagdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

17.10.4. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugéo
total do objeto;

17.10.5. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo

17.11. Para aplicacdo de multas, as infragbes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2,
abaixo:

Tabela 1
Grau Multa correspondente
01 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato.
02 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato.
03 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato.
04 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato.
05 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato.
Tabela 2
Item Infragcdo cometida Grau

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais, por ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos
contratuais.

01 05

02 04
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03 Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para executar os servigos contratados, 03
ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizagéo, por trabalhador.

04 | Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscalizagao, por servigo. 02

05 | Permitir a execugao de servigos sem a utilizagdo de EPIS/EPCs, por trabalhador. 01

06 Deixar de registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como 01
especificar detalhadamente os servigos em execugao.

07 Deixar de cumprir determinacdo formal ou instrugcdo complementar do 6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia.

08 Deixar de substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou nao 01

atenda as necessidades do servigo, por trabalhador e por dia.

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo previstos nesta
09 | tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, 03
por item e por ocorréncia.

Deixar de indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no

edital/contrato. 01

10

11 Deixar de zelar pelas instalagdes da Administragdo ou de terceiros 03

17.11.1. A autoridade podera incluir na tabela de infragdes outras condutas que entender
necessarias, pertinentes ao servigco prestado, ou retirar as que entender serem inadequadas
ao objeto contratual em questao.

17.12. As sang¢bes de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

17.13. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para refor¢co ou por ocasiao de prorrogacio), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato.

17.14. Impedimento de contratar no ambito da Administragcado Publica direta do Municipio, por prazo nao
superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.15. Declaracgao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, nos casos e na
forma previstos na Lei Federal n° 14.133/2021.

17.16. As sancodes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

17.17. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

17.18. Apos encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicagao
de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias uteis, contados da
notificacdo do CONTRATADO.

17.19. Para procedimentos que ensejem a abertura de Processo Administrativo de Apuragao de
Responsabilidade (PAAR), serdo aplicadas as disposigdes do Decreto Municipal n° 583/2024.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias, apos a
comunicagdo a CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando
esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu recebimento definitivo,
exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pela
CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

18.2. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisério, através de Declarac&o ou outro documento habil relatando o recebimento
definitivo da obra, feito pelo(s) Fiscal(is). Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo da
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CONTRATANTE, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

18.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ético-profissional pela perfeita execugao do Contrato.

18.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagao, simulacao, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

19. DA ANTICORRUPCAO

19.1. As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupcao previstas na legislacao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n°® 8.429/1992, alterada pela lei
14.230/2021), a Lei n® 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execug¢ao do
fornecimento, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao, compensacgao, vantagens financeiras ou beneficios
indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, bem
como de manipular ou fraudar o equilibrio econédmico financeiro do presente contrato, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto desta licitacdo, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

20. DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lein®14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais
dos contratos.

21. DA PUBLICIDADE

21.1. O Extrato do presente Contrato sera publicado na imprensa Oficial do Municipio pelo MUNICIPIO,
em cumprimento ao disposto no art. 91, da Lei n° 14.133/21.

22. DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1. A CONTRATADA devera manter, enquanto vigorar o Contrato e em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao.
22.2. Fica eleito o foro da comarca de Nova Aurora/PR para dirimir eventuais duvidas e/ou conflitos
originados pela presente Ata.

22.3. Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com a Lei Federal 14.133/21 e alteracoes
posteriores, além de demais normas aplicaveis.

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas,
para todos os fins de direito.

Nova Aurora, Parana, XX de XXXXXX de 2025.

JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL)
PREFEITO MUNICIPAL (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)
MUNICIPIO DETENTORA
TESTEMUNHAS:
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