MEMORIAL DE CALCULO CONSTRUCAO DE FISIOTERAPIA E PISCINA HIDROTERPEUTICA

Item |Descrigéio |Unidade [Quantidade|Meméria de Célculo
1. CONTRUCAO DE EDIFICACAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. UN 1|Placa de obra: 01 und
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
1.1.2. INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS M2 6[3m x 2m = 6 m2
EXECUCAO DE SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.1.3. MADEIRA COMPENSADA (9,90X3,30M) M2 1,4411,2m x 1,20m= 1,44m2
30m (frente) + 4m + 30m (fundos) +
20m lateral comércio= 84m x 2m= 168
1.1.4. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 168|m2
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
1.1.5. AF_03/2024 UN 1{01 und (exclusivo prédio)
HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E
1.1.6. INSTALACAO. AF_03/2024 UN 1{01 und (exclusivo prédio)
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO
1.1.7. O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS UN 1|01 und (exclusivo prédio)
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO
1.1.8. DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 UN 1|01 und (exclusivo prédio)
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN,
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E
1.1.9. 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 UN 1|01 und (exclusivo prédio)
1.1.10. |ADMINISTRACAO DE OBRA % 1001100%
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO 640 m2 (area de intervencgao total, e
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE utilizagdo da mesma terra do corte
1.2.1. CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 640|para aterro)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
1.2.2. M3). AF_07/2020 M3 64|640m2 x 0,10= 64 m3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 32 m3 x 5km= 160 m3xkm (sobra de
123.  |AF_07/2020 M3XKM 160lterra)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
1.3.1. UTILIZACOES. AF_03/2024 M 45|25m+25m+20m+20m= 90m/2= 45m
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGCADO P1,P2,P6,P7: 10 estacas 6m
MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO). profundidade= 60m + 44 estacas 4m
1.3.2. AF_01/2020 M 236|profundidade= 176m / Total:236m




2 blocos: 1,3 x0,55x0,55= 0,78 m3+ 51
blocos 0,55x0,55x0,55= 8,48 m3 + 2
bloco: 1,2x1,38x0,55=1,82 m3 + 1
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA bloco: 0,65x0,65x0,55= 0,23 m3 /
1.3.3. (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 (M3 11,31|Total: 11,31 m3
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). 176,78 metros lineares de viga x 0,15 x
1.3.4. AF_01/2024 M3 9,28]0,35=9,28 m3
B 2un=1,43 m2 + B51 5,42 m2 +B2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE 3,31 m2+ B2 0,42 m2 / Total=10,58 m2
1.3.5. COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 0,52|x 0,05= 0,52 m3
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA Forma para blocos = 10,20m2+61,71 /
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 2uti= 35,95 m2 (conforme projeto
1.3.6. UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 35,95|estrutural)
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Armag¢do 8mm para viga baldrame
CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 250,60+113,80kg= 364,40kg
1.3.7. AF_01/2024 KG 364,4|(conforme projeto estrutural)
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Armagado para viga baldrame 5mm =
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 112,60+ 48,20= 160,80kg (conforme
1.3.8. AF_01/2024 KG 160,8|projeto estrutural)
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA Forma para viga baldrame =
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 132,78m?/4util= 33,19m2 (conforme
1.3.9. UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 33,19|projeto estrutural)
Armagao de bloco 5mm = 24,40kg
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - +158,60= 183 kg (conforme projeto
1.3.10. MONTAGEM. AF_01/2024 KG 183|estrutural)
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - Armacao de bloco 8mm = 63,40kg
1.3.11. MONTAGEM. AF_01/2024 KG 63,4|(conforme projeto estrutural)
Armagdo de bloco 10mm = 33kg +
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - 152,30kg= 185,30kg (conforme projeto
1.3.12. MONTAGEM. AF_01/2024 KG 185,3|estrutural)
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - Armacao de bloco 16mm = 84kg
1.3.13. MONTAGEM. AF_01/2024 KG 84|(conforme projeto estrutural)
concretgaem bloco = 2,20m3 +8,11=
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 10,31 m3 concretagem viga baldrame
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, 7,97 m3 Total = 18,28m3 (conforme
1.3.14. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 18,28|projeto estrutural)
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 176,78 metros lineares de viga x 0,35 x
1.3.15. 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 123,74|2 = 123,74m?
e [ ESTRUTURA-PISCNAMDROTERAPEUTIA ]
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA
DE 7 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 3 KM E
1.4.1. VELOCIDADE MEDIA 20 KM/H. AF_05/2020 M3 170]170 m3 (folga de trabalho nas laterais)
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO
MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO).
1.4.2. AF_01/2020 M 30/20 und x 1,50m= 30m
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagdo 5,0mm para vigas do térreo =
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - 44,10 kg ; Pilar: 44kg Total =
1.4.3. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 88,1|88,10kg(conforme projeto estrutural)




ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -

Armacdo 8,0mm para vigas do térreo =

1.4.4. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 101(101,0 kg (conforme projeto estrutural)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - Armagdo 10,0mm Pilar: 76,20kg
1.4.5. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 76,2|(conforme projeto estrutural)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - Armagdo 12,5mm Pilar: 22,30kg
1.4.6. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 22,3|(conforme projeto estrutural)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
1.4.7. UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 6,49|Forma: 25,97/4 util.= 6,49 m2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
1.4.8. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 |M2 9,2|Forma:36,83/4 util: 9,20 m2
FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17
1.4.9. MM. AF_11/2020 M2 6,07 |Escadas: 6,07 m2
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.4.10. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS [M3 1,46|1,46 m3
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
1.4.11. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS [M3 2,21(2,21 m3
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
1.4.12. AF_12/2021 M2 75,5|75,50 m2
EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30
1.4.13. MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 |M2 104,72|104,72m2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
1.4.14. TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 151(75,50m2 x 2lados= 151 m2
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
1.4.15. VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 151(75,50m2 x 2lados= 151 m2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES Forma para pilares do térreo =
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, 162,57m?/4= 40,64 m2 +6,30
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 platibanda(conforme projeto
1.5.1. UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 46,94 |estrutural)= 46,94 m2
Armacao de vigas do térreo 5mm =
176,60kg + Armacdo pilares térreo
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE S5mm = 233,10 kg para Pilar laje Total
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - = 409,70 kg (conforme projeto
1.5.2. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 409,7|estrutural)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagdo 6,3mm para vigas do térreo =
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - 5,20kg Total = 5,20g(conforme projeto
1.5.3. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5,2|estrutural)




ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -

Armacdo de viga do térreo 8mm =
377,20kg/ (257,23 kg pilar e viga
platibanda 4 fios) Total=634,43kg

1.5.4. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 634,43|(conforme projeto estrutural)
Armacgdo de viga do térreo 10mm =
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 35kg Armagdo de pilar do térreo
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - 10mm = 483,90 kg/ Total =518,90 kg
1.5.5. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 612,5|(conforme projeto estrutural)
Armacao de pilar do térreo 12,5mm =
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 12 kg + Viga: 9,7kg + Reforgo laje:
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - 99,10+107=/ Total=227,80kg
1.5.6. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 227,8|(conforme projeto estrutural)
Armacao de pilar do térreo 16,0mm =
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 205,50 kg + Viga: 108,60kg
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - Total=314,10kg (conforme projeto
1.5.7. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 314,1|estrutural)
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagdo de viga do térreo 20,0mm =
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - 31,10 kg (conforme projeto
1.5.8. MONTAGEM. AF_06/2022 KG 31,1 |estrutural)
concretagem de pilares = 8,94m?3 +
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 1,63 m3 platibanda (conforme projeto
1.5.9. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS |M3 10,57 |estrutural)= 10,57 m3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, Forma para vigas do térreo = 112,94
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, m? /4 util= 28,23x 2 platibanda= 56,46
1.5.10. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 |M2 56,46|m2(conforme projeto estrutural)
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES Concretagem vigas térreo =8,44 m3+
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - platibanda 7,30 m3(conforme projeto
1.5.11. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS [M3 15,74 |estrutural)= 15,74 m3
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
1.5.12. AF_08/2025 M2 208,76|208,76 m2 de laje (conforme projeto)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 336,84 m2 x 0,05 = 16,84m?3 lastro de
1.5.13. SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M3 16,84(5cm
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO 336,84m? de contrapiso (conforme
1.5.14. REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 M2 336,84 (projeto)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E Paredes: 665,46 m2+ Platibanda:
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 113,06 m2+ 9,30 m2(totel) = 787,82
1.6.1. AF_12/2021 M2 787,82(m2
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS
1.6.2. CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 33,88(Janelas: 33,88 m
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS
1.6.3. CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 61,74|Janelas e portas: 61,74 m2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE Paredes: 665,76 x 2 lados=1.331,52
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA m2 + 113,06 x 2: 226,12 m2 / Total=
1.6.4. TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 1557,64|1557,64




EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA Paredes: 665,76 x 2 lados= 1.331,52
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE m2 + Laje: 208,76+ 226,12 platibanda/
1.6.5. VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 1766,4|Total= 1.766,40 m2
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
1.6.6. 400L. AF_10/2022 M2 208,76|208,76 m2 de laje (conforme projeto)
Paredes: 1.331,52 m2 - (revestimentos
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, 433,66m2)- (19,12 tijolinho fachada)=
1.6.7. DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 991,8(878,74 m2 + 113,06 m?= 991,80 m2
Paredes: 1.331,52 m2 - (revestimentos
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, 433,66m2)- (19,12 tijolinho fachada)=
1.6.8. UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 991,8|878,74 m2 + 113,06 m?= 991,80 m2
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
1.6.9. DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 208,76|208,76 m2 de laje (conforme projeto)
Paredes: 1.331,52 m2 - (revestimentos
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM 433,66m2)- (19,12 tijolinho fachada)=
1.6.10. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 991,8(878,74 m2 + 113,06 m?= 991,80 m2
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
1.6.11. TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 208,76(208,76 m2 de laje (conforme projeto)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES
1.6.12. DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE M2 265,98|Piso interno: 265,98 m2
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO Interna: 66,3m + externa:14m= 80,30
1.6.13. ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 M 80,3|m
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
1.6.14. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 24,2(Janelas: 24,20m
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM Area piscina, vestidrios, 1.S.= 366,29
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS m2 + Fisio, dml, i.s.= 67,37 m2/ Total:
1.6.15. NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 433,66(433,66 m2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSOES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X
30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. Int.piscina= 170,17 m2 (rampa,piscina,
1.6.16. AF_02/2023 M2 170,17|escadas)
Entorno da piscina:
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 8+8+13,45+13,45m= 42,90m + Portas
1.6.17. AF_09/2020 M 45,6|de acesso: 2,70m/ Total= 45,60m
REVESTIMENTO EM TIJOLINHO CERAMICO PARA FACHADA, PECAS
1.6.18. NO FORMATO APROX. *5 X 20* CM, JUNTA SECA. M2 19,12|Fachada: 19,12 m2
pr [ @ eauamas 000000
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A
14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO
COM PARAFUSO, SEM GUARNICAQ/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120
CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
1.7.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 M2 26,34(26,34 m2




1.7.2.

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXAGCAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

33,6

Piscina: 23,94 m2 + Fisio: 9,66 m2 /
Total= 33,60 m2

1.7.3.

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, 1 FOLHA, 120
X 210 CM, INCLUSIVE FERRAGENS.

UN

01 un - Acesso Fisio

1.7.4.

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, 1 FOLHA, 150
X 210 CM, INCLUSIVE FERRAGENS.

UN

01 un - Piscina

1.7.5.

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO,
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E,
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2

28,62

28,62 m2 - Vestiarios

1.7.6.

PAINEL DE FECHAMENTO METALICO TIPO BRISE VERTICAL EM
PERFIL DE ACO, COMPOSTO POR ALETAS LINEARES DE SECAO

RETANGULAR, FIXADOS EM ESTRUTURA PORTANTE METALICA
MODULAR, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO.

UN

Fachada

1.7.7.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020_PE

M2

107,34

53,67 m2 x 2 lados = 107,34 m2

1.7.8.

1.8.1.

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIGOES. AF_12/2019

FABRICAGCAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO
DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

UN

1

w

1m x 1m= 1m2 (porta algapdo caixa
d'adgua)

Piscina: 3 und

1.8.2.

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO
DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

UN

O

Piscina: 04 und, Fisio: 5 und= 09 und

1.8.3.

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO
DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

00

Piscina= 8 und

1.8.4.

FABRICACAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO QU PLASTICA EM
EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2

4,6

Cobert. Acesso: 4,60m2

1.8.5.

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

358,47

358,47m?2 - total

1.8.6.

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

123,7

123,70m - cobertura completa;

1.8.7.

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

89,35

89,35m - cobertura completa;

1.8.8.

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

358,47

358,47m?2 - total

1.8.9.

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS

M2

185,9

Piscina somente: 185,90m2

PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICA DEVE SER SEGUIDO MITICULOSAMENTE O DETALHAMENTO EM PROJETO




Ligacdo de cada ambiente até a troca

PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS DEVE SER SEGUIDO MITICULOSAMENTE O DETALHAMENTO EM PROJETO

1.9.1 DUTO DE VENTILAC/T\O M 11,1|de ar externa: 11,10m

1.9.2 EXAUSTOR DE TETO 100 MM UN 3|03 und ambientes conforme projeto
EXAUSTOR AXIAL 50 CM E50 M6 MONOFASICO MEDIA ROTACAO

1.9.3. COM VAZAO DE 100 M3/MIN UN 6|06 und

1.10.1.

INSTALAGAO COMPLETA DE PISCINA HIDROTERAPEUTICA COM
AQUECEDORES E SALINIZADORES CORNFORME ESPECIFICAGAO
EM COTAGAO.

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM

01 und

1.11.1. CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS M 20,6(Rampa 10,30m x 2 lados= 20,60m
44,60m - extensdao complema + rampa
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM 2 lados + escada; Rampa acesso:
1.11.2. ALUMINIO. AF_04/2019_PS M 49,2(2,30m x 2= 4,60m/ Total=49,20m
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, I.s.= 12 und / Vestidrios=04 udn /
1.11.3. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |UN 16|Total= 16 und
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM,
1.11.4. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [UN 2(02 und banho
1.s.=0,80 x 1,20m=3,84m2 +
1.11.5. ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 9,36|vest=5,52m2 / Total= 9,36 m2

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE

1.12.1. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 30(30 und - implantagdo frente
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU

1.12.2. CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 87,4|87,40 m2 - entrono
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL

1.12.3. A 2,00 M. AF_07/2024 UN 1{01 und

Frente: 14,15m+ 18,10m= 32,25m x

1.13.1.  |FORMAS). AF_01/2024 M3 1,93(0,20 x 0,30= 1,93 m3

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO

ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO

POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E 32,25m / cada 1,5m= 22 und x 1,5m=
1.13.2.  |DESMOBILIZACAO). AF_01/2020 M 3333m

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 32,25m x 21 x 0,30/ 2util= 9,67 m2 x 2
1.13.3.  |UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 19,34|respaldo = 19,34 m2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, 22 und x 0,70 x 0,30 x 21d / 2 util= 4,62
1.13.4.  |EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 4,62|m2

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 32,25m x 4 fios x 0,395= 50,95kg x 2
1.13.5.  |AF_01/2024 KG 101,9|respaldo= 101,90kg

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Estribos=32,25/0,20 x

CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 0,70x0,195=21,97 kg x 2 respaldo =
1.13.6. |AF_01/2024 KG 43,94|43,94kg




CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

1.13.7. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3 0,6/22 und x 0,26 x 0,15 x 0,70m= 0,60 m3
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, 32,25m x 0,15x0,30= 1,45 m3 x 2
1.13.8. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 2,9|respaldo= 2,90 m3
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =
1.13.9. 1,5CM. AF_09/2023 M2 23,07]23,07m2- mureta parte interna
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
1.13.10. |AF_12/2021 M2 6,45(32,25m x 0,20= 6,45m2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
1.13.11. |TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 23,07]23,07 m2
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
1.13.12. [VAOQS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 23,07]23,07 m2
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.13.13. |DEMAO. AF_04/2023 M2 46,19(23,07 m2 x 2 demdos = 46,16 m2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
1.14.1. M3). AF_07/2020 M3 30(Entulho de obra: 30m3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
1.14.2. AF_07/2020 M3XKM 15030 m3 x 5km= 150 m3xkm
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA
1.14.3. A SECO. AF_04/2019 M2 410,57(410,57 m2
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM
1.14.4. ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 M2 26,34|26,34 m2
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/
1.14.5. ALUMINIO/ PVC. AF_04/2019 M2 39,27(39,27 m2
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
1.14.6. AF_04/2019 M2 410,57(410,57 m2
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