
Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1.

1.1.

1.1.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. UN 1 Placa de obra: 01 und

1.1.2.

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA 

PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS M2 6 3m x 2m = 6 m2

1.1.3.

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA  (9,90X3,30M) M2 1,44 1,2m x 1,20m= 1,44m2

1.1.4. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 168

30m (frente) + 4m + 30m (fundos) + 

20m lateral comércio= 84m x 2m= 168 

m2

1.1.5.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_03/2024 UN 1 01 und (exclusivo prédio) 

1.1.6.

HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1 01 und (exclusivo prédio) 

1.1.7.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO 

O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS UN 1 01 und (exclusivo prédio) 

1.1.8.

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO 

DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 UN 1 01 und (exclusivo prédio) 

1.1.9.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, 

ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 UN 1 01 und (exclusivo prédio) 

1.1.10. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA % 100 100%

1.2.

1.2.1.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 640

640 m2 (área de intervenção total, e 

utilização da mesma terra do corte 

para aterro) 

1.2.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020 M3 64 640m2 x 0,10= 64 m3

1.2.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020 M3XKM 160

32 m3 x 5km= 160 m3xkm (sobra de 

terra) 

1.3.

1.3.1.

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M 45 25m+25m+20m+20m= 90m/2= 45m

1.3.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 

ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO 

MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020 M 236

P1,P2,P6,P7: 10 estacas 6m 

profundidade= 60m + 44 estacas 4m 

profundidade= 176m / Total:236m 
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1.3.3.

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 11,31

2 blocos: 1,3 x0,55x0,55= 0,78 m3+ 51 

blocos 0,55x0,55x0,55= 8,48 m3 + 2 

bloco: 1,2x1,38x0,55= 1,82 m3 + 1 

bloco: 0,65x0,65x0,55= 0,23 m3 / 

Total: 11,31 m3

1.3.4.

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024 M3 9,28

176,78 metros lineares de viga x 0,15 x 

0,35 = 9,28 m3

1.3.5.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 0,52

B 2un= 1,43 m2 + B51 5,42 m2 +B2 

3,31 m2+ B2 0,42 m2 / Total=10,58 m2 

x 0,05= 0,52 m3  

1.3.6.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 35,95

Forma para blocos = 10,20m2+61,71 / 

2uti= 35,95 m2 (conforme projeto 

estrutural)

1.3.7.

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 KG 364,4

Armação 8mm para viga baldrame 

250,60+113,80kg=  364,40kg 

(conforme projeto estrutural)

1.3.8.

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 KG 160,8

Armação para viga baldrame 5mm = 

112,60+ 48,20= 160,80kg (conforme 

projeto estrutural)

1.3.9.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 33,19

Fôrma para viga baldrame = 

132,78m²/4util= 33,19m2 (conforme 

projeto estrutural)

1.3.10.

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 KG 183

Armação de bloco 5mm = 24,40kg 

+158,60= 183 kg (conforme projeto 

estrutural)

1.3.11.

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 KG 63,4

Armação de bloco 8mm = 63,40kg 

(conforme projeto estrutural)

1.3.12.

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 KG 185,3

Armação de bloco 10mm = 33kg + 

152,30kg= 185,30kg (conforme projeto 

estrutural)

1.3.13.

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 KG 84

Armação de bloco 16mm = 84kg 

(conforme projeto estrutural)

1.3.14.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 18,28

concretgaem bloco = 2,20m³ +8,11= 

10,31 m3 concretagem viga baldrame 

7,97 m3 Total = 18,28m³ (conforme 

projeto estrutural)

1.3.15.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 123,74

176,78 metros lineares de viga x 0,35 x 

2 = 123,74m² 

1.4.

1.4.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA 

DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020 M3 170 170 m3 (folga de trabalho nas laterais)

1.4.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 

ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO 

MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020 M 30 20 und x 1,50m= 30m

1.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 KG 88,1

Armação 5,0mm para vigas do térreo = 

44,10 kg ; Pilar: 44kg Total = 

88,10kg(conforme projeto estrutural)

ESTRUTURA - PISCINA HIDROTERAPÊUTICA



1.4.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 KG 101

Armação 8,0mm para vigas do térreo = 

101,0 kg (conforme projeto estrutural)

1.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 KG 76,2

Armação 10,0mm  Pilar: 76,20kg 

(conforme projeto estrutural) 

1.4.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 KG 22,3

Armação 12,5mm  Pilar: 22,30kg 

(conforme projeto estrutural) 

1.4.7.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 6,49 Forma: 25,97/4 util.= 6,49 m2

1.4.8.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 9,2 Forma:36,83/4 util: 9,20 m2

1.4.9.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE 

PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 

MM. AF_11/2020 M2 6,07 Escadas: 6,07 m2

1.4.10.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 1,46 1,46 m3

1.4.11.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 2,21 2,21 m3

1.4.12.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 M2 75,5 75,50 m2 

1.4.13.

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 

MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 104,72 104,72m2

1.4.14.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 151 75,50m2 x 2lados= 151 m2

1.4.15.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 151 75,50m2 x 2lados= 151 m2

1.5.

1.5.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 46,94

Fôrma para pilares do térreo = 

162,57m²/4= 40,64 m2 +6,30 

platibanda(conforme projeto 

estrutural)= 46,94 m2

1.5.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 KG 409,7

Armação de vigas do térreo 5mm = 

176,60kg + Armação pilares térreo 

5mm = 233,10 kg  para Pilar laje Total 

= 409,70 kg (conforme projeto 

estrutural)

1.5.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5,2

Armação 6,3mm para vigas do térreo = 

5,20kg  Total = 5,20g(conforme projeto 

estrutural)

ESTRUTURA



1.5.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 KG 634,43

Armação de viga do térreo 8mm = 

377,20kg/ (257,23 kg pilar e viga 

platibanda 4 fios) Total=634,43kg 

(conforme projeto estrutural)

1.5.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 KG 612,5

Armação de viga do térreo 10mm = 

35kg Armação de pilar do térreo 

10mm = 483,90 kg/ Total =518,90 kg 

(conforme projeto estrutural)

1.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 KG 227,8

Armação de pilar do térreo 12,5mm = 

12 kg  + Viga: 9,7kg + Reforço laje: 

99,10+107= / Total=227,80kg  

(conforme projeto estrutural)

1.5.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 KG 314,1

Armação de pilar do térreo 16,0mm = 

205,50 kg  + Viga: 108,60kg  

Total=314,10kg  (conforme projeto 

estrutural)

1.5.8.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 KG 31,1

Armação de viga do térreo 20,0mm = 

31,10 kg    (conforme projeto 

estrutural)

1.5.9.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 10,57

concretagem de pilares = 8,94m³ + 

1,63 m3 platibanda (conforme projeto 

estrutural)= 10,57 m3

1.5.10.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 56,46

Fôrma para vigas do térreo = 112,94 

m² /4 util= 28,23x 2 platibanda= 56,46 

m2(conforme projeto estrutural)

1.5.11.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 15,74

Concretagem vigas térreo =8,44 m³+ 

platibanda 7,30 m3(conforme projeto 

estrutural)= 15,74 m3

1.5.12.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 

AF_08/2025 M2 208,76 208,76 m2 de laje (conforme projeto)

1.5.13.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M3 16,84

336,84 m2 x 0,05 = 16,84m³ lastro de 

5cm

1.5.14.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 M2 336,84

336,84m² de contrapiso (conforme 

projeto)

1.6.

1.6.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 M2 787,82

Paredes: 665,46 m2+ Platibanda: 

113,06 m2+ 9,30 m2(totel) = 787,82 

m2

1.6.2.

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 33,88 Janelas: 33,88 m

1.6.3.

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 61,74 Janelas e portas: 61,74 m2

1.6.4.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 1557,64

Paredes: 665,76 x 2 lados= 1.331,52 

m2 + 113,06 x 2: 226,12 m2 / Total= 

1557,64

FECHAMENTO E REVESTIMENTO



1.6.5.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 1766,4

Paredes: 665,76 x 2 lados= 1.331,52 

m2 + Laje: 208,76+ 226,12 platibanda/ 

Total= 1.766,40 m2

1.6.6.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022 M2 208,76 208,76 m2 de laje (conforme projeto)

1.6.7.

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 991,8

Paredes: 1.331,52 m2 - (revestimentos 

433,66m2)- (19,12 tijolinho fachada)= 

878,74 m2 + 113,06 m²= 991,80 m2

1.6.8.

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 991,8

Paredes: 1.331,52 m2 - (revestimentos 

433,66m2)- (19,12 tijolinho fachada)= 

878,74 m2 + 113,06 m²= 991,80 m2

1.6.9.

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 208,76 208,76 m2 de laje (conforme projeto)

1.6.10.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 991,8

Paredes: 1.331,52 m2 - (revestimentos 

433,66m2)- (19,12 tijolinho fachada)= 

878,74 m2 + 113,06 m²= 991,80 m2

1.6.11.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 208,76 208,76 m2 de laje (conforme projeto)

1.6.12.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE M2 265,98 Piso interno: 265,98 m2 

1.6.13.

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 M 80,3

Interna: 66,3m + externa:14m= 80,30 

m

1.6.14.

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 24,2 Janelas: 24,20m

1.6.15.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 433,66

Área piscina, vestiários, I.S.= 366,29 

m2 + Fisio, dml, i.s.= 67,37 m2/ Total: 

433,66 m2

1.6.16.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 

30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_02/2023 M2 170,17

Int.piscina= 170,17 m2 (rampa,piscina, 

escadas)

1.6.17.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020 M 45,6

Entorno da piscina: 

8+8+13,45+13,45m= 42,90m + Portas 

de acesso: 2,70m/ Total= 45,60m

1.6.18.

REVESTIMENTO EM TIJOLINHO CERÂMICO PARA FACHADA, PEÇAS 

NO FORMATO APROX. *5 X 20* CM, JUNTA SECA. M2 19,12 Fachada: 19,12 m2

1.7.

1.7.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 

14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 

CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M2 26,34 26,34 m2

ESQUADRIAS



1.7.2.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 33,6

Piscina: 23,94 m2 + Fisio: 9,66 m2 / 

Total= 33,60 m2

1.7.3.

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, 1 FOLHA , 120 

X 210 CM, INCLUSIVE FERRAGENS. UN 1 01 un - Acesso Fisio 

1.7.4.

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, 1 FOLHA , 150 

X 210 CM, INCLUSIVE FERRAGENS. UN 1 01 un - Piscina 

1.7.5.

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, 

ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 28,62 28,62 m2 - Vestiários 

1.7.6.

PAINEL DE FECHAMENTO METÁLICO TIPO BRISE VERTICAL EM 

PERFIL DE AÇO, COMPOSTO POR ALETAS LINEARES DE SEÇÃO 

RETANGULAR, FIXADOS EM ESTRUTURA PORTANTE METÁLICA 

MODULAR, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. UN 1 Fachada

1.7.7.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE M2 107,34 53,67 m2 x 2 lados = 107,34 m2

1.7.8.

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 1

1m x 1m= 1m2 (porta alçapão caixa 

d'água) 

1.8.

1.8.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 

DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 3 Piscina: 3 und

1.8.2.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 

DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 9 Piscina: 04 und, Fisio: 5 und= 09 und

1.8.3.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 

DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 8 Piscina= 8 und

1.8.4.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 

EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 M2 4,6 Cobert. Acesso: 4,60m2

1.8.5.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 M2 358,47 358,47m2 - total 

1.8.6.

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 

25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 123,7 123,70m - cobertura completa;

1.8.7.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 M 89,35 89,35m - cobertura completa;

1.8.8.

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 358,47 358,47m2 - total 

1.8.9.

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS M2 185,9 Piscina somente: 185,90m2

1.9.

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA  DEVE SER SEGUIDO MITICULOSAMENTE O DETALHAMENTO EM PROJETO 

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICA (COTAÇÕES)



1.9.1 DUTO DE VENTILAÇÃO M 11,1

Ligação de cada ambiente até a troca 

de ar externa: 11,10m  

1.9.2 EXAUSTOR DE TETO 100 MM UN 3 03 und ambientes conforme projeto 

1.9.3.

EXAUSTOR AXIAL 50 CM E50 M6 MONOFÁSICO MÉDIA ROTAÇÃO 

COM VAZÃO DE 100 M³/MIN UN 6 06 und

1.10.

1.10.1.

INSTALAÇÃO COMPLETA DE PISCINA HIDROTERAPÊUTICA COM 

AQUECEDORES E SALINIZADORES CORNFORME ESPECIFICAÇÃO 

EM COTAÇÃO. UN 1 01 und 

1.11.

1.11.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS M 20,6 Rampa 10,30m x 2 lados= 20,60m

1.11.2.

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 

ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS M 49,2

44,60m - extensão complema + rampa 

2 lados + escada; Rampa acesso: 

2,30m x 2= 4,60m/ Total=49,20m 

1.11.3.

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 16

I.s.= 12 und / Vestiários=04 udn / 

Total= 16 und

1.11.4.

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2 02 und banho

1.11.5. ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 9,36

I.s.= 0,80 x 1,20m=3,84m2 + 

vest=5,52m2 / Total= 9,36 m2  

1.12.

1.12.1. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 30 30 und - implantação frente 

1.12.2.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 87,4 87,40 m2 - entrono 

1.12.3.

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL 

A 2,00 M . AF_07/2024 UN 1 01 und

1.13.

1.13.1.

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024 M3 1,93

Frente: 14,15m+ 18,10m= 32,25m x 

0,20 x 0,30= 1,93 m3

1.13.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 

ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO 

POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 M 33

32,25m / cada 1,5m= 22 und x 1,5m= 

33m  

1.13.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 19,34

32,25m x 2l x 0,30/ 2util= 9,67 m2 x 2 

respaldo = 19,34 m2

1.13.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 4,62

22 und x 0,70 x 0,30 x 2ld / 2 util= 4,62 

m2

1.13.5.

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 KG 101,9

32,25m x 4 fios x 0,395= 50,95kg x 2 

respaldo= 101,90kg

1.13.6.

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 KG 43,94

Estribos=32,25/0,20 x 

0,70x0,195=21,97 kg  x 2 respaldo = 

43,94kg

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  DEVE SER SEGUIDO MITICULOSAMENTE O DETALHAMENTO EM PROJETO 

EQUIPAMENTOS DE APOIO OPERACIONAL 

PAISAGISMO 

MURETA DE CONTENÇÃO ENTORNO 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (COTAÇÕES)



1.13.7.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0,6 22 und x 0,26 x 0,15 x 0,70m= 0,60 m3

1.13.8.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 2,9

32,25m x 0,15x0,30= 1,45 m3 x 2 

respaldo= 2,90 m3

1.13.9.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

1,5CM. AF_09/2023 M2 23,07 23,07m2- mureta parte interna 

1.13.10.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 M2 6,45 32,25m  x 0,20= 6,45m2

1.13.11.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 23,07 23,07 m2

1.13.12.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 23,07 23,07 m2

1.13.13.

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023 M2 46,19 23,07 m2  x 2 demãos = 46,16 m2

1.14.

1.14.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020 M3 30 Entulho de obra: 30m3

1.14.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020 M3XKM 150 30 m3 x 5km= 150 m3xkm

1.14.3.

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA 

A SECO. AF_04/2019 M2 410,57 410,57 m2

1.14.4.

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 

AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 M2 26,34 26,34 m2

1.14.5.

LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ 

ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 M2 39,27 39,27 m2

1.14.6.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019 M2 410,57 410,57 m2

LIMPEZA FINAL
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