
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: NOVA AURORA Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 69 SAM : 89

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - FISIOTERAPIA E PISCINA HIDROTERAPÊUTICA Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1

Local da Obra : RUA MARÍLIA, JARDIM NOVA AURORA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/05/2026 - seg
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  33.741,90                    24.615,07                    58.356,97                    4,04 % 58.356,97                           

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 52,68                 28,29                 80,97                 63,88                 34,30                 98,18                 45,00                    2.874,60                       1.543,50                       4.418,10                       0,31 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA -

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS -

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m2 46,07                 48,41                 94,48                 55,86                 58,70                 114,56               168,00                  9.384,48                       9.861,60                       19.246,08                    1,33 %

1.2.2 BARRACAO DE OBRA -

93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m2 293,93               1.083,07            1.377,00            356,42               1.313,33            1.669,75            6,00                      2.138,52                       7.879,98                       10.018,50                    0,69 %

93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m2 298,41               944,66               1.243,07            361,85               1.145,49            1.507,34            1,44                      521,06                          1.649,51                       2.170,57                       0,15 %

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 413,36               3.035,20            3.448,56            501,24               3.680,48            4.181,72            1,00                      501,24                          3.680,48                       4.181,72                       0,29 %

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -

COMP89_1_3 PM_205 ADMINISTRAÇÃO LOCAL REF.: PROJETO UNIDADE DE FISIOTERAPIA E PISCINA HIDROTERAPÊUTICA. % 151,10               -                     151,10               183,22               -                     183,22               100,00                  18.322,00                    -                                18.322,00                    1,27 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 7.584,66                       7.440,06                       15.024,72                    1,04 % 15.024,72                           

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

101246 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020

m3 3,09                   17,03                 20,12                 3,75                   20,65                 24,40                 170,00                  637,50                          3.510,50                       4.148,00                       0,29 %

96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 198,98               -                     198,98               241,28               -                     241,28               11,31                    2.728,88                       -                                2.728,88                       0,19 %

96526 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 284,74               -                     284,74               345,28               -                     345,28               9,28                      3.204,20                       -                                3.204,20                       0,22 %

96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 144,74               -                     144,74               175,51               -                     175,51               1,93                      338,73                          -                                338,73                          0,02 %

2.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS -

2.2.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO -

2.2.1.3 BASCULANTE - CAPACIDADE 10 METROS CÚBICOS -

95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m3 X km 0,46                   2,13                   2,59                   0,56                   2,58                   3,14                   310,00                  173,60                          799,80                          973,40                          0,07 %

2.2.1.5 BASCULANTE - CAPACIDADES DIVERSAS -

100981 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m3 2,71                   7,32                   10,03                 3,29                   8,88                   12,17                 94,00                    309,26                          834,72                          1.143,98                       0,08 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

97897 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

un 17,47                 564,99               582,46               21,18                 685,11               706,29               3,00                      63,54                            2.055,33                       2.118,87                       0,15 %

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -

89482 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO 
DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

un 15,07                 29,35                 44,42                 18,27                 35,59                 53,86                 5,00                      91,35                            177,95                          269,30                          0,02 %

2.4.7 RALOS -

89495 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

un 7,75                   12,73                 20,48                 9,40                   15,44                 24,84                 4,00                      37,60                            61,76                            99,36                            0,01 %

563 FUNDACOES 19.942,53                    25.110,57                    45.053,10                    3,12 % 45.053,10                           

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

100896 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020_PA

m 11,21                 50,41                 61,62                 13,59                 61,13                 74,72                 33,00                    448,47                          2.017,29                       2.465,76                       0,17 %

100899 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

m 46,11                 49,96                 96,07                 55,91                 60,58                 116,49               236,00                  13.194,76                    14.296,88                    27.491,64                    1,90 %

104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

kg 2,58                   8,36                   10,94                 3,13                   10,14                 13,27                 84,00                    262,92                          851,76                          1.114,68                       0,08 %

104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 5,86                   10,14                 16,00                 7,11                   12,30                 19,41                 466,30                  3.315,39                       5.735,49                       9.050,88                       0,63 %

104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

kg 10,96                 8,90                   19,86                 13,29                 10,79                 24,08                 204,74                  2.720,99                       2.209,15                       4.930,14                       0,34 %

564 ESTRUTURAS 69.222,01                    145.366,22                  214.588,23                  14,86 % 214.588,23                         

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

101995 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

m2 45,34                 109,13               154,47               54,98                 132,33               187,31               6,07                      333,73                          803,24                          1.136,97                       0,08 %

92455 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 81,39                 81,48                 162,87               98,69                 98,80                 197,49               65,66                    6.479,99                       6.487,20                       12.967,19                    0,90 %

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 15,33                 8,97                   24,30                 18,59                 10,88                 29,47                 183,00                  3.401,97                       1.991,04                       5.393,01                       0,37 %

92411 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 137,39               48,02                 185,41               166,60               58,23                 224,83               4,62                      769,69                          269,02                          1.038,71                       0,07 %

92419 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 55,27                 46,55                 101,82               67,02                 56,45                 123,47               53,43                    3.580,88                       3.016,12                       6.597,00                       0,46 %

92504 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 46,06                 61,09                 107,15               55,85                 74,08                 129,93               8,00                      446,80                          592,64                          1.039,44                       0,07 %

96531 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 77,79                 40,99                 118,78               94,33                 49,70                 144,03               35,95                    3.391,16                       1.786,72                       5.177,88                       0,36 %

96533 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 65,82                 38,60                 104,42               79,81                 46,81                 126,62               19,34                    1.543,53                       905,30                          2.448,83                       0,17 %

96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 59,19                 20,56                 79,75                 71,77                 24,93                 96,70                 33,19                    2.382,05                       827,42                          3.209,47                       0,22 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 8,28                   10,16                 18,44                 10,04                 12,32                 22,36                 63,40                    636,54                          781,08                          1.417,62                       0,10 %

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 6,23                   9,59                   15,82                 7,55                   11,63                 19,18                 185,30                  1.399,02                       2.155,03                       3.554,05                       0,25 %

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 7,21                   8,98                   16,19                 8,74                   10,89                 19,63                 497,80                  4.350,77                       5.421,04                       9.771,81                       0,68 %

92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,79                   9,85                   14,64                 5,81                   11,94                 17,75                 5,20                      30,21                            62,09                            92,30                            0,01 %

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,15                   10,19                 13,34                 3,82                   12,36                 16,18                 735,43                  2.809,34                       9.089,92                       11.899,26                    0,82 %

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,08                   9,60                   11,68                 2,52                   11,64                 14,16                 688,70                  1.735,52                       8.016,47                       9.751,99                       0,68 %

92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,32                   8,39                   9,71                   1,60                   10,17                 11,77                 250,10                  400,16                          2.543,52                       2.943,68                       0,20 %

92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,93                   8,35                   9,28                   1,13                   10,13                 11,26                 314,10                  354,93                          3.181,84                       3.536,77                       0,24 %

92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,70                   9,74                   10,44                 0,85                   11,81                 12,66                 31,10                    26,44                            367,29                          393,73                          0,03 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 57,75                 554,69               612,44               70,03                 672,62               742,65               2,06                      144,26                          1.385,60                       1.529,86                       0,11 %

103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 86,45                 554,86               641,31               104,83               672,82               777,65               2,90                      304,01                          1.951,18                       2.255,19                       0,16 %

103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 58,91                 554,71               613,62               71,43                 672,64               744,07               28,52                    2.037,18                       19.183,70                    21.220,88                    1,47 %

103076 SINAPI
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m2 33,28                 121,00               154,28               40,36                 146,72               187,08               104,72                  4.226,50                       15.364,52                    19.591,02                    1,36 %

96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 299,51               475,02               774,53               363,19               576,01               939,20               18,28                    6.639,11                       10.529,47                    17.168,58                    1,19 %

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m3 404,13               406,72               810,85               490,05               493,19               983,24               16,84                    8.252,44                       8.305,32                       16.557,76                    1,15 %

96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

m3 118,15               89,89                 208,04               143,27               109,00               252,27               0,52                      74,50                            56,68                            131,18                          0,01 %

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS -

4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS -

101963 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m2 53,22                 159,17               212,39               64,53                 193,01               257,54               208,76                  13.471,28                    40.292,77                    53.764,05                    3,72 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 57.524,76                    67.568,79                    125.093,55                  8,66 % 125.093,55                         

5.2 DIVISORIAS E PAREDES -

5.2.2 DIVISORIAS -

102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m2 132,88               850,71               983,59               161,13               1.031,57            1.192,70            28,62                    4.611,54                       29.523,53                    34.135,07                    2,36 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -

103368 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 47,82                 32,19                 80,01                 57,99                 39,03                 97,02                 869,77                  50.437,96                    33.947,13                    84.385,09                    5,84 %

105031 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

m 16,10                 31,84                 47,94                 19,52                 38,61                 58,13                 33,88                    661,34                          1.308,10                       1.969,44                       0,14 %

105025 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 m 24,23                 37,27                 61,50                 29,38                 45,19                 74,57                 61,74                    1.813,92                       2.790,03                       4.603,95                       0,32 %

566 COBERTURA 16.739,82                    71.128,84                    87.868,66                    6,08 % 87.868,66                           

6.2 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA -

100384 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 
2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2 10,61                 23,43                 34,04                 12,87                 28,41                 41,28                 4,60                      59,20                            130,69                          189,89                          0,01 %

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

92612 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

un 351,47               1.132,16            1.483,63            426,19               1.372,86            1.799,05            9,00                      3.835,71                       12.355,74                    16.191,45                    1,12 %

92618 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

un 477,92               1.549,75            2.027,67            579,53               1.879,23            2.458,76            3,00                      1.738,59                       5.637,69                       7.376,28                       0,51 %

6.5 TELHA METALICA -

94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 6,43                   58,47                 64,90                 7,80                   70,90                 78,70                 356,40                  2.779,92                       25.268,76                    28.048,68                    1,94 %

6.10 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS -

92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m2 10,98                 38,71                 49,69                 13,31                 46,94                 60,25                 358,47                  4.771,24                       16.826,58                    21.597,82                    1,50 %

6.11 CALHAS -

94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 16,75                 46,47                 63,22                 20,31                 56,35                 76,66                 89,35                    1.814,70                       5.034,87                       6.849,57                       0,47 %

6.13 RUFOS -

94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m 11,60                 39,16                 50,76                 14,07                 47,49                 61,56                 123,70                  1.740,46                       5.874,51                       7.614,97                       0,53 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 26.201,98                    105.536,12                  131.738,10                  9,12 % 131.738,10                         

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO -

91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 20,57                 1.103,55            1.124,12            24,94                 1.338,16            1.363,10            33,60                    837,98                          44.962,18                    45.800,16                    3,17 %

7.1.7 PORTAS EM FERRO/ACO -

7.1.7.1 DE ABRIR -

100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m2 27,81                 1.253,73            1.281,54            33,72                 1.520,27            1.553,99            1,00                      33,72                            1.520,27                       1.553,99                       0,11 %

7.1.10 COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO -

99837 SINAPI
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

m 356,05               326,56               682,61               431,75               395,99               827,74               20,60                    8.894,05                       8.157,39                       17.051,44                    1,18 %

99861 SINAPI
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 
AF_04/2019

m2 549,95               152,68               702,63               666,87               185,14               852,01               1,00                      666,87                          185,14                          852,01                          0,06 %



99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS m 85,95                 31,78                 117,73               104,22               38,54                 142,76               49,20                    5.127,62                       1.896,17                       7.023,79                       0,49 %

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO -

94573 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 16,81                 666,36               683,17               20,38                 808,03               828,41               26,34                    536,81                          21.283,51                    21.820,32                    1,51 %

COMP89_1_5 PM_205 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, 1 FOLHA, 120 X 210 CM, INCLUSO FERRAGENS. un 147,41               1.385,92            1.533,33            178,75               1.680,57            1.859,32            1,00                      178,75                          1.680,57                       1.859,32                       0,13 %

COMP89_1_6 PM_205 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, 1 FOLHA, 150 X 210 CM, INCLUSO FERRAGENS. un 147,41               1.688,32            1.835,73            178,75               2.047,26            2.226,01            1,00                      178,75                          2.047,26                       2.226,01                       0,15 %

COT89_1_1 PM_205
PAINEL DE FECHAMENTO METÁLICO TIPO BRISE VERTICAL EM PERFIL DE AÇO CHAPA N°18, COMPOSTA 
POR ALETAS LINEARES DE SEÇÃO RETANGULAR, FIXADOS EM ESTRUTURA PORTANTE METÁLICA 
MODULAR, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO.

un 7.983,50            18.628,17          26.611,67          9.680,79            22.588,51          32.269,30          1,00                      9.680,79                       22.588,51                    32.269,30                    2,23 %

COMP89_1_7 PM_205 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m2 5,87                   107,06               112,93               7,12                   129,82               136,94               9,36                      66,64                            1.215,12                       1.281,76                       0,09 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 27.253,76                    37.065,75                    64.319,51                    4,45 % 64.319,51                           

8.1 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA -

8.1.7 POSTES -

100578 SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR 
OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

un 236,11               411,84               647,95               286,31               499,40               785,71               1,00                      286,31                          499,40                          785,71                          0,05 %

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA -

101502 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

un 721,63               1.552,66            2.274,29            875,05               1.882,76            2.757,81            1,00                      875,05                          1.882,76                       2.757,81                       0,19 %

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 16,05                 7,79                   23,84                 19,46                 9,45                   28,91                 437,25                  8.508,89                       4.132,01                       12.640,90                    0,88 %

91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 10,67                 6,27                   16,94                 12,94                 7,60                   20,54                 9,68                      125,26                          73,57                            198,83                          0,01 %

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS -

91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 11,89                 5,29                   17,18                 14,42                 6,41                   20,83                 77,40                    1.116,11                       496,13                          1.612,24                       0,11 %

97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,81                   6,56                   11,37                 5,83                   7,95                   13,78                 28,74                    167,55                          228,49                          396,04                          0,03 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

92981 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 0,66                   16,03                 16,69                 0,80                   19,44                 20,24                 215,07                  172,06                          4.180,96                       4.353,02                       0,30 %

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

91925 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,64                   2,55                   4,19                   1,99                   3,09                   5,08                   723,08                  1.438,93                       2.234,32                       3.673,25                       0,25 %

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2,07                   3,53                   5,60                   2,51                   4,28                   6,79                   1.039,59               2.609,37                       4.449,45                       7.058,82                       0,49 %

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2,78                   5,41                   8,19                   3,37                   6,56                   9,93                   66,36                    223,63                          435,32                          658,95                          0,05 %

92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,99                   36,49                 41,48                 6,05                   44,25                 50,30                 57,48                    347,75                          2.543,49                       2.891,24                       0,20 %

8.2.8 CAIXAS -

91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 21,07                 4,70                   25,77                 25,55                 5,70                   31,25                 59,00                    1.507,45                       336,30                          1.843,75                       0,13 %

92868 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 21,07                 1,75                   22,82                 25,55                 2,12                   27,67                 3,00                      76,65                            6,36                              83,01                            0,01 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 153,69               756,78               910,47               186,36               917,67               1.104,03            1,00                      186,36                          917,67                          1.104,03                       0,08 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 2,53                   11,19                 13,72                 3,07                   13,57                 16,64                 8,00                      24,56                            108,56                          133,12                          0,01 %

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 2,53                   11,19                 13,72                 3,07                   13,57                 16,64                 4,00                      12,28                            54,28                            66,56                            0,00 %

93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 6,28                   11,77                 18,05                 7,62                   14,27                 21,89                 2,00                      15,24                            28,54                            43,78                            0,00 %

93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 12,65                 17,12                 29,77                 15,34                 20,76                 36,10                 4,00                      61,36                            83,04                            144,40                          0,01 %

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91952 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 16,62                 6,65                   23,27                 20,15                 8,06                   28,21                 7,00                      141,05                          56,42                            197,47                          0,01 %

92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 43,97                 18,50                 62,47                 53,32                 22,43                 75,75                 6,00                      319,92                          134,58                          454,50                          0,03 %

8.2.12.2 PARALELOS -

91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 31,86                 12,95                 44,81                 38,63                 15,70                 54,33                 1,00                      38,63                            15,70                            54,33                            0,00 %

92029 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 50,14                 20,52                 70,66                 60,80                 24,88                 85,68                 4,00                      243,20                          99,52                            342,72                          0,02 %

8.2.12.4 BIPOLAR -

91981 SINAPI
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 37,96                 21,52                 59,48                 46,03                 26,10                 72,13                 10,00                    460,30                          261,00                          721,30                          0,05 %

8.2.13 TOMADAS -

91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 31,86                 11,85                 43,71                 38,63                 14,37                 53,00                 36,00                    1.390,68                       517,32                          1.908,00                       0,13 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

5059 PM_205 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 
DAN, TIPO C-17

un 1.089,19            1.089,19            1.320,75            -                     1.320,75            1,00                      1.320,75                       -                                1.320,75                       0,09 %

COT89_1_3 PM_205
EXAUSTOR AXIAL MONOFÁSICO E50 M6 DIÂMETRO DE 50 CM COM 280/255W DE POTÊNCIA VAZÃO DE 100 
M³/MIN, 1032 RPM, 60HZ, CARCAÇA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NÍVEL DE RUÍDO 73 
DBA.

un 669,36               1.561,84            2.231,20            811,66               1.893,89            2.705,55            6,00                      4.869,96                       11.363,34                    16.233,30                    1,12 %

COMP89_1_8 PM_205 LAMPADA DE LED 17W BIVOLT BRANCA COM SOQUETE DE PORCELANA FIXO EM TETO, FORMATO 
TRADICIONAL (BASE E27)

un 7,87                   21,87                 29,74                 9,54                   26,52                 36,06                 44,00                    419,76                          1.166,88                       1.586,64                       0,11 %

COMP89_1_9 PM_205 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA DE LED 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 11,81                 36,11                 47,92                 14,32                 43,79                 58,11                 7,00                      100,24                          306,53                          406,77                          0,03 %

COT89_1_5 PM_205 EXAUSTOR 100 MM VAZÃO DE 105 M³/H BIVOLT.(INCLUSO GRADE DE VENTILAÇÃO EXTERNA) un 44,61                 104,09               148,70               54,09                 126,22               180,31               3,00                      162,27                          378,66                          540,93                          0,04 %

COT89_1_4 PM_205 TUBO FLEXÍVEL PARA CONDUÇÃO DO AR 100 MM EM ALUMÍNIO MULTICAMADAS ENVOLVIDO EM ESPIRAL 
METÁLICO 

m 2,39                   5,59                   7,98                   2,90                   6,77                   9,67                   11,10                    32,19                            75,15                            107,34                          0,01 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 68.919,66                    170.660,98                  239.580,64                  16,59 % 239.580,64                         

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -

9.2.8 CONEXOES DE ACO GALVANIZADO -

92701 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 30,83                 11,12                 41,95                 37,38                 13,48                 50,86                 5,00                      186,90                          67,40                            254,30                          0,02 %

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.12 ENTRADA DE AGUA -

95635 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

un 103,30               130,52               233,82               125,26               158,27               283,53               1,00                      125,26                          158,27                          283,53                          0,02 %

95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 un 37,02                 145,79               182,81               44,89                 176,78               221,67               1,00                      44,89                            176,78                          221,67                          0,02 %

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102608 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 13,89                 1.153,65            1.167,54            16,84                 1.398,92            1.415,76            1,00                      16,84                            1.398,92                       1.415,76                       0,10 %

102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

un 226,36               3.546,29            3.772,65            274,48               4.300,23            4.574,71            1,00                      274,48                          4.300,23                       4.574,71                       0,32 %

94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 13,18                 30,23                 43,41                 15,98                 36,66                 52,64                 3,00                      47,94                            109,98                          157,92                          0,01 %

9.3.15 TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS -

94656 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 2,65                   1,50                   4,15                   3,21                   1,82                   5,03                   24,00                    77,04                            43,68                            120,72                          0,01 %

94662 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 6,47                   5,85                   12,32                 7,85                   7,09                   14,94                 6,00                      47,10                            42,54                            89,64                            0,01 %

94663 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 6,47                   7,21                   13,68                 7,85                   8,74                   16,59                 3,00                      23,55                            26,22                            49,77                            0,00 %

94668 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 16,07                 29,09                 45,16                 19,49                 35,27                 54,76                 7,00                      136,43                          246,89                          383,32                          0,03 %

94678 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 9,70                   7,80                   17,50                 11,76                 9,46                   21,22                 5,00                      58,80                            47,30                            106,10                          0,01 %

94694 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 12,93                 13,70                 26,63                 15,68                 16,61                 32,29                 1,00                      15,68                            16,61                            32,29                            0,00 %

94708 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 14,78                 23,31                 38,09                 17,92                 28,27                 46,19                 5,00                      89,60                            141,35                          230,95                          0,02 %

94711 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 19,66                 63,83                 83,49                 23,84                 77,40                 101,24               1,00                      23,84                            77,40                            101,24                          0,01 %

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.2 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 10,98                 4,10                   15,08                 13,31                 4,97                   18,28                 124,82                  1.661,35                       620,36                          2.281,71                       0,16 %

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 2,35                   15,02                 17,37                 2,85                   18,21                 21,06                 26,72                    76,15                            486,57                          562,72                          0,04 %

9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 9,09                   6,06                   15,15                 11,02                 7,35                   18,37                 13,00                    143,26                          95,55                            238,81                          0,02 %

89396 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 12,11                 10,93                 23,04                 14,68                 13,25                 27,93                 4,00                      58,72                            53,00                            111,72                          0,01 %

9.3.19 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 9,41                   1,96                   11,37                 11,41                 2,38                   13,79                 10,00                    114,10                          23,80                            137,90                          0,01 %

89412 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 8,76                   3,34                   12,10                 10,62                 4,05                   14,67                 21,00                    223,02                          85,05                            308,07                          0,02 %

89409 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 9,41                   2,68                   12,09                 11,41                 3,25                   14,66                 6,00                      68,46                            19,50                            87,96                            0,01 %

9.3.20 EM PRUMADA DE ÁGUA -

89502 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 8,80                   10,11                 18,91                 10,67                 12,26                 22,93                 3,00                      32,01                            36,78                            68,79                            0,00 %

89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 9,13                   12,76                 21,89                 11,07                 15,47                 26,54                 8,00                      88,56                            123,76                          212,32                          0,01 %

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

91792 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 48,05                 36,54                 84,59                 58,27                 44,31                 102,58               16,51                    962,04                          731,56                          1.693,60                       0,12 %

91793 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_04/2024

m 55,24                 67,16                 122,40               66,98                 81,44                 148,42               18,61                    1.246,50                       1.515,60                       2.762,10                       0,19 %

91795 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_04/2024

m 32,94                 56,02                 88,96                 39,94                 67,93                 107,87               79,31                    3.167,64                       5.387,53                       8.555,17                       0,59 %

9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

9.3.30.1 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO -

89546 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 2,49                   9,06                   11,55                 3,02                   10,99                 14,01                 3,00                      9,06                              32,97                            42,03                            0,00 %

9.3.34 CONEXÕES DIVERSAS -

96820 SINAPI
UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

un 20,89                 24,98                 45,87                 25,33                 30,29                 55,62                 3,00                      75,99                            90,87                            166,86                          0,01 %

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.1 MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 7,25                   5,47                   12,72                 8,79                   6,63                   15,42                 11,00                    96,69                            72,93                            169,62                          0,01 %

9.4.2 BANCADAS -

86895 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 111,44               317,66               429,10               135,13               385,19               520,32               12,00                    1.621,56                       4.622,28                       6.243,84                       0,43 %

93442 SINAPI
BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", 
PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 154,72               1.289,91            1.444,63            187,61               1.564,14            1.751,75            1,00                      187,61                          1.564,14                       1.751,75                       0,12 %

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -

86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 4,56                   130,86               135,42               5,53                   158,68               164,21               11,00                    60,83                            1.745,48                       1.806,31                       0,13 %

9.4.7 SIFOES E VALVULAS -

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 4,02                   9,04                   13,06                 4,87                   10,96                 15,83                 11,00                    53,57                            120,56                          174,13                          0,01 %

86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 5,85                   5,37                   11,22                 7,09                   6,51                   13,60                 11,00                    77,99                            71,61                            149,60                          0,01 %

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

86932 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 50,12                 639,31               689,43               60,78                 775,23               836,01               4,00                      243,12                          3.100,92                       3.344,04                       0,23 %

95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 60,73                 930,04               990,77               73,64                 1.127,77            1.201,41            4,00                      294,56                          4.511,08                       4.805,64                       0,33 %

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 7,30                   39,95                 47,25                 8,85                   48,44                 57,29                 4,00                      35,40                            193,76                          229,16                          0,02 %



9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 45,13                 194,69               239,82               54,72                 236,08               290,80               4,00                      218,88                          944,32                          1.163,20                       0,08 %

100864 SINAPI
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

un 67,71                 406,78               474,49               82,11                 493,26               575,37               2,00                      164,22                          986,52                          1.150,74                       0,08 %

100872 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 45,13                 260,02               305,15               54,72                 315,30               370,02               16,00                    875,52                          5.044,80                       5.920,32                       0,41 %

100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 21,25                 99,99                 121,24               25,77                 121,25               147,02               4,00                      103,08                          485,00                          588,08                          0,04 %

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

103039 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 18,24                 55,65                 73,89                 22,12                 67,48                 89,60                 2,00                      44,24                            134,96                          179,20                          0,01 %

89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 7,63                   39,89                 47,52                 9,25                   48,37                 57,62                 12,00                    111,00                          580,44                          691,44                          0,05 %

94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 18,24                 108,18               126,42               22,12                 131,18               153,30               3,00                      66,36                            393,54                          459,90                          0,03 %

89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 15,32                 91,56                 106,88               18,58                 111,03               129,61               4,00                      74,32                            444,12                          518,44                          0,04 %

COT89_1_2 PM_205
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE FILTRAGEM COMPLETO DE PISCINA COM AQUECEDOR, 
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE TRATAMENTO QUÍMICO E SISTEMA DE ACIONAMENTO E PROGRAMAÇÃO 
AUTOMATIZADOS

un 45.755,10          106.761,90       152.517,00       55.482,63          129.459,48       184.942,11       1,00                      55.482,63                    129.459,48                  184.942,11                  12,81 %

104034 SINAPI COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA. AF_06/2022

un 10,61                 23,56                 34,17                 12,87                 28,57                 41,44                 1,00                      12,87                            28,57                            41,44                            0,00 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 247.495,57                  206.975,35                  454.470,92                  31,47 % 454.470,92                         

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 3,95                   1,57                   5,52                   4,79                   1,90                   6,69                   1.731,71               8.294,89                       3.290,25                       11.585,14                    0,80 %

87882 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 2,18                   4,74                   6,92                   2,64                   5,75                   8,39                   208,76                  551,13                          1.200,37                       1.751,50                       0,12 %

10.1.3 EMBOCO -

87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m2 51,71                 15,98                 67,69                 62,70                 19,38                 82,08                 1.940,47               121.667,47                  37.606,31                    159.273,78                  11,03 %

10.1.16 FORRO DE PVC -

96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL 
DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m2 20,35                 60,49                 80,84                 24,68                 73,35                 98,03                 185,90                  4.588,01                       13.635,77                    18.223,78                    1,26 %

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.2 IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSAS -

98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m2 48,23                 14,27                 62,50                 58,48                 17,30                 75,78                 23,07                    1.349,13                       399,11                          1.748,24                       0,12 %

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 19,72                 28,08                 47,80                 23,91                 34,05                 57,96                 123,74                  2.958,62                       4.213,35                       7.171,97                       0,50 %

10.2.10 PEITORIL -

101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 40,49                 107,84               148,33               49,10                 130,77               179,87               24,20                    1.188,22                       3.164,63                       4.352,85                       0,30 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.2 CONTRAPISO -

87690 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m2 25,58                 30,14                 55,72                 31,02                 36,55                 67,57                 336,84                  10.448,78                    12.311,50                    22.760,28                    1,58 %

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 31,54                 101,98               133,52               38,25                 123,66               161,91               45,60                    1.744,20                       5.638,90                       7.383,10                       0,51 %

88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 
AF_02/2023

m 4,34                   8,34                   12,68                 5,26                   10,11                 15,37                 80,30                    422,38                          811,83                          1.234,21                       0,09 %

10.4 PINTURAS -

10.4.2 EMASSAMENTO -

88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 18,22                 6,67                   24,89                 22,09                 8,09                   30,18                 991,80                  21.908,86                    8.023,66                       29.932,52                    2,07 %

88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 37,46                 6,67                   44,13                 45,42                 8,09                   53,51                 208,76                  9.481,88                       1.688,87                       11.170,75                    0,77 %

10.4.4 MONOCAMADAS -

95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 7,77                   7,89                   15,66                 9,42                   9,57                   18,99                 46,19                    435,11                          442,04                          877,15                          0,06 %

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 3,35                   1,45                   4,80                   4,06                   1,76                   5,82                   991,80                  4.026,71                       1.745,57                       5.772,28                       0,40 %

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -

100757 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m2 42,62                 20,73                 63,35                 51,68                 25,14                 76,82                 107,34                  5.547,33                       2.698,53                       8.245,86                       0,57 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 8,23                   6,82                   15,05                 9,98                   8,27                   18,25                 991,80                  9.898,16                       8.202,19                       18.100,35                    1,25 %

10.4.13 PINTURA EM TETOS -

88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 11,45                 6,82                   18,27                 13,88                 8,27                   22,15                 208,76                  2.897,59                       1.726,44                       4.624,03                       0,32 %

104595 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m2 15,87                 50,11                 65,98                 19,24                 60,76                 80,00                 265,98                  5.117,46                       16.160,94                    21.278,40                    1,47 %

104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m2 38,44                 63,06                 101,50               46,61                 76,47                 123,08               433,66                  20.212,89                    33.161,98                    53.374,87                    3,70 %

104617 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023

m2 66,98                 233,94               300,92               81,22                 283,68               364,90               170,17                  13.821,21                    48.273,82                    62.095,03                    4,30 %

COMP89_1_4 PM_205 REVESTIMENTO EM TIJOLINHO CERÂMICO PARA FACHADA, PEÇAS NO FORMATO APROX.*5 X 20*CM, 
REJUNTADO EM JUNTA SECA. 

m2 40,35                 111,25               151,60               48,93                 134,90               183,83               19,12                    935,54                          2.579,29                       3.514,83                       0,24 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 1.736,49                       4.125,68                       5.862,17                       0,41 % 5.862,17                             

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO -

11.1.2 REGULARIZACAO -

100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m2 1,21                   1,96                   3,17                   1,47                   2,38                   3,85                   640,00                  940,80                          1.523,20                       2.464,00                       0,17 %

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

11.2.2 PLANTAS -

98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 un 1,96                   35,45                 37,41                 2,38                   42,99                 45,37                 30,00                    71,40                            1.289,70                       1.361,10                       0,09 %

98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 un 158,35               165,08               323,43               192,02               200,18               392,20               1,00                      192,02                          200,18                          392,20                          0,03 %

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m2 5,02                   10,50                 15,52                 6,09                   12,73                 18,82                 87,40                    532,27                          1.112,60                       1.644,87                       0,11 %

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 1.957,83                       119,93                          2.077,76                       0,14 % 2.077,76                             

12.1 LIMPEZAS -

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS -

99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m2 0,75                   -                     0,75                   0,91                   -                     0,91                   410,57                  373,62                          -                                373,62                          0,03 %

99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m2 2,67                   0,06                   2,73                   3,24                   0,07                   3,31                   410,57                  1.330,25                       28,74                            1.358,99                       0,09 %

99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 m2 2,76                   1,15                   3,91                   3,35                   1,39                   4,74                   26,34                    88,24                            36,61                            124,85                          0,01 %

99825 SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 m2 3,48                   1,15                   4,63                   4,22                   1,39                   5,61                   39,27                    165,72                          54,58                            220,30                          0,02 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO 

40,05% 59,95%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  4/5/2026   578.320,97                  865.713,36                  1.444.034,33                     

      

m2 |  valor 
R$/m²

3.517,15                  Área TOTAL do PROJETO: 410,57                                

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

MATEUS XAVIER SOBRINHO TOSI  - CAU PR A308299-7  -  ART/RRT Nº 16267226 JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE



MEDIÇÕES/ETAPAS  -  CONSTRUÇÃO CIVIL  -  LEI Nº 14.133/2021
Município: NOVA AURORA SAM  89

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - FISIOTERAPIA E PISCINA HIDROTERAPÊUTICA LOTE 1

Local Obra : RUA MARÍLIA, JARDIM NOVA AURORA

Nº Medições/Etapas USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

15 CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO/ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS

TOTAL
%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,0% 70,73 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,09 % 2,09 %

1.1

1.1.2

99059 100,0% 45,00

1.2

1.2.1

1.2.1.2

98459 100,0% 168,00
1.2.2

93207 100,0% 6,00

93212 100,0% 1,44

1.2.3

00051 100,0% 1,00

x

COMP89_1_3 100,0% 6,76 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66

2 - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 100,0% 83,44 % - - - 16,56 % - - - - - - - - - -

2.1

2.1.2

101246 100,0% 170,00

96522 100,0% 11,31

96526 100,0% 9,28

96527 100,0% 1,93

2.2

2.2.1

2.2.1.3

95875 100,0% 310,00

2.2.1.5

100981 100,0% 94,00

2.4

2.4.4

97897 100,0% 3,00

2.4.6

89482 100,0% 5,00

2.4.7 

89495 100,0% 4,00

3 - FUNDACOES 100,0% 12,21 % 63,49 % - 24,29 % - - - - - - - - - - -

3.8

100896 100,0% 33,00

100899 100,0% 236,00

104921 100,0% 84,00

104918 100,0% 101,90 364,40

104916 100,0% 43,94 160,80

4 - ESTRUTURAS 100,0% 2,88 % 16,55 % 28,21 % 27,30 % - 12,36 % 12,69 % - - - - - - - -

4.1

4.1.2

101995 100,0% 6,07

92455 100,0% 65,66

96543 100,0% 183,00

92411 100,0% 4,62

92419 100,0% 53,43

92504 100,0% 8,00

96531 100,0% 35,95

96533 100,0% 19,34

96536 100,0% 33,19

4.2

4.2.3

96545 100,0% 63,40

96546 100,0% 185,30

92759 100,0% 497,80

92760 100,0% 5,20

92761 100,0% 735,43

92762 100,0% 688,70

92763 100,0% 250,10

92764 100,0% 314,10

92765 100,0% 31,10

4,3

4.3.4

4.3.4.1

103672 100,0% 0,60 1,46

103674 100,0% 2,90

103675 100,0% 28,52

103076 100,0% 104,72

96555 100,0% 18,28

4.4

4.4.2

96620 100,0% 16,84

96621 100,0% 0,52

4.5

4.5.2

101963 100,0% 103,00 105,76

5 - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 100,0% 0,50 % - - 31,02 % 35,93 % 5,25 % - - - - - - - - 27,29 %

5.2

5.2.2

102253 100,0% 28,62

x

103368 100,0% 6,45 400,00 463,32

105031 100,0% 33,88

105025 100,0% 61,74

6 - COBERTURA 100,0% - - - - - - - 58,96 % 41,04 % - - - - - -

6.2

100384 100,0% 4,60

6.4

92612 100,0% 9,00

92618 100,0% 3,00

6.5

94213 100,0% 356,40

6.10

92580 100,0% 358,47

6.11

94227 100,0% 89,35

6.13

94231 100,0% 123,70

7 - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 100,0% - - - - - - - - - - - - - - 100,00 %

7.1

7.1.6

91341 100,0% 33,60

7.1.7

7.1.7.1

100701 100,0% 1,00
7.1.10

99837 100,0% 20,60

99861 100,0% 1,00



99857 100,0% 49,20
7.1.11

94573 100,0% 26,34

COMP89_1_5 100,0% 1,00
COMP89_1_6 100,0% 1,00

COT89_1_1 100,0% 1,00

COMP89_1_7 100,0% 9,36
8 - INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO100,0% 7,56 % - - - - - 23,08 % 1,72 % 32,57 % 5,72 % 29,35 % - - - -

8.1

8.1.7

100578 100,0% 1,00

8.2

8.2.2

101502 100,0% 1,00

8.2.3

8.2.3.1

91834 100,0% 437,25

91856 100,0% 9,68

8.2.3.4

91860 100,0% 77,40

97667 100,0% 28,74

8.2.5

8.2.5.1

92981 100,0% 215,07

8.2.5.2

91925 100,0% 723,08

91927 100,0% 1.039,59

91929 100,0% 66,36

92986 100,0% 57,48

8.2.8

91940 100,0% 59,00

92868 100,0% 3,00

8.2.9

101881 100,0% 1,00

8.2.11

8.2.11.1

93653 100,0% 8,00

93654 100,0% 4,00

93657 100,0% 2,00

93659 100,0% 4,00

8.2.12

8.2.12.1

91952 100,0% 7,00

92023 100,0% 6,00

8.2.12.2

91955 100,0% 1,00

92029 100,0% 4,00

8.2.12.4

91981 100,0% 10,00

8.2.13

91996 100,0% 36,00

x

5059 100,0% 1,00

COT89_1_3 100,0% 6,00

COMP89_1_8 100,0% 44,00

COMP89_1_9 100,0% 7,00
COT89_1_5 100,0% 3,00

COT89_1_4 100,0% 11,10

9 - INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 100,0% 0,21 % - - - 8,62 % - 77,19 % 2,57 % - - - - - - 11,41 %

9.2

9.2.8

92701 100,0% 5,00

9.3

9.3.12

95635 100,0% 1,00

95675 100,0% 1,00
9.3.14

102608 100,0% 1,00

102617 100,0% 1,00

94796 100,0% 3,00

9.3.15

94656 100,0% 24,00

94662 100,0% 6,00

94663 100,0% 3,00

94668 100,0% 7,00

94678 100,0% 5,00

94694 100,0% 1,00

94708 100,0% 5,00

94711 100,0% 1,00

9.3.16

9.3.16.2

89402 100,0% 124,82

9.3.16.3

89449 100,0% 26,72

9.3.18

90373 100,0% 13,00

89396 100,0% 4,00

9.3.19

89408 100,0% 10,00

89412 100,0% 21,00

89409 100,0% 6,00

9.3.20

89502 100,0% 3,00

89627 100,0% 8,00

9.3.24

91792 100,0% 16,51

91793 100,0% 18,61

91795 100,0% 79,31

9.3.30

9.3.30.1

89546 100,0% 3,00

9.3.34

96820 100,0% 3,00

9.4

9.4.1

86884 100,0% 11,00
9.4.2

86895 100,0% 12,00

93442 100,0% 1,00

9.4.6

86915 100,0% 11,00

9.4.7

86883 100,0% 11,00

86879 100,0% 11,00

9.4.8

86932 100,0% 4,00

95472 100,0% 4,00

100849 100,0% 4,00



9.4.9

100874 100,0% 4,00

100864 100,0% 2,00

100872 100,0% 16,00

100860 100,0% 4,00

9.4.10

103039 100,0% 2,00

89353 100,0% 12,00

94497 100,0% 3,00

89985 100,0% 4,00

COT89_1_2 100,0% 1,00

104034 100,0% 1,00

10 - REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS100,0% 0,84 % - 1,58 % - - - - - 14,99 % 3,83 % 20,89 % 37,89 % 4,76 % 15,04 % 0,19 %

10.1

10.1.2

87879 100,0% 23,07 900,00 808,64

87882 100,0% 208,76

10.1.3

87775 100,0% 23,07 800,00 1.117,40

10.1.16

96486 100,0% 185,90

10.2

10.2.2

98562 100,0% 23,07

10.2.4

98557 100,0% 123,74
10.2.10

101965 100,0% 24,20

10.3

10.3.2

87690 100,0% 336,84

10.3.13

98689 100,0% 45,60

88650 100,0% 80,30

10.4

10.4.2

88497 100,0% 991,80

88496 100,0% 208,76

10.4.4

95305 100,0% 46,19
10.4.7

88485 100,0% 991,80
10.4.8

100757 100,0% 107,34

10.4.11

88489 100,0% 591,80 400,00
10.4.13

88488 100,0% 100,00 108,76

104595 100,0% 150,00 115,98

104611 100,0% 433,66

104617 100,0% 170,17

COMP89_1_4 100,0% 19,12

11 - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS100,0% 42,03 % - - - - - - - - - - - - - 57,97 %

11.1

11.1.2

100576 100,0% 640,00

11.2

11.2.2

98509 100,0% 30,00
98516 100,0% 1,00

103946 100,0% 87,40
12 - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 100,0% - - - - - - - - - - - - - - 100,00 %

12.1

12.1.2

99802 100,0% 410,57
99814 100,0% 410,57
99821 100,0% 26,34
99825 100,0% 39,27

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

MATEUS XAVIER SOBRINHO TOSI  - CAU PR A308299-7  -  ART/RRT Nº 16267226 JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE
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