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ATOS DO PODER EXECUTIVO

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

Procuradoria Geral do Municipio

RESOLUGCAO N°66/2024-PGM

Suamula: Aprova a Minuta Padronizada de Edital de Concorréncia

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO, no exercicio das atribuicées
legais e regulamentares definidas na Lei n°® 6.792/2017, de 13 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1°. Aprovar a Minuta Padronizada de Edital de Concorréncia.

Art. 2°. Esta resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.

PUBLIQUE-SE.

Cascavel, 6 de margo de 2024.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
T . DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISIGOES PUBLICAS
CASCAVEL DIVISAO DE LICITAGOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

CONCORRENCIA

90003/2025

CONTRATANTE (UASG)
MUNICIPIO DE CASCAVEL (987493)

OBJETO

Preparacao, base e sub-base para recebimento de pavimentagdo com
tratamento superficial triplo em 6.450m da Estrada Rural Acampados — Sao
Luiz — Sao Roque, Distrito de Sao Salvador, atendimento ao Convénio n.°
4500066023 firmado com a Itaipu Binacional

VALOR TOTAL DA CONTRATA(;AO
R$ 2.982.636,11 (dois milhdes, novecentos e oitenta e dois mil,
seiscentos e trinta e seis reais e onze centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 17/03/2025 as 9h (horario de Brasilia)

LOCAL DA SESSAQ PUBLICA
www.goVv.br/compras

CRITERIO DE JULGAMENTO:
[menor precgo] / por [item

MODO DE DISPUTA:
[aberto]

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

AGENTE DE CONTRATACAO
FERNANDO MARCOS GEA, DESIGNADO ATRAVES DO DECRETO N°
18.852/2024
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GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISICOES PUBLICAS

CASCAVEL DIVISAO DE LICITACOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

MUNICIPIO DE CASCAVEL/PR

CONCORRENCIA N° 90003/2025

(Processo Administrativo n° 13161/2025)

Torna-se publico que Municipio de Cascavel, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ sob o n.° 76.208.867/0001-07, com sede no Centro Administrativo
Municipal José Silvério de Oliveira, sito a Rua Parand, n.° 5.000, Centro, Cascavel-PR, por intermédio da
Divisdo de Licitagbes do Departamento de Gestdo de AquisicGes Publicas - Secretaria de Planejamento e
Gestdo — SEPLAG, realizaré licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n°® 14.133, de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes
estabelecidas neste Edital.

1.

DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo € a Preparacdo, base e sub-base para recebimento de
pavimentacdo com tratamento superficial triplo em 6.450m da Estrada Rural Acampados — S&o
Luiz — Sdo Roque, Distrito de Sédo Salvador, atendimento ao Convenio n.° 4500066023 firmado
com a ltaipu Binacional, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacfes deste objeto descritas
no sistema da sessdo publica e as especificagbes constantes deste Edital, prevalecerdo as
contidas no EDITAL.

1.2. A licitagdo sera realizada em Unico item.

DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderéo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf
até o terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo
promotor da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
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2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo.

25. Observado o disposto nos 88 1° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021 sera concedido
tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

2.6. N&o poderéo disputar esta licitacao:
2.6.1. aguele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou

juridica, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagédo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancéo que Ihe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou com agente publico que desempenhe fungédo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacédo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgéo licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consarcio;

2.6.10. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do

contrato agente publico do 6érgdo, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 ser4 também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
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aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderé participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data
e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢gbes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituic&o;
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3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o
disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participagéo néo for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sancdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.9. N&do haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacao pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura
da sessdao publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta
e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e
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3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
qguando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgdo promotor da licitacéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagcdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:
4.1.1. valor do item;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. O_licitante NAO poderéa oferecer proposta_em quantitativo_inferior ao maximo

previsto para contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execug¢do do objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob
alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo
0 proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.
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4.8.2. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas municipais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacao do desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos previstos.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana ou do
Tribunal de Contas da Unido (quando forem utilizados recursos da Unido oriundos de transferéncias
voluntéarias) e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX,
da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responséaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o
na execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura
da sessdao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagédo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser 1% (um por cento).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os

licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.
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5.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracéo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, € o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comisséao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacoes.

5.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica terd duragéo inicial de quinze minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminharid aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
gue o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderado participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessédo e eventuais prorrogacoes.
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5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item 5.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracédo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracao da sesséo publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacgoes.

5.13.6. Apo6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. ApoOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessédo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagcdo/Comisséo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de Contratacdo/Comisséo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos
participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacdo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com o0s valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.
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5.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
qgue se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo
automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naqguele intervalo de 10% (dez
por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagéo;

5.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢bes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgéos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servi¢os produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado do Parang;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°

12.187, de 29 de dezembro de 2009.
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5.21.3. Caso 0 empate persista, podera, o agente de contratacdo/pregoeiro, proceder a
realizacdo de sorteio em sessao publica, assegurado a todos os interessados o direito ao
acompanhamento desta.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apés
definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao,
for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do preco méximo definido pela
Administracao.

5.22.2. A negociacédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

5.22.4. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado
gue, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado
apoés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
guando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

5.22.5. E facultado ao Agente de Contratagido/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apéds a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.6 do
edital, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participagado no certame ou a futura
contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro de Impedidos de Licitar, do Tribunal de Contas do Estado do Parana
(https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarimpedidos.aspx);

C) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
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d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca da vedacédo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situag&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagao/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante ser4 convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicéo de participagéo.

6.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condi¢cdes de participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitacdo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢es de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacdo/Comissao examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratagcdo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto na regulamenta¢cdo municipal.

6.7. Serd desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;
6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratacao;
6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus

anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 serd considerada apoés
diligéncia do Agente de Contratacdo/Comisséo, que comprove:

6.8.1.1. gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
Pagina 13|23
Minuta Padronizada de Edital de Concorréncia/Licitagcdo

Aprovada pela Resolugéo n.° 66/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragéo: Mar¢o/2024


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).

MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
L S DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISIGOES PUBLICAS
CASCAVEL DIVISAO DE LICITAGOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposices acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacéo do
valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacéo do sobrepreco se dara
pela superacao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada pela Administracao,
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nédo aceitacdo da
proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracao, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), e
Cronograma Fisico-Financeiro, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispenséveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da proposta/planilha/documentos complementares ndo constituem
motivo para a desclassificacdo da proposta. A proposta/planilha/documentos complementares
podera(do) ser ajustada(s) pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracéo do preco.

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que né&o
alterem a substancia dos documentos;
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6.12.2. O Agente de Contratacdo oportunizara até 3 (trés) vezes a possibilidade de
correcdo sendo que, ndo sanados os erros dentro das oportunidades, sera desclassificada a
empresa.

6.12.3. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicagéo
de recolhimento de impostos e contribuigcdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

6.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto,
podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no
objeto.

6.14. Caso o Projeto Béasico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar deverd apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratagcdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente
de Contratagdo/Comiss@o analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Béasico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitac@o, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitacéo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nado funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

7.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
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7.3. Quando permitida a participacao de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

7.3.1. No caso de participacdo de empresas reunidas em consorcio, além dos contratos
sociais e da documentacéo referente a habilitacdo fiscal, social e trabalhista de todas as
consorciadas, devera ainda ser apresentado, junto aos documentos de habilitacdo, o Termo de
Compromisso de Constituicdo de Consércio, nos termos do inciso | do art. 15, da Lei n.° 14.133,

de 1° de abril de 2021.

7.3.1.1. Caso o consércio sagre-se vencedor, devera apresentar a constituicao registrada no
prazo de 10 (dez) dias Uteis ap6s o encerramento da sessédo, prorrogavel por igual periodo
mediante solicitagcdo justificada.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
cOpia por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da
Administracdo, ou publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n° 14.133/2021.

7.6. Seré verificado se o licitante apresentou declaragcdo de que atende aos requisitos de
habilitacéo, e o declarante respondera pela veracidade das informag8es prestadas, na forma da lei (art.
63,1, da Lein®14.133/2021).

7.7. Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucédo €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢bes de realizagdo do
servico, assegurado a ele o direito de realizag&o de vistoria prévia.

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado, através do telefone 45 3902-1725 com
Tabta ou Otavio, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros
licitantes.

7.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.
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7.10. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos

mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relagao
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos o6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcao ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

7.12. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgédos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagcédo do Agente de Contratagdo/Comisséo.

7.12.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagéo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

7.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relacdo ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Bésico/Termo
de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento,
a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

7.14. ApOs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

7.14.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

7.14.3. A vedacgdo a inclusdo de novo documento, prevista no art. 64 da Nova Lei de
LicitagBes (Lei 14.133/2021), ndo alcanca documento ausente, comprobatério de condicao
atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que ndo foi juntado com os demais
comprovantes de habilitacdo e/ou da proposta, por equivoco ou falha, o qual devera ser
solicitado e avaliado pelo Agente de Contratagcdo/Comisséo em decisdo fundamentada.

7.15. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
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fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagédo e
classificagéo.

7.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacao, apés concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

7.18. A comprovacédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢cdo para
participacdo na licitacao.

7.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nédo
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

7.20. Documentos com prazo limite para consulta de autenticidade terdo sua validade
determinada como o periodo disponivel para consulta.

7.20.1. Documentos sem prazo expresso de validade e/ou consulta de autenticidade seréao
considerados vélidos pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da sua respectiva data
de emissdo, exceto se anexada legislacdo especifica indicativa de prazo distinto.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagédo ou revogacéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei
n®14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da
ata.
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacéo ou inabilitacéo do licitante:
8.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo

ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

8.3.4. na hipétese de adogéo da inversao de fases prevista no 8 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intimac&o da ata de julgamento.
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8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
8.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida,

a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacédo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio

eletrénico https://cascavel.atende.net.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
9.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar

gualguer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissédo durante o
certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a
negociacao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢cdes do
edital;

9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacéo;
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9.1.5. fraudar a licitacéo;
9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragcdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangfes, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal:
9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
9.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem oS

motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagéo das san¢des serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragéo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
9.3.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientacdes dos 6rgdos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

9.4.1. Para as infragGes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa ser4 de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infrag8es previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgéo.

9.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracbes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando néo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da

Pagina 20|23
Minuta Padronizada de Edital de Concorréncia/Licitagcdo
Aprovada pela Resolugéo n.° 66/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragéo: Mar¢o/2024


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
L S DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISIGOES PUBLICAS
CASCAVEL DIVISAO DE LICITAGOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

Administracé@o Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracédo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8,
bem como pelas infragcBes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracéo
observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Oou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita
no item 9.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitar4d as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgéo promotor da licitacdo.

9.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢Bes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de
processo de responsabiliza¢do a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual seri
dirigido & autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motiva¢do a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacé&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sanc¢fes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo
de reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao
da Lein®14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.

10.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias (teis, limitado ao dltimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados por forma eletrbnica,

pelos seguintes meios:
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10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.
10.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser

motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

10.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em
contrério, pelo Agente de Contratacao/ Comisséo.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo nédo implicara direito a contratagédo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacédo

da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e
a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estédo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Puablicas (PNCP) e endereco eletrénico https://cascavel.atende.net.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO | —-Termo de Referéncia e dcto complementar ao Termo de Referéncia;
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

11.11.2.
11.11.3.
11.11.4.
11.115.
11.11.6.

MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISICOES PUBLICAS
DIVISAO DE LICITACOES

Apéndice do Anexo | — Qualificagdo Economico-Financeira e Declaragéo
de Compromissos Assumidos com a Iniciativa Privada e a Administracéo
Publica empresas Individuais e Consércio de Micro e Pequenas
Empresas

ANEXO II — Estudo Técnico Preliminar

ANEXO IIl — Termo de Justificativas Técnicas Relevantes
ANEXO IV — Portaria de Fiscalizacéo

ANEXO V - Relacédo dos Documentos Técnicos

ANEXO VI - Minuta de Termo de Contrato

Cascavel, 24 de fevereiro de 2025

Vanilse da Silva Pohl Renato Cesar Segalla
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao Secretario Municipal de Agricultura
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Termo de Referéncia — Concorréncia ou Pregdo Obras e Servicos de Engenharia

TERMO DE REFERENCIA
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA LICITAGAO

P

CASCAVEL

Municipio de Cascavel — Secretaria Municipal de Agricultura
Requisi¢do ao Compras n° 793/2025 - Processo Administrativo n°13161/2025

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1 Contratagio de empresa para execugdo de preparagdo, base e sub-base para recebimento de
pavimentagio com tratamento superficial triplo em atendimento ao convénio n® 4500066023 firmado com a
Itaipu Binacional, sendo:

ITEM CAT/ ‘ ESPECIFICACAQ VALOR
SER UNITARIO
01 1406 EXECUCAO DE PREPARAGAO, BASE E SUB-BASE PARA RECEBIMENTO DE PAVIMENTAGAO COM RS 2.982.636,11
TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLC EM 6.450,00M DA ESTRADA RURAL ACAMPADOS - SAO LUIZ - SA0
ROQUE, DISTRITO DE SAO SALVADOR
1.2, O(s) servigo(s) objeto desta contratagiio tem a natureza de obra de engenharia;
1.3. O prazo de vigéncia da contratagio deve ser contado da assinatura do contrato na forma do artigo 105
da Lei n° 14.133, de 2021, sendo:
ITEM | DESCRICAO DO TRECHO PRAZO VIGENCIA
01 Estrada Acampados — SHo Luis — S3o Roque 14 Meses
1.3.1.0 regime de execugio do contrato sera o de empreitada por prego unitario;
1.3.2.A Adjudicagdo sera Menor Prego Global, por item;

1.4, O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagiio a vigéncia da
contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAQ DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentagdio da Contratagiio e de seus quantitativos encontra-se pormenonzada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
2.2, O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, sob n® 155/2025,
conforme consta dqs informagdes basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigéio da solugiio como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange,
conforme as especificagdes detalhadas anexas, contratagio de empresa para execugdio de preparagio, base e sub-
base para recebimento de pavimentagio com tratamento superficial triplo em atendimento ao convénio n°
4500066023 firmado com a Itaipu Binacional, sendo:

3.1.1.ITEM 01: 6.450,00m da Estrada Rural Acampados - Sdo Luiz, Distrito de Sdo Salvador;

3.2, Com a execugdo destas obras, existirdo condigdes de aumento da produgfio e escoamento, gragas ao
melhoramento da trafegabilidade, diminuird os gastos com as manutengées dos veiculos dos produtores, além de
se tornar rota atrativa para investidores, promovendo acesso continuo sem prejuizo em dias chuvosos, uma
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rolagem na estrada com maior qualidade, possibilitando acesso mais facilitado para suporte e escoamento das
produgdes, entre outras anteriormente expostas.

4.  REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1, Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagiio estdo previstas no memorial descritivo
em anexo e abrangem o seguinte:

4.1.1.Descrigfio dos servigos:

As obras de execugdio de preparagio, base e sub-base para recebimento de pavimentagio com tratamento
superficial triplo no Municipio de Cascavel, devem atender os seguintes servigos conforme Memorial Descritivo
do Projeto Técnico, que detalha os seguintes itens:

Item 01

4.1.1.1, Contratagdo de empresa para execucio de preparagio, base e sub-base para
recebimento de pavimentagio com tratamento superficial triplo em 6.450,00m da Estrada
Acampados — Séo Luis - Sdo Roque, Distrito de 8o Salvador no Municipio de Cascavel,
sendo as seguintes larguras:

4.1.1.1.1.  Largura da Adequagao: 8,00 metros;
4.1.1.1.2.  Largura da Base: 6,50 metros;

4.1.1.1.3.  Largura do Pavimento: 6,00 metros.

4.1.2.0s servigos a serem executados compreendem:

4.1.2.1. SERVICOS PRELIMINARES;

4,1.2.1.1. Placa de obra com dimensdes 200x112,5cm em chapa metédlica com adesivo informativo;

4.1.2.2. ADEQUACAO:

4.12.2.1.  Adequagio de estradas (limpeza, terraplanagem, bigodes, sangradouros, caixas, lombadas) -
Existente;

4.1.2.3. PAVIMENTACAO;
4.1.2.3.1.  Regularizacdo ¢ compactagio de subleito;
4.1.2.3.2. Macadame seco britado preenchido com pé de pedra - e: 15¢m - exclusive carga e transporte;
4.1.2.3.3.  Brita graduada 100% PI - E= 10cm - exclusive carga e transporte;
4.1.23.4. Imprimacfo impermeab. Exclusive fornecimento do CM;
4.1.2.3.5.  Fornecimento De Asfalto Diluido CM-30;
4.1.2.3.6.  Transporte com caminhfo basculante, brita graduada DMT= Variavel;
4.1.2.3.7.  Transporte com caminhfio basculante, macadame seco DMT= Varidvel;

4.1.23.8.  Servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive nota de servigos, acompanhamento e greide;

4.1.2.4. ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA;

4.1.24.1.  Encarregado geral de obras com encargos complementares (atuando em periodo integral);
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4.1.24.2.  Engenheiro civil com encargos complementares (atuando em meio periodo).

4.1.2.5. Todos os servigos a serem realizados estio descritos e detalhados na planilha de
proposta e memorial descritivo;

4.1.3.0 Contrato emitido devera ter os seguintes prazos:

LOTE | DESCRIGAO DO TRECHO PRAZO A
EXECUCAO PRAZO VIGENCIA
01 Estrada Acampados — S&o Luis — S0 Roque 210 Dias 14 Meses
4.1.4.Declaragio do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessirias para o
cumprimento do(s) contrato(s).
4.1.5.As obrigagGes da(s)s Contratada(s) e Contratante estido previstas neste Termo de Referéncia;
4.2, Subcontratagio
4.2.1.Néo ¢ admitida a subcontratagio do objeto contratual,
4.3, Garantia da contratagiio
4.3.1.Seré exigida a garantia da contratagiio de que tratam- os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, no percentual de 5% do valor contratado e condi¢bes descritas nas clausulas do contrato.
4.3.2.Em caso opglo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deveré apresentd-la, no méximo, até a
data de assinatura do contrato.
4.3.3.A garantia, nas modalidades caugfio e fianga bancaria, dever4 ser prestada em até 10 dias fiteis apds
a assinatura do contrato.
4.3.4.0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serfio aplicadas em relagio 4 garantia da
contratagfo,
4.4, Vistoria

4.4.1.Para o corrcto dimensionamento e elaboragfo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagdes do local de execugiio dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas &s 17:00. horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamerite pelo telefone (45) 3902 — 1725 com Tabta ou Otdvio.

4.4.2.Seréio disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.4.3.0 prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia 1til seguinte ao da publicacio do Edital, estendendo-se até
o dia 1til anterior & data prevista para a abertura da sesséo piiblica.

4.4.4.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente idestificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizagio da vistoria.

4.4.5.A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, nio poderd embasar posteriores alegacdes de

desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da:

prestagio dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.4.6.Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragio formal assinada pelo
responsavel, técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratagéo.

4.4.7.A nio realizagfio da vistoria nio poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalacGes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os énus dos servigos decorrentes.
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5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1, A execugiio do objeto seguira as dinfmicas propostas nos Memeriais descritivos:
5.2. A execugio do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.2.1.Inicio da execugio do objeto: 48 horas do recebimento da ordem de servigo,
5.2.2.A emissfo da Ordem de Servigo estara condicionada 4 autorizagio do Concedente;

5.2.3.A execugdo dos contratos deverdo ocorrer de forma independente, ou seja, caso a mesma empresa
seja declarada vencedora de ambos os lotes/trechos os prazos e servigos néio serdo alterados e/ou
sobrepostos

5.3. Materiais a serem disponibilizados

5.3.1.Para a perfeita execugio dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e gualidades
estabelecidas no memorial descritivo, promovendo sua substituigio quando necessario:

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4, A demanda do érgio tem como base as seguintes caracteristicas:

5.4.1.A exccugio da obra contratada ird atender 4 demanda prevista no plano de trabalho do Convénio
n°4500066023, firmado com Itaipu Binacional, de execugio de Base e Sub-base para posterior
execugdo de Tratamento Superficial Triplo, pelo Municipio de Cascavel;

5.4.2.As medigGes do trecho executado dependem de liberag@o por parte do técnico da Itaipu Binacional,
designado para atender 4 esta finalidade, sendo facultado & ele a definigio das necessidades de
correcdo ou ajustes para atender ao projeto proposto, juntamente com o fiscal de obra designado
por este municipio;

Especificacio da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso I1I, da Lei n°® 14.133, de 2021)

5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar i garantia legal, sera de, no minimo 05
(cinco) anos, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto
conforme previsto no art 140,86 .

Procedimentos de transicdo e finalizacio do contrato

5.6. Nao serdo necessarios procedimentos de transigéo e finalizagio do contrato devido as caracteristicas
do objeto.

Extingdo Contratual:

5.7. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigagSes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto,

5.8. Se as obrigages nio forem. cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administrag3o providenciar a readequagio do cronograma fixado
para o contrato,

5.9. Quando a niio conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
b) poderd a Administragio optar pela extingdio do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para
a continuidade da execugdo contratual.

5.10. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagBes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.
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P

5.10.1.  Nesta hipitese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. u -
5.10.2. A alteragio social ou a modificagio da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a

extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

5.102.1.8¢ a operagio implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

5.11. O termo de extingéio, sempre que possivel, sera precedido:
511.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
5.11.2. Relacfo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
5.11.3. IndenizagGes e multas.
5.12, A extingio do contrato nfo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econbmico-

financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagfo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei
n.”14.133, de 2021).

5.13. O contrato podera ser extinto caso-se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungfo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestio do contrato, ou
que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art,
14, inciso IV, da Lei i.° 14.133, de 2021).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecug@o total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagfo ou suspensfio do contrato, o cronograma de execugio
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre

que o-ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogio de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o drgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagio do plano de fiscalizagio, que conterd
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagfo, das estratégias para execugiio do
objeto, do plano complementar de execugfio da contratada, quando houver, do método de aferigio dos resultados
e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagio a execugfio do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugio do objeto durante o periodo de
execugdo da obra;

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manuten¢do do preposto
da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade,
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Fiscaliza¢do

6.9, A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.10, A designagfo da equipe de apoio e agente de contratagio, bem como a sua atuagio, deverdo atender
ao que preconiza o Decreto n® 11.246/ 2022.

Fiscaliza¢do Técnica

6.11. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdio do contrato, para que sefam cumpridas todas as
condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracio. (Decreto
n° [1.246, de 2022, art, 22, VI);

6.12. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas 4 execugdo do contrato, com a descrigio do que for necessario para a regularizagio das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11,246, de 2022, art. 22, II);

6.13. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes
para a corregdo da execugio do contrato, determinando prazo para a corregéio. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, 1D,

6.14. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar

decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugiio do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. {Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
V);

6.16. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato

sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagio ou a prorrogagdo contratnal (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Fiscalizacio Administrativa

6.17. O fiscal administrativo do contrato verificardA a manutengdo das condigdes de habilitagio da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas ¢ a formalizagio de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, [ e II,
do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.18. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugio do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.19. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagfio do
contrato contendo todos os registros formais da execugfio no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatério com vistas & verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragio. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.20. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas 4 execugio do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. {Decreto n° 11,246, de 2022, art. 21, II).

6.21. O gestor do contrato acompanhara a manutengio das condiges de habilitagio da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagio e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1II).

L)
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6.22, O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo ¢ setorial quanto ao cumprimento de obrigagfes assumidas pelo contratade, com mengdo ac seu
desempenho na execugdio contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagSes. (Decreto n° 11,246,
de 2022, art. 21, VIII).

6.23. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagio de processo administrativo de
responsabilizagio para fins de aplicagéio de sangGes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, X).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecugio dos objetivos
que tenham justificado a contratagio e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administragio. (Decreto n° 11.246, de 2022, art, 21, VI).

6.25. O gestor do contrato deverd enviar a documentagio pertinente ac setor de contratos para a
formalizag@o dos procedimentos de liquida¢ido e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagio e gestio
nos termos do contrato.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagéio da execugiio do objeto utilizara o boletim de medigio OU o disposto neste item,

7.1.1.Serd indicada a retengo ou glosa no pagamento, proporcional  irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangGes cabivels, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou niio executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas;

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.2 A utilizagio do IMR nfe impede a aplicagio concomitante de outros mecanismos para a avaliagio da
prestagio dos servicos.

7.3. A aferigdo da execugéo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.3.1.Conforme previsto em planilhas de custos e Cronograma de Desembolso, sendo realizado tanto
pelo engenheiro civil responsavel pela fiscalizagfio da obra, que elaborara o boletim de medigio,
verificard o andamento tanto fisico quanto qualitativo dos servigos € o comparari com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execu¢do aprovado, para que se
permita a elaboragio do processo de faturamento, quanto pelo técnico designado pela Itaipu
Binacional designado para o acompanhamento, gestiio e fiscalizagio do objeto;

7.3.2.Caso os servigos executados nio correspondam ao estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,
serd registrada a situagdo, inclusive para fins de aplicagio das penalidades previstas, se for o caso.

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucio contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medigdio prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha € meméria de
célculo detalhada.

7.4.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados et sua totalidade.

7.4.2.0 contratado também apresentar4, a cada medigo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando
for o caso.
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1.5, Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo. (Art. 140,1,a, da Lein® 14.133 e Arts. 22, X ¢ 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022),

7.5.1.0 prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicagio de cobranga oriunda do
contratado com a comprovagiio da prestagho dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2.0 fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter técnico. (Art. 22, X,
Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.3.0 fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisdério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.5.4.0 fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard ¢ recebimento provisorio sob ¢ ponto de
vista técnico ¢ administrativo.

7.5.5.Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagiio dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos & contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6.Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ltimo.

7.5.7.0 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir on substituir, s suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregBes resultantes da
execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagfio nfio atestar a 1iltima e/ou tinica medigdo
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.5.8.A fiscalizagio nfio efetuara o ateste da @ltima e/ou {tnica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuals pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio. (Art, 119
c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.5.9.0 recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, 4 conclusio de todos os testes de
campo e & entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.5.10.  Os servigos poderfo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagio das
penalidades.

1.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um dnico servidor, 0 Termo Detalhado deverd comter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdio a fiscalizagiio
técnica e administrativa ¢ demais documentos que julgar necessirios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.7 Os servigos serfio recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisdrio, por servidor ou comissio designada pela autoridade competente, apos a verificagiio da qualidade e
quantidade do servio e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.7.1.Emitir documento comprobatério da avaliagio realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao
seu desempenho na execugdio contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).
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7.7.2.Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentagio apresentada pela fiscalizagio e, caso
baja irregularidades que impegam a liquidagdc e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.7.3.Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.7.4.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo.

7.7.5.Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagio dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagio e gestio.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugiio do objeto, quanto & dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se 4 empresa para emissio de
Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugido do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdio, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugio do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdio do contrato.

Liquidac¢io

a)
b)
c)
d)
e)

T.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, serd enviado para liquidagio e
tramites necessarios;,

7.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;

a data da emissfo;

os dados do contrato e do 6rgfo contratante;

o periodo respectivo de execugio do contrato;,

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentagio da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo
apos a comprovagdo da regularizagio da situagfio, sem 6nus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovago da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-fine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

7.15, A Administragio devera realizar consulta ao SICAF para;
a) verificar a manutengio das condigGes de habilitagiio exigidas no edital;

b) identificar possivel razio que impega a participagdo em licitagio, no dmbito do érgio ou entidade,
proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 20138).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagio de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias iteis, regularize sua situagio ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

v
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7.17. Nio havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagiio da regularidade fiscal quanto A inadimpléncia do
contratado, bem como quanto 3 existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias 3 rescisfio contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséio do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagio junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta dias);

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagio, mediante
aplicagfo do indice INCC de corregio monetaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.23. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
7.24, Quando do pagamento, serd efetuada a retengfio tributiria prevista na legislagio aplicavel.

7.24.1, Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serio
retidos na fonte, quando da realizagiio do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagio
vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,

de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigGes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentagio de comprovagio, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipaciio de pagamento

8.

7.26. Considerando a natureza do objeto e sua forma de execugfio a presente contratagdo nio permite a
antecipagio de pagamento;

FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1, O fornecedor serd selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, com adogdo do eritério de Jjulgamento pelo Menor Prego.

8.2 A proposta aprésentada devera ter prazo de validade de no minimo 60 (sessenta) dias, pois
entendemos este ser um prazo razoavel, dada a natureza do objeto.

Regime de execugiio

S

8.3. O regime de execugdo do contrato serd o de Empreitada por Prego Unitdrio.
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Critérios de aceitabilidade de pregos

8.4. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitério, o critério de
aceitabilidade de pregos serd o valor global estimado para a contratagio de cada item, uma vez que cada item &
referente ao trecho, devendo serem considerados os itens de forma distinta;

8.4.1.0 licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar 3 Administragio, por meio
eletrénico, planilha que contenha o prego global do item, os quantitativos e os pregos unitarios tidos
como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de
avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lein® 14.133/2021);

3.5, Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitirio o critério de
aceitabilidade de pregos sera:

8.5.1.valor global de cada item: conforme valor estimado da licitagiio

8.5.2.Valor Unitario: Menor que os valores estimados em planilha de custos.

Exigéncias de habilitacfio

8.6. Para fins de habilitagio, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilita¢o juridica

8.7. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagio em todo o territério nacional;

8.8. Empresario individual: inscrigio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.9. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigiio de Microempreendedor Individual
- CCMEI], cuja aceitagio ficardi condicionada & verificagio da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.10. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabiiidade limitada - EIRELI: inscri¢iio do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagfio de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido € arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucio Normativa DRE/ME n°
77, de 18 de margo de 2020.

B.12. Sociedade simples: inscrigio do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

§.13. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscrigio do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz

8.14, Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagio
respectiva.
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Habilitac#o fiscal, social e trabalhista

8.16. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pesscas Fisicas,
conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagfio de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais ¢ 4 Divida Ativa da Unifo (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagéo
de certidiio negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452_de 1° de maio de 1943;

8.20. Prova de inscricio no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.22. Caso o fomecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd
comprovar tal condi¢do mediante a apresentagfio de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei.

8.23, O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigéio
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualifica¢fio Econémico-Financeira

8.1. Os termos exigidos na Qualificagio Econdmico-financeira encontram-se pormenorizadas em documento
proprio, anexo a este.

Qualificacio Técnica

8.24. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das condigbes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo;

8.1.1.A declaragéo acima podera ser substituida por declaragio formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagiio

8.2, Registro ou inscrigio da empresa na entidade profissional competente. CREA/CAU, em plena
validade
8.3. Sociedades empresarias estrangeiras atenderfio 4 exigéncia por meio da apresentag&o, no momento da

assinatura do contrato, da solicitag@o de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.4.. Apresentagio do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.4.1.Para o Engenheiro Civil: servigos de pavimentagiio em qualquer dimens@o de servigo similar on
superior;

8.4.2.Para o Arquiteto e Urbanista: servigos de pavimentagio em qualquer dimensdo de servigo similar
ou superior;
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8.4.3.0(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(3o) participar da obra ou servigo objeto do .
contrato, ¢ serd admitida a sua substituigio por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragio.,

8.5. Comprovagiio de aptiddo para execugdio de servigo de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagio, ou com o item pertinente, por meio da apresentagio de
certidGes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o casc.

8.6. Para fins da comprovagéo de que trata este subitem, os atestados deverdio dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.6.1.Considerando a baixa quantidade e complexidade da obra a ser contratada a empresa poderd
apresentar atestado de qualquer dimenséo em servigo de complexidade semelhante ou superior;

8.6.2.0s atestados de capacidade técnica poderdio ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.6.3.0 licitante disponibilizard todas as informagGes necessarias 4 comprovagiio da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragfo, copia do contrato que deu suporte 3
contratacdio, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos. -

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

G.1. O custo estimado total da contratagfo para execugdo do referido trecho ¢ de R$ 2.768.634,99 (dois
milhdes, setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos);

5.2 A empresa deve considerar os itens das planilhas de cada trecho, parte integrante do processo, para
realizar a proposta, sendo que os valores apresentados a cima é o maximo estimado para cada trecho;

9.3. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagiio e sua alocacgdio entre
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato,

9.4, Para formagao de valores foram utilizadas as seguintes tabelas referenciais:
9.4.1.Planilha de Custos -2021 - versao 1.0 - Programas 239 - ITAIPU BINACIONAL;
9.4.2.SINAP 12/2024 — Sem Desoneragio;
9.4.3.DER 10/2024 — Sem Desoneragdo.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratago correrio  conta de recursos especificos consignados
no Orgamento Geral da Unido.

10.2. A contratagfo sera atendida pela seguinte dotagéio:

10.2.1. Repasse: Itaipu Binacional

)  Gestdo/Unidade: 13.001.001;

II} TFonte de Recursos: 5005

III) Programa de Trabalho: 2073 — Realizar agSes de manejo conservacionista de 4gua e solo;
IV) Elemento de Despesa: 886 — Obras e Instalagbes

V) Subelemento: 3.4.4.90.51.02.02 — Ruas, logradouros e estradas rurais;

10.2.2, Contrapartida Municipal: Operagiio de Crédito Banco do Brasil

VI) Gestao/Unidade: 13.001.001;
VII) Fonte de Recursos: 698

\Y
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VIII)Programa de Trabalho: 1447 — Realizar obras de Infraestrutura nas Estradas Rurais criando Anel de
Integragio;

IX) Elemento de Despesa: 698 — Obras e Instalagdes

X) Subelemento: 3.4.4.90.51.02.02 — Ruas, logradouros ¢ estradas rurais;

10.3. A dotagiio relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagdio da Lei
Orgamentdria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Cascavel, 28 de janeiro de 2025.

Elabora or:

Tabta Keline Souza da Cunha Bueno
Gerente de Divisdo

Aprovado por:

Renato César Segalla

Secrc?deAgriculmra
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ANEXO TERMO DE REFERENCIA
{Processo Administrativo n.° 13161/2025)

Informamos que, na presente licitagdo, a Micrcempresa e a Empresa de Pequeno Porte

PODERAO se beneficiar do regime de tnbutaqao pelo Simples Nacional, nos termos do §1° do art. 17

da

2.
Pa

por manter ou suprimir a redagao abaixo:. ¢ // £

2.1

ou VALOR ESTIMADO a ser pago a contratada

3.
Pa

Lei Complementar 123/2006; ., 7y
» i‘fwf;”k L}Q F%? Fo

Considerando a Resoiu«;a da Procworla Geral do Mun|01p|o deﬂs’CascavelfPR OU a Minuta

dronizada da Advocacia Gera[ d% Unigp; ;qual -exige, emxsua ClausulaaQumta — 'PRECQ’, a opgao

A “Wwﬁ“x ZR\\\‘*’} / ;f

{ dépenderdo dos quanhtatwoﬁtwamente fornectdos - Fr% ‘ ey

et

. JW‘“\?‘ \g1 =y i #ﬁ“"""w ' ,{s w4
Informamos qué o contrato devera ser firmado pelo VALOR CERTOja sempago% contratada

a

4

i 5 Y

i :f { * ' ‘i 1;

Consmierando a Resolur;ao da F’rocuradona Geral do- MUthIpIO de CascaveIIPR QuU a Mmuta
dromzada\;da Advocacia Geraf da‘*Unlao, qua] exlge .em "’SUB“C|8USU|8 Sétima — ‘REAJUSTE’

indicagao do(s) lndlce(s) de reajuste dos preqo(s mnmalmente contratadogs apo"s 0 mterregno de um ano,

desde que haja:pedido da contratadai™: % O AN

3.1

haja mamfestat;,%o do; contratado SRR ;

4,
Pa

A 3y 1
s“ 5, ’: H o

SN :
“%A ]

Informamos que o mdlce a ser adotado sera o INCC, apos 0 mterregr

-
o L e

o : 1
Conaderandg aiResolugdo da Procu’y;adorla Geral do Mumclplo de Cascavel!PR OU a Minuta
dronizada da Advocama Geral da Unlao mformamos quanto a GARANTIA DE EXECU(}AO

CONTRATUAL prewsta em sua CIaUSu]a Demma que A ™ e

4.1

oy T : et
Muinicipio. v ”"’“““‘% *“}w ﬁ*“"‘f .-

42 lnformamos amda que caso o.adjudicatario ndo.opte_pela. modahdad
decida por prestar a garantia em, caugao fianga ‘bancaria.ou: tltulos da divida pubh i) |

do

PR s ERTT A - %y
//f / E .\ . - .(/ .ﬁ\ / % ES
Aot AN
l. j Sera exigida a garantlaxde execug:ao em valor correspondente a 5%\“(cmg’o por cento)
do’valor;ln|0|allt0tallanual do contrato 4 j WA
g v L %
Justn‘" icamos o percentual exigido p0|s trata-se de obras de engenharla em estradas rurais do

g

e e,
Mw _____ . :a’ S,

[

contrato, devéra. presta—la no prazo méxlmo de 30 (trmta) dtas ) : -mw,,,mmw*""

,.._.._,.%mzm&éémf B T T o S

4.3 Ainda com rela(;ao axGarantla de Execugao Contratual; mformamos que, caso utilizada a
modalidade de seguro- garant:a asapohce devera ter val:dadegpor 90 (noventa) dias dpds o término da

vig

éncia contratual. *if:: o’ M

e i g o

4.4 Determinamos que, se.o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagdo, a Contratada cbrija-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30

{tri

5.
Pa
da

nta) dias uteis, contados da data em que for notificada.

Considerando a Resolugdo da Procuradoria Geral do Municipio de Cascavel/PR QU a Minuta
dronizada da Advocacia Geral da Unido, qual exige, em sua Clausula Décima Segunda a previséo
EXTINGCAO CONTRATUAL, informamos que devera constar, no instrumento contratual, a seguinte

reda¢ao:
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121 O confrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12,2 Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacéo do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1 Quando a ndo conclisad do '« contrato ﬁreferrda no item anterior decorrer de culpa
do contratagdo: jg” A YN 9O O A Ny f‘“““m

it e g,
Q" ,, “%rs ~'2 mﬂ ; r
Y \%, T B e i "‘i ey
a) flcara ele c_’gsl:msﬁa'utwdo em,mora sendo [he apllcavels as respectivas sangdes
administrativas;é~" % . 3;; /f" *m., N‘“»-.f
P )r“_‘ ‘r"ﬂ o % ﬁ"“«m\ ?\\rhgé) \\ }A ME; , ,e‘“ T t Fdﬁ - *M.__\
f b) podera a Admlnlstrag:ao optar. pela extlng:ao do contrato e, nesse caso, adotara
-%F,ﬁ as medldas admlt:ﬁgasﬁem dei para.a contmurdade da execugao contratual. -~ :i
3 i o PG '\..’% ‘1 gk ey f,.__}ﬂ,.m“% ¥ pNS
6. Por i m, re]amonamos Abaiko o8 §ervidores de51gnados para ¢ exercerem as fungbes e
atr|bu1goesiespemflcadas no Decreto Federal n® 17. 872!2023 neste processo: § w 3
; f : e . : :IL %
FUNQAOicog'n;ATo i1 NOME e 0T LT MATRICULA CARGO
- GESTOR T Josiele Fétlma Lindner ) - 33 238 " Supervisora de Servigo !
SUPLENTE DE GESTOR | %; Su:zarié~da‘=CD$t'a,pllveira'-h’ Li e TNN0.184 : '&_A‘ggnte Adm
gy ; T ST A
FISCAL DE CONTRATO “Leila Marta Martlns Viana © 130,741 Diretora
| §UP. FISCAL DE C%NTR%TQ [ Renato CésarSegalta .+ % 31.1?1 e
i L A e . L 1 s w ¥
FISCAL DE OBRA Marcos Roberto de Almeida 10.915 i Engenheiro Civil
SUPL.FISCAL DE OBRA {1 " Aranis Frankilin Zaror-, I T Engenheiro Givil
& S DU, o <1 , bt
COWM. DE RECEBIMENTO | Tabta Keline Souza da CunhaBuno 25,545 S Gerente De Divisdo
| COM. DE RECEBIMENTO T “Otévio Franclsco'de Matios Netto——~ | 25.950 Engenheiro Civil
L oo ¢ v
; COM.DE RECEBIMENTOIIl. | Nelson Luis Radaelli ' ok 27.369 . I Tec. Agricola

Cascavel 28 de Janeuro de 2025.

FX el e g o ot s Mh.,;m.;.- i, s i e S by iw it }‘
i .. Tabtada CunhaBueno S .
E s ’:; Gerente de Divisdo .+ »g.“,,f:i

o g, . ot

Ciente,

Renato Césdr Segalla
Secretario de Agricultura
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ANEXO I1 TERMO DE REFERENCIA
(Processo Administrativo n.° 13161/2025)

1- Justificativa para néo utiliza¢3o do Catalogo Eletronico:

1.1.  Referente ao Art.x] 9s§ 20, ({g}rat:;ircagzgcatalogo eIetromco de padronizagio,
informamos qu“éw Noxd 7que, refe}‘e ao; catalogo eletronicoide padromzaq:ao foi realizada
consulta s‘ lmk o] 3https SIwww; “gov. br/pngp/pt-br/catalogo eletronico-de-
padromzacao/ltenspadronlzados, onde e\posswel ' Consultir o catalogo gletrbnico do
governo e venﬁca—se que 0 mesn}go dlSpO{llbllIZﬂ par”g"consulta somente os 1tens agua

;mmeral natural, sem gés, café.e’ aghcar; Ass1m~«nao"atendendo ao ob_]eto desta aquISlgao

{: 5% b;;“w% . ,% w"’"‘%ﬁ » 'Wnn.-% 1 é‘? ? ﬁ}- . .7 ;{ &
2-7 usﬁﬁcaé;iva qu’énto a0 critério de Jiilgamento: %K S
} i \‘% *1

2.1. A escolha do (g,nteno MENOr prego baseéot-se ho tato  dea E obrajde execgg:ao de base e
sub-base se enyolver prlnc:lpalrnente Servigos padromzados nosiquais as espe(:lﬁcac;oes

P

A
técnicas sdo claras & 1&g héd grande variagio na*quahdade dos materiais e na execugio
4 g

%,

do semc;o Ly No Ly ;f \ g A4
“’&\ € E ; A
3- Justificativa para nao utlhzag:ao da, Mmuta Padriio: g £

YOy L) | ’f g

3.1. Refere;‘ite a0§Parecer Juridico em que’solicita a indicagio de qual mlnuta foi utilizada no
referente, procgsso licitatério 1nf0rmamos que, tendo enfl visth que” 0 Municipio de
Cascavel, ainda ndo: havia, padromzado -seu préprio artefato {de mmuta de obras e
servmos de engenhana,wa%Secretana Mumcxpal de’ Esporte e Tazer fez utilizac8o de
Mmuta dlspomvel gela AGU Advocaaa Geral da Umao torhando. 03m amparo em
dlsposto no Artlgo 187 da Lei Féderal n® {14 133/2021 nio sendox realizadas
mod1ﬁcaq:0es e/ou adapta(;oes em-seu-contexto-geral:- ’ ‘

§ K‘% / Ly
N =Art=1 87WOS%Estadosﬁo*DlsmtO“”Federai € os&Mumc1plos poderio
i . aplicar os regulamentos edxtados pela Umao para e;f;ecug:ao desta

5

Le1 L s o i
4- Justlﬁcanva para ex1gen01a de Quahﬁcac;ao Tecmca FoO S
‘d"""" B b i 6 e it Bt B e R .,,“‘ '1%
,.

4.1. A exigéncia da comprovag:ao de qualificagdo tecmca, 11m1ta-se apenas em demonstrar
que a empresa possm conhef:lmento técnico para ‘a. execuc;ao do objeto, portanto ndo
exigiremos que seja demonstrada quantidade minima, apenas a execugfio de servigo de
complexidade igual ou similar ao pretendido;

5- Justificativa Critério de Julgamento Global:

5.1.  Entende-se que por a contratagio envolver principalmente servigos padronizados
isso permite uma competicio equitativa entre os licitantes, ou seja, se todos
tiverem condi¢des iguais de participar e oferecer propostas competitivas, o
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

critério de julgamento global é mais indicado, pois avaliard o prego final das
propostas apenas.

Cascavel, 28 de janeiro de 2025.

. e
Elaborado por: I
A R
U D PR S
L
LR sl
‘ - R o e
Tabta Igelme;S,ouza-@dma Cut\nhaagueﬁo? ]
Gerente de Divisio ™, § "\ ;
: ) Y Fori
S e N Y % '°M
Y o o = !
S :. s =, ’Q‘@m‘f"’"
H o PR o S,
¢ s

0‘%@:‘% Mator

Otavio Ffaq%isco de Mattos Netto-
Yo

Engenheiro-Civil
i

Pad

et

.

]
3

§

|
EREN
B

-

“:\

/«”.-z.':\‘ .

o

Renato César Segalla

Secretarig dg/ Algricult

Documento Complementar ao Termo de Referéncla — Pregao/Concorrénciallicitagao

Elaboragdo: Mar¢o/2024
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MUNICIPIO DE CASCAVEL. .\
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOE GESTAO
BOUERNG FUNIEAL. - Setor‘de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados

@&S@AVEE.

QUALIFIGAGAG ECONOMICO-FINANCEIRA

Buscando: '-r!jéég}',-la_fdér; 0s interesses: do -erario publico: e, considerando:
sobretudo :a origem dos. reciirsos .o vuito desta. obra/servico para o Municipio dé
Casgcavel, a. ‘andlise da quahflcag:ao -econdmico-financeira visa garantlr que a
empresa licitante possua. suficisneia e capacidade financeira para a execugéo e
cbnclusao dozobjeto a ser Tlicitado 'sem restringir @ participagao ou a competitividade.
no cettame.

Destaca-se, que a onentagao para ‘aferigho da’ qualtf‘ icacdc &conémico-
financeira. d4 licitatite, :encontra-se expressa no-art. 69 da Lei 14.133, de 1° de .abyil
,,de, 2021, nos:seguintes termos:

Aft: 69 A habmtagao econémico-financeira visa ‘a demonstrar &
apt:dao econdmica do licitante para cumprir as obrigagdes:
decorrentes do: futuro cohtrato, -devendo ser comprovada de forma
-objetiva, por coeficienfes e indices econémicos previstés no
Edital, devidamente: justificados no processo. licitatério, e seié
réstrita & apreséntagdo da seguinte documentagéo:

|« balango patrimonial € demonstragdo do resulfado .de exercfcic e
dema!s demonstrag:oes contabeis dos- 2 (dojs ) Ultimos exercicios
sociais;

{l - certiddo. negativa de féitos sobre faléncia expedida pélo
-distribuidor da-sede do:licitante;

§ 19 A critério da Administragdo, poderd ser exigida declaragéo,
assinada por, profissional habilitado da &rea contabil, que ateste o
atendimento pélo-licitahte dos. indices econdmicos previstos no edital,
§ 2% Para o -atendimento do- disposto no caput. deste -artigo, €
vedada a ex:genc:a de valores mirnimos de fatiuramento .anterior e
de indices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 3° E adiiitidd a exigéncia da relagéo dos compromissos
assumiidos pelo licitante que importem em diminuigéo- de sua
capac:dade econdémico-financeira, exéluidas pame!as ja
executadas.de:contratos firmados.

§ 47 A Admm:stragao nas compras para éehtrega futifa e ha
execugao de obras e serwgos poderd: -estabelecer no edital a
exigéncia- de capital minimo ou .de. patriménio. liguido minimo
equivalente a até 10%. (dez por cento) do valor estimado da
contratagao

§ 50E vedada a ex:gencra de indices. e valores .ndo usuaimente.
adotados- para a avaliagdo de ‘sitiiagdo econdmico-fihanceira
suficiente. para o .cumprimento, das .obrigagbes decorrentés da
licitag&o.

' SEPLAG - Setor-de Estudos Técnicos.de-Servigos Terceirizados ~Atualizada em 26'de’junho de 2024,
Pégina1de 5
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kﬂmﬂnmﬂ! & mmultw!b

§ 6% 0Os documentos referidos no .inciso | do caput deste artigo
limitar-se-&o ao ditimo exercicio no caso de a pessoajuridica ter sido
constituida hd menos de 2 (dois) ancs, (grifo nosso);

Capital Circulante Liquido:
Evidencia-se o Acérdao 582/2016 - TCU - Plenario, item 9.2.2;

8.2.2. em futuros certames licitatérios, observe que a exigéncia
capital circulante: minimo (CCL) de 16,66% ¢ adequada apenas aos
servigos continuados. com cessdo de méo de obra em redime de
dedicagdo exclusiva, sendo cabivel, nos demais contratos por
escopo, a adocao de critérios_.de habilitagdo econdémico-
financeira_com requisitos _diferenciados de CCL, esfabelecidos
conforme as. peculiaridades do objeto a ser licitado, tornando-se
necessério que exista justificativa do percentual adofado nos autos
do procedimento licitatério. (grifo nosso)

Baseado6 ha legislaggo, Acorddo n° 592/2016 do Tribunal de Contas. da Unido.
e pautado na norma brasileira de contabilidade, esta Municipalidade inciui neste
edital a apresentagéo dos seguintes documentos: relativos & qualificagdo econémico-
financeira:

1) Certiddo negativa de feitos. sobre faléncia éxpedida pelo distribuidor da

sede-do licitante;

2) Balango Patrimonial e Demionstragac do Resultado de Exercicio dos 2
{dois ) Ultimos exercicios sociais e demais demonstracées contabeis:

1+'em relagido a¢ ultimo exercicio social:

a) Comprovagao de Patriménio Liquido de 10%. (dez por cenfo) do valor

astimado da contratagao

b) Comprovagéo de possuir Capital Circulante Liquido -(Ativo Circulante. -
Passivo Circulante) de, no-minimo, 28,57% (Vinte & 6itd- inteiros e-ciriquenta & sete
centésimos por cento) do valor estimado da. contratagao
® O percentual ora citado, abrange o periodo de- 60' (sessenta) dias
.compreendidos desde. a fase inicial da. obra/serwgo até seu recebimento.
Engloba a emissdo da ordem de servico, infcio dé. execugdo da
obra/servigo, medicdo, emissdo da nota fiscal pela empresa, atesto da
riota fiscal, liquidacdo e pagamento, entre -outros. Visa garantlr que a
empresa licitante: possua suficiéneia e -¢apacidade finariceira para suptir
.com- todas. as ‘despesas e obiigagoes oriundas.-do objeto licitado neste
intervalo de tempo, execugédo e recebimento.

SEPLAG -'Setorde Estudos Téchicos de Servigos Terceirizados - Atualizada em 26 de junho de 2024.
Pégina2des



()

MUNICIPIO DE CASCAVEL VA .
REESEd SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAQ
coviRio fuitcion Sétor de Estudos Técnicos de Servi¢os Terceirizados

@AS@AVEL_

Metodologia ufilizada'para definicdo do percentual de CCL;

‘ Prazo de execucao; 210 dias
60 +210= 0,2857 x 100 =28,57%

c) Declaragaio de gue 1/12 (8,33%) do valor total dos contratos firmados
com a Administragdo Publica e com a iniciativa privada, vigentes na data da
apresentacao da .p?ép’osta, excluinda agueles ja exécutados, ndo & superior a seu
patrimdnio liquido;

> Apresentar declaragéo de compromissos firmados com.a Administra¢do

Piblica e com a Iniciativa prwada vigentes na :data de apresentagdo da proposta,
@m que conste, no minimo: ¢ nimero do contrato.de prestagéo. de- servigos, ©
periodo de vigéncia da contratagao, a identificagdo do contratante e o valor

remanescente do:contrato, excluindo.o j& executado (modelo anexo);.
1I'- em feldgdo aos dois. tiltimos exercicios sociais:

A situagdo financeira da empresa licitante, ser& avaliada pelos Tndices de Liquidez

Geral (LG), Indice de Liquidez Corrente (LC) e Indice de Solvéncia Geral (SG),
resultantes da aplicagdo das seguintés formulas?

G = (AC +RLP) = (PC+ PNC)

% A licitante deverd, apresentar indice superior a 1 demonstrando assim,
situacdo financeira equilibrada indicando que a ‘empresa possui disponibilidade de

béns .e direites redlizaveis no curso ‘do. exercicio seguinte para liquidar suas
obrigagdes, .com vencimento-neste mesmo periodo

*I_';C =(AC+PC)

< Alicitante deverad apresentar indice superior a 1 demonstrando assim,

que a empresa possui recursos disponiveis, bens e direitos realizaveis.a curto prazo,

para faZer face go total de suas dividas de curto prazo.,

SG =AT = (PC + PNC)

A I:c1tante devera apresentar indice superlor a 1 demonstrando assim,
boa sntuagao financeira. A Indicagio do -indice de Solvéncia Geral expressa o grau
de-garantia que. a empresa digpde 'em Ativos: (totais) para pagamento. do total de
suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os permanentes.

Portanto, o: atendimento ‘aos indices estabelecidos acima, demonstrara uma
situagéo equilibtada da. licitante. Caso contrario, o desatendimento: dos indices

SEPLAG -Setor. de-EStudos Técnicos de Sérvigs Terceirlzados - Atualizada.em 26:de junho de 2024.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
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CASCAVEL

SocTi Mot de Plrnrmrey oGy,

revelara uma situagao deficitaria da empresa, colocando em risco a execugéo do
contrato.

LEGENDA: AC: Ativo Circulante; RLP: Realizavel a Longo Prazo; PC:
Passivo Circulante; PNC: Passivo:N&do Circulante; AT: Ativo Total.

3) Declaracdo assinada por profissional habilitado da érea -contabil, que
ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos previstos no
edital;

Ante o exposto, a exigéncia de Edital nada mais faz que traduzir em critérios.
objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituicdo Federal, uma vez que a.
contratag@o de-empresas em situagdo equilibrada é o minimo que a administragdo
plblica deve ‘cercar-se, indispensaveis para -garantir o integral cumprimento. de suas
obrigagdes.

Valdedi BiaforVlanfro
Contador CRC/FR - 068605/0-3
Referente & Cotunicacio Intefna n° 2556/2025
Requisicdo n° 793/ 2025
Processo Digital n® 13161 /2025.

SEPLAG - Setor, de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados - Atualizada em 26'de junho:de 2024.
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MUNICIPIO DE CASGAVEL.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
£GOVERNO MUNTEIPAL ‘Setor de Estudos Técnicos.de Servigos Terceirizados

CASCAVEL

BFetts B woal Fe Rngamires ¢ G

MODELO« DECLARAGAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM A:
INICIATIVA'PRIVADA E-A ADMINISTRACAO PUBLICA EMPRESAS.
INDIVIDUAIS E CONSORCIO DE MICRO EPEQUENAS: EMPRESAS

(¢onsiderado:o.valor Yeiranescerite dos cortratos, exclaido o ja executado)

Declaramos: qué 4 empresa. _ . ___, istiita Ho
CNEJ w__ s In‘scri(;ﬁo. Estadual
n’ .. ..., estabelecida no (a); possui -os

:segumtes contrates firmados com 2 iniciativa privada ¢ e/ou administragdo pubhca

Norme do Orgao N Ano.do Vigéncia ~ Saldo | /12 AVOS !
{ Erfipres Contrato Contratual | Rémanescente da | CONTRATAGCAO |
Contratac,:ﬁo (RS) ol

TOTAL DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS | RS

Valor Total dofs) Contrato{s) x 8,33% : < ou'=:Patriménio-Liquido

~=> 8,33% {1/12) (um doze avos) do Valor Totdl dos Contratos acima declarados nido & .
superior-a sen Patrimdnio Liquido; conforme evidencia o‘cdleulo abaixo:.

Local e Data

Assinatita-e:Cirimbo do Emisso?

‘©Qbservacio: Além dos nomes: dos 6rgaos/ernpresas, 0. licitanté: deverd informar também o
‘endereco completo dos: Grgdos/empresas, com os quais tem contratos vigentes:

SEPLAG™ Setor:de Estudos Técnicosde'Servigos Terceirizados - Atualizada e 26 d& junho.de'2024,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECGRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratagio de solugfo que atenderi a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a

melhor solugfo para supri-la, em observincia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administragdo Publica.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

Contratagdo de empresa para execucgio de preparagdo, base e sub-base para recebimento de
pavimentacdo com tratamento superficial triplo em atendimento ao Convénio n° 4500066023 firmado
com a Itaipu Binacional..

Considera-se que a falta de condigSes adequadas de trafegabilidade nas estradas rurais tem
contribuido significativamente para a perca de producgdo em escala, gerando um importante gargalo
para a logistica da produgdo agropecudria do Municipio, contribuindo para de forma expressiva para o
aumento do chamado Custo Brasil, que gera custos adicionais que encarece a producio e gerando
perca de economia de escala.

E de interesse tanto do poder publico, quanto dos produtores rurais e demais usuarios da
estrada as boas condi¢des de trafegabilidade do trecho. Em tempo ¢ importante também destacar que a
Convenente, Itaipu Binacional, busca com a execugdo de obras desta natureza, realizar a melhoria do
mangjo -do- solo, evitando assim erosdes que influenciam na qualidades das bacias hidrogréficas da
regidio, buscando com isto a manutengio das condi¢Ges de produgio de energia hidroelétrica.

Com a execucio destas obras, existirdo condigfes de aumento da produgéo e escoamento,
gragas ao melhoramento da trafegabilidade, diminuird os gastos com as manutencdes dos veiculos dos
produtores, além de se tornar rota atrativa para investidores, promovendo acesso continuo sem
prejuizo em dias chuvosos, uma rolagem na estrada com maior qualidade, possibilitando acesso mais
facilitado para suporte ¢ escoamento da produgao agropecuaria das regioes atendidas, importante
fonte de economia do Municipic de Cascavel.

2 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
A demanda almejada nesta contratacfo sera inserida no Plano Anual de Contratagdes, uma
vez que esta encontra-se na fase de elaboraggo.

3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para a efetiva contratagao a(s) empresa(s) contratada(s) devera(ao) demontrar que possui(em)
conhecimento técnico para a execugio do objeto almejado atraves da apresentagio de atestados
técnicos emitido por orgdo competente demonstrando ter executado obra de complexidade igual ou
superior contratada, dentro dos termos técnicos elencados por profissional competente.

A Contratagio de empresa com conhecimento técnico necessario para a execugio deste objeto
visa atenter praticas de sustentdveis de manejo do solo de forma a gerar menor impacto ambiental nos
trechos executados. Em tempo se torna importante destacar que a execugdo do objeto por empresa
contratada também ird contribuir com a execu¢do do objeto de forma célere, contribuindo assim com
a agilidade na melhoria da economia das regides atendidas.

rw@
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4 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades e trechos a serem atendidos foram previamente aprovados pelo convenente,
considerando aspectos econfmicos e ecolégicos para o atendimento do objetivo do convénio, que o
fomento da economia local e a preservagio da bacia BP3 que se encontra no Municipio de Cascavel.

5-LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando a necessidade de execugdo de forna célere com empresa que tenha em seu
corpo técnico profissionais que possuam o conhecimento técnico para a execugdo do objeto, uma vez
que este servira como base para a execugao de TST - Tratamento Superficial Triplo pela equipe de
servidores do municipio e utilizando equipamentos do municipio.

Por tratar-se de obra em estrada rural, previamente aprovada em convénio, ndo ha a
possibilidade de atendimento do objeto de forma distinta ao previsto neste processo licitatério.

Para a definigdo da melhor forma de execug@io foram considerados processos licitatorios
realizados anteriormente para adenter 4 demandas semelhantes, 4 exemplo: concorréncias 26/2022,
42/2022 e 18/2023.

6 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAQ
Considerando que o objeto almejado atende convénio, onde o convenente define previamente
quais as planilhas or¢amentarias que devem ser seguidas, sendo neste caso:

TABELA DE PRECOS UTILIZADA COMO REFERENCIA:
® Planilha de Custos - 2021 - versac 1.0 - Programas 239 - [TAIPU BINACIONAL;

® SINAP 12/2024 — Sem Desoneragio;

® DER 10/2024 — Sem Desoneragdo.

7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
Considerando o exposto no item 05 deste, demonstrou ser mais vantajoso a contratacio de
empresa para a execu¢do do objeto almejado.

8 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Considerando que trata-se de uma obra onde os servigos a serem executados sdo correlatos
e concomitantes entre si, entendemos nao caber o parcelamento do objeto, a fim de obter
econemia de escala no objeto como um todo.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratagdo do objeto espera-se que 0s servigos sejam executados de forma célere,
possibilitando com isto o atendimento do convenio firmado, dentro dos prazos propostos.

10 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Considerando o objeto da contratagdo cabe ao municipio executar de forma prévia a
emissdo de documento de responsabilidade técnica sobre o projeto bem como as liberagdes
ambientais necessarias para a execucdo do objeto.

11 - CONTRATAC()ES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Para a execugdo do objeto a ser contratado ndo ha outras contrataces corretas ou
interdependentes esta.

WQ\ é m\!’)
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No entanto e de extrema importancia frizar junto ao(s} fornecedor(es) interessado(s) e/ou
Contratado(s} que o prazo de execugdo de cada trecho e independente e que o fato de a empresa
ter sido contratada para a execugdo de mais de um trecho ndo implica na possibilidade de atraso,
soma ou aumento de prazo.

12 -IMPACTOS AMBIENTAIS

Todos os impactos ambientais foram previamente estudados e relacionados para a emissdo
do licenciamento ambiental da obra.

Em tempo é importante salientar que o referido convénio tem por finalidade principal a
correta adequacdo da estrada rural, afim de evitar erosGes promovendo assimi o correto manejo do
solo, protejendo com isso a Bacia do Rio Parana BP3 na nossa regido, contribuindo com isso para a
preservacio de dgua potdvel e a pgeragdo de energia pela itaipu Binacional.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATAC:&O

Considerando todo o exposto em termos de necessidade, forma de atendimento e objetivo
almejado, consideramos que o processo em questdo tem viabilidade tanto técnica quanto
econdmica. '

Tabta Keline Souza da Cunha
Gerente Divisdo Técnica

Oz o (s
Otavio Francisco de Mattos Netto

Engenheiro Civil
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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVIGOS DE ENGENHARIA

NUP N. 793/2025 .

OBJETO: Contratagdo de empresa para execugdo de preparagdo, base e sub-base para
recebimento de pavimentagdo com tratamento superficial triplo da Estrada Rural Acampados
— S3o Luiz - S3o Roque, em atendimento ao convénio n® 4500066023 firmado com a Itaipu
Binacional

S
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DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

P |

{1 ENQUADRAMENTO DO OBJETO

o

1.1. Classificagdo como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui ( X ) OBRA / { ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

Trata-se de alteracdo significativa na pavimentacdo da estrada, sendo considerada entdo uma
obra de engenharia.

1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitagdo é (X) COMUM / { ) ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

A obra objeto deste processo licitatério classifica-se como COMUM uma vez que é composta de
poucos itens e materiais, todos padronizados a realidade de mercado, podendo sua execu¢do ser
descrita apenas em projeto basico;

2. REGIMES DE EXECUCAO 4 W |

Para a execugdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

{ X'} empreitada por prego unitério
( ) empreitada por prego global

{ )empreitada integral

( ) contratagdo por tarefa

( ) contratacdo integrada

{ )contratagdo semi-integrada



{ )fornecimento e prestagdo de servigo associado

Por se trata da execucdo de uma base e sub-base de uma estrada, optou-se pela empreitada
por preco unitario, tendo em vista que podem acontecer servi¢os a menor ou a maior do que
o previsto em planilha, os quais ndo podem ser estimados em sua totalidade antes da
execucdo efetiva da obra.

3. ELABORAGAD DE PROI ETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO:
E COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE TECNECA '

No presente feito, o { X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, { ) arquitetura ou ( } técnico industrial, com a
emissdoda( X JART,{ )RRTou({ )TRT.

4. "DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA ]

Na presente licitagdo:

{ X ) FOI observada a ordem prioritaria dos pardmetros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

( X ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitdrios de referéncia
do SINAPI, para todos os itens relacionados a construcio civil;

( ) FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do
SINAP| para determinados itens do orgamento, conforme justificativa do relatério técnico
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgio gestor dos recursos.

No crcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
{ X } FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( ) utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrnicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso {citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da.op¢tio):

{ ) contratagBes similares feitas pela Administracdo Publica, em execugdo ou concluidas no
periodo de 1 {um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, observado o indice de
atualizagdo de pregos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):



( ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrdnicas, na forma do regulamento
{(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

5. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS | j
No orcamento da presente obra ou servigo:

{ X ) foifforam juntadas a(s) (X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s)

( X) NAO foifforam juntadas a(s) { ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (X ) planilha(s) analitica(s).
O documento de respon;abilidade técnica relativo as planithas orcamentarias:

{ X ) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitagdo:

( X ) Foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

( } NAO foifforam utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento de referéncia da presente licitagdo:

( X ) foram adotadas apenas composigBes de custos unitérios oriundas do SINAP| e DER-PR,
sem-adaptacoes;

( ) foram adotadas composicbes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

{ X ) foram adotadas composi¢Bes “proprias”, extraidas de fontes da ITAIPU, nos termos do
art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

Foi utilizada composi¢do de tabela do conveniente.
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7. CUSTOS DIRETOS : A . i

No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( X ) compreendem
apenas os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orgamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administracdo local:
{ X ) observa os pardmetros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU;

( X ) adota o pardmetro do { } 12 quartil ou { X ) médio ou { ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

( ) adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado,
de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:

{ X'} PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

( ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administracdo local, para cada periodo de execugdo contratual, sob a seguinte justificativa:

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

St e . f—

Na presente licitac3o:

( X ) fot juntada a Curva ABC relativas aos { } [INSUMOS e
( X ) SERVICOS.

( ) NAO foi/fforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos { ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:



T

9.~ ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA -

Na presente licitagéo, serdo adotados os custos de referéncia { ) DESONERADOS ou { X )
NAO DESONERADOQS, por se tratar da opcdo mais vantajosa para a Administracdo.

[10. " DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI }

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: { X ) observa os pardmetros do Acérd3o n.
2.622, de 2013 - Plendrio do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BD| contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

Administragdo central: { ) 12 quartil ou { ) quartil médio ou { X ) 32 quartil:

Tendo em vista tratar-se de convénio. com a Itaipu Binacional com financiamento com
financiamento da contrapartida municipal pelo Banco do Brasil, os tramites de documentagio
e medi¢des podem atrasar.

Seguro e garantia: { )12 quartil ou ( ) quartil médio ou { X} 32 quartil:

Tendo em vista tratar-se de convénio com a Itaipu Binacional com financiamento com

financiamento da contrapartida municipal pelo Bance do Brasil, os trdmites de documentacgio
e medi¢des podem atrasar. - :

Risco: { ) 12 quartil ou { ) quartil médio ou { X } 32 quartil:

Tendo em vista tratar-se de convénio com a Itaipu Binacional com financiamento com
financiamento da contrapartida municipal pelo Banco do Brasil, os trimites de documentagdo
e medi¢des podem atrasar.

Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou{ ) quartil médio ou { X }.32 quartil:

Tendo em vista tratar-se de convénio com a Itaipu Binacional com financiamento com
financiamento da contrapartida municipal pelo Banco do Brasil, os trimites de documentagio
e medi¢Bes podem atrasar.

Lucro: { ) 12 quartil ou () quartil médio ou { X ) 32 quartil:

Tendo em vista tratar-se de convénic com a Itaipu Binacional com financiamento com
financiamento da contrapartida municipal pelo Banco do Brasil, os tramites de documentacio
e medi¢des podem atrasar.



Para determinado(s) item{ns) do BDI|, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:

Ndo se aplica.

111, BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ]

Na presente licitacdo, ( X ) SERA ou { ) NAO SERA adotado o BD! reduzido sobre os custos
dos materiais, de acordo com a seguinte justificativa:

Para o fornecimento de Emulsdo Asfaltica foi aplicada BDI reduzido em fung¢do do material
corresponder a mais de 90% do servigo.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
( X ) foram observados os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU,;

( ) foi adotado o pardmetro do { ) 12 quartil ou ( X ) médio ou { ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado 0 médio:

( ) foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

112 ELABORAGAC DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRD |

O cronograma fisico-financeiro:
( X ) FOljuntado aos autos
() NAO foi juntado aos autos.

Na hipétese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma
fisico-financeiro:

( ) DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

( ) NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardio a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.



3. PROJETO EXECUTIVO - | - !

( X ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagdo; :

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha or¢camentéria elaborada.
Nessa hipdtese, ) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracio
dos projetos executivos pela contratada.

[14.  QUALIFICACAO TECNICA | |

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagcdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA efou ao ( X )
CAUefouao( )CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Por tratar-se de uma obra sera exigido registro junto ao Conselho.
Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagdo:

( ) NAO serdo exigidas comprovagBes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

{ X ) SERA exigida a comprovacio de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos
seguintes servigos das parcelas de maior relevéncia técnica e valor significativo do objeto:

Justificativa: Considerando a baixa quantidade e complexidade da obra a ser contratada a empresa
poderd apresentar atestado de qualquer dimensdo em servigo de complexidade semelhante ou
superior;

Possibilidade de somatdrio de atestados.

Na presente licitagdo, sera { )} ACEITO ou ( ) VEDADO o somatdério de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

Capacidade técnico-profissional

Na presente licitagdo:



%>

( ) NAO SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional.

( X ) SERAO exigidas comprovagbes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevincia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de engenheiro: servicos de pavimentagdo em qualquer dimensdo de servigo similar
ou superior;

Para o cargo de Arquiteto e Urbanista: servios de pavimentacio em qualquer dimensdo de
servigo similar ou superior;

( ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de

?

Exigéncias de instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicagio de instalacBes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificagdo, a seguir elencados:

5. VISTORA X T ]

Na presente licitaciio, a realizagdo de vistoria serd { X ) FACULTATIVA ou { )} OBRIGATORIA, e
o licitante { X ) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracio
de pleno conhecimento das condi¢des de execucdo do objeto, com base na seguinte
justificativa técnica:

Se as empresas julgarem necessario, podem realizar a vistoria sem obrigatoriedade, devendo
apresentar declaracdo de conhecimento das condigdes de execucdo do objeto.



116.  SUBCONTRATACAO

|

O 6rgdo assessorado { X ) NAO ADMITIU ou { ) ADMITIU a subcontratagdo parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condi¢Ges e justificativas técnicas:

Obra com poucos servigos, ndo sendo permitida a subcontratacdo.

[17.” DEFINICAD DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitagdo, sera exigida a comprovagdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou { )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de ( ) por cento sobre o valor
total estimado da contratagdo, com base na seguinte justificativa técnica;

As exigéncias de Capital ou Patriménio serdo realizadas através do-documento de Qualificacio
Econbmica-Financeira.

8. PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS |

Na presente licitagdo, sera
( ) PERMITIDA a participacdo de consorcios. (Ndo é necessdrio justificar)
( X') VEDADA a participagdo de consdrcios, com base na seguinte justificativa:

Por se tratar de uma com poucos servigos, ndo serd permitida a participacdo de consércios.

-
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15, PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS - -~

Na presente licitagdo, serd ( X ) VEDADA ou ( )} PERMITIDA a participacio de cooperativas,
com base na seguinte justificativa:

Pelo modelo de obra n3o serd permitida a participagio de cooperativas.

20, GARANTIA DA EXECUGAD T | |

Na presente licitagdo, sera { X ) EXIGIDA ou { ) DISPENSADA a apresentacgio de garantia de
execu¢do contratual, com base na seguinte justificativa:

W



Por tratar-se de uma obra gue, se ndo concluida, dificultaréd o deslocamento de usuarios,
veiculos e maquindrios agricolas, optou-se pela exigéncia da garantia.

21 DA SUSTENTABILIDADE - ._ - - 3
[ -

No tocante & promogao do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servigos de engenharia:

( ) definiu os critérios e praticas sustentveis, objetivamente e em adequagdo ac objeto da
contratacio pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigagdo da contratada, e/ou
requisito de habilitagdo/qualificagdo previsto em lei especial

( ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

( X ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

( ) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Nesta licitagdo, o érgdo assessorado entendeu que os servigos objeto desta contratagdo ndo
se sujeitam aos critérios e préticas de sustentabilidade ou que as especificagbes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte
justificativa:

N3o se aplica.

Qera bl
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Portaria n® 11/2025

Dispde sobre a designagdo Gestores e Fiscais de

Contrato,

responsaveis pelo acompanhamento e

fiscalizagdo dos contratos, nos termos do Decreto
Municipal n° 17872 de 24 de outubro de 2023.

O Gestor da Unidade Administrativa da Secretaria Municipal de Agricultura no ‘uso de
suas atribuicdes e considerando o disposto no artigo 22 e artigo 26 do Decreto Municipal n®

1787212023, resolve:

Designar os servidores abaixo denominados, para exercerem as fungdes e atribuicbes
especificadas no Decreto Federal n® 17872/2023, de 24 de outubro de 2023, publicado em
Diario Oficial do Municipio em 09 de novembro de 2023, Edicao n® 3635, Caderno 01, Pagina
05 a 13, o qual “Regulamenta o disposto no § 3° do art.8° da Lei Federal n° 14.133 de 01° de
abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuacdo do agente de contratagéo e da
equipe de apoio, o funcionamento da comisséo de coniratacdo e a atuagdo dos gestores e

fiscais de contrato, no &mbito da Administragdo Pdblica Municipal Direta.”,

consoante a

“Contratacdo de empresa para execugdo de preparagéio, base e sub-base para recebimento
de pavimentagdo com tratamento superficial triplo em atendimento ao convénio n?
4500066023”, iniciada através do Processo Administrativo/Digital de Compra n° 13161/2025,
Requisigio ao Compras n°® 793/2025.

Renato César Segalla

ﬁﬁério Municipal de Agriculftura

FUNGAQ/CONTRATO NOME MATRICULA | CARGO ASSINATURA

TGESTOR™Z 77, T Soslele Falima Lindner. | 83.238° - | Supervisbra IR & '

BRI | Lo [ desenisg \ | RN, Juredman
{“SUPLENTE DE GESTOR Suzana da Gosta Oliveira 38464 | AgenteAdm \ ' '
[ "FISCALDECONTRATO - [ Leila Marta Martins Viana' - 30,741 - Direfora

SUP. FISCAL DE CONTRATO | Renato César Segalia 31441 | Secretdrio
FISCAL'DE OBRJE_; i "7+ i Marcos Robertode’Almelda™ - '} '10.815° " { Engenheire

S I et “Civil
mis Frankilin Zaror 33775 Ehgenhéiro ™

. Civil ‘
T""MEE_RECEE!_NENTOI . |'Tabta Keline Souza da Cunha . 25,545 i Gerente De ‘

S L : i Bune sl ' "Diviséo.
e = . 0 A ' A

‘GOM. DE RECEGMENTO U Gtavio Francisco de Mattos Netto 25,950  Engenheiro

. _ Civi U J"ﬁlu? 61(’ I
ﬁ:_C?M,rQ_E.;BECEBIMENTO W pNelsan Luis’ Radaem w‘ s e - |.27.3687 7 T Tec: Agricola - /

P T T T o i

i A e e o T " L ” __,’1_ Lo g.-...ﬁ.-_ﬂu
Cascavel, 27 de janeiro de 2025.
X



MUNICIiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
o S DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISICOES PUBLICAS

CASCAVEL DIVISAO DE LICITACOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo

ANEXO V

RELAGAO DOS DOCUMENTOS TECNICOS

[ ART ASSINADA

K33 BDI - ASFALTOD

£33 BDI - DERIVADOS

[ BDI_-_ASFALTO_assinado (1)

& BDI_-_DERIVADOS assinado

[ Composicoes_de_Servicos_-_DER_assinado

B ESTRADA SAO LUIS - SAQ ROQUE - EMPRESAS

[EE ESTRADA_SAQ_LUIS_-_SAQ_ROQUE_-_CROMOGRAMA_ assinado
[ ESTRADA_SAQ_LUIS_-_SAOQ_ROCUE_-_ORCAMENTD assinado (1)
[ MEMORIAL_DESCRITVO_-_ADEQUACAD_E_TST_assinado (1)
[ T5T_ltaipu_-_5ao_Luis_-_Sao_Roque_assinado

Minuta Padronizada de Edital de Pregéol/Licitagéo - Anexos
Aprovada pela Resolucdo n.° 64/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragéo: Fevereiro/2024
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. MUNICIPIO DE CASCAVEL , .
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O Municipio de Cascavel (PR), da garantia da autencidade deste documento, desde
que visualizado através do site https://cascavel.atende.net/ - Certificado ICP - BRASIL

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

Procuradoria Geral do Municipio

RESOLUGAO N°75/2024-PGM

Sumula: Aprova a Minuta Padronizada de Contrato para Contratagcido Obras e de

Servigcos Comuns de Engenharia

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO, no exercicio das atribuicdes
legais e regulamentares definidas na Lei n° 6.792/2017, de 13 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1°. Aprova a Minuta Padronizada de Contrato para Contratacdo Obras e de

Servigos Comuns de Engenharia.

Art. 2°. Esta resolugao entra em vigor na data de sua publicagio.

PUBLIQUE-SE.

Cascavel, 22 de abril de 2024.

o DOCUMENTO ASSINADD DIGITAWENTE POR: MUNICIPIO DE CASCAVEL TA20BBGT000107 - ( 498 725 759-91 3,

Edson Zorek
Procurador-Geral do Municipio

EDSON Assinado de forma digital por

. EDSON ZOREK:02756516902
ZOREK027565 1 69 Dados: 2024.04.23 14:29:41
02 -03'00'




MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

(Processo Administrativo n° 13161/2025)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ l....., QUE FAZEM
ENTRE SI, POR INTERMEDIO DO MUNICIPIO DE
CASCAVEL E ..ot

O Municipio de Cascavel, com sede na Rua Parana n° 5000, na cidade de Cascavel/PR, inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 76.208.867/0001-07, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Renato Silva,
brasileiro, portador da matricula funcional n® 34.702-1 residente e domiciliado nesta cidade, doravante

denominado CONTRATANTE, e 0(a) .....cccccciiiiiviiiiennnnnns , inscrito(@) no CNPJMF sob o n°
............................ , sediado(a) na ......................vvvvevenennnn, doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) POr ....cocecvveeeeriireeenennene. (nome e func¢éo no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposi¢bes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente Concorréncia n° .../...,
mediante as clausulas e condi¢bes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é Preparagdo, base e sub-base para recebimento de
pavimentacdo com tratamento superficial triplo em 6.450m da Estrada Rural Acampados — Sao Luiz —
Séo Roque, Distrito de Sdo Salvador, atendimento ao Convenio n.° 4500066023 firmado com a ltaipu
Binacional, nas condi¢fes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER | UNIDADE QTDE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL

Pagina 1|21
Minuta Padronizada de Contrato de Obras e Servigos Comuns de Engenharia
Aprovada pela Resolugdo n.° 75/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboracéo: Marco/2024
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL Divisdo de Contratos
MEDIDA
1 01
1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execucdo é o de empreitada por pre¢o unitério.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 14 (catorze) meses, contados da assinatura do
contrato na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. Por se tratar de um contrato por escopo, o prazo de vigéncia poderad ser prorrogado
automaticamente, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

2.3. O contrato ndo poderad ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sanc¢des de declaracéo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,

2.4. Nos casos em que essa prorrogacdo automdtica for efetivada, o contratante devera
formalizar o aditivo contratual, com a assinatura pelo contratado, a anotacdo do novo prazo de vigéncia e a
publicacéo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas.

2.5. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sangfes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacéo.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Departamento de Gestédo de Aquisi¢cdes Publicas
GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

CASCAVEL

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, Vil e
XVIII

3.1 O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execug¢do, assim como 0s
prazos e condi¢cbes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2. MATRIZ DE RISCO:

3.2.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

RISCO 06 - Execugdo dos servicos em desacordo com o contrato assinado

( ) Planejamento da Contratacdo ( ) Selegdo do Fornecedor
( X ) Gestao do Contrato

Probabilidade: () Baixa ()Média (X )Alta

I

Impacto: | ()Baixo ( )Meédio ( X )Alto
Id Dano

1. Nao Manter todas as condig¢des (capacidade técnica, insumos, habilitagdo € mao de obra) da proposta inical
até o fim do contrato. \

| | id Acdo Preventiva Responsavel
)| 1. Acompanhar a execu¢do dos servigos contratados,Gestor e Fiscais do contrato
i ¢ ¢

bem como o cumprimento do que preconiza o termo

de referencia e o edital de licitagao;

S mer i mER A EITAMAL YR Nr ArEs WFRAS SRS SRS SRN L ELEN WS RAT B L AZRAANL RS

2. Realizar avaliagoes periddicas dos servigos,Gestor e Fiscal Administrativo
adotando indicadores de niveis de desempenho.

3. Notificar a empresa - - Gestor do contrato 1
id Acéo de Contingéncia Responsavel
1. |Aplicar as San¢des Administrativas previstas. Gestor e Fiscal do Contrato

2. |Abertura de Processo Administrativo Sancionador Gestor do Contrato

3. Pedido de autorizagdo para a abertura de novoGestor da Pasta
processo de contratagido - I -
4. Rescisdo contratual |Alta Autarquia
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CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (....)

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢tes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado.

7.1.1 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI 12/2024 — Sem Desoneracéo, Planilha de Custos 2021, Versdo 1.0 — Programa 239
— Itaipu Binacional e DER 10/2024 — Sem Desonerag&o.

7.2. Apéds o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo da Construcgao -
INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacédo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o(s) indice(s) definitivo(s).
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7.4.2 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao

reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serda, obrigatoriamente, o definitivo.
7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagao

entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste seré realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigacbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Bes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugbes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa

da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021;
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8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no

prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar a Controladoria Geral do Municipio para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacfes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamac6es relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.11.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
reguerimento para decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo méximo de 30 (trinta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior altera¢éo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, 82° da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informacdes necesséarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliag6es periddicas da qualidade dos servicos, ap0s seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢cao

indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execu¢ao;
b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Imoveis;
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8.18.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built', especificacdes técnicas,

orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgdes técnicas apés o
recebimento do servico e notificagdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalactes,
apresentem condi¢ées adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagBes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obriga¢ges a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para representa-lo
na execucao do contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l); e prestar todo esclarecimento ou informac&o por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo 0s materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa
técnica e a legislagdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
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9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
0 Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adogéo de acbes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa
da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencéao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servi¢os.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucédo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.
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9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucgdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cbes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informac8es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
9.22. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;
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9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucado do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
9.28. Atender as solicitagcdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servi¢co, conforme descrito nas especificacfes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os

a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precau¢cBes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacgéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condigBes meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
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fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
(b) supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucédo contratual, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacéo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

9.41.1 Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
9.41.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢cdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso 1l, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacdo
correlata;

9.41.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licencga obrigatéria; e

9.41.4 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo,
em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.
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9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da constru¢éo

civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.42.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

9.42.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.42.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacdo de material para usos futuros.

9.42.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir
a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.42.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.42.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.42.3 Em nenhuma hip6tese o Contratado poderd dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.42.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.43.1 Qualquer instalac&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou

emita matéria para a atmosfera, por emissédo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera
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respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de

26/12/2006, e legislacédo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.43.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacéo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacédo
correlata.

9.41. Deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacg&o de pre¢os os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢éo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servigcos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servi¢o de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o0 caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagBes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obten¢éo de licengas e regularizacdo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operagéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagéo,
independentemente de declaragéo ou de aceitacéo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
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10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hip6teses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecéo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentacao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacgfes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
guanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabiliza¢éo, em caso de eventuais omissfes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracao nas hip6teses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.
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10.12.  Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD dever&o ser comunicados
a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII e XIII)

11.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de
2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execu¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sanc¢des:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°
14.133, de 2021);
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i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigcéao
de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei
n° 14.133, de 2021).

iv) Multa:

1. moratéria de 0,5 % (vinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

2. Morat6ria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentagéo, suplementagéo ou reposicdo da garantia.

i. O atraso superior a 25 dias autoriza a Administracdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. compensatoria de 0,5% (meio por cento) até o maximo de 30% (trinta por cento),
sobre o valor total do contrato, nos casos previstos no item 11.1 letras “a” a “h” a ser
determinada a dosimetria da pena através do processo administrativo sancionador,
conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 16.664/2023.

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacéo de reparacgéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de

2021).
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12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sancbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacéo das san¢bes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anhatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos 6rgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢fes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante deveri, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n®14.133, de 2021)
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12.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgédo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigac¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracéo providenciar a readequagédo do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.
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13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizacdes e multas.
13.6. A extingdo do contrato ndo configura 6ébice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

I.  Gestdo/Unidade:

Il.  Fonte de Recursos:
lll.  Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
VI.  Nota de Empenho:

14.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentdria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracBes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei
n°14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteracBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipdtese em que a formaliza¢do do aditivo deverd ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°,
dalein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel/PR para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81°,
dalLein®14.133/21.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
g W Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

Cascavel,PR, [dia] de [més] de 2025.

MUNICIPIO DE CASCAVEL
RENATO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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