[ Edicdo Ordindria - N° 3737 - Ano XV - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informacées Complementares |
' . MUNICIPIO DE CASCAVEL .
Org3o Oficial Certificado Digitalmente 08 de margo de 2024 - Pagina 1 de 65

O Municipio de Cascavel (PR), da garantia da autencidade deste documento, desde
que visualizado através do site https://cascavel.atende.net/ - Certificado ICP - BRASIL

ORGAO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO DE CASCAVEL-PR

Lei n° 5.571, de 23 de julho de 2010
Secretaria Municipal de Comunicagao Social

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

Procuradoria Geral do Municipio

RESOLUGCAO N°66/2024-PGM

Suamula: Aprova a Minuta Padronizada de Edital de Concorréncia

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO, no exercicio das atribuicées
legais e regulamentares definidas na Lei n°® 6.792/2017, de 13 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1°. Aprovar a Minuta Padronizada de Edital de Concorréncia.

Art. 2°. Esta resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.

PUBLIQUE-SE.

Cascavel, 6 de margo de 2024.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
T . DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISIGOES PUBLICAS
CASCAVEL DIVISAO DE LICITAGOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

CONCORRENCIA

90027/2025

CONTRATANTE (UASG)
MUNICIPIO DE CASCAVEL (987493)

OBJETO

[registro de precos] Execucdo de reperfilamento (custo de 1m?) com
espessura de 2,5 cm, incluso limpeza e lavagem da pista, pintura de ligagao
(exclusive emulsao), CBUQ faixa “F”, espessura = 2,5 cm (exclusive CAP,
usinagem de CBUQ, pedra) e considerando densidade 2,586 ton/m® e
transporte com até 15 km

VALOR TOTAL DA CONTRATA(}AO
R$ 2.940.000,00 (dois milh6es, novecentos e quarenta mil reais).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 08/12/2025 as 9h (horario de Brasilia)

LOCAL DA SESSAO PUBLICA

www.gov.br/compras

CRITERIO DE JULGAMENTO:
[menor precgo] / por [item]

MODO DE DISPUTA:
[aberto]

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

AGENTE DE CONTRATAGAO/COMISSAO
FERNANDO MARCOS GEA, DESIGNADO ATRAVES DO DECRETO N°
19.917/2025
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
L S DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISIGOES PUBLICAS
CASCAVEL DIVISAO DE LICITAGOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

MUNICIiPIO DE CASCAVEL/PR
CONCORRENCIA N° 90027/2025
(Processo Administrativo n°154963/2025)

Torna-se publico que Municipio de Cascavel, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ sob o n.° 76.208.867/0001-07, com sede no Centro Administrativo
Municipal José Silvério de Oliveira, sito a Rua Parana, n.° 5.000, Centro, Cascavel-PR, por intermédio da
Divisdo de Licitagbes do Departamento de Gestdo de Aquisicbes Publicas - Secretaria de Planejamento e
Gestdo — SEPLAG, realizara licitagdo, para registro de precos, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, do Decreto n° 18.027, de 25 de Janeiro de 2024 e
demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condigbes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a prestagao do servigo de Reperfilamento (custo de 1m?)
com espessura de 2,5 cm, incluso limpeza e lavagem da pista, pintura de ligagao (exclusive
emulsdo), CBUQ faixa “F”, espessura = 2,5 cm (exclusive CAP, usinagem de CBUQ, pedra) e
considerando densidade 2,586 ton/m® e transporte com até 15 km, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacbes deste objeto descritas
no sistema da sessdo publica e as especificagbes constantes deste Edital, prevalecerdo as
contidas no EDITAL.

1.2. A licitagao sera realizada em Unico item.
2, DO REGISTRO DE PRECOS
21. As regras referentes aos 6rgdos gerenciador e participantes, bem como a eventuais

adesdes sdo as que constam da minuta de Ata de Registro de Precgos.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéao
promotor da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.
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3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior € manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

3.5. A obtencgdo do beneficio fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte
que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administragado Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6. Observado o disposto nos §§ 1° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021 sera concedido
tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006.

3.7. Nao poderéao disputar esta licitagao:
3.7.1. aquele que ndo atenda as condigcbes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou

juridica, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

3.74. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;

3.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou com agente publico que desempenhe fung¢do na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

3.7.8. agente publico do 6rgéo licitante;

3.7.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
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3.7.10. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;
3.7.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugédo do

contrato agente publico do 6rgao, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execug¢ao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

3.12. Em licitagcdes e contratagdes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.13. A vedacido de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugado da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4, DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data
e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagao anteceda as fases de apresentagédo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

44.1. esta ciente e concorda com as condigbes contidas no edital e seus anexos, bem

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
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dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatoério;

4.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIlIl, da Constituicéo;

4.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

444, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participagcdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagéo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaracéo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sanc¢des
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura
da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta
e obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e
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4.11.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgao promotor da licitagéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

51.1. valor unitario e total do item (Respeitado o limite de DUAS CASAS DECIMAIS para
0s centavos);

5.1.2. Fabricante;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

521. O licitante [NAO] podera oferecer proposta em gquantitativo inferior ao maximo
previsto para contratacio.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucgéo do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.
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5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento ser&o
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentagcdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo
o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentagao.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas municipais, quando participarem de licitagbes publicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacao do desconto ofertado devera respeitar os pregcos maximos previstos.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana ou do
Tribunal de Contas da Unido (quando forem utilizados recursos da Unido oriundos de transferéncias
voluntarias) e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX,
da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego
na execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagcao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo/Comissao e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
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6.8. O intervalo minimo de diferengca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 1% (um por cento).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apoés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacgao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comisséo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacoes.

6.11.5. Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracgao inicial de quinze minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

Pagina 9|24
Minuta Padronizada de Edital de Concorréncia/Licitagdo
Aprovada pela Resolugéo n.° 66/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragao: Margo/2024



MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
L S DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISIGOES PUBLICAS
CASCAVEL DIVISAO DE LICITAGOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

6.12.5. Apés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgaréa os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderédo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessao e eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13,
poderdao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apoés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessao publica.

6.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacgao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao/Comisséo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocagdes.

6.13.6. Apods o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessé&o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrGnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de Contratacdo/Comisséo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos
participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgagéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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6.20. Em relagdo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna proépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.20.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagao
automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez
por cento), na ordem de classificagédo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderéo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgéos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado do Parana;
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6.21.2.2. empresas brasileiras;
6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°

12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21.3. Caso o empate persista, podera, o agente de contratacdo/pregoeiro, proceder a
realizacédo de sorteio em sessdo publica, assegurado a todos os interessados o direito ao
acompanhamento desta.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, o Agente de Contratagcdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacgao,
for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administracgéo.

6.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.22.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

6.22.4. O Agente de Contratacao/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apos a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.5. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitagcdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apéds a negociagdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de
aceitagdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

71. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 3.7 do
edital, especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a)  SICAF;

b) Cadastro de Impedidos de Licitar, do Tribunal de Contas do Estado do Parana
(https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarimpedidos.aspx);
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c) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comisséao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificacao.
7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condigéo de participagao.

7.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as
condigbes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissédo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.6 deste edital.

7.6. Verificadas as condigbes de participagéo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratagdo/Comissédo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao
objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto na regulamentagdo municipal.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.71. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. nao obedecer as especificacbes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;
7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido

para a contratagao;
7.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.
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7.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apds
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissao, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢gdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagéo do sobreprego se dara pela superagao do
valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprecgo se dara
pela superagdo do valor global estimado e pela superagao de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, independentemente do regime de execugao.

7.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Precos elaborada pela Administracao,
o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagao da
proposta.

7.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracao, por meio eletrdénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), e
Cronograma Fisico-Financeiro, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

712. Erros no preenchimento da proposta/planilha/documentos complementares nao constituem
motivo para a desclassificagcdo da proposta. A proposta/planilha/documentos complementares
podera(ao) ser ajustada(s) pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragéo do prego.
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712.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia dos documentos;

7.12.2. O Agente de Contratagdo oportunizara até 3 (trés) vezes a possibilidade de
correcao sendo que, ndo sanados os erros dentro das oportunidades, sera desclassificada a
empresa.

7.12.3. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagéo
de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel
esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no
objeto.

7.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presencga sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

7.16. Os resultados das avaliagoes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

717. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratagdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o0 Agente
de Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagcdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificacbes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitac&o juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagcdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducgao livre.

8.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a

substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
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8.3. Quando permitida a participacdo de consoércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

8.3.1. No caso de participacdo de empresas reunidas em consorcio, além dos contratos
sociais e da documentacdo referente a habilitagdo fiscal, social e trabalhista de todas as
consorciadas, devera ainda ser apresentado, junto aos documentos de habilitagdo, o Termo de
Compromisso de Constituicdo de Consorcio, nos termos do inciso | do art. 15, da Lei n.° 14.133,
de 1° de abril de 2021.

8.3.1.1. Caso o consorcio sagre-se vencedor, devera apresentar a constituicao registrada no
prazo de 10 (dez) dias Uteis apds o encerramento da sessao, prorrogavel por igual periodo
mediante solicitag&o justificada.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderédo ser apresentados em original, por
copia por qualquer processo de coépia autenticada por cartério competente ou por servidor da
Administragao, ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n°® 14.133/2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagées prestadas, na forma da lei (art.
63, |, da Lei n® 14.133/2021).

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do
servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado na Secretaria Municipal de Servigos e
Obras Publicas (45 3902-1333), de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por n&o realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida
no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.
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8.10. A habilitagédo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos

mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relagéo
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos o¢rgaos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a corregao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregao ou aqueles se
tornem desatualizados.

8.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagao/Comisséo, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos
e entidades emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comisséo.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagcdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relagao ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo
de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento,
a verificagcdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.

8.14. Apébs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

8.14.1. complementagédo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

8.14.3. A vedacgéo a inclusdo de novo documento, prevista no art. 64 da Nova Lei de
Licitagdes (Lei 14.133/2021), ndo alcanca documento ausente, comprobatério de condigéo
atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que nao foi juntado com os demais
comprovantes de habilitagdo e/ou da proposta, por equivoco ou falha, o qual devera ser
solicitado e avaliado pelo Agente de Contratagcdo/Comissdo em decisao fundamentada.

8.15. Na analise dos documentos de habilitagcdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
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fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagéo.

8.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragcdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagao, apés concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

8.18. A comprovagéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢cdo para
participagéo na licitagao.

8.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apoés o julgamento.

8.20. Documentos com prazo limite para consulta de autenticidade terdo sua validade
determinada como o periodo disponivel para consulta.

8.20.1. Documentos sem prazo expresso de validade e/ou consulta de autenticidade serdo
considerados validos pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da sua respectiva data
de emissao, exceto se anexada legislagao especifica indicativa de prazo distinto.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. Homologado o resultado da licitagao, o licitante mais bem classificado terd o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacgdo, para assinar a Ata de Registro de
Pregos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitagédo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

9.3. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quantas forem necessarias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicagao do licitante vencedor, a
descricao do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condi¢cdes.

9.4. O preco registrado, com a indicagdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

9.5. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo
especifica para a aquisi¢ao pretendida, desde que devidamente justificada.
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10.

11.

9.6. Na hipotese de o convocado n&o assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas
condigdes estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do
cadastro de reserva, na ordem de classificagao, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas
pelo primeiro classificado.

DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Apds a homologagéao da licitagéo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:.

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario,
observada a classificagcao na licitagao; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.2. Sera respeitada, nas contratagcdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado
do certame em relacao ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatério antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

10.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando
houver necessidade de contratagao dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipéteses:

10.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pre¢os no prazo e nas
condicbes estabelecidos no edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos,
nas hipoteses previstas nos art. 31 e art. 32 do Decreto n°® 18.027/2024.

10.4. Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do
adjudicatério concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo
primeiro classificado, a Administragao, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagdo na
forma prevista no edital, podera:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagcéo, na
ordem de classificagao, com vistas a obtengao de prego melhor, mesmo que acima do preco do
adjudicatario; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificagao, quando frustrada a negociagdo de melhor
condigdo.

DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagcdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogagéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei
n° 14.133, de 2021.
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11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da
ata.
11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagao do licitante:
11.3.1. a intengcdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;
11.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intengcao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.
11.3.3. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo

ou de lavratura da ata de habilitagado ou inabilitagcao;

11.3.4. na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagao da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentagao de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposigdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio

eletronico https://cascavel.atende.net.

12, DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021:

12.1.1 Por parte do licitante:

. Deixar de entregar a documentagcdo exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratacéo durante o
certame;
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Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

N&ao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

Deixar de apresentar amostra;

Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

Nao entregar a documentagcdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

Apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgéo falsa durante a licitacao;

12.1.2. Por parte do contratado:

a)

b)

c)

d)

Der causa a inexecugéo parcial do contrato;

Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a administragao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Der causa a inexecucéo total do contrato;

Ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

Apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do
contrato;

Praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL DIVISAO DE LICITACOES
12.2. Poderdo ser aplicadas aos que incorrerem nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

|.Adverténcia;

Il.Multa: de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor
do contrato licitado ou celebrado, ou da parcela inadimplida, observados os principios da
razoabilidade e proporcionalidade;

lll.Impedimento de licitar e contratar;
IV.Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar.

12.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao,
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgao promotor da licitagdo.

12.4. A aplicagao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao
de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.5. Todas as sangdes previstas neste edital poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.6. As sangbes previstas ao Contratado PODERAO ser aplicadas também ao detentor de Ata
de Registro de Pregos, no que couber;

12.7. A aplicagcdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Licitante/Contratado, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Municipal n.° 17.664/2023.

12.8. Os débitos do contratado para com a Administragcdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgdo decorrente deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante.

12.9. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagcéo
de reparacéo integral dos danos causados.
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Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

13.

14.

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.

13.2. A resposta a impugnacgéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

13.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados por forma eletrénica,
pelos seguintes meios:

° E-mail: cpl@cascavel.pr.gov.br

13.4. As impugnagbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
13.5. A concessado de efeito suspensivo a impugnagdo € medida excepcional e devera ser

motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

13.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagcao do certame.

DAS DISPOSIGOES GERAIS

14.1. Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratagado/ Comisséo.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observaréo o
horario de Brasilia - DF.

14.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo

da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguran¢a da contratacéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentagcdo de suas propostas e
a Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragéo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.
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CASCAVEL DIVISAO DE LICITACOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cbes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estédo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://cascavel.atende.net.

14.11. O download do aplicativo do Compras.gov podera ser realizado acessando o endereco
eletrénico contido na capa do edital.

14.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.12.1. ANEXO | — Termo de Referéncia e documento complementar
Apéndice do Anexo 1 — Planilhas
Apéndice do Anexo 1 — Memorial Descritivo Servigo de Reperfilamento;
14.12.2. ANEXO Il — Termo de Justificativas Técnicas Relevantes
14.12.3. ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar
14.12.4. ANEXO |V - Portaria de Fiscalizagcao
14.12.5. ANEXO V — Relagao do Documento Técnico
14.12.6. ANEXO VI — Minuta da Ata de Registro de Precos;
14.12.7. ANEXO VII - Minuta do Termo de Contrato

Cascavel, 18 de novembro de 2025

SEVERINO JOSE FOLADOR
Secretario Municipal de Servigos e Obras Publicas
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GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS

CASCAVEL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE -

1.

ENGENHARIA

MUNICIPIO DE CASCAVEL/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIQOS E OBRAS PUBLICAS
(Processo Administrativo n° 154963/2025)

o -
% § \ \L,..,,l_\n” ; s [ //‘\7
1.1. Registro dg}%regos par)af .Cowgatagao dgwgmggesa para execugao de

Reperfilamento (custo ds 1m2) eonT espes§urawde\2k5“cm lncluso4|mpeza e lavagem da pista,
plntuI?/dexllgagao\(excluswe emulsac - !/cbu” -'fa‘lxg?;f" espessuraﬁ,— 72; 5c;m~’(excluswe cap,
usinagem de cbugq, ;\)\edra)\e coQSIder%ndowdenSId' e:2/586ton/m3 e transporte com ate 15

B &
km), (,nos termos da- requnsngao Enexa~conforme~condlgoes;,e exngenmas estabelemdas neste

1nstrum7 to /

e T __LOTEUNICO . . —\ T

7 CAT ] T TPREGO |\ / PREGO
ITEM \jQTD | UND. SER\L?’r: DESCB'GAO“/ \7 UNITARIO V TOTAL
' | /[ ~JCONTRATACAG /DEY I

[, VEMPRESA . .{ PARAT["

REPERFILAMENTO

JND | 5622 | CBQU R$ 2.940.000,00 | R$ 2.940.000,00

i |/CONFORME TERMOY " 2 /
| DE REFERENCIA | '
B ‘\‘,?»\'EOTAL L R$294( .000,00 | R$ 2.940.000,00

o Secl L
12, 4 ico(s ;‘ objéa“desta contratagao sao caracterlz.ados €Oomo\ comum(ns)
conforme J{ustlflcatlva constante do Estudo Técnico. Prellmlnar

L S

1.3. ~G) prazo dg/ylgenma da co\’tratagao é de 12m(doze) meses gontados do(a)

/ N e GO - A .
1.4. @] contrato oferece(rmal or’ td \o‘da]s? reg&s\que sé”fé‘o”‘é’blllcadas em relagao

a vigéncia da contratagjobp

FUNDAMENTA(}AO E IESCRI(}AO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagéo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
porme_norizada_ em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNIClPAL DE SERVlC}OS E OBRAS

: PUBLICAS

o TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIQOS DE
_CASCAVEL ENGENHARIA

2.2, O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [ANQ],
conforme detalhamento a-seguir:

2.3. O Plano Anual de Contratagdo ainda encontra-se em fase de implementacéo pela

Administragéo Publica. Informa sego"tnumero‘”do processo: f522/2025
3. DESCRIGAO DA S@'&UQA@ COM‘ Jh D GONSLD?R{A:#O O CICLO DE VIDA DO.
. ; Y

Além dos/ critérios) de gu tenta iente inseridos na descricdo do

objeto, devem ser a endldos os s

alizar,

¢ gerddob. né/ obra, conforme
o em plani :

2

Indicag&o de marcas ou modelos

| ;} ‘contratago,

Vistoria

4.4, Nao sera exigida vistoria técnica obrigatéria, ficando a critério da licitante solicitar
vistoria no local de execug&o dos servigos.

4.4.1.Caso a licitante considere a avaliagdo prévia do local de execucio dos servigos
como imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades do
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E'OBRAS

GO\}E. NO MUNICIPA P U BLI CAS

Y TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
~CASCAVEL ENGENHARIA

objeto a ser con’tra"tado, fica assegurado ao inferessado o direito de realizagéo de vistoria
prévia, aComparihado por servidor designado para esse fim pela Secretaria de Obras
Publicas - SESOP, de segunda & sexta-féira, das 08:00 as 12:00 horas.

4.5, Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel tecnlco devera
estar deVIdamente ldentlflcado a';'i"ié‘s1 da docury

I segumte ao da publlcagao do

5, '-g;:/

Secre

VIG! 5" ira emitir aXOrdem de Serwgo
35, CO»:"’ rnée . n

ojem conjunto com a.empresa

m/z:’;f::‘z*‘f’

ntratada devera

g ART)” ou Reglstro de
do profissional . responsavel

tecnlco exigido neste PrOJeto
Basico

5.1.2.2. Indicar um engenheiro ou ar'q'Lu_iteto (comproVando o vinCUIo
. empregaticio) que sera o responsavel pelo acompanhamento da execucéo, sendo
esta suprida pela apresentacéo da ART de execugéo

5.1.2.2.1. O profissional devera-ser habilitado a realizagéo daA execugao,
nas varias modalidades envolvidas, com registro no Conselho Reglonal de
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

i PUBLICAS

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE -
CASCAVEL ENGENHARIA "

Engénharia e Agronomia — CREA e ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU.

5.1.2.3. Elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
(PGRCC) completo, conforme diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construgao civil’ estabelemdos, e protocolar para aprovagéo na
Secretaria do:M&io amblente “SEMA-"“JM

¢\ b »«/

\}adowpela SEMA até a primeira

}"’F\ogramak e. exeCLﬁgojde obmé/lgt?\ e protocolar

gL 3 /
junto a Secretarla%\de ®bras’ para ; avallagao dﬁgflscallzagao do contrato-

e ,
es-a-assmatura-da—Ata de- Reg|stro_de~Pregoé’§.’a)\ntratada devera:

N

Executar oS servu;os segumdo 0 Cronograma de execugéo;

3

3.1.1. {Z)escrever detalhadamente ‘os m%todos rotlé\as etapas,
logias c—procedlmentos, v}frequenma emperlodlcdade de{sexecucdao do

PN r NG
\ 'i'1'2 Cumprlr 0. ,prazo ‘de execugcao dos serwgos de a partir da
" ‘emisséo da ordem de serwgo }expedlda pelo Gestor de Contrato

 5.1.3.1.3. Assumlr a" responsabllldade por qualsquer acidentes de
\-trabalho na. execugao dos serwgos contratados, ainda que resulte de caso
fortujto ou forga maior, \be\mxcomo as indenizagbes que\possam vir a serem
devidas a tercelr:‘)s Qor fatos nundos dos”serwgos co 1tratados

£ s Ve e \\

’ 55.1.3.1.4. / Recompor (\nos padroes'; de, qu:lldade \acabamentos
exnstxentes, as” areéas adjacentes ‘que, eventualmene forem afetadas e ou
danlfl\cadas no transcorrer do§ trabalhos. :

=5:9.3. 185 =—=Apresentar, q/eszEma—permanente’/ seus~fu’ﬁci6nérios (assim
comg/tercelrlzados) devidamente uniformizadgs,| fornecer todos os
- equipamentos dewsegurangawmdlwdualne coletivo, e zela pela seguranga dos
trabalhadoresﬂemiwrtude dos: trabalhosf_em altura a serem reallzados na obra,
conforrFe recémendagoes!\e eX|gé”\e\nc.\‘f'|asz da‘ NR 35 € e NR18.

5.1.3.1.6.( Descartar todo o mgjtenal nao aproveitavel, removendo

NI S
perlodléamente ‘todo o material e detq&us .qUe venham a se acumular no
decorrer dos-setvicos, devendo ser executado de acordo com as exigéncias
da administragdo municipal, ndo sendo permitido o acimulo de entulho em

qualquer local.

5.1.3.1.7. Apresentar, durante a execugdo dos servigos, o0s
comprovantes de transporte e destinagéo final dos Residuos da Construgéo
Civil (Classes A, B, C e D), em conformidade com o0 PGRCC aprovado.
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~ MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

~ PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA ‘
5.1.3.1.8. Apresentar, apos a conclusdo dos servigcos, todas as

superficies limpas e isentas de residuos e descartar corretamente ‘todos os
materiais nao utilizados. :

51.3.19. Indicard um engenheiro ou arquiteto (comprovando' o vinculo
empregatlmo) responsavel pelo acompanhamento da execuc¢ao, na forma do
lem 542,77 \ i >

ALY

g : ul W ;
w100y CO
5.1.3. 1 10. ontaiy 0,»
nas vanagmoda\l»@ades ,envo
& 1

4
Engenhana\e Agro pm}naj C

', ;f"
_ cAU; \ oS Y ,’i" o
e a;v.:;;;» : :

- L ' ) {
5 A3 1. \,Aposmoragao do~PIano de Gerencl\amento d \}Re3|duos
da Construgao Civil completo, protocola-lo para a aprovacédo na\Secretaria do

|

Meio ambiente, na forma do item 5.1.2. 3

Local e horaf"”o da prestagio dos/‘serwgos g R , ‘
/ - N .
5.2. @s servigcos seraB?prestados conforme orden}ge serwgo a ser enc}aminhada junto

| i A
com planllha\de rua‘s a serem executada no Mu licipio‘de Cascavel

v08 00hs €. 38 18:00hs; fdesde que respeite a
Codlgo de Posturas do MunIClplO de Cascavel.

5.3. Qs servigos seréo pre‘S'tédos egt[
Convengéo'Coletiva da categorla bem com

Materiais a serem dlspombl izados | (
‘ \

;/ A\ L i W
a perfeita execugao dos sgmgos a/(\.‘,o,'ryatada deveré\dlspomblllzar 0s
ipamentos, | fe ramentas e uten’éfhos necessanos nas quantidadef estimadas e

LNy N

ui
qualidades a /segwr estab cdas promovendo sua substntungao quando necessério:

5.4;4\“\\(\21ua|g§_wguer servicos _executados _com a_mao’ de . obra ,ou materlals

. 7 [
inadequados e ou.-em desacordc;\‘com 0 projeto .e-as especmcagoes contidas no

\ L
mem\?nal descrltlvo deverao_,ser refeltos~pela_contratada sem Kqualsquer oénus para a

contr tante e

54. P'
matenals,fé/q

G

!\J fjf \‘Q:? \._,/‘:1

Informagdes relevantes para‘o-dimensionamento da proposta”

5.5. E de responsabilidade da empresa licitante comparar os documentos técnicos, tais
como: projetos, planilha orgamentdria e memoriais descritivos, julgando e indagando o que for
- necessario para a apresentagédo da proposta
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GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIP!O DE CASCAVEL

PUBLICAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGCOS E OBRAS

CASCAVEL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE

ENGENHARIA

5.5.1.A alegagdo de desconhecimento dos documentos ndo se apresenta como motivo
para a ndo execucdo dos servicos a serem executados na obra.

5.6. Serd exigido Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica.(RRT) de execugao do proﬂssxonal responsavel tecnicamente pela

empresa, que atenda o acerve '[eCI’]‘ICOXEXIgIdO

Especificagdo da garanﬁ; do: serj\ngo (art 40 §1
%,

‘—Jm"“—

x ‘g . .5_.«J—~ L "—-m—_»..\_

}neste t/ermo de referéncia;

inciso Illf’"dawLél\rT" 14.133, de 2021)

| T 47
\ A AL ./

5.7. Q ) prazo de garantla contratual’dos ssr\\{lgos & aquele estabelemdo na-Lei n° 10.406,
de 10 de Janelro de» 2002\ (Cod omuns/lncorporados azexecucao,
reforma» ou amphagao /

S TN T |
5.8. A ,péﬂrat%da respondera, durante o prazo irredutivel de cinco a'nps, pela solidez e
seguranga do trabalho, assimem" raz&o dosmateriais; comodo solo. \ :

Procedimentos de t,ransi;géo e
5.9. (Os\ proceidime
seguintes etapas [..!.t,];

59.1\" ‘Recomp

areas adjacentes ¢
dos trabalhos}}

5.9.2. /| Apresen
materiais nao utiliza

il - . &
< /
¥o1

fmahzagao do contrato n}‘\':

¥
1tos/ dex\ tran{sxgao e flnallz’é’gﬁl

e i s s e,

.do

e

0sicd0 nos padroes de qualldade €
ue, eventualmente zforem afetadas e
e

N
£

tar todas as superﬂmes Ilmpas e is
2

dos adequadamente remowdos cTE%bra.

6. MODELO DE GESTAO

6.1.

/\\ ’
DO’CONTRATOK L 5

J
S

am
contrato /gonstltuem-se das

aca >ament9’s existentes, as
ou daqiﬁca[das no transcorrer

J

entas de |fesiduos, sendo os

\; ©-contrato, deverd ser executado fielmente pelas partes _deacordo com as

clausulas javencadas e as_normas da Lelfn° 14.133, de_2021 observado o disposto no

Decreto Mumcnpalin° 7. 872/2023

6.2. Em aso de lmpedlmento uordem

/N QEIE

S v PR

fdeg\parallsagao ou, € suspensao do contrato, o

cronograma de execyga(o* serd profrogado automatlcamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais CIrcunstanc

jas, medlante simples apostila;”

6.3. As comunicagdes entre o contratante e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica

para esse fim.
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PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL 2 .
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6.4. O contratante podera convocar representante da empresa para adogdo de

providéncias que.devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apé6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante podera

convocar o representante da empresa\ contratada/ “para reunlao inicial para apresentagcéo do

plano de flscahzagaom\que conter: a*mformagoes«acerca daS/ }lgagoes contratuais, dos
N

N e ok {‘“““‘*
mecanismos de flscallzagao\ strateglasx para execug/ao do objeto, do plano

complementar de execygao da{go tatada‘\quando ghouvem ;do método de ‘afericdo dos

N g} 4

' :resultados ¢-das sz sangoes apllcave { 7de ’h;tre outrosﬁ;‘ 7o /
N

A Pontra"!ada designara formalmente o preposto da emrresa antes do inicio da
prestag?d ””gos servicos, _lndlcando no_|nstrumento os_Rpoderes e deveres e relagdo a
execugéo do objetojicontratado.: e ,,R} gt }

(‘ '

6.7. Manter prepos o‘iacelt?/pela Contratante\nos horarios e| locais de’ prestagéo de
servico para representa-la na-execucao; dO/ ntrato /eomy capacids de para’tomar decisbes
comipativeis com 0s compromlssos assumldos : 4 : o :

Fiscalizagdo

6.8. A execucao do contrato devera-; ser acompanhada e fi scallz.ada pelo(s) fiscal(is) do
contra,to,\‘/ou pelos respectlvos substltutos (Lei n® 14.133, de 20211 art. 117, caput),
obsery/ado o cisposto no Decreto Mummpal n° 17. 872/2023.

Flscallzagao"f'/e?{lca )\\ 7A

6.9. O'fiscal técnico-de- centrato-acempanhara a- execugéo do yontrato'ﬂ para que sejam

cumprldg\s todas as@ndlgoes estabelecidas no contrato, de mo/c/ijc/; a assegurar/ os melhores
resultados paraa:Administrag&o: N L :

L

/’/"’1 /.c"“*\\-
6.10. C\) fiscal-técnico: do\ contrato anotara no historico de gerenc1amento do contrato
todas as ogcorréncias relamonadas a~execugao~do contrato com a descrlgao do que for

ARy

necessario parazxegulanzé&a)oﬁ"dgf;faltas ,;% d efeltos observados~— (Lei n° 14.133, de

’,/—»—..;\

il

i

2021, art. 117, §1°); [ et T BT R g

(. ~
6.11. Identificada \q\ualquer\“inexatidéo ou irregula”r/ig\ade) o/ fiscal técnico do contrato

emitird notificagbes para~a_corrégdo da execucédo do contrato, determinando prazo para a
correcao.

6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competencna
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas

aprazadas, o fiscal técnico do contra comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabllldade com vistas & tempestiva renovacgio ou a
prorrogagéo contratual. '

Fiscalizagao Admlnlstratlva\,,é

3 7 )
6. 15 O fiscal admlmstratl &»vérlfcara a{m§nutengao das condlgoes de
te rat empenﬁoﬂo pagamento as*'garantlas as glosas e
a formallzagao de.. apostll\a‘ 3wewifi ;’m)ﬁadltlvos/ so/CItando qualsquer documentos

comprobatorlos pertlnentes caso

D
\

6.16. Caso ocorra descumpnmento das obrigagoes contratuals (o} flscal admlmstratlvo do
contrato, v:at,u/ara tempestivamente na solugdo do problema, reportanfdo ao gestor do contrato
para qugﬂtome as provndenmas cabivels quando ultrapassar asua competenma

Gestor do Cdntrato

6.17. k‘égestor do contrato coordenara-a=a uahzagao do processo de acémpanh'amento e

kY

fiscalizagé’t\) do_ contrato |contendo ‘todos™ os* reglstros formais| da execugao no histérico de
gerenmamento do contrato, a.exemplo da ordem de -servigo, qo regllstro de ocorréncias, das
alteragoes das |prorrogagoes . contratuals elaborando relatorlo com jvistas a verificagdo da
necessidade de’ a:lequagoes do contrato para ﬂns de atendlmento / da finalidade da

administragéao! -
/\

/ : AN
6.18. O-gestor do contrato acompanhar 08 reglstro/s\reallzados pelos flscals do contrato,
de todasé/ as /ocorr 3ncias relacggadas a \execugao jj,o gontgato % as edld\as adotadas,
informandd /se for o ¢asg,  a autoridade” superior équelqs que ultrapassarem a sua

competenma : 4

6.19. O gestor do*contrato~acompanhara,a -manutengao-das=condigdes de’hablhtagao da
contratada, para f&s’ de-empenho de despesa e pagamento;-e._an anotara osjproblemas que
obstem o ﬂuxo normal da ||qUIdagao~.e do_pagamento da. despesa no relatério de riscos

eventuais. \,_ . . C; /"\ (& »‘r / A\ F": ﬂ ,,/

6.20. O gestor do/contrato emltlra documento comprobatérlo da avallagao realizada pelos"

fiscais técnico, admlnlstratlvo /e .setorial quanto ao cumprlmento dejobrigacdes assumidas pelo
contratado, com mengao~ao seu desempenho na, execugao contratual, baseado nos
indicadores objetlvamente defifiidos e aferidos, e'a eventuals penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagédo para fins de aplicagdo de sangbes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.
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6.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a

consecucio dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertlnente ao setor de
contratos para a formallzagao dosF procedln?entos‘f,/de liguidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela flscallzigao e gestao nos- ermes_-..,do coﬁtr”é”to./.»

e AN
- ‘ ', condl f
CRITERIOS DE MEDIC.AO E%’AGAMENTW - 2/5
NS T VAN
7.1. Wavallagao da?é‘cugao%egwra os crlt‘en’fos [ mfédi?)dos de” medlgao determinados
pelo MUI’NCIplO de Cascavél ‘[S*O\m?lojde i _wrumer%tjc;,,g"é c‘:“oﬁtrole’que* permlta mensuragao
do rééultado: /"‘“\\ e'(é e = 9 o

741.1. / Sera indicada a_retencdo ou glosa no pagamento) proporcional a
irreg/ularidadeuverlflcada ssem prejwzo das sang¢des -cabiveis,| caso seXCOnstate que a

Contratada: ; - , > <’ N ey
¥ ( \ / .,\ -««._‘ ,}
\ }\:2 \W“‘/ (_, / \
-néo produznr o) resultados acordados

/’
delxar de executar

vidades contratadas c()u e 0

e

deixar de ut|I|zar* materlals ‘e/recursas human?s\ exigidos para a
execucao do servugo»f*"ou utlhza Ios com qualldade ou quantidade inferior a
/ démandada. | .. P S \ j‘/\w ‘
L o L

7.2. A wyhhzaga@o instrumento de controle nao impede a apllcagao concomltante de
outros mecanlsmos para a avaliacdo da prestagao dos servngos

7.3. A aferlgao da execugao contratual para-flns de pagamento consnderara os seguintes
't' . - . {Cq /ﬁ\l("\x{’ Yl A“x\\//i B
critérios: ( A 7«]“.\“\4}/\\_/7*},“\\ % «__2
7.3.1. Boletim ﬁ; medlgao (Planilha de medlgao) C}onograma Fisico-Financeiro, e

/
os Documentos da“medlgao conforme itens atestados pela fiscalizacao.
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PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
Do recebimento
7.4. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma

Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de pIanllha e memorila de'c ':lculfo detalhada

ent sua»totalldade M‘w””‘*
(/742 = ~co\ntratado 'tambe{r; A,/ a,cad? medlgao os/Ho‘cumentos

N Nem - : N\
comprobatorlcs da procedéncia legal dos produtos e subprodutos{:restals utilizados

naqpe}a etapa da execugéo contratual quando for o caso

./ B

; ' R (“\;\fﬁ “‘;,,: .
7.5. \/ Os servicos se!rq:_i) __gé\cebldos pr‘ v'sorlamente no prazo le 30 (trinta) dias, pelos
fiscais téenico e admlmstratlv/ ‘/fhedi’"a‘ %tgrmos detalhados quandoz. verificado o

. N N A ! -
cumpnme{nto das exngenCIas de carater te |cowe admlnlstratvo. (Art. 1f‘0,,~l. a.,dalein

14,133 e Decreto n%17. 872/2023) """""

7.5.1. \ Ojprazo da dlsposu;.ao aglma sera contado do rece blgnentb de comunicagao
de cobranga eriunda do- contratad"‘\' om a,comprova_gao da prestacdo dos servigos a
que se réferer'l a parcela/a s ser paga e e

: // # - -

7]./5\',2.' . O ffiscal tecnlco\do contrato realizara,.o” rgceb mento provi§6’rio‘ do objeto do

contl}alto mediante terme- detalhade-«q,uewcomprovewe eumprimento das exigéncias de

cé[;\ater técnicok. '
N

753' ) (folscal admlnlstratlvo do contrato reallgmreceblmento provisério do

objeto do contrato med\ja;nte (tegmo\;\'w
nes >[MOo-.a
XIgenC|as de~carater ad m’ﬂlstr\atlvé

e M,,x?

e o' cumprlmento das

7.5.4. 0] ﬂscal setorlal do contrato, quando \hc}}ver realizara o recebimento
provisério sob o ponto 5 deivibta técnico e admlmstratlvo

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da
execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
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podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.8, Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

7.5.7. O Contratacko fl‘yc”aﬁisw(\)brlg‘;ma;m’"?i

substntunr as sué?“expensas no todo ou

.....

[f rgs'ararf«corrlglr remover, reconstruir ou
R
m,,parte o%»objeto e que se verificarem vicios,

7./5:"8\2 7 A fiscalizagdo néo efetuara o ateste da uItu@umca medlgao de
s?rwgos até que se}1am—sanadas~todas~a3*~eventua|s~perdenmas que possam vir a ser
apontadas no'Receblmento Prowsorlo (Art 119 c/ciart. 140 daﬁLel n® 14\133 de 2021)

\\ . rM““J . L )

S
7.5.9\ 0] receblmento provxson} su1e5to, quando cabivel, a

N A /
conclusap de todos|os testes de campo e~ a entrega dos Manua se Instr goes exigiveis.
7.5.10\" O‘ serwgos poderao ser_ _ejeltados no todo ou /m 53 arte, quando em
desacordo/con as ?specn‘" cagoes constantes neste Termo de Ref\e\r“pma € na proposta,
sem prejuizo da apllcagao das penal_ldades 5 P
/ JL A ;__/\’_.;_’7 \\

7.6. 3 fi scah;a\ga \&for exerC| a por um uﬁfco serwdor o, Termo ‘Detalhado

\

/ ‘ i

deveray,conter o reglstro a anahse ea conclusao acerca das ocofréncias_na execugao do
]

contrato em relaga% a flscallzagao técnica“e admlnlstratlva e demals documentos que julgar

necessarios; devendo encaminha=los.ao. gestor”do contratoaparajeceblmento deflnltlvo

e

7.7. Os servugos serao recebldos defi nltlvamente no: prazo de 30. (trlnta) dias, contados
do receblmento prowsorlo por>serv1dor ou comlssao 'de3|gnada WIdade competente

termo detalhado obedecendo os: segumtes procedlmentOS* -

7.7.1. Emitir docu'mento comprobatério da avalié’g’éo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencgdo ao seu desempenho na execugdo contratual,-baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,

Pagina 11|24

Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos dé Engenharia
Aprovada pela Resolugdo n.° 76/2024.da Procuradoria Geral do MUHICIpIO
Elaborag&o: Abril/2024
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devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento.

7.7.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentadaA
pela fiscalizagao e, caso haja lrregularld ?d%s-que |mpe9am a liquida¢ao e o pagamento
da despesa, lndlcar as cIausuIaSMCOmra uais jpertlnentes solicitando a CONTRATADA,

‘\«-\' } o Bt q - B y/

por escrito, as respectlvas corregeeS' -

'prestados com base nos\relator|?s=e£‘docur}jentagoes apresentadas e

— [
7.7. 4 Comunicara empresa para que emita-a Nota Fiscal ol Fatura com o valor
exato dlmenS| onado pela fiscalizag&o.

7.7'\;5. Enviar a do¢ menlagéd pertinente ao setor de contratos para & formalizagéo
dos p{o,ced|m antos ide llqwdagag _gzpagqmeq}o, no valor dimensionado pela fiscalizagao.
e gestao. N T

7.8. Para \a‘s ontratagdes decorrentesﬁ de despesas .cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que\utrata 0 inciso 11 do art. 75”da 18i n°.14.133, de 2021} o prazo maximo para o
recebimentO"deﬁniti o sera de até 30 (trmta)A dlas Uteis. - ¥

7.9. /0 prazo para receblmento def mtlvo podera ser excepcnonalmente prorrogado de
forma Justlflc/ada por igual perlodo quando houver necessmiade de diligéncias’ pe{ra a afericdo
do atendlmento dasleXIQenCIas centratualsv : '

7.10. “No caso de CONtrovérsia sobre a,exectcan=do e o"b’jét’d"’ quanto”é"“dimeﬁséo qualidade
e quantldade deverambsewado o teor do art. :143 d‘“\Lel n - 14133 de 2021,
comunlcando-se ‘a empre?a\para emlssao,» e ota-, Flscal no que pertme a parcela

/ay (S {4 \ Y=
mcontrovers 5 da- execugao dQ/ObjetO" para efelt /I qu o e pagamento

ld
/r”\\ B

"\ |

7.11. Nenhum prazo(/de receblmento ocorrera enqvo /pendente a solugdo, pelo
Ned .

contratado, de |nconS|stenCIas/verlflcadas na execugao, do-cbjeto ou no instrumento de

cobranga.

7.12. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade. civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.
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Liquidacao
7.13. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra-o prazo de

10 (dez) dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual
periodo. g

7.13.1. O prazo*de"qt[Je trata [o |temaanteweré redu21do a metade, mantendo-se a
possibilidade dé\prorrogaga%“\‘ nos/ casos de contratagoes decorrentes de despesas
CUJOS o8 valores-nio ultrapagsem 0. Ilmlte de que trata O'InClSO Il do art\75’da kein® 14.133,

de 2021 2021 [‘s
7.14(./>Param tar se a Nota Fiscal ou

Fatura apresentade iais do\ documento, tais
como: ( /
S

a) K\o\prazo de valid:

N

b) a data{ dajemissao;

c) os‘dadc;s do contrato e do ér:g,éd"?ofﬁst[ratahte; -

d o pefrl'odo respe'culc)Jde execugao do\contrato

7 /,/ T -
\ e . -

e) 6vé/lorapagar e /\}é (fo o L/\&

\

f)\eventual destaque do valor de retengoes tributarias cablv::; :

7.15. Havendo erro-na- apresentagao\aa/r:lota FISC&VF{QtUI’&«-OU c1rcunstan0|a que impe¢a
a liquidagap ‘da despesa -esta flcara sebrestada»«ate -gue-o-contratado prowdenme as medidas

saneadoras;: rgn\r;y_nggdo-se(o prazo apos (ﬁcom;\)\rovagaoé da regularlzagao/éa situacdo, sem
\ _r/ 1%
onus a contratante; /. o "’i,.‘:“, H .‘LZT“” —

L

7.16. A Nota Fiéégl\/bu Fatura devers ser@i‘gaf}'dri:/amente acompanhada da
comprovagao da regularidkgde fiscal, constatada por meio d& consulta on-fine ao SICAF ou, na
impossibilidade de. acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou @ documentagéo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

Pagina 13124

Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
Aprovada pela Resolugéo n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragéo: Abril/2024
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PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIQOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
717, A Administragio devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéo

das condigbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a
participagdo em licitagdo, no dmbito do érgao, proibigdo de contratar com o Poder Publico,

bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
=== r- : ==

| 7 4/“"-

N
7.18. Constatando- s\e JU?I‘tO a\é SICAF"‘“a sﬂuagao de |rregular|dade do contratado, sera
c: 7, por qscrlto mpara que no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,

providenciada sua notlflcagao

I

regularize sua sntuagao ou no\ mesmo/praz?i\ apresente suazdefesa O prazo podera ser
¢ i p——

prorrogado uma vez\ir |gual~perlodo, a ’érlterlo dog:ontratante

i

i -‘-‘:\cl
719/ *Néao havendo regularlzagao”’GG“*é'é“erO'*a\defesa con3|derada lmprocedente 0

contratante devera comunlcar aos 0Orgaos responsaveis pela flsclallzagao da regularidade
fiscal ql{J,anto a inad mpIeInCIa do contratado, bem como quanto a existéncia de. ?agamento a
ser efetuado, para gue sejam acionados os meios pertinentes e ne:essério's\ p}gra_garantir o}
recebime‘?to de seus credltosJ = "\

| ——

\ (S‘w -":f")

RN L fr AN} Ve
7.20. Persistindo a lrregularldade, \o contratante devera adotar as medldas necessarias a
rescisdo contratual nos lautos do processo~ admlnlstratlvo corresp:ndente assegurada ao
contratado a ampla defesa. : ~~f',

o ‘)" o

=
: e
7.21. Havendoj a efetiva * execugao do " objeto, 0s pagamentos’ serdo realizados
normalmente/ até que se deC|da pela- reSCIsao sdo contrato caao 0 oontra\ta\do nao regularize
< ] s N
sua situagdo junto ao SICAF7 < > \

Prazo de pagarr{ento \ - v ’ \
7.22. O pagamento fswe/[_a efetuado no prazo maximo de até 30 (tnnta) dias utels contados
da finalizagao da Ilqwdagao da despesa, conforme segéo (anterlor\f

7.23. No caso .de atraso pelo Contratante \\os[valores devndos a0 contratado serao
atualizados monetarlamente entre o terme,flnal\do prazoide pagamento até a data de sua
efetiva realizagao, m\ed|ante aphcagao do indice INCC, \indlce Nacional de Custos da

Construggo. N\ - /_:>

Liberagao do Pagamento

7.24. Os pagamentos serdo liberados mediante apresentagdo das Notas Fiscais
acompanhadas das medig¢des e dos seguintes documentos:
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»- MUNICIPIO DE CASCAVEL -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

Z PUBLICAS
A Qe AVE TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
7.241. Relagdo dos funcionarios - da obra, acompanhado do comprovante de
pagamento de salario/holerite;
7.24.2. Relagao dos funcionarios da obra constantes na administragao local da obra.
7.24.3. Relagao do(s) I?ﬂesponsavel(vels) tecnlco(s) de carater personalissimos :

N

(Engenheiros, Arqwtetos e Tecn ces)imos guais.;nao poderao ser objeto de terceirizagao
U \ M "/ i

via Pessoa Jundlca ﬁ\
7.24.4, Gu1a de,GP

W W SR T W
7'52\ U|a aéomxb‘an,‘ " do ;. compr _nte der recolhlmemeﬁﬁlarldade do

7. 2/4 6 ﬁ |acres0130r|a=do—EG="F»,=se=houverzdemlssoes-nca:perlQ%o;
7.24.7. / Re lagao de demissbes com TRCT — Termo de [rescisag do contrato de

_"3'!“"»” v\w -

j men| enfe recolhlda e quitada;

trabalho, eou relatorlo do,CAGED, se houver demissdes no pe {iodo

Cc | /\

mproyantes ‘de- regularldade douprestador nos orgaos competentes com
a data de pagamento pela Contratante !/,m /

7 /
Certldao Negatlva ’qﬂ‘ erltos Trabalhlsta —CNDT; |

1
. ) Certidao Negatlva de" Debltos Relatlvxos»a(s Tributos Federais e a
vAtiva da|Unido; ™ " \\'

'».

8.4. Certlda{\o_Negatlva de Debltos Ml}nlmpa
5

|
Q‘,ertldao Negatlva de Debltos Estaﬁ/ual;

Para Ilberagao do pagamento referente a/) primeira medlga\‘o cumpre a

contratada apre\§£ntar de forma SUbSIdIarla os seguintes doi:yfmentos )
7.2541. Anotagao de Responsabllldade Técnica (ART) .efou  Registro
Responsabﬂndade Tecnlca.w(RR'I',).,_,referentes a, execugao da obrja devidamente

]
recolhldo(Mtado(s) compreendendoxmmnrﬁamc?nte 0s proflssmnals constantes na

W/ 2 )iu \\‘f T bbbl
administrag&o local da oblj’a \\"” '}ﬁ{f”“ Lfm J\X

7.25.2. Cadastro espeC}flco no INSS, com<CNO condizente com a obra a ser

/

executada;  “Na_o RN
7.25.3. Ordem de servigo ou documento equivalente, emitido pelo Contratante;
7.25.4. Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civii (PGRCC)
aprbvado pela Secretaria de Meio Ambiente - SEMA.
7.26. Para liberagdo da Ultima parcela sera obrigatéria a apresentacao:
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ' ENGENHARIA

7.26.1. Certidao Negatlva da Matricula da Obra no Cadastro Especmco do INSS (CEI);
7.26.2. Baixada ART/RRT de execugao da obra;

7.26.3. Termo de recebimento provisorio e definitivo;

7.26.4. Manual de operacao e manutengaoﬁ(quando cabivel);

7.26.5. Desenhos Ese/cnlcos ?omo i:onstlrwd‘ci_ (gasbbylt) qqan/?o /ca%lvel
7.26.6. Ensaios tecnologlcos (quando~cab vel).z0s resultados,}dos ensaios realizados pela .
contratada e pelo Mumcnplo dkm/igavca//cieveraoiestar di 3c6rdo comas normas técnicas

/”““\\\\T“\,Mé’/ ol

3
wgentes devendo obrlgat\orlarp\ente _estar acompg;h;dos*”de Iaudo tecnlﬂallzado por
N A P

proftlfssnonal Iegalmente\hablhtado:‘“co,m _parecer. conclu’fswo/ obré o atendlmento*o\%l nao das

\
\

,-—w..,\\ e /;» /--«,,
espemfucagoes/tecr icastdo= projete =Acompanhado-de-= -uma’ “declaraggo da fi scallzagao de obra

sobre Q¢ atendlmento das especmcagoes técnicas de pl'OjetO

7.26.7. ;; |a/:Jd0 de vistoria do corpo de bombelros aprovando o) servico;
e s AN
Forma de paga mento > o TN "’}‘7 ( ‘

7.25. ento sera reallzado atrayes*de ordem- bancéria}l para‘crédito em banco,
agéncia e conta corrente jndicados pelo contratado

7.26. .idera nto o dia em qu iconstarucqrqn.o emitida a ordem
bancaria para nento. ;
s’ *, : B : SN
i /\/ /;_}' .t o \ \
7.27. «Qu ndo do paga@tp\,ﬁ sera efetuada a retengao tubutéria préviéta
aphcavel '

J

v .

Sma legislacéo

7. 27‘~1\\Ind\ependentementeﬁdo \;\)e'rcentuaLde_tributo ins’eri‘c{loﬂna pl»aféilha quando
houver, serao retndos*na fonte, quando da reahzagao*-dokpagamento os percentuais
estabelemdos na- Ieglslagao~V|gent= — Yo o
| o (NGO
- 7.28. O contratadd regularmente optante pelo fSlmples Nacnonal ‘nos termos da Lei
Complementar n° 123 de 2008, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangldos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagao, por meio de documento ofi C|al de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

= R \
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. - MUNICIPIO DE CASCAVEL

_ SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS :
GOVERNO MUNICIPAL "TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIQOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

Antecipagao de pagamento

7.29. A presente contratagao ndo admite, em hipotese alguma a antecipacao de
pagamento.

8.

A. 4 glonag Ly «
LICIH‘A(}AO na /r'n/odal?'dade\QC@;%l(’f‘ORRENCIA sob a forrr}a E%//E/TRONICA coﬁﬁadogao do

o

critério da julgamento=pelo~ MEN@R*PRE

- 8.2 O prazo de valldade da proposta deve ser no minimo|de 60 (sessehta) ;dias.

P

/ i o
9.1. Q r\aglme de execugao do contrato’sera,empreltada por preco global.

(A

Critérios de aceit_a\lbilidade de pregos . - - /
9.2. Re'arsavl‘\%/ado o] objeto ou parte ":‘-dele su1e|to ao reg me de emp’;eltada por preco

unitario, o critério’ de acei abilidade de pregos ser4 o valor globcl estimado para a contratacao.

<

. 9. Regime de execugao ou forma de/forneCImento e

a

9.21. ~ O '|icitarte que\_e_“sutlver rﬁ‘ais"Bem colocado na dlsputa devera apresentar a
Admlmstragao por. eio «eletronlco 7 planllha que contenl?a o\ preg;o global, os
quantitativos ¢ os pregos unltarlos tldos como relevantes conforme modelo de planllha
e aborada pela Admlnlstragao—para~efelto de- avallagao de exeqwbllldade (art 59, §3°,
diLdi n° 14.133/2021); j )

N
9.3. Para 0" objeto 0 ou parte dele su1e|to ao regime de empreltaéa por prego unitario o
critério de aceltabllldade de pregos sera S A J »
9.3.1\ Valor Global“ Rg 2940 000 00 \(dm/s {r“mlhoes novecentos e trmta e nove mil,
quinze reals e vmte e tres centavo§7 i‘ % f,/ _\,&__‘ ‘ Elf ] N\

Exigéncias de habilitaggio™..

9.4, Para fins de habilitag8o, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS
ACEAVE TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
~ Habilitagao juridica
9.5, Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca

de lei, tenha validade para fins de identificagéo em todo o térritério nacional;
1.

=2

\ B . % !
X MEl ,ﬂCertlflcadeMdafCOndlgao de

e

l ¢ UJaAac'eltagao‘e' ficarh coridicionada 3 verlf icagdo da

e Lt
autemﬂmdade no smoﬁhttps //\\Q/ww gev—t%r/empresas-emnegocnos/pt br/empreende‘dor
98. [ Sociedac,e empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade

id’entifickéda como empresa individual de responsabllldade limitada - EIRELI inscrigéo do
ato ‘consiifutivo, es?atuto ou cé\ntrato somal no Reglstrg\Pubhco de Empresas Mercantls a
cargo da Junta Con ercia d\a\/resp\hé?;tlva s}ec;le acompanhada de documento comprobatorlo de
seus administradores; | ‘/\\ﬁ e PN

9.9. Sociedade empresarla estrangelra\i ‘portaria dé autorlzag,ao de funCIonamento no
Brasil, publicada|ne Diario Oficial da ,Unlao e arquwada na Junta Comercial da unidade
‘federativa onde/se localizar a filial, {ageﬂn\ma, -sucursal ‘ou- estabeleclmento, a qual sera

considerada ¢omo sua sede, cﬁ@me 'l‘rfistftlgéO"Norma"t»iva DREI/ME n°i77, de 18 de marco

! - : —
de 2020. 7 e *7“" 7. \\\
/x\ | "\ ﬁ\ » /\% ’ .\ \
9.10. Socledace smples«—mscngao&do atewconstltutlvomo Registro CIVI ?;de Pessoas

Jurldlcas ,dq Iocal \de sua sede, acompanhada de documento// comprobatorlo de seus
admlnlstradores L /

9.11. F\{yal sucursal ouaagenma de- somedade snm‘ples ou empresarla inscricdo do

A\ (27 C \V/ /ey
ato constltutlvo~da-fll|al \sucursal ~ou& agenCIaf da[:gczfl?dade«slmples ou empresaria,

respectlvamente no Reg|stro——C|v1l~das‘=~Pessoas~:Jur|dlcas ou no Registro Publico de
et
Empresas Mercantis onde ope%%com averbacéo no Reglstr\g/ onde tem sede a matriz

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagido e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n®5.764, de 16 de dezembro 1971.
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"MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS

TERMO DE REFERENCIA —- OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

9.13. Agricultor familiar. Declaracao de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro
de 2021.

9.14.
o2
quallflcagao como produtoRErural pessoa flSIC“ nes’termos%a‘lnstrucao Normatlva REB n. 971,

de 13 de novembro de 2009’(5%?@5 19%6°165). |
9. 15/ Os document\?s apresentad?js»d§ve§ao§esta[ acompanhados ‘de todas as alteracdes
ou da/c;é‘nsolldagao respectlva”, e 'Mw; p 7\

. Habilitagao

Ifis{;;al, social e trabalhista

éProva de|inscricao . fo.Ca dastro Nacuonal del P\essoas Jur dicasbno Cadastro de
" \ \

9.16.
Pessoas Fisicas, conforme o\caso’;/ (x jj
N LAY NO
9.17. Prova de|regularidade fiscal ‘Eé'r“é“ﬁte aﬁlFazenda Nacional| mediante apresentagéo

\ ,

de certiddoyexpedida conjuntamente pela' Segretana da Receita F-:defl;a‘l do Brasil (RFB) e
pela Procuradori}a- Seral| da Fazenda Nacnonal (PGFN) referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da' Unlao (DAU) por: elas administrados, inclusive aqueles
relativos a. &}egundc de SC’CEL/ Aigs termos: da Portana Cor@‘unta n° 1. 7‘51:\§£:Ie 02 de outubro de
2014, do/Secretar 0 da Recelta /Federalf’ do Brasulze da”ProcuradoraiGeral -da Fazenda

Nacional; " . ' V\& . ‘r~:~§$;,_~ o e /\Q | _ \

I& N/

9.18. ,:;l?rpva de g@\g\ularidade com o Fundo de Garantia do Temp,o de Sery}g‘ct}z(FGTS);
9.19. Prova def—ln’é)’(fgta?ma de -débitos madmphdo@é‘nt&a Justlga do Trabalho,

mediante a apresentagao de cer/t/ld‘a?fne\gatlva ol ,po{slltlva .com efeito de’ negatlva nos termos
do Titulo VII-A-da- Consolldagae;das Lelsrdo Trab ! aprovada pele Decreto Lei n®5.452 de

..J ~._~./ A ,.A‘r.i‘ ‘
1° de maio de 1943;

el e

KON )
9.20. Prova de inscrigdo..nd cadastro de contribuintes:-Municipal/Distrital relativo ao

domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de a’uvndade e compativel com o
objeto contratual;

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal/Distrital do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;'
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MUNICIPIO DE CASCAVEL }j
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS | - l.
GOVERND MUNICIPAL N
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVI(;OS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto

~ contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23. -O fornecedor enquadrado coma microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamentoﬂ}‘dlfere\r\\mado prev%lst{osma Li Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da: sprova detlnscngao' nc‘asvcade}stros deﬁ&ntntaumt% estadual e municipal.
ci ento)«de todas7as as~|nformagoes e das
da |I(;Ita9a0

egativa de faléncia e de Recuperagéo, Judicial ou‘"'Extréjudi;g:ial expedida

sede :io forﬁecedor (Lel n°® 14.133, @le 2021, art!.] 69, captit,sinciso lI);

{\ i(\“"ﬂm “»««7 (
Qualificagéo Técnica : ;‘7\ \;“ e
b . e

; A
9.26. Reglstro ou mscngao da empresa \na Junto ao CREA (Oonselho Reglonal de
Engenharla e Agror omla) ou CAU (Conselho de Arquntetura e Urban amo) em plena validade;

9.26.1. 2\ A}LICITANTE vencedora se possuir ‘sua| sede ém’ outro Estado da

Federagao deVera apresentar o vidto. do CREA/CAU do Esta ’10 do(LParana quando da
LN / J/ ,...__/ \____ 7\\

execugao do contrato i P , \

926 /s 'cnedadeSrempresanas estrangeiras” atenderao emgen@por meio da

apresentagaof no momento- da—assmatura—do contrato~da solicitagao de reglstro perante

| i
a entldade proflgswnal competente no Brasil.

€ oo g

..._,h....“ &=

9.27. \*Apresentagao do(s) proflsswnal(ls) devidamente reglslfga:)(s)f no conselho
proflsswnal competente detentor de atestado de responsabilidade tecnlca :por execugao de
obra ou servngo de caracterlstlcas semelhanteS\\\A' ,comprovagao de vmculo profissional se
fara mediante a apresentag:ao de ; ,\_J\i }‘ _%i}:* S

{{ /\\ /\ ’
9.27 1. Copla da Carteira de Trabalho (CTPS) err)/gue conste a licitante como

empregadora; ou s wiee
9.27.2. Cépia do Contrato Social da licitante em que conste o profissional como
sécio; ou '

9.27.3. Copia de Contrato de Prestacao de Servigos; ou ,
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7 MUNICiPIO DE CASCAVEL

' SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
9.27.3.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou

CAU, desde que possivel aferir o vinculo da empresa com o profissional.

9.28. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deveréa(&o) participar da obra ou
" servico objeto do contrato, e sera admltlda a sua substltuu;ao por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que apreyJada g[elah;Admlnlstragao
R ’g"‘

A ST Ly

Vs
9.29. Comprova ao*‘de a tldéo Ara“execucag de sefvigo de- complexndade tecnolégica e
P - k\‘ p@”ﬁ%f ) 4’%\9\% S e 7
operacmnal equnvalente ou u’Superior-com o-6bjeto destaﬂpontratagao ou com o item pertinente,
----- "*TM AN A /’/ A P
por melo da apresentagao@e cgrtlgﬁei ou.ate,sga“d 0S? pgrfpessoas/jurldlcas de direito publico
ou prlvado ou regularment J’\ltid\é‘(ﬁs;\‘gfé[gﬁé:qrjjs_elpoﬁp‘gréﬂsswn/al competente, quando for o
| o (:\\\ ’i;/—}%";“ \‘:‘*‘v\x} P (

da comprovagdo_de_que._trata —este_subitem, os atestados }ieveréo dizer

f .
respelto a. contratos executados, com as segumtes caracterlstlcas mir
i J‘ &_, -

id\ " e 4 \" AN,

9.30.1. Ex‘ecugao de CBUQ mlnln”q\a de’ 1. 000 (onze|mil t
EN l . : ff
LN ,

N, e

9.30. 2 : \ Sera admltlda para f|ns de comprovacdo de
apresentagao eo somatono de dlferentesfatestados executados

a;, .i { Ch e { //,

i -
9.30.3. ! / O= ates?ados de capamdade tecnlca poderao ser ap
matriz, ou da filial da empresa llmtante\ ) YA N
41, ,» (N e

N - e e . \\,ﬁ i

‘ f} X %”’ i ;/ /\‘:;/
r e e ‘:n S / . . %,

9, 30 4 / Nao serffzo aceitos atestados ou acervos de Sjarwgcs em andamento, ou que

atestem parc; si rMesmas a qualidade de Servicos, segdo nece's,s‘gério que tal
documentagao\seja fornecida por empresa diversa da licitante’ ey

\\ £,
;T
a parﬂcnpagao de consorcnos e’ cooperatlvas conforme

justlflxcatlvas constantes doxs estudos prehmlnares—j{?

%

S ,_,_,.-*—;‘,q . 'g\ .,;_»if“fu\, AT Y - T“*———""‘C
9.31. Sera admltlda paré f ins de‘"‘c‘omprovagao de quantltatlvc; minimo, a apresentacdo e
o somatério de dlferentes atestados executados de forma cencomitante.
Sl \”\h //
9.31.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.
9.31.2. O fornecedor disponibilizara todas as informagSes necessarias a

comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

= PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL y .
VE TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

Administracdo, cdpia do contrato que deu supofte a contratagdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.32. E vedada a participagéo de consdrcios e cooperativas,lconforme qutificativas constanteg

acao. &rd

x;r,ézft

S

. W"’\. Mig f‘l‘ 5 \
are Q\ta mil reals)- €onforme’c

poey
sicee o Ay A

ntado da;d‘ata limite para

ostas]\ . : \ .

10.2. 37 Dentro do ‘;prazo ‘de’ VIQenC|af d@ contrato e mediante solicitaggdo da
fis { oo, r 0

contratada 0S pregos contratadosepoderao sofrer reajuste apés|o lnterregno de um ano,

apllcando ss ojlindice’ INCC (Indice~ Nacmnal de Custo da Construgao) /excluswamente

para as. obngagoes mcnadas e conclundas ‘apoés a ocorréncia da anualldade

/ ra
- 10.3. Nos reajgstes subsequentes ao ¢pr|me|ro o mterregno mlrjlmo de um ano sera
' contado a partlr do% efeitos flnancelros\gio\ultlmo reajuste '’ (N, ’

104. No/ Jcaso! de atraso ou nao~> dlvulgagao’/\gg ndice d%_ “reajustamento, o
CONTRATANTE Sagara a\CONTRATAlAA'a importancia calcula‘da' péla;\ﬂlti,ma variagao
conheCIda Ilquldando a idlfereng:a correspondente tao.16go’seja diVL‘llgadO o indice definitivo.
Fica a(CONTRATADA obngada»amapresentarwmemorla de-calculo referente ao reajustamento

de pregos’/do valor rg\\manescente .sempre que este ocorrer.

10.5. fN'a“sNaferlgoes flnals o |nd|cé\ut|hzado para reajuste sera, obngatonamente 0
definitivo. ! SRR R /

10.6. Caso o indice. es¥abe|ecido paravreajust% PG t {\7 enha a. ser: extlnto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser uhhzado‘ ) sera/ ;adotado erp . ubstltwgao 0 que vier a ser
determinado pela Ieglslagao entao eri VlgOr = ' \\D

10.7. Na auséncia de\prewsao legal quanto ao lndlge substltuto as partes elegerdao novo

indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente por meio de termo adltlvo

10.8. O reajuste seré realizado por apostilamento.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL - ~
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS ‘ 3%

cASVEL TERMO DE REFERgl\'IJC?ALI%%sRAS E SERVIGOS DE Q '
ENGENHARIA

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral.

Jorc;an;;u_antana ref er?nte\ao exercicio financeiro atual -

T
11.1.1. A |nd|cagao da dotagao
\
gd ‘cume rtos desta contratagdo em

A
constara em reservadde dotagao\fa Ser..
formulario préprioy, . | & . \

w""""?
f,sfut}sequentes sera’” lndlxcada apos

7 A0S credltos correspondentes
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS

GOVERNO MUNICIPAL .
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

Cascavel, 05 de novembro de 2025. . »

Elaboragao:

Leonardo Trentzm Gabne\

M Leonardo Trentlnl Gabrlel
: Agente Administrativo
Matrlcula 36 953-1

- L /\
~ b Mi
™~
("l—\-.‘ ;

« Eng C1v1lj}lysses Afonso Zaror :
Matrieula29/111-01.
CREA I;R 144638/D

"~ Aprovagao: \

Secretario de Servigos e Obras Pﬁblicas
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS
GOVERNO MUNICIPAL P U BLICAS -
C,ASCAVEL DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO

(Processo Administrativo n.° 154963/2025)

SO T
1. Considerando_as ‘opgoes abalthdevéwsér analls/ado pela Unidade requisitante

e definido uma das ggas,redagoeg‘parfLerem utlhzada
\ l FFFFF ] \n :

Mlcroempresa e a Empresa de
/ae /trlbutagaov pelo Slmples

1do a Minuta. Padronlzada da.Advocacia. Geral de Uniéd, ‘quail exige,
em sua. Clausula Quinta - ‘PREC}O’ a opgao por manter ou suprlml " a redagéo abaixo:

W VAV A Lo i

2.1 Ihformamo; queio Tontraté devera ser»flrmags pelo VALOR CERTO a‘ ser pago’

acontratada ' / f"\\ : “ SIS o) {/ / ‘\

‘f‘ . :;\A R ["‘#ﬂ_“ ..,,m.,l

R

3. Consnderar do a (Mlnuta Padronizada da Advoca0|a Ge ral da Unlao qual exige,
em sua Clausula Sétima — ‘REAJUSTE; é’ lndlcagao do(s) “indice s) de reajuste dos
precos |nIC|aIment(= contratados apos o mterregno de um ano K / :

zf A
3.1 Informam0> que o |nq|ce a ser. adotado sera o INCC - indié"e{Nacional de

) L__! \’\_ i \L_.., n

Custosd Const UGA0. \ K/ - _/:: /
Mlnuta Padronlzada da—Advocama Ge

4.1
osarts. 96 e segumtes da Le| n° 14 133, de 2021
\;“nk\..\,./,. ,u,;f M‘S\J /
4.2 Informamos alndawque caso o adjudlcatano nao»‘opte pela modalidade de

seguro-garantia e decida por prestar a garantia em caugéo, fianga bancaria ou titulos
da divida publica ap6s a assinatura do contrato, devera presta-la no prazo maximo de
30 (trinta) dias.

4.3  Ainda com relagdo a Garantia de Execucao Confratu*él, informamos que, caso
utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apodlice devera ter validade por 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

Pagina. 1|3
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MUNICiPIO DE CASCAVEL L\\

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS
GOVERNO MUNICIPAL ) P U B LICAS Q
CASCAVEL  pocUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA :

4.4 Determinamos que, se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigagéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposigdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

5. Considerando a Minuta Padronizada da Advocacia Geral da Unido, qual exige,
em sua Clausula Décima Segunda Q== prewfsao da EXTINCAO CONTRATUAL,
informamos que devera constar no lnstrumento contratuailua segumte redagao:

ﬁf‘”“«\ Y .\\} i S ”"‘“/" o

N N,
,.J-f“' ‘

) L3t e
ainda que isso ocorra»antei doﬂ;prazo eshpula@g@pﬂaf tanto
\_.% t

12.1 O contrato” seraiextmLQ_ quando*cumpn’das asiobngagoes de ambas as partes,

, o :«&‘\! ‘“.\ ‘« 3@ /‘:7[ }‘, NM-..\ //-\\
Se as\obrlgagoes nao sforem cumprldas no prazo es’upulado a vigéncia’ 1f|cara

" % T
prorrogada até, a conclusao“dg objeto casowem que devera a Admlmstragao
prowdenmarﬂaﬂreadequagao do: :crénograma- flxado para**/o con§tratow :

k L - s st

o F |
j/ 12, 2i1 Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterlor decorrer
¢ de culpa do contratado

R

ﬁcaré ele\ cprgs’ntundo em mora, séﬁgg-lhe aplicaveis as respectivas
oes admlnlstratlvas, gf e “mf ) o )

1AL
s poderé a Admlnlstragao optar pela extmgao do contrato €, nesse caso,
Y ‘“‘x\adol}ara as medldas admltldas\‘em Ie| para a, contin idage da' execugéo
% . 7 Gontratual. : ey TR ST :

) % . s E
N o .

6. Con’éide/rardo a Resolugao n; o 069/2024 da Procuradorla }oe“‘rél‘ ,580 Municipio
de Cascavel, informamos que, em seu item 4. ‘DA ADESAQ A A\TA\DE REGISTRO
DE PRECOS;, de\i/era consta}g a segumte redagao /\ 3

o -‘! T ”"'"“"‘4 R
-/ Nao;i sera admltlda’i adesao(’é ata de reglstro de

4 B " I
forde o Do)

& pregos décorfente desta

i agao conforme justmcatlva apresentada nos estudos téc}mcos relimir;‘ares.,

L. . ‘,; ‘Vr < ve
\{: 5 5&\ C L
e . Y s

A \7 ““""-“::—.\' o, e /

Y %, a" {//M N
7. Por fim, ‘relamonamo;s abaixo os ‘/s/:erwdores de!S|gnados\para exercerem as
fungdes | atnbuu;oes especuflcadasmnowDecretoMFederal n® 17. 872/2023 neste
processo\ - I [y 7y F\x SR

e L: i -
“J ” w7 1’..” L LY
£ b ) .L M

. 4 \ i
FUNGAO P MAT-RICUL“AM’JL-‘\ i } - CARGO
N . Pad]
Gestor de Contrato - | \._IltamapAntonio 40. 240 -1"_/|".,/Gerente de Divisao
oo N >
<_._—Miola N S
Fiscal Administrativo José Augusto 34.834-1 Agente administrativo
Soares Silva
Fiscal Técnico de Obra | Marcos Roberto de 10.915-1 Eng. Civil
Almeida
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

g SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS L\gb
GOVERNO MUNICIPAL P l'j BLICAS ‘ ‘ . . .

CASCAVEL DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA \ s

Cascavel, 10 de novembro de 2025

Elaboragéo:

Lebnaéi&éjﬁé"ﬁfgi“ﬁiieabri‘elg &,
’Agentgﬁgr’i}iiﬁistrativd %
 Matrichla 36.953-1
Sy ;;._, A

Aprovagao

4»';*‘:"

“__~~Severino José Foladormww/
Secretario de Servigos e Obras Publicas
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_ PRECO
. Ti L
CoD. DESCRICAO DO SERVIGO UNId | QUANT UNITARIO PRECO TOTA
REPERFILAMENTO. (CUSTO DE 1M?) COM ESPESSURA DE 2,5 CM, INCLUSO .LIMPEZA E LAVAGEM DA
PISTA, PINTURA DE LIGACAO (EXCLUSIVE EMULSAO), CBUQ FAIXA "F", ESPESSUR_A =2,5CM (EXCLUSIVE
CAP, USINAGEM DE CBUQ, PEDRA) E CONSIDERANDO DENSIDADE 2,586TON/M3, E TRANSPORTE COM
ATE 15 KM)
515580 Limpeza e Lavagem e da pista m? | 350000 | RS 2,50| RS 875.000,00
Pintura de ligag&o, EXCLUSIVE . ‘
561100 EMULSAO ' m 350000 | RS 0,35| RS 122.500,00
CBUQ faixa "F" £=2,5
cm.EXCLUSIVE CAP E USINAGEM :
570000EDNIT 2 | 350000 |R 2,231 R 780.500,00
DE CBUQ (considerando 2,586 m 3 3 :
ton/m3 e espessura 2,5¢cm)
973000 Transporte dfs'l‘("r:m (CBUQ)- 1 > | 350000 |RS 1,18{R§  415.845,56
* Despesas com sinalizagdo
_| provisoria para obra, considernao
ica it to de 30x(di
composgqao reapr ?vel~amen ©oe . .x( _l-as) € m2 | 350000 | RS 0,75( R$ 262.500,00
propria mobilizagdo e desmobilizagdo de ) )
equipamentos diario, com
distancia de até 15 km
RS  2.456.345,56
BDI:19,69% | RS 483.654,44
RS 2.940.000,00
_valor por m2: - RS " 8,40
;iysses Mgnso Zaror
Engf{Civil

CREA/P

+34G38/0



Despesas com sinalizagfo provisoria para obra, considernao reaproveitamento de 30x(dias) e mobilizagdo
e desmobilizagdo de equipamentos diario, com distancia de até 15 km

composigdo

sinalizagdo provisoria para obra,

ronria considerando reaproveitamento | unid 113 120,99 RS 13.671,87
prop de 30x (DIAS)

composicio Mobilizagdo e desmobilizagdo de

: przpriz " equipamentos diario, com umid | 113 | R$2.199,01 | RS 248.488,13

distdncia de até 15 km.

RS 262.160,00

Ulysses Moq 0 Z.arot

E“go [\



composigdo sinalizagdo provisoria
COD. DESCRICAO ITEM UNIDADE |QUANT PUNIT PTOTAL
802160|PLACA DE SINALIZAC]\O PROVISORIA m2 4 81,13 RS 324,52
* |SUPORTE DE MADEIRA3"X3"PARA | ) T
802161 SlNALIZACAO PROVISORIA unid 2 16,19 RS 32,38
BALIZADOR DE PLASTICO FLEXIVEL ’ o
814100}REFLETIVO unid 13 251,76 RS 3.272,88
' ) RS 3.629,78
considerando reaproveitamento da sinalizag3o provisoria por 30 vezes "R$ 120,99
,"7_\\‘
9

TN
N

Uly
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X R - MOBILIZACAG/DESMOBILIZACAQ (MOB) © .- =% fugw 507+ @iee O 0y L w0
Obra: Reperfilmaneto em ruas de cascavel Distancias de Curitiba a Cascavel
PAVIMENTACAO ASFALTICA Distincia da usina de cbuq (pedreira) ao
MUNICIPIO DE CASCAVEL Canteiro:

Velocidade média de transporte (pavim.): 40 km/h

Transporte dos equipamentos , _
NIRRT “EQUIP. © CUSTODOTRANSPORTE i

D e § e - VTR R e p P Ll T R A A ‘?",M'AFU "“TRANSP. - (RS/h) =T (RS)
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m® - 113 kW 2,0000 11,0000 E9665 420,7785 -
E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m?.- 58 kW 2,0000 11,0000 E9665 420,7785 -
E9042 Trator sobre esteiras com ldmina - 97 kW 2,0000 0,5000 E9666 469,0461 -
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 2,0000 0,5000 E9666 469,0461 175,89
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 2,0000 0,5000 E9666 469,0461 -
E9530 Rolo compactador liso vibratdrio autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,0000 2,0000 0,5000 ES666 469,0461 175,89
E9682 Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 1,6 t - 18 kW 2,0000 0,2000 E9666 469,0461 -
E9700 Fresadora a frio - 155 kW 2,0000 0,5000 E9666 469,0461 -
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW : 2,0000 0,5000 E9018 557,8747 -
E9678 Fresadora a frio - 410 kW 2,0000 1,0000 E9666 469,0461 -
E9617 Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW 2,0000 11,0000 E9665 420,7785 -
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropetido - 130 kW 2,0000 0,5000 .. E9665 420,7785 -
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - 118 kW 2,0000 1,0000 E9666 469,0461 -
E9096 Minicarregadeira de pneus - 45,50 kW 1,0000 2,0000 10,3300 E9665 420,7785 104,14
E9524 Motoniveladora - 93 kW . 1,0000 2,0000 1,0000 E9665 420,7785 315,58
E9155 Caldeira de asfalto rebocavel com capacidade de 6001 - 5,20 kW ' ' 1,0000  1,0000 E9155 35,7659 -
ES093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) 2,0000 1,0000 1,0000 E9093 37,2536 27,94
E9134 Mini6nibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW 1,0000 1,0000 1,0000 E9134 234,6131 87,97
E9125 Veiculo tipo van furgdo com capacidade de 1,54 t - 93 kW . . 1,0000 1,0000. 1,0000 E9125 85,9986 32,24
E9506 Caminhdo basculante com capacidade de 6 m?® - 136 kW l 1,0000 1,0000 1,0000 E9506 203,7495 76,40
E9579 Caminhio basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW i 1,0000 1,0000  1,0000 E9579 310,7873 116,54
E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,0000 1,0000 11,0000 E9592 285,4927 107,05
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000 1,0000 1,0000 E9687 177,6886 66,63
E9686 Caminhio carroceria com guindauto com capacidade de 20 tm - 136 kW~ 1,0000 1,0000 1,0000 E9686 320,6147 120,23
- Usina moével de lama asfaltica ou microrrevestimente com cavalo mecénico com capacidade de 12 m?

9670 95,6 kW/240 kW 1,0000 1,0000 E9670 889,3298 -
- E9509 Caminhio tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.0001- 7 KkW/136 kW : 1,0000 1,0000 E9509 335,3671 -
Afonso Zarot
U\ys Engo C\Vl\
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E9605 Caminhio tanque com capacidade de 6.0001- 136 kW

1,0000 1,0000 1,0000 E9605 280,6656 105,24
TOTAL 1.511,74
Transporte de funclonarlos ‘
{CODIGO - il AT . T URUNCAQ A QTDE : MEIO PRECO - TOTAL |
1 Engenhelro supervisor 1 Onibus 229,09 229,09
2 Encarregado Geral 1 Onibus 229,09 229,09
3 Topografo 1 Onibus 229,09 229,09
4 Laboratorista Onibus 229,09 -
TOTAL 687,27
Custo total de moblllzag:ao
ICODIGO . - T DESCRICAO ° " - VALOR |
TRAN SPORTE EQUIPAMENTOS 1.511,74
TRANSPORTE FUNCIONARIOS 687,27
TOTAL 2.199,01
o5 HO0SO Tarot
Ulyss ;\C,‘::e aID
cR
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SESOP - SECRETARIA DE SERVIGCOS E OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICO DE REPERFILAGEM

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo descrever os servigos de: lavagem de pista, pintura
de ligacdo com emulsfo asfaltica, reperfilagem asfaltica em CBUQ, transporte do cbuq e
sinalizacdo proviséria e mobilizagdo/desmobilizagdo diaria. O reperfilamento é a operagdo que
visa restituir ou melhorar o perfil transversal e longitudinal de um pavimento em cbuq existente,
eliminando depressdes, ondulagdes e buracos. O objetivo final é nivelar a superficie e dar
uniformidade, proporcionando conforto e seguranga ao trafego, melhorando também a

~ impermeabilizagdo em toda a drea do pavimento, diminuindo também a infiltragdo de dguas

pluviais e deprecia¢io da camada de rolamento ja executada. A execugdo dos servigos se dara
conforme ordem de servico, especificando trecho e prazo para conclusao.

2. DEFINIGOES

2.1 EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM

A execucdo do servico de reperfilagem deverd proteger os equipamentos de drenagem

existentes. Protegendo bocas de lobo e tampas de pogos de visita, para que ndo sejam obstruidos
ou encobertos pela nova camada de CBUQ.

2.2 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

A lavagem da superficie a receber a pintura de ligacdo deve ser feita com hidrojateamento
de alta pressao.

2.3 PINTURA DE LIGAGAO, EXCLUSIVE EMULSAO

A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo de uma camada de emulsdo asfaltica RR-1C
sobre o pavimento existente, antes da execu¢do de um revestimento e a camada subjacente, com
a fungdo bdasica de promover a aderéncia ou ligagdo da superficie da camada pintada com a
camada asfaltica a ser sobreposta.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por veiculos equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo da emulsdo asfaltica em
quantidade uniforme. As barras de distribuicdo devem ser do tipo de circulagdo plena, com
dispositivo que permita ajustamentos verticais e larguras varidveis de espalhamento do ligante.

Aplica-se a emulsdo asfaltica RR-1C na temperatura compativel com o seu tipo, na
quantidade certa e de maneira uniforme. A emulsdo asfaltica ndo deve ser distribuida quando a
temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva ou ainda quando estiver
eminente. A temperatura de aplicagdo da emulsdo asféltica-deve ser fixada em fun¢do da relagdo
temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade

SESOP - SECRETARIA DE S,ERVICOS E OBRAS PUBLICAS
Avenida Tancredo Neves, n2 2259, Alto Alegre — Fone: (45) 39021333 - Cascavel/PR
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SESOP - SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS

para espalhamento. As faixas de viscosidades recomendadas para espalhamento sdo de 20 a 60
segundos Saybolt-Furol, para emulsdo asfaltica RR-1C.

Deve-se executar a pintura de ligagdo na pista inteira, em mesmo turno de trabalho, e
deixd-la fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, deve-se trabalhar em meia pista,
fazendo-se a pintura de ligagdo da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao trénsito.

Os servicos de pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica RR-1C estdo sujeitos as
Especificagdes Técnicas normativas do DER/PR ES-P. 17/23. A pintura de ligagdo serd fornecida pela
Prefeitura Municipal de Cascavel para que o servigo seja executado pela empresa contratada.

2.4 CBUQ FAIXA “F”, E=2,5CM. EXCLUSIVE CAP E USINAGEM DO CBUQ (CONSIDERANDO 2,586
TON/M3 E ESPESSURA DE 2,5CM)

E obrigatério o emprego de cimento asféltico de petréleo do tipo CAP 50-70 atendendo ao
Regulamento Técnico ANP 03/2015.

A faixa granulométrica a ser utilizada para a composicdo da mistura do concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ) sera a Faixa “F” — DER/PR — ES-PA 021/23, na espessura de
2,5 cm utilizada para recompor o revestimento nas dreas degradadas, na camada de revestimento
sobre o cbug antigo.

Limpar a superficie que receberd a camada de CBUQ e reparar eventuais defeitos
existentes na superficie previamente a aplicagdo da mistura e seguir com a pintura de ligagdo que
deverd apresentar pelicula homogénea e adequadas condigdes de aderéncia.

As cacambas dos veiculos deverdo ser cobertas com lonas durante o transporte da massa
asfiltica e a sua distribuicio somente serd permitida quando a temperatura ambiente se
encontrar acima de 102 C, e com tempo nao chuvoso.

A temperatura da massa asfaltica, no momento da distribui¢do, ndo deverd ser inferior a
120¢ C.

A distribuicdo da massa asfaltica destinada a camadas de reperfilagem deve ser executada
com motoniveladora, obrigatoriamente com pneus lisos, capaz de espalhar e conformar a mistura,
de maneira eficiente e econdmica, sem deixar marcas no pavimento. A borda cortante da ldmina
deve ser substituida sempre que se apresentar desgastada ou irregular.

Os servicos de fabricacdo e aplicagdo do CBUQ estdo sujeitos as EspecificacBes Técnicas
normativas do DER/PR ES-P 21/23. A massa de CBUQ (pedra, cap e usinagem) sera fornecida pela
Prefeitura Municipal de Cascavel, a ser retirada na Pedreira Municipal (rua do Trevo, 201, bairro
Guaruja - Cascavel- PR). Optou-se pela faixa F tendo em vista o melhor acabamento final da
camada.

2.5 TRANSPORTE D EMASSA (CBUQ) -15 KM j
tendendo ao

O transporte do CBUQ devera ser a partir da Pedreira Municipal de Cascavel,
mapa com as ruas especificas para execugdo do servico.

SESOP - SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS
Avenida Tancredo Neves, n2 2259, Alto Alegre — Fone: (45) 39021333 — Cascavel/PR
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SESOP - SECRETARIA DE SERVIGOS E OBRAS PUBLICAS

Serd realizado a pesagem da massa para comparagdo com o material aplicado e
posteriormente os servigos prestados.

2.6 DESPESAS COM SINALIZACAO PROVISORIA PARA OBRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO
DE 30X(DIAS) E MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DIARIO COM DISTANCIA DE
ATE 15 KM.

Estd previsto a sinalizagdo com cones e placas de sinalizagdo provisoria para os dias
trabalhados com reaproveitamento de 30 dias trabalhados. Tendo em vista que os servigos serdo
executados em diversos locais da cidade, conforme necessidade e demanda, estda previsto o
deslocamento dos equipamentos necessarios para executar o servico, diariamente, da origem da
empresa até o local obra, com retorno no fim do dia. ‘

Ap6s a conclusdo do servigo de reperfilagem, o Municipio de Cascavel ird executar a sinalizagdo
horizontal da via, garantindo seguranga aos usuarios e entdo liberando para trafego. -

2.7 DAS EXIGENCIAS
2.7.1. Ndo sera aceito subcontratagdo do objeto;
2.7.2. N3o sera exigido garantia de 5% por ser uma Ata de Registro de Pregos;

2.7.3. Serad exigido a comprovacio de execugdo de CBUQ minima de RS 11.000 (onze mil
toneladas); : - -

2.8. SERVICO

O servico de engenharia objeto da presente licitagdo é classificado como SERVICO
COMUM. ‘

Cascavel, 05 de'novembro de 2025.

UL S ZBBG-Z‘AROR

ngenherio Civil
CREA 144638/d

SESOP - SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS
Avenida Tancredo Neves, n2 2259, Alto Alegre — Fone: (45) 39021333 - Cascavel/PR



FERMOEDE JUSTIFICATIVAS TECNICAS‘RELEVANTEQ
OBRAS/SERVIC()S DE ENGENHARIA

|
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PROCESSO N. 7115/2025

OBJETO:

Pavimentagfio e recape de via urbana em CBUQ, 1.979,26 m2, incluindo os servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base, revestimento, meio-fio e sarjeta, servigos de
urbanizag®o, sinalizag@o de transito, servigos diversos, ensaios tecnoldgicos e placa de
comunica¢do visual.

LOCAL:

DIVERSAS RUAS, CONFORME MAPA -COM RUAS DEMARCADAS E PLANILHA DE
QUANTIDADES E RUAS.

OBSERVACAO 1: Este termo contém e antecipa as orientagdes juridicas mais comuns
emitidas nas andlises de licitagdes de obras e servigos de engenharia. Acaba sendo também
um roteiro com os requisitos da instruc¢do processual, sem prejuizo da Lista de Verificagdo
e do Instrumento de Padronizag@o dos Procedimentos de Contratagio da AGU.

OBSERVACAO 2: Todos os tépicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966,
e as Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12. 378,
de 2010, e as Resolu¢des do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n.
13.639, de 2018, ¢ as Resolugdes do Consetho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVACAO 3: Alguns topicos necessitam, além da marcagfo do espago entre parénteses,
da apresentagdio da justificativa técnica detalhada contendo as razdes que motivam a
ope¢do adotada para o caso concereto, néo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolugio
dos autos sem andlise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento sera
imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVACAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensavel a leitura das Notas
Explicativas deste documento, cujo contetido consta apos as justificativas, mas tambem pode
ser acessado por meio do link inserido ao final de cada topico.

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declarag6es e Justificativas”; néo ¢
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas™.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes - Obras/Servigos de Engenharia ~ Lei 14.133/2021
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1.1. Classificacio como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui ( ) OBRA / ( X ) SERVICO DE ENGENHARIA sob
a seguinte justificativa:’

servico de engenharia: toda atividade. ou “cénjunto de atividades destinadas a obter
determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administra¢io e que, ndo
enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso. XII do caput deste artigo 6 da lei
14133/2021. '

O servigo de engenharia objeto da presente licitagio ¢ (X ) COMUM / (") ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

Trata-se de execugdio de servigo de pavimentagdo asféltica, que preserva as caracteristicas
originais do bem, -recﬁper_ando a vida util do pavimento existente, sendo, situagfo que o define
como especial nos termos das alineas a e b do inciso XXI, art. 6, da Lei 14..133, de 01 de abril
de 2021: - o
“a) servico comum de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por objeto
agoes, objetivamente padronizdveis em termo:v‘ de désen&pénho e qualidade, de
manutengdé, de adequagdo e de adaptacdo de bens mdveis e '~ imoveis, com
preservagdo das caracteristicas originais dos bens; -
b) servigo especial de engenharia: aquele que, por sua alta h‘eteroge‘neidade ou
complexidade, ndo pode se enquadrar na déﬁnigdo constante da alinea “a” deste

inciso;”

Para a execuqao indireta do objeto sera adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engerharia — Lei 14.133/2021 Ulysses fcnso Za ror
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( ) empreitada por prego unitério

(x ) empreitada. por prego global

() em};reftada integral

( ) contratagfio por tarefa

() contratagdo integrada

( ) contratag@io semi-integrada

( ) fornecimento e prestagéo de éervigo associado

O regime adotado leva em consideragfo a possibilidade da aferi¢@io dos itens executados, que
pode ser mensurdvel, em especial sobre quantitativos. Desta forma, é recomendado o regime
por pre¢o unitério.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego unitério, o Projeto Bésico ( X ) DEFINIU
as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos & presente
contratagfio, segundo as diretrizes do Acorddo n. 1.977/2013-Plendrio TCU, adotando os
seguintes pardmetros descritos no documento abaixo identificado: »

O mapa com as ruas e a plamlha com quantldades foi feito a nivel executivo, com
quantltatlvos de servigos reais.

%

3 s ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENT@S TECNIC@S POR .,
' _PROFISSIONAL HABILITADO E COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE
}T ECNICA ' T

w'.A .
A

No presénté feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por

profissional habilitado de ( X') engenharia, ( ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a -

emissdo da (X ) ART,( )RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o projeto Bésico / documentos técnicos tenham sido elaborados por

profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, ( ) NAO houve a
emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

Neste sentido, o Projeto Bésico atende a todas exigéncias do inciso XXV‘, artigo 6° da Lei
14.133, de 2021, ainda atendendo a quesitos de destinag¢do de residuos sélidos, que conforma
projeto serdo levados para local licenciado.

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte
justificativa: -

Plyssest lo'\so Zaror
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Vide Nota Explicativa n. 3.

4. DERINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFE

Na presente licitagéio:

( X)) FOI observada a ordem prioritaria dos pardmetros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de
2021, .

(X ) FORAM adotadés custos unitirios menores ou iguais aos custos unitdrios de referéncia
do PARANACIDADE/DER-PR e SINAPI, para todos os itens relacionados aos servigos de
infraestrutura; '

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitdrios de referéncia do
SINAPI para determinados itens do orgamento, conforme justificativa do relatorio técnico
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgéo gestor dos recursos.

No orgamento da presente obré ou servigo, para os itens nfio contemplados no SINAPI,
(X) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2°, dd Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

(") utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da op¢do):

( ) contratagSes similares feitas pela Administragdo Publica, em execu¢do ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior 4 data da pesquisa de pregos, observado o indice de atualizagfo
de pregos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia
e juntar a pesquisa aos autos).

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021 c .. .
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Uniao / AGU : Ulysses fonso Larol
Atualizagéo: Agosto/2023 £ go Cyit

CREA/PR 144638/D



() pesquisa na base nacional de notas fiscais “eletrnicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

Vide Nota Explicativa n. 4.

'5 ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTQS UNITARIOS

[ - o P, i . P .
P e s 3 ehl- AT T

No orgarﬁeﬁté da préséhte obra ou éé;vigo:
(X) foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X ) planilha(s) analitica(s)

( ) NAO foi/foram juntadas a(s) () planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s)
analitica(s). '

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentériaé:
(X') consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitagéo:

( X) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

Vide Nota Explicativan. 5.

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

L
i -

No orgamento de referéncia da presente licitagdo:
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( ) foram adotadas composigdes de custos unitérios oriundas do PANACIDADE/DER e \ ’
SINAPI, sem adaptacdes; '

( X ) foram adotadas composi¢des “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do
Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes;

( X ) foram adotadas composi¢Bes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI/extra
PANACIDADE/DER, nos termos do-art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram
devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

Vide Nota Explicativa n. 6.

7. CUSTOS DIRETOS

wat ks ot
= PRt s

No or¢amento de referéncia da presente licitag8io, os custos diretos ( X ) compreendem
apenas os componentes de pre¢o que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha or¢amentéria.

Especificamente em relag@o ao custo direto de administra¢éio local:
( X ) Néo foi incluido custos diretos.
( ) observa os pérémetros do Acérdéo n. 2.622/2013 - Plenéario do TCU; .

() adota o pardmetro do ( ) 1° quartil ou ( X ) médio ou ( ) 3° quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

( ) adota percentual superior ao 3° quartil, em razéo das peculiaridades-do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relagéio ao cronograma fisico-financeiro:
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( ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administra¢do local, para cada periodo de execugdo contratual, refletindo adequadamente a
evolugdo da execugfo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

( X ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos,
incluindo os de administragfo local, para cada periodo de execugdo contratual, sob a seguinte
justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 7.

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS EINSUMOS

Na presente ﬁcitagéo:
() foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e ( X ) SERVICOS.

( X ) NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

Por se tratar de registro de preco ¢ pela necessidade de todos os itens serem executados ao
mesmo tempo, nédo foi elaborada curva ABC.

Vide Nota Explicativan. 8.

?T*“”A“i)f(f)};”ﬂ)‘fﬁb REGIME DE D_ESONERA(;AO TR{BUTARIK“’

Na presente 1101'[2;(;‘;0 serdo adotados 0s custos de referenc1a ( ” ) DETSONERADOSQ ou(X)
NAO DESONERADOS, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a Administragéo,
conforme simulagfo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para-outras consideragdes):
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Vide Nota Explicativa n. 9.

10. DETALHAMENTO DA CQMPOSICAO DO PERCENTUALDE BDI -

BRKY

Na presenfeﬁcitagﬁo, 0 detalhamento do BDI: (X ) observa os pardmetros do Acérddo n.
2.622, de 2013 - Plenério do Tribunal de Contas da UniZo.

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplador
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que niio foi adotado o médio:

Administra¢do central: ( ) 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Seguro e garantia: ( ) 1° quartil ou ( X') quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Risco: () 1° quartil ou ( X') quartil médio ou ( ) 3° quartil: -

Despesa financeira: () 1° quartil ou ( X') quartil médio ou( -) 3° quartil:

Lucro: () 1° quartil ou ( X') quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Al 7 B0t
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Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razfo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas: '

Nizo foram adotados percentuais distintos do quartil médio para os componentes dos BDIs,
n#o havendo necessidade de apresentagdo de justificativa técnica adicional

%11 BDIREDUZIDO SOBRE OS CUSTQS:Z"!)QS' MATERIAISEUIPAMENTOS
{. ::',*:'? . ‘ ét.: > . I ; ‘ o H ,‘ . {m‘ .
Na presente licitagdo, ( ) SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os
custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Existem servigos que demandam de BDI diferenciado, pois serfo fornecidos e instalados com
minima incorporagdo dé m#o de obra por meio da Contratada, cabendo estes servigos a
empresas terceirizadas. Estes servigos estfio evidenciados em Planilha Or¢amentéria.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
-( X)) foram observados os pardmetros do Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() foi adotado o pardmetro do ( ) 1° quartil ou ( X ) médio ou ( ) 3° quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que niio foi adotado o
médio:

() foi adotado percentual superior ao 3° quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
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Vide Nota Explicativan. 11.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINAN CEI

O cronograma fisico-financeiro:
( ) FOI juntado aos autos
( x )NAO foi juntado aos autos.

Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma
fisico-financeiro:

() DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos pregos
propostos pelos licitantes. :

( X ) NAO define com clareza as etapas de servigos que guiarfio a aceitabilidade dos pregos
propostos pelos licitantes.

Vide Nota Explicativa n. 12.

i’13. PROJETO EXECUTIVO -
( ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagdo;

(X ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribui¢fo expressamente
repassada & contratada, com os custos contemplados na planilha orgamentdria elaborada.
Nessa hipotese, ( X ) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaborag@o dos
projetos executivos pela contratada.

Vide Nota Explicativan. 13.

14. QUALIFICACAO TECNICA

14.1 Regisfro da éinpresa no consc‘al\h‘o profissional '

Na presente licitagdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao
(X)CAU e/ouao ( ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Conforme disposto no Acoérdéo n® 1.034/2012 ~ Plenario do TCU. .
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14.2 Capacidade técnico-operacional : ' \ ‘
Na presente licitagéo:

( X)) serfio exigidas comprovagdes de capamdade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

- Execugfo de 11000 toneladas de pavimentagiio em concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ).

Todos os servigos exigidos para a qualificagio técnica da empresa, possuem quantltatlvos
maximos de 50,00% dos quantitativos licitados; -

() SERA exigida a comprovaggio de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servigos das parcelas de maior relevincia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servigos de : quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de dos quantitativos licitados;
Para os servigos de :  quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de dos quantitativos licitados;
Para os servigos de : quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de dos quantitativos licitados;

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitagdo, serd ( X ) ACEITO ou () VEDADO o somatério de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados
com base na seguinte justificativa técnica:

Néo sera exigida quantidade minima de atestado

14.2.1 JUSTIFICATIVAS PARA A EXIGENCIA DA QUALIFICACAO TECNICA:

A exigéncia da comprovagio de qualificaciio técnica, limitada simultaneamente as
parcelas de maior relevéincia e valor significativo da obra, visam impor regras, em prol do
interesse publico, com a finalidade primordial de salvaguardar a Administragdo de que o
futuro contratado detenha aptidéo suficiente para bem desempenhar o objeto licitado, sem que
ocorram futuramente prejuizos a conclusdo da obra. Em observincia ao principio da
supremacia do interesse publico, a lei admite que se verifique a qualifica¢fio tanto da empresa,
quanto de seu responsavel técnico, para efeitos de habilitacio.

- ) : ) ) ) g Afloinso LTy
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A exigéncia de capacidade técnica-operacional e Registro ou inscri¢éo da empresa na \l )
entidade profissional competente, em plena validade, visa resguardar ao- Municipio que as
empresas que participarfio da Licitag8o tenham experiéncia comprovada e atestada por 6rgéos
reconhecidos, como CREA/CAU, que representa os profissionais de Engenharia e Arquitetura.

Por ser esta obra especificamente relacionada a servigos de engenharia e arquitetura, a
empresa devera ser obrigatoriamente deste segmento, 0 que necessita que comprove com 0s
documentos exigidos.

14.2.2 Atestados que comprovam as quantidades minimas exigidas.

3

As quantidades minimas exigidas, dos servigos relacionados, ¢ a mais importante e
significativa da obra, conforme demonstragfo da Curva ABC, estando respectivamente na ordem de
importéncia financeira.

Sendo:

11000 toneladas de execugio de CBUQ.

14.3 Capacidade técnico-profissional

Na presente licitac¢go:

( )NAO SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-proﬁssional.

( X') SERAO exigidas comprovagGes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados: '

Para o cargo de Engenheiro civil, servigos: Execu¢fio de, no minimo, uma obra de
semelhante complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior & solicitada no
objeto da presente contratag#o.

() SERA, excepcionalmente, exigida a comprovagio de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de : quantitativos minimos equlvalentes
ao percentual de dos quantltatlvos licitados, para os servicos de

;
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Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos™ quantitativos licitados, para os servigos de
Para o cargo de - quantltatlvos minimos equivalenfes
ao percentual de dos quantltatlvos licitados, para os servigos de
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes

ao percentual de . dos quantitativos licitados, para os servigos de

.
H

Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitagfio, ( ) SERA exigida a indicagfio de instalagdes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificagfo, a seguir elencados:

Vide Nota Explicativa n. 14.

15. VISTORIA

S S

Na presente hcltaqao a reahzag:ao de vistoria serd ( X ) FACULTATIVA ou ( )
OBRIGATORIA, ¢ o licitante ( x ) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de
vistoria pela declaragéio de pleno conhecimento das condigdes de execugio do objeto, com
base na seguinte justificativa técnica:

Assumira total responsabilidade por esse fato e informando que néo o utilizara para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com 4 contratante conforme
modelo constante no ANEXO VIIIL1 do Edital.

Vide Nota Explicativa n. 15.
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16. SUBCONTRATACAO . - . . .

sob as seguintes condigdes e justificativas técnicas:

Os servigos contratados devem ser executados por empresa especializada no ramo, com
equipamentos € mio de obra especifica.

MINIMO-. . .-

Na presente 1101tag:ao sera ex1g1da a comprovagao de ( ) CAPITAL MINIMO ou ( X )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, nos termos da qualificagio econdmica financeira
emitida pelo Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados.

A solicitagdo de patrimoénio liquido minimo neste percentual visa resguardar a administragdo
publica (Municipio de Cascavel) de possiveis erros, falhas e descumprlmentos contratuals ndo
sanados pelo fornecedor.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

P e,
b

Na presente licitag:—éo, serd
() PERMITIDA a participagéo de consércios. (Ndo é necessdrio Justificar)
(X) VEDADA a partiéipag:a”lo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

Trata-se de obra com porte preliminarmente incompativel com a formag#o de consércio para
executd-la sendo mais vidvel, e possivelmente mais econdmico, a execu¢do por  empresa
qualificada em obras deste vulto, considerando que trata de obra com tecnologias similares e
comuns em nossa regifo.

19. - ‘}’ARTICIPACA_Q DE COOPERATIVAS o

¥

cooperativas, com base na seguinte justificativa:

Trata-se de atividade incompativel com as atividades pertinentes a cooperativas, visto que o

Municipio deseja a contratagdo de toda a obra, nfio desejando a contratagio de parte da

execugdo da obra com um cooperado e parte execugio com outro cooperado.
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O (’)rgéd asséssorado (X YNAO ADMI’ﬁU ou ( )rADMITIU a0 pafcial na presénte lic{tag:ﬁo,'

17, DEFINICAO DO. PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO

Na presenté licitaéé(;; séré (X )L VEDADA | o:u' ( | ) PJERMITIDA' a paﬂicipagﬁo de



20. GARANTIA DA EXECUCAO

Na presente llcltac;ao sera () EXIGIDA ou ( X ) DISPENSADA a apresentag:ao de garantla
de execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:

Tendo em vista que € um registro de preco, a garantia nfo sera necessaria.

DA SUSTENTABILIDADE

No toce"m’fe“ a i)fomogﬁ.o do Desenvolvimento Nacional Sustenfével previsto nos arts. ’5° ell,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagio o tomou as segumtes medldas quando do
planejamento de obras e servi¢os de engenharia:

( X ) definiu os critérios e praticas sustentdveis, objetivamente e em adequagfo ao objeto da
contratagdo pretendida, como especificagéio técnica do objeto, obrigagdo da contratada, e/ou
requisito de habilitagdo/qualificag8o previsto em lei especial

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis espec1ﬁcados preservam o carater
competitivo do certame;

( X ) verificou a incidéncia de normas de acess1b111dade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); ¢

() verificar o alinhamento da contratag8o com o Plano de Gesto de Logistica Sustentavel.

Nesta licitag8io, o érgéo assessorado entendeu que os servigos objeto desta contratagéio
ndo se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que aé especificagbes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competi¢do em dado mercado sob a seguinte
justificativa:

Foram observados critérios de boas praticas relacionadas a sustentabilidade, a fim de
mitigar possiveis impactos ambientais, inclusive relacionadas a destinagdo correta dos
residuos sélidos da obra, que serdo devidamente descartados em local licenciado.

Cascavel, 10 de novembro de 2025.

Ulysses gionso Lt

E g"(‘n:l
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS
DIVISAO DE PLANEJAMENTO GESTAOE FINANCAS

03
3

] ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

REGISTRO DE PREGCOS PARA CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO" DE
REPERFILAMENTO (CUSTO DE 1M?).COM ESPESSURA DE 2,5 CM, INCLUSO LIMPEZA E LAVAGEM
" DA PISTA, PINTURA DE LIGAGAO (E_XCLUSIVE EMUL'S/T-\O),.CBUQ FAIXA "F">, ESPESSURA = 2,5CM
(EXCLUSIVE CAP, USINAGEM DE CBUQ, PEDRA) E CONSIDERANDO DENSIDADE 2,586 TON/M3, E
TRANSPORTE COM ATE 15 KM). ‘ '

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e aprésenta os
devidos estudos para a contratagéo de solugéo que atendera a neceSSIdade abaixo especificada.

0 objetivo principal & estudar detalhadamente a necessidade e idéntificar no mercado a melhor

solugdo para supri-la, em observanma as normas V|gentes e aos pnnmplos que regem a Admlnlstrag;ao
Publica.

1 - DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

- Fundamentagéao: Descricdo da r{ec‘essiqadé' da cqntrata:;éo,, considerado-o problema a ser. resolvido sob a perspgctiva do interesse publico. (inciso | do
§ 1° do art. 18 da:Lei 14.133/2021 e inciso | do art. 9 da IN 006/2023-SEPLAG) ’

A presente contratagdo tem por ob'jetivo a execucao defservigo‘s de reperfilamento asfaltico em
vias urbanas localizadas em diversos bairros do Municipio de Cascavel, visando é recuperagdo funcional
e estrutural do pavimento, o aumento da seguranga viaria e a melhoria da trafegabilidade.

Nos Ultimos anos, o aumento do trafego de veiculos pesados, aliado as condigdes climaticas
adversas e a degradagéo naturél do pavimento; ocasionou deterioragdes significativas -nas camadas
asfalticas, manifestadas por trincas, buracos, desagregagdes e deformagées superficiais. Esses danos
comprometem o conforto-e a seguranga dos usuarios, além de elevar os custos de manuteng¢do corretiva.

O reperfilamento asfaltlco conSISte na aplicagdo de uma nova camada de massa asfaitica sobre-
o pavimento existente, corrigindo as irregularidades e restabelecendo as condigdes ideais de rolamento.
Trata-se de uma solugéo técnica e economicamente viavel, uma vez que .prolonga a vida util da
pavimentagdo e evita a neceSS|dade de reconstrugdo total do leito carrogavel representando melhor
aproveitamento dos recursos publicos.

A mtervengao é de carater essencial para garantir a conservagao da malhé viaria municipal e
atender a demanda da populagéo dos bairros beneficiados, que t&ém registrado reciamagdes fl;e_quentes' ’
quanto a qualidade das vias e aos riscos de acidentes.

Além disso, o servigo de reperfilamento contribui para: ,

a) Melhoria da  drenagem superficial das vias, evitando o actmulo de agud e o surgimento de
novas patologias no pavimento; ‘ '

b) Redugdo dos custos de manutengao futura;

¢) Valorizag&o dos iméveis urbanos e do comércio local;

d) Menor impacto ambiental, por reaproveitar parte da estrutura existente. e reduzir a
necessidade de insumos novos. '

Diante do exposto, justifica-se plenamente a necessidade da contratagdo dos serwg:os de
Modelo de Estudo Técnico Preliminar — Lei n°14.133/21
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reperfilamento asfaltico, como medida preventiva e corretiva indispensavel & preservagéo do patriménio
publico, & seguranga dos cidadaos e a eficiéncia da mobilidade urbana no Municipio de Cascavel.

A adogéo do Sistema de Registro de Pregos (SRP) para a presente contratagio justifica-se pela
necessidade de atender demandas frequentes e de forma continua, cujas quantidades exatas e datas de
necessidade n&o podem ser previamente determinadas.

O SRP permite a Administrag&o otimizar recursos publicos, evitando aquisigées em excesso e
possibilitando a contratag&o gradativa conforme a real necessidade, garantindo economicidade, eficiéncia
e planejamento orgamentario. ’

E vedada a b_articipagéo de consodrcios e cooperativas, a restricdo tem por objetivo assegurar a
adequada execug@o do objeto contratual, considerando as exigéncias técnicas, operacionais e legais que
demandam a contratagdo de empresa individualmente responsavel pela totalidade dos servigos,

garantindo maior eficiéncia, controle e seguranga na execugso.

2 -DESCRIGAO DOS REQUISITOS I'DA.CONTRATA(}AO

Fundamentagao: Descri¢éo dos requisitos necessarios e suficientes & escolha da solugéo. (inciso Ill do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e inciso Il
do art. 9 da IN 006/2023-SEPLAG ). :

Os requisitos de contratagdo éstdo descritos no MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICO DE
REPERFILAMENTO.

3 — CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO DE COMPRAS, SERVICOS E
OBRAS.

Fundamentagdio: O catalogo eletrbnico de padronizagio constitui ferramenta informatizada, disponibilizada e gerenciada pela Administragao Publica
Direta Municipal, com indicagéo de pregos, destinado a permitir a padronizagéo de itens a serem contratados pela Administragio e que estaréo
disponiveis para a licitag&o ou para contratago direta. (inciso Il do § 1° do art. 19 da Lej 14,133/2021 e Portarla 0107/2023 - SEPLAG.)

No que refere ao catalogo eletrénico de padronizagéo, como o Municipio ainda nio possui a
ferramenta, foi realizada consulta ao link hitps://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-
padronizacaol/itenspadronizados, consultando o catalogo eletrénico do Governo Federal, e verifica-se que
0 mesmo somente possui os itens agua mineral natural, sem gds, café e aclcar. Assim, n&o atendendo ao
objeto desta aquisigéo, estando justificada a sua héo utilizagao.

4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentagao: Levantamento de mercado, que consiste na anélise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo
de solugdo a contratar. (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e inciso Ill do art. 9 da IN 006/2023-SEPLAG.)

Em atendimento ao disposto no Art. 44 da Lei 14.133/2021, existem no mercado diversos métodos
e tecnologias construtivas para realizagdo de reformas e ampliagdes em edificagdes, e, neste sentido,
analisadas as opgdes viaveis, considerando fatores como durabilidade, eficiéncia e prego chegamos a
mescla de tecnologias constantes no Merhqrial Descritivo Servigo de Reperfilamento.
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5- DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Fundamentacdo: Descrigdo da solugéo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas & manutengio e &-assisténcia técnica, quando for o caso.
(inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7° € inciso IV do.art. 9 da IN 006/2023-SEPLAG).

A descrigdo da'éolugéo como um todo, conforme minudenciado neste Estudo Preliminar,

abrange a execuc¢ao de 350.000 m2 execugso de reperfilamento (custo de 1m?) com espessura de 2,5 cm,

incluso limpeza e lavagem da pista, pintura de ligagéo (exclusive emulééo), cbuq faixa "f', espessura =
2,6cm (exclusive cap, usinagem de cbug, pedra) e_considerando densidade 2,586ton/m3, e transporte
com até 15 km), conforme memorial descritivo em anéexo. '

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Fundamentagao: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memérias -de calculo e dos documentos que The dao suporte,
considerando a interdependéncia com outras contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e
inciso V do art. 9 da IN 006/2023-SEPLAG. ).

A presente gstimativa de quantitativo, correspondente a 350.000 metros quadrados (m?) de &rea
a ser reperfilada, foi elaborada com base em levantamentos técnicos realizados pela Secretaria de Obras
e Servicos Publicos, considerando o estado de conservagdo da malha vidria urbana do Municipio de

Cascavel e as demandas encaminhadas pelas equipes de manutengé&o vidria e pelos bairros.

O valor estimado 'deéorre de avaliagdbes em campo que identifiééram trechos com desgaste
superficial do revestimento, ‘presenca de trincas, ondulagdes e irregularidades que comprometem ©
conforto e a séguranga do:tréfego. As medigbes foram consolidadas a pai':ci'r de relatérios de vistoria,
mapas de rotas de transporte coletivo, vias de maior fluxo e solicitagdes da populagdo registradas junto a
Ouvidoria Municipal.

A metragem de 350.000 m? n&o se refere a um servigo unico, mas a um programa continuo de

recuperagdo de pavimento, abrangendo diversos logradouros e bairros, conforme‘cronograma e

disponibilidade orgamentaria. Essa previsdo global permite o planejamento anual das acles de"-

manutengéo, otimizando os custos de mobilizagéo de usina e equxpamentos e garantlndo maior eficiéncia
na execugao dos servigos.

e7 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Fundamentagéo: Estimativa do valor da contratagéo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, das merﬁérias de célculo e doé documentos que

Ihe déo suporte, que poder&o constar de anexo classificado, se a administragéo optar por preservar o seu sigilo até a cohclusao da licitagéo (inciso V!
do § 1° da Lei 14.133/21 e inciso VI do art. 9 da IN 006/2023-SEPLAG ).

O valor estimado da contratagéo é de R$ 2.940.000,00 (dois milhdes, novecentos e quarenta mil
reais).

8 - JUSTIFICATIVA PARA PAIRCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO ,

Fundamentag&o: Justificativas para o parcelamento ou néo da solugao, (inciso VIIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso VII do art. 9 da IN
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006/2023-SEPLAG).

A solugao nao sera parcelada por se tratar de um tnico item.

9 — CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentagdo: ContratagBes correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso VIII do art. 9 da IN 006/2023-
SEPLAG).

N&o ha contratagdes correlatas ou interdependentes.

10 - DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGAO ANUAL.

Fundamentagdo: |dentificando a previséo no Plano Anual de Contratagdes ou, se for o caso, justificando a auséncia de previs&o; (Art. 12, inciso Vil da
Lei 14.133/21 e inciso 1X do art, 9'da IN 006/2023-SEPLAG.)

A contratagdo faz parte do Plano de Contratagdo Anual do Municipio de Cascavel, conforme
informado no DED (Documenfo de Formalizag&o de Demanda) por meio da Inteng&o da n° 522/2025.

11 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentagdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso X do art. 9 da IN 006/2023-SEPLAG), bem como em termos
de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentével.

Qualidade de vida proporcionada aos municipes residentes na localidade, visto a maior seguranga,
redugdo de possiveis acidentes viarios no local, pois atualmente nio hd, no local, as condigdes minimas

de seguranga, aos quais serao contempladas nestes servigos.

12 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAOQ PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentacdo: Providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente & celebrag&o do contrato, inclusive quanto & capacitagdo de
servidores ou de empregados para fiscalizagio e gestdo contratual ou adequagio do ambiente da organizagéo; (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e Inciso Xl do art. 9 da IN 006/2023-SEPLAG).

Nao se aplica.
13 — DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentagéo: Descrico de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e
de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (inciso XIl do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21 e inciso XII do art. 9 da IN'006/2023-SEPLAG )

Os residuos. ndo poderdo ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas de descarte
irregular, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por lei, bem como em areas ndo
licensiadas. Os residuos resultantes da obra deverdo ser corretamente descartados de acordo com o
quantificado em planilha orgamentaria anexa a este processo. A contratada devera observar as diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestado dos residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n° 12.305,
de 2010 Politica Nacional de Residuos Salidos, artigos 3° e 10°' da Resolugéo n°® 307, de 05/07/2002, do

Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

Modelo de Estudo Técnico Preliminar —Lei n°14.133/21
Versdo: Maio/2024



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS
DIVISAO DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS

14 - VIABILIDADE DA CONTRATAQAO

Fundamentag@o: Posicionamento conclusivo sobre a adequagio da contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XIll do §
1° do art. 18 da Lei 14.133/21) Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contrataggo. {Inciso Xl do art. 9 da IN 006/2023-
SEPLAG) '

A equipe de Planejamento da Contratagdo, apds concluir os Estudos Técnicos Preliminares aqui
registrados, posiciona-se favoravelmente pela viabilidade da aquisigao.

15 - INDICAGAO DOS RESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO DA AQUISIGAO/CONTRATAGAO.

Estéo inseridos no final do documento.

16 - INDICAGAO DE GESTOR DE CONTRATO E FISCAIS.

Conforme indicado em Documento de Formalizagéo da Demanda.

' Cascavel, 04 de novembro de 2025.

Elaborado por:
(Equipe de Planejamento)

< g
Eliane Portella Leonardo Trentini Gabriel -
Matricula 12.599-01 Matricula 36.953-01

De acordo, / /////4

Severino José Folador
Secretario de Servigos e Obras Publicas

Modelo de Estudo Técnico Preliminar — Lei n°14.133/21
Versdo: Maio/2024



MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS PUBLICAS

Portaria n° 48/2025

Dispbde sohre a designacgdo. Gestores e Fiscais de
Contrato, responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizacdo dos contratos, nos termos do Decreto
Municipal n°® 17872 de 24 de outubro de 2023.

O Gestor da Unidade Administrativa da Secretaria Municipal de Servigos e Obras
Publicas no uso de suas atribuigbes e considerando o disposto no artigo-22 e artigo 26 do
Decreto Municipal n°® 17872/2023, resolve:

Designar os. servidores abaixo denominados, para exercerem as fungbes e
atribuicbes especificadas no Decreto Federal n® 17872/2023, de 24 de outubro de 2023,
publicado em Diario Oficial do Municipio em 09 de novembro de 2023, Edigdo n° 3635,
Caderno 01, Pagina 05 a 13, o qual “Regulamenta o disposto no § 3° do art.8° da Lei Federal n°
14.133 de 01° de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuagdo do agente de

contratagéo e da equipe de apoio, o funcionamento da comisséo de contratagéo e a atuagéo

dos estores e fiscais de contrato, no dmbito da Administragdo Publica Municipal Direfa.”,
consoante a REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE

REPERFILAMENTO (CUSTO DE 1M?*) COM ESPESSURA DE 2,5- CM, INCLUSO LIMPEZA E
LAVAGEM DA PISTA, PINTURA DE LIGACAO (EXCLUSIVE EMULSAO), CBUQ FAIXA "F",
ESPESSURA = 2,5CM (EXCLUSIVE CAP, USINAGEM DE CBUQ, PEDRA) E CONSIDERANDO
DENSIDADE 2,586TON/M3, E TRANSPORTE COM ATE 15 KM), iniciada através do Processo
Administrativo/Digital de Compra n°® 154.963/2025.

FUNGAO/ NOME MAT. CARGO ASSINATURA
CONTRATO : '

. ~ _ , /
Gestor Contrato ltamar  Antonio | 40.240-01 Gerente de W
Miola Divisdo (—W

Fiscal Contrato José Augusto | 34.834-01 Agente
Soares Administrativo =

Fiscal Técnicoda | Marcos  Roberto | 10.915-01 | Engenheiro Civil Ar’//w
Obra de Almeida Ve & MY

\
Cascavel, 04 de novembro de 2025.

)

Severino José Folador
Secretario Municipal de Servigos e Obras Publicas
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MUNICIiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
o S DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISICOES PUBLICAS

CASCAVEL DIVISAO DE LICITACOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo

ANEXO V - RELAGAO DO DOCUMENTO TECNICO

@t Planilha de Custos
[ PROJETO PAVIMENTACAD

Minuta Padronizada de Edital de Pregao/Licitagao - Anexos
Aprovada pela Resolugdo n.° 64/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragéo: Fevereiro/2024
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

Procuradoria Geral do Municipio

RESOLUGCAO N°69/2024-PGM

Sumula: Aprova a Minuta Padronizada da Ata de Registro de Pregos

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO, no exercicio das atribuicdes
legais e regulamentares definidas na Lei n°® 6.792/2017, de 13 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1°. Aprova a Minuta Padronizada da Ata de Registro de Pregos.

Art. 2°. Esta resolugao entra em vigor na data de sua publicacao.

PUBLIQUE-SE.

Cascavel, 19 de margo de 2024.

5 DOCUMENTO ASSINADD DIGITALWENTE POR: MUNICIPIO DE CASCAVEL TA20BBGT000107 - ( 498 725.759-91 3.

Edson Zorek
Procurador-Geral do Municipio

EDSON Assinado de forma digital por
EDSON ZOREK:02756516902

ZOREK:02756516902 Dados: 2024.03.20 07:57:18 -03'00'




MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL Divis&do de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

MODELO

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N.°.........

O Municipio de Cascavel, com sede na Rua Parana n° 5000, na cidade de
Cascavel/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 76.208.867/0001-07, neste ato representado por seu
Prefeito, Sr. Renato Silva, portador da matricula funcional n® 34.702-1, residente e domiciliado nesta
cidade, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregdo, na forma eletrénica, para
REGISTRO DE PRECOS n° ....... /202..., publicada no ...... de ...../...../1202....., processo administrativo
ne ... , RESOLVE registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de
acordo com a classificagao por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as
condi¢des previstas no Edital de licitagdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 18.027, de 25 de janeiro de 2024, e em conformidade
com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual prestacdo do servico de
Reperfilamento (custo de 1m?) com espessura de 2,5 cm, incluso limpeza e lavagem da pista,
pintura de ligagdo (exclusive emulsao), CBUQ faixa “F”, espessura = 2,5 cm (exclusive CAP,
usinagem de CBUQ, pedra) e considerando densidade 2,586 ton/m?® e transporte com até 15
km, especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referéncia, anexo ...... do edital de
Licitagdo n° .......... /20..., que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos pregos
tenham sido registrados, independentemente de transcrigao.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especifica¢gdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada
item, fornecedor(es) e as demais condi¢des ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

ltem Fornecedor (razéao social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)
do
TR
Especificagédo Marca Modelo Unidade |Quantidade|Quantida Valor Un| Prazo
N (se exigida ng (se exigido no Maxima de garantia
edital) edital) Minima ou
validade

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregcos consta como

anexo a esta Ata.

Minuta Padronizada de Ata de Registro de Pregos
Aprovada pela Resolugédo n.° 69/2024 da Procuradoria Geral do Municipio

Elaboragéo: Margo/2024




MUNICIiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas
GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL Divis&do de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

3.  ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O o6rgéao gerenciador sera a Secretaria Municipal de Servigos e Obras Publicas.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

4.1. Nao sera admitida a adesao a ata de registro de precos decorrente desta licitagdo ou desta
contratagao direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

4.2. A adesédo pelo Municipio a ata de registro de pregos de 6rgdo ou entidade gerenciadora do
Poder Executivo Federal podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias, ndo ficando
sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada a execugao descentralizada de
programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos precos registrados com os valores
praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021.

Vedacao a acréscimo de quantitativos

4.3. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.

5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS E CADASTRO
RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir da assinatura
da ata, podendo ser prorrogada por igual periodo, desde que o detentor haja cumprido
satisfatoriamente suas obrigacdes e acompanhado de pesquisa prévia comprovado O prego
vantajoso.

51.1. Podera haver a renovacéo dos quantitativos registrados em conformidade com o art.
23 do Decreto 18.027/2024, até o limite do quantitativo original e proporcionalmente ao periodo de
prorrogacéo da ata.

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no
préprio instrumento contratual e observara no momento da contratagdo e a cada exercicio
financeiro a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual,
quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.3. Na formalizagéo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagéo da
disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgao
interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdao de nota de empenho de despesa,
autorizacdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.21. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de pregos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderao ser alterados, observado
o art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Minuta Padronizada de Ata de Registro de Pregos
Aprovada pela Resolugédo n.° 69/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragao: Margo/2024
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54. Apos a homologacédo da licitacdo, deverdo ser observadas as seguintes condigbes para
formalizacdo da ata de registro de pregos:

54.1. Serao registrados na ata os pregos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou nao proposta em quantitativo inferior ao
maximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

54.2. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores
que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com pregos iguais aos do
adjudicatario, observada a classificagao da licitacao; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

54.3. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagédo de cadastro de reserva
para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o prego do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitagédo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2
somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes,
nas seguintes hipéteses:

57.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas
condigdes estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas
hipéteses previstas no item 9.

5.8. O prego registrado com indicagdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e
ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9. Apods a homologagéo da licitagdo ou da contratagdo direta, o licitante mais bem classificado
ou o fornecedor, no caso da contratagdo direta, sera convocado para assinar a ata de registro de
precos, no prazo e nas condigbes estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratagéo
direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do
prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracao.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Precos.

5.11. Quando o convocado nao assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condigdes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratagao, e observado o disposto no item 5.7, observando o
item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro
de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigbes propostas pelo
primeiro classificado.

Minuta Padronizada de Ata de Registro de Pregos
Aprovada pela Resolugédo n.° 69/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragéo: Margo/2024
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5.12. Na hipotese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos
termos do item anterior, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagéo
nos termos do edital, podera:

5.12.1. Convocar para negociagao os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos
precos foram registrados sem reducao, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtencéo
de prego melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condigao.

5.13. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitagdo
especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAGCAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGCOS REGISTRADOS

6.1. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
redugéo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servigos registrados, nas seguintes situagoes:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao da ata tal
como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso |l do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de
2021;

6.1.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou a superveniéncia de disposicoes legais, com comprovada repercussdao sobre 0s precos
registrados;

6.1.3. Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratagéo direta de clausula de
reajustamento ou repactuagéo sobre os pregos registrados, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o
indice previstos para a contratacao;

6.1.3.2. No caso da repactuagido, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratagao.

7. NEGOCIAGAO DE PREGOS REGISTRADOS

71. Na hipétese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por
motivo superveniente, o 6rgdo gerenciador convocara o fornecedor para negociar a redugao do prego
registrado.

7.1.1. Caso nao aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de penalidades
administrativas.

Minuta Padronizada de Ata de Registro de Pregos
Aprovada pela Resolugédo n.° 69/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragao: Margo/2024
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7.1.2. Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos
valores de mercado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociagées, o 6Orgdo gerenciador procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencédo de
contratacao mais vantajosa.

7.1.4. Na hipétese de redugcédo do prego registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos
que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregcos para que avaliem a
conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagdo com vistas a alteragdo contratual,
observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo
poder cumprir as obrigacbes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao
gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que
supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.21. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragéo, a
documentagao comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do prego
registrado em relagdo as condigdes inicialmente pactuadas.

7.2.2. Nao hipétese de ndo comprovagéo da existéncia de fato superveniente que inviabilize
o preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgéo gerenciador e o fornecedor devera cumprir
as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do
item 9.1, sem prejuizo das sangoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislacao aplicavel.

7.2.3. Na hipdétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior,
0 gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagao, para
verificar se aceitam manter seus pregos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se nao obtiver éxito nas negociagbes, o 0Orgdo gerenciador procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis
para a obtenc&o da contratacdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipotese de comprovagdo da majoragéo do prego de mercado que inviabilize o
preco registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgdo gerenciador atualizara
0 preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O o6rgéo gerenciador comunicara aos o6rgaos que tiverem firmado contratos
decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado, para que
avaliem a necessidade de alteragao contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PREGOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de registro de
pregos poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo gerenciador entre os 6rgdos participantes e nao
participantes do registro de precos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

Minuta Padronizada de Ata de Registro de Pregos
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8.2.1. De 6rgéao participante para érgao participante; ou
8.2.2. De 6rgéo participante para érgao nao participante.
8.3. O ¢drgao gerenciador que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera

considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipotese de remanejamento de érgao participante para 6rgao ndo participante, serdo
observados os limites previstos no art. 36 do Decreto n°® 18.027 de 2024.

8.5. Competira ao 6rgéo gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redugédo do
quantitativo inicialmente informado pelo 6rgéo participante, desde que haja prévia anuéncia do érgao
que sofrer redugéo dos quantitativos informados.

8.6. Na hipétese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo érgdo gerenciador, dos
quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuicdo das
quantidades para a execugao descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. for liberado;
9.1.2. descumprir as condigdes da ata de registro de pregcos sem motivo justificado;
9.1.3. ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior

aqueles praticados no mercado;

9.1.4. nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administracdo sem justificativa razoavel;

9.1.5. nao aceitar o prego revisado pela Administracao;

9.1.6. ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no § 2° do art. 29, deste
Decreto; ou

9.1.7. sofrer sangao prevista nos incisos Ill ou IV do caputdo art. 156 da Lei Federal n°

14.133, de 2021.

9.1.7.1. Na hipétese de aplicagdo de sangao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156
da Lei n® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao ultrapasse o prazo de
vigéncia da ata de registro de precos, podera o 6rgéo gerenciador podera, mediante decisédo
fundamentada, decidir pela manutencéo do registro de precos, vedadas contratagcées derivadas
da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

9.2. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 serd formalizado por
despacho do 6rgao gerenciador, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgdo gerenciador podera
convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagao.
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MUNICIiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

GOVERNO MUNICIPAL

Divisdo de Contratos
CASCAVEL
9.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em

determinada ata de registro de precgos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses, desde que
devidamente comprovadas e justificadas:

9.41. se nao houver éxito nas negociagdes, nos termos do disposto no §3° do art. 28 e no
§4° do art. 29, do Decreto n° 18.027/2024;

94.2. pelo decurso do prazo de vigéncia;

9.4.3. pelo cancelamento de todos os pregos registrados;

944, por fato superveniente, decorrente caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do

principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
que inviabilizem a execugao obrigagdes previstas na ata, devidamente demonstrado; e

945. por razdes de interesse publico, devidamente justificadas.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicacdo das penalidades
estabelecidas no edital.

11. CONDIGOES GERAIS

11.1.  As condigbes gerais de execucao do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento,
as obrigagbes da Administragdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢cdes do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Cascavel,PR, [dia] de [més] de [ano].

MUNICIPIO DE CASCAVEL
RENATO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Representante legal do CONTRATADO

Representante legal do érgao gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)

registrado(s)
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas
Divisdo de Contratos

MUNICIPIO DE CASCAVEL

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificagao, segue relagao de fornecedores que aceitaram cotar os itens com

pregos iguais ao adjudicatario:

ltem Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do
TR
Especificacédo Marca Modelo Unidade |Quantidade|QuantidaValor Un| Prazo
X (se exigida ng (se exigido no Maxima de garantia
edital) edital) Minima ou
validade

Seguindo a ordem de classificagao, segue relagéo de fornecedores que mantiveram sua proposta

original:

ltem Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, enderecgo, contatos, representante)
do
TR
Especificagd Marca Modelo Unidade |Quantidade|Quantida Valor Un| Prazo
X lo] (se exigida nd (se exigido no Maxima de garantia
edital) edital) Minima ou
validade
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CASCAVEL

Procuradoria Geral do Municipio

RESOLUGAO N°75/2024-PGM

Sumula: Aprova a Minuta Padronizada de Contrato para Contratagcido Obras e de

Servigcos Comuns de Engenharia

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO, no exercicio das atribuicdes
legais e regulamentares definidas na Lei n° 6.792/2017, de 13 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1°. Aprova a Minuta Padronizada de Contrato para Contratacdo Obras e de

Servigos Comuns de Engenharia.

Art. 2°. Esta resolugao entra em vigor na data de sua publicagio.

PUBLIQUE-SE.

Cascavel, 22 de abril de 2024.
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Edson Zorek
Procurador-Geral do Municipio
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

(Processo Administrativo n°.154963/2025)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... /...,
QUE FAZEM ENTRE SI, POR INTERMEDIO
DO MUNICIPIO DE CASCAVEL E

O Municipio de Cascavel, com sede na Rua Parana n° 5000, na cidade de Cascavel/PR, inscrito(a) no
CNPJ sob o n° 76.208.867/0001-07, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Renato Silva, brasileiro,
portador da matricula funcional n® 34.702-1 residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE, € 0(2) ..ccvvvveeiiiiieeeiiiiieeasy inscrito(@) no CNPJ/MF sob 0 n° .........cccccccceeeeennn, sediado(a)
N oo , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU
procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n® ...........ccccccceeeiiinn. eem
observancia as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagcdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente Concorréncia n° .../..., mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a prestacdo do servigo de Reperfilamento (custo de 1m?) com
espessura de 2,5 cm, incluso limpeza e lavagem da pista, pintura de ligagado (exclusive emulsao),
CBUQ faixa “F”, espessura = 2,5 cm (exclusive CAP, usinagem de CBUQ, pedra) e considerando
densidade 2,586 ton/m® e transporte com até 15 km, nas condi¢cdes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:

ITEM ESPECIFICACAO UND. QTDE

Pagina 1|17
Minuta Padronizada de Contrato de Obras e Servigos Comuns de Engenharia
Aprovada pela Resolugédo n.° 75/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragdo: Margo/2024



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo

1 UND 01

VALOR TOTAL:

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagéao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execugao é o de empreitada por prego global.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

21. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. Por se ftratar de um contrato por escopo, o prazo de vigéncia podera ser prorrogado
automaticamente, nos termos do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

2.3. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaracéo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,

24. Nos casos em que essa prorrogacado automatica for efetivada, o contratante devera formalizar o
aditivo contratual, com a assinatura pelo contratado, a anotacdo do novo prazo de vigéncia e a publicagédo
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

2.5. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanc¢des de
declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagao.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execucgao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

3.2. MATRIZ DE RISCO:

3.2.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

Id Dano

1 A empresa nao realizar a prestacéo de servigos, conforme edital

Id Acdo Preventiva Responsavel

1. Confeccdo de Estudo Preliminar para reducdo de| Equipe de Planejamento

riscos quanto a ndo entrega do objeto

Id Acéo de Contingéncia Responsavel

1. A partir do inicio da vigéncia do contrato, o fiscal Fiscal de Contrato
acompanhara a prestagdo dos servigos, tomando|
as medidas necessarias ao bom andamento da
contratagao

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagéo é de R$.......... [

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necesséarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
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CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

71. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgcamento estimado.

7.1.1 O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se na planilha referéncia elaborada com
base no SINAPI — Novembro/2025.

7.2. Apods o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os pregos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicagado, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo da Construgao - INCC,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nado divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
téo logo seja divulgado o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.2 Fica o Contratado obrigado a apresentar memodria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sao obrigagbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que

as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da

execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma
e condig¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar a Controladoria Geral do Municipio para adogao das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucgao do ajuste.

8.11.1. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.
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Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

8.16. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem
condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de

ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.19. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigacbes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execucao do contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11); e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
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9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e
a legislagao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
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9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencgéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigbes de segurancga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagao;

9.19.  Cumoprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo uUnico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
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objeto da contratagédo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumeprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgao para a execugao do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender as solicitacées do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos o6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel.
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9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacodes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, por ocasido da respectiva medigcdo, mediante a apresentagdao dos seguintes
documentos, conforme o caso:

9.41.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
9.41.2 Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso 1l, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacao
correlata;

9.41.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugado Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatodria; e

9414 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugédo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo,
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em complementagcdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.42.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

9.42.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.42.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de

preservagdo de material para usos futuros.

9.42.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir
a sua utilizagéo ou reciclagem futura.

9.42.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

94224 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.42.3 Em nenhuma hipdtese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da
contratagcdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9424 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Pagina 11|17
Minuta Padronizada de Contrato de Obras e Servigos Comuns de Engenharia
Aprovada pela Resolugédo n.° 75/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragdo: Margo/2024



https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf

MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

9.43.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissado pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera

respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de

26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.43.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nado podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢ao Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata.

9.41. Deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licencas e regularizacao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdao cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagao,
independentemente de declaragdo ou de aceitagao expressa.
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10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em
Lei.

10.4. A Administracéo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacgao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, € dever do contratado elimina-
los, com excegdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e

somente enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracao nas hipéteses previstas na LGPD.
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10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacgoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XlI e XIlI)

11.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. As sangdes administrativas sdo aquelas previstas no edital.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes nado forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequac¢do do cronograma
fixado para o contrato.

13.3.  Quando a ndo conclus&o do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes administrativas;

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugé&o contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢cdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL Divisdo de Contratos
13.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.4.2. A alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao

ensejara a extingéo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relagado dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagédo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestédo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

.  Gestao/Unidade:
Il.  Fonte de Recursos:

lll.  Programa de Trabalho:
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo

IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
VI.  Nota de Empenho:

14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagcado da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

na Internet, em atencgéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel/PR para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/21.

Cascavel,PR, [dia] de [més] de 2025.

MUNICIPIO DE CASCAVEL
RENATO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-
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