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Suamula: Aprova a Minuta Padronizada de Edital de Concorréncia

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO, no exercicio das atribuicées
legais e regulamentares definidas na Lei n°® 6.792/2017, de 13 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1°. Aprovar a Minuta Padronizada de Edital de Concorréncia.

Art. 2°. Esta resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.

PUBLIQUE-SE.

Cascavel, 6 de margo de 2024.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
T . DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISIGOES PUBLICAS
CASCAVEL DIVISAO DE LICITAGOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

CONCORRENCIA

90005/2025

CONTRATANTE (UASG)
MUNICIPIO DE CASCAVEL (987493)

OBJETO
Construcéao da Unidade de Saude da Familia Gralha Azul

VALOR TOTAL DA CONTRATA(}AO
R$ 5.545.553,11 (cinco milhdes, quinhentos e quarenta e cinco mil,
quinhentos e cinquenta e trés reais e onze centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 26/03/2025 as 9h (horario de Brasilia)

LOCAL DA SESSAQ PUBLICA
www.goVv.br/compras

CRITERIO DE JULGAMENTO:
[menor preco] / [por [item]

MODO DE DISPUTA:
[aberto]

PBEFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO

AGENTE DE CONTRATACAO
FERANDO MARCOS GEA, DESIGNADO ATRAVES DO DECRETO N°
18.852/2024
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
L S DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISIGOES PUBLICAS
CASCAVEL DIVISAO DE LICITAGOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

MUNICIPIO DE CASCAVEL/PR
CONCORRENCIA N° 90005/2025
(Processo Administrativo n°® 25970/2025)

Torna-se publico que Municipio de Cascavel, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ sob o n.° 76.208.867/0001-07, com sede no Centro Administrativo
Municipal José Silvério de Oliveira, sito a Rua Parana, n.° 5.000, Centro, Cascavel-PR, por intermédio da
Divisdo de Licitagbes do Departamento de Gestdo de AquisicGes Publicas - Secretaria de Planejamento e
Gestdo — SEPLAG, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n°® 14.133, de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a Construcdo da Unidade de Saude da Familia Gralha
Azul, conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacfes deste objeto descritas
no sistema da sessdo publica e as especificagbes constantes deste Edital, prevalecerdo as
contidas no EDITAL.

1.2. A licitag8o sera realizada em Unico item.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢es exigidas no cadastramento no Sicaf
até o terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
promotor da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo.

2.5. N&o poderéo disputar esta licitagcao:

2.5.1. aquele que ndo atenda as condi¢cBes deste Edital e seu(s) anexo(s);
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2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragcado do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento
de bens a ela necesséarios;

2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sanc&o que Ihe foi imposta;

2.5.5. aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou com agente publico que desempenhe fungédo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.5.8. agente publico do 6rgéo licitante;

2.5.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.5.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢do do

contrato agente publico do 6rgdo, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execuc¢do da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do érgao.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto béasico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.10. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional
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com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data
e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢bes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicéo;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lein® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
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3.6.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sancdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.9. N&do haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura
da sessdéo publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta
e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre 0s
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgdo promotor da licitacéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢gdes no
sistema eletrdnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragcao ou de sua desconexao.

3.15. O licitante dever4d comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.
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4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico,
dos seguintes campos:
41.1. valor do item;
4.2. Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao _méaximo

previsto para contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢éo do objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob
alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributac@o pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicfes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo
0 proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas municipais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o0 preco ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos previstos.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana ou do
Tribunal de Contas da Unido (quando forem utilizados recursos da Unido oriundos de transferéncias
voluntérias) e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX,
da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego
na execucao do contrato.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISICOES PUBLICAS

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL DIVISAO DE LICITAGOES
5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES
5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por meio de

sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance com percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagédo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 1% (um por cento).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os

licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comisséo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacdes.

5.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
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5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacio o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apés
esse prazo, 0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que
transcorrerad o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para
gue o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poder& optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagcdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.12.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessdo e eventuais prorrogacoes.

5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sesséo publica ter4 duracéo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessédo publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacéo.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comisséao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacdes.
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5.13.6. Apés o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessédo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacédo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrébnico para o Agente de Contratacdo/Comisséo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

5.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagao
automética para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez
por cento), ha ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifiqgue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacao;

5.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acBes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgéos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado do Parang;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°

12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.21.3. Caso 0 empate persista, podera, o agente de contratacdo/pregoeiro, proceder a
realizacdo de sorteio em sessao publica, assegurado a todos os interessados o direito ao
acompanhamento desta.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condicbes mais vantajosas, apés
definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacgao,
for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co méaximo definido pela
Administracéo.

5.22.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociacgao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

5.22.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado
gue, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado
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apés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
guando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao Agente de Contratagido/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Ap6s a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.5 do
edital, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a)  SICAF;

b) Cadastro de Impedidos de Licitar, do Tribunal de Contas do Estado do Parana
(https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarimpedidos.aspx);

C) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situag&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacao/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagéo.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacéo.

6.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condi¢cdes de participacao, serd iniciado o procedimento de habilitacdo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao verificara se faz jus ao

beneficio, em conformidade com o item 3.6 deste edital.
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6.6. Verificadas as condi¢Bes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto na regulamentacdo municipal.

6.7. Seré desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. nao obedecer as especificacfes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;
6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratagao;
6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus

anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 serd considerada apoés
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comisséo, que comprove:

6.8.1.1. gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerard o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacao do sobrepreco se dara pela superacdo do
valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superagéo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitério tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucgao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este
Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada pela Administracao,
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o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nédo aceitacdo da
proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), e
Cronograma Fisico-Financeiro, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispenséveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da proposta/planilha/documentos complementares ndo constituem
motivo para a desclassificacdo da proposta. A proposta/planilha/documentos complementares
podera(do) ser ajustada(s) pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja
majoracao do preco.

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia dos documentos;

6.12.2. O Agente de Contratacdo oportunizarad até 3 (trés) vezes a possibilidade de
correcdo sendo que, ndo sanados os erros dentro das oportunidades, serd desclassificada a
empresa.

6.12.3. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagéo
de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel
esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no
objeto.

6.14. Caso o Projeto Béasico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceita¢éo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliacdes serédo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.
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6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente
de Contratagdo/Comisséo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacéo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugéo livre.

7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que néo funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitagdo seréo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participacao de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

7.3.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagcdo econémico-
financeira, haverd um acréscimo de 20% (vinte por cento), para o consércio em relagdo ao
valor exigido para os licitantes individuais.

7.3.2. No caso de participacdo de empresas reunidas em consorcio, além dos contratos
sociais e da documentacdo referente a habilitagdo fiscal, social e trabalhista de todas as
consorciadas, devera ainda ser apresentado, junto aos documentos de habilitagcdo, o Termo de
Compromisso de Constituicdo de Consorcio, nos termos do inciso | do art. 15, da Lei n.° 14.133,
de 1° de abril de 2021.

7.3.2.1. Caso o consoércio sagre-se vencedor, devera apresentar a constituicao registrada no
prazo de 10 (dez) dias Uteis apds o encerramento da sessdo, prorrogavel por igual periodo
mediante solicitacdo justificada.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderédo ser apresentados em original, por
cOpia por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da
Administracdo, ou publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.

Pagina 15|22
Minuta Padronizada de Edital de Concorréncia/Licitagcdo
Aprovada pela Resolugéo n.° 66/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragéo: Mar¢o/2024


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm

MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
L S DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISIGOES PUBLICAS
CASCAVEL DIVISAO DE LICITAGOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informac8es prestadas, na forma da lei (art.
63,1, daLein®14.133/2021).

7.7. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucgéo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagéo do
servigo, assegurado a ele o direito de realizacéo de vistoria prévia.

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horério exclusivos, a ser agendado pelo telefone 45 3392-6670 com Silvio
Coelho ou Carlos Eduardo Gomes Engelhardt, de modo que seu agendamento ndo coincida com
0 agendamento de outros licitantes.

7.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracéo exigida
no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

7.10. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relagao
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcao ou a alteracéo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitaco.

7.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacao/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos
e entidades emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitagcao.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissao.
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7.12.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

7.13. A verificac@o no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relacao ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo
de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento,
a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.

7.14. Apéds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

7.14.1. complementacédo de informagcbes acerca dos documentos j4 apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de
recebimento das propostas;

7.14.3. A vedacgéo a inclusdo de novo documento, prevista no art. 64 da Nova Lei de
Licitagbes (Lei 14.133/2021), ndo alcanga documento ausente, comprobatério de condicdo
atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que ndo foi juntado com os demais
comprovantes de habilitagdo e/ou da proposta, por equivoco ou falha, o qual devera ser
solicitado e avaliado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo em decisao fundamentada.

7.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacido e
classificacéo.

7.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

7.18. A comprovacédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitagdo.

7.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6é conhecidos ap6s o julgamento.
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7.20. Documentos com prazo limite para consulta de autenticidade terdo sua validade
determinada como o periodo disponivel para consulta.

7.20.1. Documentos sem prazo expresso de validade e/ou consulta de autenticidade serdo
considerados validos pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da sua respectiva data
de emisséo, exceto se anexada legislacao especifica indicativa de prazo distinto.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacédo ou revogacéao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei
n° 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da
ata.
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitag&o do licitante:
8.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;
8.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo

ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagéo;

8.3.4. na hipétese de adogéo da inversao de fases prevista no 8§ 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentagdo das razfes recursais sera iniciado na data de
intimac&o da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisado recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacao da interposicao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio

eletrbnico https://cascavel.atende.net.
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9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
gualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissédo durante o
certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a
negociacao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
edital;

9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacao;
9.1.5. fraudar a licitacéo;
9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragcdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal:
9.2.1. adverténcia,;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
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9.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;
9.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientacdes dos 6rgdos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagéao oficial.

9.4.1. Para as infragBes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infrag8es previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgéao.

9.7. A sancéo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando néo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no dmbito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

9.8. Poderéa ser aplicada ao responséavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da prética das infragdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8,
bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo
observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Oou em aceitar ou retirar 0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita
no item 9.1.3, caracterizard& o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6érgdo promotor da licitagao.

9.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para,
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no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacéo a autoridade superior, que devera proferir
sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimagéo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sanc¢fes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo
de reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo
da Lein® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.

10.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do
certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica,

pelos seguintes meios:

. E-mail: cpl@cascavel.pr.gov.br

10.4. As impugnacfes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.
10.5. A concessé@o de efeito suspensivo a impugnagcdo € medida excepcional e devera ser

motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

10.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&do haja comunicacdo em
contrério, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.
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11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarédo o
horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacédo
da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e
a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pec¢as
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagfes
Puablicas (PNCP) e endereco eletrénico https://cascavel.atende.net.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia e Anexo Complementar ao Termo de Referencia
11.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Qualificagdo Economico-Financeira, Declaragdo de
Compromissos Assumidos com a Iniciativa Privada e a Administracdo Publica empresas Individuais
e Consoércio de Micro e Pequenas Empresas e Declaracdo de Compromissos Assumidos com a
Iniciativa Privada e a Administragdo Publica — Consorcio, exceto Micro e Pequenas Empresas

11.11.2. ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar

11.11.3. ANEXO IIl — Termo de Justificativas Técnicas Relevantes

11.11.4. ANEXO |V - Portaria de Fiscalizacdo

11.11.5. ANEXO V — Relacédo dos Documentos Técnicos

11.11.6. ANEXO VI - Minuta do Termo de Contrato

Cascavel, 07 de marco de 2025

Fernando Antdnio Scalon Ali Hassan Haidar
Secretario Municipal de Planejamento e Gestéo Secretario Municipal de Salde
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MUNICIPIO DE CASCAVEL - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E

- — SERVICOS DE ENGENHARIA

CASCAVEL

1.

MUNICIPIO DE CASCAVEL - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
(Processo Administrativo n° / )

CONDIGOES GERAIS DA. CONT TA(}AO

1.1. Contratagaowde-emp‘ﬁggﬂpara “execucao de CONSTRU(}AO DA UNIDADE DE
SAUDE DA FAMILIR‘% Y GRALHA'/ AZUI;'\ngsLtsermos da'requlsw;ao anexa, conforme

T :
condlgc;;;\é“emgenmas estabelecndas nes te mstrumento Ny ,w

1.2 ‘Q(s) servu;o(s) objet;desta contratagao‘saoacaractenzados comor obra conforme
justificativa- constante do Estudo Técnico Preliminar. Ve
1.3. O prazo c?e wgenc.ra da contratag:ao éde 15 (Q\JINZE) MESES cont?dos da data da
assinalura do contrt podendo%er prorrogével na*forma do artigo¥105 da Léi'n® 14.133, de
b 5 il
2021, 7/\\3 E‘:&\t‘{" C w} "“ f iy ,f”\ﬁh /J
2 {;u‘... ‘,....h,*._._y— /u M_
1.4. O praio de execu¢do do ob;eto*‘seré penodo de 121(DOZE) MESES, contados da
data expressa na ordemlde servigo, podéndo ser prorrogavei na formada Lei n® 14.133, de
\ PN RO Y . j
2021. £ TR
S ‘
1.5. ) cc;ntratso oferece. n malor deta]hamento das regras que serdo aplicadas em relagédo
a wgenmgé; contratagéo. 7 ‘,'f o ( \
? / /‘/\‘\,\ L\u}’ Z/N\\Q

FUNDAMENTA(}AO E DESCRIQAO DA‘“NECESSIDA'E DA

Termo de Referenma ‘"_?=

(C}‘/ (:-3,}1\/’ L’ 1

2.2. 0O Munlclplc% def,CascaveI encontra-se- em~fase de elaboragao do Plano Anual de
Contratagdo, porém as, demandas de aquisigdo estao’?éndo relamonadas em Sistema de
Gestao com indicagdo de Intengao de Compras. -

2.3. O objeto da contratacéo estd sob nimero de Intengdao/DFD 358, conforme consta
das informages basicas desse termo de referéncia.
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3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descrigBo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,,apéndice deste Termo de Referéncia.

4, REQUISITOS DA CONTRATA(}AO

‘ §§W/fl ff//f“ X
4.1. ,n_ Além dos cr.rtenos de sustentabmdade eventua!mente ‘inseridos na de%crlgao do

D3
objeto 0;fevem ser atend:dos os-segu.-ntes es requisitos: ““4-:? /_\\ T {

- L
4{%1/ Basear—se.nq:Guia-Nacionai de-Congratagc";_gs-Sustentéveis}% ;

Sustentabili_da de

[ [ t TR E I 3

JI) -
4. 1\2 Realizar, <5 tnagem\: caractenzagao \‘*'/,aifo ndicionamento, ' transporte e
desti magao a equadosl,dos dfferentes res:dz;os gerados promovendo a preservagdo do
meig ambiente e mmgando os ;mpactos por. eles gerados. '

- y )f:;‘ - o & )
Da vedacio d&ytlllﬁagao de marcalprodfllto':n} execugao do servigo(lhciso' lll do art. 41 da

4 " s
le n° 14.133, de 2021) '~5-fﬁ;,tfn
e < *
| e 1 \\"\,__ _ . 1 ‘" .
T e A
L P i tacs,
.z"?.ff e
P“';‘;: e S; o

E' admmda a su{niontratagao parc:a! do objeto]. nas 35 guintés condig:c‘iés:

Ny
4, 21 A subcontratagao fica limitada a prévia comunlcagao ejautonzagao da

contratante (fi scahzaga_g\ de obras), o V;seja a subempre:tada parcial de serwg:os podera
ser \autonzada devendo a subcontratagao ser de responsabrhdade exclusiva da

empr\ew:? ( f\ C,F\yf v;/j

4.2.2. A subcontratagao*depende"de autonzagao»prewa da Contratante, a quem
incumbe avahar\,\e\_a‘/@bcontratada cumpre 0s requ;srtos de qualificagdo técnica
necessarios para a 3éxecug:ao do objeto. \\.w/

4.2.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder
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perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacées contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

424, E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da
contratagdo, a qual consiste.. em: g—CONSI&yQAO DA UNIDADE DE SAUDE DA

FAMILIA — GRALHAAZUL. L B
[:/i @h

4.2,5. A subcontratw fjmif' ica. /l:mltada a*,confecgad”? de estrutura metslica e

mstalagoes de chmatfzag:\é'c") té o Ifm:te de 49"(quarenta e nove)% do,vaior fotal do

contrato \\} " _J(J \\ ‘f

4.2.8. E'&:amlssrvel’asfusao,_0isao_ou_lncorporagao da contratada com/em outra
pe[ssoa Jrun'd:r‘a desde que sejam observados pela nova pessoa\jundrca fodos os
requisitos dej habilitagdo™ exigidos—na~licitagdo~original; sejam mantfdas as demais
clausufas e cond:goes do"contrato, nao haja prerfZO a e:xecugao do objeto pactuado e

haja.a anuéncia expressa da Admm:strag:ao a contmu:dade do ¢ontrato. .
Z /f“\.é\ L o M} i / M

. ~ & -
4.3, ? co{\mac- -oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao
a subcontratacdo, caso admiida. 4 ;4;

N L f
Garantia da contratagao ! {
)% PR A _
4.4, Sera ex:g da a garantra da contratagao de que tratam 0s arts 96 e@egumtes da Lei
n° 14,133 def 202 no y.w.ercentuanr de 5 (cmco)% do valor contrafual conforme condicbes
£ REN A %
descritas nas clausulas do contrato -

o

4.5, Em caso de op;:ao pelo seguro-garantta a parte adjud:ca!ana devera apresenta-la
no max:mo até.a data‘de .assinatura.do.contrato

4.6, A garantia,-nas ‘modalidades caucéo e fianca ba n ACAR ahdevera ser. grestada em até

]
10 dias atejs apos a assmatura do-contrato:

feS WAV YA Y {n;;}g;g-a : ‘
4.7, O contrato- oferecs ma!ondetalhamento das g{a que “Serdo- aphcadas em relagéo

4 garantia da contratagao E @

4.8. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acdmpanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 15 horas,
Paginal3|3s
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A Sl
5. MODEL‘(/),DE EXECUQRG IO OBJETO ) J
K E
Condigéeszfé‘e execucgéao MA\
o
5.1. A‘execuc;amdoﬁ_objeto seguird.a segui

devendo ser efefuado agendamento prévio pelo telefone (45) 3392-6670 com os servidores
Silvio Coelho ou Carlos Engelhardt.

4.9, Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a

vistoria previa. g..“
1

4.10. Para a vrstg% o~representante Iega! a’empresa o%sponsével técnico devera
"\i\w i
estar devidamente ldenm" cado,,apresentando documentowgig fentldade civil e documento
_,N-r'
exped;do pela empresa comprobandoisuafhabmtag:ao para a.realizagdo.da vistoria.
_ '\\.": _ \‘\ o , W

L)

4“*10 1. O prazﬁo par}wstona iniciarzseza ho'dia am seguinte ao da pubhcag:ao do
Edttal estendendo-se‘atélo dia.dtil.anterior. a,.data‘*p?ewsta,para a abertura da sessao
publrca

)

4.11. Caso o hc:tante opté, por nao reahzar a wstona devera prestar decfarag:ao formal
assrnada"pelo responsavel técnico.do hcrtante acerca do conheclmer to pleno das condigtes e
peculiaridades da cPJntratEg:ao . ( N o O3 / f

| ) j . -”'A' ‘:\(

4.12, A nao reahzagao da vrstorraﬁnao*—poderé embasar pr:stenores alegagbes de
desconhec;mento as mstalagoes duwdas\iou esquec;mentos de} quaisquer detalhes dos
locais da prestagao dos serwg:os devendo o contratado assumlr o0s Onus dos servigos

e
decorrentes. < [

e

5.1. 1 Igfcro da execu;:ao .do, ob;eto .apis.a.. assmatura'do contrafo a Gestdo de
Cont>ato emltlra a ordem d? serwgmauganzando.o inicio w;:ao do objeto, tao
logo a mesma estejaaempenhada*« cujaas- etapasmobservando o cronograma fisico-
financeiro propostofpeia\empresa néao excedendo,.:o prazo de execucao previsto pela

administracéo. el

5.1.2. A contratada devera seguir os documentos fornecidos para a execugdo do
objeto, o que inclui a planilha orgamentaria, memoriais e projetos, anexos a este;

_..M:

5.1.3. Serd exigido Anotag&o de Responsabifidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo do profissional responséve!
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tecnicamente pela empresa, que atenda o acervo técnico exigido neste termo de
referéncia;

5.14. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os maleriais e
servigos efetivamente executados e/ou. :nsta!ados pela contratada, em conformidade

com os projetos.e especrﬁcag;egtegmcas f‘"m
' e

LRl - §

i mei

5.1.5. Qua!s'&wtﬁie,g serwg:osmxecutadg\s coms mggoggﬁbra ou materiais inadequacos
e/OU@,desacord -com\o ﬁ“)ro;eto plamlha o) gamenténa e_as.egspecificagbes dos

&,
memotiais, devefio ser: refeitos pela contratada serq,quafsquer énus para a contratante;

b1 = {‘m. N,

3 ‘A Y Jﬁ\
5.1.6. /A/-c—;r‘npresa..deveragapresentanndemformampermanente seus funcionarios

(assim ) como ferceirizados) devidamente uniformizados, forQ\ecer todos os
equipamentos de [seguranca mdtwdual"e"coletlvo e zel?r pela segurang:a dos
trab?lhab’ores em vﬂudef‘dos trabalhosi em. alt!f& a‘serem realizados na,opra, conforme
recomendacdes e ex;genc:as’aa 'NR—35 e.NR=18; . 7
[~ - s S MSX A‘/b

Quanto aos procedrmentbs de*seguranga, assumir a re’épo%sabrl:dade por
quarsquer ac:dentes de trabalhoma execug:ao dos seérvigos) confratados, ainda que
resulte de caso forfuito ou forga malor bem como: as mdemzagoes que possam vir a
serem devidas a terceiros por fatos onundos dos serwg:os contratados

g \_\ e
5.1.8. Devera tac ené;\aresa recgmpor nos-padrées: de quahdade e acabamento
ex:stentes asﬁéreas aojacentes quef eventualmente forem afetadas € ou damf‘ cadas no
thnscdrrer dos trabalhos ~ )

A

< —

5.149. Cabera=a-contratada=o descarte_dewtodo=o matenal"nao aproveitavel,

i
removendo penodtcamente todo o matenal e detritos™ que. venham ase acumular no
decorrer dos serwgos’_\devendowser*executado -de acordo com as exigéncias da

admlmstrag:ao mumc:pal n&o sendo permmdofo ”acumu!o de entuiho#em qualquer local
do imével AT W Tt
o imove

L ff.-...u

5.1.10. Ao ﬁhél_‘:da obra cabera a contrgzg}ak;‘ejaboraga'o final do plano de
gerenciamento de residuos de construgdo civil (PGRCC), conforme estabelece o
decreto n° 9.775/2011, com a apresentagdo dos comprovantes do transporte . e
destinagdo final dos Residuos da Construgdo Civil (Classes, A, B, C e D), lista de
treinamento dos funcionérios e registro fotografico dos locais de acondicionamento e
reinamento dos funcionarios.
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5.1.11. Apos elaboragdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo

£

U St N
ﬁempregatrcro) responsével pelo;acompanhamentomda e)?reﬁygao com. acervo técnico
L .

5.2.

Civil, a contratada deverd anexa-lo ao processo de solicitagdo de certificado de

concluséo de obra (CCO), junto a prefeitura Municipal de Cascavel, para aprovagdo da -

Secretaria do Meio Ambiente.

1

5.1.12. Apos _conclusdoy dos serwg:os‘ 3:movel deverd apresentar lodas as
superficies e Yisentas—de res:duos el osf"W materiais, gfo utilizados deverdo ser

\
adequadamente remowdos da*obra -7 i,
i ffva\ \
N e \\ i

fS“ 1130 A Cogtratada md:cara um engenivgiro ou arqu:tet@rovanéo o vincufo

Y
m.rmmo exigido-néste-térino-de-referéncias H

/

execug:ao, nas varias modahdades envolwo‘as com reglstro no ConselQo Regional de
Engenhana € Agronom:a CREA 6-0u. Conselho de Arqu tetura e Urban}g', mo - CAU.

r

) b O Oy 7 L~) :
5.1.15. N\, A Contratada devera“responsabmzar—se pelc fiel c.umpnme to de todas as
d:sposrgoes <] acordos relatrvoé a a Ieg:slag:ao soc jal e trabalh:sta em Vigor,
particularmente no que se refere ao pessoal a!ocado nos servicos contratados.

r

- '?' .(. I

Obngag:ogs da !contratante T n“wﬂ - " \‘
/ é }_. \..__ ._ ¥ ,ﬂ.,‘ i _} ___;f 1‘“—;-:;_, -
1 * / * ¥ - ,ﬂ*""\
5.2:1. 4-? Ex{gir o CUmPf!mento de#todas as ob!]gagoes ‘assumidas peia Contratada de

atordo’com as clausulas contratuafs & os termos dé ‘Sya. proposta;
_ v

5. 2“? Exercer. o acompanhamento e, a_fiscalizacdo_dos se;,rwgo I
comfssao espec:aimenre designada, anofando em reg:stro propno as falhas detectadas,
mdrcando dfg’ més- e ano—wbemmcomo -0-N0ME". dos empregados eventualmente
envoivrdos encammhaunu:lfo,gs - aﬁontamentos a,! autoncjg_cie_@rmpetente para as

i '\—f L f L — [ —— 3 -
prowdenc:as cab:ve:s e «_;fj et b \___, L_ b;‘m ‘
5.2.3. Notiftcar *a-Confratada por escrito da\o‘cihrrénc:a de eventuais imperfeigGes,

fathas ou :rreguiandades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo
para a sua corregdo, certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as
mais adequadas;

5.2.4. Pagar & Contratada o valor resuifante da prestagdo do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro;
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5.2.5. Efetuar as retengdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servigos

da Contratada;

5.2.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:
5.2.6.1. Exercer oi poderf de rnando? sobrewgs empregados da Coniratada,

devefido ‘reportar—se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quandouo ob_,ret gcontratagao previr o atendimento
direto; ‘ 'f /

e~

//-\ 2/6,2\\ D:rec;onar\a contratagao d_

p S para trabalhar nas. empresas
Contratadas, 4 ; :

5.2.6:3. Promover—ouwaceftar o=desv.ro=wdemfun'g';yo’e_;‘aos tralialhadores da
Coplralada, mediante a ulilizagao destes em altividades™distintas daquelas
prgvistas-no-objeto~da—contrataga‘Ofe*emvelagéo alfuncao ‘espécifica para a
qual o trabill_vfador foi'contratado‘ € -

-_....—

5.2.6.4. Cons;der{awr ;,os wtraba!hadczg'es} da(Colntrataﬂda com? colaboradores
ewgntua:s do” proprfo orgao oy’ entidade Jresponsave! peJ;fa contratagdo,
especialiiiente para eferto de-cencesséo de dténas e passagens

%, .-ﬁ“““"'ﬁ-r_“ .
\{:c necer por escrito: as,mfor;nagoes necessanas para o jdesenvolvimento
: e
dos seryigos objetoido. contrato i /
ok {
5
5.2.8. Realizar avahagoes penod:cas da quahdade dos Servicos, apos seu

re;;éimento ;/,.,\(' / /,a / \ (

5¢2.9. Cientificar 0_6rgéo. de,,representagao; judmal do Municipio para adocéo das
<tdas cabr’vg:i quando do descumpnmento das obngagoejépela Contratada

5.2. "0 ... Arquivar,"ghire outros documentos, de projetos,."a as bun’t" espec:f icacoes
técmcas org:amentos termosmde“recgbfme_{;:to—*contratos e adrtamentos refatorios de
CARY S
inspecées. técnicas a és oreceb;mento dé'\Servico e notifica Ges.expedidas:
PoEoBS.IeanIess AR AR LT s ot oagoes.exp
5.2.11. Exigir da 90ntratada que prowdenc:e‘gxaw}egumte documentagdo como

condigdo md;spensé‘\nfrel para o recebimento deﬁmtqu pfe_?: fpjeto, quando for o caso:

52111, “as built", elaborado pelo responsavel por sua execucdo;

5.2.11.2. Comprovagdo das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;

5.2.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
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5.2.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

5.2.11.5. Certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o
registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

5.2.11.6. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servigo, tg:ﬁqo em‘”"i/rsta o”"‘d:relto assegurado a Contratante na Lei n°
14.1 33/5221 e na LEI ne ?8 §1.978/90 (Codtgo de Dafesa_do Consumidor).

5.2.12. Ffscahzar 0 cumpnr%ento dos requrs:tos lega:s“,quando a contratada houver
se benef crado da preferenc:a estabeleclda pela,Lel n°14-1 33/21.

!ﬂ Obrrgag:oes da contrat;ti»
% ¥

5 \\

b, ?1 /, Executar o contrato conforme especrﬂcagoes deste documento e de sua
p;;oposta com a a!ocacao dos empregados necessanos a0 perfeito cumprrmento das

claustilas contratuafs ?,Iem de fornecer e utmzar .08 materiais ex equ:pamentos
ferramentas e utensmos necessénos%‘na quahdade e- quant;dade mimmas especificadas
3 o

5.3.

\

5.3.2. Reparar, comg:r remover ‘ol subst!twr, és suas expensas no fotal ou em
parte no prazo fi f"xado pelo. i scal‘do contrato, 08 serwg:os/obras efetuados em que se
verificarem ivicios, defeltos ou- mcorregoes resultantes da execugao ou dos materiais

%
empregados; ‘ ey

/ j\_ R :} ._._J ‘\........
53.30 Responsabmzar\se pelos*’”wcros e da(}os decorrentes da fixecugao do objeto,
de acordo com os artiggs” 14e 17 a 27 do.. Cod:gmde Defesa do ConsuTrdor {Lei n°
8: 078 de 1990) ﬂdaﬁdd"a‘”Contrarante FUtorizada a-descontar da garant:a prestada,
casoxex:grdaxno edital, ou dos pagamentos devidos/ a Contratada o valor
correspon?é‘p to ags,danos sofridos; N/~

R

[ETALtY et

5.3. 4\ : “Uti!:zar empregados habmtados .\ef ’g?mwconhecrmentos bés:cos do objeto a

;
ser exectitads; ém conformfdade comfas normas 'e- determmag:oes em vigor;

5.3.5. Vedar g ut:hzag:ao na execugéo dos”ASerwggs de empregado que seja
familiar de agente pubhco ‘ocupante de cargo em“comissdo ou fungdo de confi janga no
6rgao Contratante;

5.3.6. Entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinfa
do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos: 1} prova de
regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
Paginag|35
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federais e & Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante
as_Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo. Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

53.7. Respo sabilizar-se. pe!o] pnmento das"obngagoes prewstas em Acordo,
i 5

Convencéo, D:ss:d:o‘ Co{et:vo e “Trabalho ot equrvaleg tes das categorias abrang:das‘

pelo contrato, porxiodas«as,obngag:oes trabalh:stas, socfars sprevidenciarias, tributarias e

asfdemalsmprev:stas~em Ié"gwf;S?agao especrf caf’ cu;a :' ad:mp!encrgfnao transfere a

5.3.8. Comumcar-sao=F:scaIadoucontratOmnmprazo-de=24 (wnte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acrdente que se verifig ique no local dos serwgos

5.3. 9 Assegurar aos ‘seus trabalhadg_rffff amblente | de trab}eyw ,  inclusive
equ:pamentos e mstala;:oes, ems,condfgoes adequadas ao cumpnmento ‘das normas de

satide; seguranga e BefmZastar: no traba!ho f’ "Q’\

‘» )-_ww_—-—‘-a—"

T

todo: esclarecrmento ou :nformagao solicitada pe!a Contratante ou
por seus prepostos garantmdo-lhes 0 acesso, a qualquer, tempo ao Iocai dos trabalhos,
bem como aos documentos relattvos a execugdo do empreend:mento

a "\-,_

5.3.11¢ | Paralisar, »<Rpor dﬁtermfnagao ’da Con/ atante qua!quen\at:g\:dade que néo
esfefa sendo exec{'.rtada,\de acordo ecom a bgg»técmca oul que ponha em risco a
seguranga dejpessgas ou bens de te(grefros

v, W
5. 3 12*\--—=~ Promove::.,aagua’nda,mmanutengé‘o.envigflénclasde materiais; ferramentas, e
tudo(o qu"""‘ for necesséncf a execugé Ms Servigos, cgiurante,a wgencra :do contrato.

=== o

5.3. 13 * Promover{a~or anrza 80 ?é chica: r’” dm:mstrat:va dos serw 0s, de modo. a
. Promover(-orga g?l z“"\’\/i [8.222 2ervig
conduzi-los eficaz e ef:c;entemente cordo- com—vos documentos e especificagles

f
que integram este. d‘gffl/mento, no prazo determmado\)

5.3.14. Conduzir o5 trabalhos com estrita obseivancia &s normas da !eg:slagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre hmpo
o local dos servigos e nas melhores condigbes de seguranca, higiene e disciplina.
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5.3.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para anélise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo.

5.3.16. Nao permitir a utmzagao de,qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
excefo na condrgao‘de aprendlz para_o }133 maiores [deyquatorze anos; nem permitir a
utilizagdo do fFa’Balho ~do menor de dezoito* anosy emtrabalho noturno, perigoso ou
insalubre; y '

et
#9:347. Manter durante toda a wgencra do. contr;to em compatlb:hdade com as

\ 4
obngagoes assumrdas,,todas as,cond:goes._de abilitacdo. e quahf.-cagao ex:g;das na
v L e \%.,Q\q A7

hc:}‘ag:ao A =

N\

53.18. Cumpnr“durante*todo o penodo"'de’“execugao do contr\a‘to,na reserva de
carglés previsfa em Ie:, para pessoa com defi c;enc:a ou para reabilitado; da Previdéncia
Socjal, bem lcomoy. as? regras‘“‘de acessrb:hdade p ewstas na Ieg.-slagao guando a
contrata:a houver se benef c:ado “ﬂda preferéncra estabeieczda pela Ee! n°® 13.146, de
2015, 2R R

5.3.19% -
cumpnme}wfo do contrato _ i
_ ¥ j’\ e N T LA N

5.3.20: Arcar cogm 0 onug -deco rnte da eventual gﬁequ fvocono dimensionamento dos
quantrtat:vos de sua. proposta : s‘{'\(fe'-qyant?fap% -'gustos /anavers decorrentes de

\

. ) ; ‘.
Larda:, srg:lo sob ¢ das ’}as mformagoe'. obt :fa,.:sw em decorréncia do

Q f
t:ga\.r]sporte, devendo complementa-los caso o prewsto inicialmente em sua proposta -
nao\seja=sattsfatono-para=o-atendfmento=do=objetovda=l.-c:tagao, fexcetowquando ocorrer

_os"ventos arroiados nalein®14.133/21; (TZww | o7

RS
m;;gr alem dos postu!ados !ega:s \agentes e 4

f‘l St Wi

municipal, as nogmas de seguranga a[a CQntratante L.‘*':

5322, Prestar: ‘os* serwgos dentro dos p@pg e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
fecnologia adequadas, com a observéncia as recomendagoes aceitas pela boa técnica,
normas e legislagéo;

5.3.23. Assegurar 8 CONTRATANTE:
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5.3.23.1. O direito de propriedade infelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequagdes. e atualizagSes que vierem a ser
realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem

limitagbes;
5.3.23.2. Os‘d:reftois autora:s da solugao do»pro;eto de suas especificacoes

o % Prmmt”
técnjcas, dafdocumentagao produz:da e congeneres e de todos os demais
produtos gerados na. execugao do contrato; :nclus:ve aquefes produzidos por
o g

terce:ros:gg?contral:?dos i candowpro:blda a‘:{sua utilizagcdo sem que exista
i w“\"/me?m‘onzavga0\e?xpres\fr%a dd Conrratante/ sob‘ peha de Fn”t}'l?é‘vsem prejuizo das

i -
sahgdes civis'e penals cabrve:s A7
% P L ”“"“m. '

'5 3.24. Realizar & fransica [ .
tecno!og:a e § técnicas empregadas, sem perda de informagoes; podendo exigir,
/
inclusive, a capacitagdo— doswtecmcos-—da—contratante ou jda nova ‘empresa que
continuara a execugdo dos serwg:os )
ceieos 00 A
2 N

5.3.25. Manter os emprggados nos horaﬂOS predgtermmados pela Contratante

- "1 k)
_.,,,LW....M-. —— aa®

resentar-os empregados dev:damente :dentrf cados por meio de cracha;

- f,w’ )

5.3.26. \A
5327\ A
empregados ue adentrardo.no orgao paraa execugao do servigo;

E ) i \""‘ﬁ r} . i \_«w |

ApreSer tar*quando sohcrtado peia Admmtﬁragao atesta o'de antecedentes

5328j

R

o e
O'Q orgao que{»:r mMais que a obra seja edifi cada &7 tim terreno hmpg &:sera isolado

fels]A tgpumes j’
5.3.29; 7 S

empr'fe%ios alocado no p(azo f'xado pele‘f scahzagao do contrato ngs casos em que
ficar constatado/ descumpnmento ‘dasuobr:gagoesﬁrelatwas a~éxecugdo do servigo,
conforme descngo nisﬁ'}documento, =
5.3.30. Manter preposto aceito pela Contrarantemos”horénos e locais de prestagédo
de servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar
decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

5.3.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas dreas da
Coniratante,
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5.3.32. Adotar as providéncias e precauges necessarias, inclusive consulfta nos

respectivos orgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitérias, elétricas e de comunicagéo.

5.3.33. Providenciar junto ao, CREA-e/ou.aqg CAU - BR as Anotagbes e Registros de |

Responsabilidade, Tétnica referentes ao objetg“do contrato e especialidades

petiinentes, nos termos'das normas pen‘mentes (Leisns, 6.496/77 e 12. 378/2010);

TN ity

5334 r,,_%Obter _,runto 808 érgaos competentes conforme 00880, as licengas ]
necessanas ‘e”demais documentos ) at}tor:zagoesmfexrgrvefs na- forma .da\legislagao

6aphcével W.Q ‘ Xﬁj : tjh"!: ; e, " ;é

" i - Tk, A T

5.3.35./ E!gborar o Diario de Obra, incluindo diariamente _,gelo Engenhetro preposto

re{sponsavel as mformagoes*‘“sobre oTandamento: do] empreend;mento‘ tais como,

numero de funcr?nér:os_de equ:pamentos condlg:oes o 2] rrabalho condigbes

meteorologrcas, servigos ,executados, - regrstro Qfe Locorréncias el outros fatos

f
re!ac:onados bem como’os! comumcados a- Ffscahzagao e s:tuag:ao das atividades em

relagdoao cronograma prewsto” TULTTTTRL T G /
{ 7 ";; ‘ Y F f
5.3. 36 Refazer, as suas expensas,.aos trabalhos. executados emjdesacordo com o

estabelec:do no m.?trumento contratual neste documento e Seyus. anexos, bem como .
substn‘wr aqueles realizados comwmaten;afs defeltuosos ou com Vicio de construgéo,
pelo prazo de;05 (cmco) anos, contado da- data‘de emrssao do Termo d"f Receblmento

™y P
w g’ o _“
Def mt;yo 7SN . A ;,/**\,f’}

v
5%¥3.37. Observar as direfrizes, critérios e procedimentos para a gestaofdos residuos
d;\c;afstrugao civil=estabelecidos, na~Resolugdo=n®=307, der05/07/2002 com as

afte}ag:oes fﬁostenor’é's‘,ﬁjﬁ Consetho Nacional deg’ "_e:owAmeent “ JCONAMA nos

segumtes termos T ™
A% T ;"1_:1 'l:“\ T {},f‘“\ ﬁ;;:—“‘ Ly
\*‘WM \l Jﬂ.n;\: \‘k‘"‘ u\\'\‘ i‘_ Eiv \ :
I, .
5.3.37.1. O gerenc:amegto‘"ciosﬁres;q’y_o_s ongmanos da contratagdo devera

obedece( asldfretnzes técnicas e proggdrmentos do Programa Municipal de
Gerencramento de Residuos da Constru@o Civil, ou do Projeto de
Gerenciarents de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao orgéo
competente, conforme o caso;

5.3.38. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de
06/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambienlalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagéo, obedecendo, no E
que couber, aos seguintes procedimentos:
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5.3.38.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reticlaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros. de residuos classe A de reservagdo de material para
usos futuros;

5.3.38.2. residuos “QIaste B- (rec:cr'?veis para outras destinages): deveréo ser-
reutmzadosﬁrec;c!ados ou encamlnhados a_dareas de armazenamento

ey i : 7 S
temporéno,,.sendo drspostosi de modoma perm!tfr a sua ulilizagdo ou
reciclagem futiira; - |

5 é 38.3. res:duos\rglg%se/ E)\(para! ‘{Js quals' n?gffor;amwdesenvolvrdas
tecnalogré‘s"*ou aphcag:oes economrcamente vrévers que perm;tam a sua
rec:c!agem/recuperagao) ,L,_dé—\'fé?'ao sjer garm?zenados trans,oorfados e
destrnados ems conform:dade com asnorméstécmcas especmcas

5.3/38.4. residuos Classe D (perigosos, contam.-nados\“ou prejudmfars a
sayde): deverao*ser“armazenados—transportados reutmzados e destinados
em conformidade com as normas tecnicas especificas. L

Mm

5.3.39. Enr nenhuma h:poteée . Contratada, pode?é dispar os residuos originarios
) e p | e

da contratagédo em 'Sterros: de res:duos sohdos urbanos areaside bota fora”, encostas,

corpos d.agua, lotes vagos e éreas protegfdas por - L=1 bem como em areas ndo

licenciadas; W ) ;

r

5.3.40. \ /Para fins de f“scahzagao do fi el cumprfmento do Programa Municipal de
Gerenc:amenzo de Res!dqtos dé& Construg:ao Civi, / ot do‘ Projeto dé Gerenciamento de
Res:duos da Construggo Civil? conforme ) caso, a contratada comprovaréa, sob pena de
multa que {odos |08/ .residuos rerr‘zfowdos estao&acompanhados .dey, Controle de
'J‘Eran?porte a’e§ Residuos; -em_conformfdade-com as.normas da Agen\?ra ‘Brasileira de
Normas Tecmqgi ABNT, ABNT NBR ns. 15,112, 15 113 15;114 15 1}‘?!?6 15.116, de

2004
5.3.41 . Observar as segum(tes dlretnzes de carater ambrental o
5.3.41.1. Qualquer mstalag:ao eqmpamé”ﬁto””ﬁil processo situado em local fixo,
que libere 0u~%mlta maléria para a atmo?fera por emissdo pontual ou
fugitiva,, utilizade na execuc¢do confratual f,deveré respeitar os limites
maximos d& emissdo de poluentes a&iﬁftrdos na Resolugdo CONAMA n°®

382, de 26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo
de fonte;

5.3.41.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissédo de rufdos ndo
poderd ulfrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
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comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legisiagdo correlata;

5.3.41.3. Responder._.por qualquer a%idente de trabalho na execugdc dos
Servigos, porl‘g‘lso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
quaiquer causa de. destru;g:ao dann‘” cég:ao defen‘os ou incorregbes dos
servigos ou dos bens da Contratante de seus func:onanos ou de terceiros,
ainda que ocorndos em&/ & pubhceg junto a obra
SWE&M& gonforr\ﬁ?o ggso por m;; de’ laboratdnc%me;\apmvados
pela ﬁscahzagao e sob,_suas custasj.:osqtestes “ensaios, exames e provas “necessarias
ao controie denqualrdadeados materiais ,~S6IVICOS. es.equ:panileggs\ a{erem aplficados nos
trabalhos conforme procedfmento previsto neste e demais documentos, .
5. 3 43 Providenciar, conforme o’~ caso; as!:“hgagoes definitivas; dhs utilidades
prewstas no projeto’(agua, esgoto, gés,‘“energ:a*elétnca telefone, etc.), bem como atuar
junt? aos 06rgéos federai& estadua:s é mumc;pa:s e concessronar’:és de servigos

pubhcos\aparg a obtengao de hcengas “g" regulanzagao dos semggs e atividades

S

conch{rdas‘(ex Hablte-se, chenga Amblental de Operagao etc.); /
5.3.44. \ Nc caso de execug:é'p de.r‘pbra: ‘ L
j Sy ) .
= »‘M . - i
5. .3 44.1. Cumpﬁt}»g, Acordo”’ DISSIdIO Conver gdo Coletin'a.\ou equivalente,
/ﬁ/_ ) relativo %a ?ategpna prof:ssronaf abrangrda] no contrato bem como da
§ - legislagdo em-vigor e néo "havendo na reg:ao Acordo, Drssrc\{;o t}u Convengédo
Coletiva Felativa & categorfa profissional abrangida no contrato] garantir os

direitgs ftrabalhistas, fixado em regulamento qygfaba!hoﬂou- profisséo de
' natureza simifar da reg:aogars proxima; }%
jas disposicbes

5 3'44 2w Ace:;;r _que.a_Administragéo. Pubhca nao 56; wncul

‘\ contldas eir?C‘Acordos,,Dfss:d.;?s‘ ou% Convengoes Colet;@s que tratem de
pagamento de,«pamc:pagaof dos “trabalhadores nos-lucros ou resultados da
empresa conlratada;~de" matéria=néo trabafhlsta ou que eslabelecam direitos
néo prewstos%rg lei, tais como va!ores’gwdrces obrigaldrios de encargos
sociais™ou__previdenciédrios, bem como -de’ pregos para 0s insumos
relacionados ac exercicio da atividade;

5.3.44.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recothimento das contribuigbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo
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de Garantia do Te'mpo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

5.3.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a
quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

5.3.44.5. Apresentaraicomprovacdo:-conforme solicitado. pela contratada, do

cumpmgento daskr?bngag:oes trabalhrstas previdenciarias e para com 0
FG?’S m re.’ag:ao A0S empregados "da .confratada que efetivamente
pamcrparem dasexecugao“do contrato \f

5:3:44.6., Aceitar etQ'caso de descuwnmento da obrigagéo.acima, a retengédo
. do pagamento da fatt.gra&me?sal,hem valo%proporcmnai ao mad:mplemento
até. que a sftuacdao, seja*regufanzada e hao avendo quitagdo’ das'a obngag:oes
por=parte=daZcontratada= no—prazo=de==qumzewdras;‘ adeitar qgite contratante
efetue o pagamenio das obrigagdes diretamente aos_-empregados da
contratada-que-tenham“partrc:padowda“"execugao dos 'serivig:bs objeto do

contrato u_'f\ ‘_ J\M

}'
Observarfﬁs precertos da; legistagao }sobre a jornada de trabalho,
conforme & catagoria proﬁssronal ' é-f"”\“‘ : s

N

Inscrever a Obra no Cadastro Nacfonal de Obras - CNO da Recen‘a

L—;
inicial; dewda enfe reg:strada em Ata para dar mrc:o ‘d execucao; dox\g\erwgo com o
e;;clarﬁc;mento das obngag:oes contratuals em que estejam presgfntes 0s lécnicos

contrato ofi SCaf administrativo do contrato, os tecmcos da & area requ.-sr é, o preposto’

da empresa 2 08 gerentes das areaS\g,ue executarao 0s sem:gosfﬁgntra dos

5.3. 46 = Comprovarna%longo da\ \?gq‘ncpta{giontmtual a regulandade fiscal das
microempresas e/ou \E_rppresas.; de,,pequeno porfewsubcontratadas no decorrer da
-execucdo do contrato"c;u\andwse“tratar da“subcontratagao revista no artigo 48, li, da
Lei Complementarn 123, de 2006. - '

5.3.47. Substituir a empresa subcontratada, no prazo méaximo de trinta dias, na
hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugdo fotal, notificando o drgéo contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sang¢bdes cablveis, ou a demonstrar a inviabilidade da.
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anexo ao org:amento
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Local e horario:da pre prestagao;dos, sen\fqgosf /'
54. f:( \‘ AW

Interlagos Lote 1DUP«;‘ Quadra: 0002 - Loteamento Gra[hajAzqu CascavellPR
425. /

5.5.

contratada

Materiais a serem disponibi lzados

MUNICIPIO DE CASCAVEL - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E

SERVICOS DE ENGENHARIA

substituicdo, hipdtese em que ficard responsavel pela execugdo da parcela
originalmente subcontratada.

5.3.48. Responsabifizar-se pela padronizagdo, pela
gerenciamento centralizado g pefa qualidade.da subcontratagao

compatibilidade, pelo

5.3.49. Cronograma‘de reahzagao dos servrg:os«confg?rﬁe previsto em documento

‘Os serwgos serao prestados nfﬁsegumt‘"‘ enderego Rua Sécrates n°/11‘|1 - Bairro
CEP 85.814-

Os servigos serdo- prestados-’no seguinte-horario:-conforme dellberagao da empresa

_j\ VR AVEE
N

.—"'/\L" s, {v, S i ,/,.'\“5

5.6. Pa‘ra a perfeita execug:ao dos_serw;:os, a Contratada

materiais, equamentos,

ferramentas e utensihos necessanos‘, nas

devera. disponibilizar os
quant:dades estimadas e

qualidades q segu:r estab e!emdas promovendo sua substftutgao quando necessario, devendo

comunicar & fiscalizagdo

da obrae aguardar autonzagao para prosse

objeto;

~ L f
Informagdes,rele antes para 0. ?lrﬂs{lswnargento da pr{pposta

5.7.

pgnqr com a execugdo do

AL DY A

“ (

X< ,«.«,_;,.,4\
f
.J

-

51

la emanda do 6rgao {6m como base as seguintes caractel isticas:
5. 71 E de total_responsabtlrdade da empresa, licitante comparar i
técmcos entre si (pro;etos plamlha orcamentaria_¢ memonars descntfvos), Jjulgando e

mdagando 0 que fors necessano‘wpara .g‘;apr?sentagao da proposta,,zwsto que o n&o

iy b ]

f P,
conhecrmento d}JS documentos naovsedapresenta;como mot:vo para a ndo execugao
dos servigos a serem reahzados nas unidades. \ ) _

5.7.2. As quantii:;ades estimadas foram deterﬁ*:ihéd%s a partir de levantamento dos
projetos e memérias de célculos, sendo elaborado por profissional habilitado.

5.7.3. A unidade em questdo atualmente encontra-se em terreno do municipio,
sendo em sua plenifude condizente com os pardmelros do Ministério da Satde.
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Atualmente, devido a diversas alteragies de legislacdo, as edificagbes vem sendo

fiscalizadas, gerando necessidade de adequagdes.

5.7.4. Os pregos praticados em orgamento baseiam-se em tabelas oficiais de

construgédo civil, estando condizentes.com os.praticados no mercado.

Especificagdo da garanfmlgg}vigo‘ art. 40, §1%, inciso IllmLel

n°14133 de 2021)

5.8. O prazo de garantia contr;“ 'ual dos serwg:os e aque;’e estabelec:do na Le: n® 8.078,

e

ser r!?parado pela Contratada os—wc.ros ;dent:ﬁggat;“}”

e

e LY i rd
de 11 de setembro de 1990 (Céd:go de(Defesa do Consum:dor’)/Le: n° 14 133/21 devendo

Procedimentos de transigén e finalizagdo do contrato

5.9. Os procedimentos™ de transicao e " finalizagdcdg con

!
intes etapas: N oy
seguin e{(e apas. . __/\__

trato constftuem-se das

5.9.1-.\ A em:ssao da Nota«Ftscal/Fatura\deve ser precedida do recebimento

definitivo dos servigos, rios termos abarxo ﬁ/\l\

PR S —— -__.J‘

W"‘*-o.

5.9.2) 1Vf\.c final de cada efapa da | eXecucdo contratual, cor;forme previsto no

Cronograma Eisico-Financeiro, a Contratada apresentarg

executados no periodo, através de plamlha e memoéria de,

\,m\ V_.\"‘ {

a medicdo prévia dos servigos
célculo\detalhada.

5.9.3. Uma etapd serd cons:derada efettvg'mente conchluda quando os serwgos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico*Financeiro, estrverem executados

em sua ftotalic ade

v

5.9, 4 0 recebrmentmprowséno seré=reahzado=pelo=f scal de obra apos a entrega

da documenjtagao ac:mai da seguinte forma

L™

5.94.1. .. A contratantﬁreahzaré\lnspg;;oLmInUCJOSa dewtodos 0S servigos

iy

LN i
executados*por meio-de proﬁss:onais técnicos competentes, acompanhados
dos prof’ ssrr.}nafs encarregados pelo serwgc?"com a finalidade de verificar a
adequag:ao -00s Servigos e constatar\e relac:onar 0s arremates, reloques e

revisGes finais que se fizerem necessénos

5,9.4.2, Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da
execugédo do objelo e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestagdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores
previstos, que poderd resuftar no redimensionamento de valores a serem

Minuta Padronizada de Termo de Refer8ncla para Qbras e Servigos de Engenharia
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pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

5.9.4.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, __defeifos—ou incorregées resultantes da execugédo ou .
materiais empregados, g‘abe%wdo a (fiscalizacdo ndo atestar a ditima e/ou
unrca med.-g:ao de\wos até g que sgjam safjadas todas as eventuais
pendenc:as que possam Vir-a_Seriapontadasno Récebimento Provisorio,

Ae N
538.‘,4.4. O-recebimento prowsono tambem.;f' cara sujeito, quando cabivel, &
eV S, o VAL P S
conclusdo dNodos foé lestes, dg campof e & enfrega dos Manua:s e
Instrugoes ex:gfvefs 1 ~"~/ e
35.9.51.45. A*aprovag:amda»medlgaorpréwa*apresentada pela Contratada nao a

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem. :m,éhca aceitagdo
def nitiva-dos serwgos executados

5. 9 4.6. No prazo de atém 15 d:as corr.rdos ia panrtrr do receb:mento dos
docume:;:tos} da CONTRATADA‘ cada f‘scal ou a equ:pe ¢de fiscalizagédo
deverd ‘elaborary Reiaténo C:rcunstanc:ado em consonancfa com suas
atribmg:o!es e, encam:nhaj&qs gestor do contrato

5:9.4.7. Quando. a.fi iscalizagao for exercrda por um tniéo’ sefvidor, o relatorio
c:rcunsténc:ado deveré conter o ‘registro, & analise e a conélusao acerca das
\ ocorréncias na. execugao do tontrato, em relagdo} a i scahzagao técnica e
} ad.r:mn:stratlva e. demar§h documentos que |julgar necessénos devendo
encaminhé-los ao gestor do contrato -para- recebimento def" nitivo.

: ¢«
/' 5:9/4.8. Sera cons:derado Jfeomo ocorndo o receb:*mento provisério com a
entrega do relatono crrcunstanc:ado ou, -em havendo mais de um a ser feilo,
com a entrega do titimo.

5.9:4.’ 9 Na-hipotese™de asverificacao a qUé”*’SE“reTere ?paréé}:éfo anterior ndo
- Ser, proced:da tempestivamente, reputar-$é-a como_i real:zada consumando-

DRSS se o recebtmento prowsono nq%ga d3 eséotamento do prazo
"~ / o ey T e
5.9.5. -Noy prazo de ate%‘ Oq(dez) dfas camdos a pamr do*receb:mento provisério dos

servicos, o Gesfor: do~t Com‘rato deveré~prowdencrarwo\receb:mento definitivo, ato que
o
concretiza o ateste’ da execugao dos servigos, obedecendo as seguintes direfrizes:

5.9.5.1. Realizar a anélise dos relatérios e de ftoda a documentagio
apresentada pela fiscalizag8o e, caso haja irregularidades que impegam a
liguidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregbes;
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5.9.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentagBes
apresentadas;

5.9.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fi scalizag:é'o

5.9.54. O#F?cebrmento prowséno-. ou defmmvo do objeto ndo exclui a
res,oonsab:lrdade da»,pontratadafyelos prejuizos resultantes da incorreta
AR 3
execug:ao do- contrai;o, Idas garantras-qconcedldas e das responsabilidades
,-assumfdas em contrau‘or !

5.9.5.5. Os; serwg:osipoderao 5er; ré}eltados,,no fodo ou em pan‘e quando em
desacordo com aS#espec;f’ cacles, constantes neste doczi:mento e na
proposta-devendmser comgldos/refe:tos/substttu.'dos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Conlratada, sem prejuizo da\aplicagdo de

L

pe}*)ahdadea.
6. MODELO DE GESTAO|DO CONTRATO!, | A
S, Ty ’f: * ' ’
o D) ,"."';‘ -
~ 6.1. Oscontrato devera”ser execitado ‘“fielmenté “pelas partes, de/acordo com as

clausulas evengadaﬂs € as normas da Leitn® 14.133, de 2021, obsewgdo! o disposto no
Decreto Munlclpal n’ 17. 872/2023

‘.. . k]

¢

/ ,—"/ .

6.2. Em\ casof de |5nped|mento ’ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o

cronograma de execuqexo seré prorrogado automatlffamente pelg tempo correspondente,
anotadas tais circunstancjas: medlante 3|mples apostita; ‘,’? ‘

/’\\ 0 N

6.3. As comunicagdes_entre_o_contratante_e_a_contratada devem ser re\a[izadas por

1

escrito 'sempre que’p ato exigir tal formalidade, admitindo-se o f} de mensagem eletrdnica

para esse\f m. v

6.4. ® contratante podera convocar™ representante da empresa para adogdo de

providéncias-que deva sef cum;;'\ldas dg-lmedxato"7 e
\_Jfr-‘_ %g\_z_,—\\\_‘, f,em]
6.5. Apés a assrnatura ‘do_contrato ou .'nstrumento\equalente o contratante podera

convocar ¢ representant%mpresa contratada parawoﬁmc:al para apresentacao do
plano de fiscalizagdo, que conterad informagbes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos
resultados e das sangbes aplicaveis, dentre outros.
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Preposto
6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da

prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a
execucdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter, preposto da~empresa no local da execu¢do do objeto
durante o perfodo de execlicdo do 'objeto;do-cdntrato

!
6.8. A Contratante pq’qgr_a re?i"?sar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutencéo do preposto.da empre‘saji hipotese em-q ﬂ/a Conlratada des:gnara outro para o

exercicio da\atrwdade
£ AN \7 /)

. e
A

Flscallzggao T

: % 4
6.9. A execugao do contrato devera ser acompanhada g fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato ou.pelos respectlvos substttutos (Lel n° 14. 133 de 2021 art. 117 caput), observado

: P
_ L. o ;:} L e

™, <y : fﬁ\ !
Fiscalizagao ! Tecmca 7 \” L '~;"" ;;«:\ e (
f\\“ \," § L j/" )

6.10. O fi scal tecnico do contrato. acompanharé a execugao do contrﬁltg ‘para gue sejam
cumpndasx@odas asg condi¢des estabelemdas no: contrato 'de modo a assegurar 0s melhores

resultados paraaAdmmlstragao " &/f } . -

6.11. 0 f'\scal %ecmco do” contrate a[\otaré no histérico de gereqr‘;ialgnento do contrato
todas as oco;;enmﬁ':ls rellamonadas a‘execut;,ao do contrato, comia \de':.scrigéo do que for
necessario para a aregulanzaf;.ao -das, faltas ou; dos _(:Efe:tos observados. (Lei n® 14.133, de

2021, art /1'17f§1°) N

. (¢ N '
6.12. {’ [dentificada qualquer mexatldaokou lrregularldade o fi =ca| tt}cgtco do contrato
emltlra\notlf cagdes|para a COMTeGa0 da execugao do contrato, determmando prazo para a

corregao, *

~
6.13. O f‘ scal tecnlcondo‘1 contrato 1nf0rmara ao ges}or—do contato em tempo habil, a -
situagdo que demandar decisdg_ou, -adogao_de_medidas_que. ultrapassem sua competéncia,
para que adote as med:das [nécessarigs:e’ sgneadoras, sesfor orcaso.

\“-—3-""""7 [.,"1}’ .\2";'}{‘ ,w‘f'-“ik‘t/}rw- .;-.\___,_...
6.14. No caso de ocorrenc.las 'que-possam mwablhzar a execugao do contrato nas datas

aprazadas, o fiscal tecn\lco do contrato comunicara o@ m%dtatamente ao gestor do

contrato. "

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao ges.tor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagdo ou a
prorrogagdo contratual.
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Fiscalizagdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigbes de
habilitagdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatodrios pertinentes, caso necessarlo

) [,
6.17. Caso ocorra.descumpri nto*das obngaqoes contil;at%al% o fiscal administrativo do-
contrato atuara tempe‘iagtlva{ne?te na solugao do problemﬁa reportando ao gestor do contrato
para que tome as prowdenctas cablvels quando ultrapafslsarﬁa sua competéncia.

Gestor do@ato _ j EAY
6.18. O gestor do contrato- coordemnara;a atuairza(;ao do’{processo de acompanhamento e
A e =St N

%

fi scallzagao do,contrato-contefido-todos-0s=registros-= forma|5=da=execu€ao no histérico de
gerenmgmento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocarréncias, das
alteragoes £ das prorrogagoes contratualsrelaborando relatorjio com wstas a venr icagdo da

i i
necesmdade de adequag contratoxpara finspde atendimento da ﬂnahdade da
administragao. ——j\—— P N i\—j\‘;/'

¢ !
6.19, O.gestor ]do coptrato‘acompanhara os;reglstros reallzados pelos fi scals do contrato,
de fodas as\g*correnmas‘ relacionadas & execugao do cont{ato ? as medldas adotadas,
mformando se\ for o caso, a autorldade supenor aquelas que ultrapassarem a sua

’5 J

competenma T

6.20. O gestor do coptrato acompanhara a manutengac das coritldu;oes de habilitagido da
contratada, para fins de empenho de ‘despesa e pagamento e anotard os problemas que

obstem o fluxo normal da ltqmdagao e do pagamento \da_ despesa ng Yelatério de riscos
eventuais: ™~ ."’ s

6.21. O,gestor do contrat{;mltlra documento com/r;c\)‘!;atono da avaliagéo realizada pelos
fiscais técnico, admlnlstratwo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumldas pelo
contrata‘do com mengdo ao seu desempenho na execugao/bontratua!} sbaseado nos
indicadores objetlvamente definidos e aferidcs, e a eventuais.penalidades apllcadas devendo
constar do cadastro‘de atesto de cumprlmento de obngagoes

6.22. O~.gestor do contrato A tomara{ prowdencnas—’para a formahzagao de processo
g ~ e 2y 1§ T ™

administrativo de resansablllzagao~ para\fins’de. apllcan;ao de san¢bes, a ser conduzido pela

comisséo de que trata o art’ 1,58 da Leime™4.133,de" 2021 ou, pelo agente ou pelo setor com

competéncia para tal, conforme 0caso,

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatétio=final com informagbes sobre a
consecug&o dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.24. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.
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7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execug&o do objeto utilizara os instrumentos de Mediggo, conforme
previsto na Lei n® 14,133, de 2021 e Decreto Municipal n°14.405/2018.

7.1.1. Sera indicada a rete 1c,ao ou glos fno pagamento, proporcional a
wregulandade |cada sem prej Uizo das sanqoes«cagxfz?ls caso se constate que a
Contratada: | L ‘ f

7.4 1#2)%\ Delxar’deexecutar Qu_n&Q. xecutar com”—a“ﬁ‘alldade ‘minima exigida

'yf

as atlwdades contratadas; ou

= T =

[
17.1.1.3. Detxarwe utlltzarrrgatenals e recur;los hLIJmanos EXIgIdOS para a
d execuc;aio doj servigo,.- /ou utlhza—lggjcom qualidade qu quantldade inferior a
Sgemandbda. | 7~ \© Vel

7.2. A‘ut!hzagao dos mstrumentos,de medrgao néo Jmpedem a ap‘liqa;féo concomitante _

de outros mecanismos pa ra a avahagéo da presta;:ao dos serwg:os ‘ '
\ - E J' i (ﬁ 5 -

7.3. A aferigéo da execugao contratual para f ins de pagamento considerara os seguintes

critérios: ) \_1 . ‘:‘;: o ,\S_/ \_. .
. l.' e - -

731./ Afi scahzag:ao de(vera ser i‘:ma atrwdaﬁé‘exercrda de modo s:steméttco pelo

contratante e seus prepostos, objetivando a  vérifi icagdo do cumpnmento das

dfqus:g,qes contratuais, técnicas e administrativas, em todos/0s seus.aspectos.

e el P

7.3.2.. 5— A™"Conlratante _devera prowdenc;ar' o reg:stro -da | Anotagdo de
Res,c}or{s?bﬂtdade Técn:ca AARJLde F.-scah%agao =] ‘ o
/ \-t}) \*J,J_"\hhf -I....
7.3.3. Deverao,seF o SbseraUaS 45 seguintas cond;g:oes gerais:
# )
[
7.3.3.1. O-’LCc'intratante mantera desdéw.o;_iﬁfcio dos servigos até o seu

recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagdo
constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao
acompanhamento e controle dos trabalhos.
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7.3.3.2, A contratada devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a

ampla agao da fiscalizagdo, permitindo o acesso aos servicos em execugdo,
bém como atendendo prontamente as solicitages que lhe forem efetuadas. -

7.3.3.3. Todos os atos e instrugbes emanados ou emitidos pela fiscalizagdo
serdo consideradgs,como.se-fossem praticados pela contratante,

‘ 7.3.3.4. A@agat{gg eventualrom:sgao ?fa fiscalizacdo durante a realizacéo’

-dos trabalho% néo podera serginvocada® %p*gra eximir a Contratada da
responsabmdade=pela exetudo dos: serwgos

Do recebiménto

7.4, Ao final.de-cada etiﬂm,da exec Jgao contratg"é;*?onforme p;g\vi‘s’to noréronograma
Fisico-Financeiro, 0 C‘.ontraf;5 3d0 apresentara @ medigao: previa dos| servicos executados no
S
. periodof por,meio de planilha e meména de.calculo detalhada. \ .

7.4.1. Urha etapa_. s%ra /consnderada efetlvanﬂente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma FlSlcoiFtnancelro estlverem executados

-\:\ At r ):/“-\\
em sua totalldade. > oA )

7.4.2. \.O contratado também Hapresentaré a cada m=dlgao 0s documentos
comprobatérios da |procedéncia Iegal dos produtos e subprodutos ﬂorestals utilizados
naquela‘etapa da execugio contratual quando for o caso,
T ‘\

7.5, Os servigos selrao recebidos provnsonamente nofprazo de 30 {trinta) dias, pelos
fiscais técnico e || administrativo, medlante termos-detalhados} quaqdo verificado o
cumpnmenfto das exigéncias-de- carater~técn1co ~e-administrativo. (Art. 140; |, a , da Lei n°®

14,133% Decreto n°47.872/2023). g2/
7.51. - O.pramilspOSJan acima sera contacmeceblmento de comunicagao

de cobranc;a oriunda do."contratado,com a comprovaf;ao "da prestagéio dos serwgos a

que se Teferem-a; parcela o sergpaga é,_.\_ \ n::; biey

. ™,
7. 5 2, O fiscal @c}n’iéomdo contrato realizara. o’?e\ci:e/bimento provisério do objeto do

contrato mediante~termo.detalhado que comprove, o cumprimento das exigéncias de
caréter técnico.

- 7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisdrio do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo.
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7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento

provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico_do contrato iﬂri_wapurar o resultado das avaliagbes da
execugdo do objeto el seﬁr'%o caso] a analls fdo desempenho e qualidade da
prestacdo dos«sérvigos, reallzados em consonanma Lcom os*:ndlcadores previstos, que
podera resultar«g‘no {edlmens%;narpfentoi”die valores e s}erem pagos a contratada,
registrando em relatério a'ser. encammhado ao.gestor do contrato,

7.5.6. "/ Sera con3|derado.,como ocorTido o‘l receblmento prowsorlo ‘com aentrega do

T,
L/termo detalhado ou, em ha\Vendo"‘anLéls 48 T arsef feitd, com a'entrega.do, ult{mo

e,

75‘7 /'gaa\ontratadoﬁf car_obngadosa-reparar.qcorrtgmmover Teconstruir ou
SL}bStItUll’ as jsuas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vncms defeltos ou[’mcorret;oes resultantes"da execug:ao 0 matenals empregados,
cabendo afi scahzagao nao atestar a ultlma elou unlca medicdc de servn;os ate que
sejam sanadas todas‘?\as eventuens pendenma que’possam vir a sey; apontadas no
Receblmento Provigorior”™ ~ \'\,‘\ '; ]

|

7.5.8) \\A fi scallzag:ao nao efgtuaré“o ateste da .dftima eI‘?u Unica medigdo de
serwgos ate gue sejam sanadas; todas as eventuais pendenc as que possam vir a ser
apontadas ,nofRece blmento Prowsérlo (Art. 119 c/é ar’t 140 daqLel n? 14133, de 2021)

“.

7.5.9, O recebmento-*promsono .«tambemj fi cal:a sujejto, liua do cabivel, a
copéus'o de todosios testes de: campo ea entregados Manuais e lnstrugoes exigiveis.

( ' / b

7!%10. Os &servig:os poderéo se\r' rejeitados. no todo ou em parte,/quando em
de sa&ardo comas-especificagdes-constantes.neste.Termo-dé Referenma e na proposta,

o
sem prejmzo da apllcagao das penalidades.

-___\ . e = — = iz -:.“ -.'._-

7.6. Quarndo' a_fi scallza ao&for exermda; or/ um-un|co semdor O/Termo Detalhado
iy ot ek Q Fi} u p ‘It‘|' z ; _..I, \-._________._‘_

devera conter o reglstro a anéhse e-as conclusao ‘acerca-das og:orrenmas na execugaoc do

contrato, em relagdo a fi scahza(;ao técnica e admln:stgqltlva e demals documentos que julgar

necessarios, devendo encamlnhé ‘los ao gestor do contrato araJreceblmento definitivo.
@aminx g gl0 pere

1.7. Os servigos seréo recebidos definitivamente no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comisséo designada pela autoridade
competente, apds a verificagio da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitagio mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

Pagina24|35

Minuta Padronizada de Temmo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
Aprovada pela Resolugo n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragéo: Abrilf2024



L

.

R, A

. MUNICIPIO DE CASCAVEL - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E

oo AL SERVIGOS DE ENGENHARIA
CASCAVEL .
7.7.1. Emitir documento cofhprobatério da avaliag&o realizada pelos fiscais técnico,

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro=de atesto de‘cumpr:mento de obrigagdes, conforme
regulamento. i h i

L b i )
1.7.2, Reallzarél anéhse“ﬂos I'EIatO{IOS 1e*de toda asdocumentagdo apresentada
pela-fiscalizaco e, casq hajai lrregulandades que |mpegam a llqmdagao e- o\pagamento
da despesa, indicar as® claug'ulasfcontratuals pertmentes sollmtando 4 CONTRATADA,

por escnto/as @pecﬁtf\ﬁgﬁecoessg%

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo\dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagoes apresentadas; e
f A i
7.7. 4\ C?munica‘r-? empfesa.para'que émita a Néta Fiscal ou Fatufa, com o valor
exato'dimensionado pela”ﬂsr:,aIiia’lcjéo.K o/ ™~
) . o T
7.7.5) Enviar a documentagéo pertmente ao setor de contgatos para a formalizagéo
dos procedimentos de liquidagéo e pagamento no valor dimensionado pela fiscalizagdo
e gestao. g ’:
‘ NN /
7.8. Pdra as Lontratagoes\decorrentes de despes;}smulos valores\n&go ultrapassem o

N,
limite deéje 1rata 4] |nc|so Il do grt 75 da Lel n°® 14. 133 de :J_'021B 0 prazo maximo para o
recebi ento’definitivo serd de até 60 ‘(sessenta) dias tteis. J -

7.9, O™prazo para.,receb:mentondeﬂnlttvo,poderé:sermexcepmonalmente prorrogado, de

forma justificada, por jgual’perjodo, quandothouver necessidade- de dlhgenc:as para a aferigéo

do atendimento-das exigéncias-contratuais: L
r

| SASIGIAV/E -

7.10. No caso de Jg:ontroversn':a sobre a-execucag do ob;eto quanto a dlmensao quahdade

e quantidade, devera ser observade o teor do art A:@\da Lei n° 14.133, de 2021,

AN Sy y
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Flscal no que pertine a parcela
incantroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.,

7.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

Pagina25|35

< Minuta Padronizada de Termo de.Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
~ Aprovada pela Resolugdo n,° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municlpio

Elaboragéo: Abril/2024



Liquidagao

MUNICIPIO DE CASCAVEL - PR

;; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E
GOVERND MUNICIPAL SERVICOS DE ENGENH
CASCAVEL ¢ N ARIA
712, O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela

solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugio do contrato.

a3 ==

| !
7.13. Recebida é”ﬂl\liagaz{‘;\r;s}cal oll doc{ument_io defcobrang eéﬁi‘r‘alente, correra o prazo de
15 (quinze) dias Uteis*para, ﬁn;&iemquidagéo, na*—forme}fdesta secao, prorrogaveis por igual

pericdo. TN WS \\(\f; / x\ )

7434, O prazo de,gue-trata O.itém. antenor sera reduzndo a metade mantendo-se a

possubllldade desprorrogagaoc,..nos.. casos_de;contratagoegt;?orrentes&de despesas
cu103 valores{ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso I dS, art.\75 da Lei n°
14, 133, de 2021 | T
N ,
7.14, Para fins]de ltqu:dagao#’o setor competente deve verificar se a /Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa'os\ elementos nece’fssanos Je essenciais doSdocumento, tais
como: b e
\ Y P T
a) o prazode validade;: - - T e
Y - - / "J-’
. ST Y )
b) adatd daﬁemisséb' N
c) +0s dadosido contrato e do orgao contratante
P , L™
d).. o’ periodolrespectivo de execugéb"ﬂo contrato;

'.
E

e} o valor a pagar
M v

_2.-..} -

f) eventual destaque do valor- de, reteng:oes\tr[butarlas cablvels
w t\_,zb‘“,._sa“)j R,Jfr** \‘ ] i) *

7.15. Havendo erfo na*apresentagao ‘da- Nota‘FlscaIlFatura 0u circunstancia que impeca

a liquidagao da despesa, gsta fi caré sobrestada até que™o contiratado providencie as medidas

saneadoras, relmcnando-seno,prazo apos a comprovaqao-daaregu[anzaqao da situagdo, sem

Onus a contratante;

7.16. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da -
comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
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impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios életrQnicps
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

717. A Administrag&@o devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao
das condicBes de habilitagdo emglda? n(!? -edital; fb),_l?dentlf car possivel razdo que impecga a
participagéo em licitagao, mcf‘éimblto do,.érgao ,pr0|b|gao ﬂ‘ecotar com o ‘Poder Plblico,
bem como ocorréncias. |mped1tlvas indiretas. g Ld F

\W T
7.18. /—Constatando-semjunto‘ao SIC#}.F/\S|§uaga01de wregulandade do con{altado sera

4

prowdencnada sua notificacao; por'jf 'escrito,. para que, A(no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularlze sua situa ao ou, rﬁgﬁmonprazo apresenteg,sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma'vezmpor igualperiodora-critério:do- contratante

7.19. N&o havendo iregulanzag:ao ou—sendo—a—defesa~considerada improcedente,

contratante devera comunlcfp aos 6rgaos responsévels pela fiscalizaggo da regularidade
fiscal quan&o a inadimpléncia do contratado,hbem como quanto a exnstencm de pagamento a
ser efetuado,  para gue stam acmnados*os melos pertinentes e neressanos para garantir o

recebimento de_seus créditos. G _
% T . y
f 1 ‘\ o
7.20. Pe{ﬁiSti“CO a irregularidade, o contratante deveré-adotar as medidas necessarias a

- i i
rescisdo contratualf nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao

contratado a_a}m’;)la defesa, _/\7 “‘«-k S A

/
7.21. Hayendof a efetlva.-.\egecur;ao fdo objetc‘s/ﬁog/ pagamentos\ serdo realizados

normal ente até que se,decida pela resclsao -do contrato, caso o contratado .ndo regularize
sua sﬂuagao junto ac‘)\iICAF

Prazo de pagame_ntq

7.1, O+pagamento seré"efefaad oo/ prazo\mammo de até 30 (trinta).dias, contados da
o O A £ o} :

finalizag&o da liquidagao da despes ~conforme secao: antenor

7.2 No caso de‘atraso pelo Contratante, os(v;;\r \vdewdos ao .contratado serdo
atualizados monetariament& entre o termo final do praz de pagamento até a data de sua
efetiva realizagéo, mediante aplicag&o do indice INCC de corregio monetaria.
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Forma de pagamento

7.3. O pagamento ser4 realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco,

- agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.

o

7.4, Sera consnggr\ada*data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para paganiente,

: o Lo “‘*f\_ s/
7.5. Quando do pagamento—-sera- efetuaga a etengao-tr:butana prewst_, na legislagao

apllcavel

751 /,flndependentementedo percentual eftn buto msendo na plam\ quando

houver #serédo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento ‘0§ percentuais
estabelecudosﬂna Ieglslagao vigenter———

e N
7.6. O contratado 'egg'larmente optan‘ie pelo"SlmpIes Nacignal, nos}termos da Lei
Complem?‘ntar n® 123, de 2006,\néo_ sofrerara reteng:ao tributdrial quanto/aos impostos e
contribuigGes*abrangidospor. aquele reglme «NO- entanto o pa;ame[nto ﬂ[caré' condicionado a
apresentagao de, comprovagéo, por meijo fe documento ofi 0|al de que faz-jds aon tratamento

tributario favorecido] previsto na referldaaLel Corﬂplementar

7.7. /Os pregos sédo :xsfe e rrreajusté ve{s ne. praz? de Um‘,dno cC ntadd'dé}data limite para
a apreséntagio dascropostasf\ . o -

A

V'

7.8. "E)entro do'prazo de vigéneia do contrato e mediante solicita é‘odda”bontratada oS
pregos contratados poderao sofrer reajuste” apés o infen regno, de um ano, aplicando-se o
indice INCC (lnd:ce Nac:ona! \de.Custo.da Construgao),exclusrvamente para as obrigagGes

iniciadas e conclwdas apos%correnc:a da\anuahdade- L o
e P

oS AN AN s L
7.9. Nos reajusfes subsequehtes ao primeiro, 0 mterregno minimo de um ano serd '
contado a partir dos eféitos.fitangeiros do dltimo reajuste: Ay

7.10. No caso de alfraso ou ndo divulgagdo do Indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagéo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar membria de calculo referente ao reajustamento
de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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Forma de selegéo e critério ,de julgamento- da proposta /\
—d La

7.11. Nas aferi¢bes finais, o Indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo. '

7.12, Caso o indjce estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma né&o possa mais ser utilizado, seré-adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pe!a-legislagéo"éntéo em_vigor.

7.13. Na ausénciade prewsao Iegal{qﬁ:(a{zto aos md:ce subst:tuto as partes elegerdo novo
indice oficial, i, para rea,rustamentosdo prego’do vaﬁ:r\r.;ganescente, por. mergge termo aditivo.

7/

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

[

7.14: 0 reajuste sera realiayd;gggapostda enfo

O N S

8.1. Q fornec&ador serél/selec;onado por} melo da reallzagao de pr?ced[mento de
LIClTA(;AO\na modalldfade CONCORRENCIA _=sob forma ELETRONICA -com adogao do
critério de julgamen o pelo MENOR PRE(;O }

\g o /

=

9. REGIME DE EXECUQAO OU FORMA DE FORNECIMENTO
\ "\
9.1. O régimede execug;é'o;_q’g contr'%tq sejré EA‘_/I__EBEMDA' POR PRECO UNITARIO.
" Critérios deacejtabilidade de pregos 5 7/"\(
. ¥ - v . k. -
9.2 Ressalvadg o objeto ou parte dele sujeito ao regimejde e_nlgertada por prego

unitario, o critén’o de aceitabilidade d& preg:osfseré 0 valor global estimado pard a contratagao.

9.2, 1 * O8§ Micitantes lque se propuseram a 3 participar da disputa deverédo apresentar
a Admm.'stragao plann’ha queL ontenha' ‘prego global os quantitativos e os pregos
unitarios, confor?‘ie modelo dexplamlha elaborq_cig ‘pela: Admmrstragao para efeito de
avaliagao de exequ:bmdade (art—59 §3°-da‘Let -no-14:1% 33/202 1);

93.: Para o objeto ou_partéydele sujeito ao regime de_empreitada por prego unitério o
critério de aceitabilidade de-pregos sera: \\J

9.3.1. Valor global: conforme valor estimado da licitaggo
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Exigéncias de habilitagao
9.4. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.5. Pessoa f|5|ca cédula dé‘identtdade (RG)r’ou docun?'lgﬁt’d‘equwalente que, por forga

de lei, tenha validade ‘para finside ldentn" icagao em=todo oterritérionacional;
A ‘ A ‘; ::Z?
9.6. g«’m mpresano mdwxdual mscrlg'/ao no Regls{ro PubiTco de%é‘gg;‘ Mercantis, a
cargo,da Junta Comermal da respectlva sede‘“L?“ /
7 ) o [~
9.7. Mlcroempreendedor Individual - MEL Certn‘"cado da._ Condigdo de
MlcroerppreendedOﬁ lndlwdual- -CCMEL,-cuja-aceitagéo-fi caraicondlmonada & verificacao da

autentlmdade no sitio https: ﬂ—lv'fW\(v gov brlempresas e- negomoslpt—brlempreendedor,
f-

‘\} R - ‘~. s .\J o

9.8. Socieda |e empresarla so!'cledadeﬂllmltada\@ipessoaﬂl SLU ou sociedade
identifi cada como empresa i mdlwdual de. responsabllldade limitada - EIRELI inscrigdo do
ato constlt\[{two estatutojou contrato somal no Reglstro Publ co de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial.-da respectlva sede acompanhada de documento comprobatdrio de

seus admmlst{adores {' i,:' i S
‘\H/ E -on T Yell S N
9.9, Sodiedade empresana estrangelra portana de. autonzaqao de*funcionamento no

Brasil, puﬁ/ﬂcéfda no D1ar10 Ofi ma’I(da Unlao e arquwada nal Junta Comercial da unidade

federat{rva ?nde se localizar” a f‘ lial, agenma sucursal - ou estabelecxmento\a qual sera
considerada como sua sede conforme Instrugao Normativa DRE]IME n® 77.'de 18 de margo

de 2020' —~
AV

9.10. Somedade S|mples mscncao do ato_ const!tutlvo no Regtstro -Civil de Pessoas
Juridicas do Iocai ‘de- sualfsede acompanhada, de: ~documento comprobatorlo de seus

-‘-..._;_..J-—J"'n ‘r
administradores: A ”r“\&‘t’ k” L ‘\* Wi ——a‘ b

9.11. Filial, sucurs\ilxodra\g'enma de somedade"ﬁn&ples‘mu empresaria: inscrigdo do
ato constitutivo da filial;~sudursal ou agéncia da Sociediade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Plblico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagio e estatuto sacial, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
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Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n° 5.764; de 16 de dezembro 1971.

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da censolidagio respectiva

17 (I

9.14. Prova_de inscricdo n&@adés’tré;‘-f\lpaci"bna_l"de{l?e\;s?ﬁs Juridicas ou no Cadastro de
\\-/—‘_\\ N _,,__f .v
Pesspas Fisicas, conformeo*-c_:aso;gﬁ i SN oA
B SN
9.157 | Prova-dé r& regulandade‘f' scal_perante_a_FaZendafNacioral, inediante apresentacao

de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal\do B‘rasu (RFB) e
pela Procgradorla-Geral rda~Fazenda-—Nac10nal (PGFN)—referente a todos) os créditos
tnbutarlo\s federais € a Divida Ativa da Unlam(DAU) por elas admlnls‘trados in*cluswe aqueles
relativos é\Segurldade Soclal, nos-termos- da“Portar:a~ConJunta n® 1.751, de 02 de outubro de
2014, doj Secretario da Recelta\ Federal “do Brasn je"da. Procuradora- Ge’rrél da Fazenda
Nacional, e

-
- "

P M .

9.16. Prova de reguiaridade com o Fundo de Garantia do Tiempg de Servigo (FGTS);
.'! f'
9.17. Provla de mexnsténcna de débltos lnadlmphdos peranteja Justiga do Trabalho,
mediante a apreser%tag:zz‘or de.- certldao nega&tnvg ou positiva-com|efeito de negg\hva nos termos
do TituloV1I-A da Consolldagao das Leis dorTrabtho japroyada pela Decreto-liei n° 5.452, de
1° de mAio dé 1943° T e

o

Ny
9.18. Prova~de inscricdo.no.cadastro z} contribuintes_Municipal relative’ao domicilio ou
sede do fornecle% pertlne?te ao seu ramo de atlwdade-e hgc\)mpatwel_ com o objeto
contratual; __ : C o

SEAYIE

'\-.\__“______,..J . .
9.19. Prova de regulandade com.a Fazenda Estadual/Dlstrltal e Municipal/Distrital do
domicilio ou sede do forneceso[, relativa & atividade em cujo ‘éxercicio contrata ou CONCoITe;
. A

4

9.20. Caso o fornecedor~seja considerado isento dos-{iibutos relacionados ao objeto

contratual, devera comprovar fal condigdo mediante a apresentagido de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Pagina31]35

Minuta Padronizada de Termo de Referéncla para Obras e Servigos de Engenharia
Aprovada pela Resolug8o n.® 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragio: Abrili2024



MUNICIPIO DE CASCAVEL - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E

covemiomccon SERVIGOS DE ENGENH
CASCAVEL ¢ ARIA
9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir

os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2008,
estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

o,
9.22. A qualffi cagao econom:co financeiral serd fe;ta«med.-ante critérios constantes em
documento anexo especn" ico alestesTermo de- eferéncia L d

Qualificagad Técnic‘a 5 o
Y PN ' o : : f“*}

9.23. Declaragao de que,o-llcrtante tomou conhec:mento degtodaS‘as mfor a¢oes e das

condigbes locais para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagio.,

o

9. 23v1 A decla:!;gaO/amma poderé ser substftu:da ,c;ior declaragdo €° al assinada
peio responsavel técriico do;hc:tante acercawdo conhec:mento pleno das condigbes e

D 5 05/
peculiaridades da c:ntratagao *, G‘ O e
R A

9.24, Registro ou ins cngao da empresa na ent:dade proﬁssronaur competente, em plena

validade; --.*‘,,-';" 2 .

. - & b f"'-‘
9.24.1. ‘i SC ciedades empresanas estrangetras atenderéo a e\x:génc:a por meio da

apresentag:ao no rromento da assmatura do contrato; dar! so!:c:taga& de registro perante
a ent:dade profi. ss:ona! competente no Brasd

9.25. Apresentagao do(s),prof ss:onal(ls) abalxo ;md:cado(s) d=vidar%{ehtia registrado(s)
no conse[ho profi ssmnal [competente, getentor de_atestado_de responsabllldade técnica por
execugao de obrao \:iarwgo de caracteristicas semelhantes, também abalxo lndlcado(s)

y -
9. 251 Parago’(Engenherro C;}:l e Mecamco) “serwgos de_ ~ EXECUQAO DE

REVESTIMENTO CERAMIC@ E EXEGU(;A@ DE-TKELHAMENTO METALICO
= ‘

‘e ( T -2 Ha tf .
9.25.2. Pagr o: (;éllrc;uufeiFi jc9~-—~UrlJ:'an1rsta’) ""““S&NIQOS‘ de - EXECUGAO DE

REVESTIMENTO. CERAMICO E EXECUGAQ DE TELHAMENTO METALICO;

WA N
9.26. O(s) proﬁSSIOI;;i(IS) indicado(s) na forma supra deveré(ao) participar da obra ou
servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua substitui¢ao por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

9.27. Comprovagdo de aptiddo para execugao de servigo de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objefo desta contratagdo, ou com o item
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pertinente, por meio da apresentagdo de certidées ou atestados, por pessoas juridicés de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
quando for o caso.

9,28, Para fins da comprovaggo.de queﬂfrata -esfe subitemn, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com aswsegumtes caracter!st:cas minimas: '

9.28.1. EXE@UCAO-%E.,N@ MINIMO, SQOME..QE.REVESTIMENTO CERAMICO;

f T,
m:zcum@ mg MINIMO}, 400M? DE.TELHAMENTO mlco

0.29. Sera admifidal_parafins de comprovagao d&=quantitativo. mi mmimo a. apreéentagao e
K
o somalorio dé diferentes atestados executados de forma concom!tante

}
9.2941. ‘Os atesfados de capac:dade técnica poderao iser apresentados em nome da

1
m;tr%z ou da filial dc; fornéc}“ed_gh z' \
9.29.2, O fornecedor d:spon:bmzaré,f todas as informagbe$ necessarias a

comprovacgéol da I?git:m!dade dos atestados apresentandoy quando’ solicitado pela
Administragao, copja do contrato G que deu suporte & contratacdo, endereco atual da
contratantef e local em que fo: ,'executado 0 objelo contratado, dentre outros

documentos. \ X \‘ _/\—-

,..

9.2923. Néo sertao ace:t&g atestados ou ac\:'é‘rvgf”dle licitantes que atestam para si
esmas a quahdade equantidade de serwgos ou obras jexecutadas, \sendo necessario
que tal documentagao seja fornecida por empresa ou érgdo piblico diverso da licitante.

9.29.4, Apresentarx referenc:almente mdrcandomcom marca texto 0s .-tens ue
comprovardo as ex;genc:ae

9.30. Caso admltlda partlc:pagao J{f\gcooperatlvas sera_"é:‘aglda a seguinte
documentacéo complementar )

9.301. A relagao-dos 6ooperados que atendem-acs requisitos técnicos exigidos

para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e
a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,

respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso X, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764.
de 1971;
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10.

9.30.2. A declaragéo de regularidade de situagdo do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.30.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacéo do sernvigo;

9.30.4. 0 reglstro prewsto na' Le| n°s. 764.sde 1974, arthOT
e f N

9.30.5. A comprovag:ao degmtegrar;ao déjs respectwas quotas-partes_por parte dos
7~ ot S e " N

cooperados que executarao 0, contrato o

i \ N _ j ) ;/ / ;

9.3}0.6. /Os segumtes=documentos para_a_comprovacio da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da\assemblela que o
aE)rovow c) egimento-dosﬁfundos—institu|'dos-~pelos— cooperados, corp a ata da
assembleia; [d) edltalsf\c_je convocagao‘ ci?fjktres Ultimas assemblelas gerais
extraordinérias; e) tres rreglsitros de preseng:a'dos cooperados que executarao o contrato
em |assembleias gerals’”ou naSLreunloes seccmnals e f) lata dg/ sessdoc que 0s

cooperados autonzaram a cooperatlva a contratar 0 objeto da licitag&o; e

\ 3 »" ‘,". "‘\ " “
9.30.7} ulﬂma auditoria contébll—f' inanceira da coop‘eratwa, conforme dispde o ant.
112 da\Le nH 5. 764 de 1971, ou 1uma declaragdo, sob as penas/da lei, de que tal
L]

auditoria\ao foi exlglda pelo 6rg&o fi F scahzador
I J\_

o~
ESTIMATIVAS DO VALIOR'DA CONTRATA Ao (
L (; LN

10.1. + @ custo estimado total da contratagao é de R$ 5 545!553 11 (cmco milhdes,
qumhentosxe -quarenta.e.cinco_mil, qtlilg\hentos e.cinquenta_e. tres reais-e onze centavos)
conforme custos qmglos apostos na planilhia orgamentéria-anexa,

10.2. A\est:mat:va de custo Ievouwem»conSIde{ag:ag (e} Ievan%os projetos e suas
memérias de cileilios ) Nl f‘“‘*ﬁ%’} /W / [y

N )
10.3. Em caso deMcitagao para Registro de Pregos 0S-pregos registrados poderdo ser

alterados ou atualizados em*decorrenc;a de eventuai"redugao dos pre¢os praticados no

mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas
seguintes situagbes:

10.3.1, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a

Pagina34|35

Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
Aprovada pela Resoluggo n.” 76/2024 da Procuradoria Geral do Munizipio
Elaboragéo; Abrili2024



MUNICIPIO DE CASCAVEL - PR

|} SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|5, TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E
caveRn MR SERVICOS DE ENGENHARIA
CASCAVEL ¢

execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do
capul do arl. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

10.3.2. em caso de criagdo, alferacéo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou superveniéncia de disposigGes legais, com comprovada repercussdo sobre os

pregos registrados;
10.3.3. seraoﬁreaﬂﬂtado‘iﬂos 'pregos reglstrados grespeltada a contagem da

anualidade e o'indice*previsto parala contratagao ou 7

Py '
10.3.4. poderag‘;—ser repactuados\a ped:do do™interessado, conforme criterios
defifidos Fara.a contra{fgao / \ \ e

11. ADEQUAQAO OR(}AMENTARIA

/g y"”“‘wﬁ 2 - . ; .
1.1, As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a\conta de recursos
especnﬁ cos consignados no_Orgamento_lGer.qL . _ \—

N\ o "
11.2. V) contratagao‘ seré hatendlda pela segumtewdo agéo; Confornle definigéio do
Departamento de Planejamento Gestao e Fmangas da Secretana Municipal de Saide.|
A r—'—,[/r“ ST ,—--Z/-—\.,t—
M e 7

(,f) LR ':

MUNICIP[O DE CASCAVEL-PR 05 de;fevereiro de 2025.
. '. 1‘_‘ ;

. Jf.\iu‘ ) \\"‘b ‘.‘_1_ - xJ\_q

’ Dotuimento assinada digitalmente
wb CARLDS EDVARDO GOMES ENGELHARDT
g i Data: 06/02/2025 15:24:03-0300

J veriliqus em https;ffvalidar.id.gov.br

Carlos Eduardo Gomes Engelhardt /
Arq.°e Urb: %[\ CAUA"25] 757-
"""“ Matricula: 22.680-1

(D ‘_,ﬂ
NI R (=Y 'rLJ L

Documentio assmado digitatmente
ALIHASSAN HAIDAR

. (;g'a‘“by Data: 17/02/2025 12:33:36-0300

; Verifique em hips:ffvalidar,itigovr

1 L L

~~——" Ali Hassan Haidar ~——"
Secretario Municipal de Satde

« s
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

EUVEKHDHUN’G

CASCAVEL. DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

ANEXQO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

(Processo Administrativo n.° ! )
1. Informamos que, wna presente Ilmtac;ao4 a;Mlcroeroppresa e a Empresa de

Pequeno Porte PODERAO se bene‘r"mar do Tegimef de
Nacional. 3 y 4

1.1 Esta.agdo.visa o estlmulo -ao empreendedonsque,corppetltlwdade,-po!g o.reglme do
S[MPLES Nacmnal‘ipode\mcentlvarjofempreendedonsmo nof setgr’de construgao civil,
torgando 0 mais acess(vel para novas: empresas entraremrno;mercado Isso promove\uma
-comﬁetu;ao saudavel e pode“levar}xaﬁuma Thalor=diversidade de ofertas e- pregoé\mals
competltlvos pafa a: admlnlstragao-Pubhcu M7 I T.s

2. ConS|derando a Resolugdo_ nZ75/2024 _da. Procurador:a Geral do Municipic de

CascavelIPR quar exlgei em sua C!ausula Quinta— 'PREQO'
r; u'
“O valor, descnto no |tem‘~82 deste\documento q:) estlmatwo e maximo apurado pela
admlmstracao considerando o; quantltatlvos para os sewlcos\porém 0s pagamentos devidos
a0 contratado dependerao dos quantttatlvos efétivamente fomecidosl e segmrao o valor
proposto pela vencedora do certame (com desconto) g /
. ,;’ -~ . '
2.1 Informamos\que © contrato deveré ‘ser’firmado pelo VALOR lDl\ ROPOSTA DA
VENCENDORA do processo licitatdrio, valor este a ser pago & contratada
VL \
2.2, 0 cddiga CATSERV do,,servigo -a ‘ser.. utilizado \é 4545 - |[OBRAS CIVIS DE
EDlFICACOES RESIDENC[AIS E COMERCIA[S __,g u,,__,m \

x‘,

R
3. /ConSIderando a{Resolucdo n°75/2024 da- Procurador[a Getal do Mumcrplo de’

Cascavel/PR, qual exige,.em. sua\CléusuIa_Sétlma = 'REAJUSTE}, a lndtcacao do(s)
Indlce(s)/de reajuste dos pregos inicialmente confratados, apds o mterregncyde um
ano,

3.1 lnformamos -que™o ind ]a ser adotado seré o INCC(—Ed’E:?NamonaI de LCusto da

Constru;:ao = i
A t
_.;:I‘ | __f!.tl‘ {‘.\ {f"— P VJ'F:.‘].,J .
3.2 Informamos quanto o= Rea]uste seguwa oT prewsto no |tem 79 do Termo de

Referéncia, reforganqo que apos o intéfregno de um ang, e‘*desde que haja pedido do
contratado, os pregos\lnimals serao reajustados, medlante\a apllcagao pelo contratante,
do Indice indicado, exclusavamente para as obrigagdes inidiadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade: T

4, Cons:derando a Resolugdo n°75/2024 da Procuradoria Geral do Municipio de’

Cascavel/PR, informamos, quanto & GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL
prevista em sua Clausula Décima Primeira, que:

I Sera exigida a garantia de execugdo em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato.
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4.1 Justificamos o percentual exigido pois & fundamental para garantir a conclusdo
satisfatoria das obras, proteger o interesse publico, mitigar riscos de inadimplemento e
promover a competitividade e a transparéncia no processo de contratagéo.

4.2 Informamos ainda, que caso o adjudicatario ndo opte pela modalidade de seguro-
garantia e decida por prestar a garantia em caug3o, fianga bancaria ou titulos da divida
publica apds a assinatura do contrato, devera presta-la no prazo maximo de 10 (dez) dias.

4.3 Ainda com relaggo - Garantla dg Execugao Contratual lnformamos que, caso utilizada
a modalidade de segtirp-garantra. a apéhce deverd ter valldade durante a vigéncia do
contrato e por 90 (nova{na) dias apés d férmino vaénma contratual

**w\_

4.4 DetermlnamOquue sa\o valor?da garar\ftla for utlllzado tota[,ou parmalmente em
pagamento de qualquer obrlgar;ao\“a Contratada obnga—se”a fazer:a respectiva repos:gao
no prazo maximo.de 5. (cmco) dias utels,.contadosida data em queffor notift cada

} et A‘Q\ ‘\.,
5. ,Cons:derando a Resolugéo n°75/2024 da Procuradoria Geral dO\MUnIOIpIO de
Cascavel/BR, qua!‘ emge em sua Clausula Décima Terceira a prewsao da\EXTINQAO
CONTRATUAL mformamos que devera constar no instrumento ccntratual @ segumte

d /
ey A R

. e
510 co\ﬁtrato sera extmto quando cumpndas as obngag:oés de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estlpulado para tanto. .

52 Se as obngat;oes [nao forem cumprldas‘ no prazo estlpulado, af wgencm ficara
prorrogadai"até a’;conclusao do objeto, casoém- .que devera a Adm[mst agao prov:denmar a

readequagao\do cronograi\ma fixado para 0, contrato \

contratado:” = R L P = - :
K} , B b
: ( A ! ( : \\
Ld S e NN

a) F1cara e[e co1st1tulgo “em “mora, séndo-lhe aplicaveis {as respectivas™ sangdes

admmlstratwas e v S
\ P
b) Podéra & Admmlstrag:aO‘optar=pela*extlngao-do=contrato=e-nesse caso, adotara as

medidas ?dmltldalsrggln lei-para a continuidaté da execugao contratual. (

5.2.1 Quandoj a nao coni:lusao do contrato refenda no |terlnm anterior cecorrerkde culpa do

-
“_-._

6. Cén&deranda 5 Resolugaoin ° 069/2024 da Procuradona Geral do Municipio
de Cascavel:- mformamos\que em- seu item’ 4 ;HIDA ADESAO A-ATA-DE REGISTRO
DE PREGOS’, devera constar-a. segumte redagao - “m._\

6.1 Nao sera admmdaag adgs\aya ata de registro de‘f;;‘é\os%ecorrente desta licitagao,
conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos prehmlnares

7. Informamos que a validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, por ndo ser
uma obra de alta complexidade, entendendo-se que este seja um prazo razoavel para
o assentamento da proposta.

7.1. Justificamos que este prazo devido a:
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7.1.1, Estabilidade de Pregos: O periodo de 60 dias oferece estabilidade suﬁcieﬁte para
que o0s pregos dos materigis e da mio de obra permanegam dentro da realidade
mercadoldgica, minimizando o risco de flutuagtes significativas nos custos durante esse
periodo.

7.1.2. Disponibilidade de Recursos: Esse prazo permite que o empreiteiro avalie a
disponibilidade de recursos, como eqmpamentos e mao de obra qualificada, para garantir
que possam ser alocados de maneira’gficiénte ¢ durante 0 penodo da obra.

i

8. Orgamento. gﬁi%mado’pela A'dmin istrag:éd'-‘

setembro do ano de 2024

8.1 O orgamento estlmado foi feltc%:omgbag\r{a Planllha SINAPI com data- basqﬁSo més

8.2 /5\custo estlmado total-da contratagao ~aldel R R$~5: 545 553 11 (cmco mllhoes
qumheptos ewquarentagegcmco_mll.gqumhentos.-_encinquentme tres reais e onze
centavos), conforme custos unitarios apostos na em planilha orgamentérla anexa.

9. 1 Por fim, relaclonamos abalxo 0s serwdores desngnados para exe[cerem as
fungdes ]e atnbmgoes especn"cadas :no lDecreto Federal n° 17.872/2023 neste

processo: B 7 ? _;L 3
. t\ ; Pt ‘wz-——i)f )

\ Servidor i Matricula |_Secretaria/ Fungio /
: .—|~_. Setor 3
Andreia Satie Koga l ] 19.021=1.°[~ SESOP "~ | .Fiscalde Obra/

Angela Claudia Siqueira Thomé 12,7094 ~[ .-SESOP Suplente de Fiscal de Obra

Silvio Henrique de Moraes Coslho | 25.574-2 .-| SESAU Fiscal de Contrato /

Rodrigo Brunod.dos Santos | 29.341-1s, SESAU | Suplénte dd Fiscal'de Cantrato -

Leandro Freder,Gomes .| 22767-1. |" - SESAU -Gestor de Contrato

-

Yves Moura de/Morags /v 34.551: 1" - SESAU / |: Suplente dd:Gestor-de Contrato _
3 : i LN
: i £ f’ \ x" . Y
S N
Cascavel F'R, 05 de feverelro de 2025.,
N /}

E'ab Orado \j Documento assinado digitatmente
_,/mgwbau CARLOS EDUARDO cougsls ENGELHARDT

-
L.

Data: 06/02/2025 15:18:26-0300
J Verifique em hups:/fvalidar.iti.gov.br

T AT &R e e
Carlos Eduardo® Gomes Engelhardt
UArq e Urb.o/ CAU A 25.757-

Matricula; 22.680-1 ¢« ( )
J N

c i ente. Documento assinado digitalmente

oub ALYHASSAN HAIDAR
g Data; 17/02/2025 12:13:17-0300
verilique em https:/jvalidar.iti.gov.br

Ali Hassan Haidar
Secretario Municipal de Satde
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QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Buscando resguardar os interesses do erario publico e, considerando
sobretudo a origem dos recursos e o vulto desta obra/servigo para o Municipio de
Cascavel, a anaglise da qualificagdo econémico-financeira visa garantir que a
empresa licitante possua’ suficiéncia e capacidade financeira para a execugéo e
conclusao do objeto a ser licitado sem restringir a participagéo ou a competitividade
no certame,

Destaca-se, que a orienté@éo para afericdo da qualificac@o econémicq_-
financeira da licitante, encontra-se expressa no art. 69 da Lei 14.133, de 1° de abril
de 2021, nos seguintes termos:

Art: 89 A habilitagdo econdémico-firianceira visa a demonstrar a aptidéo
econdmica do licitante para cumprir as obrigacdes. decorrentes do futuro
contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e
indices econémicos previstos no Edital, devidamente justificados no
processo licitatorio, e séra restrita & apresentagdo da seguinte
documentacgéo:

| - balango patrimonial e deronstragéo do resultado de exercicio e demais
demonstragdes contébeis dos 2 (dois ) Ultimos exercicios sociais;

Il - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da
sede delicitante;

§ 1° A critério da Admrmstragao poderd ser exigida decfaragdo, assinada
por profissional hebilitado da érea. contabil, que ateste o atendimento pelo
licitante dos indices econémicos previstos no edital.

§ 2° Para o atendimento do disposto no caput deste -artigo, é vedada a
exigéncia de valores minimos de faturamento anterior e de indices de
rentabilidade ou lucratividade.

§ 3° E admitida a exigéncia da relagdo dos compromissos assumidos
pelo licitante que importem em diminuigéo de sua-capacidade econdmico-
financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
§.4° A Administragdo, nas compras.para entrega futura e na execugdo dé
obras e servigos, podera estabeélecer no edital .a exigéncia de capital
minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente a até 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratagdo..

§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente
adotados para a avaliagdo de situagdo econdmico-financeira suficiente
para o cumprimento das obrigagtes decorrentes da licitagéo.

§ 6° Os documentos referidos ‘no inciso | do caput deste artigo limitar-se-
&o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
mengs de 2 (dois) anos. (grifo nosso)

Capital Circulante Liquido:

Evidencia-se o Acérddo 582/2016 - TCU - Plenério, item 9.2.2:
SEPLAG - Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizadas - Atlalizada em 26 de junho'de 2024,
Pagina1de6
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9.2.2. em futuros certames licitatérios, observe que a exigéncia
capital circulante minimo (CCL) de 16,66% & adequada apenas aos
servios continuados com cessdo de méo de obra em regime de
dedicagdo exclusiva, sendo cabivel, nos demais contratos por
escopo, a adocdo de critérios de habilitacdo _econémico-
financeira com_requisitos diferenciados de CCL, estabelecidos
conforme as peculiaridades do objeto a ser licitado, tornando-se
necessario que exista justificativa do percentual adotado nos autos
do procedimento licitatério. {grifo nosso)

Baseado na legislagio, Acordao n® 592/2016 do Tribunal de Contas da Unido
e pautado na norma brasileira de contabilidade, esta Municipalidade inclui neste
edital a apresentag&o dos seguintes documentos relativos & qualificagdo econdmico-
financeira:

1) Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da
sede do licitante;

2) Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado de Exercicio dos 2
(dois ) Gltimos exercicios sociais e demais demonstragées contabeis:

I) em relagdo ao dltimo exercicio social:

a) Comprovag@o de Patriménio Liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagéo;

b) Comprovagéo de possuir Capital Circulante Liquide (Ativo Circulante -
Passivo Circulante)} de, no minimo, 16,67% (Dezesseis inteiros e sessenta e sete
centésimos por cento) do valor estimado da contratagao.
© O percentual ora citado, abrange o periodo de 60 (sessenta) dias
compreendidos desde a fase inicial da obra/servigo até seu recebimento.
Engloba a emissdo da ordem de servigo, inicio de execugdo da obra/servigo,
medigdo, emisséo da nota fiscal pela empresa, atesto da nota fiscal, liquidag&o
e pagamenlo, entre outros. Visa garantir que a empresa licitante possua
suficiéncia e capacidade financeira para suprir com todas as despesas e
obrigagbes oriundas do objeto licitado neste intervalo de tempo, execugédo e
recebimento.

Metodologia utilizada para definigao do percentual de CCL:

Prazo de execucéo: 360 dias
60 + 360 = 0,1667 x 100 = 16,67%

) Declaragée de que 1/12 (8,33%) do valor total dos contratos firmados
com a Administragdo Publica e com a iniciativa privada, vigentes na data da

apresentagao da proposta, excluindo aqueles j& executados, nao & superior a seu
patriménio liquido;

SEPLAG - Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados - Atualizada em 26 de junho de 2024,
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> Apresentar declara¢éo de compromissos firmados com a Administragéo
Publica e com a Iniciativa privada, vigentes na .data de apresentagéo da proposta,
em que conste, nho minimb: o nimero do contrato. de prestagdo de servigos, o
periodo de vigéncia da contratagdo, a identificacdo do contratante e o valor
remanescente do centrato, excluindo o ja executado (modelo anexo);

I} em relagdo aos dois Ultimos exercicios sociais:

A situac&o financeira da empresa licitante, sera avaliada pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Indice de Liquidez Corrente (LC) e indice de Solvéncia Geral (SG),
resultantes da aplicagéo das seguintes férmulas:

LG = (AC + RLP) = (PC+ PNC)

% A licitante devera apresentar indice superior a 1 demonstrando assim,
situacdo financeira equilibrada indicando que .a empresa possui disponibilidade de
bens e direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas
" obrigagées, com vencimento neste mesmo periodo.

C =(AC + PC)

% A licitante devera apresentar indice superior a 1 defnoristrando assim,
que a empresa possui recursos disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo,
para fazer face ao total de suas djvidas de curto prazo.

SG = AT = (PC + PNC),

% A licitante devera apresentar indice superior a 1 deronstrando assim,
boa situagdo financeira. A Indicagéo. do indice de Solvéncia Geral expressa o grau
de garantia que a empresa dispde em Ativos (totais) para pagamento do total de
suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os permanentes.

Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos acima, demonstrara uma
situagdo equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendiménto dos indices

revelara uma situagdo deficitaria da empresa, colocando em risco a execucdo do
contrato.

LEGENDA: AC: Ativo Circulante; RLP: Realizével a Longo Prazo;, PC:
Passivo Circulante; PNC: Passivo Nao Circulante; AT: Ativo Total;

3) No caso de consdrcios de empresas, exceto aqueles formados.

integralmente por micro e pequenas empresas, havera um acréscimo de 20% em
relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais. O calculo dos indicadores sera

realizado a partir do somatério dos valores das contas contabeis sintéticas de cada
consorciado.

> indicadores exigidos:

SEPLAG - Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados - Atualizada em 26 de junho-de 2024,
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) em relacdo aos dois Gltimos exercicios sociais:

a) liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e soivéncia geral (SG)
superiores a 1,2:

Il) em relagédo ao (ltimo exercicio social:

a) Capital circulante liquido (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no
minimo, 20% do valor estimado da contratagéo;

b) Patriménio liquido nZo inferior a 12% do valor estimado da contratacao
e igual ou superior a 10% (1/12) do valor total dos contratos firmados com a
Administrag&o Publica e com a iniciativa privada, vigentes na data da apresentacgao
da proposta, excluindo aqueles ja executados:

b1) Apresentar declaragéo de compromissos firmados com a Administragao
Publica e com a Iniciativa privada, vigentes na data de apresentacaéo da proposta,
em que conste, no minimo: 0 nimero do contrato de prestagéo de servigos, o
periodo de vigéncia da contratacdo, a identificagéo do contratante e o valor
remanescente do contrato, excluindo o ja executado (modelo anexo);

> No caso de consércios de empresas compostos em sua totalidade

por micro e pequenas empresas, serdo exigidos os indicadores discriminados
no item 2};

4) Declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste
o atendimento pelo licitante dos indices econémicos previstos no edital;

Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais faz que traduzir em critérios
objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituicdo Federal, uma vez que a
contratag&o de empresas em situagéo equilibrada ¢ o minimo que a administragao

publica deve cercar-se, indispensaveis para garantir o integral cumprimento de suas
obrigagdes.

AV -
Valdedj Biandr Manfro
Contador CRC/PR - 068605/0-3
Referente a Comunicacio Interna n® 3321/2025
Requisicdo n°® 1186 /2025
Processo Digital n° 25970 / 2025

SEPLAG - Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados - Atualizada em 26 de junho de 2024.
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MODELO - DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRACAO PUBLICA EMPRESAS
INDIVIDUAIS E CONSORCIO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

(considerado o valor remanescente dos contratos, excluido o j4 executado)

Declaramos que a empresa | , , inscrita no
CNPJ n° , Inscriggo Estadual
n° , estabelecida no (a) possui oS

seguintes contratos firmados com a iniciativd privada e/ou administragio puiblica:

Nome do Orgdo | N°/ Ano do Vigéncia Saldo 1/12 AVOS/
/ Empresa Contrato Contratual Remanescente da | CONTRATACAO

Contratagdo (R$)

TOTAL DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS | RS

=> 8,33% (1/12) (um doze avos) do Valor Total dos Contratos acima declarados ndo é
superior a seu Patriménio Liquido, conforme evidencia o cdlculo abaixo:

Valor Total dofs) Contrato(s) x 8,33% : < ou = Patrimdnio Liquido

Local e Data

Assinatura e Carimbo do Emissor

Observagdo: Além dos nomes dos érgdos/empresas, o licitante deverd'informar também o
. enderego completo dos drgdos/empresas, com 0s quais tem contratos vigentes.

SEPLAG - Setor de Estudoes Técnicos de Servigos Terceirizados - Atualizada em 26 de Junho de 2024.
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CASCAVEL

MODELO - DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRACAO PUBLICA - CONSORCIO,
EXCETO MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

(considerade o valor remanescente dos contratos, excluido o ji executado)

Declaramos que as
empresas s , , , inscritas no
CNPJ n° P , Inscrigdo Estadual
n° , , s , estabelecida no
(a) , . possui 0s seguintes

contratos firmados com a iniciativa privada e/ou administragdo pablica:

Nome do Orgio | N°/Ano do Vigéncia Saldo 1/12 AVOS /
/ Empresa Contrato Contratual | Remanescente da | CONTRATACAOQ
Contrataciio (R$)

TOTAL DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS | RS

=>10% (1/12) (um doze avos) do Valor Total dos Contratos acima declarados nfio é superior
a seu Patrimdnio Liquido, conforme evidencia o céleulo abaixo:

Valor Total do(s) Contrato(s) x 10% : < ou = Patrimdnio Liquido

Local e Data

Assinatura e Carimbo do Emissor

Observagfio: Além dos nomes dos 6rgios/empresas, o licitante devera informar também o
enderego completo-dos drgéos/empresas, com 0s quais tem contratos vigentes.

SEPLAG - Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados - Atualizada em 26 de junho de 2024.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratagio de solugdo que atendera a necessidade abaixo especificada:

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - GRALHA AZUL

O objetivo principal de sera avaliar a viabilidade da contratagio pretendida da obra, objeto
deste, bem como apresentar os elementos essenciais que compdem sua execucdo para Secretaria
Municipal de Satide - SESAU, de modo a melhor atender as necessidades dos municipes da cidade.

Foram realizados estudos dos normativos listados abaixo, no que diz respeito aos servigos a
serem contratados. Com base nestes normativos, verificou-se, até este momento, a viabilidade da
contratagdo do objeto acima mencionado, conforme normativas abaixo:

e Lein® 14.133/21: institui normas para licitagbes e confratos da Administraggo Piblica e d4
outras providéncias;

» Instrugdo Normativa n° 001, de 22 de Novembro de 2018: Dispde sobre as regras e
diretrizes do procedimento de contratagdo de servigos sob o regime de execugfo indireta no dmbito da
Administragdo Piblica Municipal Direta;

e RDCn° 20, de 10 de Abril de 2014: DispSe sobre regulamento sanitario para o transporte
de material biolégico humano;

» A Contratada serd responsavel pela observincia das leis, decretos, regulamentos, portarias
¢ normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicdveis ao objeto do contrato,
inclusive por suas subcontratadas;

Na execugdio do objeto contratado, deverd ser observado o que estabelece os documentos abaixo,
assim como todas as legislagGes municipais, estaduais e federais pertinentes, independente de citagdo:

e Cddigo de obras e lei de uso e ocupagio do solo;

¢ Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

* Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

» Normas-das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria,
entre outros;

¢ Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato;

* Normas internacionais especificas consagradas, se necessério;

¢ Instrugdes e resolugdes dos Grgdos do sistema CREA / CONFEA/ CAU;

¢ Manual de Obras Piblicas — Edificagdes — Praticas do SEAP (Decreto.n® 92.100/85);

» Resolugdes da Diretoria Colegiada (RDC) ANVISA —RDC 50, 216 e 275;
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¢ Roteiros de Implantagio — Programas CGPPAN/MDS;
e Manuais de Identidade Visual — Programas SESAN;
* Constitui¢do Federal de 1988, Art. 196, que dispde: A satide é direito de todos e dever do

Estado, garantido mediante politicas sociais e econdmicas que visem a redugio do risco de doenca e
de outros agravos ¢ ao acesso universal e igualitirio as agdes e servigos para sua promogio, protegio e
recuperagio;

» Lein® 8.080, de 19 de Setembro de 1990, que dispde sobre as condigdes para a promogio,
protegéo e recuperagiio da saiide, a organizagio e o funcionamento dos servigos correspondentes e dé

cutras providéncias.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Hoje a populagdo do bairro Interlagos conta apenas com uma Unidade Bésica de Safide antiga
em imdvel proprio, para atender a populagio de, aproximadamente, 15 mil habitantes. Nesta regido ha
um constante crescimento populacional, estando algumas dreas descobertas de atendimento,

Com a nova construgio da unidade de saiide USF - GRALHA AZUL, a mesma estar4 de
acordo com as legislagOes vigentes. Estard revitalizada e promovendo ambientes maiores e melhores
para o exercicio do trabalho laboral dos profissionais de salide bem como ambientes ideais, salubres e

aconchegantes ao atendimento da populagio.

2. PREVISAQ NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
O Plano de Contratages Anual ainda estd em fase de elaboragiio no Municipio de Cascavel,
contudo a presente demanda estd no planejamento anual da Secretarfa Municipal de Saide sob o

mimero de Inten¢io n® 358/2024,

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1. Prazos e condigies de entrega
3.1.1.Prazo de Execug#io da obra:
O prazo total para a execugio dos servigos serd de 12 (doze) meses a contar da emissiio da

ordem de servigo, sendo de inteira responsabilidade da empresa o cumprimento das etapas e
percentagens do cronograma apresentado pela Contratada, respeitando o periodo de execugdo
estipulade no item 7.1. Em caso do ndo cumprimento a mesma fica sujeita as sangdes previstas em
contrato.

3.1.2.Prazo de Vigéncia do contrato:

O prazo de vigéncia do contrato sera de 15 (quinze) meses a contar de sua assinatura.

3.2. Local da entrega/ local de execugiio dos servigos:
A obra de Construciio da Unidade de Sadide da Familia - Gralha Azul serd realizada na

Rua Socrates, n® 1111 - Bairro Interlagos - Lote 1DUP - Quadra 0002 - Loteamento Gralha Azul -
2
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Cascavel/PR - CEP 85.814-425.
Os servigos serdo prestados no seguinte horario: conforme deliberagio da empresa contratada.
3.3. Forma de Pagamento:

O prazo de pagamento sera de 30 (frinta) dias apos apresentag@o da nota fiscal com todos os

documentos solicitados em edital e/ou contrato, vélidos e completos.
3.4, Dotagfio Or¢amentiria;
Conforme definigdo do Departamento de Planejamento, Gestdo e Finangas da Secretaria
Municipal de Satde.
3.5. Indice de Reajuste de Precos:
O indice de reajuste de pregos sers o INCC (Indice Nacional de Custos da Construgdo).
3.6, Obrigacdes da Contratante

» Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausnlas contratuais e os termos de sua proposta;

» Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissio
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano;
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

* Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugfio dos servigos, fixando prazo para a sua co&ec;ﬁo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

e Pagar 4 Contratada o valor resultante da prestagio do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

»  Efetuar as retengdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;

» Nio praticar atos de ingeréncia na administragio da Contratada, tais como;

* Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou-responséveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagio previr
o afendimento direto;

» Direcionar a contratagio de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

¢ Promover ou aceitar o desvio de fun¢Ses dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagio e em relagio 2
fungo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

¢ Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio orgdo
ou entidade responsdve]l pela contratagdo, especialmente para efeito de concessio de didrias e

passagens;

* Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos

=
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objeto do contrato;

* Realizar avaliag@es periédicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;

» Cientificar o Orgdo de representagdo judicial do Municipio para adogfio das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

* Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagGes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegBes técnicas apos o
recebimento do servigo e notificagBes expedidas;

o Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagio como condigdo
indispensével para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

¢ "as built", elaborado pelo responsavel por sua exccugio;

» Comprovagio das ligagGes definitivas de energia, igua, telefone e gis;

e Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

e Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

» Certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Iméveis;

¢ A reparagio dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista
o direito assegurado a Contratante na Lei n® 14.133/21 e no Cédigo de Defesa do Consumidor;

» Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida na Lei n°® 14.133/21.

3.7. Obrigagies da Contratada

» Executar o contrato conforme especificagfes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessirios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Bésico e em sua proposta;

* Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugfio ou dos materiais empregados;

¢ Responsabilizar-se pelos vicios ¢ danos decorrentes da execugio do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Confratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos & Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

e Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

o  Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente

publico ocupante de cargo em comissio ou fungfo de confianga no drgio Contratante;
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e Entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagfio dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e 4 Divida Ativa da Unifo; 3)
certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; ¢ 5) Certidio Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT;

* Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢Ges previstas em Acordo, Convengio,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade & Contratante;

¢ Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

e Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagGes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de safide, seguranga e bem-estar no
trabalho;

¢ Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabathos, bem como aos
documentos relativos a execu¢do do empreendimento;

¢ Paralisar, por determinagfio da Contratante, qualquer atividade que nfio esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de

terceiros;

* Promover a guarda, manutengfo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessdrio a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

» Promover a organizagio técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagies que integram este Projeto
Baisico, no prazo determinado;

¢ Conduzir os trabalhos com estrita observincia 3s normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinag8es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo, o local dos servigos e nas
melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina;

* Submeter previamente, por escrito, 4 Contratante, para anélise e aprovagio, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam is especifica¢des do memorial descritivo;

e Nio permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢io de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

* Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
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assumidas, todas as condi¢des de habilitagio e qualificagdo exigidas na licitagio;

*  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagfio, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13,146, de 2015;

¢ Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

e Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o “
previsto inicialmente em sua proposta nfio seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, -
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados na Lei n® 14.133/21;

e Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

e Prestar os servigos dentro dos par8metros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observincia s recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagio;

3.8. Assegurar A CONTRATANTE:

e O direito de propriedade intelectual dos produtos desemvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes ¢ atualizagBes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;

e Os direitos autorais da solugfio, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugio do
contrato, inclusive aqueles preduzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo
sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis
e penais cabiveis;

e Realizar a transi¢@o confratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagGes, podendo exigir, inclusive, a capacitagio dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugio dos servigos;

e Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

» Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;

¢ Apresentar 2 Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgdo para a execugio do servigo;

e Apresentar, quando solicitado pela Administragfo, atestado de antecedentes criminais e



"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

distribuigdo civel de toda a mio de obra oferecida para atuar nas instalagdes do drgho, que por mais
que a obra sgja edificada em um terreno limpo e sera isolado por tapumes;

e Atender as solicitages da Contratante quanto  substituigdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas  execugdo do servigo, conforme descrito neste documento;

* Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagio de servigo para
representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos; ‘

e Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas dreas da Contratante;

e Adotar as providéncias e precaugfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que nfio venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e-de comunicacdo;

s Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 ¢ 12.378/2010);

e Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagGes exigiveis, na forma da legislagfo aplicivel;

» Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagBes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigSes meteorologicas, servigos executados, registro de
ocorréncias ¢ outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagio e situagfio das
atividades em relagdo ao cronograma previsto;

» Refazer, ds suas expensas, os trabalhos executados em desacorde com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Baisico ¢ seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

*  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos residuos da construgio
civil estabelecidos na Resolugo n° 307, de 05/07/2002, com as alterages posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

e O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagio deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgiio Civil apresentado ao orgdo competente,
conforme o caso;

* Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugic CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinagio ambientalmente adequada dos residuos da

e
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construgio civil origindrios da contratagfio, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

» residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverfio ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagio de
material para usos futuros;

» residuos Classe B (recicliveis para outras destinagSes): deverfio ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

o residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais 4 satde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados ¢ destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

¢ Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagio
em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em 4reas néio licenciadas;

e Para fins de fiscalizagfo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 € 15.116, de
2004,

» Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

¢ Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugio contratual, devera
respeitar os limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n® 382, de
26/12/2006, e legislagio correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

s Na execucio contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitiveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagiio do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-~10.152 - Niveis de Ruido para conforto actistico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, ¢ legislaco
correlata;

¢ Responder por qualquer acidente de trabalho na execugfo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢fo, danificagfio, defeitos

ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionirios ou de terceiros, ainda
8
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que ocorridos em via pablica junto  obra;

¢ Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizago e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Bésico e demais documentos anexos;

o Providenciar, conforme o caso, as ligag3es definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais
e municipais e concessiondrias de servigos piblicos para a obtengdo de licengas e regularizagio dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo, etc.);

¢ No caso de execugdo de obra:

e Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangidano contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regifo Acordo,
Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissio de natureza similar da regifio
mais préxima;

e Aceitar que a Administragiio Piblica néo se vincula &s disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria no trabalhista, ou que estabelecam d-ireitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios,
bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

* Aceitar a rescisio do contrato por ato unilateral ¢ escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢Ses sociais, previdencidrias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagio aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugio do contrato;

* Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagio dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

¢ Apresentar a comprovagio, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigaces trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagio aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugfo do contrato;

* Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagiio acima, a retengfio do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagio seja regularizada e nio
havendo quitagdo das obrigagSes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue 0 pagamento das obrigagGes diretamente aos empregados da contratada que tenham

participado da execugfio dos servigos objeto do contrato;

e Observar os preceitos da legislagiio sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
9
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profissional;

¢ Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa
RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018;

* Apés a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunifio inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio 4 execugdo do servigo, com o esclarecimento das
obrigag3es contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragio do Projeto
Basico, o gestor do contrato, o fiscal do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das 4reas que executario os servigos
contratados;

» Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas efou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugio do contrato, quando se tratar da
subcontratagdo prevista no artigo 48, 11, da Lei Complementar n. 123, de 2006;

» Substituir a empresa subcontratada, no prazo méximo de trinta dias, na hipétese de
extingdo da subcontratagio, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugiio -
total, notificando o érgdo contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituigdo, hipotese em que ficard responsivel pela execugio da
parcela originalmente subcontratada;

s Responsabilizar-se pela padronizagdio, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagdo.

3.9. Fiscalizagio da Obra e do Contrate

Considerando o Decreto Municipal n° 14.405/2018, que dispSe sobre as rotinas
administrativas aplicdveis 4 gestdo e fiscalizagdo de contratos, serio nominadas através de portaria
especifica os servidores que atuario como fiscais de obra, contrato e seus respectivos suplentes, além
«do gestor do contrato.

3.10. Modalidade da Licitacio

A obra devera ser licitada em lote Ginico, sob forma ELETRONICA com adoggio do critério de
julgamento sera MENOR VALOR, ndo sendo permitido propostas com valores unitérios dos servigos
e valor total da obra superiores aos encaminhados pela administragfo. Ja o regime de execugfo deverad
ser EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

4, ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
As quantidades estimadas foram determinadas a partir de levantamento dos projetos e

memorias de cdlculos, sendo o orgamento elaborado por profissional habilitado.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
10
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A unidade em questio atualmente encontra-se em terreno do municipio, sendo em sua
plenitude condizente com os parimetros do Ministério da Saide. Atualmente, devido a diversas
alteragGes de legislaggo, as edificagBes mais antigas vem sendo fiscalizadas, gerando necessidade de
adequagoes.

Os precos praticados em or¢amento baseiam-se em tabelas oficiais de construqéo' civil,

estando condizentes com os praticados no mercado.

6. ESTIMATIVA DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAS

O custo estimado da contratagio € o previsto no valor total maximo orgado pela
administragiio, sendo R$ 5.545.553,11 (cinco milhdes, quinhentos e quarenta e cinco mil,
quinhentos e cinquenta e {rés reais e onze centavos), conforme custos unitirios apostos na em
planilha orgamentaria anexa,

Tal valor foi obtido a partir de levantamento dos projetos ¢ suas memorias de célculos,
elaborado por profissional habilitado, com base na Planilha SINAPI com data-base do més
SETEMBRO do ano de 2024,

Os pregos praticados em orgamento basciam-se em tabelas oficiais de construgiio civil,
estando condizentes com os praticados no mercado.

Foi realizada a comparagdo de orgamento utilizando as tabelas com e sem desoneragio, sendo
que a SEM DESONERACAOQ é mais vantajosa para o Municipio.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
7.1. A licitagio contemplard a contratagio de empresa especializada no ramo de construgo civil
para a execugfio dos servigos constantes nos projetos e planilha orgamentéria, bases do processo

licitatério, que estario anexos ao Termo de referéncia/Projeto Basico, sendo esta mais vantajosa

para o municipio.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAQ
8.1. A forma de adjudicag3o serd “menor prego global” _

A Lei Federal n°14.133/2021, em seu artigo 40, inciso V, alinea b, traz que o parcelamento
deve ser adotado, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso, o que ndo se
demonstra para uma obra de reforma, uma vez que como existem diversos servigos interligados, ou
seja que sdo complementares, 4 licitagio sem parcelamento do objeto visa ao melhor aproveitamento
do tempo e recursos, objetivando a economicidade e agilidade na entrega do objeto,

Informa que a opgdo de adjudicagiio por lote tinico deve-se 3s cafacteristicas técnicas e
operacionais do objeto a ser licitado, visto que por se tratar de uma obra de uma edificagdo, caso o

mesmo fosse tratado de forma parcela, teriamos, conforme o Acérdio 3140/2006 - TCU uma

11
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"excessiva pulverizagdo dos servigos”, o que ocasionaria em "Esta exagerada divisdo de objeto pode
maximizar a influéncia de fatores que contribuem para tornar mais dispendiosa a contratagio por
especialidade.”

Menciona-se que em caso de parcelamento do objeto, haveria diversas empresas
compartilhando o mesmo canteiro, o que acarretaria maior necessidade espago fisico, de coordenar os
servicos para que sejam feitos de forma harmoniosa quanto a cromograma, sem falar na grande
necessidade de fiscais para verificar os servigos ¢ contratos de forma individual.

Diante do elencado, mostra-se procedente o ndo parcelamento do objeto.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratagdo, a Secretaria Municipal de Salide almeja alcangar os seguintes resultados:

»  Garantir recursos humanos e materiais necessarios para o atendimento;

» Atender a crescente demanda pelo servigo de saide primdria, atendendo a populagio da
regifio dos bairros que ela se localizarg;

» Proporcionar acesso a servigos de salide cada vez mais humanizados;

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
10.1. A fiscalizagfio devera ser uma atividade exercida de modo sistemdtico pelo contratante ¢ seus
prepostos, objetivando a verificagio do cumprimento das disposigSes contratuais, técnicas e
administrativas, em todos os seus aspectos.
10.2. A Contratante deverd providenciar o registro da Anotagio de Responsabilidade Técnica —
ART de Fiscalizagdo,
Deverdo ser observadas as seguintes condi¢Ges gerais:
10.3. O Contratante manterd desde o inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que
considerar necessdrios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.
10.4. A contratada devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla a¢fo da fiscalizacio,
permitindo o acesso aos servigos em execugdo, bem como atendendo prontamente s solicitagdes
que lhe forem efetuadas.
10.5. Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela fiscalizagdo serfio considerados como
se fossem praticados pela contratante.
10.6. A atuagdo ou eventual omissdo da fiscalizagio durante a realizagiio dos trabalhos ndo podera

ser invocada para eximir & Contratada da responsabilidade pela execugdo dos servigos.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Paralelo & obra, constumeiramente sdo licitados os mdveisfequipamentos para montar a
12
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unidade e doti-la com os insumos para seu funcionamento.
A Secretaria de Saiide visa executar obras para que as mesmas, atendam as necessidades de e
expectativas quanto a melhoria da infraestrutura e do atendimento em saide do Municipio de Cascavel

-PR.

Isso tem contribuindo para a humanizagiio dos servigos prestados aos pacientes bem como as

necessidades do municipio.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A obra em questdo tem na geragdio de residuos da construgfio civil a sua maior preocupagio
quanto a¢ ambiente.

Diante disso, a fiscalizagdo tem em seu processo, verificar se a contratada faz a triagem,
caracterizagdo, acondicionamento, transporte e destinagdo correta dos residuos conforme sua

classificagdo, mitigando assim os impactos gerados.

13, VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Com base nos estudo exposto acima, a Equipe de Planejamento, considera que a contratacio é

VIAVEL, além de ser necesséria para o atendimento das necessidades e interesses da Administragio.

14. RESPONSAVEIS
Cascavel - PR, 05 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

O\Lb?' CARLOS EDUARDO GOMES ENGELHARDT
g Data: 05/02/2025 15:18:26-0300

Verifique em htips://vatidar.iti govbr

Carlos Ednardo Gomes Engelhardt
Arq.° e Urh.°/ CAU A 25.757-5
Matricula: 22.680-1

Documento assinado digitalmente

wbr SHEILA MARCIA ELERVARGAS
g Data: 19/02/2025 13:50:53-0300

verifique em https:ffvatidar.iti.gov.br

Sheila Marcia Eler Vargas
Diretora do Departamento de Planejamento,
Gestiio e Finangas - SESAU
Matricula: 12.810-1

Do inado digital

gl nte

Gu ALFHASSAN HAIDAR
Data: 17/02/2025 12:13:17-0300

Verifique em hitps:/fvalidar.iti.gov.br

Ali Hassan Haidar
Secretirio Municipal de Satde
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- OBRASISERVIQOS DE ENGENHARIA
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NUP N.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE CONSTRUGAO DA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - GRALHA AZUL

OBSERVAGAO 1: Este termo contém e antecipa as orientagdes juridicas mais
comuns emitidas nas andlises de licitagdes de obras e servigos de engenharia.
Acaba sendo também um roteiro com os requisitos da instrugéo processual, sem
prejuizo da Lista de Verificagdo e do Instrumento de Padronizagdo dos
Procedimentos de Contratagdo da AGU.

OBSERVAGAO 2: Todos os tépicos devemn ser analisados, preenchidos e assinados
por profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n.
5.194, de 1966, e as Resoclugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura —
CONFEA, Lei n. 12.378, de 2010, e as Resolugdes do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639, de 2018, e as Resolugdes do Conselho
Federal dos Técnicos Industriais — CFT,

OBSERVAGAO 3: Alguns tdpicos necessitam, além da marcac&o do espago entre
parénteses, da apresentagdo da justificativa técnica detalhada contendo as
razdes que motivam a opgio adotada para o caso concreto, nio podendo,
portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVAGAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a
devolugdo dos autos sem analise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico,
cujo atendimento sera imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVAGAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensavel a leitura das
Notas Explicativas deste documento, cujo contetido consta apés as justificativas,
mas também pode ser acessado por meio do link inserido ao final de cada topico.

OBSERVAGCAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declaragbes e
Justificativas”; néo é necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente
as “Notas Explicativas”.
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ENQUADRAMENTO DO OBJETO. .

.1.1. Classificagdao como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui ( x ) OBRA / ( ) SERVICO DE
ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa: :

O presente objeto a ser licitado é uma edificacdo nova que vird a substituir outra,
sem a manutengdo da edificagdo existente;

1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial

O servigo de engenharia objeto da presente licitagdo é ( x ) COMUM / ( )
ESPECIAL, sob a seguinte justificativa:

O presente objeto a ser licitado se enquadra como servico comum devido & ndo
exigir um grande grau de complexidade executiva do servigo e/ou na imposigao legal de que
a atividade seja exercida por profissionais habifitados. Também o enquadramento do servigo
como comum demonstra-se evidente pois ha dominio do mercado sobre as técnicas de sua
realizagdo, em face da existéncia de caracteristicas padronizadas de desempenho e de
qualidade.

7" REGIMES DEEXECUCAO. ~ . - o o = = =77 "5 ]

Para a execugéo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com
a justificativa abaixo:

( x ) empreitada por prego unitario
( ) empreitada por prego global

( ) empreitada integral

——

) contratagdo por tarefa
( ) contratagéo integrada
( ) contratagdo semi-integrada

{ ) fornecimeénto e prestag&o de servigo associado




w
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O regime de empreitada por prego unitdrio é definido na Nova Lei de
Licitagbes como regime de contratagdo da execugdo da obra ou do servigo em que o
preco é fixado por unidade determinada. A remuneragdo da contratada &
estabelecida em face dos servigos efetivamente executados, de modo que os
contratantes ndo assumem grandes riscos em relagdo as diferengas de estimativas
de quantitativos.

Tal regime & mais apropriado para os casos em que ndo se conhecem de
anteméo, com alfo nivel de precisdo, os quantitativos totais da obra ou servigo: a
execugdo das ‘unidades” se daré de acordo com a necessidade observada, com a
realizagdo de minuciosas medigSes periédicas para quantificar os servigcos
efetivamente executados. Havendo diferenga entre os quantitativos iniciaimente
previstos nas planithas orcamentérias e os quantitativos efetivamente necessérios, a
remuneracéo devida a contratada devera ser ajustada (reduzida ou majorada) a fim
de refletir os quantitativos reais.

Esse regime deve ser adotado em face da imprecisdo inerente & propria
natureza do objeto, que esta sujeito a variagbes, especialmente nos quantitativos,
por fatores supervenientes ou nédo totalmente conhecidos na fase de planejamento,
como numa_reforma de edificagdes.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral,
o Projeto Basico ( ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas
relevantes dos servigos relativos a presente contratagfo, segundo as diretrizes do
Acordao n, 1.877/2013-Plendrio TCU, adotando os seguintes pardmetros descritos
no documento abaixo identificado:

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral,
o Projeto Basico ( ) NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas
relevantes dos servigos relativos a presente contratagdo, sob a seguinte
justificativa:

ECNICOS'POR
ESPONSABILIDADE .

No presente feito, o ( x ) Projeto Bésico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( ) engenharia, ( x ) arquitetura ou ( ) técnico industrial,
comaemissdoda( )ART,(x)RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido
elaborados por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico
industrial, ( ) NAO houve a emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte
justificativa:



No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base
na seguinte justificativa:

3. " DEFINIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA - .-

Na presente licitagao:

( x ) FOI observada a ordem prioritéria dos pardmetros do art, 23, § 2°, da Lei n.

14.133, de 2021,

( x ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de
referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados & construgéo civil;

( ) FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia
do SINAPI para determinados itens do or¢amento, conforme justificativa do relatério
técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgao gestor dos
recursos.

No or¢gamento da presente obra ou servigo, para os itens ndo contemplados no

SINAPI, ( x ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art.
23, § 2° da Lei n. 14,133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele
estabelecida:

( ) utilizagéo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrdnicos
especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de
acesso (citar as fontes e justificar a pertinéncia técnica da opg¢ao):

( ) contratactes similares feitas pela Administragdo Pulblica, em execugio ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos,
observado o indice de atualizagdo de pregos correspondentes, sob a seguinte
justificativa (citar as fontes, justificar metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

( ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

Infomamos que no que se refere catalogo eletrbnico de padronizagédo, foi realizada
consulta ao fink  https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/
itenspadronizados, onde é possivel consultar o catalogo eletrénico do governo e verifica-se
que até a presente dafa o mesmo disponibiliza para a consuita somente os itens agua
mineral natural, sem gas, café e agtcar. Assim ndo atendendo ao objeto desta licitagdo.
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5. . ORCAMENTO:DETALHADOEM.PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento da presente obra ou servigo:

( x ) Foifforam juntadas a(s) ( x } planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s)
analitica(s)

( ) NAO foifforam juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s)
analitica(s).

O documento de responsabilidade técnica relativo &s planilhas orgamentarias:
( x ) Consta nos autos.

( ) NAO consta nos autos.

Na presente licitagao:

( x } Foifforam utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foifforam utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. . ELABORAGAO DAS COMPOSICOES:DE:CUSTOS UNITARIOS: . - |

No orgamento de referéncia da presente licitagéo:

{ ) Foram adotadas apenas composi¢des de custos unitarios oriundas do SINAPI,
sem adaptacdes;

( x ) Foram adotadas composigdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do
Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes;

( x ) Foram adotadas composicGes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI,
nos termos do art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente
juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. . CUSTOS:DIRETOS. -~ - “-- - TR

No orcamentc de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( x )
compreendem apenas os componentes de pre¢go que podem ser devidamente
identificados, quantificados e mensurados na planilha orgamentaria.



Especificamente em relagdo ao custo direto de administragéo local:
( x ) Observa os paradmetros do Acordéo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( ) Adota o paramefro do ( ) 1° quartil ou { x ) médio ou { ) 3° quartil, de acordo
com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nio foi
adotado o médio:

( ) Adota percentual superior ao 3° quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:

( x ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto
ao de administragdo local, para cada perfodo de execugdo contratual, refletindo
adequadamente a evolugdo da execugdo da obra, ao invés de reproduzir
percentuais fixos.

( ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos,

incluindo os de administragéo local, para cada periodo de execugdo contratual, sob
a seguinte justificativa:

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS EINSUMOS. |

Na presente licitagao:

( x ) Foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( x ) INSUMOS e
( x } SERVIGOS.

()} NAO foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
( ) SERVICOS, sob seguinte justificativa:

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERAGCAO TRIBUTARIA___ - -

Na presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS
ou ( x ) NAO DESONERADOS, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a
Administragéo, conforme simulagio juntada aos autos (preencher, se necessério,
para outras consideragbes):

Durante a elaboragéo do orgamento realizou-se uma simulagéo de quais custos de
referéncia deveriam ser adotados, sendo o resultado descrito abaixo:

Custo de referéncia desonerado: R$ 5.604.078,67 (BDI de 27,21% e BD]
DIFERENCIADO de 22,53%, devido a incluséo de 4,50% da CPRB)



Custo de referéncia ndo desonerado: R$ 5.545,553,11 (BDI de 21,20% e BD/
DIFERENCIADO de 16,73%, devido a excluséo de 4,50% da CPRB)

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: ( x ) observa os pardmetros do
Acordéo n. 2.622, de 2013 - Plenério do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI
contemplado no Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi
adotado o médio:

Administrago central: ( ) 1° quartil ou ( x ) quartil medio ou ( ) 3° quartil;
Seguro e garantia: { ) 1° quartil ou ( x ) quartil médio ou { ) 3° quartil:
Risco: ( ) 1° quartil ou ( x ) quartil médio ou { ) 3° quartil:

Despesa financeira: ( ) 1° quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:
Lucro: ( ) 1° quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em raz&o das pecuiiaridades do objeto licitado,
foram adotados percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as justificativas
técnicas abaixo apresentadas:

10. < "BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E.EEQUIPAMENTOS

Na presente licitaggo, ( x ) SERA ou { ) NAO SERA adotado o BD! reduzido sobre
0s custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Os servicos de instalagdes de climatizagdo, de tubulagbes de gases e mobiligrio
urbano foram definidos para ser aplicado o BD! reduzido devido a constituir em sua maioria
(mais de 88%) no fornecimento de materiais e equipamentos.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
( x ) Foram observados os pardmetros do Acérdao n. 2.622/2013 - Plenério do TCU;

{ ) Foi adotado o parametro do ( } 1° quartil ou ( x ) médio ou ( ) 3° quartil, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que
nao foi adotado o médio:

( ) Foi adotado percentual superior ac 3° quartil, em razéo das peculiaridades do
objeto licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:



*

1. _ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANGEIRO ______~ |

O cronograma fisico-financeiro:
( x ) FOI juntado aos autos
( ) NAO foi juntado aos autos.

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o
cronograma fisico-financeiro:

( ) DEFINE com clareza as etapas de servigos gue guiardo a aceitabilidade dos
precos propostos pelos licitantes.

( ) NAO define com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos
pregos propostos pelos licitantes.

12: , P}ROJETO»EXECUTIVO: S o

( ) FORAM elaborados os projetds executivos relativos ao objeto, juntados aos
autos e divulgados com o edital da licitagao;

( x ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo
expressamente repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha
orcamentaria elaborada. Nessa hipétese, ( x ) ATESTO que o projeto basico e os
demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado
e suficiente para permitir a elaborag¢ao dos projetos executivos pela contratada.

3. __QUALIFICAGAO TECNICA™ - R

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao ( x )
CREA efou ao ( x ) CAU e/fou ao ( ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

A exigéncia de registro da empresa na entidade profissional competente (art. 67, V,
da Lei n. 14.133, de 2021) refere-se a atividade basica do objeto da contratagdo - conforme
enlende o TCU:

"9.3.1. faga constar dos editais, de forma clara e detalhada, a fundamentagéo legal
para a exigéncia de registro ou inscricdo das licitantes em entidades fiscalizadoras do

exercicio de profissGes, abstendo-se de exigir o registro ou inscrigdo das empresas licitantes



quando ngo figurar no émbito de competéncia destas entidades a fiscalizagdo da atividade
basica do objeto do certame;"” (Acérddo n° 1.034/2012 — Plenério)

"1. O registro ou inscrigdo na entidade profissional competente, previsto no art. 30,
inciso I, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade bésica ou o
servigo preponderante da licitagdo." (Acorddo n® 2.769/2014 — Plenério)

"A exigéncia de registro ou inscrigdo na entidade profissional competente, prevista no
art, 30, inciso I, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao consetho gue fiscalize a atividade

basica ou o servigo preponderante da licitagdo.” (Informalivo de Licitacbes e Contratos
286/2016)

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagao:

{ x ) seréo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir
elencadas:

EXECUGAO DE, NO MINIMO, 590M? DE REVESTIMENTO CERAMICO;
EXECUGAO DE, NO MINIMO, 400M2 DE TELHAMENTO METALICO;

( ) SERA exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados,
correspondentes aos seguintes servigos das parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo do objeto:

Possibilidade de somatorio de atestados

Na presente licitag&o, sera ( x ) ACEITO ou { ) VEDADO o somatodrio de atestados
de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatério de atestados
para atingimento dos quantitativos minimos dos servigos demandados na capacifagdo
técnico-operacional do licitante (Acérddos n. 170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2008,
1.823/2009, 2.783/2009, 3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012, 1.231/2012, 1.380/2012,
1.552/2012, 2.869/2012 e 1.391/2014 — Plenério).

Capacidade técnico-profissional

Na presente licitag&o:



L]

( ) NAO SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional.

( x } SERAO exigidas comprovagdes de capacidade tétnico-profissional quanto as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem
executadas pelos profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de engenheiro civil e mecanico: servigos de EXECUGCAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO E EXECUGCAQ DE TELHAMENTO METALICO:

Para o cargo de arquiteto e urbanista: servigos de EXECUCAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO E EXECUCAQ DE TELHAMENTO METALICO;

( ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovagdo de quantitativos
minimos nos documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

As parcelas solicitadas foram definidas mediante anallse da Curva ABC, onde
demonstraram valor significativo, sendo 7,17% e 2,46%, respectivamente do valor total do
objeto, estando aptas para solicitar a expertise de executd-fas, bem como todo o objeto,
salvaguardando o interesse publico e da Administragdo, quanto aos riscos que podem
acontecer durante a obra e posteriormente quando da sua utilizagdo. Também quanto a
relevdncia técnica, as mesmas apresentam caracteristicas fisicas que exigem o
cumprimento de normas de metodologia construtiva inerentes aos respectivos insumos,
como no processo de aplicagdo do revestimento cerdmico em pisos e paredes e do
telhamento metélico. '

Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitagao, ( x ) SERA exigida a indicagéo de instalagbes, aparelhamento
ou pessoal técnico com determinada qualificagéo, a seguir elencados:

A declaragdo que a empresa disporéa de profissional técnico habilitado no momento
da assinatura do contrato para a execugdo do objeto.

4. VISTORIA . . o TR TR

Na presente licitago, a realizaggo de vistoria sera ( x ) FACULTATIVA ou
( ) OBRIGATORIA, e o licitante ( x ) PODERA ou () NAO PODERA substituir o
atestado de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condigdes de
execugéo do objeto, com base na seguinte justificativa técnica:

Em consonéncia com o entendimento manifestado pelo Tribunal de Contas da Unido
no Acorddo 170/2018 — Plenério (Informativo 339), a vistoria prévia deixa de ser uma

o,



.

obrigagao passivel de ser imposta pela Administragdo, e se transforma em um direito das
empresas licitantes, que podem solicitar ao 6rgéo responsével pelo certame a verificagao
previa das condigdes do lfocal onde os servigos serdo executados.

45. -~ SUBCONTRATACAOD: R S § 1

O érgao assessorado { ) NAO ADMITIU ou ( x ) ADMITIU a subcontratagédo parcial
na presente licitagéo, sob as seguintes condigdes e justificativas técnicas:

E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da
contratagéo, porém,

A subcontratagdo fica limitada a prévia comunicagdo e autorizagso da contratante
(fiscalizagdo de obras), ou seja a subempreitada parcial de servigos podera ser autorizada,
devendo a subcontratacgo ser de responsabilidade exclusiva da empresa titular:

A subcontratagdo depende de auforizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subconiratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execugdo do objeto.

Em qualquer hipbtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-the realizar a supervisdo e
coordenagédo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagGes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratagdo, caso admitida.

6. "DEFINICAO'DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU FATRIMONIG LiQUIDO
MINIMO - PR 5 s

Na presente licitag8o, seré exigida a comprovagéo de ( ) CAPITAL MINIMO ou ( )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de ( ) por cento sobre o valor total
estimado da contratagédo, com base na justificativa técnica definida em documento
anexo ao Termo de Referéncia.

7. _PARTICIPACAC DE CONSORCIOS T " ]

Na presente licitagdo, sera

(x ) PERMITIDA a participagéo de consorcios. (N&o é necessério justificar)



( ) VEDADA a participagéo de consércios, com base na seguinte justificativa:

18. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS. ‘ o |

Na presente licitagao, serd ( ) VEDADA ou ( x ) PERMITIDA a participagdo de
cooperativas, com base na seguinte justificativa:

A participagdo de cooperativas s6 deve ser permitida quando a gestdo operacional
do servico puder ser executada de forma compartilhada ou em rodizio, pelos préprios
cooperados — e 0s servigos contratados tambem deverdo ser executados obrigatoriamente
pelos cooperados, vedada qualquer intermediagdo ou subcontratagéo.

Em caso posilivo, a participagdo de cooperativas serd permitida. Do contréario, deve
ser vedada a participacéo de cooperativas no certame.

19.  GARANTIA DA EXECUGAO . - _ 1

Na presente licitag@o, serd ( x ) EXIGIDA ou { ) DISPENSADA a apresentagdo de
garantia de execugéo contratual, com base na seguinte justificativa:

Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, no percentual e condigGes descritas nas clédusulfas do contrato, visando
resguardar a administragdo publica de risco de prejuizo ao interesse ptiblico

20. DA SUSTENTABILIDADE = e ]

No tocante & promogao do Desenvolvimento Nacional Sustentével previsto nos arts.
3% e 11,1V, da Lei n, 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas
quando do planejamento de obras e servigos de engenharia:

( x ) Definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagdo ao
objeto da contratagio pretendida, como especificagéo técnica do objeto, obrigagdo
da contratada, e/ou requisito de habilitagdo/qualificagio previsto em lei especial;

( x ) Verificou se os critérios e préticas sustentaveis especificados preservam o
carater competitivo do certame;

( x ) Verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e
Lei n. 13.146, de 2015);

( ) Verificar o alinhamento da confratagdo com o Plano de Gestio de Logistica
Sustentavel.

b
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Nesta licitagdo, o ¢rgdo assessorado entendeu que os servigos objeto desta
contratag&o nao se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as
especificagbes de sustentabilidade restringem indevidamente a competigdo em dado
mercado, sob a seguinte justificativa:

Municipio de Cascavel-PR, 05 de fevereiro de 2025.

Documente assinado digitalmente

g“br CARLOS EDUARDO GOMES ENGELHARDT
g Oato: 06/02/2025 15:24:03-0300

Verifigue em https:fjvalidar.it.gov.br

Carlos Eduardo Gomes Engelhardt
Arquiteto e Urbanista CAU A 25.757-5
Matricula: 22.680-1

Datumento pisinade digitalmente

wb ALIHASSAN HAIDAR
g 1] Data: 17/02/2075 12:37:21-0300
verilique em https:/fvatidar.ith.govbr
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MUNICIPIO DE CASCAVEL )
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Portaria n° 043/2025

Dispbe sobre a designagido Gestores e Fiscais de
Contrato, responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizagdo dos contratos, nos termos do Decreto
Municipal n® 17872 de 24 de outubro de 2023.

O Gestor da Unidade Administrativa da Secretaria Municipal de Salde no uso de suas
atribuicées e considerando o disposto no artigo 22 e artigo 26 do Decreto Municipal n®
17872/2023, resclve:

Designar osservidores abaixo denominados, para exercerem as fungdes e atribuicdes
especificadas no Decreto Federal n® 17872/2023, de 24 de outubro de 2023, publicado em
Diario Oficial do Municipio em 09 de novembro de 2023, Edigdo n® 3635, Caderno 01, Pagina
05 a 13, o qual “Regulamenta o disposto no § 3° do ant.8° da Lei Federal n° 14.133 de 01° de
abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuagdo do agente de coniratagdo e da
equipe de apcio, o funcionamenio da comissdo de confrata¢gdo e a atuagdo dos estores e
fiscais de contrato, no ambito da Administragdo Publica Municipal Direta.”, consoante a
Construgdao da USF Gralha Azul, conforme termo de referéncia, iniclada através da
Requisicdo ao Compras 1186/2025, Processo Administrativo/Digital de Compra n°
25970/2025.

PN
Designaciio Nome Matricula Carg? ! Assinaﬁlra \
Funciio
Fiscal de Obra | AndreiaSatie | g4,y | Engenheira
Koga Civil
Suplente de Angela Clandia 12.700-4 Engenheira
Fiscal de Obra Siqueira Thomé ) Civil
. Silvio Henrique .
Fiscal de deMoracs | 25.5742 | Cngemheiro
Contrato Civil
Coelho
Suplente de . .
Froige | mE | o | e | oo
Contrato ¢ ¥
Gestor de Leandro Freder . .J
Contrato Gomes 22.767 Arquiteto [y
\\-!
Suplente de
Gestor de Yves Moura de 34.551-1 Arquiteto QW_J‘__.
Moraes
Contrato

CascavellPR, 23 de ]Q:m{h@ de 2025.

QA

. aidar
Sdcretario{a) Municipakde Sade



MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

e e DEPARTAMENTO DE GNESTAO DE AQNUISI(;C)ES PUBLICAS
CASCAVEL DIVISAO DE LICITACOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo

ANEXO V — RELAGAO DOS DOCUMENTOS TECNICOS

ART-RRT

& ART_20183523010_-_Previncendio_ESCANEADA

[ ART_1720246101915_-_Instalacoes_Eletricas_assinado

[ RRT_7893654_-_MEP_aszsinado

&4 RRT_14834405 - Projeto_Arquitetonico_Complementares_e_Orcamento_assinado

Orgamento

[E BDI_REVD3_assinado_assinado

[ CAPA_REVD3_assinado_assinado

[ COMPOSICOES_COMPLEMENTARES_REVD3_assinado_assinado

[ COTACOES_REVD3_assinado_assinado

[ CROMOGRAMA_FISICO_FINAMCEIRO_REVO3 assinado_assinado

[ CURVA_ABC_REVD3_assinado_assinado

[ DADOS_REVD3_assinado_assinado

[ ENCARGOS_SOCIAIS_REVD3 assinado_assinado

[ FOLHA_FECHAMENTO_REVD3_assinado_assinado

[ FOLHA_RESUMO_REW03_assinado_assinado

[ MAPA_DE_RISCO_GA_assinado_assinado

E@ ORC USF GRALHA AZUL - SETEMBRO 2024 - NAQ DESONERADA_REVO3
!@ ORC USF GRALHA AZUL - SETEMBRO 2024 - NAQ DESONERADA_REVD3_PREENCHIMENTO
[Ed PLAMILHA_SINTETICA_REVD3_assinado_assinado

Projetos

ARQUITETOMICO

Minuta Padronizada de Edital de Pregéol/Licitag@o - Anexos
Aprovada pela Resolucdo n.° 64/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragéo: Fevereiro/2024



MUNICIiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
o S DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISICOES PUBLICAS

CASCAVEL DIVISAO DE LICITACOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo

[ USF_GRALHA_AZUL PRAMCHA_D1_REVD3 assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AZUL PRAMCHA_02_REVD1_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AFUL_PRAMCHA_03_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AZUL PRAMNCHA_04 assinado_assinado

EOMEBEIRO - APROVADO

[ PREV INCENCIO - USF INTERLAGOS - PRANCHA 01 - ESCAMEADA
[ PREV INCENCIO - USF INTERLAGOS - PRANCHA 02 - ESCAMEADA
& VPSCIP - USF INTERLAGOS

CLIMATIZACAD

[ USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS-CLIM-RO0-E0D-01_assinado_assinado

ELETRICO

[ USF_ELE_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS_OUT-24-1-5_ALIMENTACAO_QD%27s_assinado_assinado
[ USF_ELE_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS_QUT-24-2-5_TOMADA_assinado_assinado

[ USF_ELE_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS_OUT-24-3-5_ILUMINACAQ_assinado_assinado

[ USF_ELE_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS_OUT-24-4-5_AR_CONDICIONADO_assinado_assinado
[ USF_ELE_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS_OUT-24-5-5_Q._CARGAS_E_UNIFILAR _assinado_assinado
[ USF_ELE_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS_OUT-24-CAB._ESTRUTURADO _assinado_assinado

[ USF_ELE_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS_OUT-24-CFTV-ALARME _assinado_assinado

[ USF_ELE_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS_OUT-24-SPDA_assinado_assinado

ESTRUTURA METALICA

[ MEMORIAL_EST_METALICA_GRALHA_AZUL assinado_assinado

[ USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS -_EMET_R2-01_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS_-_EMET_R2-02_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS -_EMET_R2-03_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS_-_EMET_R2-04_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS -_EMET_R2-05_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS_-_EMET_R2-06_assinado_assinado

ESTRUTURAL

Minuta Padronizada de Edital de Pregéol/Licitag@o - Anexos
Aprovada pela Resolucdo n.° 64/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragéo: Fevereiro/2024



MUNICIiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
o S DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISICOES PUBLICAS

CASCAVEL DIVISAO DE LICITACOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo

& MEMORIAL_DESCRITIVO-EST assinadeo_assinado

& USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS_-_EST_-_ANEXOS_01-03_assinado_assinado
& USF_GRALHA_AZUL INTERLAGOS_-_EST - AMEXOS_02-03_assinado_assinado
& USF_GRALHA_AZUL INTERLAGOS_-_EST_-_AMEXOS_03-03_assinado_assinado

[ USF_GRALHA_AFUL_INTERLAGOS -_EST_01-15_assinado_assinado
&4 USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS -_EST_02-15_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS_-_EST_03-15_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AFUL_INTERLAGOS -_EST 04-15_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS -_EST 05-15_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AZUL INTERLAGOS_-_EST_06-15_assinado_assinado
&4 USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS -_EST_07-15_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS_-_EST_08-15_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AFUL_INTERLAGOS -_EST_09-15_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS -_EST_10-15_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AZUL INTERLAGOS_-_EST_11-15_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AFUL_INTERLAGOS -_EST_12-15_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AZUL INTERLAGOS -_EST_13-15_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AFUL_INTERLAGOS -_EST_14-15_assinado_assinado
&4 USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS -_EST_15-15_assinado_assinado

GASES MEDICIMAIS

I USF_GRALHA_AZUL_-_GMED_RO0-01_assinado_assinado

HIDROSSANITARIO

& MEMORIAL_DESCRITIVO-HID-R01_assinado_assinado

[ USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS-HID-RO0-D00-P7-AFCOB1_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AZUL_IMTERLAGOS-HID-RO0-D00-PE-AFCOB2_assinado_assinado
[ USF_GRALHA_AZUL_INTERLAGOS-HID-RO0-D00-P9-DET_assinado_assinado

[ USFGRALHA_AZUL_INTERLAGOS-HID-RO0-DO0-P1-AFTER] _assinado_assinado
[ USFGRALHA_AZUL_INTERLAGOS-HID-RO0-D00-P2-AFTER2_assinado_assinado
[ USFGRALHA_AZUL_INTERLAGOS-HID-RO0-D00-P3-AFTER3 assinado_assinado
[ USFGRALHA_AZUL_INTERLAGOS-HID-RO0-D00-P4-ETER] _assinado_assinado
[ USFGRALHA_AZUL_INTERLAGOS-HID-RO0-D00-P3-ETERZ assinado_assinado
[ USFGRALHA_AZUL_INTERLAGOS-HID-RO0-D00-PE-ETERI _assinado_assinado

Minuta Padronizada de Edital de Pregéol/Licitag@o - Anexos
Aprovada pela Resolucdo n.° 64/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragéo: Fevereiro/2024



MUNICIiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
o S DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISICOES PUBLICAS

CASCAVEL DIVISAO DE LICITACOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo

Minuta Padronizada de Edital de Pregéol/Licitag@o - Anexos
Aprovada pela Resolucdo n.° 64/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragéo: Fevereiro/2024



[ Edicdo Ordindria - N° 3785 - Ano XV - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informacées Complementares |

. MUNICIPIO DE CASCAVEL , .
Orgio Oficial Certificado Digitalmente 24 de abril de 2024 - Pé&gina 2 de 63

O Municipio de Cascavel (PR), da garantia da autencidade deste documento, desde
que visualizado através do site https://cascavel.atende.net/ - Certificado ICP - BRASIL

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

Procuradoria Geral do Municipio

RESOLUGAO N°75/2024-PGM

Sumula: Aprova a Minuta Padronizada de Contrato para Contratagcido Obras e de

Servigcos Comuns de Engenharia

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO, no exercicio das atribuicdes
legais e regulamentares definidas na Lei n° 6.792/2017, de 13 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1°. Aprova a Minuta Padronizada de Contrato para Contratacdo Obras e de

Servigos Comuns de Engenharia.

Art. 2°. Esta resolugao entra em vigor na data de sua publicagio.

PUBLIQUE-SE.

Cascavel, 22 de abril de 2024.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

]MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°®14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITA(;AO\[Al]

(Processo Administrativo n° 25970/2025)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ l....., QUE FAZEM
ENTRE SI, POR INTERMEDIO DO MUNICIPIO DE
CASCAVEL E ..ot

O Fundo Municipal de Saude de Cascavel, com sede na Rua Pernambuco n° 1.900, na cidade de
Cascavel/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.051.532/0001-22, neste ato representado pelo Secretario
Municipal de Saude Sr. Ali Hassan Haidar, brasileiro, portador da matricula funcional n° 23.847-1 e pelo
Prefeito do Municipio de Cascavel, Sr. Renato Silva, brasileiro, portador da matricula funcional n® 34.702-1,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)[ .............................. ,
inscrito(@) no CNPJ/MF sob 0 Nn°® .......cccccevviiineennns , sediado(@) Na ...ccccceviiiiieiiiiieeee , doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) PO ....cccccccceriiivveeeesiinnens (nome e fungdo no
contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tAZ]tendo em
vista 0 que consta no Processon® ................ccceeeee, e em observancia as disposi¢fes da Lei n® 14.133, de
1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicivel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia nfa3)° .../..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

2. O objeto do presente instrumento é Construcao da Unidade de Salude da Familia Gralha
Azul, nas condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia.

2.1. Objeto da contratacao:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER | UNIDADE QTDE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

1 4545 01

2.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:
2.2.1. O Termo de Referéncia;
2.2.2. O Edital da Licitacéo;
2.2.3. A Proposta do contratado;
2.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2.3. O regime de execucdo é o de empreitada por preco unitario.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 15 (quinze) meses, contados da .assinatura do
contrato na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.2. Por se tratar de um contrato por escopo, o prazo de vigéncia poderad ser prorrogado
automaticamente, nos termos do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.ﬂ[A4]

3.3. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sangfes de declaracéo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,

3.4. Nos casos em que essa prorrogacdo automdtica for efetivada, o contratante devera
formalizar o aditivo contratual, com a assinatura pelo contratado, a anotacdo do novo prazo de vigéncia e a
publicacéo no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas.

3.5. O contrato ndo poderad ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sancdes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacéo.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
g W Departamento de Gestédo de Aquisi¢cdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

CASCAVEL

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, Vil e

XVl

4.1. O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execug¢do, assim como 0s
prazos e condi¢cbes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4.2. MATRIZ DE RISCO|as:

4.2.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

() Planejamento da Contratagio () Selegéo do Fornecedor

( x ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixo ( x ) Médio [ )Alto
Id L Dano
1. iscais deixarem de cumprir as verificagbes necessarias quanto a execugdo do contrato, ou ndo
notificar a empresa quando a mesma agir em desacordo com o proposto em contrato.
Id Agdo Preventiva Responsavel
1 Realizar acompanhamento periodico, quanto a| Fiscal de Obra, Fiscal e Gestor de Contrato
execugdo dos servicos prestados, notificando a Secretaria Municipal de Satude

Eempresa, sempre que necessario.
Designar como fiscal de contrato servidores que
entendam e acompanhem todo o processo licitatorio.
Marcar reunido de inicio, elencando pontos importantes|

na obra.

Id Acdo de Contingéncia Responsavel

1. Realizar novas designacgbes de fiscais e gestor. Secretaria Municipal de Saiude
[Seguir os ritos legais previstos, responsabilizando, se
for o caso.

RISCO 04

( ) Planejamento da Contratacdo ( ) Selecao do Fornecedor
(x ) Gestédo do Contrato
Probabilidade: { x ) Baixa ( ) Media ( )Alta
Impacto: { ) Baixo ( ) Medio (x ) Alto
Id Dano
1. A empresa contratada ndo entregar o objeto, conforme previsto em edital e documentagao técnica.
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CASCAVEL

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Departamento de Gestédo de Aquisi¢cdes Publicas

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo

Divisao de Contratos

Aﬁh Pwliva

Responsavel

IConfecgao de estudo preliminar para redugdo de risco
guanto a ndo entrega do objeto, conforme prevé
Instrugdo Mormativa Municipal especifica

A partir do inicio da vigéncia da Ata de Registro d
Preco, o Fiscal acompanhara a prestacéo dos servigos,
tomande as medidas necessarias ao bom andamento)
da contratagao.

Setor de Projetos SESAU
Fiscal de Obra, Fiscal e Gestor de Contrato

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Seguir os ritos legais previstos, responsabilizando, se
for o caso.

Relangar nowvo processo licitatorio,
documentagao e atualizar orgamento.

apos revisar

Fiscal de Obra, Fiscal e Gestor de Contrato
Secretaria Municipal de Saiude

PROBABILIDADE
LEGENDA NIVEL RISCO 3 r 3
MEDIA ALTA | MUITO ALTA
MUITO ALTO B 20
o 6 1
§ 12
[
H

g
MUITO BAIXO

MAPA DE RISCO FASE DE EXECUGAQ DE SERVIGO

PONTUAGAD

W RISCOS POSSIVEIS CAUSAS 9| CONTROLE/ CONTINGENCIA | RESPONSAVEL
W A | FISCAL DE OBRAS, |
ADITIVOS, PERTINENTES A FISCAL DE
MELHOR ACESSIBILIDADE E |CONTRATO, GESTOR
| comeameweagiono | mpLantAcRoNO US0 DA UNIDADE POR SER | DE CONTRATO,
PROJETO COM TERRENG TERRENO PROJETO COM VARIAS  |RESPONSAVEL PELO
REPLICACOES O MUNICIPIO JA|  PROJETO E
TEM UM BOM ENTENDIMENTO | DEPARTAMENTO DE
DO PROJETO COMPRAS
ENTRA HO FATOR DE coﬁm haer
FATOS SUPERVINIENTES E REEQUILIBRIO DEVENDO NTRATO A S
EXTERNOS QUE OCASIONEM PANDEMIA. SECUR O TRAMITEDA | o ASSNABOC.
2 | INFLACAD OUDEMORANA | PANDEMIA NORMATIVA REFERENTE A | TRAMITE PARA QL
ENTREGA DOS MATERIAIS E TLEMPRESA POSSA
ATRASO NA OBRA .
GQUE SIGA A
NORMATIVA
NOS CONTRATGS APRESENTA,
SE UM CONTROLE DO SALDO
FINANCEIRG DA EMPRESA O
QUE MITIGA BASTANTE A
PROBABILIDADE DE EMPRESA
EMPRESA ENCONTRA- PARTICIPARE NAOTER | FISCAL DE OBRAS,
EMPRESA SEM ConDICAD | S1LSM CAFITRUEE conTrATD GESTOR
3 | FINANCEIRA PARA TERMINAR A
araRA PRACA DIFICULTANDO ACONTECA AVERIFICAGAD | DE CONTRATO £
O ANDAMENTO DA PELD FISCAL DE OBRA, FISCAL | DEPARTAMENTO DE
DE CONTRATO E GESTOR DE OMPRAS
CONTRATO O MESMOS
PROCESS0 ADUINISTRATIVO
ER DAD
CONSIDERAVEL DE TERR;\E
(ATERRO/CORTE) O RISCO
DIVERGENCIA DO M3 MEDIO, PARA MITIGAR TAL | FISCAL D OBRAS,
DE TERRA RETIRADO DUVIDA SE TEM O
4 | MOVIMENTACAO DETERRA |y -0 6cano NO LEVANTAMENTO e
TERRENO TOPOGRAFICO DRIGINAL E GESTOR DE
DEVE-SE FAZER NGVO
LEVANTAMENTO APOS A
CONCLUSAD DO SERVICO.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGCAO

5.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 49% (quarenta e nove) por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:[A6]

5.1.1.E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo
discriminada:

a) Construcdo da Unidade de Saude da Familia — Gralha Azul;

5.1.2.]Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagédo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.[A7]

5.2. A subcontratacao depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se
0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificagéo técnica necessarios para a execuc¢ao do objeto.

5.3. O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.4. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgédo contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
6.1. O valor total da contratacéo é de R$.......... (.....)[A8]

6.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacéo.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigfes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)[A9]

8.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado.

7.1.1 O orgamento estimado pela Administracéo baseou-se na planilha referencial
SINAPI de setembro/2024.

8.2. Ap6s o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo da Construcéo -
INCC, exclusivamente para as obrigagbes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade[A10][A11](A12].

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

8.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela uGltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja divulgado o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.2 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

8.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagédo
entdo em vigor.

8.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)H[A13]

9.1. Sao obrigacdes do Contratante:

9.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

9.3. Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

9.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecfes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

9.6. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
9.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa

da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021;

9.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢ao do objeto, no
prazo, forma e condic¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

9.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

9.10. Cientificar a Controladoria Geral do Municipio para adog¢édo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obriga¢8es pelo Contratado;

9.11. Explicitamente emitir decisédo sobre todas as solicitagbes e reclamacgfes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL Divisdo de Contratos
9.11.1. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogac&o motivada, por igual periodo. [A14]

9.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.[A15]

9.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.[A16]

9.14. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior altera¢éo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, 82° da Lei n®14.133, de 2021.

9.15. Fornecer por escrito as informagBes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato.

9.16. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.

9.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢cao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;

b) comprovagéo das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Iméveis;

9.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o
recebimento do servico e notificagdes expedidas.

9.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes,
apresentem condi¢gdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

9.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL Divisdo de Contratos
9.21. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou

adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagBes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obriga¢cfes a seguir dispostas:

10.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para representa-lo
na execucao do contrato.

10.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
o6rgdo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

10.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1I); e prestar todo esclarecimento ou informac&o por eles solicitados;

10.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo 0s materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgdes de boa
técnica e a legislacdo de regéncia;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cées
resultantes da execucédo ou dos materiais empregados;[A17]

10.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
0 Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de a¢cbes de contingéncia cabiveis.
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10.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.9. Quando nado for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagédo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa
da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT; [A18]

10.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servi¢os.

10.12. Prestar todo esclarecimento ou informagédo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucéo do empreendimento.

10.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

10.14. Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.
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10.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

10.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢Bes exigidas para habilitacdo na licitagéo;

10.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

10.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parédgrafo
Unico);

10.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n®
14.133, de 2021;

10.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguran¢a do Contratante;

10.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

10.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentraréo no 6rgéo para a execucdo do servico.
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10.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

10.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

10.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

10.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

10.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas do Contratante.

10.32. Adotar as providéncias e precauc¢des necessdrias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagéo.

10.33. ]Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuagao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.[a19]

10.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o0 caso, as licengcas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

10.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

10.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
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10.37.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
(b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

10.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

9.41.1 Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
9.41.2 Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricio for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso 1l, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacdo
correlata;

9.41.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatoria; e

9.41.4 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢do contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

10.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolu¢do n° 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.42.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.
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9.42.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o

Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil
originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.42.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacdo de material para usos futuros.
9.42.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir
a sua utilizagdo ou reciclagem futura.
9.42.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.42.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.42.3 Em nenhuma hiptese o Contratado poderd dispor os residuos origindrios da
contratagcdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.42.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

10.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.43.1 Qualquer instalac&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissédo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera

respeitar os limites méaximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de

26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.43.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
agueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacédo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacédo
correlata.
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10.41. Deveréo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacé&o de precos os custos correspondentes.

10.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

10.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagcdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especifica¢des.

10.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacBes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gés, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencéo de licencas e regulariza¢@o dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

11. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD[A20][A21]

11.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagéo,
independentemente de declaragéo ou de aceitacéo expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

11.3. E vedado o compartihamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

11.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
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de guarda de documentacéo para fins de comprovacéo do cumprimento de obriga¢cdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigaces.

11.6. ]E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD. \[A22]

11.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

11.8. ]O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacéao formulados. \[A23]

11.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
guanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, nhotadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendac0es, editadas na forma da LGPD.

11.12. |Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD dever&o ser comunicados
a autoridade nacional.[A24]

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII e XII)[A25]

12.1. A contratacdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de
2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.[A26]
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a Administragédo
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sanc¢oes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecu¢do parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°
14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigéao
de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei
n®14.133, de 2021).

iv) Multa:

1. moratéria de 0,5 % (vinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias[A27;
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2. Morat6ria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacdo, suplementacéo ou reposicdo da garantia.

i. O atraso superior a 25 dias autoriza a Administracdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. [A28]

3. compensatoria de 0,5% (meio por cento) até o maximo de 30% (trinta por cento),
sobre o valor total do contrato, nos casos previstos no item 11.1 letras “a” a “h” a ser
determinada a dosimetria da pena através do processo administrativo

sancionador,ﬂ[A29] conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 16.664/2023.

13.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacgéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

13.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n® 14.133, de
2021).

13.4.3. Previamente ao encaminhamento & cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

13.5. A aplicacdo das sancgbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure 0
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicacéo das sancBes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
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b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos 6rgdos de controle.

13.7. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Bes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

13.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n°®14.133, de 2021)

13.10. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

13.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)[A30]

14.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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14.2. Se as obrigac¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracéo providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

14.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual.

14.4, O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

14.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
14.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.5.2. Relacdo dos pagamentos j& efetuados e ainda devidos;
14.5.3. Indenizacdes e multas.
14.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipbétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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14.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

I.  Gestdo/Unidade:

Il.  Fonte de Recursos:
lll.  Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
VI.  Nota de Empenho:

15.2. LA dotacgéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovacgao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.[A31]

16. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

16.1. !Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.[A32]

17. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

17.1. Eventuais alterac@es contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei
n° 14.133, de 2021.
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17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cBes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

17.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacédo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

17.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

18.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagcdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencado ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°,
dalein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel/PR para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81°,
dalein®14.133/21.

Cascavel,PR, [dia] de [més] de 2025.

MUNICIPIO DE CASCAVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RENATO SILVA ALI HASSAN HAIDAR
PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Representante legal do CONTRATADO]
TESTEMUNHAS:
1-
2- [A33]
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