PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026
Processo Administrativo n® 15651/2026

O MUNICIPIO de Cascavel, torna piblico que, as 9 horas do dia 12 de margo do ano de
2026, realizara licitacio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de
disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constitui¢do do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas
disposi¢des deste Edital e seus anexos.

Data da sessao: 12/03/2026.

Horario: 9 horas (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observario o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 8h e 59 min h do dia 12/03/2026.
Plataforma: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras, no qual o
edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA E REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1. A presente licitagdo tem por objeto a execucdo, sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor prego, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Rua Panama, n® 4107 - Bairro Floresta, Lote 1B-UP da Quadra 42 - Sede do
municipio de Cascavel.

Objeto: Construcdo de Centro de Convivéncia com execugdo dos servicos de: servigos
preliminares e administracdo da obra; movimento de terra, drenagem e aguas pluviais;
fundagdes; estruturas; alvenaria, divisoria, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessorios,
vidros e espelhos; instalagdes elétricas, telefonia, sistemas de protecdo e ventilacdo;
instalagdes hidrossanitarias, gas - glp, incéndios e aparelhos; revestimentos,
impermeabilizagdes, pinturas e argamassas; pavimentagdo € calgamento, paisagismo e
equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificagdes constantes em projeto.
Area Construida: 385,87 m2.

Colocagdo de placas de comunicagdo visual.

Prazo de execucao: 210 (duzentos e dez) dias.

Patrimoénio liquido minimo: R$ 198.100,00 (cento e noventa e oito mil e cem reais).

Preco maximo: R$ 1.981.366,62 (um milhdo, novecentos e oitenta e um mil, trezentos e
sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior a:



\ Construcdo de Edificagdes em Alvenaria e Concreto Armado. \

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O prego maximo admitido para execugdo da obra é de R$ 1.981.366,62 (um milhao,
novecentos e oitenta e um mil, trezentos ¢ sessenta e seis reais e sessenta ¢ dois centavos),
sendo 61,84% referente aos materiais e 38,16% referente a mao de obra, conforme planilha
or¢amentaria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitagao.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de
Planilha para Célculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo ¢ dado conforme Anexo VIL
1.3.4 Caso o licitante nao apresente a composi¢ao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4. O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagcdes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execucao do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Cascavel, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo I).
1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdao ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio de Cascavel.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
o0 prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacao adotara como regime de execucao a Empreitada por Preco Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura de Cascavel e no Sistema Eletronico de Licitagdes
(Portal de Compras do Governo Federal)

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do (Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras)



2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitacao.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnagdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitagdo através do e-mail pregao@cascavel.pr.gov.br, até 03 (trés) dias uteis
antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio
eletronico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia 0til anterior a data
da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contrata¢do, nos autos do processo de licitagdo.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugnacdo formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissao de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe modificagdo das propostas, o Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente ¢ compativel ao licitado, ¢ que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no
sistema eletronico do (Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras).

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitagdes do Governo Federal, que permite a participagdo dos interessados na modalidade
LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitacdes do
Governo Federal.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transagdes inerentes a esta licitacao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitacdes do Governo Federal, ¢ manté-los atualizados junto aos
orgaos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alteracao dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

3.3 Consorcio:

3.3.1

Nao serd permitida a participagdo de Consoércio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.



3.4 Das vedacoes a participacao:

3.4.1 Nao poderao disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participagdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que
apresentada certiddao emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta economica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administragdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administragao Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢ao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participacdo (art. 9° e 14 da Lei
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagao
ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢ao constar expressamente do edital de licitacdo;

c¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a condug¢do da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condicao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n® 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
proprio do sistema sua condi¢ao.



3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagdo de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o
valor anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participagdo na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentacdo de declaracdo, que esta ciente
e concorda com as condigoes do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigéncias de habilitacdo e demais condigdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condig¢do acima devera ocorrer mediante apresentagao de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaragdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagdo da condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as
sancoes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Cdédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sangdes administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitagao.

3.8 A participagio nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as cldusulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagao das
propostas e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de precos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejei¢do de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de
negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.



4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1. O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do
valor global, em moeda corrente nacional.

5.2. A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:
5.2.1. Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo
do ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de
abertura da licitacao;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Planilha de Servicos (anexo III), Planilha de Calculo do BDI (anexo VI) e ES (anexo V).
5.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de
mao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais ¢
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao da obra.

5.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o prego global da
proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na ultima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame
devera ser aprovado pelo Orgio Licitante antes da assinatura do contrato;

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mengao do seu titulo profissional € nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A nao apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1. A partir do horario previsto no Edital e no sistema, terd inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagio das propostas de precos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos



neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 A ndo desclassificagdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratacao, nao
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.

6.5 O Agente de Contratagdo verificard, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participacao na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus sécios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢ao que impega a participagdao no certame e futura contratagdo, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); €

d)Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no enderego -eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php.

6.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7. O sistema disponibilizarda campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes, observado
o horério fixado e as regras para sua aceitagao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de 1% (um por cento) em relacdo aos
lances intermediarios e em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente poderad oferecer lance de valor inferior ao ltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances terd duragdo de 10 (dez) minutos, e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.9.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02
(dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao.
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6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de
lances, em prol da consecug@o do melhor preco.

6.9.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de
lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexdo do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
0 orgao ou a entidade promotora da licitagdo, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicac¢ao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagao.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte no
certame licitatério, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerdo aos
subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificagdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor prego ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusao.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada nao exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou nao o faga no tempo aprazado,
o sistema automaticamente convocard as ME/EPP remanescentes que, porventura, se
enquadrem na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo
direito, sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas € empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre
as propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagdo poderd negociar melhores
condigdes, encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em
condigoes diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgagao do resultado, bem como anexagao aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apods a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negocia¢do, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.



FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizard a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciara para
verificar o enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagao
da proposta.

6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoragdo do prego € que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que nao atender aos requisitos de apresentacao
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nao obedecerem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do or¢gamento estimado para a contratacao;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratacdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado
pela Administracdo, a qual s6 sera declarada apds diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacao do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.



6.24 A proponente deverd estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicdo de precos unitarios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do prego global proposto para o objeto.

6.24.1 A composicao de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, apos o recebimento da solicitacdo. A ndo
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de prego.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenga entre o valor da proposta e o prego
global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a andlise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-
se-a a fase de habilitagao.

7.1.1 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP).

7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.1.3 Iniciada a fase de habilitagdo, o Agente de contratagdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrird o prazo de 02 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada
apresente os documentos de habilitagao.

7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagao.

7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obtencao/emissao de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitara sua apresentagdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.

7.3 A Administragdo ndo se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificagdo de documentagao ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as cldusulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitacdo, mediante decisdo motivada.

7.4 Por meio de aviso langado no sistema, o Agente de Contratagdo informard as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condi¢des estabelecidas neste Edital.
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7.5 A habilitacdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitagao Juridica:
a) Comprovagao de existéncia juridica da pessoa:

a.l) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.

a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores.

a.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designagdo de diretoria em exercicio.

a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.

¢) Declaragao unificada, conforme documento “Declaracao de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

d) Procuragao do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.

7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certidoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribui¢des
Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parand para licitantes
sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaragdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddoes positivas com efeito de
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificagcao Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢ao na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana  devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovacao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de descricdo do
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objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatoério de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Construgdo de Edificagdes em Alvenaria ¢ Concreto Armado. 192,93m?
b.1) Os atestados apresentados para comprovagao da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitagdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU,
conforme o caso. Nao serd admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de
atestados emitidos por terceiros vinculados a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente
validagdo pelo respectivo Conselho de Classe por meio da CAT.
¢) Declaragdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responséavel técnico pela execucdo da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacao da capacitacdo, devera participar da
obra objeto da licitagdo.

b) a declaracdo de responsabilidade técnica deverd ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execucdao de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratagao;
¢) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c¢.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacdo de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacdao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execug¢do da (s) obra (s), conforme andlise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucao, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relagdo de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, numero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacdo de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizag¢ao de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, € conhecimento do
Paranacidade.
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7.5.3.3 Da Vistoria

7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde sera executada a obra até o ltimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condigdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informagdo necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser
agendada pelo telefone (45)3392-6361 com Sr. Wagner da Costa Rosa até o dia 09/03/2026.
7.5.3.3.2.1 Apds a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no
ANEXO VIII.1 deste Edital.

7.5.3.4 Declaragdes

7.5.3.4.1 Declaragao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaragdo de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de
27/10/1999), conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios
Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaragcdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteragdes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exoética
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Economico-Financeira:
a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos ultimos
dois exercicios sociais.
b) A comprovagao da situagdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
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Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC =

Indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

ILG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizdvel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

b. 3) A critério da Administracdo, podera ser exigida declarag¢do, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos
previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndao no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverao comprovar patrimonio liquido nao inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacao.

b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢cdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

¢) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, deverd vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diéario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades andnimas ou por agdes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serao aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-2o ao ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial ¢ demonstracdes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagdo de copia do Balango de
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Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura ¢ de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certidao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢cdes Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedigao,
salvo os atestados/certiddes de qualificag@o técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, ¢ se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o nimero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira deverd estar
acompanhado da respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico
juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serao analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacdo.
7.8.1 Estando a documentagdo de habilitagdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela serd inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias tuteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a
possibilitar, apds tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
o Agente de Contratagdo examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da licitante, na
ordem de classificagao.

7.8.3 Apds a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo serd admitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdo de
informacdes em relagao aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
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fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade
tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentacao de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessao publica, de forma imediata
apods o término do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, manifestar sua inten¢dao de recorrer, a
qual devera ser devidamente registrada em ata, sob pena de preclusao.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intengdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimagao ou de lavratura da
ata de habilita¢do ou inabilitagao.

8.4 Os demais licitantes ficarao intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazoes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgagdo da
interposi¢ao do recurso.

8.5 Serad assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
poderd reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias tteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagao, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para andlise e emissdo de autorizagdo de

homologa¢ao, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apo6s a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;
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10.3 Nao celebrar o contrato ou nio entregar a documentagdo exigida para a contratacio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao;

10.6 Fraudar a licitacao;

10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cddigo Penal, a
Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatéarios as
seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle;

10.10 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicagao oficial.

10.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracao de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou o
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adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade
superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacdo, ¢ decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

10.16 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.17 A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparacdo integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execugdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apds analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovagdo das condi¢des de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Le1 Federal
n.° 12.378/2010.

11.4 E facultado & Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condig¢des estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratagdo, sem embargo
da aplicacao das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessao de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdo das
condigoes de aceitabilidade de precos e de habilitagdo, procedendo-se conforme
especificagdes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitacdo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
12.1 Sera exigida garantia da execu¢do do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.
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12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 ¢ 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicagao/notificagdo/convocagao e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucdo contratual ocorrera na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO ,
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
15.1.1 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracao de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execug¢do previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacao das penalidades
pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, serd a revisao considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacao injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente serd aplicado com
indice correspondente ao periodo de execugdo efetiva, conforme planilha de medigao.

15.2 O reajustamento dos precos serd concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagdo do orcamento
estimado, mediante a aplicagdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos
servigos, devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR = S (112/10)
R=SR-S

I12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento
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10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento
S = saldo de contrato apds medi¢ao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicoes:

16.1.1.1 Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipoétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

16.1.3 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e por escrito do contratante, deverd obrigatoriamente reassumir a
execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagcdo ou aplicacdo
da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive rescisao do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagio total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou
totalmente.

17.1.1 A revogacao ou anulacdo da licitagdo observara os procedimentos € normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
nao acudirem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de precgos satisfizer o objeto.
17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitagdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administracao podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresenta¢do de nova documentagao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagao, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnagdes, reclamacdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
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presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagcdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessdes na presente licitacdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo.

17.7.1 O Agente de Contratagdo podera promover diligéncias destinadas a complementagao
de informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n°® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da amplia¢do da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposicao legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracao toda e qualquer alteragdao nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitagao.

17.12 Os casos omissos € as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacao,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13  Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.16 A realizagdo da licitacdo nao implica necessariamente a contratagao total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuld-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocag¢do do interessado, mediante manifestagdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispoe o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Cascavel (PR) - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I — Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO II — Modelo de Proposta de Precos

ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
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ANEXO V - Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII — Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 — Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX — Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X — Modelo de Declaragao de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI — Modelo de Declaracao de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
ANEXO XIV — Relagdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:
a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);
b) Especificagdes técnicas e memoriais;
¢) Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentéria
d) Modelo de placa.

Cascavel , 20 de fevereiro de 2026

Rosely Terezinha Vascelai
Secretaria Municipal de Assistencia Social
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE / SETOR
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ANEXO 1
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE CASCAVEL E A , NA
FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n° localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°, residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°), conforme condi¢cdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ , sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor prego, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificagoes
técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. °

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico-financeiro, ocasiao
em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execu¢do. Ademais, ressaltar-se-3o as normas relativas as medic¢des, condigdes de pagamento
e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execu¢do do objeto deste Contrato ¢ de R$ ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execuc¢do do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO
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4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacdo e de utilizagdao, em até 210 (duzentos e
dez) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até¢ 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo inico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteragcdo do prazo de execugao diante:

a) da alterag@o do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcao da execugao do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢oes de execu¢ao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excegOes legais, as paralisacoes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagao/alteracao dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagao ao Paranacidade.
4.4.1 verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
o responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execugao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1 As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2 Apo6s analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
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cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagao, nao
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 420 (quatrocentos e vinte) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administragao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢ao contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccao e colocagao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagio do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacao dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalacdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscaliza¢do da ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execu¢do do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servicos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢@o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;
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1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais € todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de
servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

n) elaborar, para apresentacdo e aprovagdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

0) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual;

q) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execucdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagdo para elaboracdo do cronograma de execucdo, no qual constard a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de 4dgua e energia, durante a execugdo do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugdo
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢amentdria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execucao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extincdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacao e, apos, para o recebimento definitivo;
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j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucdo do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, ¢ efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizacao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Puiblico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

Paragrafo Unico

Na data da assinatura do contrato sera realizada a reuniao de partida, na qual estardao presentes
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal
e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa
oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas
caracteristicas gerais, implantagcdo, cronograma fisico financeiro, proceder-se-a a abertura do
“Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de execugdo. Ademais, ressaltar-se-do as
normas relativas as medigdes, condigdes de pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes para liberagao das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e deverd ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma
de apresentagao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, numero do contrato, discriminacao dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatério detalhado do(s) més(es) de execugdo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
DAREF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execucao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatorio do FGTS Digital e da relacdo de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.

b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
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primeiro pagamento ¢ entre um pagamento e outro, ¢ ndo apenas o comprovante do ltimo
recolhimento realizado.

b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos
de execucao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medigdes.

b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medicao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento deverd ser efetuado em nome do Municipio de —CNPJn.°

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recep¢do do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizacdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepc¢do do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢ao de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:
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8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autoriza¢do de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de 2001.
9.2 O reajustamento dos pregos sera concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagao
do or¢amento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manuten¢ao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execuc¢do dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao atraso;
9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundag¢do Getualio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

I12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento
10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato apds medigao referente ao 12° més do or¢amento
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SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por institui¢ao oficial
que retrate a variacao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execucao serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovagdo da
formalizac¢do da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, nao
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao sera acrescido
pela aplicagao de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducgao
do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolugdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagao de:

a) aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execugdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indeniza¢do/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.
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11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacdo comprobatoria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de  dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentacao completa.

11.4. A resposta deverd conter a andlise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto a aceitacao, rejeicao ou necessidade de complementacao de informagdes. Caso haja
necessidade de complementagdo, a parte interessada sera notificada, € um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagio do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manuten¢do das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungoes.
12.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) , @ quem compete as agdes necessarias
ao fiel cumprimento das condig¢des estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugdo do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo, com base nas informacdes e relatorios apresentados
pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execu¢ao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) , € ao fiscal substituto Sr. (a) , O
acompanhamento da execu¢do do objeto da presente contratagdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execucao contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a
medi¢do baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medi¢do, verificara o
andamento fisico dos servigos e compararda com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro e cronograma de execugdo aprovado, para que se permita a elaboracdo do processo
de faturamento. Caso o0s servigos executados nao correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacdo, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

12.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizaré a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicaré as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.
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12.2. Para efeito de medigdo ¢ de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1. A sistematica de medi¢do e pagamento sera associada a execucao de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdo de sistematica de remuneracao orientada por pregos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2.0 CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.3. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacgdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputdveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orgamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisao contratual.

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variagoes de quantitativos, serd pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

124 Ao PARANACIDADE caberd a supervisao do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condicOes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagdes;

b) quando verificar problemas na execugdo do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracao pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugao do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representd-la na execugao do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao
ficar reservados para o manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo
prévia da fiscalizacao.

12.9 A fiscalizagcdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
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12.10 A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdio do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacao.

12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejei¢do da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorreg¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢ao oculta aquele resultante da ma execugdo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescrigdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correg@o, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes ¢ discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notifica¢do tornar-se-
a efetiva apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serao registradas em atas, que servirao
de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizagdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovagdo pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6érgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdao de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitdrios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
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14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscaliza¢do, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos € equipamentos, entender-se-a que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdao mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nio sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a segurancga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca ¢ da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranga,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigeéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucdo da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des parciais ou totais, isentando o
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CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A inten¢do das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apds a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacio do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagao, nas
seguintes condigdes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.
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18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, deverd obrigatoriamente
reassumir a execuc¢ao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou
aplica¢do da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021, mediante expressa anuéncia do PARANACIDADE:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extin¢do consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima
parcela.

19.5 A documentagdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao ou a execu¢ao do contrato;

1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢ao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipoteses de aplicagdo de
sangdes mais graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.

19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, 7, “k” e “I” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n° 14.133/2021.

19.8 As sancgdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A sancdo de multa poderd também ser aplicada ao responsdvel por qualquer das
infragdes administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicagdo das sangdes seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditdrio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de preveng¢do a corrupcao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
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pratica ilegal ou de corrup¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacgdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESiDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.® 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca , Estado do Parand, para dirimir quaisquer
davidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.
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, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Enderecgo:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscri¢do Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagcdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitagdo, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
e sera responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a) , Titulo
, CREA/n.° e/ou CAU/n.°
, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico ¢ o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |[DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Bésicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacao Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Calculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

EDIFICACAO
ISS =
PIS =
IMPOSTOS COFINS =
CPRB =
TOTAL =
TIPO DE SERVIGO SERVICOS | MATERIAIS | EQUIPAMENTOS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100)

1. BDI (SERVICO - OBRA)

2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

3. BDI (EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII

Planilha do BDI Referencial

(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitagao.

BDI - ACORDAO N°2622/2013 - TCU - EDITAL LICITACAO
EDIFICACAO - ANEXO VII

ISS = 1,20
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,85
TIPO DE SERVICO SERVICOS | MATERIAIS | EQUIPAMENTOS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 3,45 4,00
RISCOS 1,27 0,85 1,27
SEGUROS E GRANTIAS 0,80 0,48 0,80
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 0,85 1,23
LUCRO 7,40 5,11 7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 21,20 15,28 19,69

BDI=(((((1+(B8+B9-+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100)

1. BDI (SERVICO - OBRA) 21,20%
2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28%
3. BDI (EQUIPAMENTOS) 19,69%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responséavel Técnico (inserir o _nome completo), CREA/CAU n°
(inserir o numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execugdo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaracio Formal de Dispensa de Visita Técnica

, com

o

’n' b

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF
sede na cidade de , estado do , sito a Rua
CEP , Telefone () , E-mail

, declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os
servicos, nao sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensoes de inclusdo de servigos, quantitativos de material

ou acréscimo dos precos.
, de

20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) que
atuardo na execu¢do do contrato, de acordo com a Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as
Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei Federal n.°
14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacao de penalidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitagado.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: INome:
CPF: CREA e¢/ou CAU N.°
Assinatura: |Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsdveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.° 14.133/2021, ¢ sob as
penas da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a ,
por mim legalmente representada, possui 0os compromissos assumidos abaixo que importam
diminui¢do da capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta
em fungdo do patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do . Valor do Valor Ja Faturado
Item Contrat Obra ou Servigos Compromisso (R$) (RS) Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (Y) =
> Valor do compromisso = \
> Valor ja faturado :‘
_ > Valor do compromisso — ) Valor ja
SC= _
faturado =

Onde:

SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatoria dos compromissos € a somatéria dos
~ valores ja faturados referentes a0os compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balang¢o do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (4C + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)
LC=AC/PC
Solvéncia Geral (SG)
SG = (AC + AP + RLP) / (PC +
ELP)
AC - ativo circulante; RLP - realizével a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.

PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
IN.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI
Declaraciao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade n.°
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisio que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagio;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipdteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participacao da Licitagdo e legislacio
vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fun¢do na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Paranad e se for
vencedora da presente licitagdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuard o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condic¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.

51



12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pos-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicag@o das san¢des administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacao vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar
Federal n.® 123/2006 e suas alteracdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para
efeitos de licitacdao, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao_enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° II da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica
no ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIIT
Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizacido de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil

Ao
MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para
o fim de qualificacdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execucao da(s) obra(s) e servi¢o(s) de engenharia objeto da referida licitagao
a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgao ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execugdo do contrato podera
acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos  as sangdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicacdes de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela serd construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: oU Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: /Assinatura:
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ANEXO X1V
Relacao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XYV - Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N° {inseriro nimero)/{inserir o ano) - {inserir a sigla do licitador)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : {inseriro nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :
0BJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dias)
EEQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 utitizagho 4
QUANTIDADE
02 L 182G R Y oy g | ——— | ]
QUANTIDADE
03 utitizagho | o bbb
QUANTIDADE
04 utilizagho | o A
QUANTIDADE
05 utibizagho | bbb
QUANTIDADE
06 utitizagho {4
QUANTIDADE
07 utitizagho | | A
QUANTIDADE
08 utitizagho | bbb
QUANTIDADE
09 utitizagho | | o A
QUANTIDADE
10 utibizagho | bbb
QUANTIDADE
1" utitizagho 4
QUANTIDADE
12 utibizagho o
QUANTIDADE
13 UTiLizagho 4 |
QUANTIDADE
14 utitizagho
QUANTIDADE
15 utibizagho | b
QUANTIDADE
16 utibizacho | oo bbb
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO uTiLizagdo | oo
QUANTIDADE 2 4 3 2 2
i irolocal), (i irad dei . s) deti .

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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d)

ANEXO XVI
Elementos Técnicos Instrutores
Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em:
(cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1)

Especificagoes técnicas e memoriais — disponivel em:
(cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1)

Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Orgcamentaria Referencial — disponivel
em: (cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1)

Modelo de placa — disponivel em: https:/paranainterativo.pr.gov.br/placas
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
MUNICIPIO DE CASCAVEL/PR

1.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
(Processo Administrativo n° 160388/2025

1.1.
de obra de CONSTRL\‘J% A0
RIVIERA em%onan

MUNICIPIO DE CASCAVEL A

Degcrigﬁ‘o&: o ~'~Q;i§iéntidade' e

or Unitari
R A N A .
! A ¥ \ 4 1)\“,; S /“/ " J :
CONSTRU(;AO ‘DO /1"R$ 1.981.3686,
CENTRO DE™ a
.. \| | CONVIVENCIA,
II\TERGERACIONAL
) DO%RIVIERA
1.2. O§/ \?érvig 0s objeto desta contratagao sao caractenza_dos Z\d'mo obra, conforme
jUStlflcath -constant :studo Téenico | 'in"‘ar. — \);7 : bt

o

LNy

prazo ide vigéncia.da contratagao é.de;.420 (quatlﬂocentos e\}vmte) dias,

1.3.

. contados da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado n?j PNCP ou Diario

Oficial, podendO‘ser prorrogavels= ~na-forma do-artige=105-da-=Lzei-n°"14. 533”6e 2021 e clausula
qumta da minuta Je contrato d}lsponlblllzada pelo Serwgo SOCIal"‘Autonom’o PARANACIDADE

\}."'. - ‘g.’ v g s \ -’.r{:«\\": Y ." bﬂ’im%{t‘; ‘}%: g:w; - ’
1.4. 0] prazo de. execu\gag jdo\o Q?;%@Bdei&g\q ((% ntos eidez) g;as, contados da data
da assinatura citada/ no. gx_LLqu *do=Ee tratéjp,@*llcado no PNCP ou Diario Oficial, em
conformidade com a clauiulay’cwa\gta da mlnuta do contrato dlspomblllzada pelo Servigo Social
Auténomo PARANACIDADE, podendo ser prorrogavel “na. forma da Lein® 14.133, de 2021.
1.5.- @) regirhe de execugdo do contrato sera o de empreitada por preco global.
1.6. A proposta de pregos e o cronograma fisico-financeiro a‘serem apresentados pelas

licitantes devera considerar o prego global da proposta, com etapas definindo o avango

mensal e correspondente valor financeiro, assim como os' requisitos para medicbes e
Péagina 1]39
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MUNICIPIO DE CASCAVEL 96

s SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
v AICPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

condi¢cdes de pagamentos, conforme condigdes descritas nas clausulas do edital € minuta do
contrato disponibilizados pelo Servigo Social Auténomo PARANACIDADE.

1.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagso

a vigéncia da contratagéo. T e
' : 4

A (‘X W"& : -_m_z'f ~ &/ / ““;

2.  FUNDAMENTAGAQED ESCRICAO DA NEC ESSIDADE DA, COfNTRATAQAO

M& e ~mewww~(’ i / y
._ \ \q’ ﬁ K"‘“"-\\ \{* e ‘“\I&EMM x}_
21. A Fundamentagao da ontratagag Y‘e Mde sefus quantltg\tlyos%\encontra-se

,/’""""w
pormenorlzada em toplco""’especmco i’dos .Estudos,,yTecmcos Pr/ehmmares apendlce deste

;;’y,»/

Ternc/o de Referéncia. \\)\fﬁ%jﬁyﬂ § i/ / f . /‘“\z;

R ,,::*-'\ e "\mfz NG v
2.2. O Mumcn vio de Cascavel encontra-se em fase de elaboragao\do Plano Anual de
Contratagao porerrg as demandas-de-aquisicdo-estdo-sendo relamonadas em Slstema de
Gestéao %om indicacao de' In_tir}gao cfe Compras ‘ —Jf\m .

| ™~ R N N

2.3. ?'O\objeto da contratagao esta sob numefo geflrjtengao/D- D 541, /conforme consta
das informa&ée\s béasicas desse termo de refgl:enma e / /

&

N A
L

3. DESCRIGAO BA SOLUQAO COMO UM 'TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO

N
OBJETO \ / o {T o \
3.1. A/descngao da solugag como um\> todo encontra Se parmenorlzada em tépico
especmco do/s Estudos Tecnigos Prellmlnares apendlce cjsste Termd de Referenma
, § f/’ \‘\ N2
i o §
4. REQUISI(TOS DA CONTRATAGAO N
AV
Sustentablllde;de \ | V {F.\\\

4.1. Além dos cnterlos“de/sustentablhdade\eventualménte lnserldos ri;a descrigdo do
objeto e demais™iteris’ constantes\n\?EstudowTecnlco-wPreIlmlnar “d&vém ser atendidos os
seguintes requisitos, os quais se bassiam no Guid NaCIongI de@ytratagoes Sustentaveis:

A

, - 5 . T T
4.11. Realizar~a--triagem, caracterizagao;«.acondicionamento, transporte e

destinagéo adequados dos diferentes residuos gerados, promovendo a preservacio do
meio ambiente e mitigando os impactos por eles gerados.

4.1.2. A destinagdo adequada dos residuos de construgdo civil originarios da
contratacdo devera ser efetuada em conformidade com as diretrizes, critérios e
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\ .
N

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

MUNICiPIO DE CASCAVEL

ENGENHARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE

procedimentos estabelecidos pela Lei n° 12,305/2010 (Politica Nacional de Residuos
Sélidos) e sua regulamentagdo pela Decreto n° 10 936/2022, com o prev1sto na
Resolugdo n° 307/2002. Deve-se também atender a Resolugdo CONAMA ne 307/2002 e
suas alteragbes posteriores, bem como ao Decreto Municipal n® 9.775/2011, que
lnstltUIu o Plano Integrado de,GerenC|amento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC)

no municipio de Caitsc\avel

Subcontratagao

ré.'su‘bcontratar gypreé’e

,/

nte

Corfr

“\. w"x FIS i/ /fl /
em autorlzafg:éo,Qré.\cla;:poraescnto?@o Contrata te. -

P

“/Wﬁ%

o'é adﬂnitida a subcontratagéo total do objeto contratual

: \
4.5 *A subcor
~ cento) do valor, tota

451\ ‘,SAL

condlgoes dei

452

como requnsﬂo de
comprovem execugéao de servigo com‘€aracteristicas semelhan

4.6.

:dtagéo\éarc‘,iél dq” 5’bjgt_ ‘
do cc ntrato nas segumtes COndlgo es:.

M"M

(8 eré permltlda

torlza}gao prévia por escrlto do contratan
hablhtagao Jurldlca regulandade fiscal e
bem como osﬁ requisitos de quahflcagéo,técnlca quandoe

a asu bcontratagao parcnaLdo objeto nas seguintés condi gées
.“_J k‘_;.., B \x..‘_.q

até o

te, a

=x19|d

i

PEENR N
& 7

limite de' 30% (trinta por

o )
quem incumbe aferir as

trabalhglsta / da subcontratada,

0S no’/ edital;

‘f?;/""

L
S

Nao poderao ser subcontratadas parcelasjéijo objeto para,as quals foi exigida,
habllltagao tecnlco operacmnal a apresel

tagao\‘de atestados que

J

tes. > ;j

;e

Municipio e a contratada naomhavendoﬁqualquerMVIncqu ou relagao de nénhuma espécie

entre a contratante ea subcontratada\ lnclusweﬁ\no
\W‘(

f £k
' permanecem os mesmos. &“7»..1”“*“"”‘“' J \\‘;/1

4.7.

7.

Lwii,“

o

lque/ diz respeito aog,pagamentos que

Bi=l) 3‘“
Em qualquer\rllpoté;;“de subcontratacéo, ﬁ?ﬁg\argce a
da contratada pela perféita~execucdo contratual,

i awu-"'"’"

responsabilidade integral

cabendohe realizar a superviséo e

coordenacgéo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
. pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratagéo.

Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
Aprovada pela Resolugsio n.® 76/2024 da Procuradoria Geral do Municfpio
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, MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S - TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
4.8. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes

desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente pubhco que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na flscallzagao ou na gestéo do contrato ou se deles
forem conjuge companhelro ou parente =T
terceiro grau. -

4.9 Se a contratada fced\?{ae fese
Jurldlcas rsem,autorlzagaewpreVIaé,e por
reassumlr a execugaoia obra no grazo n1a

)&w““"’”

X vl
a subcontratacao.

Garantia da c&}ntratagéo

4.11. A ‘gé\r\antia de execugao serd’ equwalente a 5% (cmco po{/ Vpe’hto) do valor do
contrato, inclufdo, no que couber,“o reajustamento de’ pregos poden Jo'ser prestada conforme’
as modalldades preé istasinos artlgos 96 er" egumtes da Le| 14, 133/2<'«)21f.¢ ;

4.12. A~ proponente ver\lgedora, devera qUando da gssmatura do termo de contrato de

J

S5
empreltada sob pena- de decglr o dlre|to de. contratagao apresenta\r comprovagao da
formallzagao da garantla de execugao eda garantla adlcnonal se houver. \

!"S‘;

4.13. ‘&mo~condlgao..param-assmatura do.. contratomsera=eX|g|da.~garant|a‘7 adicional do
licitante vencedor cu1a proposta for inferior’a 85% (oitenta<e™ cmco por cento) ,do valor orgado -
pela Admlr{stragao equlvalente“awdlferengawentre~este~ult|mo e o valor d/a proposta sem
prejuizo das’ demais; garantlgs eX|g|ve|s de acgrdo c?m;aJLel Federal n Mf} A433/2021.

m.«] i ..a..

SIS N T 3 \‘

4.14. No caso de'p contratado optar pela modahd{a/de*&seg/l.lm garantla devera apresenta-
lo no prazo maximo de™ (um) mé&s, contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

4.15. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia‘ou Fianga
Bancaria, ndo podera ser prestada de forma proporciohal ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagéo do contrato,
a garantia apresentada devera ser prorrogada. '
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MUNICIPIO DE CASCAVEL 6ig
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSlSTENCIA SOCIAL

covmomam TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
4.186. Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execugdo sera

acrescido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso
de redugéo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugao,
se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogagdo dos prazos contratuais devera ser
providenciada a renovagéo da garag,ti_a co.@tg—;;mplandg,o novo periodo. ' '
- . L /’”‘“\;
\ M,.A—-——-g )\\
4.17. A devolugao da garantla de; execugao e da garagntla‘adlcwnal quando for ocaso, ou
L .
o valor que dela restar dar‘Ese -4, medlante/a apresentagao de
) \ N A A .\ B 4

N

/4. 17 1 Aceltagao.- pel
’ rejeblmento defi n|t|vo -

Sl

4.17.2. / Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federali
objeto contratado concluido;— P — \

/\ 1.1? -

4, 1’7< Cec mpro

e 4
jacoes |definitivas” de agua e/ou
energla\ elétrica. :

4.18. Nos casos prevnstos de Extlngéo do Contrato -por culpa ;d’a CONTRATADA, a
garantia de execugao €ea garantla adlcmnal se houver nao serao dt.elyolvidé"s., sendo, entao,
apropriadas pelo C()NTRATANTE a tltulo de lndenlzagao/multa. O

4.19. O Contratp .

N .
que serao aplicadas em relacdo -
a garantia "Qa/.'.bontrc B

7»\&

Vistoria;

4 20 ' Os Ilc1tantes poderao vistoriar \Iocal onde sera executada’ ’

condlgoes e\grau de dlﬁculdade eX|stentes“porime|o‘de_representante dewdamente habllltado

S e e/ 2N/ e
junto ao CREM K ?fx“* ~\53 _7 m} i, il sfw«\ BN
4.21. . Quando da VlSlta do Iocal da obra, deve obtr,’ porxsua exclusiva responsab|||dade

toda a informacéo necessarla para o preparo de sua BFoposta A visita ao local devera ser
agendada pelo telefone (45) 3392-6361, com o Sr. Wagner da Costa Rosa - Divisdo de
Gestdo Administrativa e Financeira - SEASO.

4.22. Apds a visita, sera emitido atestado de visita pelo Municipio.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .

o TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
4.23. Para a vistoria, o representante legal da‘empresa ou responsavel técnico devera

5.

Condigoes de

estar devidamente identificado, apre'sentando documento de identidade civil e 'documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizagéo da vistoria.

424, Ainda que os licitantes op\teI por nao_realizar a VIstorla deverdo apresentar
declaragéo formal assinada~i pelo {esi)g? avel. i tecnlco do*licitante acerca do conhecimento

pleno das condlg:oes\\e pecullérldade_ da con t atagao assuml@/total responsabilidade por
esse fato e informandg que»«r{?ofof'utlllza”ra\\paravqualsquer questlonamentos futuros que

TN

\(" s
v_gasiecmcas*ou f|n ncelras cor gontrgtantewy

425{/ﬂ'\ A _néo. reallz‘agao;,,‘ ,v1storlaw..ﬁnaca.n.,podera“w

Q_.;.

; asar postenores alegagoes de
‘f S e LA .
desconhecnmento cas_.lnstalagoesuduwdasmouzesqueclmentos_de qualsquer detalhes dos
locais dgg_prestagaa dos servicos, devendo o contratado assumir os dnusidos servigos

f

decorrentes’.

MODEﬁ"o DE EXECUG/

R
\execugaq
5.1. A\eﬁxe)zcug: 80 do

5.1.1. \\ O linicio da execug:ao do objeto devera ser iniciado nd'ffléximo até 21 (Vinte

e um)/las contad}osma/’ pamr da data da assmatura .cntada no\extrato do contrato .

publlcado no {PNCP ou no@larlo (Dflmal em conformldade com a claus\ula quarta da
-mlnuta do contrato dusponlblllzada pelo Serwg:o Socnal Autdnomo PARANACIDADE ‘

/)

"‘?f"Siomen_te E\enaf__,gdmitidama-alteragéc;ﬁ‘ggprazoﬂdem,gxecugéo diante:—/"

f .

5.2.4.7 7 dais alteragaowdomprqetome/oumdei especmcagoes
CONTRATANTE AV A=
S \( 5/, \\x)lfc/ﬁ*\\x/{ )“‘:;\ ‘ "““’"‘*”W”’/

5.2.

 técniicas  pelo

5.2.2. do aumento,\ gfr ato do CONTRATANTE da/s quantidades inicialmente
previstas, obedeCIdos os limites fixados na lei: ¢

5.2.3. do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e'qualquer'

subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa
do CONTRATANTE;
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSlSTENC|A SOCIAL

v, TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
524, _da interrupgao da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho

por ordem e no interesse do CONTRATANTE;

5.2.5. de impedimento de execugdo do contrato por féto ou ato’ de terceiro

" /):‘ 3
5.2.6. da %ﬁ%{r\\&/enlienma\@ fato ex.,epCIonaI éau InJEZ;eVISIvel estranho a vontade
das partes, que }”alteicre}fundamental/rpente\’as (condlgoes de 9xecu9ao do contrato;

Salv?/excegoes legals, ;as parallsagoes da”é}xecugao do contrato some\}\te podem

ser determlpadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e ©0s docqm;)eé’nto,s que as

formallzam serviraojcomo- fundamento para a- readequagao/alteragao dos pré’z_qs‘pactuados.
5.4. }Flcando a COI’\ITR%ATADAntemporarlamente |mp0351bll|taca total ou parcialmente,

de cumprlr seus de}/eres e responsabllldades' relativos/a- e)gecugao da obra, dgVeré comunicar
e justifi car; o\fato por escnto para que -0 CONTRATANTE aivalle e tc}mé as providéncias

cabiveis. Os. atrasés provenlentes de’ fgrevces iocorndas ‘na CONTRATADA' ou atrasos por

parte de suas eventuals subcontratadas nao poderao ser alegados como justificativa.

5.5. 0] 9/(PNTITATANTE s/e reserva o dlrelto de contratar ‘a execu ¢§o da obra com outra
empresa, d»esge que res cmdldo o;presente,contrato*e respeltadas as condlgoes da licitagao,

a ]
kde formu}fgr qualquer relvmdlcagao pleito ou

, .
/’ o 3 ,ﬂ .

ndo cabéndd direjto C®NTRATADA
fia 7 Nz
reclama géo/

5.6. ‘z O\prazg dewvigéncia_serad_automaticamente_ ororroqado/zuando se‘ﬁfbbjeto nao for

concluidoino perlod jrmadomo contrato, respeitadas as dlSp@Slgoes contldas no art.. 111 da
Lei Federa n o 14 133/2021 ‘

+ o

CASEAVEL
5.7. A Contratada deve ra” bedecer/fa todaswas«‘i”emgenmas e diretrizes técnicas
estabelecidas na Cla usula De cima Primeira da miggta do;. contrato  disponibilizado pelo
Servico Social Autonomo/ PARANACIDADE a quw “Da Fiscalizacdo, Gestso,

Supervisdo e Controle de EXecucao do Contrato”.

5.8. A contratada devera seguir os documentos fornecidos para a execugéao do objeto, o .
que inclui os memoriais descritivos, planilhas de.servigos, projetos, especificacdes técnicas,
cronograma de execugéo e demais documentos que integram o processo licitatério.
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MUNICiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

oD MINICEA * TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE -
CASCAVEL ENGENHARIA
5.9. Das Obrigagoes da Contratada:
5.9.1. Confecgao e colocagao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado; -
5.9.2, As placas devem  ser afixadas em-local visivel, preferencialmente no acesso

¥ f
rincipal do em reendnmentoxou voltadas para a via gue,favoreca a melhor visualizaco,
il o st dulolade o v g o ;
devendo ser mantldasﬂem bom&_‘ do conservagao, ,lncluswe quanto a integridade
*;{ : . o
+penodo

do padrdo das gsres,,,durante > (:?Lew%/ermcﬁo/da obra, substituindo-as ou
an J’?rn‘" cadom\s\eu desgastem precarledade /ou ainda, por
»\-}37’{,/;/ i" S

é | /&%\Jtar_g ‘execugao“do&objeto deste Contrato/ a protegao e ? conservagao

: -
‘.sollcnagao do PARANAE\LD}"IE ,/ f

4 g;
5.9: .d0.0 WS
ob ‘serth

o

servigos jexecutados bem como, respeitar rlgorosamente as recomendacgbes da
BNT/ A I N
5.914, Natificar 2 f"scallzagao /no mlnlmo com/43 (quarenta %oito) horas de
antecedenCIa da concretagem\dos eIementos ,armados da estruturas da remocéo de
qualquer form{a de concreto e, quando-‘f r'o caso do lnIC‘IO dos testes de operagdo das

lnstalagoes eletrlcasehldréuhcas/ Pt IR ORI ‘

o

>

\ . L ) /" » . H
. / . . .
5.95. ¥ Manter em todos ‘0S locals de servicos;: um $eguro si“s\gema de sinalizagdo e
seguranga pnncupalmente em V|as publ’ as, de acordo com as normas de seguranga do
trabalho, iy \} - B |

23 AT L T TNy P L
5/9; 6 ; Dar cnencna a flscallzagao da ocorrenma de ‘qualquer fatoiﬁu}?‘gondigéo que

piossa atrasar'ou impedir a concluséao 4o objeto deste Contrato; \
M

597 Manter/noﬂocal da ;\;(\teé{gao do objeto~deste Contrato dewdamente
atuallzado lero Dlarlo de @correnc;a, : ~

. .__N_nw«? ill ‘; 3
5.9.8. Provndenc:lar afmatrlcul obje
vl \
5.9.9. Nao manter em? seu quadro de pessoaI\menores em horario noturno de

trabalho ou em servigos™ perigosos ou lnsalubrg‘s*“nao manter, ainda, em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicédo de aprendlz a partir de 14
(quatorze) anos;
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Gommam TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
5.9.10. Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade comas '

obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagio e-qualifi cagao eXIgldas na
licitagéo, especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

5.9.11. Fornecer em tempﬁgﬁhébilxo.sgmateriais, veiculos, maquinas e equipamentos;
T\ \,,,.,WJ el )T
5.9.12. Exa(ﬁnmar comple amente os prOJetos, ams pegas graf" cas, as especificacbes
ST .

v
técnicas, memoriais-e; todos 087 documentoé“ ~obtendo todaswas informagdes necessarias

"%‘
sobre\vqualquer po\rgg\sm\lﬁqﬂoso f (o objet ‘?i?gﬁe;po?sablllggndo lntelramente pela
épresentagao da plamlhar. serv gos.:ﬁpar‘é}?u;néﬁf/é;foposta de. pregos completa e
“ satlsfaté.(ig, D S ST A R 4;4 ! .

- Mm 7 / f“ M“%
: <

5. ,."’ Pall{rtlmpar e f|rmar a ata da reunido de partida, confOrmg;;es,tabelece 0

it

‘{iif
5.9. P {4 0
cronog rama fisi
5.9. 15 % Pr:vndenCIar a- lmedlata a4 }j “ART. oul RRT}, em caso de extingdo
contratual ’ J : ' '
5.9.16. /' Re pérar, cornglr remover, MreconstrUIr ou substltur as suas expensas, no

total ou‘em varte, | o».objeto do - contrato ems. que\ se verlflcarem v10|os defeitos ou

s P
mcorregoes re sultantes/da execugao ogu de matenals\ empregac
) L ““s‘ o o SR ‘/ i \ \)
5\9 17 Oic \ronograma fISICO de\execugao devera ser elaborado\ na/ modalidade

’GANTT~e-respect|va rede de_precedéncias.na.modalidade. PERT-CPM’) {
5.9. 18 A‘ CONTRATADA*adotaraMcomo,referenma o’ cronograma/flSlco-fmancelro '
apresentado na IlCltagao para elaboragao,dO\cronqgrama de execugaof no qual constara

\"“"‘"'"*"‘ - I

a sequéncia de todasxas"tarefas os §eus‘ prazos'de' execugao e respectivas datas de

inicio e termlno A

5.9.19. A CONTRATADA € responsavel pelos encargos trabalhistas, prewdenCIanos
fiscais e comerciais resultantes da execucéo do contrato.

5.9.20. No caso da probositura de qualquer derhanda"judiciall em decorréncia do
presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da

responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a
Pagina 9|39
Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia

Aprovada pela Resolugio n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municlpio
Elaboragéo: Abril/2024



MUNICIPIO DE CASCAVEL A

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . \)
GoveRto HONICIAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL , ENGENHARIA

Administragdo Pudblica de qualquer énus, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigacéo contratual e sujeitar-se & aplicagado das penalidades cabiveis.

5.9.21. As notificagdes referidas. nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e

direcionadas ao gestor, fiscal e _supel r (PARANACIDADE) do contrato.
‘S 1__[ ,

5.9.22. As g desp@referentesi amnigmo def agua e e/nergla durante a execugao '

do objeto, sédo de @telra responsabllldade daﬁontratada&» 7

..... /f\\
N W L\ B \\;\\ g
,5.-9 23 A CONTRAT@DA@ ,3{2 igada a\efetuar e;entregar no prazo ° resxultado dos
( testes sohc:ltados pelo C(SN"I'f?‘ATA“f}IFTE§ A5G h_gespesas com a execugéo. dos, testes sdo
7 é \ . \/ { ,,f“"'*cg J %&;

de mtelra re’éEonsabllldad d CO;I.,,.Q_TITADA s P \\, \

DNTRATADA«os procedlmentos necessarios para a obte‘fﬁc}éé:

/\ RN } Ve F&;:;“"
otaga ’de Responsab_llldade Técnlca KART no GREA, ou RRT no CAU;

l

dastro Nacuonal de Obra WCNO (Cadastrc Espe cmco/do INSS) e ao final
gulariz:

spon sabilizargge , pgl,ja; the;ngéo:
T v
Da. renovagao das Iucengas amblentals auto rlzagé es e/ou documento
nte qJe vencerem no prazo de vngenma do contrato bem como licencas a
terad\as e vurtude de mudangas dé préjetc S; A ‘%}

e e N
Autorizagdes exigidas em obras com caracterlstucasaesf)temals como
\aquela‘s pertencentes a patrlmoglo hlstorlco-cultural !/ e

. /\J{T" N \\
\

e,

5 10.3.3. Do Alvapaadg@onstrugao e; Hablte-se Junto aos orgao;s competentes

,...w‘ A SFANY 2 et
R I ARS S 1\ /i =
5.104. Solicitar, /as*suarexpensas*hgagao e/ou~trans§eren<_:|a para as contas de

agua, esgoto e energlaf\r;ara atendimento ao canteirg de obras e arcar com os custos
mensais de consume,.conio também de solicitagdo:de- deshgamento elou transferencna
ao final dos trabalhos;

5.10.5. Providenciar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil -
PGRCC e o Alvara de Construgéo junto & prefeitura municipal, e se necessario, alvara
de demolicdo; e .
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MUNICIPIO DE CASCAVEL -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CovERNO MUNTCIAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
5.10.6. Outros licenciamentos necessarios que a fiscalizagido do Contratante indicar

durante o decorrer da obra.

5.11. Das Obrigagées da Contratante:

PR “}
5.11.1. Fornecer todos mocumertosémformagoes ne

=
W"-

=L
completa execugao do,objeto do- presenteiMCgptrato

"M -

cessarias para a total e

acdo técnica necessaria

;6es;.4~;4

ida,, 'rmandogr,esypectiva ata;

ermg’ de compatibilidade
5N

.onformldade do objeto

SN R
P

v
& A C@NTRATADA 0 acesso é documen
‘ par% a execugio do objeto dofpresente Contrato (*
; - s Y o ; N ,,‘ g ‘w 5{ 3
5.11, 5 _Garantin.a- CONTRATADA @ _,t:evssorés suas instala
5.11.6;,, : ;Onganiz_
5.11.7. ProvndenCIar no caso de\ to, 0
fisico fmancelro " ~
) 5/11 .8.7 Velrifcar, mmucnosamente‘\ no prazo flxado, a
(\V/}' recebldo provksorlamente com ‘as especuflcagoes constantesj
seu\?\anexos bem como com a proposta, para fins de aceitacdo.e, ‘épos para o
receb|ment9 deflnltlvotw A V v {,,V.,,,.L,\ g
5119, ° Comunlcar/ -a0,contr,

/

AN NS

t
1 /
|rregular|dades Verifi cadas/ |xan9 pr Z0- ajsuai corregao

5.11.10. Efetuar as reteng:oes tributarias dewdaé/;\sobre ‘0'va
fornecidas pelo contratado; no que couber; S

5.11.11.  Emitir decis&o sobre as solicitagbes e reclamagdes

lor da nota fiscal e fatura

relacionadas a execugédo

do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente

protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do
dias Uteis;

contrato, no prazo de 15
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

MUNICiPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

5.11.12.  Ressarcir .0 contratado, nos casos de extingdo de contrato bqr culpa

09

exclusiva da Administragéo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver

. sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos

pela execugdo do contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual

»a Sexta- F\elra entre as
adlmonals \ de\trabalho

desmobilizagao;

5.11.13. Adota/r§,\

“administrativas, quando S€

alem\g/e,remeter co

I

pias- dosLdocumgnt ablvels

5.12. / Os serwg:[os serdo prestados no seguinte enderego Rua

Floresta’ Lo’ie 1B-UP da Q

5.13. Os servicos sera

]

cronograma, estabelecido,
estabélecidas no;edital e-

uadra 42 Mummplo de Cascavel

sem “6nus param*a Admlnlstragao
mmuta ‘do contrato dlsponlbmzado
( :

eguin

growdenga; . necessarlas pgra?af\;apuragao das lnfragoes,
censtatarflrregulandad /que configure dano a Administragéo,

bi ao**Mlnlsterlo Publlco\competente
N Y { AL 3& y 4 fe 2 R
paraaapuragao dos'ilicitos’ dei_ya competé ncja.” B RN T
) ;,s;\ ‘«3‘* g W BN S B vy L U AN
Local e horarlo da,prestgi;ao dosZervigos s K:\\ :

te horério' Segunda feira

; I ritério
poderao ser defmldas para a: ‘conclusao dé objeto dentro do
obedecendo ~se as dlretnzes_

‘pelo

da Contratada escalas

:erwgo’ Social Auténomo

5.15.

PARANAClD_\A)DE
| st L/ \‘\m : 0’ : :
5.14, /A execu 30 da“~obra ,aos domv, gos - e”“fenados somente s\era_x;\permitida com
autorizagéo ‘préviacaflscahzagao\ ‘ix o !f/ .\XY : \ A
Materiais as\e\[em dispo\.gibili_zados j/ '\‘ ‘
. > N :

Para a&perfeﬂa -execugdo dos ‘servigos, a Contraféda\devera 'dlsponlblllzar 0s

materiais, equnpamentos ferramentas-e gtens&llos necessanos nas. quantldades estimadas e

i)
qualidades a segunnestabelemdas’ﬁ‘* promcﬁyggdo su%substltwgao

5.15.1.

Os materlals,
NN

LU

S,
s

C\uandomecessarlo

A
velculos maquinas e equfﬁamentos a serem empregados nos

servicos decorrentes’ deste Contrato serdao forne0|dos pela CONTRATADA e serao de
primeira qualidade, -cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizag&o,
impedir o emprego daqueles que julgar improprios. E

5.156.2.

Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas

Danama, 'n‘&:,4107 - Bairro

determinadas em referéncia & mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos,

Minuta Padronlzada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharla
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

= SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
oveRvo MICIAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIQOS DE
CASCAVEL : : ENGENHARIA

entender-se-4 que devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas
espe0|es de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais,
artigos e equipamentos s30 mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais

como “similar” a qualquer padrdo especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao.

da similaridade.

e
oy

om‘"*“a(. ma? de obra ou -materiais

5.16.3. Quﬁgauerﬂsewlgos éxecutc

madequados e/ou\%desacogo com oxprqeto %

, e

5.16. | - A/demanda do grgaortenrcomo-base-as seguintes caracteristicas:
:/ ’ J/ »ﬁt - ,3/‘? i . X/
5.161. A jexectic&d dos- SeW'QOS pela Contratada devera obedecer as indicagdes

deiin

da IlCltagao exdemals ;fegas tecnlcas fornecidas

constantes ngs proje etos:1 planllha ba

pela Administ acao que estao anexo ao presente, ,_\ermo de Fi!eferencna assim como a

todas, as djrefrizes estabelecndaS/pelgservlgo Social Autonomo/ PARANACIDADE no
edital eﬁ(min}yta do contrato dlsponlblllzados para o presente processo }lmtatorlo

) “
5.16.2. Sera exigido Anotagao\de Responsabllldade Técnica (ART) ou Reglstro de

Responsabllldade Tecmcay(RRT), dg ‘ exe\gugao« "do grofss\lbnel responsavel

tecnlcamente pela emppesa‘% o qual deveré atende&g\s reqUISItE de c{uahfq{:agao técnica

eX|g|dos no prgesente Termo:de Referencua gt ‘ )i
‘\’ W 5 -

)

5. 16 3\—~A Contratada=devera=dlsponlblllzarne..manter—no/c/antelro*de obras a equipe
tecnlca prewsta,.no item de “Admlnlstragao Local” éconstante na planllha orcamentaria

o

base\ do processo llCltatorlowobedecendowas-‘condlcwnantes prevnstas para fins de .

assegurar a qualldade ao’ servu;o prestado\ assnm como a seguranca. do Iocal
SIS AT e X

Especificagédo da garantla\do 5”‘90 (art. 40, §1°, InCISO lllﬂ, da Lel n° 14 133, de 2021)

5.17. O prazo de garantla contratual dos servicos é aquele estabelecndo na Lei n° 8.078,

-de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

5.18. Em conformidade com o Art. 119 da Lei n° 14.133/2021 o Contratado sera obrigado

a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o
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o) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GOVERNO mm ‘"TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
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objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeltos ou mcorregoes resultantes de sua

execugdo ou de materiais nela empregados.

Procedimentos de transigdo e finalizagdo do contrato

5.19. N30 sero necessarios procedlment s de.transigdo e finalizagdo do contrato devido
as caracteristicas do objeto“‘ \i,,LJ‘ MJL;._;J fj [ '

6. MODELO DE GESTAO DOfCONTRﬁ/ATQ
o contrato devera s aco - fielme
clausulas avengadas e as normas d |-n~..14 133 de 2021 observado 0 dlsposto no
L /"\ | B T F I/
Decreto Mumcnpal Ne=t-7- 872/202° e s :

9

6.2. f"" Aéastéo e fiscalizagsio do contrato obedecera™ as “diretrizes estabelecidas na minuta

do contrato dlspon blllzagdigelo Servngo ’Socual Autonomo F’ARA\IACIDADE/I em caso de
dlvergenC|a com asinormativas estabelecldas no. amblto do Municipio de Cascavel

> N oo LAY | |
6.3. Em"\ca's'o de |5npedlmento (ordem ,ejparallsagao ou -suspe'ns‘éb' do contrato, o

cronograma de \ex=cugaio sera prorrogado 5, automatlcamente pelo tempo/correspondente,
anotadas tais, CIrcun stancnas medlante s1mples apostlla

e ada d=vem\ser realizadas por
0 ato exigir tal*formalldade admltlndo-se 0 usojde rr'iensagem eletrénica

PAGC ,z,»f

R,

‘s/ = : G 1;y‘~ - .
tante poderé convocar representante da empresa para/ adogdo de

D

prowden |as que -devam:ser- cumprldas de imediate

4]
3]

6.6. A\pos a assmatura do~contrato»ou-|nstrumento; equwalente 8 contratante podera
convocar o representante da empresa\contratadai{parawreun|ao |n|CIaI para apresentagao do
Lo A7 2 WL b
plano de flscahzagao que conteraklnformagoes acerca—das o‘bngagoes contratuals dos
mecanismos de flscallzagao\das estratégias paraf\eﬁ\cuc,}ao do objeto, do plano
complementar de. execugéo daw contratada, quando<hqgl/’e;/do método de afericdo dos

resultados e das sangbes apllcavels dentre outros.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ; Q
coveRto MR, TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
Preposto
6.7. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da

prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a
execugao do objeto contratado.

el

B

I [‘ By

//‘/\\ "'“&.w

6.8. A Contratada\de{\/er\ ma‘ﬁtég p}répostﬁo =da. ;mprﬁ ?/ 0N ch;,al da execugdo do objeto

durante durante todo\g\ﬁeniod o de ei\'ecvujg‘é

B A el |
»_ BN AT g 3 ﬁ&;,g*
6.9, A Contratante | poderd ejgus’ér‘ desde \aus” just ,ﬂcadamentewﬂndlcagao ou a
W 3 EaN e
manutengao do preposto ag\ em Xpr wad,j;hlpsotefeh?m&gqﬁig”Contratada deS|gnara outro para o
exermcno.‘ da atlwdade lno \b'r'azo,maXImo"de cmcei(S)‘“dlés utels .«,contados da’* notn‘" icagdo

N J\
formal. -

de =
s s\c::r\vlq:osg

!

6.10. S, ATADA res\tnonde excluswa e dlretamentei por todo e qualauer ato ilicito
praticad"b’j%(bor seus orepostos ;/oem como, a: obngagao e/ou ‘necessidade. de r%s,sarmmento de

danos ma;teriais ou) morais (Art 932, ‘lll” Codlgo CIVI|) nao podendo a CONTRATANTE ser
- responsabilizada pq YA .

Fiscalizagdo

6.11. A é‘x'eéugao do contrato devera er:acompanhada e fisca zédé'_;‘ﬁelo(s') fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectlvos substltutos (Lel n° 14 133, de 2021, aft. 1‘1.7, caput), observado .
o disposto no’Decreto MunlClpaI\n A7. 872/2023 < od \_M . N ‘
: v , <

. / ,/ . / ’
AT
6.12. [f.Afi iscalizagéo fnao7 exclu| nem. reduz a respons\ablhdade da CONTRATADA pelos
danos causados ao CONTRATANTE‘“ou a*tercewos*‘resultantes de acédo ou omlssao culposa
ou dolosa de qualsquer de seus empregados ou prepostos. /

X t : TN A

6.13. A agao ou omlssao\ total ou par0|al da flscallzagao do™ C@NTRATANTE nao elide
nem dlmlnw a responsabllldade/da »CQI{\J{TRA‘I;AD\A quanto ao cumprtmente das obrigagdes
pactuadas entre as” partes \responsablhzando-se gesta quanto‘ié qualsquer irregularidades
resultantes de |mperfe1goes tgg\nlcas ou emprego deé "”"'ekenal lnadequado ou de qualidade
inferior,. as quais nao\lmpllcara}) corresponsabllldade do CONTRATANTE ou do servndor

designado para a fiscalizagéo—"

6.14. Ao CONTRATANTE ndo caberd qualquer &nus pela rejeicdo da execugdo
considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou corhponenfe ou parte
~dele, que apresente defeitos, vicios ou incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia
prevista no ordenamento ‘juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido,
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CoveRo HONICPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
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reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de qugisquer énus financeiros para o
CONTRATANTE. :

6. 141 Entende-se por defeito, vicio ou incorrec¢ao oculta aquele resultante d‘a ma
desacordo com as normgs efou preéléﬁgoes da”ABNT,” especificagbes e/ou memorlals
néo se referlndo'ao§ defe;tos dewdos ao. desgaste n{ormal /de~uso Correrao por contada
CONTRATADA as'despesas relacwnad‘ k

material rejeitado. Ny 7{;\“ ;--ﬁ*“’i’w»/’”z
AN N X \ -
6.15. /" A fi scallzagao & a« \ ngge{nfsohcna 74 reunides- de gerencuamento A
=

idal ’aé§‘~remanescentes edi cutlr,os groblemas
;J e i

L //W

e

flnalldade sera rewsar '0 cronogra a, das]a
i, W

& =C rr’f H'n‘haré a jxecugao do contrato\para que sejam
cumprldas todas as condlgoes estabelecnd(as,,_ o contrato de modo (a assegurar os melhores

O f scal gecnlco do contrato ano ra no hlstérlco de gerenciame}nto do contrato
todas as ocorrenCIas reIacuonadas a exec gao do contrato comja descrlgao do que for
necessario para a regularlzaq:ao .das faltas ou dos defeltos observados (Lel n°® 14.133, de
2021, art. 117~ §1'°) : : f.' s :

6.18. Identlf cada qualquen&mexatldao u 1rregu|arldade o fi scal ecnlco do contrato

emitird ngyf cagoes para a;tcorregao da exec céo do** ontrato, de ermlnando prazo para a
: PR hN

corregaOf i * ‘/,\\\ 19 SO A4 \ \
6.19. L. f scal técnico-do- contrato—lnformara-ao gestor-do contato, em tempo habil, a
sutuaga% le dema\ndar decisdo ou adogao de medidas que ultrapass‘em stia competéncia,
para qué‘adote‘as medldas necessarias-e.saneadoras:se-for-0-cago. T

4

03

com a corregéé‘“remogao e/ou substituicdo do .

6.20. No caso- deﬁ@cnas que possam |nV|ab|l|zarf; ;)Eééugao do contrato nas datas

aprazadas{ﬂscal tecmco do contrato comunicara o-fato. |med|atamente @0 gestor do contrato.
f’? \‘% f;”‘”t,f’a\“s! ey e

6.21. O fiszal- técnlco do contrato?‘comg licara’ ao {g'éstor do\““‘ontrato em tempo habil, o

término do contrato sob,sua“responsabllldade“com“wstas\a tempestlva renovagao ou a
prorrogagao contratual =
- » ™ ] . \\J me
Fiscalizacdo Administrativa

6.22. O fiscal administrativo do contrato verificard 'a ‘manutengio das condi¢des de

habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.
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6.23. Caso ocorra déscumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal adrhin_istrativo do

contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia. ‘

Gestor do Contrato

_._m, '_ -

6.24. O gestor do contratt\: coar Brde @L:a a”atuahza{gao de,processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contl‘;ato\ggntendo%t d’f’ o} reglstros formals /@awexecugao no histérico de
gerenciamento do contrato a %i(empIO‘dawqggef <gl§xse.§ ico; vfdo;reglstro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogagoesxgntratuialsf*elaborando relatogo com vistas a verificagdo da
necessidade ~de™ adequagoes-; 9 contr’ato"' paraU ns de?watendlmentoxda f nalldade da

admlnlstragao

mJ.x

/

R

7
de todas as ocorr’nnmas relacionadas a execugao do contrato ﬁ a med@as adotadas,
informando,se fof o caso, & autondade superior aquelas que ultrapassarem a sya
competéncia. 4/\ - _ \ :
6.26. <O gestor do cofitratd acgmpanhar
contratada), para fins de

obstem o fluxo normal
eventuals

6. 25/ O gestorq «éo_ntrato acompanhara 0s reglstro T ‘ealizados™ peb{f scals de contrato,
s

gﬁéﬁd as condigdes de‘habilitagéo da
/pag meé nto e anotara og’ jproblemas que
espesa no /relatério de riscos

AN

6.27. O gestor jo con , ( ' avé’iiégéo realizada pelos
fiscais técnico, adm nistrativo e setonal/quanto ao cumprlmentol de ok mgagoes assumidas pelo
. contratado, cori mengdo ao seu dqsempenho na execugao %ontratual baseado nos
indicadores /Qb‘]jetlve mente def nldos e afendos{,‘,e a eventuals penalldades\apllcadas devendo
de atestd de cumprlmento“de obrlgagoes

do contratozztomara \prowdenmas paraJa fo maliza'gao‘ de processo

admmlétrat/lvo de responsabilizagéo-para-fins-de-aplicagdo-de“sangdes; a ser conduzido pela
comissag:de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agfzfigu pelo setor com '

competenma paratal, conforme‘o caso: \\/ C _
6.29. o -gestor~do contrato devera elaborar relatoruo final com lnformagoes sobre. a

Yy
consecugée dos ObjetIVOS que ten%ha{n ]UISEIf- cadoxa contratag:ao e eventuals condutas a serem.
adotadas para*o~aprlmoramento das a’uvndadesgda;Admlnlstragaof“‘*-www*”

m,«!

6.30. O gestor do contrato devera enwar a documentagao pertinente ao setor de
contratos para a formahzagao dos procedimentos de llqwdagao e pagamento no valor
dimensionado pela ﬂscallzagao € gestao nos termos do contrato”

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo. da execucdo do objeto utilizara a planilha orgamentaria base do
processo licitatério em conjunto com o conjunto de projetos e demais pegas técnicas
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CASCAVEL ENGENHARIA

disponibilizadas pela Admlnlstragao para a viabilizagdo do processo licitatério de contratagao
da empresa Contratada.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
|rregular|dade venflcada sem preju 70 das sancdes cabiveis, caso se constate que a

- S AN / - -
de;a\F\de,;ex'ecutar .ou na0uexecutar com a qualldade mlnlma exigida

- AN NN e Y
as atividades contratadjgl u,gy,Jw-« MLQW

oo R i o S [l )N
/\i&, __ el W NG

:5575137.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
Ha | NN
- BXecucao do~serwgo-~ou —utiliza- les-—com qualldade ou quantidade inferior a

[E4S i
~demand!a'da. AC ¢
; /7( A

7.2. A\aferigac da execugao\contratuéi-m
critérios: { : e

considerara os seguintes

P nilhal de medlgao /cgm}patlvel com“a planilha or¢gamentaria base do
processo I|C|tator|of elaborada e atestada pela fi scallzagao ca"'dblgé com 0S Servicos
efetivamerite executados : em conformldade com as espe cificag oes\?escrltas na planilha
orgamen aria base pro;etosme demav egas_x_tecnlcas relac onadas \assm como as
direfrizes estabelecflda\é’ no(edltal e mlnuta do gontrato disp Jnlblllzados pelo Servigo
SémZAutono%no PARA’I(J,A\C\IDADE RN -\“ N

ot

N

~

g {7
\»\Em conformldade .com._o ltfem 12.2_da_minuta.do {gontrato fdlsponlblllzada

7.2.2> =0&.£.-08. MIN
pelo‘\ Servu;o SOClaI*-Autonomo PARANACIDADE}»f'*‘para efelto de jmedicdo e de
faturamento relatlvo as* atlwdades~executadas~«devera ser consnderado o cumprimento

e
do av\ang,o d_as',eta as| cans strutivas’ defiridas /o ierono rama flSICO-f inanceiro, que sera
peca integrante do contrato _‘3‘ S

2, \}f"' B \! T
4 '(/ N\ \3 y
7.2.3. A S|stematlca de medic&o e pagamentOwsera associada a execucdo de
etapas do cronogram'é/flS|co-f|nance|ro vmculadas ao cumprlmento de metas de
resultado, vedada a adogcdo de sistematica de remunerag:ao orientada por precos
unitarios ou referencuada pela execugdo de quantidades de itens unltarlos
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7.24. Devera ser observado todas as diretrizeé, critérios e orientagcdes para

rhe_digées e pagamentos descritas no edital e na minuta do contrato dis

ponibilizado pelo

Servigo Social Autdnomo PARANACIDADE para o presente processo licitatério.

7.3. A primeira medicéo devera vir- agompanhada conforme a de
repassada pela Secretarla MU{IICngl de As i

-\. .

7.3.1. Copla»

manda da obra

éncia. SBCIalf/ como os seguintes documentos:
A " f; :

do contrato relatlvo«é*execu ao do’ ob et’o ~
\("L WL 97 J / M‘Jw/
p < \(“"\\ A k\‘ Jm. “‘r f«‘ P - )
7. 3 2 Alvar)e de\Construgao ou protocolofe |n;cm3/de E/ramltagao do processo junto

u:....w

[

er}tgeg?r o Alvara de Construgdo o mais brevemente possivel, conform
6rQéos responséveiS“p‘eIo*licen’ciamento,

\ ao Mummplo de C%ascavel%(comprovante de- protocélo), quando” or.o caso: “«No caso de
apgesentagao dewpmrotocolowar_Cp.ntratada@.e,\Ler.a.,emltlr declaragaoxse comprometendo a

e tramltagao dos

B
h

X o

338 Matrlcula ‘da obraf“ou’ serwgo junto, ao INSS’"ou ReLelta Federal A matricula ‘

L
CEI; da obra [devera ser‘*aberta junto ao INSS/ou\devera ser efetivado o Cadastro

Nacmnal de Obras (CNO) junto -a- Recelta Federal . apos a assmat

ura do’ contrato

mdependentemente de: a obra ser. construgao reparos ou melhcfmas ;salvo para obras

“;_.., fy

de reparos id¢

V4

lei,

,z»;(

Do recebimentb

Fisico- Flhancelro 0. Contratadomapresentara a-medi¢ao-prévia= -dBs servigo
periodo, por melo de planllh‘“a“‘e}a memorla devcalculo detalhfada“‘ ’

7'4‘1 ' Uma etapa sera“r\con~3|d’é: dﬁ ’ﬁ\)é?‘hente canclui
A e SO g Qv ey o CRICica:

.pequeno valor que- nao ultrapasse 0- valor de 20 {vinte) vezes o limite -
méximo>de/cc ntrlbwgao do INSS e os demals posswels casos dlspensados na forma da
e

Ao final de cada etapa da execugao contratual conforme previstoinoyCronograma

s{j’executados no

guando os-servigos

: :
previstos para aquela etapa‘mno»Cr nograma FISICO Financeiro, estlverem executados .

em suatotalldade\k /\ | < \> /)

7.4.2. O contratado tambem apresentara a~cada medicéo,

os documentos

comprobatérios da procedéncia Iegal dos produtos e subprodutos florestais utilizados

naguela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.5. Os servicos serdo recebidos provnsonamente no prazo de 30 (trinta) dias, pelos
fiscais técnico e admlnlstratlvo mediante termos deta[hados, guando verificado o
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CASCAVEL- ENGENHARIA 1.

cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1. a . da Lei n°
14.133 e Decreto n° 17.872/2023). '

7.5.1. O prazo da disposi¢éo acima sera contado do recebimento de comunicagéo
de cobranga oriunda do contratado..c.om a gof_mprovagéo da prestacdo dos servigos a
que se referem a parcela a ser pag ) {LJF g ‘

x

"g y N ~ ;
N e /
752. - O flscgl :3 nlcp dos contrato»reallzara 4recebrnﬁ“ento provisorio do objeto do
e i

contrato medlante \termo
\/ W ;,.V

ve:
-A.\ A
'.:carater tecmco N

deﬁmadbgﬁe"mmpp Q- cumpnmento dasMeXIgenmas de
e fond f i ‘ é,f ™

753 /(5 tls_qa.l._a_dm,mlgffé./tl.\z;&domcpntramwmaliiaré_n/fmcebLmento provisério do
objeto /do contrato mediante termo detalhado que comprove oY cum rimento das -
exigéhcias dejcarater-administrativo: ’ j \’ S

¢ \ e .«?Tﬁ}»xl : ~_J/

2 ~-‘ ;

75“4 o) fisca setonal/do contgato quando Rouver, reallzara é 'rece_bimentg

i {

g dmlmstratl

provnsorlo sobjo ponto dej v' a

755\ \Para efeito de receblmento provnsorlo ao fn: de cada penodo de -

/

faturaqento 0 fiscal tecnlco do contrato ira apurar o} res tatdo das avaliagbes da

execucéo do objeto e, se “for ro caso a andlise do desempenpo e qualidade da

N\
prestagao/ dos serv,lgos reahzados\em\consonanma com os indicadores prevnstos que

£

poderd” ,resultar'"no redlmenSIonamento de valoresM;wa serem pagos a contratada
registrar’ado em relatorio axsexr encammhado ao gestor\do contrato.

LR

/

««, E . _
- e

7§§‘.6. Sera conS|derado como ocorrldo 0 receblmento prc visorio cqm /a entrega do
Ny e ™
termo detalhado~eu;;em=ha.,v.endozmals, dezum=a=senwﬂfe|to,~4com a entneg’a do ultlmo.

)

7.5. 7"\ O ) Contratadouflcawebrlgadoa*a-«reparar cornglr remover' reconstruir oy
substituir, as a8 suas: expensaf\no~tqdo Otyem parte“:”or’ bjeto em- que sefvenflcarem vicios,

defeitos ou mcorregoeSvresuItantes da execugao “our materlals empregados, cabendo a
flscallzagao nao atestar//a\ultlma e/ou Unica medlgao*gf jerwgos até que sejam sanadas

todas as eventuzis™ pendenCIas que possam Vlr ar ser apontadas no Recebimento
Provnsorlo ’

‘ K/

o

7.5.8. A fiscalizagdo ndo efetuarda o ateste da -dltima efou tnica medigdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 dalﬂLei n° 14133, de 2021)
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7.5.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a

concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais € InstrucGes exigiveis.

7.5.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especnflcagoe‘s constantes_neste Termo de Referéncia e na proposta,

sem prejuizo da apllcagao dgs pénalldades / ;’" 17
sV e Yy
7.6. Quando a flscallzagao%fgig;é“%%M?or” um_ un‘lcémgerwdor o Termo Detalhado
devera conter 0. reglstro~~a&anall‘§3 m?e a’ conclusao acerca das ocorrencnas{na execugao do

/
cont?ato em relagao a flscahzagaoitecmca e admlnlstratlva e demais documentos que julgar

necessarlos devendo encamlnh -los agjgﬂestormdo ciontraton,para recebimento def|n|t|vo
v ) L2 sl T TN
7.7. A Os serwgos serdo recebidos definitivamente no prazojjde 60Q (se{ssenta) dias,
contadgs do receblmento*prowsorlo“‘por servidor-ou- comlssao designada pela autoridade
competente apos jja ventj_cagao da quahdade e quam\tldade doj servigo ﬁ/}consequente
aceltagaoi mediantejtermo detalhado confo(rme dlretrlzes estabelecnc as no modelo de edital e
minuta doe> contrato dlspomblllzados\ipelo’” Servrgo ’SOCla| Auto1omo PARANACIDADE
obedecendo os segumtes procedlmentos ST ,{/
7.7.1. Emltlr documento comprobatorlo da avallagao realiz ada pelos fiscais técnico,
administrativoje setorial, quando houver no cumpnmento de obngagoes assumidas pelo
contrat;a/do com mengao\ao seu desempenho na execugao co‘ﬁtr\a\tuaI baseado em
lndlcadores objetlv?me\?te defi nldos e afendos*e a eventuaus penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de iatesto de cumpnmento de obr{gago_es? conforme

A

regulamento L A - \” \
i v/
7. 7‘2 ~—~—Realizar-a=anélise-dos~relatérios-e~de=toda- -a~documenta¢do apresentada

pela flscahzagao»e caso haja irregularidades que lmpegam a, llqu1dagao*ie 0 pagamento
da despesa lndlcar as cléus“ul c’ontratuals pertmentes sohcnando a/CONTRATADA

or escrt 1 i ;:;\ - e w//
p ito, as. respec l\fa,s corg\egﬂgoz ‘x M,y /f \ \ Lﬁi \ b

\ _
7.7.3. Emiti Termo\Detalhado para efeito de*’receblm%ento definitivo dos servicos

prestados, com base e fos relatonos e documentagogiaggesentadas e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéo.
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7.7.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formahzagao
dos procedimentos de liquidagdo.e pagamento, no valor dimensionado pela fi scallzagao
e gestao.

7.8. O prazo para receblmento deftmtlv?i p?dera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igualg perlode,\ quando 101, ver neceSSIdade de dlllgenCIas para a aferigdo
do atendimento das ’?93‘?‘9,@? °°nt'"ai‘,\9£,

/ no. que pertme\:a parcela
: “*«-.,

- incontro rsa Jga execugao do objeto -para-efejto- de Ilqwdagao el pagamer\!\to N

N

contratado de inc >nS|st=nCIas verifi cadas {Ia execucdo +do’ objeto ou no hlnstrumento de
J [ j ,

.
cobranga‘l * %,_/}\1 e
7.11. O Tecebimento! prov1sor|o ou def n|t|vo nao: eXélwr: a responsabilidade civil pela

N | ofissiol

solidez e pela segurange do serwgo nemxagresponsabllldade etico-prgﬂssn{gnal pela perfeita
execugio docontrato. - ' SR g S

Liquidagédo

7.12.. ¢Regebidala Nota

. 20 (vmte) dias Uteis -para 1 se¢a0, pro‘r\rogéVeis por igual

//’ A
L/ perlodo\: (\\\ K / \

7. 12 A1 O prazo:de que trata o %m@nterlor sera, redu2|do a re:a:e/ antendo -se a

possnbllldade de prorrogac;aownesw casoswdewcontratagoes decorrent}es de despesas

cujos valores néo ultrapassem 0- Ilmlte deﬂque’trata 0| lncnso II doart. 75 da Lein® 14. 133,
,‘ \.’"’7:._“,{%«'\_:) \\‘lelj_», \\‘ / }E‘:Tﬁ \

=quive{ lente) correra o prazo de

de 2021. 2021 ’
7.13. Para fins de\liquidagde, o setor competenite ‘deve -verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necesséarios"€ essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b) adatada emisséo;
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c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valorapagar; e

7

"etenc; Oes. trlbutarfrasLablvels

tae

o T
f) eventual deatag,qe,,do valo

T e

| N imw«fr'i; N Wi
7.14. Havendo erro nd apresentacao da: Nota FlscaI/Fatura/ ou mrcunstancra que impeca
TN _— Nokef 2 47NN WARVaw N
a quurdagao da despesa esta\:‘r\c‘;\a\i spgbres da‘a Xte que,o co tratado prowdenme as medidas
saneadoras remrcrando-se 0~ pra: E}jﬁiaﬁgz&“rﬁprovag?o da regularlzagao da srtt{jgao sem

\j

énus a contratante \ :
L o
7.15. [& Fiscal—ou.—Fatura--devera—.ser—- obr’igatgoriam=nte ac{,ompanhada da
comproy\ aga0 da re ;ularrdade flscal constatada por melp .de consulta on-line ao ‘SICAF ou, na
rmpossrbmdade de acesiso a0 refendo Sr ema fmedlae‘ntef consulta aos srtros eletrénicos
oficiais ou\a .documg *ntagao menmonadam 68 da Le|~n° 143133/4 021.
" 7.16. A A&mrn tragéo: devera reallzar-consulta ao SICAF para a) yerificar a manutencao
Yoo . N / g .
das condrgoeskda abilitagdo eX|g|das no«edltal b) Identlflcar possivel razao que impeca a
participacdo em)lrcrtagao no amblto do orgab pronblgao de contrat\ar{»,_‘con’% o Poder Publico,
,‘ ;‘—-?' mmg "

f .
/" ’ s ._,;/ %;;MP‘ {
7.17. Constatando-se, ju{nto ao SICAF (8:

M—r—«r

bem como oc/grrencras im pedltlvas |nd|retas“
\ v 3 - ”
a. S|tuaga0 det |rregu|ar| Jade do contratado, sera

provrdenmada sua notn"cagao por escrlto para que no prazo de 5 (cinco) dlas uteis,
regularize, /sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazoi podera ser
prorrogado uma‘vez por.igual.periodo,.a_critério_do_contratante..

7.18. Nao havendo regularlzagaowoumsendo_awdefesa consrderada improcedente, o
contratante® qEM\/era comunlcar> aos\ 'orgaé’s")responsévels;pela frigairfggap da regularidade
fiscal quanto a madrmplencra dO’ contratadof fb"“e“'m\como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejamxacronados 0s meios pertrnentes e ‘necessarios para garantrr 0

receblmento de seus crédrtes

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescis@o contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.
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MUNICiPIO DE CASCAVEL | 49
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

oo roucL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE- | D y
CASCAVEL ENGENHARIA
7.20. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados

normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize
- sua situacao junto ao SICAF. :

Prazo de pagamento

7.21. o) pagame(\uto %ara? fins dsc,*execugq&afm contratgualé ‘r&;,era na forma prevista na

CLAUSULA OITAVA ‘da Mlnuta do elo Servico Social Auténomo
PARANACIDADE\‘ . ' '

N dlsgonlblllzada p

5 A‘{\ ”V‘if s
fif A

722{/?\2 No'f caso de, atraso -,pésl' 3 Contratant_e‘,%gi:\galores devudos ao contratado serdo

atuahzados monetpl?a‘meﬂi@%;e,ntreip/:tvejnomfl[Jal_w_d,ompcazom@,de*p!agamento até.; a data de sua

efetiva reallzagao mediante aplicagdo do indice INCC (indice Namonal de Custos da
Construgao Civil) de corregao monetarla '

erx.‘

/

“’*’1

Forma de -pagamento

’ d.“ ' : ) il « . 7 .
7.23. Obagam ento sera- reahzado atraves de ordem bar caria paraé_r,edlto em banco,

,.mm

agéncia e \cont;\cor'ente . ndlcados pelo cont:)atado

iderada data do pagamento [ dla em que const ar@gmo emitida a ordem
mento.’ - N I

0 paga\r\n\ento sera efe a T\ ngao tributaria prevista na legislacéo
‘]f// ‘\3 T SE R ) e / N :\V X‘-‘ ¥ ‘(;;}\?Q . '

“x‘;{:" . N B ) . .
725 1\\Lndependentemente do percentual de tributo msendo na/planllha quando -

b

hOU\(er serdo retidos-na fonte, quando da reallzagaono pag)amento os percentuais

estabelecrdos na Ieglslag\:ao vigente......... ek L
. (N eIV {"‘3
7.26. 0 contratad/o regularmente optante pelo Slmples NaCIonaI, nos termos da Lei -

Complementar n° 123 de 2006 n&o sofrera a retengao trlbutarla quanto aos impostos e
contribuicdes abrangldos por aquele regime. No entanto o~pagamento ficara condicionado &
apresentacdo de comprovagao, por meio de documernto oﬂcnal de que faz jus ao tratamento
tributario-favorecido-previsto na referida Lei Complementar.

7.27. O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede
do licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condicées e
forma de apresentacéo: ‘
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 MUNICIPIODE CASCAVEL =~ 1 ‘6
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

oo macn. TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE Q )
CASCAVEL ‘ ENGENHARIA
7.271. Nota fiscal/fatura, com disériminagéo resumida dos servigos éxecutados -

nimero da I|C|tagao nimero do contrato, dlscrlmlnagao dos impostos e encargos que
serao retidos pelo Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que
julgar convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo
Responsavel Técnico;

RL"'jihihﬁenthrewdéncxano /quals sejam: recnbo(s) da
' J detalhado do(s) més(es) de

execugao ~do, Ob]etO“ES, 5
devera ser: anexada a BARL _QO(s)f p cog‘espondente(s) que comprovem 0 seu

dewdamente qultada(s)**de(s-)*mes(es)wdewexecugao *de“*dbjeto\ contratual e seu
comprovante de pagamento, conjuntamente com o Relatorio do FGTS Digital e da
relac;ao dee pregados constantes da Obra confor\mg mformado no “eSoc1aI"

7{ 27.2.1. Deverao ser apresentados ostcomprov?ntes de recolhlm/ento de INSS e
FGTS da obra contratada devndos em todosms\meses contados’ ?ntre a data de
assinatura do contrato €0 pnmelro pagamento e'entré um ragamento e outro, e ndo

i

aﬁenas\o comprovante do, ultlmo recoll}lmento reallzado

) ‘
72%22 Devera, a. CONTRATADA comprovar .0+ recolhlme\nto /dos encargos em
todos, os periodos de execugao contratual nao f“ cando restrlta ao periodo em que

ocorrerem as medlgoes . . u \\\
. :

i

7 27. 2 3. Dc‘evera a\CONTRATANTE,» receber guardar e acompanhar\o recolhlmento
(dos encargos trabalhlstas (INSS /- FGTS) mcndentes sobre o pess&al alocado na obra.

7\27 3. Prova de- |neX|stenc:|a -de-débitos- inadimplidos perante a JL}Stlg) ajdo Trabalho

- Certldao Neg\atlva -de Débitos Trabalhistas — CNDT;

!"

rf"

7.27?4.: Copla ma de pagamento dos empregados dan obra contratada
N A (DA SR 21

7.27.5. 'Planllha deJMedlga@ ,\R\Elaboradainos ;padroesmdowCONTRATANTE de

acordo com cro ograma~fistco-flnancelro-relatlvo~a parcela faturada, de forma que as

atlwdades e os valores,faturados correspondamaas atlwdades e aos respectivos indices

percentuals dlscrlmlnados/é informados pela Flscallzagao da obra, que acompanha o

processo da nota fiscal/ fatura;

- “Z{f g '

7.28. A liberacéo da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:
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MUNICIPIO DE CASCAVEL = . 29
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Gov;lor;umclm TERMO DE REFERENCIA — OBRAS-E SERVICOS DE “ .
CASCAVEL - ENGENHARIA
7.28.1. Comprovagao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal,

com os dados conforme contrato;

7.28.2. Da quitacéo junto ao FGTS/CEF, po‘r meio do CRS. .~

(3Cadastro Némor

\

al gé’bras g(CNO)
N RN

/N : "/

7.28.3. Inscrlgai\n

/lduos da Construgao\%lwl

N 3
S

7.29.

rovante, nos casos p }wstos de. Ilgagoes defi nltjyas de agua e energia_

elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, dqnante a execucgdo do

objeto ,s)élo de|inteira responsabllldade da}CONTRAx;l' ADA‘

/

o (
Certidao negatl\/{a de- debltos expedlda\pela; Receita Federal» referente ao

objeto‘ contrat?do concluido- (em caso de-obra-civil-a-GND devera conter a metragem da
obra(conforme\prqeto/area de reforma/area de acresmmo/area nova)

7.29.‘3.; V Balxa’ﬁga\ciastro Nacional de Obras (C!\lO)

f”x I ( \/AA /,_\‘\\ ;‘;"EE:"
7.29.4 -~Balxa“da ART/RRT de execugag\d/a obr: E,

¥

3.
!

ire spectlvamente no CREA/CAU,

P M\
7.29.5. Receblmento provnsorlo e definitivo da- obra ? v

l \ _,// g h_/"/ :
7.29.6. - Desenhos de Como Construido (As-Built) que devera conter o jogo completo

do projeto arquitetdnico e dos projetos das demais especialidades envolvidas, bem
como dos pareceres de consultorias, se houver, contendo todas as anotacdes de -
ajustes e/ou alteragbes ocorridas, devidamente assmadas e assumidas pelos
engenheiros e/ou arquitetos responsaveis pela obra;
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MUNICIPIO DE CASCAVEL | ‘
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL %p

eovm-oncxm TERMO DE REFERENCIA —~ OBRAS E SERVIGOS DE

7.30.
(dez

. CASCAVEL ENGENHARIA ‘ | /

7.29.7. Habite-se.
7.29.8. Quando necessario, do AS BUILT da obra.

A Ultima parcela, e respectlvo pagamento devera corresponder no minimo, a 10%
? (I
por cento) réito; para” tantoia\penultlma medi¢cdo devera ser

i

S
realizada de maneira; i:gsewar o} percentual nimo’ para{a‘ultlma /medlgao

—CNPJn.°

pagamentos a/t/e fi n{al solur,:ao sem prerIZO de outras penalldades cablvels‘\

N

¥

' 1
7.33. K aNenhum pagarinentcy\sera efetuadg ao CON/TRATADO que tenh? $ido multado,

|

antes de" paga ou reIevada\‘ multa nAResérv;-se ao\CON;I,'RATANT E o dlrelto de descontar

das faturas\ou da garantla qualsquer debltos

. 7.34,
de néo serem medidos

7.35.

DO

CONTRATADCD

Nq mes e¥m qu= ocorTer. entrega de produtos ou subprodu 08, de madelra sob pena

(
7.34. 1/‘ i orlglnal(

, scal(‘i}‘) de aquisigéo dos
refendos materlals '

7t342 declaragao de fornemmento de produtos e subprodutos de madeira de

& ]
orlgem exotlca\\“@u de origem nativa de procedéncia legal em. L.8Nexo; 5"

;\,. } i N [
7.3413.. - : original da’ primeira via_da ATPF — Autorizagéo de““"Transporte de Produtos
Florestals exped|da pelo»ysututhrasnelro ‘defMelo ‘Ambiente e dos Recursos Naturais

P \J b st B
Renovave|s = IBAMA Ly *‘“@;EQ,’E‘ {V’“‘/ mﬁ\ / { "}: j’::} j““

e

7.34.4. comprovantca[\a”“ Cadastro. Tecnlco Federa | /do/ Instituto Brasnelro de Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA do fornecedor de produtos ou

subprodutos de madeira de origem nativa.

Deverdo ser observados os critérios de pagémento brevistos na Clausula Oitava -
PAGAMENTO, do contrato disponibilizado pelo ~Servico Social - Autdnomo

PARANACIDADE.
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S

GOVERNO MUNICIPAL

. CASCAVEL

MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .

TERMO DE REFERENCIA ~ OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA

8. SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, hos termos da Lei n° 14.133/2021, a
CONTRATADA que: '
8.1.1. M parC|al go\?ontrato, ;

8.1.2. caus: »
Administrac&o ou ao.f e

8.1

8.1.6;

s4 //Dﬁ‘A
8. 17 5
devVidamente j _| stifi cado

Der causa’a

.‘_"
3
(0]
x
(D7
y. O
P1E
ml
O

gixar de entregar a documentagao exuglda para o

Néo mianterfa proposta %

|

Nao celebrar o contrato,‘é }docu nentagdo, exigida para -a

contratagao, c;;uando convocado dentro“do;prazo de«valldade de sya proposta

8.1.7. \
sem motiyé justifica

‘Ensejar

Fi entrega*:do'/,objeto da licitagdo

| o

Apresertéi‘\declaragéo ou documentagao falsa ex glda para o certame ou

|

ppg;s}ar"declaragéo falsar durante a I|c1tagao oua exechgajJ do contrato;

8\,

| o

I Fragg%ggr a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execugéo db contrato;
8.1 10 : Comﬁ’&t?r—se de modo lnldoneo ou comegfraude de qualquer natureza;
RN ..3 f;xs/ f /fL,_, ! N

8.1.11. Rraticar atpg;lll, o§, g m sta a\frustrar s objetlvosmda»hmtagao

8.1.12. Pratn(zar ato Iesnvo previsto no art. 5° dé\@n /12 .846, de 1° de agosto de

2013. ; > &%w/ _
8.2, A .CONTRATADA,' poderdo ser aplicadas pelo:“CONTRATANTE as seguintes
sancoes:
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MUNICIPIO DE CASCAVEL QJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ' %

covemommcm TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE " \ |
CASCAVEL ENGENHARIA
8.2.1. Adverténcia por escrito, em caso de. descumprimento de - quaisquer

obrigagdes previstas no edital e seus anexos no contrato e neste Termo de Referéncia, -
que néo configurem hipéteses de aplicagéo de sangdes mais graves;

8.2.2. Multa de mora de 0,_ % (zero!i v1rgu|a um por cento), por dia de atraso, sobre :
o valor da parcela rec\:eblda em: desgco;d -o ]o cronograma f|S|co-f|nance|ro acordado,
limitada a 90 (n’é/;énta) dlas N

/m

Ml1lta£¢_cﬂompeusatorlamemmqas,,omde madtmplgncna total,” de 3;10% (dez por .
to) sobre @ valor do contrato; ’

8. i ’ Im pedlmento de I|C|tar e contratar no. amblto da Ad mnistragé\:j Pl’Jinca direta-
e |r! direta do CONTRATANTE,\ por,{:prazo r}ao7 superlor a 3 (trés) a i oS, nos casos
evié os nos| subitens’.8:1.2; 8 1 3; v 8.1.57°8.1.6;18.1.7, do lt/emI 8.1, na forma

4 { - :
prev ista na Il.el Féderal ne. 14133/202,,,;.quand,o,,(,,nao se jJstiﬁc;ar a imposicéo de

i penalldade\mals grave a 7 -; ‘ /

8.2.6. De claragéo de |n|done|dade para |lCltar € COmld aricom a Administragao

Publica, /nos asos| prewstos nos subﬂgns 8.1.8; /8 19; 8.1. 10; 81{\1 1, 8.1.12, do item

8.1, ben? COmoO NaOs <casos’ ~prev13tos’ o ltem\s 2\3/ que justlflqu?’m\a imposigdo de
forma prewsta na Lei Federal n°.14.133/2021.

¥

pe;galldade mais grave )na\ )

g . / . . 4 \ : .
8.;2“'7 Asvngoes de advertenCIa |mped|mento de licitarye contratar;;e declaragédo
de\mldoneld\ade\para I|cutar_ouﬁcontr\gxt%,,poderaomserwapllcac/ as cumulatlvamente com a

penahdade de multa“’fac}ultada a defesa prévia do C?NTRATADO

. Se a multa\ apllcac{a \as’lndenlz\agbés c?plvels forem supenores ao valor de:
pagamento eventualmentefdewdo) pel?MUNICiPI@‘ a0t con%atado além da perda desse

valor, a dlferenga seré descontada da garantia prestada\ou -sera cobrada judicialmente.

7 sl

8.2.9, A sangao "de multa podera também ‘§er aplicada ao responséavel por
qualquer das infragdes administrativas previstas no item 8.1, nao podendo ser inferior a
0,5% nem superior a 30% do valor contratual.

.1
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- MUNICIPIO DE CASCAVEL » %?)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CovERNG MONICPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE - | \
CASCAVEL ENGENHARIA K

8.2.10. O procedimento para aplicagdo das vsané;ées seguira .o disposto nos artigos
156 e seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla
defesa. S '

9. FORMA E CRITERIOS DE SELE{’

Forma de selegao e crlte’rflat\a\deﬁjulga

% La WY
9.1. O fornecedor ﬁera,.isse[‘ej;c‘:!,

N o Ay
crlterlo de julgamento pelo MEN@R‘%PRE(;O i -L_Z“ 'm/
N e

”a
Regime de execugao ou forma de fornecimento

(L“%/ 1

50 regime de execucao do contrato sera empreitada por pre
\gi g Q 40 e P/\\Mp P :

9.2.

Critérios de é eitabilidade de pregos \Q&

RN 5

t ! S A
9.3. Ressalvado o objeto ou partef'deleE su1e|to ao reg me de ‘empreitada por prego
e A -
unitario, o crﬁenowde acei ablhdade de pregos sera 0 valor globcll estima(do‘pvara a contratacao.
9.3.1. \ O [licitante que estlver mals bem colocado na dlS[ uta devera apresentar a

Admlnlstragao por melomeletronlco,\ planllha __,que canten@ma o\prego global, os
S 7

quantltatlvos € 0s pregos unltarlos tldos como relevantes conforme modelo de planilha.

eflabor/ada pela Adr[nnlstragao para efelto de avahagao de exeqwbllldade)(art 59, §3°,

da Le| n° 14, 133/2021 ); N
9.4. \Para 0 ijeto oquarte dele su1e|to ao regime de empreltada Npor/prego global o
. critério de aceltabllldade’de precos sera ) 6 o '

9.4.1. Valcavglobak/conforme Iorr-estlmado ,da I|C|ta<,:a0“”"‘R$ 1 981.366,62 (um
milhao novecentos .e outenta & um mil trezentos & sessenta e seis reais e sessenta e

dois centavos). \. N ‘/U /

Vs

9.4.2. Valores unitarios: todos os itens, conforme planilha orgamentarla base da

IlCltagao anexa ao edital. Critério de aceitabilidade de precos unitario é prewsto no Art.
59, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, para fins de avaliagdo da exeqUIbllldade e sobrepreg:o
nas contratagdes de obras e servigos de- engenharla

Pagina 30|39

Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
Aprovada pela Resolugéo n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municfpio
Elaboraggo: Abril/2024



MUNICIPIO DE CASCAVEL o %Q
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

oo TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE \ j
CASCAVEL ENGENHARIA
9.4.3. Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao prego maximo admitido

para a licitagao.

Exigéncias de habilitagio

9.5. " Deverio ser obs\\ervadosf*{gﬁcnteno’:?dL[r:a\T htagao Prewstos no item 7 da minuta do

instrumento convocat“ézr?e‘ dlsponlblllzad oipelo Serwgo Socglal Autonomo PARANACIDADE

St
' ”}7,;‘& e ‘L;{\%MJ

ra g licitante comprovar,,os segu‘mtes }e,qwsnos

L) 5@, ~

9.6.

-Habilitag/éémj‘g,rldlca‘ .

¢ ,m . . )
9.7. } Pessoa fisica: cédula de |dent|dade (RG) ou documento ¢ quwal\ente%que por forca
de lei, tenha validade para.fi ns de- ldentlflcag:ao em-todo. omterntorlo nacional; >

“&I”IO 'Reglstrc/)\‘PubI co de Empres‘a”g Mercantis, é

FHRE

9.8. ario mdlwdual “!I?S\E}rlgao

cargo da Junta Comercia da/respectlva sed

:r;'m <
£ \

I

9.9. Mlcroempreendedor Ind|v1dl}al“~,- " MEI Cemficac 0. :X‘Qa 4/ Condigdo de
Mlcroempreendedor Individual - CCMEI cu1a aceltagao f cara; cond cid_nad_a a verificagéo da
autentlmdadeso snt o https: //www gov br/e{npresas e-negoclos/pt-.br/l=am“,p/r‘teendedo.r;

: N .
9.10. S/9c;edade em p@gar@, socledade llmltada\\‘unlpiessoal ~ SLU ou sociedade
identificada como lempresa |nd|V|duaI de responsabllldade limitada - EIRELI inscricdo do
ato constitutivo, estatuto|ou ’j ontrato socnal no Regls{tro I\Dubl co de Empresas‘»\Mercantls a

cargo da- Junta Comercialda respectlva seds, acompanhada de documento c\omprobaténo de

B SY

seus admlnlstradores,k - ,_,/“’}//
9.11. Socledade empresarla estrangeira: portaria de autonzagéo de funcnonamento no

Brasil, publlcada no DlérlO’QfICIEI ga,sUnlao/‘e\as;quwada na Junta Comermal da unidade
federativa onde s&’ locallzar,/afflIml?,agenmaw%uéursalg ou estabelecumento a qual sera .

considerada como sua sede conforme Instrugao Normatlva IREI/ME n°® 77, de 18 de m argo

de 2020. N U ™y ‘}\J J

9.12. Sociedade éimpIeS' inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do 'local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorlo de seus-
admmlstradores
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I3

Habilitagéov fisca’l, social e trabalhlsta

" MUNICIPIO DE CASCAVEL - - %6

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL :
COVERD HONICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE Q ,
CASCAVEL . ENGENHARIA
9.13. ‘Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do

ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

e R (Mw-' — ) . - .
9.14. Socledade cooperatlva .. atalde, fug{qgngao ?'-”Zie,lstatup\tg social, com a ata da
assembleia que o aprovou \deVIdamente arg vado,na Jupta- Comermal ou inscrito ho Registro

Civil das Pessoas Jurn%ﬁgdaxgespfgtlv?sede além do reglstro de que trata o art. 107 da Lei

n° 5.764cde 16 de\dezembro 197@‘3\ i fo

9. 15/‘ Moo b \X

Agrlcultor fawllla @W X DAP ou DAP P\}/ahda ou,
ainda, outros docunentos=deﬂn|dos=pelazSecretarla»EspeCIal de:Agrlcultura {Famlllar e do

Desenvolwmento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10 880; de sze dezembro

S\ CVREE o5 __/\ ~
Rural: matricular no Cad%stro Especnf e’ da INSS - CEl, que comprove a

1struB Normatlva RFB n. 971,

quallflcagao como p ‘
de 13 de novémbrolde 2009 (arts 17 a 19 € 165)"’ ”

ISEAN ' ‘. /ﬂ)}

9.17. Prqcurégeo,do representante ,do licitante para: part|0|par d{a concorréncia, se for

ocaso. \/ S {‘. Lo o <
s iy /’ B :
018, e A \:

/Qs ‘? cumentos’ apresentados deverao estar acompanhados de;todas és. alteragdes
ou da coh§ lidagao respectlva ,\ - (\i ) "\i\ ‘1 :

9.19. \Prova de mscngaomo Cadastro N/élonal de Pessoas\Jurldlcas ou no Cadastro de
Pessoas F|sucas conforme 0 caso;: - ‘

L _i._ /;;};{\ij (0
9.20. Prova de regulandader flscalaperante

de certidao expedida conjuntamente pela Secretarla da»»Recelta Federal do Brasil (RFB)
pela Procuradoria-Geral “da -Fazenda Nacional (PGFN) referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida 7 Ativa da Uni&o (DAU) por Slas admlnlstrados inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de.
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

9.21. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
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\\J

Qualificagado Econé

MUNICIPIO DE CASCAVEL

o TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE \ )
CASCAVEL ENGENHARIA '
9.22. . Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

B

mediante a apresentagéo de certidéo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidagio das Lels do Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei n° 5. 452 de

1° de maio de 1943;

o W

9.23. Prova de Tf%rlggo“ o cadawg -de-con by "“h{lyuryglgal relativo ao domicilio ou
G ST Ry A

sede do fornecedor, pgnl ente a0 sey rak 10 iy "compa |vel com o objeto contratual;

ejamcon5|derado.~x._|

Caso/

o y e e
e 7.5
)
h | 4 hy
/
y’ /

'to )=doS... trlbu_tos reIacnonados ao obJeto

contratual devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacido de declaragao da

Fazenda: respectlva do seu*dqm,lc]lpo*qu*sede%u*outra "equivalente, na forma\da [el .

9.26.

9 fornecedor enquadrado como- r‘mcroempreendedor individual que b}eténda auferir

os beneficios do trataménto/dlferenmado prewstes na-Lei Complementar m 123, de 2008,

b
estara dispensado da prova de mscngao nos cadastros de cont ribuin

m'c

\ /

9.27. Certidao
A

sede do licitante, ¢ ) ,;fISIca desde que admltlda a

licita ao,/ou de somedade simiples;. N
¢ ’P \\ /\E \’S{,

9.08. {* "Cer’ndao 1egat|va de faIencna e dé Recuperagao Judicial /%

y/

N

]
es estadual e municipal.

e dlstrlb%lc/ior do domicilio ou
sua participacdo na

ou Extra;]{;ldiCial expedida

L
pelo dIStrIbUIdOLda sede do.fornecedor.— (Lei nEL14 133,_de 2021,,art 69 caput*’“lncnso in);

% s
“
s

9281 No cas:;;\_pragas.._comwmals*de.*um cartono dlstnbwdor deverdo ser

apresentadas as certldoes de cada, dlstrlbwdorf
R &j,/,«u.\\\\uy\}’&i/; ‘1, / ,

9282 No caso” degﬂdao posutlva de recuperagao

i “\‘"“MM/
e ,: A

: ,/

) judicial ou extrajudicial, o

licitante devera apr\e\sentar comprovacgéo de que o respf/ctlvo plano de recuperagéo foi
acolhido JudICIaImente-na forma do artigo 58 da\L‘”el “n:% 11.101, de 09 de fevereiro de
2005 sob pena de inabilitagéo, devendo, alnda comprovar todos os demais requisitos

de habilitagdo.

.'9.29. Os critérios para a Qualificagéo Epdnc‘:mico-Financeira estdo estabelecidos na
minuta do. instrumento convocatério disponibilizado pelo Servigo ~Social

_ Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e- Servigos de Engenharia
" Aprovada pela Resolug&o n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do MunICIpIO )
Elaboragéo: Abril/l2024 ;
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, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
coveRRo MONIIPAL TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

PARANACIDADE, em seu Item 7.5.4, de forma a garantir que a empresa licitante possua
suficiéncia e capacidade financeira para a execugao e concluséo do objeto licitado.

9.30. O atendimento dos indices econdmicos previstos no edital de licitagdo, devera ser
atestado mediante declaragéo asg&nadaqﬁp proﬂsswnal habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor\ ' Lj

9.31./ P2
a resenfé‘r ‘
P vaths

» Operacnonal aml licitante devera

MUNICIiPIO DE CASCAVEL R %‘jf

9311 Certiddo de Reglstro de Pessoa Juridica com a regularldade do licitarite

junid a0 Conselho Regional- de~Engenharia« e-Agronomia - CREA \‘elou Conselho de
AquItetura e Urbanlsmo—CAU dentro de seu p“r_jaf[o,,\de validade. :

oSNNS

931.1.1. Em sehtrgtando”de(empresa defquen hariajndo reglstrada no CREA_

do E\:e.tado do Parana deveré apresentar o reglstro do CREA do’Estado de origem,
flcando a I|0|tante vencedora obrlgada a apresenta 0 Vi >to‘,do CREA do Parana
antes da assinatura do contrato// 72

9.31.2.% Certlflcado de reglstro dé,”proﬁsswnal Junto ao CREA

(Conselho Regional de

Engenhana e Agronomla) ou CAU“‘(Gonselho de Arquntetura e Urtg\anlsmo) dentro do -

prazg/de{ vah?ade confo"rme sArt, 6° , r
CONFEA (C?nselho Iz;deral de Engenhana /e A@ronomla ou “Art_.\,é? da Lei n°
12 378/2010 do Conselho de Arqwtetura e Urbanlsmo doBrasi]. - \.

9\31 21 A“eXIQenCIa de, certlf cado._de ..reglstro dof,proﬂsswnal de nlvel

“““““

: | respy
Ieglslagao referente |_ao_exercicio._das, proflssoes que possuem atribuicdo para

de\s\empenhar as a{tlwdadesc[glamonadas a/ obras € servigos tecDLcos profissionais €
K basncamentei a. pessoaqjurldlcawhaompode desenvolver qualquier atividade sem a

It 8°; -inciso” II da R=solugao n° 336/1989 do

parﬂcnpagao da/pessoa-ﬂmca—*representadawpelos profissionais. dewdamente'

credenciados. . K

9.31.2.2. Entre 2 Ieglslagao que trata desse- assunto cita-se os Art. 1°, 6°, 7° e
8° da Lei n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966, que regulamenta o exercicio das
- profissdes de engenheiro e engenheiro-agrénomo; os Art. 1° e 3° da Lei n° 6.496,
de 07 de dezembro de 1977, que institui a Anotagéo de Responsabilidade Técnica -
ART; os Art. 2° e 3° da Resolugdo CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
- Arquitetura e Agronomia - n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispdem sobre a
ART e o Acervo Técnico Profissional; os Art. 6° e 8° da Resolugdo CONFEA n° 336
"Pagina 34|39
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N

A

-

GOVERNO MUNICIPAL

‘CASCAVEL

MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E SERVIQOS DE .

ENGENHARIA

at
\

de 27 de outubro de 1989, que dispdem sobre o registro de pessoas juridicas nos
Conselhos Regionais e os Art. 2°, 7°, 10, 28, 45 e 50 da Lei n° 12.378, de 31 de
dezembro de 2010, que regulamenta o exercicio da Arquitetura e Urbanismo e cria .

o Conselho de Arquitetura e Urbanlsmo do Brasil -

' Federal;
"9.31.3.

Somedades‘XempF(:;n% est

CAU,

o ._...,

dos Estados e do Distrito

—
rangelras atenderao a exigéncia por meio da

I N
apresentacéo, ’ﬁ{\momento da\assmatu&@contratoxda/\ olicitacao de registro perante

comprovag:ao
seguu,!)r,);es da |

[

AR
a entidade profi ss%competente no- Braall ‘

e S~

Rty

de descrlgaoadowobjeto_.eaquantldade@mlnlma,a_.,no
ei 14.133/2021, sendo permitido o somatdrio de

il

[

s termos dos artlgos 67 e
atest\ados A

Vi

QU‘A NTIDADE
AT ‘

MINIMAL 7
Y

i

3

p\fx 2 o3n

9 31 4 1..
tecnlca S

f)mente serao aceltos como prova de capaCItag

Os atestados apresgntados para comprov=

gao/da f'lesponéabilidadeﬁ
0/ técnlco-proflssmnal se

acompanglados! da respectlva Certldao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo

CREA/ e/ ?u CAU conforme 0. caso Nao seré admltlda
cao de atestados emltldos _por:: tercelros vin

'aprasentc
‘Res,ponsc
se/n{l aco
S CAT.

§
0.3(:5...

bllldade “Té ecnlca (ART) ot Reglstro defRespon=

rrespondentewalldagaofpelo respective: Conselh
{

“ ‘ -

Jara\‘esse fim, a simples
,ulados a Anotagao de
abllldade\]' écnica (RRT),
0 de Classe por meio da

Declaragao formal da empresa assmada pelo responsavel técnico do
- e

I|C|tante acerca do conhecnmento pleno das condlgoes e. pecullarldades da contratagao.

'.."""

9.32.

9.32.1.

Dgﬂaragao de que e
i
condigbes locais para o cumprlmento das

h"

I|C|tante3tom
AVASS (0
ob

!

o

U e
m
rigaci

o
0

e : ;
h C|mento de toda as lnformagoes e das
jeto da IlCltagao

A decl\algagaé\a“mma podera ser substituida’ por declaragao formal assinada

pelo responsavel técnicodo licitante acerca do conheCImento pleno das condicées e
peculiaridades da contratagéo.

9.33.

Apresentacdo do(s) profissional(is),

devidamente

'registrado(s) no conselho

profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugéo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes, de complexidade tecnolégica e operacional

Minuta Padronizada de Termo.de

Elaborag&o: Abril/l2024

P
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5 MUNICIPIO DE CASCAVEL . %%

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
covERND MNICIAL “TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE : “ |
CASCAVEL ENGENHARIA .

equivalente ou superior a solicitada no objeto da contratagdo, com a comprovagéo de
pertencer ao quadro permanente da Licitante, em conformidade com o estabelecido pelo
Servico Social Autdnomo PARANACIDADE na minuta do edital disponibilizado, em seu item
.7.5.3.1.

N :
9.34. O(s) proflsswnal is) \lndl‘;ga:ﬁ)( )gdevsera(ao) par}}CIp/ar ga obra ou servigo objeto do -
contrato, e sera admltlda,aﬁsga substltun;:ao por_ﬁ‘ prof ssmgnans de expenenCIa equivalente ou
superior, desde que aprovadafpe a*Admlnlstragao ‘ WAy

. :Hi;. i \‘ . . “ N “w’*‘/ m\\
9.35./ &‘As Certldoes de\ A%e o,Teémgﬂgw z&@TS)/e?ltldaS sen Atestado de Capamdade
Tecryca\deverao dlscrlmlnar\todas ‘as,eXIgenCIasieﬂéﬁlcas agima elencadas ' f\)

936 Nos/ casgs de Certidées de Acervo Técnico (CAT) engltldas com Atestado de

Capamdade Tecnlcﬂa, estetambém- podera*ser'apresentado**s endo que deve ser emitido por
pessoa jurldlca de. dlre|to publlco X pr(uvado devudamerte registrado jp_elo Conselho

Proflssmnal competente

E st

9.37. A e‘g(i\génc ia de certiddes: ou ate ados que demonsfrem a capaéiqade operacional .
esta prevista no\Art 67, II; Le| n° 14 133‘“de~*2021 ‘ C

7
4

- 9.38. Comprov‘ ¢éo de aptldao para execugao de servng;o de co nplexndade tecnologlca e
operacional equnvalente ou superlor con o ob]eto desta contratagao ou com o item pertinente,
por.- meio da apresentagae dé \Certldao(oes) ‘de Acervoh~@pera0|01al (CAOs) emitida pelo
Conselr}o P/cof issional competente (CREA ou. C/}U), (acompanhados dos respectlvos'
Atestado(s),de Capacidade Tecnlca (ACTs) ou ART ou RRT por pe ssoas Jurldlcas de direito
puiblico\ ou/ privado, ‘guando for o caso, e\rh/ conformidade com o estabeleéldo /‘pelo Servigo
Social AutonomOKPARANACIE)AIEna mlnu}a -do-edital- dlsponlblhzado,;em se }ltem 7.5.3.1.

+ 9.39. Para flns da comprovagaowde~quewtrata*“estewsubltem os atestados deverdo dizer = =

T

respeito a centratosJ executados;:com* as(\ggumtﬁf ?aracterlstlcas mlnlmas Construgao de
Edificagcées em Alvenaria e Concreto ArmadoUQuantldade minima: 192,93mz2. o

e M ;; !

_ - - Y
( "\
940. . As Certldoes\qijggrvo ‘Operacional (CAOs)%mltldas sem o Atestado de

Capamdade Tecmca deverao dlscnmlnar todas as eXIgenmas tecnlcas acima elencadas.

9.41. . Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e
o somatoério de diferentes atestados executados de forma concomitante.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL S a0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL_
GOVERND HUNICIPAL . TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E SERVICOS DE \ .
CASCAVEL ENGENHARIA
9.41.1..  Os atestados de capacidade tecnica -poderéo ser apfesentadbs efn nome da

matriz ou da filial do fornecedor.

9.41.2. . O fornecedor disponibilizara - todas as informagbes necessérias a
comprovagédo da Iegltlmldade dos _ate§tad{os apresentando, quando solicitado pela
Administragao, copla%do contrato que deug suportefa%contratagao enderego atual da -
contratante e Iocal\em-«que foi exec Jtado o] objeto contratad dentre outros documentos. .
AR L PN s
-~Nao serao aceltoskatestados oliAcery s dé‘f‘obras en;vandamento -
. h . : S’ ’ " fo -1‘,1; AN
9. 43;/ \ Nao seréo aceltosﬁgjestados{ou acemémd héllt’aip&t’es qLé at"éstam'pal"_, , '.Enesmas a
qualldad}? e quaﬁqaaddemde,@swewlgoswouwobraswe.xecutadasff/endo necessarlo que taI

9.42..

documentagac{ sejajfornecida por empresa ou érgao publlco diverso do I|C|tante
9.44. E vedada; sob pena de. lnablhtagao a mdncagao de usm mesmo responsavel técnico,
ou utiliza¢ao de seu acervo\tecnlco por mai .de uma p}roponente ‘

5

[N NN o AL o o
9.45. Sera inabilitado . o I|C|tante que nao comprovar sua habilitagaéo jde qualificagao

~ técnica, ouy sejaydeixar de apresentar quilsquer ‘dos documentos ex |g|d'c§s para a habilitagdo,
ou apresenté;los‘en desacordo com 0 ;erstabelemdo neste Terrro de ReferinCIa

9.46.  Deverdo ser observados os“cnté s para a Quallflcagao l'ec?niba estabelecidos na -
minuta d%‘r’mstrumento c\c\:onvocza/téno 'dlspanlblllzadowﬁ pelo Servn;:o Somal Auténomo

PARAN?CIDADE m seu ltem k 5 3.. de forma a garar&tlxr que a =mpresa I|C|tante possua

capacndade para a e,xecugao e conclusao do objeto licitado.
N

£

vﬁw ,

9.47. Caso admltldamizgrtj_qpagao de__cooperativas, /sera Q,exnglda a seguinte
documentagao corﬂp/le,mentaﬁ o

9.47.%: A rel snde
A nggao(”dos cooperados qhug\{ajte}nr Je;ng aos rgmqyfltgytecnlcos exigidos

para a contratagéo e que executarao“o contrato .-com-as respectlvas atas de inscricdo e
a comprovagéoi.de” que estdo domiciliados na/ Ioc\:ahdad3 da sede da cooperativa,
respeitado o dlspasto rnos arts 4°_ inciso XI. 21 Sinciso-I’e 42 8§§2°a6°da Lein. 5.764;
de 1971; T T -

9.47.2. A declaragao de regularidade de sntuagao do contrlbumte |ndN|duaI DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;
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MUNICIiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA :

9.47.3. A comprovagéo do capital social proporcional ao nimero de
necessarios a prestagao do servico;

9.47.4. O registro previst'o na Lein"5.764, de 1971, art 107;

cooperados

9.47.5. A comprovagao das /respectlvas quotas-partes por parte dos
cooperados que, executarao ) contr \/ 7
- ' s ‘“"%
9.47.6. o { : t-}; d crr; ffé”ﬂ? ér:a'.a“ om rt;j; 'é da regularidade .juridica da
s segtintes-documentos (v
, g\“‘*\"w fmp\\%"&/pf?a 2 e eAss )
cooperatlva a)xata de qudag A0, lb ‘esta %Jtovsomal/com a~<ata ‘da assemblela que o

2,

ap{ovou c) reglmento dxoiiiq,rlaf mlnStItUQOS?ﬁpel\EJS cooperados com

‘a ata da

as?emblela/-a)ﬁ edLtalsf’dewconvocagaomdasw:tres Multlm as assemblelas gerais

extraordmarlals e) trés registros de presenga dos cooperados que executaga

\ i s L
cogperados autorizaram- a\co peratlv?'a contratar 0 Ob]et;O da licitagao; e :

\}[\ l\ & O f?w 4

0 o contrato

em" assemblejas gerais—ou— nas— reunides—seccionais;je f)}ata da sessdo que os

anceira; da\cooperatlva conforn/'te dispbe o art.

9.47. %, A Jltlma} auditoria contabll-
112\da\Le| n! 5764 de 1971, ‘ou” u”rp\ "‘tdeclaragao sob as jpenas da lei, de que tal
audltorla r\fao foi exnglda pelo orgao flscallzador AR L 3
10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATA(;AO
/ . . ‘\.' S ;
\ ~ ) :
101. 'O usto estumado totél\da contratagao é de R$ 1 :9811366,62 (un;\milhéo novecentos
/ NS LN
e 0|tenta um mil trezentos e séssenta e sels reais & sessenta e dois centavos), conforme
custos umta IOS apostos na planilha orgamentana base da l;c1tagao \ _
L _ i
11. ADEQU A0 OR(}AMENTARIA__W ' /d "
11.1. A\‘s despesas d;;;\r\rentes*.daﬁ_presentewcontratggao correrao .conta de recursos
especificos consignados noy @rgamento Geral. f\ / { i '
e SOV EL =
11.2. A contratagao sera atendlda pela segumte do}ggaof N

1) Gestéo/Unidade‘:\Seéi'fetaria Municipal de Assié‘fériciié Social - Fundo Municipal de

Assisténcia Social.
il) Fonte de Recursos::

l. SECID - Transferéncia Voluntaria: R$1.882.298,28:
a, Ref. Dotagéo: 2254
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MUNICIPIO DE CASCAVEL @QJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . ‘\
GOVERD HUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL  ENGENHARIA

b. Vinculo: Vinculo - SECID - CONSTRUIR CENTRO DE
CONVIVENCIA - CONV. 1005/2025 - SIT 75733.
C. Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalagdes

l. Contrapartida Munici al:=RY

599.068,34:

[T

- ‘ .
Vmcuo 0- Recur§WQM§W@rd|nérlos \(leres) 4
et W P

c.

“\El\émento ’34}9051000000000000 -JLObrajs e instalagdes

11.3. } dot@latlva:fgoswexermmesmfmanceerSAsubseque
provac,;é /da Lei Orgamentarla respectlva e llberagao dos c
te

median \\ apostllam 2nto.

Cascavel, 18&1 novemt

ntesi sera tindicada apés
éditos\, correspondentes,

' \ 566a Glsele Catuzzo Moresiljl .
Encarregada do Setor de, Compras

Sécre’tarl\é\Eﬁ MunICIpaI de Assnstenma Socnal

— h T ]
@A NRVIE ﬂ oo

RoselymTwVascelalm

' Secretana Municipal de Assisténdcia Soclal
7 N

wed N

’,,..._.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
COVERL MR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CASCAVEL DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

| (Prdcesso Administrativo n.° 160388/2025)

mb'rfé,s:'emfa»E%presa de Pequeno Porte poderao

1. Na presente licitag4o) a M‘ : 3
pélo‘Sim ples Nacmnal /' _f
S s

se beneficiar do reglme\deatrlgbuta

5' ‘-’":w_\“ e,

2, ConSIderando g %Besolugiéo /:qéﬁ\ﬂ_rocuradorla Geral do Mun10|plo de
Cas/caveI/PR qual\eX|ge-~em: iClat’fs la Qui tg";; ‘/I;/RE @’, a opgao por manter ou
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|nd|ce(s)(xde reajuste dos pregosqlmcnalmente:contratados,fapés 0 in} erregno de um ano;
\ . l//\\ D __\. ) i_,; i b/ \ f;}
3.1. Informamps queo. indice a ser adotado sera-o: “indlce chmnal def Custo da
Construgao—DlsponlblIldade lnterna, INCC DI”, elaborado pela Fundagao Getulio
Vargas — FGV . ) f[ / :

4. ConS|derando a Resolugao -da- Procuradorla Geral do Munlmplo de
CascaveI/PR1 lnformamos quanto al GARANTIA' DE EXECUC 50 “CONTRATUAL
prevista em/sua Clausula DeCIma que:. T \\
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4, 1 J,Sera exnglda a garantlag’de execugao ‘em valor corresponde nte.a 5% ( lnco por
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4.2;, Ox perce%tual _adotado _ justifica-se_pelo_indice estabe/lemdo, Clausula
Demma da\}mlnuta do_ contrato a‘sponlblllzada pelo Serwgo Social. Autonomo
PARANACIDAIE a qual trata “Da Garantia- de ExecugEB“ e~Garant|a AdlClonal"
conforme -estabelecido . n'()‘” thé‘rﬁ“’12 —do ""é‘dltal”“dlsponlblhzado 0 qual trata da
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fato de ser fundamental fpara\ conclusao satlsfatorla de obras proteger 0

a transparenma ng processo de contratag&o. <\/ ‘\ /
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4.3. Informamos ainda, que caso o adjudicatario nao opte pela modalidade
de seguro-garantia e decida por prestar a garantia em caugéo, fianca bancaria ou
titulos da divida publica apds a assinatura do contrato, devera presta-la no prazo
maximo de 10 (dez) dias.

44, Ainda com relagdo a Garantia de Execugdo Contratual, informamos que,
. caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade
durante a vigéncia do contrato.
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GOVERNO MUNICIPAL ’ \
J

'CASCAVEL  DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

45, Determinamos que, se o valor da garantia for utilizado total ou
parcialmente em pag‘amerito de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a
fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de15 (qumze) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

5. Consnderando a . Resolugdo da Procuradoria - Geral do Municipio - de
Cascavel/PR, qual exige, em sua,CIausuIa Demma_Segunda a previsdo da EXTINCAO
CONTRATUAL, lnformarrlos‘queﬁ\c:vera consfar» no! mstrumento contratual, a seguinte

redacao: S /; /;
i VI e { - ey '(j: il / /},.\,f/
5.1. O contrato sera extmtg‘i{qagjé{nd?/é’ﬁmprldams ?aqg‘,obrlgagoes de ambas as partes,
alnda que~|sso ocorra antes"’ao,prazo estlpulado paraatanto : -~\/~. -

A7 A
SO NN AN
{- 5»2 Se as obrlgagoes\nao,«forermcumpndas no prazo;estlpulado a wgencnaJ cara -
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e T — et
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'b) podera a Admlnlstrac;éoyoptar pela extlngao do cg ntrato e, ,nesse caso,
ado1aré as medldas admltldas ‘em -lei para a uontlnmdade da execugao
contratual AT :

6. Codlg‘o‘ CA;I'SER do servng:o Grupo 542 Servu;os Gc=ra|s de Construgao para
obras de engenharla civil (Servn;o 5622 Obras CIVIS publlcfgs (construgao))
: B « . . “P T o
7. “Por/flm relacmnam%s abalxo osmksewldoreSfﬂ'eSIgnddos bara exercerem as
Oes;. -g atribuj cOes Lespecn‘lcadasmnowlecretomFederaI n® A7. 872/2023 neste

proceéso k‘k /j }

N

N

deco

o iy
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5

“ ‘/

iServidor __—].Matricula | "/ MSecretariaISetor«,\
o T [ 51| Secretaria de Sefvigos e
WelllngtoQ qgﬁls‘[:lng%g;\_s?do -29: 29 =" Obras Puiblicas.(SESOP) - Flscal da Obra
e "Secretér‘ié fd‘e‘ Servigos e_ | Su lent F ld
r | 54 &naars ¢ __Suplente Fiscal da
Celso Sodres Ferre_!lljg .Q\.i{x 200 ) ObrasxPubllcas (SESOP)\ ~ Obra
. [2 A SEGretari e ASS|stenC|a - -
Juliana de Andrade letzk\e /\34\?82-1  Social (SE ASO) /1 / Fiscal do Contrato
Mariana Mossmann ™. - ;395';95_01' Secretaria de ‘Assisténcia | "Suplente do Fiscal
Batschauer ) ' ‘Social (SEASO) - do Contrato
' | » Secretaria de Assisténcia . '
Wagner da Costa Rosa 24.071-1 Social (SEASO) .| Gestor de Contr_ato
, . . ) Secretaria de Assisténcia | Suplente do Gestor
Carin Andrelé Savaris | 22.905-1 Social (SEASO) “de Contraito
Cascavel, 18 de novembro de 2025.
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

Seeretaria Munidpal de Pancjoments ¢ GestSo

MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados

JUSTIFICATIVA INDICES DE LIQUIDEZ

Em atendimento & C.I. n® 30465/2025 da Secretaria Municipal de Assisténcia Social de
22/12/2025, na qual solicita a qualificagdo econémico-financeira de acordo com as seguintes

informagGes:

1. Requisig@o n® 7310/2025 - P.D. n° 160388/2025;

2.SAM:

n° 184,

3. Valor da contratagdo: R$ 1.981.366,82;

4. Prazo de Execugdo: 210 dias;

5. Prazo de vigéncia: 390 dias

6. Objeto: Contratagdo de empresa legalmente estabelecida e especializada para execugdo da
construgfio do Centro de Convivéncia Intergeracional do Riviera;

7. Participagdo de consércio: Sim; e,

Considerando-se o vulto desta obra/servigo para o Municipio de Cascavel e a origem dos
recursos, provenientes do PARANACIDADE, a analise da qualifica¢do econdmico-financeira,
descritos no item 7.5.4 -b do edital, visa garantir que a empresa licitante possua suficiéncia e
capacidade financeira para execugdo e conclusdo da obra/servigo licitado e jamais réstringir a
participagéio ou competitividade no certame.

Destaca-se, que a orientagdo para aferico da qualificagdo econdémico-financeira da
licitante, encontra-se expressa no art. 69 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, nos seguintes

termos:

Art. 69 A habilitagdo econémico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do
licitante para cumprir as obrigagbes decorrentes do futuro contrato, devendo ser
comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices econdémicos previstos no
Edital, devidamente justificados no processo licitatorio, e serd restrita a
apresenta¢do da seguinte documentagdo:

I - balango patrimonial e demonstragdo do resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois ) wltimos exercicios sociais; ‘

1II - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

§ 1° A critério da Administracdo, podera ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da drea contdbil, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdmicos previstos no edital,

§ 2° Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigéncia de
valores minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou
lucratividade. '

§ 3° E admitida a exigéncia da relacio dos compromissos assumidos pelo licitante
que importem em diminui¢do de sua capacidade econémico-financeira, excluidas
parcelas jd executadas de contratos firmados.

$ 4° A Administragdo, nas compras para entrega futura e na execug¢do de obras e
servigos, poderd estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio
liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagio. '

§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para a
avaliagdo de situagdo econdémico-financeira suficiente para o cumprimento das
obrigagdes decorrentes da licitagéo.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
/ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
GOVERNO MUNICIPAL Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados

CASCAVEL

Seeretaria Municipal do Panejamento o Gestio

§ 6° Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-Go ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.
(grifo nosso)

Com base no item 7.5.4 - b, do edital e MODELO conforme o ANEXO X, a situagdo
financeira da licitante serd avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

LG = (AC + RLP) + (PC+ PNC)

> A licitante deverd apresentar indice maior que 1, demonstrando assim situago financeira
equilibrada, indicando que a empresa possui disponibilidade de bens e direitos realizaveis no
curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagGes, com vencimento neste mesmo
periodo.

LC=(AC + PC)

» A licitante deverd apresentar indice maior que 1, demonstrando assim que a empresa possui
recursos disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas
dividas de curto prazo.

SG = AT + (PC+PNC)

> A licitante devera apresentar indice maior que 1, demonstrando assim boa situagdo
financeira. A Indicagdo do indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a
empresa dispde em Ativos para pagamento do total de suas dividas. Envolve alem dos
recursos liquidos, também os permanentes

Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos acima, demonstrard uma situagdo
equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelard uma situagdo
deficitéria da empresa, colocando em risco a execugdo do contrato.

LEGENDA: AC: Ativo Circulante; RLP: Realizdvel a Longo Prazo; AT: Ativo Total; PC:
Passivo Circulante; PNC: Passivo N#o Circulante.

Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais faz que traduzir em critérios objetivos o
disposto no art. 37, XXI da Constituigio Federal, uma vez que a contratagio de empresas em
situa¢do equilibrada é o minimo que a administragdo publica deve cercar-se para assegurar o
integral cumprimento do contrato. Ademais, os indices escolhidos estabelecem um “minimo” de
segurancga na contratagdo.

Cascavel, 22 de dezembro de 2025.
..-5;, Assinado eletronicamente por:
* 1‘ ETELMI NOGUEIRA KAISER
{ *** 1

69
4.,,,“,‘.1 22/12/2025 14:48:50
Assinatura digital avangada.
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 DECLARAGOES'

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO, -

3¢ wol o N -
S I N Cl - . N . e
« N . N . :

1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui (X ) OBRA/( ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa: refere-se a construgdo de uma nova edificagdo onde ser8o realizadas
as atividades do Centro de Convivéncia Intergeracional (CCI) do Riviera.

1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial

O servigo de engenharia objeto da presente licitagdo € ( X ) COMUM / ( ) ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa: A presente contratagdo visa realizar acdes que se enquadram na definicdo
de servico comum de engenharia, sendo de natureza que ndo requer solugdo especifica e
personalizada, o que a classifica como servigo de engenharia comum.

O presente objeto a ser licitado se enquadra como servico comum devido & ndio exigir um elevado
grau de complexidade executiva do servico. Também, o enquadramento do servico como comum
evidencia uma ampla gama de empresas no mercado que possuem dominio sobre as técnicas de sua
realizagéio, em face da existéncia de caracteristicas padronizadas de desempenho e de qualidade.

2 REGMESDEEXECUGRO T

| ‘ . i N ; S W S e . .
Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a

justificativa abaixo:

( ) empreitada por preco unitério
(X ) empreitada por preco global
( ) empreitada integral

() contratagdo por tarefa

( ) contratagdo integrada

() contratagdo semi-integrada

() fornecimento e prestacdo de servico associado

No regime de empreitada por prego global a execugdo da obra ou servigo se da por prego certo
e total. Adotando-se esse regime, cada parte assume o risco de eventuais distor¢bes nos
quantitativos a serem executados, que podem ser superiores ou inferiores aqueles originalmente
previstos na planilha orgamentéria da contratagdo. Se, ao final da obra, a contratada tiver
fornecido ou executado quantitativos superiores aos estimados, arcaré com o prejuizo financeiro,
nédo podendo cobrar a Administragdo pelos custos adicionais, até certo limite. Na situagdo oposta,

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023




a légica é a mesma: a Administragdo n&o poderd realizar descontos proporcionais aos
duantitativos ndo fornecidos ou executados, se ao final forem inferiores aos estimados, também
até certo limite. Assim, na empreitada por prego global, o grau de assungéo de riscos pelo
contratado é maior do que na empreitada por prego unitario.

Esse regime deve ser adotado quando houver um alto nivel de precisdo das especificagdes e
quantitativos do objeto. Ele pressupée projetos de boa qualidade, que fornegam aos licitantes
todos os elementos e informagbes necessérios para o total € completo conhecimento do objeto
e a elaboragdo de proposta fidedigna, justamente para evitar distor¢ées relevantes no decorrer
da execugdo contratual, em prejuizo seja da Administragéo, seja da contratada.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Bésico.( X ) DEFINIU as'subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos
relativos a presente contratag8o, segundo as diretrizes do Acérddo n, 1.977/2013-Plenério

TCU, adotando os seguintes pardmetros descritos no documento abaixo |dent|ﬂcado Ver a
Orientagdo Técnica OT-IBR 004/2012 do IBRAOP

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico () NAO DEFINIU as subestlmatlvas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos
relativos a presente contratac8o, sob a seguinte Justlflcatlva

No presenté Eféito, o { X ) Projeto Bé.sico / documentos técnicos. foram elaborados. por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a
emissdoda (X ) ART,( )RRTou( )TRT. '

Na presente licitagdo:

( X) FO! observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

( X ) FORAM adotados custos unitérios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do SINAPI, para todos os itens relacionados & construgso civil;

( ) FORAM adotados custos unitdrios superiores aos custos unitirios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orgamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo érg3o gestor dos recursos.

No orgamento da presente obra ou servico, para os itens nio contemplados no SINAPI,
() FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:
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() utilizac3o de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrdnicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da op¢do): :

() contratacGes similares feitas péla Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior 3 data da pesquisa de precos, observado o indice de
atualizagdo de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

5. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

HEPERN el O

No or¢gamento da presente obra ou servigo:

(X) foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X ) planilha(s) analitica(s) -

( ) NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analftica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:

(X ) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitagdo:

( X) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

i .

No orgamento de referéncia da presente licitacdo:

6. ELABORACAO'DAS COMPOSIGOES DE-CUSTOS UNTARIOS: -~ +. 7

. () foram adotadas apenas composicSes de custos unitérios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes;

( X ) foram adotadas composicBes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( X) foram adotadas composicBes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAP!, nos termos do
art. 23, § 22, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.
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No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( X ) compreendem
apenas os componentes de prego que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orgamentaria.

‘Especificamente em relagdo ao custo direto de administragdo local:
( X') observa os pardmetros do Acérd&o n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU;

( ) adota o pardmetro do ( ) 12 quartil ou { X ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nio foi adotado o médio:

( )adota percentuél superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:

( X ) PREVE pagamentos proporcionais para 0s custos diretos, em especial guanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a
evolugdo da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administragdo local, para cada perfodo de execugdo contratual, sob a seguinte justificativa:

Na presente licitacdo:

(X) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos | ) INSUMOS e
(X )'SERVIGOS. '

() NAO foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos { ) INSUMOS e aos
() SERVIGOS, sob seguinte justificativa: ‘

Referéncia Planilha Orgamentdria fornecida pelo PARANACIDADE E Decreto N° 10.086/2022
do Governo do Estado do Parana.

9. ;
' .

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de refeuré'nvcia () DESONERADOS ou (X) NAO
DESONERADQS, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulagdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideragdes):

Referéncia Planitha Orcamentdria fornecida pelo PARANACIDADE E Decreto N° 10.086/2022
do Governo do Estado do Parani. .
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10.  DETALHAMENTO DA COMPOSICAQ DO PERCENTUAL DEBDI

.o

r-“.

e

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os pardmetros do Acérddo n.
2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

Administragdo central: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Seguro e garantia: ( ) 12 quartil ou ( X } quartil médio ou { ) 32 quartil:
Risco: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Lucro: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em raz3o das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:

11 8Dl REDUZIDO SOBRE 0S'CUSTOS DOS MATERIAIS E-EQUIPAMENTES. " ©

Na presente licitagdo, ( ) SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa: Ndo existem itens relativos
ao mero fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser
fornecidos por empresas com especialidades prdprias.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
( ) foram observados os pardmetros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU;

( ) foi adotado o pardmetro do ( ) 12 quartil ou { ) médio ou ()32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que no foi adotado o médio:

( ) foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razio das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
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12, ELABORACAD DE CRONOGRAMA FISICO-

O cronograma fisico-financeiro:
(X)) FOI juntado aos autos
() NAO foi juntado aos autos.

Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, 0 cronograma
fisico-financeiro:

( X ) DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a acéitabilidade dos precgos.
propostos pelos licitantes. ' '

() NAO define com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos pregos
propostos pelos licitantes, -

13, PROJETO EXECUTIVO _

'( X) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagdo; '

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada & contratada, com os custos contemplados na planilha orgamentéria elaborada.
Nessa hip6tese, ( ) ATESTO que o projeto bésico e os demais documentos téc'nicos da
licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboraco
dos projetos executivos pela contratada. ' '

14.  QUALIFICACRO.TECNICA .,

Registfo da empresa no conselho profissional

Na preéente licitagdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao
(X)CAU efouao( ).CRT, com base na seguinte justificativa técnica: '

A exigéncia, de registro da empresa na entidade profissional competenté (art. 67, V, da Lei n.14.133,
de 2021) refere-se 4 atividade basica do objeto da contratagdo - conforme entende o TCU:

"9.3.1. faga constar dos editais, de forma clara e detalhada, a fundamentagéo.legal para a ex}'géncia :
de registro ou inscrigdo das licitantes em entidades fiscalizadoras do exercicio de profissées,
abstendo-se de exigir o registro ou inscrigdo das empresas licitantes quando néo figurar no 4mbito de

competéncia destas entidades a fiscalizagdo da atividade basica do objeto do certame;" (Acorddo n°

1.034/2012 - Plenério)

"1. O registro ou inscrigédo na- entidade’ profissional competente, previsto no art. 30, inciso |, da Lei
8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade bésica ou o servigo preponderante
da licitagdo." (Acérddo n°2.769/2014 - Plenério)
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"A exigéncia de registro 6u inscrigdo na entidade profissional competente, prevista no art. 30, inciso i,
da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade bésica ou o servigo
preponderante da licitagdo." (informativo de LicitagGes e Contratos 286/2016).

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagdo:

( X') serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

1. Construgédo de Edificagdes em Alvenaria e Concreto Armado, com quantidade
minima de 192,93 r_n2 ‘

() SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servi¢os das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente Iicitagéé, serd ( X ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatdério de
atestados para atingimento dos quantitativos minimos dos servicos
demandados na capacitacdo técnico—operacional do licitante (Acérddos n.
- 170/2007, 1.631/2007, 727/2009,1.382/2009,1.823/2009, 2.783/2009,
3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012, 1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012,
2.869/2012 e 1.391/2014- Plenéario). '

Capacidade técnico-profissional

Na preseﬁte licitagdo:

( ) NAO SERAO eXiéidés comprovagdes de capacidade técnico-profissional.

( X ) SERAO exigidas g;omprovagc“)es de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de

maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados: Para os profissionais habilitados- pelo Conselho Regional de

Engenharia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) para a execugdo de-

servigos similares ao objeto do contrato: Construgdo de Edificagbes em Alvenaria e
Concreto Armado, com quantidade minima de 192,93 m? correspondendo a 50% da area da
obra;

( ) SERA, excepuonalmente exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa: -
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Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitagdo, ( X ) SERA exigida a indicacdo de instalacBes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

1. Serd exigido Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) de execugdo do profissional responsével tecnicamente pela empresa, o qual devera atender os
requisitos de qualificagdo técnica exigidos no presente Termo de Referéncia.

2. A Contratada deverd disponibilizar e manter no canteiro de obras a equipe técnica prevista no
item de "Administragdo Local" constante na planilha orcamentéria base do processo licitatério,
obedecendo as condicionantes previstas, para fins de assegurar a qualidade do servigo prestado,
assim como a seguranga do local.

Lot

5 VSTORA

o ?

gt B W S

Na presente licitagdo, a realizagdo de vistoria serd ( X ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e
o licitante ( X ) PODERA ou { ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragdo
de pleno conhecimento das condi¢Ses de execugdo do objeto, com base na seguinte
justificativa técnica: Em consondncia com o entendimento manifestado pelo Tribunal de
Contas da Unido no Acérdéo 170/2018 - Plendrio (Informativo 339), a vistoria prévia deixa
de ser uma obrigagéo passivel de ser imposta pela Administragdo, e se transforma em um

direito das empresas licitantes, que podem solicitar ao 6rgdo responséavel pelo certame a
verificagdo prévia das condi¢bes do local onde os servigos serdo executados.

A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os énus dos servigos
decorrentes.

16. _-SUBCONTRATAGAO = "=~

Cow s i o e
/

0 éfgéo assessorédo () NAO ADMITIU ou ( X )‘ADMITIU a su‘bcko tratacdo pa’rc-ial né presente

licitagdo, sob as seguintes condicdes e justificativas técnicas:

a) E vedada a subcontratagdo completa do objeto da licitagdo, - sendo admitida a
Subcontratagdo parcial do objeto até o limite de 30% do valor total do contrato;

b) A subcontratagdo depende de autorizagédo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar

Se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessérios para a -

execucgédo do objeto;

c) Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade inte_dral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenagéo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
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pelo rigoroso cumprimento das obrigagées contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo.

f

17.

Na presente I|c1tagao sera eXIglda a comprova(;ao de ( ) CAPITAL MINIMO ou ( )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de ( ) por cento sobre o valor total estimado
da contratagdo, com base na seguinte justificativa técnica:

18.  PARTICIPAGAO.DE CONSORCIOS .. -

Na presente licitacdo, sera

( ) PERMITIDA a participagdo de consércios. (Ndo é necessdrio justificar)
(X ) VEDADA a participagdo de consdrcios, com base na seguinte justificativa:

Trata-se de obra com porte incompativel com a formagdo de consércio para executs-la,
sendo mais vidvel econdmica e administrativamente, a execugio por uma empresa
qualificada em obras de pequeno porte, considerando que trata de obra com tecnologias
similares e comuns emni nossa regido.

19, PARTICIPACRO DE COOPERATIVAS - ;

Na presente licitacdo, serd { ) VEDADA ou ( X ) PERMITIDA a participagdo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa: A participagdo de cooperativas so deve ser permitida
quando a gestéo operacional do servigo puder ser executada de forma compartilhada ou em
rodizio, pelos prdprios cooperados - e os servigos contratados também deverdo ser
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedada qualquer intermediagdo ou
Subcontratagéo.

20~ GARANTIA DA EXECUCAQ!

Na presente licitagdo, V‘seré (X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:

Sera exigida a garantia da contratag&o de que tratam os arts, 96 e seguintes da Lei n°14.133,
de 2021, no percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato, visando resguardar
a administragéo publica de risco de prejuizo ao interesse publico.

A exigéncia da apresentagdo da garantia é fundamental para concluir a concluséo
satisfatoria de obras, proteger o interesse publico, mitigar riscos de madlmplemento e
promover competitividade e a transparéncia no processo de contratagao.
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21 DA SUSTENTABILIDADE

No tocante & promog&o do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 52, e 11,

IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as segumtes medldas quando do
planejamento de obras e servigos de engenharia:

( X) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagio -ao objeto da-

contratagdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigacio da contratada, e/ou
requisito de habilitagdo/qualificagio previsto em lei especial

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

( X') verificou a mC|denC|a de normas de acessibilidade (Decreto n. 6. 949 de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

() verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logfstica Sustentével.

N ROSELY TEREZ|NH {* Assinado de forma digital

por ROSELY TEREZINHA
FAB!O ZARDO CALIARI
g@\lbf Dats: 11/02/2026 1535070300 VASCELAI:01827773\AscELAiots27773910
Verifigue em https://validar.iti.gov.br 910 ,/Dadas; 2026.02:12 08:32:47
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL ' C))\Q
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL \

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta
os devidos estudos para a contratagfio de solugfo que atenderd & necessidade abaixo especificada:
CONSTRUGAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL DO
RIVIERA.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O presente documento visa analisar a viabilidade da éventual e futura contratacdo de
empresa especializada para execugfio de obra de engenharia para construgdo do Centro de
Convivéncia Intergeracional do Riviera, decorrente do Convénio n° 1005/2025 — SECID, SAM
184, Prioridade 174.

A contratagio tem por finalidade atender a necessidade identificada pela Secretaria
Municipal de Assisténcia Social de Cascavel de ampliar e qualificar a infraestrutura da Rede de
Protegfio Social Basica, por meio da construgiio do Centro de Convivéncia do Riviera (CCI
Riviera), vinculado ao Sistema Unico de Assisténcia Social — SUAS.

A demanda surgiu a partir do crescimenfo da populagdo em situagdo de vulnerabilidade
na regifio e o aumento da demanda por atendimentos do Servigo de Convivéncia e Fortalecimento
de Vinculos (SCFV), especialmente entre criangas, adolescentes e idosos. O levantamento aponta
ainda a necessidade de readequagfo fisica e ampliago de espagos publicos que possibilitem o
desenvolvimento de atividades socioeducativas e culturais com seguranga, acessibilidade e
condi¢des adequadas. '

O Servigo de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos é uma oferta tipificada da
Prote¢do Social Basica, regulamentado pela Resolugio CNAS n° 109/2009 e pelas Resolugdes
CIT n° 0172013 e CNAS n° 01/2013, e tem como objetivo prevenir situagdes de risco social e
fortalecer vinculos familiares e comunitarios.

Atualmente, as agdes do SCFV no territério séio realizadas de forma compartilhada em
espagos adaptados, o que limita o nimero de usudrios atendidos. O crescimento da demanda por
atendimentos, aliado 4 meta de ampliago da cobertura de ptiblico prioritério refor¢a a urgéncia de
implanta¢éo de nova unidade.

Além da populagdo infantojuvenil, o CCI Riviera também atenderd pessoas idosas,

publico em crescimento no municipio e com demandas especificas. A nova unidade proporcionara
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ambiente adequado para o desenvolvimento de agdes voltadas ao envelhecimento ativo, saudavel
e autdnomo, a socializagdio e & prevengdo de isolamento e violagio de direitos, em conformidade @6
com o Estatuto do Idoso.

4

Dessa forma, a necessidade da contratagfio esta diretamente relacionada & implantagdo de

infraestrutura fisica adequada para a execugfo dos servigos continuados do SUAS.

2 -DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
2.1. Do Objeto
A presente licitagdio tem por objeto a execugdo, sob regime de empreitada por prego

global, tipo menor prego, da seguinte obra:

ocal da execucio da obra: Rua Panam4, n° 4107 - Bairro Floresta, Lote 1B-UP cja
Quadra 42 -Municipio de Cascavel. -
Objeto: Construgdo de Centro de Convivéncia com execugfo dos servigos de: servigos
preliminares ¢ administragio da obra; movimento de terra, drenagem e 4guas pluviais
fundagdes; estruturas; alvenaria, divisoria, muros e fechos; cobertura; esquadrias
acessorios, vidros e espelhos; instalagdes elétricas, telefonia, sistemas de protegdo ¢
ventilagdo; instalagSes hidrossanitdrias, gés - glp, incéndios e aparelhos; revestimentos,
impermeabilizagSes, pinturas e argamassas; pavimentagdo e calgamento, paisagismo d
equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificagdes constantes em projeto|
Area Construida: 385,87 m?
Colocagéo de placas de comunicagfo visual.
Prazo de execucfio: 210 (duzentos ¢ dez) dias.
Preco mdximo: R$ 1.981.366,62 (um milhdo, novecentos e oitenta e um mil, trezentos ¢

sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

2.2, Prazos e Condicdes de entrega

2.2.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE 0 objeto deste
Contrato, inteiramente concluido, em condigdes de aceitagdo e de utilizago, em até 210
(duzentos e dez) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Didrio Oficial.

2.2.2. Os servigos deverdo ser iniciados no méximo, 21 (vinte e um) dias da data da
assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério Oficial.

2.2.3. A presente contratagdo adotard como regime de execugfo a Empreitada por
Preco Global.
2.3. Prazo de Vigéncia do contrato:

O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 420 (quatrocentos e vinte) dias,
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contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado.no PNCP ou
no Diério Oficial.

O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

Quando a nfo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicéveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato €, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execug¢fo contratual.

2.4. Das Obriga¢des da Contratada

2.4.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar o contrato conforme especifica¢es deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessdrios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico e em sua proposta;

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugfo ou dos materiais empregados;

¢) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos & Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagSes previstas em Acordo,
Convengfo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as
demais previstas em legislagio especifica, cuja inadimpléncia nfo transfere a
responsabilidade a Contratante;

f) assegurar a execugfio do objeto deste Contrato, a protecdo e a éonéervagéo dos
servigos executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

g) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, da concretagem com elementos armados da estrutura, da remogédo de
qualquer forma de concreto, e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagdo das

instalagdes elétricas e hidraulicas;
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h) manter no local da execugfo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado,
Livro Diario de Ocorréncia;

i) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

j) ndio manter nem seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho
ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢8o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

k) manter, durante toda a execugfo da obra, em compatibilidade com as obrigagﬁes
assumidas, todés as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagéo,
especialmente no tocante & execugéo prevista em lei;

1) providenciar a imediata baixa de ART ou RRT, em caso de extingfo contratual;

m) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados. _

. 24.2. 'O cronograma fisico de execugfio deverd ser elaborado na modalidade
’ GANTT e respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

2.4.3. A CONTRATADA adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro
apresentado na licitagdo para elaboragdio do cronograma de execugdo, no qual constard a
sequéncia de todas as tarefas, os seus prazos de execugdo e respectivas datas de inicio e
término.

244. A CONTRATADA ¢ responsdvel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugfo do contrato.

2.4.5. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do
presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralic_iéde da
responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a

Q Administragiio Publica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigagdo contratual e sujeitar-se & aplica¢do das penalidades cabiveis.

2.4.6. As notificagGes referidas nesta clausula deverfo ser realizadas por escrito e

direcionadas ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

2.4.7. As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucdo do

objeto, sdo de inteira responsabilidade da contratada.

2.4.8. A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos
testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugfio dos testes sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

2.5. Das Obrigacdes da Contratante

O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessdrias para a total e completa
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execugdo do objeto do presente Contrato;

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigag(")es assumidas pela Contratada, de 3@
acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) efetuar a previsBo orgamentdria dos recursos e encaminhar ao
PARANACIDADE a Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente‘empenhada;

d) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, na forma estabelecida neste
Contrato;

e) garantir 8 CONTRATADA o acesso & documentagfo técnica necessdria para a
execugdo do objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagGes;

g) organizar e participar de reunigio de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de exting&o do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagBes constantes no Edital de licitagiio e seus anexos,
bem como com a proposta, para fins de aceitagfo e, apos, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeigdes, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correcéo;

k) efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura
fornecidas pelo contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobr¢ as solicitagBes e reclamagdes relacionadas 3 execugdo do
contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugfio do contrato, no prazo de 15 dias
uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdio de contrato por culpa exclusiva da
Administrago, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do
contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizago;

n) adotar providéncias necessérias para a apuragdo das infragGes édministrativas,
quando se constatar irregularidade que configure dano 4 Administrago, além de remeter
copias dos documentos cabiveis ao Ministério Péblico competente, para a apuragdo dos
ilicitos de sua competéncia. )

2.6. Deverdo ser observadas todas as demais obrigagdes constantes no Termo de
Referéncia, bem como aquelas previstas na minuta do edital € nos demais documentos que

integram o processo de contratagéo.
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2.7. Do Pagamento

2.7.1. O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05
(cinco) dias tteis, ap6s recep¢do do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a
apresenta¢éio correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes,
devidamente protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes
para liberag8o das parcelas. '

2.7.2. O faturamento deverd ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral
na sede do licitador e deverd ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar
condi¢des e forma de apresentagdo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, niimero
de licitago, numero do contrato, discriminagfo dos impostos e encargos que serdo retidos
pelo Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel
Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdencidrio, quais sejam: recibo(s) da
DCTFWeb transmitida para a Receita Federal e seu relat6rio detalhado do(s) més(es) de
execugdo do objeto contratual sendo que, caso na DCTFWeb conste saldo a pagar, devera
ser anexada a DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu
recolhimento; comprovantes de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS
devidamente quitada(s) do(s) més(es) de execugdio do objeto contratual e seu comprovante
de pagamento, conjuntamente com o Relatério do FGTS Digital e da relagdio de
empregados constantes da Obra, conforme informado no “eSocial”.

b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS
da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.

b.2) deverd, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos
os periodos de execugdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorreram as
medigdes.

b.3) deverd a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recothimento de
encargos trabalhistas (INSS/FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho —
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; '

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

€) Planilha de Medi¢do — Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo
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com o cronograma fisico-financeiro, relativo & parcela fafurada, de forma que as atividades
e os valores faturados correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/fatura;

2.7.3. A liberagfio da primeira parcela fica condicionada & apresentagfo de:

a) Anotag8o de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagfio de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com
dados conforme contrato;

¢) da quitagéo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

2.7.4. A liberagdo da tltima parcela fica condicionada a apresentagéio de:

a) comprovante, nas contas previstas, de ligagSes definitivas de 4gua e energia
elétrica. As despesas com consumo de dgua e energia, durante a execugfo do objeto, sdo
de responsabilidade da CONTRATADA,;

b) Termo de Recebimento Provisério;

c) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/rea de reforma/area de acréscimo/4rea nova);

d) quando necessario, o0 AS BUILT da obra.

2.7.5. Deverdo ser observadas todas as demais disposigdes relativas ao pagamento
constantes no Termo de Referéncia, bem como aquelas previstas na clausula oitava da
minuta do contrato disponibilizado pelo Servigo Social Auténomo PARANACIDADE. e

nos demais documentos que integram o processo de contratago.

2.8. Das Obras Provisérias e dos Servigos Ndo Previstos

2.8.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdés técnicas e
memoriais propostos para as obras provisorias que se fagam necessérias & fiscalizagdo, que
deverd aprové-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

2.8.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisérias.

283 A aprovagio pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da
CONTRATADA pelo projeto de obras provisérias. .

2.8.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagio dos 6érgios competentes para o
seu projeto de obras provisérias.

2.8.5 Por determinagdio do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a
aceitar, nas mesmas condiges contratuais, os acréscimos-ou supressdes quantitativas que
se fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.

2.8.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre
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0 CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no
pardgrafo anterior.

2.8.7 Se no Contrato nfo tiverem sido contemplados pregos unitérios‘, esses serdo
fixados mediante acordo entre as partes, utilizando-se como pardmetro tabelas oficiais,

respeitados os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

2.9. Dos Materiais, Veiculos, Maquinas e Equipamentos

2.9.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos
servigos decorrentes deste Contrato serfio fornecidos pela CONTRATADA e serfio de
primeira qualidade, cabendo a0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagio, impedir
o emprego daqueles que julgar imprdprios.

2.9.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem -caracteristicas
determinadas em referéncia & méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-
a que devem ser novos, de melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com
a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos s&o
mencionados nas especificagSes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer

padréo especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questio da similaridade.

2.10. Dos Requisitos de Sustentabilidade

2.10.1. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originérios da contratagfio devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgio Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil apresentado ao 6rgo competente,conforme o caso.

b) Nos termos dos artigos 3" e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de
05/07/2002, 2 CONTRATADA devera providenciar a destinagio ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratagio, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:

* Residuos Classe A (reutilizdveis ou recicléveis_ como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservagdio de material para usos futuros;

* Residuos Classe B (recicliveis para outras destinagSes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a éreas de armazenamento temporario, sendo

dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
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* Residuos Classe C (para os quais ndo forain desenvolvidas tecnologias ou
aplicagBes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperag#o):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

* Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & satide): deverfo
ser armazenados, transportados, reutilizados ¢ destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

2.10.2. Para fins de fiscalizag8o do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

2.10.3. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou. emita matéria para a atmosfera, por emisso pontual ou fugitiva, utilizado na
execuglo contratual, deverd respeitar os limites méximos de emissio de poluentes
admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, ¢ legislagfio correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b) Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdio de ruidos nfo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto actistico, da Associagfio Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislaggo
correlata;

c) Responder por qualquer acidente de trabalho na execugio dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruigdo, danificagfio, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via ptiblica
junto a obra;

d) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizagdo € sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas nécessérias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Bésico ¢ demais documentos

anexos;
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e) Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades

previstas no projeto (4gua, esgoto, gés, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar

junto aos orglos federais, estaduais ¢ municipais ¢ concessiondrias de servicos
" publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades

concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo, etc.);

3 — CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO DE COMPRAS, SERVICOS E
OBRAS.

No que refere ao catdlogo eletronico de padronizagfo foi realizada consulta ao link
https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itenspadronizados, onde ¢
possivel consultar o catilogo eletrénico do Governo Federal, e verifica-se que o mesmo
disponibiliza para consulta somente os itens 4gua mineral natural, sem gas, café e agticar. Assim,

ndo atendendo ao objeto desta aquisi¢fo.

4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO ,

No &mbito da Administragdo Puiblica Municipal, é pratica consolidada a contratagio de
empresas especializadas em engenharia para a execugfio de obras de construgfo e reforma de
edificagbes publicas, por meio de licitagéio publica na modalidade concorréncia, com o objetivo de
assegurar infraestrutura adequada ao pleno desempenho das fung¢Ges institucionais dos 6rgdos
municipais. |

Nesse sentido, foram identificadas contratagdes similares realizadas por outros entes
federativos, por meio de procedimentos licitatérios visando a contratagdes de empresas

especializadas em servigos de engenharia, vejamos:

Edital n® 22.025/2025 - Modalidade da contratagfo: Concorréncia - Eletronica
Orggio: MUNICIPIO DE NATAL -

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAQ
DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS NO BAIRRO NAZARE EM NATAL/RN,

Edital n° 12/2025 - Modalidade da contrata¢@io: Concorréncia - Eletronica
Orgdo: MUNICIPIO DE CANTAGALO

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO
CENTRO DE CONVIVENCIA EM CANTAGALO/PR, CONFORME PROGRAMA DE
APOIO A MULHER, IGUALDADE RACIAL E PESSOA IDOSA.
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Edital n° 15 | Processo 134/2025 - Modalidade da contratagdo: Concorréncia - Eletrénica
Orgdo: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Objeto: CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS CONTENDO
SAGUAO PRINCIPAL DOIS AUDITORIOS RECEPCAO CINCO SALAS MULTIUSOS
SALA DE REUNIOES SALA PARA DIRECAO E FINANCAS COPA ALMOXARIFADQ
DML BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS ACESSIVEIS VESTIARIOS
SECRETARIA SALA DE ESPERA SALA DE APOIO COZINHA E PRACA DE
ALIMENTACAO.

A metodologia adotada para a elaboragdo do or¢gamento baseou-se no SINAPI — Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdio Civil, cujas composi¢des de pregos
unitarios refletem valores médios de mercado atualizados (referéncia: abril/2025).

Como referéncia de experiéncia exitosa no Municipio de Cascavel, destaca-se a obra do
Centro de Convivéncia do Idoso — CCI Cascavel Velho (concorréncia 06/2017), concluida em
2019, cujo custo final foi de R$ 1.697.590,69, inferior ao valor inicialmente pfevisto. Essa
execugdo resultou em economia de aproximadamente R$ 244 mil, demonstra a efetividade da
modalidade de contratagdo adotada.

Para o Centro de Convivéncia do Riviera, ‘a estimativa orgcamentiria é de
R$ 1.981.366,62 (referéncia: SINAPI/abril de 2025), valor considerado compativel com o
mercado regional € com o padrfio de infraestrutura publica almejado. Essa estimativa reflete o uso
de métodos construtivos tradicionais € mfo de obra local, amplamente conhecidos no setor da
construgdo civil.

Nesse contexto, as alternativas disponiveis no mercado foram analisadas de forma
criteriosa, de modo a subdidiar a escolha da solugfio mais adequada. Constatou-se a viabilidade
técnica e econdmica da contratagdo de empresa especializada, considerando que o Municipio ndo
dispde de estrutura técnica, material e de pessoal suficiente para a execugdo direta da obra de
engenharia objeto desta licitagfo.

A empresa contratada serd responsdvel pela execugdo integral do objeto, incluindo o
fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra necessarios, com a entrega da obra
concluida em estrita conformidade com o projeto executivo, memorial descritivo e demais
documentos técnicos. _

Importante destacar que a unidade serd construida em terreno de propriedade do
Municipio, atendendo plenamente aos parimetros técnicos e funcionais do Sistema Unico de
Assisténcia Social - SUAS. Os pregos constantes do orgamento baseiam-se em tabelas oficiais de
construgdo civil e estdo condizentes com os praticados no mercado.

Dessa forma, a contratagdo de empresa especializada em construgdo civil para execugio
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de obra, mediante processo licitatério na modalidade concorréncia, apresenta-se como a solug#o

mais adequada, consistindo na execug¢go direta do projeto arquitetdnico e estrutural existente.
Assim, o levantamento de mercado confirma a viabilidade técnica, econdmica e

operacional da contratagdio, evidenciando que a solugo proposta é a mais eficiente e vantajosa

para o atendimento do interesse publico e para a execugfo eficaz do Convénio n° 1005/2025 —
SECID (SAM 184).

5-DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A licitagdo contemplard a contratagfio de empresa especializada no ramo de construgio
civil para a execugio dos servigos constantes nos projetos e planilha or¢amentéria, bases do
processo licitatério, que estarfio anexos ao Termo de referéncia/Projeto Bésico, sendo esta mais

vantajosa para o municipio.

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
As quantidades estimadas foram determinadas a partir de levantamento dos projetos e

memorias de célculos, sendo o orgamento elaborado por profissional habilitado.

7- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado da contratagdo é de R$ 1.981.366,62 (um milhfo, novecentos e oitenta
e um mil, trezentos e.sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), distribuido conforme a
composi¢éo financeira do Convénio n° 1005/2025 — SECID: Recursos SECID: R$ 1.882.298,28 ¢
Contrapartida do Municipio de Cascavel: R$ 99.068,34, resultante da elaboragfio dos projetos
arquitetdnicos, estruturais e complementares, e das respectivas memoérias de calculo elaboradas
por profissional habilitado.

A estimativa de pregos da contratagfo ¢ compativel com os quanﬁtativos apresentado nas
planilhas no projeto, que tem como base os pregos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construggio Civil, que € a principal tabela utilizada no orgamento. de obras em
geral. Os custos de execugdo, apresentados em planilha orgamentaria, serfio elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultaré no orgamento completo da obra a ser executada,
inclusive com valor final de referéncia da contratagdo, que deverd compor a documentagfo dos

Projetos e Memorial Descritivo.

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
No presente caso, a contratagfio para execugfo da obra devera ser licitada como objeto
ndo divisivel, sendo a execugdo integral do Centro de Convivéncia Intergeracional do Riviera

atribuida a uma tinica empresa contratada, sem parcelamento do objeto ou divisfio em lotes.
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A indivisibilidade do objeto justifica-se em razfo de que os elementos técnicos e
econdmicos do caso concreto demandam uma execugdio unificada e integrada. A fragmentagfo da
obra em multiplos contratos poderia comprometer a continuidade dos servigos, gerar dificuldades
na compatibilizagiio entre etapas construtivas e aumentar os riscos de falhas na coordenagfo
técnica, no controle de qualidade e no cumprimento de prazos.

De tal forma, diante da natureza do objeto deste Estudo Técnico Preliminar, qual seja,
execu¢lio de obra de engenharia para execugfio do centro de convivéncia, é razoavel que a
eventual contratagio a ser realizada nfio seja parcelada, diante da maior necessidade de
desenvolvimento integrado do conjunto de atividades, devendo o objeto da licitagfo, cada item,
ser adjudicado a uma unica empresa, de modo a permitir que o gerenciamento da ‘execucéio da
obra e o do contrato administrativo se desenvolvam de forma mais efetiva.

Dito isto, ainda é importante ressaltar que a concentragfo da soluc¢fio ndo tem o conddo de
inibir a competitividade do eventual procedimento licitatério a ser instaurado, tendo em vista que
hé4, no mercado local, uma diversidade de empresas aptas a executar, na integra, o-objeto deste

Estudo Técnico Preliminar.

9 - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Fundamentag¢io: Contratagdes correlatas e/ou interdependéntes. (inciso XI do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21 e inciso VIII do art. 9 da IN 006/2023-SEPLAG).

Relacionadas ao objeto pretendido nfo existem em andamento contrata¢des correlatas ou
interdependentes que possam interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura
contratagdo. O processo licitatério serd conduzido de forma independente e exclusiva, sem a
necessidade de considerar outros contratos ou servigos em andamento. A administrag:ﬁo publica se
concentrar?i apenas na confratagdo do objeto especifico em questdo, buscando atender aos

requisitos técnicos e econdmicos estabelecidos no edital de licitagfo.

10 - DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACAO ANUAL.

A adogfo do Plano Anual de Contratagdes é medida recomenddvel e alinhada as boas
praticas de governanga, por se tratar de instrumento essencial & construgio de uma gestdo publica
eficiente e orientada ao resultado. O planejamento das contratagdes piiblicas, pérmite maior
previsibilidade das aquisi¢des, racionalizagio de recursos, ganho de escala e transparéncia na

utilizag8o dos recursos ptiblicos.

Nesse contexto, 0 Municipio de Cascavel encontra-se em fase de implantaggo e elaboragéo

do Plano Anual de Contratagdes, com a consolidagio das demandas administrativas em sistema
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informatizado especifico. As solicitagdes das diversas Unidades Administrativas sdo reunidas e

analisadas de forma centralizada, compondo o Plano Anual de Contratages municipal.

No caso especifico da presente contratagiio de empresa especializada para execugfio de
obra de engenharia para construgdio do Centro de Convivéncia Intergeracional do Riviera,
decorrente do Convénio n° 1005/2025 — SECID, SAM 184, Prioridade 174, encontra-se
formalizada por meio da Intengfio n® 541/2025, assegurando sua compatibilidade com o Plano

Anual de Contratagtes.

11 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A construgfo do Centro de Convivéncia Intergeracional do Riviera tem como finalidade
principal promover a melhoria da qualidade de vida da populagdo do Municipio de Cascavel, por
meio da disponibilizagdo de um espago adequado, acessivel e seguro destinado ao
desenvolvimento de atividades sociais, culturais e recreativas.

O CCI Riviera visa fortalecer a rede de prote¢dio social basica, em consonancia 'com as

diretrizes do Sistema Unico de Assisténcia Social (SUAS) e do Plano Municipal de Assisténcia

Social, assegurando ambiente apropriado para o Servigo de Convivéncia e Fortalecimento de

Vinculos (SCFV) e demais a¢des intersetoriais voltadas & inclusdo, autonomia e cidadania.

Resultados Esperados

Com a implantag¢do do equipamento piblico, espera-se alcangar os seguintes resultados:

a) Promogéo da inclusdo social, por meio da convivéncia regular em comunidade,
reduzindo os efeitos do isolamento social;

b) Fortalecimento dos vinculos familiares e comunitarios, criando um ambiente de apoio,
pertencimenté e integragdo;

¢) Valorizagéio do protagonismo da pessoa idosa, estimulando sua participagéo ativa no
planejamento e execugfo das atividades;

d) Aumento do bem-estar fisico e emociondl, mediante oferta de atividades fisicas

~ orientadas, oficinas e grupos de apoio;

e) Integragdo intergeracional, por meio de eventos e atividades abertas & comunidade,

fortalecendo a troca de experiéncias entre geragdes.

12 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAS AO
CONTRATO

No processo licitatorio deverd a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n°
14.133 de 2021 acerca da participagdo no procedimento, as diretrizes quanto a execugdo de obras
de engenharia, bem como obedecer s normas correlatas relacionadas ao objeto da contratagéo,
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além de:

a) Elaborar e aprovar os Estudos Técnicos Preliminares (ETP), demonstrando a L\\L

necessidade da contratagfio, a solugfio escolhida e a adequagdio da demanda aos objetivos da
Administragdo.

b) Garantir a disponibilidade’ orcamentéria, mediante emissdio da reserva de dotagio ou
documento equivalente.

¢) Designar formalmente o Fiscal do Contrato e, quando necessdrio, a Equipe de Apoio
e/ou Gestor.

d) Publicar o edital de licitag8o e disponibilizar todos os documentos do.processo no
Portal da Transparéncia.

e) Analisar a documentagio de habilitagio e propostas apresentadas, observando os
critérios previstos no edital e na legislagio vig\ente.

f) Aquela que se consagrar vencedora deverd executar o contrato conforme as
especificagdes contidas no Termo de Referéncia, bem como aquelas previstas na minuta do edital
e nos demais documentos que integram o processo de contratagfo, assim como seguir os termos

de sua proposta.

13 - DE IMPACTOS AMBIENTAIS

O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse
publico, tal conceito vai além do mero cotejo de menores pregos, para analisar os beneficios do
processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢do quanto a:

a) observéncia de normas e critérios de sustentabilidade; '

b) utilizagdo eficiente e responsavel dos recursos piiblicos;

c) conservagéo e gestio racional dos recursos naturais;

d) utilizagdo de agregados reciclados, sempre que houver disponibilidade no mercado;

e) destinagfo e transporte adequados dos residuos, conforme as normas aplicaveis; e

f) observancia das normas de qualidade e certificagio nacionais e publicas, como as do
INMETRO ¢ da ABNT.

Nos termos do art. 45 da Lei n° 14.133/2021, determina que as obras de engenharia
deverdo respeitar, especialmente, as normas relativas a disposi¢io final ambientalmente adequada
dos reéiduos sOlidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigagio por condicionantes e
compensagdo ambiental, utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que,
comprovadamente, favoregam a redugfio do consumo de energia e de recursos naturais, avaliagfo
de impacto de vizinhanga, protegdo do patriménio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial,
inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obra
CONTRATADA.
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Na mesma acep¢do a Resolugio CONAMA n° 307/2002 define residuos da construgo
civil como aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos € demoligdes de obras de
construgdo civil, e os resultantes da preparagfio e da escavagdio de terrenos, tais como: tijolos,

blocos cerdmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e

compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubula¢es,

fiag#o elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliga ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratagfo pretendida nesta Concorréncia Eletronica
caracteriza-se como obra de engénharia e a sua execu¢do implicard diretamente na geragdo de
residuos de construgéo civil, de modo que deverd a futura CONTRATADA empreender esforgos
para minimizar a produgfio de residuos, dando destina¢do adequada aqueles de inevitavel
produgéo, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

Baseado nas questdes de sustentabilidade, um dos requisitos iniciais € de identificar os
aspectos ambientais associados as suas atividades, produtos' e servicos previstos de serem
executados os quais possa controlar e/ou possa influenciar. Assim, determinar os aspectos que
tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente (aspectos ambientais
significativos) gerando as agdes de mitigagfo e controle a serem implementadas.

Considerando servigo de engenharia comum em questdo, como impactos ambientais
associados podemos elencar e destacar os possiveis impactos ambientais € a relagio com a medida
mitigadora:

* Aumento dos niveis de ruido Medida saneadora/mitigadora: principalmente durante a
execugdo do servigo, como forma de atenuar o impacto do ruido na 4rea de entorno, toda atividade
deve ser realizada em horério comercial, a fim de evitar desgastes com a comunidade.

* Gerago de residuos sélidos Medida saneadora/mitigadora: principalmente durante a
execugdo do servigo necessdrio, todo residuo deve ser armazenado de forma adequada, e
encaminhado para a coleta domiciliar do municipio. Para os residuos da construgéio civil, prever
os usos de cagambas estaciondrias e encaminhado a destinagdo ambientalmente correté.

¢ Alteragdo nas vias de trinsito Medida saneadora/mitigadora: em atengfio aos
maquindrios durante o periodo da obra.

* Gerag#o de emprego e renda Medida saneadora/mitigadora; impacto ambiental positivo
que ndo prevé medida mitigadora. v

Na execugfo da obra deverda a CONTRATANTE e a CONTRATADA a observéncia das
normas de protegfio ambiental, cabendo a primeira fiscalizagfio quanto ao estrito cumprimento da

legislagdo e a segunda o respeito as leis ambientais na consecugfio da obra.

14 — VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Com base nos estudo exposto acima, a Equipe de Planejamento, considera que a
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contratagio é VIAVEL, além de ser necesséria para o atendimento das necessidades e interesses

da Administrag#o. ép
15. INDICACAO DOS RESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO DA
AQUISICAO/CONTRATACAO.

Integrante Matricula Secretaria/Setor Cargo/Fungio

Seaso - Divisdo de
29.666-1 Gestio Administrativa
e Financeira

Encarregada do
Setor de Compras

Jéssica Gisele Catuzzo
Moreschi

Seaso - Divisdo de

Ana Caroline de Almeida 28.572-3 Gestdo Administrativa Agf:nte .
Gomes . ) Administrativo
e Financeira
16. INDICACAO DE GESTOR DE CONTRATO E FISCAIS.
Servidor Matricufa Secretaria/Setor Fungdo
. . Secretaria de Servigos e Obras .
Wellington da Silva Casado 29.095-1 Pablicas (SESOP) Fiscal da Obra
. Secretaria de Servigos e Obras Suplente Fiscal da
Celso Soares Ferre_lra 22.766-1 Péiblicas (SESOP) Obra

Secretaria de Assisténcia Social

Juliana de Andrade Nietzke 34.282-1 Fiscal do ‘Contrato

(SEASO)
Mariana Mossmann 39795-01 Secretaria de Assisténcia Social | Suplente do Fiscal do
Batschauer (SEASO) Contrato
» Secretaria de Assisténcia Social
Wagner da Costa Rosa 24.071-1 (SEASO) Gestor de Contrato
Carin Andreia Savaris 29.905-1 Secretaria de Assisténcia Social | Suplente do Gestor de

(SEASQ) Contrato

Cascavel, 03 de novembro de 2025.

~ . .
JégSica Gisele Catuzzo Moreschi
Encarregada do Setor de Compras

)2\3//

Rosely Terezinha Vascelai
Secretdria Municipal de Assisténcia Social
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MUNICiPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portaria n® 129/2025

Dispoe sobre a designagdao Gestores e Fiscais de
Contrato, responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizacdo dos contratos, nos termos do Decreto
Municipal n° 17872 de 24 de outubro de 2023.

O Gestor da Unidade Administrativa da Secretaria Municipal de Assisténcia Social no
uso de suas atribuigbes e considerando o disposto no artigo 22 e artigo 26 do Decreto
Municipal n® 17872/2023, resolve:

Designar os servidores abaixo denominados, para exercerem as fungdes e atribuicdes
especificadas no Decreto Federal n® 17872/2023, de 24 de outubro de 2023, publicado em
Diario Oficial do Municipioiem 09 de novembro de 2023, Edigdo n°® 3635, Caderno 01, Pagina
05 a 13, o qual “Regulamenta o disposto no § 3° do art.8° da Lei Federal n° 14.133 de 01° de
abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuagdo do agente de contratagdo e da
equipe de apoio, o funcionamento da comissédo de contratagdo e a atuagdo dos gestores e
fiscais de contrato, no dmbito da Administragdo Publica Municipal Direta.”, consoante a
“Contratagdo de empresa legalmente estabelecida e especializada para execugio de
obra de CONSTRUGAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL DO RIVIERA,
em consonancia e compatibilidade e as diretrizes técnicas estabelecidas pelo Servigo
Social Autbnomo PARANACIDADE, decorrente do Convénio n° 1005/2025 — SECID, SAM
184, Prioridade 174", iniciada através do Processo Administrativo/Digital de Compra n°
160388/2025.

FUNGAO/ '
CONTRATO NOME | MATRICULA CARGO ASSINATURA
) Wellington da Silva . e
Fiscal da Obra Casade 29.095-1 Arquiteto M
Suplente Celso Soares L =4 .
Fiscal da Obra Ferreira 22.766-1 Engenheiro Civil /@'
Gestor do Wagner da Costa 24.071-1 Gerente da Diviséo f A
Contrato Rosa ’ Adm. e Financeira W i
Suplente do . . Diretora da Divisao - o
Gestor do Cagr;éar}?srela 22.905-1 Administrativa e ( 2 -~
Contrato Financeira .
Fiscal do Juliana de Andrade 34.282-1 Agente
Contrato Nietzke ene Administrativo .
Suplente do Mariana Mossmann Agente
Fiscal do Batschau 39.795-0 Administrati 5 .
Contrato er ministrativo Grreme

Cascavel, 17 de novembro de 2025.

L/

Rosely Terezinha Vascelai
Secretaria Municipal de Assisténcia Social



