PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 30/2026
IDENTIFICACAO COMPRAS GOV N.° 16/2026
Processo Administrativo n° 81606/2026

O MUNICIPIO de Cascavel, torna publico que, as 9 horas do dia 06 de Agosto do ano de
2026, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de
disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituigdo do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas
disposi¢des deste Edital e seus anexos.

Data da sessao: 06/08/2026.

Horario: 9 horas (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observariao o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 09h00Omin do dia 06/08/2026.
Plataforma: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br, no
qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitacdo tem por objeto a execugdo, sob regime de empreitada por prego global,
tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Vias urbanas dos bairros Brasilia, Maria Luiza, Universitario, Coqueiral e Pacaembu.

Cascavel/PR;

Objeto: Recape asfiltico de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ), area de 90.855,21 m2, incluindo as seguintes etapas: servicos preliminares,
fresagem e demoli¢cdo do pavimento existente, terraplenagem, base e sub-base, revestimento,
meio-fio com sarjeta, servicos de urbanizagdo, sinalizacdo de transito, drenagem, ensaios
tecnologicos e placa de obra.

Trechos:

- Rua Vinicius de Morais (entre rua Europa e Altemar Dutra) - Rua Domiciano Theobaldo
Bresolin (entre a rua Fortunato Bebber € Vinicius de Moraes) - Avenida das Americas (entre
a Rua Castro e Copacabana) - Rua Procopio Ferreira (entre a Marginal Br 467 e Avenida das
Americas) - Rua Delfino Dias do Prado (entre a rua Alexandre de Gusmdo e rua
Expedicionario) - Rua Universitaria (Entre a Rua Rubens Lopes e Oliva) - Rua Pedro Bau
(Entre Rua Filosofia e Madrid) - Rua Antonio José Elias (Entre Rua Ilha de Paqueta/Alamo
¢ Casemiro de Abreu) - Rua Fortunato Bebber ( Entre rua Jacarezinho e Rocha Pombo)

Area Pavimentada: 90.855,21 m?

Colocagdo de placas de comunicagdo visual.

Prazo de execucao: 360 (trezentos e sessenta) dias;

Patrimonio liquido minimo: R$ 1.685.874,13 (um milhdo, seiscentos e oitenta e cinco mil,
oitocentos e setenta e quatro reais e treze centavos).

Valor maximo da licitagdo: R$ 16.858.741,35 (dezesseis milhdes, oitocentos e cinquenta e




| oito mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos).
A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,

memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

| Pavimentagiio em Concreto Betuminoso Usinado 4 Quente (CBUQ) |

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O prego maximo admitido para execugdo da obra ¢ de RS 16.858.741,35 (dezesseis
milhdes, oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e um reais € trinta e cinco
centavos), sendo 57,35% referente aos materiais e 42,65% referente a mao de obra, conforme
planilha orgamentaria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitagao.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢ao, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco méximo ¢ dado conforme Anexo VIL
1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composi¢ao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia siao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administra¢ao, nos termos do art. 34 da Lei n°® 14.133/2021, ¢ observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execuc¢do do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Cascavel (PR), em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo
D).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverao ser emitidas
pelo contratado em nome do Municipio de Cascavel (PR).

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
o0 prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Global.



1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratacdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura de Cascavel (PR) e no Sistema Eletronico de
Licitacdes (Portal de Compras do Governo Federal).

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br.

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitacao.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos € impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratacdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitacdo através do e-mail pregao@cascavel.pr.gov.br, até 03 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio
eletronico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data
da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnag¢do ¢ medida excepcional e deverd ser
motivada pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugna¢do formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissao de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe modificagdo das propostas, o Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, ¢ desde que devidamente credenciadas no
sistema  eletronico do  Portal de  Compras do  Governo  Federal -
https://www.gov.br/compras/pt-br.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitagdes Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br, que
permite a participagio dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA,
em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitagdes do
Governo Federal.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacoes inerentes a esta licitacao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do



sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitacdes do Governo Federal, ¢ manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, & corre¢do ou a
alteracdo dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

3.3 Consércio:

Nao sera permitida a participagcdo de Consodrcio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedacoes a participacao:

3.4.1 Nao poderao disputar licitagdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participagdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participacao (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagao
ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitacdo;

c¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submissdao de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedagdes estendem-se a terceiro que auxilie a condug¢do da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condicao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);



3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elabora¢do do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas ¢ empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n® 123/06, poderdo participar desta licitagdo usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
proprio do sistema sua condicao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagao de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitacdo, ainda nao tenham celebrado contratos
com a Administracido Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Como requisito para a participagio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentagao de declaragdo, que esta ciente
e concorda com as condi¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigéncias de habilitagdo e demais condigdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condi¢ao acima devera ocorrer mediante apresentacao de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaragao escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢@o sujeitard o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragao prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sancOes administrativas previstas na legislagdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicard, também, a inabilitagdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacao.

3.8 A participa¢do nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo das
propostas e lances e de julgamento.



4.2 O encaminhamento da proposta de precos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejei¢do de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

4.6 No momento da apresentagdo da proposta, serd exigida a prestacio de GARANTIA DE
PROPOSTA, nos termos do artigo 58 da Lei n° 14.133/2021, como requisito de pré-
habilita¢do, fixada no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagao.
4.6.1 A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

4.6.2 Implicara execuc¢do do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a nao apresentacao dos documentos para a contratagao.

4.6.3 A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do artigo
96 da Lei n® 14.133/2021, a saber:

a) cauc¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

¢) fianga bancaria emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizacao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

4.6.3.1 Caso o licitante opte pela prestacdo da garantia de proposta na modalidade de caugao
em dinheiro, os dados para efetivagao do deposito sao os seguintes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL CNPJ: 76.208.867/0001-07 Agéncia: 4693-0
Banco do Brasil Conta Corrente: 61.211-1.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do
valor global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:
5.2.1 Proposta enderegada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de
abertura da licitagao;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo I'V).

5.2.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI -
arquivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.



5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de
mao de obra, encargos previdencidrios, sociais, trabalhistas, tributdrios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alega¢do de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na Gltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, devera ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apods
assinatura do contrato;

5.7.3.1 Na ata da reunido de partida, a proponente vencedora tera a oportunidade de
apresentar o cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, 0 cronograma
valido ¢ aquele apresentado e aprovado na licitagao.

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com meng¢ao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional,

5.7.5 A nao apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sao motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horério previsto no Edital e no sistema, terd inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagio das propostas de pregos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insandveis ou nao apresentem as especificagdes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificag@o sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.4 A ndo desclassificacdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratacdo, ndo
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.

6.5 O Agente de Contratagdo verificard, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participacao na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus s6cios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sangdo que impecga a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a



manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassifica¢do, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); €

d) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no endereco -eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e valor.
6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, observado
o horario fixado e as regras para sua aceitacdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de 1% (um por cento) em relagdo aos
lances intermedidrios e em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances tera duragao de 10 (dez) minutos, e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracao da sessao publica.

6.9.6 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 2 (dois)
minutos € ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao.

6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratagdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecu¢ao do melhor preco.

6.9.9 Na hipoétese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de
lances da sessdao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
o orgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunicagao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte no
certame licitatério, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerdo aos
subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificagdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor prego ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusao.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca
o beneficio de ofertar prego inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado,
o sistema automaticamente convocarda as ME/EPP remanescentes que, porventura, se
enquadrem na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo
direito, sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas € empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre
as propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagdo podera negociar melhores
condigdes, encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em
condigoes diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacdo do resultado, bem como anexagdo aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizard a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto
estipulado ¢ a compatibilidade do preco final em relacdo ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciard para
verificar o enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitagcdo da proposta.



6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indica¢do dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratacdo fard a conferéncia da proposta de pregos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagao da proposta.
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoragdo do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que nao atender aos requisitos de apresentagao
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nao obedecerem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do or¢amento estimado para a contratagao;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratagdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administragdo, a qual sé serd declarada apds diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacdo do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratagdo, a
apresentar uma detalhada composicao de precos unitarios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do prego global proposto para o objeto

6.24.1 A composicao de preco deverd ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitagdo. A nao
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de prego.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administragdo, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o preco
global orcado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.
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6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a analise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-
se-a a fase de habilitacao.

7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP).

7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, € apenas do licitante mais bem
classificado.

7.1.3 Iniciada a fase de habilitagdo, o Agente de contratagdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrira o prazo de 2 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada apresente
os documentos de habilitagao.

7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagdo.

7.2.2. O Agente de Contratagdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obten¢dao/emissdo de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.

7.3 A Administragdo nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificagdo de documentag¢ao ou dos meios
para a transmissdao de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.

7.4 Por meio de aviso lancado no sistema, o Agente de Contratacdo informard as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital.

7.5 A habilitacao se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitagdo Juridica:

a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores.
a.4) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designagdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
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b) Ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.

¢) Declaragdo unificada, conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

d) Procuragéo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certidoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais ¢ a Divida Ativa da Unido ¢ Certidao relativa a Contribui¢des
Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Paranad para licitantes
sediados em outro Estado da Federacao); e Fazenda Municipal;

d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaragao do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaracao de Conhecimento ¢ Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1 Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificagao Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nio registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de descricao do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatoério de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) 6.380,34 toneladas

b.1) Os atestados apresentados para comprovagdo da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o
caso. Nao sera admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de atestados emitidos por

12



terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de

Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validacdo pelo respectivo

Conselho de Classe por meio da CAT.
¢) Declaragdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucao da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagdo da capacitagdo, devera participar da

obra objeto da licitagao.
b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execu¢dao de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratagao;
¢) A comprovacgao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestagdo de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execugdo da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execugao, sob pena de inabilitagdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relagdo de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; € nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicagdo de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizagdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, € conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condi¢des e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informacao necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser
agendada pelo telefone (45)3902-1333 até o dia 04/08/2026.
7.5.3.3.2.1 Apds a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
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7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar

declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento

pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por

esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que

ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no

ANEXO VIII.1 deste Edital.

7.5.3.4 Declaragdes

7.5.3.4.1 Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe

técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo [X.

7.5.3.4.2 Declaragdo de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer

trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de

27/10/1999), conforme documento “Declaracdo de Conhecimento ¢ Atendimento Critérios

Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolucdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e

suas alteragdes e com a legislagdo pertinente do municipio onde a empresa serd construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificagdo Economico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstra¢des contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes
formulas:

Indice de Liquidez Corrente (ILC):
___Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

ILG =
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Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b.3) A critério da Administragdo, podera ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patrimoénio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacao.

b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
¢) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstracdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diério, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades andnimas ou por agdes deverd ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) deverd(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior a data limite para apresentacao
da Escrituragdo Contabil Fiscal (ECF), prevista na Instru¢do Normativa RFB n°® 2.004/2021
(ou outro ato normativo que a substitua), somente serdo aceitos os balancos dos dois anos
imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-a30 ao Gltimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda nao possua balango patrimonial ¢ demonstragoes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacao de copia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura ¢ de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas,
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nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢cdes Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedigao,
salvo os atestados/certiddes de qualificagdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, ¢ se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva tradugdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser substituidos
por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda, ser remetidos
posteriormente ao prazo fixado.

7.7 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serao anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagao.
7.7.1 Estando a documentacdo de habilitagdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela seré inabilitada.

7.7.1.1 Havendo alguma restri¢do na comprovagao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a
possibilitar, apos tal prazo, sua retomada

7.7.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, €, assim sucessivamente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagio da licitante, na ordem de classificagdo.
7.7.3 Apo6s a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo serd admitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdo de
informagdes em relacdo aos documentos j& apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade
tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

7.7.4 Estando a documentacgao de habilitagdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagdo considerard a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, de forma imediata
apods o término do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, manifestar sua intencdo de recorrer, a
qual devera ser devidamente registrada em ata, sob pena de preclusdo.
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8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de inten¢do de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento inico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimag@o ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitacao.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazoes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgagdo da
interposi¢ao do recurso.

8.5 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
podera reconsiderar a decis@o no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias tteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatério ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizacdo de

homologacdo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave:
a) deixar de entregar a documentacido exigida para o certame ou nio entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;

10.3 Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacao;

10.6 Fraudar a licitacao;

10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
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10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal, a
Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as
seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia,

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicagdo das sangdes serao considerados:

a) a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle;

10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicagao oficial.

10.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacao da sangao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracao de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e
contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado
do seu recebimento.

10.16 O recurso ¢ o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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10.17 A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparacao integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execugdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apds analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovacao das condigdes de habilitacao do Edital, as quais deverdao ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.° 12.378/2010.

11.4 No ato de convocagdo para assinatura do termo de Contrato de Empreitada, nos termos
do item 11.2, acima, sera exigido da licitante vencedora, sob pena de decair do direito a
contratacdo e sem prejuizo das eventuais sangdes legais cabiveis em caso de descumprimento,
a apresentacdo das seguintes licengas:

a) Licenca de Exploracdo de Pedreira da empresa fornecedora de pedras, vigente;

b) Licenca Ambiental de Operagdo de Usina de Asfalto, vigente, da empresa fornecedora do
CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, bem como o registro em 6rgao de classe do
responsavel técnico pela composicdo do CBUQ.

11.5 No ato de convocagdo para assinatura do termo de Contrato de Empreitada, nos termos
do item 11.2, acima, sera exigido da licitante vencedora, sob pena de decair do direito a
contratacdo e sem prejuizo das eventuais sangdes legais cabiveis em caso de descumprimento,
a apresentacao de documentacdo comprobatoria de que a usina fornecedora do CBUQ a ser
utilizado na execucdo contratual esta localizada em um raio maximo de 100 km do local da
obra, de modo a assegurar a manuten¢do das propriedades técnicas da mistura asfiltica no
momento de sua aplicagdo.

11.6 Caso a licitante vencedora ndo comprove o atendimento as exigéncias dos itens 11.4 e
11.5, a Administragdo procederad nos termos do item 11.7, abaixo.

11.7 E facultado a Administragdo, quando o convocado nao formalizar o ajuste no prazo e
condi¢des estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratagdo, sem embargo
da aplicacao das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.
11.7.1 Na sessao de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdo das
condigdes de aceitabilidade de pregos e de habilitagdo, procedendo-se conforme
especificagoes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitagdo.
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12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
12.1 Sera exigida garantia da execu¢do do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o dia da publicacdo/notificagao/
convocagao e incluir-se-4 o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoéria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucdo contratual ocorrerd na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
15.1.1 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipdtese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orgamento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execu¢do dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execucao previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplica¢ao das penalidades
pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutengdo do seu equilibrio econdomico-financeiro, serd a revisao considerada a ocasiao do
reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execucao efetiva, conforme planilha de medigao.

15.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando cabivel, dentro do prazo de vigéncia
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da aprovagdo do
orcamento estimado pelo Paranacidade até a data do efetivo adimplemento da obrigacao,
mediante a aplicagdo do indice INCC-DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servigos,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)
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R=SR-S

I12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato ap6s medigao referente ao 12° més do or¢amento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 24,87% (vinte e
quatro inteiros e oitenta e sete centésimos) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
16.1.1.1 Autorizagao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

16.1.3 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a
execugao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicagao
da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou totalmente.
17.1.1 A revogacdo ou anulacdo da licitagdo observara os procedimentos e normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
ndo acudirem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.
17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitagdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administra¢do podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias uteis para a apresentagao de nova documentacao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnagdes, reclamacgdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.
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17.5 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada deverd notificar a fiscalizacdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessdes na presente licitacdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

17.7.1 O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas a complementacao
de informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serao interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentagdo de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver divida de autenticidade, salvo imposicao legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracao toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualizagdo, devendo manter, durante toda a execu¢ao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitagdo.

17.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13  Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢des contratuais em face da
superveniéncia de normas federais ¢ municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.16 A realizacdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anulad-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Cascavel (PR) para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO II - Modelo de Proposta de Precos
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ANEXO III — Planilha de Servicos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragao de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragao de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
ANEXO XIV — Relagao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizagdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especificagdes técnicas € memoriais;

c¢) Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentaria

d) Plano de Amostragem

e) Modelo de placa.

Cascavel , 16 de Julho de 2026.

Severino José Folador
Secretario Municipal da Secretaria de Obras Publicas
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE / SETOR
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ANEXO 1
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE CASCAVEL (PR) E A ,
NA FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n9, inscrito no CPF
sob n. © (inserir n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. © (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°, residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°), conforme condigdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ RECAPE ASFALTICO DE VIAS URBANA EM CBUQ,
90.855,21, M2, INCLUINDO SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM,
DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO FIO COM SARJETA,
SERVICOS DE URBANIZACAO, SINALIZACAO DE TRANSITO, ILUMINACAO
PUBLICA, SERVICOS DIVERSOS, ENSAIOS TECNOLOGICOS E PLACA DE
COMUNICACAO VISUAL - SAM 249, sob regime de empreitada por prego global, tipo
menor preco, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificagdes
técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. ° 30/2026.
1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagao, cronograma fisico-financeiro, ocasido
em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de
execugao e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas as medigoes,
condi¢des de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato ¢ de RS ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execu¢do do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotacdo or¢amentaria
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INiCIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitagdao e de utilizagdo, em até 360 (trezentos e
sessenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no PNCP ou no Diério Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tinico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteracao do prazo de execugao diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos
os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupgao da execucao do contrato ou diminui¢ao do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia,

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecdes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagdo/alteragdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagao ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragcdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
o responsavel pela inexecu¢do tempordria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execucao.

4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressodes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdoes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagao e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apds andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, deverd comunicar e
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justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagao, nao
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamagao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccao e colocagao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualiza¢dao, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacao dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagao das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinaliza¢do e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei,

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;
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1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais ¢ todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de
servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas ¢ especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relagdo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaragdo de Realizagdo de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asféltica (traco), baseado pelo
Meétodo Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condi¢des indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execucao
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto).

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingao contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucao ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagdo para elaboracdo do cronograma de execucdo, no qual constard a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execugao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragdo Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de 4gua e energia, durante a execu¢do do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execu¢dao da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos ¢ medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme
especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo glosados
e descontados nas medigdes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados nao serdo pagos.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugao
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orgamentdria dos recursos ¢ encaminhar a0 PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizagao de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagao técnica necessaria para a execu¢ao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir 8 CONTRATADA o acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingao do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente
com as especificagdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem como com a proposta,
para fins de aceitagdo e, apos, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisao sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execugao do contrato, no prazo de 15 dias tuteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, ¢ efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingao e pelo custo de eventual desmobilizagao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracdo das infragcdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagdo
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as cldusulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagdo das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des ¢ forma
de apresentagao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminag¢do resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, numero do contrato, discrimina¢ao dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura ¢/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
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b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatério detalhado do(s) més(es) de execucgdo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, deverd ser anexada a
DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execugdo do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatorio do FGTS Digital e da relacdo de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.
b.2) deverd, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execucgdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medigoes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar ¢ acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;
8.2.1 A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2 A liberacao da tltima parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisoério;
¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medigao devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.
8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Cascavel (PR) — CNPJ n. °©
76.208.867/0001-07.
8.3.1 No prazo de 30 (trinta) dias apos a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizagdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1 Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepgao do
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recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retengdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1 original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢cdo dos referidos
materiais;

8.6.2 declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exodtica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3 original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4 comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 € com a Lei Federal n°® 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia
do contrato, apos o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovagdao do
or¢camento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obrigacao,
sendo calculado com base no indice definido neste Contrato.

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manuten¢do do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execuc¢ao dos servicos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagao das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execu¢do, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigao;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precgos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipoétese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;
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9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Constru¢io —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

I12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato ap6s medigao referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por institui¢do oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execucdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovacdo da
formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao sera acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducdo
do valor contratual, poderad a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
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desejar. Se ocorrer a prorrogagdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolugdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentacao de:

a) aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de d4gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execugdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1 Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2 O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatoria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3 A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentagao completa.

11.4 A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
a aceitagdo, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementagdo, a parte interessada sera notificada, ¢ um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5 Em caso de aceitagio do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manuten¢do das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6 O acordo resultante da negociagdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungoes.
12.1.1 Cabera a gestao do contrato a/ao Sr. (a) (inserir o0 nome do gestor), a quem compete as
acoOes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislagao aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao, com base nas informagoes e relatorios apresentados
pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execugao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) (inserir o nome do fiscal (ndo podera ser o mesmo
que o Gestor), e ao fiscal substituto Sr. (a) (inserir o nome do fiscal substituto), o
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acompanhamento da execuc¢do do objeto da presente contratagdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execugao contratual. Além disso, a fiscalizagdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a
medi¢ao baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o
andamento fisico dos servicos e comparard com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro e cronograma de execu¢do aprovado, para que se permita a elabora¢do do processo
de faturamento. Caso os servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, serd registrada a situacdo, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2 Para efeito de medi¢ao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execu¢ao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serda liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3, o pagamento,
pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execugdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficard sobrestado.

12.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagao expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequagdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputdveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao s3ao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que nao seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagOes de quantitativos, serd pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliacdo prévia do gestor do contrato.
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12.4 Ao PARANACIDADE caberd a supervisao do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissao no cumprimento de suas obrigagoes;

b) quando verificar problemas na execu¢do do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestao tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execug@o do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverdo
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeigdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagao.

12.11 Ao CONTRATANTE nao caberd qualquer 6nus pela rejei¢do da execucao considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livrte de quaisquer ©Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢ao oculta aquele resultante da ma execugao ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricoes da ABNT, especificagcdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corre¢@o, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-
a efetiva ap6s o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serao registradas em atas, que servirao
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de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas.
As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisoérias que se fagam necessarias a fiscalizagcdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacgao pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6rgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressao de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas ¢ equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo a0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscaliza¢do, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia & mao-de-obra, materiais, artigos € equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nio sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de prote¢@o individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.
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15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranga
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranga,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execug¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinaliza¢do e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obriga¢do contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apds a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.
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17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacio do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢ao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 24,87% (vinte e quatro
inteiros e oitenta e sete centésimos) do valor total do contrato, respeitando o limite maximo
constante no Edital de licitagdo, nas seguintes condicdes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucao de servigo com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execuc¢ao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao ou
aplica¢do da multa, sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao; ou

19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.
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19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execucdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdao consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua inten¢ao a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacao da ultima parcela.
19.5 A documentacdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecu¢do parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c¢) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdao ou a execu¢ao do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, podero ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipoteses de aplicagdo de
sangdes mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatéria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n® 14.133/2021,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “1” do item 19.6, bem como nos casos previstos
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no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n° 14.133/2021.

19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

19.10 A sancdo de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11 O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditdrio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrupcdao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdémico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato poderéa ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente ¢ por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data da
sua assinatura.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIiDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exdtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Cascavel, Estado do Parand, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARACAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacdo de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentacao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagao do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servigos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servicos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéao de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundagao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacdo de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Regqularizacdo do subleito - Especificacdo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacio - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento -
Especificacdo de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico

DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo -
Especificacdo de servico

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacio asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacdo
de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacao asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsiao
catidnica convencional - Especificacdo de servico

Especificacido de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petréleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas —
Método de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa_aparente e da massa _especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucbes de sulfato
de sdédio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasdo e impacto
no equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Declaracio de Realiza¢ao de Ensaios Tecnologicos

Programa

SAM Lote Medicao n°
SIT n°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N°da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Refor¢o do Subleito:

Regularizagdo ¢ compactagdo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo I do
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estdo de
acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O pagamento estd apto a ser
realizado.

Declaro a veracidade desta informacgao prestada.
Local data.

Nome
Formagao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizacdo da Obra

Nome
Formagao - CREA/CAU
Responsavel pela Execucdo da Obra
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscrigdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagao em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de RS ( ).
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitacdo, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura;

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO III

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO IHORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salario Educagdo

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa

C5 Indenizacao Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI

(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Célculo do BDI
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

PAVIMENTAGAO

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

IMPOSTOS

ISS =

PIS =

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*1

00)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII

Planilha do BDI Referencial

(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitaco.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

IMPOSTOS

TIPO DE SERVICO
ADMINISTRAGAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO

BDI (OBRA OU
MATERIAIS/EQUIP.)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS)

PAVIMENTAGAO

Atestado de Visita Técnica

ISS = 1,20
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,85
OBRAS MATERIAIS

4,01 3,45
0,56 0,85
0,40 0,48
1,11 0,85
7,30 5,11
19,69 15,28

19,69%

15,28%

ANEXO VIII
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Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 _nome completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execugdo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsdvel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIIIL.1
Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua

, n.° , CEP - , Telefone ()
E-mail , declara o abaixo:

b

Declara, para fins de participacdo nessa licitagao, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condigdes do local, onde serdo executados os
servicos, nao sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material
ou acréscimo dos pregos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de  responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execucao do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 ¢ n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia ¢ Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no
Edital da presente licitacdo.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e¢/ou CAU N.°
Assinatura: /Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracao de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as
penas da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢ao da
capacidade operativa ou absorc¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fun¢ao do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N°do . Valor do Valor Ja Faturado
Item Contrat Obra ou Servigos Compromisso (R$) (RS) Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (Y) =
> Valor do compromisso =|
> Valor ja faturado = |
_ > Valor do compromisso — ) Valor ja
SC =
faturado =

Onde:

SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatoria dos compromissos € a somatoria dos
~ valores ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balango do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (4C + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC
Solvéncia Geral (SG)
SG = (AC + AP + RLP) / (PC +
ELP)
AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.

PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.“
IN.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaragiao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e

Constitucionais
Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo ¢ com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitacao;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilita¢do, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licitacdo e
legislagao vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdao do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdao de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitacdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuard o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXII, artigo 7° da Constitui¢do Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condig¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagao sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pos-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinacao final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

de 20

Representante Legal da Empresa

Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das sangdes administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos

beneficios nela contidos para efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo_extrapolou a receita bruta maxima relativa ao_enquadramento
como _empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, Il da Lei Complementar n® 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica
no ano-calendario de realizacao da licitacao.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIII
Modelo de Declaracao de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil

Ao
MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para
o fim de qualificag¢do técnica no procedimento licitatério em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execucao da(s) obra(s) e servi¢o(s) de engenharia objeto da referida licitagao
a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o nao atendimento da presente exigéncia na fase de execug¢do do contrato podera
acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos as sangdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra serd
realizada de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes, e com a legislag@o pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO X1V
Relac¢ao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XYV - Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

CRONOGRAMA DE UTILIZAZ: O DE VE4MULOS. ME UINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° {inserir o niimero) / (inserir o ano) - {inserir a sigla do licitador)
PROPONENTE : {inserir o nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :

OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECU O :
ITEM DISCRIMINA®L O DOS VEH#NULOS, M. UINAS PRAZO DE EXECUB} O (dias )
E_FQUIPAMENTOS DISPONIRIIIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 UTILIZABL O
QUANTIDADE
02 UTILIZABE O
QUANTIDADE
03 UTILIZABE O
QUANTIDADE
04 UTILIZABE O
QUANTIDADE
05 UTILIZABE O
QUANTIDADE
06 UTILIZABE O
QUANTIDADE
07 UTILIZABL O
QUANTIDADE
08 UTILIZAEE O
QUANTIDADE
09 UTILIZABE O
QUANTIDADE
10 UTILIZAB O
QUANTIDADE
11 UTILIZABE O
QUANTIDADE
12 UTILIZAB O
QUANTIDADE
13 UTILIZAB O
QUANTIDADE
14 UTILIZAB O
QUANTIDADE
15 UTILIZABE O
QUANTIDADE
16 UTILIZAB O
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO UTILIZAB: O |
QUANTIDADE 2 | 4 | 3 | 2 | 2

inseriz o local), (inserira data) de.finseri s) de.(inseri )

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal) (carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em:
(https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1)

Especificagdes técnicas e memoriais — disponivel em:
(https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1)

Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentaria Referencial — disponivel
em: (https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-
licitacoes/detalhar/1)

Plano de Amostragem: disponivel em:
(https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1)

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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<o MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

MUNICIPIO DE CASCAVEL/PR )
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGCOS E OBRAS PUBLICAS
Processo Administrativo n° 81606/2026

1. CONDICOES GERAIS DA CONTBA;TAQIT\O.‘. s

¢ d 4 B I i g
N ¢ b' ’IL._ - __‘V_ . ._', r Af l

1.1. RECAPE ASFALTICO DE VIAS URBANA” EM CBUQ, 90.855,21, M2,

INCLUINDO SERVICOS PRELIMINARES TERRAPLENAGEM DRENAGEM, BASE E
SUB- BASE REVESTIMENTO MEIO FIO “COM SARJETA SERVICOS DE
URBANIZACAO SINALIZACAO DE TRANSITO ILUMINACAO PUBLICA, SERVICOS
DIVERSOS ENSAIOS TECNOLOGICOS E PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SAM
249, conforme condlgoes e exigéncias estabelecidas neste mstrumento

! x' i ! : N !
b ) i LOTE L’JNlco i . ]
ITEM | QTD | UND' | CATSER DESCRIGAO PREGO PRECO TOTAL
4 ! ; . UNITARIO %

P i ! RECAPE ASFALTICO DE ; . ‘
Lo ; | VIAS URBANA -EM CBUQ, j |
. B i 90.855,21 M2, INCLUINDO i !

. SERVICOS PRELIMINARES, ! i
s . TERRAPLENAGEM, i v
- ; DRENAGEM, BASE E SUB- g o
BASE, REVESTIMENTO, f o
o . MEIO-FI0O COM SARJETA, ; Lo
1 1 |/UND!| 5622 | SERVICOS DE | R$ 16.858.741,35. | R$ 16.858.741,35
Rt 3 i URBANIZAGAO, i ' :
8 , SINALIZAGAO DE
| , TRANSITO, ILUMINAGAO : ‘
. PUBLICA, SERVICOS ! '_ ‘ 3
/ ! - { DIVERSOS; . -~ ~ENSAIOS |-~ - 4 o
’ . TECNOLOGICOS E PLACA | ! Lo
1. DE COMUNICACAO VISUAL. ;

T | sAaM249. . LS : ,
- TOTAL " R$16:858.741,35 | R$ 16.858.741,35

. ;
a7 . : -

1.2. O(s) serwgo(s) objeto desta contratagao s8o caractenzados como servico comum,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Prellmlnar

S

1.3. O prazo de vigénéié da contratagdo é de 720 (séfécentos e vinte) dias contados da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O prazo de execugéo da contratagéo € de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Pagina 1]26

Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
Aprovada pela Resolugdo n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragao: Abril/2024



MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

. PUBLICAS
VERNO MUNICIPAL
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagio

a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

A\
2.1. A Fundamentagao da\«,Con ratagaoD de/ seus\quantltatlvos encontra-se

pormenorizada em tOpICo) es@ﬂ/eg\dos_EstUdos Tecnlcos Breliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia. N /

)
/ /\ \ T 17
\,\‘“‘ N 2 .- /‘i
- {
2.2. O objeto da contﬂ’r\;’f?:lgaox eé,tarprewsto \no Plano de Contratagoes Anual 2026,
\a seuif, ==
confofme detalhamento oa segV"‘\ /}
.____ — \\/
2.3. O objeto [da contratagéo‘ esta previsto no Plano de Contratagoes Anual 2026, sob

ndmero de/intengdo 531/2026, conforme consta das informagdes basicas\desse termo de

referénci\a;l[. _/ \ (\ ) /\ l

3. DESCRIGAO DA ‘SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO

OBJETO - LNNEO N
/-"\\
3.1. A descngao da solugdo corho um, ,todo encontra;se pormenorizada em tdpico

especifico dos Estudos Técnicos Prellmlnares apendlce deste Termo de Re{‘eréncia. '

VA

4. REQUIS?)S DA CONTRATAQ[\O \"\ ™
/

_ 9 _
Sustentabilidade /\\( \

T

//\

~—
4.1. Além dos\ critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do

______.______/
objeto devem SEF até‘ndldes 0S° segumte&requnsntos~————-/
414\ - _' Reallzar a correta*depOSIQaO'dOS'res|duos gerados na.obra.

;/A\(\_p 1{‘\\\// { WP

Indicacédo de marcas ou modelos (Inclso | do art 41-da‘lei'n°14. 133 de 2021)

4.2, Nao houve heces’éidade de indicacdo de marcas’ou modelos especificos nesta
contratagéo.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

K2 SECRETARIA MUNlClPAL DE SERVICOS E OBRAS
2 ' PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

Da vedacio de utilizacdo de marca/produto na exeéaééo do servigo (Inciso Ill do art. 41 da -

lei n° 14.133, de 2021)

4.3. Nao houve necessidade de vedagao de marcas ou modelos especificos nesta
contratagao.
Subcontratacdo L
- A :? 27
4.4, E.admitida a subcgn\trata ao parmal do objet , has j 2 umtes condicdes::
4.4.1. E _vedada a>subcontratagao completa«ou"da parcela pnnmpal/’dovobjeto da
7 ./ N
contratagao correspondendo a75; 13%‘(setenta-e cinco" wrgula treze por cento) do valor
do contrato _ \ s
4.4.%._ v A sUbe npreltada parC|aI’ de servngos/ podera ser autorizada, devendo a
subcontratacao seride responsa@hdade lexclusivada empresa titular.
\\ AN L - () ///\\ '
4.4.3\: A subcontratagéo flca Ilmltada a 24 87% (vinte e quatro virgula oitenta e sete
por ce{co) x '\;—4-’ b \
4.5 0 cc\)n/trat]o oferece maior detalhamento das regras que sera \apllcadas em relacao
a subcontratagao, caso admltlda ) L '
)
/ /
Do preenchimento da propostai/\( ( ( A

‘ \

4.6. \ No prazo desngnado no preambulo deste processo, o l|C|tante devera encaminhar,
exclusnvamente~por Mmeio-do-sistema-eletronico,a- proposta-de- pregos expressos em moeda
nacional, até a data_e-hora~marcadas para o recebimento das-propostas, quando, entéo,

encerrar-se-a automatlcamente a etapa de enV|o da- proposta
\\__/7 \3/'\\““ ﬂ\‘ \//I —““ N

4.6.1.A proposta de pregos sera—elaborada eletronlcamente com base nas condigbes .

definidas neste edital; e devera conter: Descri¢do dO"Obje/tO da licitacdo, ja contemplado
no sistema; ‘ < e

4.6.2.Especificacdo do(s) preco(s) total que compde o objeto licitado;

4.7. O envio da proposta de precos ocorrera por meio de chave deacesso e senha;
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNlClPAL DE SERVIGOS E OBRAS

- PUBLICAS )
GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE REFERENCIA OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
4.8. Na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante, ndo havera ordem de

classificagdo das propostas, o que ocorrerd somente. apés os procedimentos de negociacao
da proposta;

4.9. No ato de apresentagao da PR TA sera exigida PRESTACAO DE

GARANTIA, nos termos do4art|go 58 da Lel n° 'L'@zom\como requisito de pré-habilitagéo,

fixada no percentual@%\(up\n por cento) do valopestlmero daf/c\o/ntratagao
4.10. Conforme §4%, do* art ’58’da Len ‘nsi4, 1353/2021"a ’éa/rantla de proposta podera ser
prestada ém.uma-das modalldades prevnstas ne §1°”do artf96/da nesma Lei;a Saber:
AN N el
! -~Caugao em dlnhelro\\owem\tltulosi dai dlwda%publlca em/ntldos sob a for/mq escritural,
meduante registronem s snstema “Centralizado de | I|qU|dagao e dé ¢ cust\odla autonzado pelo
Banco Central ;do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos; conforme definido
pelo Ministério }da Economia.

I - Seguro-garantia f A
b Pl N S W
lll - Flanga bangéria eniitida por banco: ol-instituicio financeira ¢ evidamente autorizada a

operar n\g Pais pelo Banco Central do Brésm / [ \\

N S
Dados para Caucéo; ST,
PREFEITURA MUNIGIPAL DE CASCAVEL (_.{f). )

CNPJ: 76.208.867/0001;07 ,,_.,-"/,/

BANCO DO BRASIL / ( &
AGENCIA: 4693-0)/

CONTA CORRENTE: 6 .211-1_j\ ™~ 7 A | \

PRGN

4, 1\0 A, A garantla -de-proposta-sera-restituida-aos-licitantes|no prazo de)até 10 (dez)
dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em qué for declarada a licitagéo

fracz\a“ssazia, nos t8rmos-do-§-2°-do-art, 58/da-kein>14:133/2021 ©
4.11. A comprov@deposﬁo da garantia deverd4 acompanhar obrigatoriamente ‘a
proposta final, por meio de docume\nto hab|I em\ltldo pela |nst|tU|gao flnance}ra responsavel ou

comprovante dficial-de pagamentc} sob penal de. desclassmcagao ‘dalicitante.

412, 0 deposno\ da’G Ge;rantla devera ser efetivado- |{npreter|velmente até o ultimo dia

" anterior a abertura da Ilcwando expressamente vedada aa realiza¢do do depdsito com

data posterior.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

GOVERNO MUNICIPAL P U BLI CAs

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

Garantia da contratacao

4.13. = Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual conforme
condicdes descritas nas clausulas do-contrato:

414, Sera eX|g|da/gar(a?t\|a das~proposta“{dé’/qu7e/trata/alrt 587e seus- paragrafos da Lei
n° 14.133, de 2021, no percen"tual de % (um- porgcento) do valor 9a proposta. -

=
4.15. Em caso de opg@el&@gu&o @nﬂa*”a?ﬁﬂe adjudlcatarla devera apresenta-la,
no mé&ximo,até a data de assinatura do contrato\ Ly /\
R S — i
\ il I4 /P , ,
4, 16 A garantia, nas modahdadesicaugao_ xf\glga}bggcana; devera ser prestada em até
10 dis Uteis apdsa assmatura do-Contrato. s /A VA
4.17. O contrato oferece maior. detalhamento das regras que selrao aplicadas em relagéo

a garantia da contratagéo:

Vistoria Z /\\( \ Q QB‘J ) > /\(

4.18. Ndo ha\necessidade de reallzagao de avallagao prévia do local de execugéo dos
servigos. )

4\18.1. Caso a licitanté considere a avaliagdo prév ia| do local de execugéo
dos serwg:osl como lmpre[scmdlvel para o conhec mento pleno das condig¢des e
pe’c‘:uliandades do objeto a ser contratado flca@e gurado ao lnteressado o direito
de/ realizagdo de wstona prévia; acompanhado(por serwdor deS|gnado para esse
fim, de segunda & sexta feira, das 08:00 as.12:00 horas.

4.18.2. Para—a vistoria, o\representantelegdl da empresa\ou responsavel
(tecnlco devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
\\\ \

identidade civil e documento expedido pela empresa comprovandO/sua habilitagdo

para a\realuzagao da vistoria.

4.18.3. O/ /Prazoy para wstcgrla(\lmmar-?e a no dia dutil sseguinte ao da
pubhcagao do Edltal' estendendo 7S€, ¢ ate/o idig | ut|I anterior-a~data prevista para a

abertura da sessdo- pUb|lCa

4.19. A nao realiz,agao/}wstona ndo poderdq embasar posteriores alegagbes de
. N . - . y .

desconhecimento das instalagdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos

locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos

decorrentes.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
=5 PUBLICAS

' TERMO DE REFERENCIA ~ OBRAS E SERVICOS DE
CASCA-VEL ENGENHARIA

Condi§6es do Ajusfe

4.20. A execucgdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empr_eitada, a ser
firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apds andlise desta licitagdo
pela Parana Cidade. -

N

1\) -

421. - A proponente\ vencedora\ ser:a convocada para.. ’gssft\/o termo de Contrato de
e O SR -

Empreltada (Anexo I*) dentro dowprazo /maXImo»deNquSk(q inZe) dias Uteis, podendo ser’

' s N AL T

prorrogado uma_vez, pora“lgualwperlodo ob

2

r$@e’ decaw do dlreltg\gg gontratagao e

ne
g
su1e|tando sé as penali dades\prewstasiem lei.
Y \ siquL*;m [l

4.22/ \ No ato da- assgnatu\rajfawontratada i ca*obngada‘~ /apresentar

4. 2? 1 C‘omprovagao das condigbes de habilitagdo do Edltal, as quais deverao ser
mantldas durante a wgenCIa do contrato . ) :

4, 22 2. A certidao de/reglstro com VIsto -do CF;E& PR e/ouCAU- PR‘ de acordo com'

o reglil\lamento do respectlvo co\nselho{g!e fjgsse”da L&i Federal n.° 5. 194/1 966, da Lei
Federaln.® 12. 378/2010%< o O,/ A5 |
4.23. l\\lo “ato d(; convocacgao-para’ assmatura do termo de Contrato de Empreltada nos
termos do |g\em 4.22. acima, sera exigido’ da ||C|tante vencedora, sob pena de/decair do direito
"a contratacdo e sem [prejuizo das eventuals sangoes legais| cabiveis em caso de

descumpnmento a apresentagao das segumtes hcengas

a) L|cenga Ambien tal de Operagao de Usma de Asifqlt) v

do CBUQ - Concreto Bet%lmmoso,“Usmado é,Quente,-bem‘ico o
do responsavel técnico pela composu;ao do CBUQ e
N \

b) Llcenga de Exp ora/gao de Pedrelra da empresa fornecedora de pedras, vigente.

gente da“empresa fornecedora
o reé istro em orgao de classe

4.24, No ato de, convocagao para ass\l\r/watura do termo de Cop"rato de Empreltada nos
termos do-itém-4.21, acima;-sera-exigide.da licitante-vencedora;-séb pena-dé decalr do direito
a contratagao ebem«pre;unzo das eventuais sangdgs—legais cablvels em caso de
descumprlmento a apresentagaowdemdocumentagaoz 6mprobatona de/ que a usina

calg,zada em um raio
maximo de- 100 ki do’ Iocal,_gaghobra"‘tde modo«wa. ass gurar-a manutengao das propriedades
técnicas da mistura as{faltlca no mormento de sta aphcagao‘“‘? o

fornecedora do CBUQ ‘a ser\utlllzad@gna exjecugao rontgatual esta;

4.25. Caso a I|C|tante vencedora nao comprove © atendlmento as exigéncias dos itens
423e4.24 a Admlnlstragao procedera nos termos do |tem~4“26 abalxo

4.26. E facultado a Administracéo, quando o convocado nao formalizar o ajuste no prazo

e condi¢Oes estabelecidos, inclusive na hipétese de impedimento da contratagdo, sem

embargo da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na

ordem de classificagdo, para a celebragao do contrato nas condiges propostas pelo licitante .
vencedor.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
4.26.1. Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara

as licitantes classificadas remanescentes, na ordem de classificacdo, promovendo a
averiguacéo das condi¢des de aceitabilidade de pregos e de habilitagdo, procedendo-se
conforme especificagdes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que
atendam a todas as eX|gen<i|aS~\estlabeleCIdas isendo a respectiva licitante declarada
vencedora e a ela adjudlcado 0 objeto da I|C|tagao

5. MODELO DE EXECUQAO PO OBJETOW,._“ 7S
3 - ,—/,;—‘/ -, = ! /.," -:;/
,‘«4"”‘ wooA } o ‘\ e e Y 7
. . \\\‘. NI N Wi SF 7
Condicées de-execucio \‘_ A £ \\\ W T
..\ v;§“‘n_ﬁ:‘\ﬁ \‘_7 ‘{; n" g\ \\ ,:':.,r /:‘.. v"lf.‘/ //
N R e e e LA N A
5.1. ¥ A execugag dp objeto segu1ra a-Seguinte_ dlnamlca / o
e N _/ - \ ¥ lﬁ:_‘ "‘\.\‘
5.(1 1./ Inicio da execugdo do objeto: 10 dias da emissdo da ordé’n{ de 'servico;
5.\1_\.%/ Do 1° dlla da dssinatura do contrato B \_1_(_) dia da assinatbra do contrato a
\ ot \___. ’ \ —-
contratada devera apre$ent§r. QIR NI { /
5.1.2.1. Anotagao de- Responsablhdade Técnica ||(ART) g'u Registro de

Responsalbllldade Técnica (RRT) de execucgdo |do profissional responsével

- ./ .
tecnlcame nte pela empresa, que atenda 0 acervo tecmco‘/ exigido neste Projeto

Basico / S
- /

5.1.,2,42. Indlcar,\ um engenhelro ou arqu1teto (comprovando o vinculo

emipregaticio) que-sera-o. responsavel pelo. acompanhamento da e\xecugao sendo
/ esta suprida pela apresentagao da ‘ART de eigcu\gao \ N
/ J
/ 51.221.1_ O proflssmnal deverd ser habilitado 2 a reahzagao da execucéo,
\ / nas v\anas modalidades envolvndas com registro no Conselho 'Reglonal de
\ \Engenhana e_Agronomia.— CREA e.ou-Conselho de’Arqwtetura € Urbanismo -

R
CAU. _— 4 — [
5.1.2.3. Elaborar'o Plano-de Gerencnar_nento de Residuos da Construgédo Civil

(PGRCC) completo conforme dlretnzes clnterlos e procedimentos para a gestao
dos reS|duos da construgao cnvn estabelemdos e protocolar para aprovacdo na
Secretaria de Méio amblente SEMA - ™

A

5.1.2.3.1\.\:\1 O 'PGRCC deve estar\aprovado pela SEMA até a primeira
medig¢édo

5.1.2.4. Elaborar o Cronograma de execugéo de obra completo, e protocolar
junto a Secretéaria de Obras para avaliagédo da Fiscalizagao do contrato

5.1.3. Do 1° dia da execucdo da obra até o prazo final da execucdo a
Contratada devera:
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

5.1.3.1.

MUNICIiPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA

Executar a obra seguindo a planilha do Cronograma de execucao,

anexo a este Termo/Projeto, bem como:

5.1.3.1.1. Descrever detalhadamente os métodos, rotinas, etapas,
tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do
trabalho. \ i"‘» =

| 7

5.1.3.«1% Cumpnr oﬂﬁ%‘zd ‘de execugao dos servigos de 6 (seis) meses
a partlr da emlssgga ;ardem”de servngo expedlda‘pelo Gestor de Contrato.

TN

,/‘ I"‘ " ax,

5.1.3.1.3.\ e Assumlr, a reéponsabllldade ,por qualsquer acidentes de
trabalho na, execugaé dos serwgos contratados ainda que resulte de caso

— fortuito ou forga malor,;.bem como*as lndenlzagoes que possam-vir a serem
devidas, a terGeirospor 5 Tatos oriundos dos. Séfvicos-contratados.

/

/" 5.1.3.1.4. Recompor, nos padrbes de qualllldade e @cabamentos

exis’gentes—as—areas~adjacentes~que eventualmente, forem afetadas e ou

danlflcadas no transcorrer dos trabalhos
A AN

\/

51.3.1.5.1 ™, Apresentar de forma-. permanente seus funmonérios (assim

/

\com> tercemzados) dewdamente ,,unlformlzados fornec'er todos os
e

qui )amentos de seguranga individual e colet|\|/o e izela pela, segurancga dos

t‘rgbflhadc?res em virtude .dos trabathos em altura a serem realizados na obra,
conforme recomendagoes e eX|genCIas da NR-35 e NR18

5.1.3.1.6. Descartar todo o material ndo aproveltavel removendo

penc:dlcamente todo o “material e detrltos que venham a se acumular no

decorrer dos _servicos, devéndo’ ser executado de acordo com as exigéncias

da a'ldmlmstragao rﬁunlmpal ndo sendo permltldo oi acumulo*de entulho em
(' / qual}quer local” 8 L l \

N

J

5.1.31.7. Apresentar,” durante a execugao dos‘\ servicos, 0s
o~ \comprovantes de_transporte e destinacao_final dos Residuos da Construgéo
Civil (Classes-A, B, C e D), ‘erh { conformidade- com 0 PGRCC aprovado.

l’ —— \

/
5.1.3.1.8. —Apresentar—apos_a—-c_onclusao dos servngos todas as
superf10|es Ilmpas,«e lsentas~ dex resnduos e descgrEL corretamente todos os

,\ "",) . \ l
> L '\H"‘ ia__._ —

materlals nao. utlllzados ! i

5.1.3.1.9. /\Inglcara um engenhelro ol arqunteto (comprovando o vinculo
empregatlmo) responsavel pelo acompanhamento da execucgéo, na forma do
ltem 5.1.2.2™ ~—

5.1.3.1.10. Contar com profissional habilitado a realizacéo da execucao,
nas varias modalidades envolvidas, com registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU; ‘
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MUNICiPIO DE CASCAVEL , 39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

GOVERNO MUNICIPAL PUBLICAS p ’
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE '
CASCAVEL - ENGENHARIA
5.1.3.1.11. Apds a elaboragéo do Plano de Gerenciamento de Residuos

da Construgéo Civil completo, protocola-lo para a aprovagao na Secretana do
Meio amblente na forma do item 5.1.2.3

Local e horério da prestacdo dos serwgos
\

5.2. Os servigos serao prestados noS- segumte ende’re\gos g
\ S A
- Rua Vinicius de Morals\(entre rua Europa=e Altemar Qutra) T,
- Rua Domiciano Theobaldo Bresolln (entre a rua;Egrtunato Bebber e Vinicius de Moraes);
- Avenida ¢ das-Americas- (entre a RuaﬂCastro\e Copacabana) P
- Rua Procoplo Ferrelra\(entre axMargmaI Br 467\e ’Avenlda/das  Americas);
- Rua Delfino Dias do Praga‘(entre arTua AIexandre de/Guémag e rua Expedicionario);
-Rua Umversntarla\(Entre<a RuafRub’éﬁs*l__cm?e Oliva); } { ,
- Rua Pedr9 Bau; (Entre -Rua-Filosofia= & Madrid); /N
- Rua Antonlo José Elias (Entre Rua llha de Paqueta/AIamo e Casemiro'de Abreu);
- Rua Fortunato E3ebber (Entre-rua~Jacarezinho-a-Rocha-Pombo).
(D \
5.3. Os servicos seréo_prestados entre -as 08:00hs € ; as i18:00hs, desde(que respelte a .
ConvengéoC&leﬂvc da categona&bem como,o Codngo]de Posturas do Mummplo de Cascavel.

Materiais a serem disponibilizados ’ )

5.4. Para\ a perfeita execugdo éos/sewigos a Contratada {devera disponibilizar os
materiais, equipamentos,|ferramentas e utensnllos necessanos nas quantidades'estimadas e
qualidadesé s’eguir estab elecidas /promovendo sua substltwgao quando necessarlo

54.1. QuaisqLer_serwgos_executados_ucom_agméo de obra ou - matenals .
made@\ados a\\ ou em desacordo com O projeto e as e/speclfl—cg;oes contidas no _
memorial descritiVo; deverao ser- ref\{\a}tos “pela~contratada™s seqmqualsquer 6nus para a

cont\ratante L/—\[ f\
\ WANCISYANY = \//
en lonamento dal proposta X :

/(E}\

AN -
Informacgoes relevantes-para q

I
' A N\
5.5. E de responsab\lﬂgadega empresa I|C|tante comparar 0s documentos técnicos, tais

como: projetos, planilha~orgamentaria e memoriais descrltlvos,/Julgando e indagando o que for
necessario para a apresentagdo da proposta

5.5.1.A alegacdo de desconhecimento dos documentos nfo se apresenta como motivo
para a nao execucgéo dos servigos a serem executados na obra.
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

5.6.

MUNICIPIO DE CASCAVEL

PUBLICAS

ENGENHARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE

Sera exigido Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de

Responsabilidade Técnica (RRT) de execugao do profissional responsavel tecnicamente pela
empresa, que atenda o acervo técnico exigido neste termo de referéncia;

Especificacao da garantia do servico

e Y LL U]~

art. 40, §1°, inciso Ill, da Lei n° 14.133, de 2021

estabelemdo na Lei n° 10.406,

N

T\

contrato cons’gituem-se das

/[
Jamer}tos],- existentes, as
ou danificadas no transcorrer

entas
ra.

de residuos, sendo os

5.7. O prazo de’garantla contratual dos serwgos é aquele
de 10 de janeiro de 2002 (Codlgo Clwl),;para os\bens comuns mcorporados a execucao,
\\\ - ~ n,r." A A \ o
reforma ou \ampllagao o J?‘»f ;
\ ‘\\ A"x “\ \\::;: Yﬂlj ‘f
5.8. A contratada respondera' ~durante 0 pr pral\zo\ lrredutlvel de cinco anos, pela solidez e
seguranga do traba‘ho\ assim. em’rﬁo dos_ matenals,_como do.: solo
// /
Procedimenltos dé transi céo e finalizagdo-do-contrato
5.9. Os procedimentos de transicéo ‘e finalizagdo do
. [ . —_— E —
segumtesi.gitapas, NS T >, -
5.9.1.\ Recomposi¢&o hos "padro‘e's ‘de- qualidade e aca
areas adjacentes que, eventualmente, forem afetadas e
dos trebalhos : T
5.9.2.\ Apresentar todas as suoérfl’cies limpas e is
materiai§ naojutilizados adequadam‘e_[lte removidos da ob
) ' o X ~. n
// __-.// \\__ T ,"l i j/ ‘\.ﬂ._
< = P by —
/ ~ :7 > 4 '/ 1"’ -~ 4
6. NMODELO DE GESTAODO CONTRATO /o \\
L J
v

/
6.1. Q Q contrato devera ser executado fielmente pelas partes de acordo com as
clausulas\avengaclias C as normas rmas - da- Lei A 14133, de 2027, observado}o disposto no

Decreto Municipalin®17. 872/2023 |

6.2.

v 7

/‘ (f—L\i" ,

T'x/\\\';lr_"l

TTe—

—

- /

A\
Em~caso-de; lmpedlmento ordem de\parallsagao ou: suspensao do contrato, o

cronograma de execEJgao sera prorrogado automatlcamente pelo tempo correspondente,
4
anotadas tais circunstancias med?nte simples apostlla/ \/ /

6.3.

N

N

As comunicagbes entre o contratante e a contratada devem ser realizadas por

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica

para esse fim.

Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
Aprovada pela Resolugdo n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio

Elaboragao: Abril/2024
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MUNICIiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFEREPI\?C?ALICOAB?{AS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
6.4. - O contratante poderd convocar representante da empresa para adogéd -de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante podera
convocar o representante da emprese\l contratada para reunido inicial para apresentagao do
plano de fiscalizagaoy \que contera&lnformagc?eshacerca dds obrlgag:oes contratuais, dos
mecanismos de flscahzac;aok das \estrateg|a3/ para execugao do objeto, do plano
complementar de execugao day, contratada\ quando /houverx do método de afericdo dos

: resultados e-das sangoes\apllcavel%!j?n!tre outros
. \ 5 B\lfr’»_J
‘Preposto \_‘

) e

6.6. . tada designara formalmente o preposto da empresa antes do -inicio da
prestaglélo gos servigos, _indicando_no_instrumento_os_poderes e| deveres em relacdo a
execucao do objetojicontratado., (,\) ' ‘ ‘
6.7. ,\4\ Contratante podera{ recusar c{esde que ju§t|f|c§damente, a indicagdo ou a
manutenc¢do do preposto|da empresa hlpotese\em quie-a g Contratada designara outro para o
exercicio da atividade. .)

d
. TN 4
Fiscalizacdo A

6.8. A execucdo do contrato deverér'éer-’ééompanhada e fscalizad\a pelo(s) fiscal(is) do
contrato) ou i)elos respectivos substltutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput),
observado o disposto no Decreto Mun|C|paI n°®17. 872/2023.

Fiscalizagdo Técnica || / /\( u i/\x ' N\ |
6.9. O'fiscal técnico-do-contrato-acempanhara-a-execugao do contrato, .para que sejam

cumpndas/ todas as\&ondlgoes estabelecidas no contrato, de modoéa assegurar os melhores
resuitados para a-Administrago: N/

/’“‘\ //“\
6.10. O fiscal-técnico do| contrato anotara no histdrico de gerenciamento do -contrato
todas as ocorréncias relacnenadas a- execugaovdp ‘ctgntrato com a descngao do que for
necessario para~a—regular|zagao "das faltas o{ﬁd 1 qefeltos observadOS/(Lel n° 14.133, de
2021, art. 117, §1°); Rdaliheg Y
6.11. Identificada ~qualqu/er\inexatidéo ou irregula’ri/d\‘adj o/ fiscal técnico do contrato
emitira notlflcagoes para~a_correcdo da execugdo do “contrato, determinando prazo para a

corregao.

6.12. O fiscal tecnico do contrato -informard ao gestor do contato, em tempo -habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competencna
para que adote as medidas necessanas e saneadoras, se for o'caso.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

. » PUBLICAS
CPY TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.
6.14. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o

término do contrato sob sua responsabilidade, icom wstas a tempestiva renovacdo ou a

\ - \\——.‘_an_—_.__»__ ~— ’
prorrogagéo contratual/\ \\ W kﬂ»a ‘ ~ T
=t \ * : --L r
\}\ i S ,_—,J SR - ) P o
Fiscalizacdo Admmlstratlva ‘:-;w,.' t_,,‘,/f--»;ﬁ’ ST 7%_\_#',‘\:' /

Yot N veb

6.15. f’“O\,flscal\admlnlstratlvo~ de" contratO\ \gerlflcara a r;]anutengaO\das condigbes de

hablhtagao da contratada, acompanhara Io) empenho o pagamento as garantias, as glosas e

a formallzagao de apostllamentoT e termos-adltlvos»\sollcirjmdo 0 _quaisquer’ documentos
™~

comprobatorlo/sfpertlnentes _CaS0-necesSAHo— s

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, [0 fiscgl adrr{inistrativo do
contrato at/uara tempestivamente na solugdo do problema reportando ao gqstor do contrato
para que\tome asp ovndencnas«cablvels quando ultrapassar a sua cc mpeténci?.

Gestor do Cotn\tr\'ato / /\< ‘ o 7/\<

6.17. @] G’egtor go contrato coordenara a atuahzagao do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo, do ‘contrato |contendo todos” 08 reglstros formals da execugao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do reglstro de ocorréncias, das
alteragdes e\das/p 'orrogagoes contratuals “elaborando relatorllo com wstas a verificagdo da
necessidade ‘de adequagoes do contrato _para fins de atendimentg da finalidade da
admlnlstragao . J L_ ‘\-\ _} / \\ N\

— - N
6.18. K) gestor io contrato acompanhara 0s reglstros reallzlados pelos\flscals do contrato,
de todds as ocorrenmas rélaciohadas & execugao “do contrato € as medldas adotadas,

| l ] \
informando, se for\o caso a autoridadé superior aquelas QL/Je uItrap%ss/arem a sua
competenma \ A T
N4

6.19. O gestor d do. contrat(\) acompanhara a manutengao*das\condlgoes de habilitacdo da
contratada, para flns de empenho-de-despesa-e-pagamento, e anotard 08 problemas que
obstem o fluxo normal da;’ hqwdagao & d0x pagamento"da despesa no relatono de riscos

S~ —5 Sl e e L
eventuais. / S S ‘-,""1 '-'u ) By

el - ) T \

6.20. O gestor do\confrato- emitira documento comprobatono da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, admmlstratlvé e, “Setorial quanto ao cumpnmento de obrigagbes assumidas
pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na™ execugao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

P

6.21. O. gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagédo para fins de aplicacdo de sangdes, a seér conduzido pela
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MUNICiPIO DE CASCAVEL .
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

GOVERNQ MUNICIPAL P U B LI CAS

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

comisséo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. :

.. 6.22, O gestor do contrato devera elaborar relatério final -com mformagoes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham ]UStlflcadO a contratagdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atlwdades darAdministragao.

/‘\ b I |

\,_

6.23. O gestor d%ntra}to deveral\ enw?r a/docu(n;ﬂagao pertlnente ao setor de
contratos para a formahzagao dos procedmn\entos@hqmdagao e pagamento no valor
dlmenSIonado pela flscallzagao el gestao noes: termos\dofcontrato

oo \ WAL T e Y,
7. CRITERIOS DE MEDI(,;A\Q E PAGAMENTO yoy /
\\ %- '4
NS e mn
7.1. A aval|a§§6*da execucao seguira os critériosse.! metodos de~medicéo determinados

pelo Mu/n|0|p|o de ( ascavel por meio de mstrumento de controle qu lie permita a mensuragéo
do resultado. '
VA T Y -
7.151. Sera in dlcada . retengao oy- glosa no| pagamento, proporcional a
irregularidade venflcada ~sem prejmzo)dasésangoes cabiveis,| caso s¢ Eonstate que a

\
Contratada: N
VL NYeh
7.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,
[ / o
7.1.1.2. deixar de executar\ou ndo executar com a qualidade minima exigida

™~ )

as atividades contrat\adas ou —

" o \7
SO S

71.1.3. dtelxar de utilizar~materiais € reécursos huimanos, exigidos para a
R A\
(execugéo do “servigo, ou utiliza-los com qualidéde ou quantidade inferior a
demandada. A ' /
7.2. ;e utilizagdo do IMR| ndo impede a aplicacdo_concomitante’ de outros mecanismos
ara a avaliagdo da prestagao. dos\servigos /1 \ /;rﬁ \/
p \g\____,p// g(‘ll\’\~?l‘,-< 1L
o ’—‘L‘.‘ - e -’
7.3. A afericao da execugao cdntratual'para fm’s‘de"pagamento conS|derara 0s seguintes
critérios: ‘
7.3.1. Boletim de medigéo (Planilha dé medi¢éo), Cronograma Fisico-Financeiro, e

os Documentos da medigao, conforme itens atestados pela fiscalizaggo.
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MUNICIiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
Do recebimento
7.4. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma

Fisico-Financeiro, o Contratado apresentarda a medi¢do prévia dos servicos' executados no

periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detathada.
T LY ‘\__LMN__// y /'ﬁ

_IF“ / y N l.\.,

A

7.4.1. Uma etapa sera consnderada. efetlvamente conclwda quando 0S servigos

s a».

——— TN

s ~

: _ / v ‘\\

/_ \ 'l\ = ’ r

/742 O- conltratado tambem apresentara a*’/’cad:la/ medlgao os/ decumentos
comprobatorlc 3S da procedéncia legal~dos produtos e subprodutos rorestals utilizados

naquela etapa da execuc¢éo contratual, quando for o caso. \\

7.5. Os servigos serao recebldos prowsonamente,/ nQ prazo de 15 (quinze) dias, pelos
S -
fiscais tecnlco e {| adm nlstratlvo medlante\ termos »detalhados quant/jo verificado o
cumpnmento das exngenlmas de carater tecnlco e admlnlstrat vo. (Art. 140, I. a . da Lei n°
14.133 e Decréto n% 17.872/2023). - /]
\\ ,':-‘i-’ ‘; / /
7.5.1. \ @] prazo| da dlsposn;ao acuma sera contado do recebiment6 de comunicagéo
de cobranga oriunda do contratado com a comprovacéao da prestagao dos servigos a

4
que se réferem a parce_/a ser paga:-. . _f\__ \\\

/ / | A N

7.5.2. / Offiscal tecnlco (do contrato reallzara,o receblmento prowsono\do objeto do

/ |
cgntr?to mediante termo-detalhado- ~que-comprove-o-cumprimento das eX|genC|as de

. . |
cargter técnicoy / . /)/ /
W P
7.5.3. O-fiscal admlnlstratlvo do contrato reahzara 0" receblmento provisério do
objeto do contrato medlante Aermo- \detalhado que comprove 0O cumpnmento das
\\ I e
exigéncias-de carater\admlnlstratlvo‘ o 'A Wl L-, T
7.5.4. 0O flscal setorlal do contrato, quando%ouver realizara o recebimento

provisorio sob o ponto de VISta técnico e administrativo. ivo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da
execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
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" GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIQOS E OBRAS
PUBLICAS

TERMO DE REFERENCIA —OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL " ENGENHARIA ,

~

podera resultar no. redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,

registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7. 5.6. Sera considerado como ocorrido- o receblmento provisério com a- entrega do’

termo detalhado ou, em-havendo mals de um a ser feito, com a entrega do ultimo. .

7.5.7. O Contratado flﬁbngado «//?[?’ararhcorrlglr remover, reconstruir “ou
*—=-,J

L :
substituir, as su@expensas ho todo ou em parte, o/objeto em que-se vern‘lcarem vicios, -
R R ,/

g /
defeitos ou mcorregoes resultantes da-exe L o ou matenans empregados cabendo a
¥

fls}cal\lzagao nao atestar a u@? e/ou unlg\a\ m‘{gglgao de serwgos até que.. sejam sanadas
étodas as eventuais \pend\eﬁc\l?sﬁ que possarp V|r1 ar"" er apontadas no Receblmento X

Provisério.

758. / Alfiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultlma e/ou Unica, medicdo de- .

s?wigos até que sejam-sanadas-todas-as-eventuais- pendenc as que Qoss,am vir a ser.
/

apontadas nojRecebimento Provisorig. (Art. 119 c/c\art. 140 dallLei n° 141383, de 2021)

—— AR S VS
B S A AT Y A
7.5.9. O“receblm,ento prowsorlo tambem/flcara sujeito, quando cabivel, a
conclusép de odos os testes de campo e a-entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis..
) [ ] )
7.5.10: Os servicos poderao ser rejeltados no todo ou em parte, quando em

| al '
desacor‘c\do com as claspemflcagoes constantes neste Termo de Fieferenma € na proposta,

sem prejwzo la aplicagao, das pe\nahdades

I\ A

N / - S ,
7.6. Quando a flscallzagag\ for exercnda por utn un|co servidor, o\ Termo Detalhado
s PEIAY s e
devera/conter 0 registro, a anélise e a conclusao acerca das ocopencuas na execugéo do
[
_ contrato, em relaga‘o a flscallzagao téchica'e administrativa e demals document/os que julgar
. NECessarios; devendO\encamlnha l0s.a0. gestor do.contrato. para.reCebimento defmltlvo
7.7. Os servigos serdo récebidos- deflnltlvamente_no( prazo de 30 (trlnta) dlas contados
recebimento provisori rservidor mi ignada pela autorldade competente,
do rece w 0, po se qs \ou co/ N 3390 dyes g[_ \E)\_—/ p
apos a verlflcagao da quahdadef”‘quantldadefdo Servige 'le-consequente aceitacdo mediante

termo detalhado, obedec;endO/os seguintes procedlm_ent/oso

7.71. Emitir ﬂd%umento' comprobatérib_ da vavalia‘géo realizada pelos fiscais técnico, -
administrativo e setorial, quando houv'er,_ no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contraitUaI, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIQOS E OBRAS

GOVERNOMUNlClPAL P U B LI CAS

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ' ENGENHARIA

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagGes, conforme
regulamento.

7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizagao e, caso haja~|rregular|dades que |mpegam a liquidagdo e o ‘pagamento
da despesa |nd|car as clausulas contratuals-pertlnentes sohcntando a CONTRATADA,
por escrito, as respectlvas corregoels -——-«/ ‘*\’,

N AN TS
\

73" Emltlr Termo Detalhado para efe|to§de receblmento deflnltlvo‘dos servicos
prestados, com base 'nos. relatonos & documentagoes apresentadas e
R Wiy A

[N v A Ve

7 4, / C@munlcar a‘’empresa para que “emita a Nota Flscal ou\Fatura, com o valor
e>(<ato/ dlmensmnado pela fiscalizagao.
7.7.%. Enviar a doc /r\nentagao pertlnente ao § s/étor de cont atos para a formalizagéo

. ~ '

dos{procedimentos (de liqui dégao e pagamento\no valor dimensionado pela fiscalizagdo
\ (AT O N

e gestao. 2 N

7.8. Pe\lra a? contratacdes decorrénte'/é_? d"é despesas cujos valores n&o ultrapassem o
limite de que.\ trata 0 inciso 1l do art. 75"da./L‘ei n°® 14.133, de 12021} 0 prazo maximo para o
recebimento definitivo serlé de até 30 (t‘rjnté)«\dias Uteis.

e
-

.___\\» N
7.9. @ prazo )ara receblmento defmltlvo podera ser excepcno 1almente\ {)rorrogado de
forma justificada, pc r lgua}l perlodo quando ‘houver necessidade de dlllgenCIas para a afericao

do atendimento das\exigéncias-contratuais:, ,

_~
7.10. No caso de comrovers|a'sot)re-a\e/xecugao do objeto—quanto’a “dimensao, quahdade
e quantidade, devera ser observado 0 teor do art. n43 (43 da~Lei n° 14133 de 2021,
comunicando-se a empresa« par\a (emlssao [de\ Nota1 Flscal no que pertme ‘a parcela

QI {0
incontroversa da-execu¢ao do objeto,gpara efelto\de IquIdégao e pagamento/

741 Nenhum prazo/de recebimento ocorrera < /\ ua to /pendente a solugao pelo

contratado, de |nconS|stenCIas/ver|f|cadas na execucao d )-Objeto ou ho instrumento de
cobranca.

(

712 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL [‘ !

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS |
ACCAVE TERMO DE REFERENCIA ~ OBRAS E SERVICOS DE

CASCAVEL ENGENHARIA
Liquidacao

7.18. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de

30 (trinta) dias dteis para fins de liquidagdo, na forma desta seg¢do, prorrogaveis por igual

periodo. i

= S
,\. \ ‘}\ { ﬂ . // / o
7.13.1. O prazo de que trata 0. |tem anterlor seré redu2|do a metade, mantendo-se a

possibilidade de prorrogagao,, nos casos de contratagoes decorrentes de despesas
cujos-valores-nao uItrapassem o I|m|te de\que trata [ |n0|so ll/do art-75-da kei n° 14.133,

Wom Ty o - &
/ de 2021 N L ;, \L-*‘L‘ﬂm L >L:: "/ Al
! 5 B _/‘ o .%,‘J-“"ll‘ mle 1 /'\”\4‘ /
l/ /_\~\ " ;//_\\\"{:\_> ,,l ! /A“‘\
7.14. Para Ainsfde- lquIdagao 0 setor competents deve venflcar se a Nota Fiscal ou

Fatura !apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenhals do documento, tais

como: \ __/ . ,! J\_

a) |o prazo de valldade /
\ W (

e\
=)

=~

\\\ N ) /,
b) a data dajemissao; -

L. N - f
C) o0s dad(\?s do contrato e do érgéd’_gontratante; /

A piraay AN

-

/ [,
/ oo /
d) o periodo respel,-ctlvo de execugao do contrato,/\ \

/ =y / C - ‘
e)/ 0 v/alor apagare / .~ f” 7__/\? y
[/ - ‘ \

/ N VI \
f). eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis. ‘3
\\ '\ \\ // Iy

=— /f___ = ———————
7.15. \Havendo erro-na- apresentagao da Nota FlscaI/Fatura\ou cnrcunstan’cna que impecga
a liquidagao da despesa esta'flcara sobrestada -até- que-¢ o contratado prowdencne as medidas
saneadoras.\relnlmando -S€/(0 prazo apos a comprovagaoi da regulanzagaozda situacdo, sem

R RPN NS ANDT Ry A it

Onus a contratante; S ; ;
s s 1

7.16. A Nota Flscal ou Fatura devera ser&obngatonamente acompanhada da

comprovacéao da regularldade fiscal, constatada por meio ) d& consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrOnicos
oficiais ou & documentacédo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI(;OS E OBRAS

: ) PUBLICAS
GOVERNC MUNICIPAL . 2
A TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
7.17. 'A Administrag&o devera realizar consulta ao SICAF para:-a) véri_fi‘caf a manutengao

das condi¢Ges de habilitagédo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
. participagdo em licitacdo, no aAmbito do érgdo, proibigdo de contratar com o Poder Pblico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.18. Constatandos se@to a@CAF 1sﬂuagao deﬁr?egulandade do contratado, sera
\ N N 7/

providenciada sua notlfncagao por escrlto para que no praz/o de 5 (cmco) dias uteis,

regularize sua S|tuaga0\ou no\{p,(\asma/prazo \apresente s/uaf defesa O prazo. podera ser’

N P
prorrogado uma véz;.por igualperio d a~cr|ter|o. dO\VSJntl;atante

7.19/ 1} Nao havendg regularlzagaomma\defesa considerada lmp/rabedente o .
contratante devera comumcar aos 0rgaos responsaveis pela flsce’lllzagao da regularidade -

fiscal q}Janto a inacxmple{\ma do contratado, bem como quanto a eXIstenC|a de pagamento a
ser efetuado, para gue siejam acionados os.meios pertinentes, e: neressarlos para garantir o

recebim\ento de seus créditos.—/ \——- ‘ /;R ‘ _ )(

7.20. Persistindo a irregularidade, 0 ¢ contratante dévera adotar as medudas necessarias a

rescisdo contratuall| nos lautos do processo- admlnlstratlvo correspondente assegurada ao
)

o

contratado a ampla defesa. - e

‘ / ) A
7.21. Havendo| a efetiva execugacg\do objeto, os pagamentos’ serdo realizados
'normalmente) até que se demda L pela rescnsao )do contrato caso o cdhtr_ata{o nao régularize-

sua sﬁuagao Jtdnto ao SIC':AFZA\ ( ( ( 7/\ {

Prazo de pagamento \\ < A

7.22. O pagamento Sera e’retuado no\prazo maximo d6 até 30 (tnnta) dias fUteis, contados
| —7 N\
da finalizacéo da liquidagéao da despesa conforme segao anterior.

7.28. No_caso de atraso> elo Contratante‘\os valores dewdos ao contratado serao
atualizados monetarlamentexentr”é\o\termo»fmaludo prazo-de pagamento ateé a data de sua-
efetiva realizagao, medlantefapllcagao do indice INCC\/ndlce Nacuonal de Custos da
Construgéo de corregdo monfetaria.

N

Forma de pagamento

7.24. O pagamento sera realizado através de ordem bancana para credlto em banco, -
agencna e conta corrente indicados pelo contratado. T
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A MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIQOS E OBRAS
o PUBLICAS
ACCAVE TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
7.25. Ser4 considerada data do pagamento o dia em _QUé- constar.;‘(;omo emitida a“ordfe'.m-
~bancaria para pagamento.
7.26. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel. ' /7 ‘
7.26.1. L // /m?erldo na planllha quando

esta beIecudos\na Ieglslagaowlgente., _jf' X

727/ \ O contratadg regu'la”’rm"er\fté’f“()ﬁt‘éﬂ"té“ pele@ples Nagional, nos térmos da Lei

Compler/nentar n° 123—de 2006“‘“n'a'o”s‘ofrera a retengao tnbutarla quanto aos impostos e

contrlbwgoe/s abrangldos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condwnonado a

apresentagao de comprovagao por meio de documento oﬂmaﬂ de que faz jus ao tratamento

tributério favoremdo previsto. na refenda LenComplementar —
AN VAN

O / e
8. FORMA|E'CRITE iIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

e S

L T

ritério de julgamento. da proposta

c
/
) /. //

Forma de selecéo e

8.1. 0] f?r necedor (sera selemonado por meio da reclllzag(lo dt/e procedimento -de

~

LICITA(;AO, na maodalidade CO\NCORRENCIA sob _aJO{TE ELETE ONI‘GA, com -adogao do

yal )
critério d eJ l amen 0.pelo MENOR’PREQO (
] N X

9. Reglme e xecugao (s .f.orma-de.f.ome\gllmento,____._g

L

9.1. Oregime de\w@%dcontrato-se\\r;vemprelta'da?p'brjpre‘go glob’él.'
Critérios de aceitabilidade de preg o@ / Y\ / (E‘“

7 \‘v)F‘

= LW
9.2. Ressalvado 0 objeto\o parte dele sujeito ao reglm\e‘de por prego unltano o critério
de aceitabilidade de pregos serz;\ valor global estimad para.a contratagéo.
9.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a

Administracdo, por meio eletronico, planilha -que contenha 0 preco global, -

quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planllha :
~ elaborada pela Administragdo, para efeito de avallagao de exequibilidade (art 59, §3° :

da Lei n° 14.133/2021);
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

9.3.

MUNICIPIO DE-CASCAVEL

PUBLICAS

ENGENHARIA

critério de aceitabilidade de precos sera:

9.3.1.

9.4.
Habilitagao juridica

9.5.
9.6.

- 9.7. ©
Microempre\endedo

\

- 'Microem Jreendedor
Indlwdual

valor global: conforme valor estimado da I_i'citagéo.

> ‘ o
Pessoa fl|5|ca ceduIa_de-ldentldade_(RG)_ou documento_
de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

,Empresa' rio individual: |nscnga0“ no Reglstro Publ
cargo da\Junta Comercia

da, respectlva sede -\\J

I~ No Gy 7/\(

Ind|V|duaI-~--) MEI:
CCMEI, fcu131 ‘aceitacdo ficara

autenticidade no sitio https://www.gov. br/emﬁresas e-negocios

\ )

9.8.
identificada’como
do ato cdnstitdtivo

cargo da Junta Con

Seus admlnlstradores;

o

. <. A - L .
ocledal@empresana estrangeira: portaria d{e autonza\\gao de funcionamento no

9.9.

emp

&4

Sociedade em presa/nrla, sokcledade limitada_ unip
resaglndIVIduaI c}e resporQabllldade lim
°statt{xto du_cdntrato somal no Reglstrs\)\(Publlco d
ercial da respectiva sede acompanhada de doc

A

Certlflcacio. .

cond
pt-br/

co de

assoal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE

Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o -

'Empresas/Mercantis, a

'dd |Condigdo de
Aok R
cionada /a verificagéo da

cmpreendedor;

SLU ou sociedade
tada\EIRELI. inscricdo
e Empresas Mercantis, a
umento comyforobatério de

Brasil, publlcada no Diario Oficial-da-Unido-e- arquwada na Junta Comercial da unidade
~ a
federativa on@flo/cahzar -a flllal agenma»\sucursali ou es@eie_@ento a qual sera

/
considerada como sua sede»conforme Instrugao Nor

de 2020.

9.10.

natlva—DREI/ME n® 77, de 18 de marco

quwalente que, por forca

<

Sociedade siﬁles: inscricdo do ato ‘constitutiv,o no Registro. Civil de Pessoas -

Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus

administradores;
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" MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNlCIPAL DE SERVlQOS E OBRAS

-3 PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE REFERENCIA -~ OBRAS E SERVIQOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
9.11. Filial, sucursal ou agéncié- de sociedade simples olu’ empreséria:»inécrigéo do-

ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Piblico - de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem sede a matriz

B B

9.12. Socledade/c\oc‘)’[;;}'atlvéw—ataj d

A'e‘;.a.:undagao e/\eé:t/aatut? somal com a ata da

assembleia que 0 appg\veux\dewdamente arquwado/na Jun&l Comermal ou inscrito no Registro

Civil das Pessoas Jurldlc\as*da resb%“ctnva sec?\alem do,reglstrO/de que trata o art.- 107 da Lei-

n° 5.764, dev16 de dezembro‘1971= : A\
\ &/ /\

9.13. Agrlcultor~fam|har Declaragao de Aptldao~ao Pronaf —-DAR ou DAT vélida, ou, .

ainda, outros documentos deflnldos pela Secretaria Especnal de Agrlcultura Familiar e do.

Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 1 0.880, de 2'de dezembro -

-de 2021. , ,
- s

N
9.14. Rrodutor|Rural: matricula no Cadastro Espe0|f|c’o/do INSa — CEl que comprove a
N : [~ N
.qualificagao ‘como produtor fural pessoa f|3|ca nos termos da Ins’rrucao ,Normatlva RFB n.
971, de 13.de novembro de 2009 (arts. 17-a-19.e 165).

o .

\ o . .

-\ A . -

9.15. Os\docun' entos apresentado{s,:dgverao estar acompanhadoside todas as alteragcoes
ou da consolidagéo|respectiva. N : ‘ '

SY A

Habil,itagéq_fiscél, social e trabalhista” Vo V {

L{

: A 3 o .
9.16. F/>r,ova delinscricdo-no-Cadastro-Nacional-de-Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso; - /

e
9.17. Prova defregﬁﬁr’i@de fiscal perante a- Fazendzm\ald6nal,~media‘hte apresenta¢ao

de certidao, expedida conJu/ntamente pela— Secretanarda {Recelta Federal do Brasﬂ (RFB) e
pela Procuraderia-Geral da rFazenda Naaonal\ (PGFN) refer\ente—-a/todos os créditos
tributarios federais e a D|V|da~At|va~da—Un|ao (DAU)-por- elas\admlnlstrados inclusive aqueles

relativos a Seguridade SocnaI/ nos; termos da Portaria Ccﬁunta ny1. 751 -de 02 de outubro de o

2014, do Secretario da Recelté/ ‘Federal do Brasn e~da_ Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia _dp- Tempo de Servigo (FGTS);
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS

PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGCOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
9.19. Prova de inexisténcia de .débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,

mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidagédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de
1° de maio de 1943;

9.20. Prova de mscrlga’cx no cadastro "deJcontnbm%E’s EstaduaI/DlstntaI relativo ao

N

]
domicilio ou sede ds\fornecedor pertmente»ao=seu ramo de atlwdade e compativel com o

\ = "ﬁ" “, po /s 4 4
objeto contratual; N \ A @ 7 //“_\.N W;;) \’&\/

\\ Mo f \ \K,\llﬁ = -~
/‘\. \=-\ &*\ \*4. ‘; lk / ’,4 /f:
9.21/ Prova de regulandade com«a Fazjenda ﬁEstaduaI/DlstntaI e MunncupaI/Dlstntal do
domlcmo ou sede. do~fornecedor\relat|va a atividade* emfcu10 exercncno contrata ou concorre;

\

9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacignados ao objeto
contratual, / devera comp’;rovar \tal‘ condigéo mediante a apresentacao de\ declaraggdo da
Fazenda re\spectiva do selu domlc?)\ou sede ou ?ut@ -equivalente, na forma da’lei.

9.23. Ofornecedor enquZadrado cérﬁé miéfoérﬁpreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento dlferenmadb >preV|stos na Lei Comglemeptér n./ 123, de 2006,
estara dlspensado da prova de i mscngao nos cadastros de cont rlbumt'es’ estadual e municipal.

,I /
Qualificagdo Econdmico-Financeira AN <
De acordo comydogumetto anesa, 7 R
/ / I
Qualificagao Técnica . ‘
{ v )
T K

\-\\ \'\
I B
/ NS
2 LN
Declaragao de—que-O"Ilcnante to\n}ou cenhecnmento-de/todas*as mformagoes e das

924

—~ MR 0
9.24.1: A declaragao acmla podera/sf 1) ‘sng {da por\declaragao formal assinada
pelo responsav?l te}:nlco do Ilk:ltante ac gb\ d _CO hec1mento pleno das condi¢des e
eculiaridades da contratag&o.
P NONLA 97 \/\\,) /
9.25. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente CREA -

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU - Conselho de Arquitetura- e
Urbanismo, em plena validade;
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
9.25.1. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da

aprésentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante
a entidade profissional competente no Brasil.

9.26. Apresentacdo do(s) profissional(is), devidamente registradb(s) no conselho
profissional competente, d;tentor‘de atestado] def?esponsabllldade técnica por execucgao de
obra ou servigo de cara@ens@melhantes A‘*comprovagao\de vinculo profissional se

fard mediante a apres<§:’=1/<}‘\a,9j\j - / Q\/\ /
9726.1" Copia da-Carte1ra de /T rabalho (CTPS) em que/conste/m:itante'como
&mpregadora oﬁ \\\\ﬁ[i“rj:i ;f*‘ vf;//
) R ~L N [
9262 Capia do Contrato Social da licitante em que copste ‘o profissional como
soc:o ou

bl ol
9.26.3. Ce¢

ypia. de Contrato de Prestagao de Serwgos ou

' / .
(- ey
()

9.2§.3.1 Certldao*de Reglst?o de Pessoa Jurldlca exbed/ida }pelo CREA ou
CAUﬁes de que possivel aferir oﬂvmculo da empresa com o pr/o‘fissipnal.

o
S
9.27. O(s) profissional(is) |nd|cado(s) ha forma supra devera(ao)\ participar da obra ou
servico objeto\do contrat(i) e sc?ra admltlda a-sua substituicdo por pr'ofissionai_s de experiéncia
equwalente,ou superior, desde’ que- aprovada pela Admmlstraga 0.
LS 4 AN o
9.28. Comprovagao de aptiddo para execugao de’s servico de complexidade tecnolégica e
operac:onal equwalente Ou superior com o objeto desta contratagao )ou com @ item pertinente,
por meio-da apresentag.ao;de;c.e;tldo_es;OL{ atestadQs,,zp.or=pe_ss,oas’/j/urldlcas’de direito publico
ou privado, ou regﬂg{mente\?mitido(s) pelo conselho pr?fissional _competente, quando for o -

caso. \ﬁ/x\g (%/“X /rﬂ

)
9.29. Para fins da comprovagaO\de que/ trata-este- subltem os atestados deverdo dizer
respeito a contratos ex\ecutad,os\com as seguintes caragcemstlcas minimas:

9.29.1. Execugéo de 6.380,34 toneladas de pavir 'ﬁagéo em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ). 4
9.29.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.
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documentagao comple{\nenta

MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE

ENGENHARIA

9.29.3. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessdarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administrac&o, cdpia do.contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

AT

a\ partlgli)agao*de ceoperatlvaf/\sera exigida a segumte

===
\

Caso admltlda

\_J

AN _
9:30:t. A\relagao dos cooperados q‘tl? at’ye‘n? /(;r}’ﬁ;és requi's'itb‘s\té’EﬁicQs exigidos
para a contratagéo e que executaraeLo conHato com /;:fs respectivas atas de mscngao e
a comprovagao de que estao*’domlcmadosma ’Iocalldade/da\sede da cooperatlva
respeltad6 0¢ lsposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 4 42 §2°°a 6° da Lei n. 5.764,

de/ 1971,

e
e
i\ /

:;7

8

i

9.30é. A :Ieclaragao/de regularldade de sﬂuagéo.do contribuinte individual — DRSCI,

O PN
\\____ ) J
9.30!3. A {comprovagao do capltal somal proporcional ao} namero/de cooperados
neCes§érios ajprestacéo do serwgo,//_," ‘)

7
'par;\cada umjidos cooperados mdncados ) 7 (
LN

-

s /T’ ,r/
9.30.4. Olregistro previsto naf-\Leilxn°5.764, de 1971, art. 107;
'\_\\‘\;\"x\)
9.30.5. Alicomprovacao_de integracdo das-respectivas qu 7tas-parte§ por parte dos
S
cooperados que execugaréogo contrato; N ’

/

A\
9:306. Os\seguintes documentos para a comprovagéo da regularidade juridica da

\
cooperativay a) ata“de‘Tundagao —b) estatato=social=com-a ata da assembleia’ que o
T T
aproyou; . c) reglmento) dos . fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) edltals de (co\n/vp\c\agaow dasg:.tres ultimas assembleias gerais
2 /A
extraordinarias;-¢) tres(reglstrosdelpresenga\dochooperados~que exécutardo o contrato
em assembleias gerais—ou—nas—reunides—seccionais; e f) ata da sessdo que os

, , . A e
cooperados autonzar\aﬁm’?cooperatnva a contrata\r{ objeto da licitagéo; e

9.30.7. A (ltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.

112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS

GOVERNQ MUNICIPAL

CASCAVEL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE

10.

11.

/' i \
Cascavel, 03 de junho de|2026 7 /\( \( l/\

Elaboracgéo: X

ENGENHARIA

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 16.858.741,35 (dezesseis milhdes,
oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos),
conforme custos unitarios apostos pa—aﬂ ﬁlnexo
AN
ADEQUAQAO ORQAMENTARIA
N\

11.1. As, despesas decorrentaszda/ presente
especificos con3|gnados no‘Orgamento_GeraI A.. '
\y \ i e L /\/

N ) x/—\ /
112, - A 7ntrata‘gao-'sera'—'ate_ndlda pela—segumte"dota\gao.—_‘ /\

| GestaolU 1idad§‘3e—m€ta‘rime“s*e‘mmo&‘a‘§mﬁncas; \
I\ Fonte de Recursos: | Parana Cldadé SAM 2497\

) {Acdo: 1035 - Reestruturar r‘caf:qps)tn{lr/ reurbanlzar revitalizar e p
publ\icas\; LN \ - LN ‘
V) Subelemento: 3.449.051 .020.29_0.009.000 - Ruas, logradouros € estradas rurais
) /
11.3. A ‘dota¢ao relativa aos exercmos financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovagdao da L/el Orgamentaria respectlva e Ilberagao dos C'edltos correspondenteS'

. \
mediante apgstilamento. N\ I

avimentar vias

/ J

L“ d 5 Trentini"Gabrie

Leo
'*x \\ 7/
((w NV ’fﬁé)s/é.\gsé-’rg
\~ N [
Secretarla-de-S ervicos.e_Obras_Publicas

bloe fplis
Eliane Portella
Matricula 12.599-1
Secretaria de Servigos e Obras Publicas
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
. 3B SECRETARIA MUNICII?AL DE SERVICOS E OBRAS
GOVERNO MUNICIPAL PUBLICAS

C-ASCAVEL DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFEﬁENCIA
ANEXO
Processo Administrativo n.° 81606/2026
T n 7

1. Considerandg. as opgoes abalxe—. deve =Ser.. anallsadoipela Unldade requisitante
e definido uma das%uas. redagoes paragserem utlllzadas \1' J/ J

\( \'\ I! " - \;\. / “‘wj

N T I Py ey

1.1 Informamos que;” na presente llCltagao Mlcroempresa e a Empresa de

Pequeno “Porte ™ PODERAO\ seibeneﬂcnar @0 r@glmezde tnbutagao pelo Slmples

Nagional. \.\\ \\ \\ g ﬁL_LW.__rLQ.\\\g;\,\// /,,f rs i \
Y e <§’:\f/ e v B &
e e e e

2. fColn/sideran‘do a Mlnuta Padronizada.da. Advocacia Geral d.? Unido} ) qual exige,
em su'e Clausula Quinta — ‘PRECO’ a opgao por manter ou supnml a redagao abalxo

Ay ___/\___ *;f _._J L_.f \f
“® valor acima é meramentel ‘estimativo;..de’ forma qué os pacamentos dewdos ao
contratado depeno erdo, dos\\quantltatlvos efetlvamente fornecndos / .
\ ‘\ | ;
N, T a
2.1 lnformamo: que|o contrato devera ser firmado pelo VALOH ESTIMADO a ser
pago a contratada (70 ) , / 4,5/
. ,-" o ! o /
3. Consnderaqdo a ‘Mlnuta Padronlzada da Advocacia Geral da l\Jnlao qual exige,

em sua Claustla jSétima ‘REAJUSTE" -a_indicac&o do(s) mduce(s) de reajuste dos
precos mlcnalmen’te co1tratados apos o mterregno de urr!1 ano mdependente do

™~ /’ J" /' '\ i \ \\

pedido do contrate?do ‘}, ; (s ) \( ! AN

/’ ! ; S “ . ///\ \ { 'I\ (\?\
31 | Informamos que_o_ |nd|ce a ser . adotado serd o INCC - [ndice Nacic\mal de
Custos da Construgao 4 \,

\ { '\‘7\__\\ v\ — f o /t\ /
4, Consnderando a Minuta Padronlzada/da Advocacia Geral da Unlao lnformamos
quanto a GARANTIA DE EXECUC)AO CONTRATUAL prewsta\em suaf Clausula
Décima, que . "“‘”‘“ ST T oLzl

N P ! ;=-. ';; /

1. Sera eX|g|da a garantla de execugao em! valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, )
A FAE il \ A
- .\\ /” \/, < / /
4.1  Justificamos o percentual exigido de acordo com Q§ arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

4.2 Informamos ainda, que caso o adjudicatario ndo opte pela modalidade de
seguro-garantia e decida por prestar a garantia em caugéo, fianga bancaria ou titulos
da divida publica apés a assinatura do contrato, deverd presta-la no prazo maximo de
30 (trinta) dias.
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T
=1

4.3  Ainda com relagdo a Garantia de Execugédo Contratual, informamos que, caso
utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade por 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

4.4  Determinamos que, se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de, 30 (trlnta) dlas <uteis, contados da data em que for
notificada. e 4 < ‘ N ;/' R

o et i - A
o .\\ A .\ s R L ) ’!’ ¥

o p
% " v
il

5. ConSIderando a Mlnuta Padromzada*da*Advocama Geral da Uniao, qual exige,
em sua Clausula Decnma Segunda a« preVISé‘o da EXTIN(,')AO CONTRATUAL

i oy

f o ‘%'.‘, \.\ \\J / ..... t \f}’f f‘/ g N
121 0O contrato sera extlnto quando éumﬁ?idas ‘as, obrlgagoes de ambas as- par’(es

5/ :alnda que- isso ocorra antes do prazo estnpulado*para tanto ! ’"\\ {

,- 1":::_., e T s e e Slteesn Eex .

\

2. 2, 4 Se as obrigagbes néo forem cumpridas no prazo estipulado, a Vi enC|a ficara
f gag p P p g
prorrogada tate a -conclusdo- -do- objeto;- caso—em-- que, devera a Admlnlstragao
prowdencnar a readequag:ao do cronograma fixado para o contrato ]

’
\

\ iy v [
- e i T e AT
\'[ -

Y. de culpa df’ contratado: ™, v -/ v e
N
%x . " k

. a) i flcara ele constituido”em. mora, sendo- Ihe apllcavelis'" as ;respectivas
sangoes admlnlstratlvas e ) -. / /,f
B i : S ' { /

‘ -
|

b) podera a Admnmstragao optar pela extlngaor do co 1trato e nesse caso,

] adotara as medidas admltldas em lei para a contlngldade da execucido

r’ contratual S . : I
o 1 ,-~-' R — R v —--f '\.‘___ : \ .
e ! i ‘ - ‘\
6. Consnderando al Resolugao n.° 069/2024 da Procuradorla .aeral do Mun|C|p|o
de Cascavel lnformamos que, em seu item 4. ‘DA’ ADESAO A ATA DE. REGISTRO
DE PREQOS' devera constar a seguinte redagdo: T ‘;/; .

,
kS ,; T
\ ,\ s - I

41 " "Nao serE -admitidaa~adesae a-ata~deregistro de-~ pregos decorrente desta
I|C|tagao conforme Justlflcatlva apresentada nos estudos técnicos prellmlnares
1 ; ‘ l

7. Por_fim, relacionamos aba|xo 0s. serwdores ‘designados para exercerem as
fungbes e atnbmgoes especnflcadas no- Decreto Federal n °-17.872/2023 neste
processo: A S :.‘

1\- ‘/ ,o -A"J\ ) u'

Gestores e Fiscais de- Obra refendos em portaria especnflca«anexa a este processo.

~. ~~

8. Prazo da validade da proposta 90 (noventa) dias, considerando a necessidade
de garantir tempo hébil para andlise, julgamento, tramitacdo processual, emissao de
pareceres técnicos e juridicos, bem como eventual homologagdo e contratagéo,
assegurando estabilidade das condigbes ofertadas e seguranga juridica para a
Administragcdo Publica e para os participantes do certame.
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\ LeoHardd: Trentlnl@bnelr" i : \
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FREPE PARA COMFERENCIA DO SEU CONMTEUDQ ACESSE: hitpsic.ipm.com br/pa0323ih63c441
& d

MUNICIPIO DE CASCAVEL 6@

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
GOVERNO MUNICIPAL Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados U

CASCAVEL

JUSTIFICATIVA INDICES DE LIQUIDEZ |

Em atendimento & C.I. n° 16202/2026 da Secretaria Municipal de Servigos e Obras
Piblicas - SESOP, de 30/06/2026, na qual solicita a qualificagdo econdmico-financeira de
acordo com as seguintes informagdes:

1. Requisi¢dio n° 3657/2026 - P.D. n°® 81606/2026;

2. SAM: n° 249; Intengdo: 531/2026;

3. Valor da contratagdo: R$ 16.858.741,35;

4, Prazo de Execucdo: 365 dias;

5. Prazo de vigéncia: 720 dias

6. Objeto: Recape asfaltico de vias urbana em CBUQ, 90.855,21m? incluindo servigos preliminares,
terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, servigos de urbanizagdo,
sinalizagdo de transito, iluminagdo piblica, servigos diversos, ensaios tecnoldgicos e placa de comunicagéo
visual - (convénio n° 617/2026);

7. Participagdo de consércio: Vedada,; e,

Considerando-se o vulto desta obra/servigo para o Municipio de Cascavel e a origem dos
recursos, provenientes do PARANACIDADE, a andlise da qualiﬁcagéo‘econémico-ﬁnanceira,
descritos no item 7.5.4 -b do edital, visa garantir que a empresa licitante possua suficiéncia e
capacidade financeira para execugdo e conclusdo da obra/servigo licitado e jamais restringir a
participa¢do ou competitividade no certame.

Destaca-se, que a orientagdo para afericdo da qualificagio econdmico-financeira da
licitante, encontra-se expressa no art. 69 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, nos seguintes
termos:

Art. 69 A habilitacdo econémico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdémica do
licitante para cumprir as obrigacbes decorrentes do futuro contrato, devendo ser
comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices econémicos previstos no
Edital, devidamente justificados no processo licitatorio, e serd restrita a
apresentagdo da seguinte documentagdo: :

I - balango patrimonial e demonstragdo do resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois ) iltimos exercicios sociais;

II - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

§ 1° A critério da Administragio, podera ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da drea contdbil, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdémicos previstos no edital.

§ 2° Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, ¢ vedada a exigéncia de
valores minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou
lucratividade.

§ 3° E admitida a exigéncia da relagio dos compromissos assumidos pelo licitante
que importem em diminui¢do de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas
parcelas ja executadas de contratos firmados.

§ 4° A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execu¢do de obras e
servigos, poderd estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio
liqguido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo.
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CASCAVEL

§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores nio usualmente adotados para a
avaliagdo de situagdo econdomico-financeira suficiente para o cumprimento das
obrigagdes decorrentes da licitagdo.

§ 6° Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dozs) anos.
(grifo nosso)

Com base no item 7.5.4 - b, do edital ¢ MODELO conforme o ANEXO X, a situagio
financeira da licitante serd avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagio das seguintes formulas:

LG = (AC + RLP) + (PC+ PNC)

» A licitante devera apresentar indice maior que 1, demonstrando assim situagdo financeira
equilibrada, indicando que a empresa possui disponibilidade de bens e direitos realizaveis no
curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagBes, com vencimento neste mesmo
periodo.

LC = (AC = PC)

> A licitante devera apresentar indice maior que 1, demonstrando assim que a empresa possui
recursos disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas
dividas de curto prazo.

SG=AT + (PC+PNC)

» A licitante deverd apresentar indice maior que 1, demonstrando assim boa situag¢do
financeira. A Indicag¢do do indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a
empresa dispde em Ativos para pagamento do total de suas d1v1das Envolve além dos
recursos liquidos, também os permanentes.

Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos acima, demonstrara uma situagéo
equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelara uma situagdo
deficitaria da empresa, colocando em risco a execugdo do contrato.

LEGENDA: AC: Ativo Circulante; RLP: Realizavel a Longo Prazo; AT: Ativo Total; PC:
Passivo Circulante; PNC: Passivo N#o Circulante.

Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais faz que traduzir em critérios objetivos o
disposto no art. 37, XXI da Constitui¢do Federal, uma vez que a contratagdo de empresas em
situagdo equilibrada é o minimo que a administragdo publica deve cercar-se para assegurar o
integral cumprimento do contrato. Ademais, os indices escolhidos estabelecem um “minimo” de
seguranga na contratagdo.

Cascavel, 30 de junho de 2026. [. } ETefﬁnf’l\‘ngﬁrEf&ir\n WAISER -
’ { ***

%m‘-? 30/08/302 14:25:19

lAssInatura digital avangada,
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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

PROCESSO DIGITAL N2 81.606/2026

OBJETO:

Recape asfaltico de vias urbana em CBUQ, 90.855,21 m2, incluindo servigos preliminares,
terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio. com sarjeta, servigos de
urbanizag8o, sinalizagdo de transito, iluminagfio publica, servigos diversos, ensaios
tecnoldgicos e placa de comunicagéo visual.

Local: Cascavel — PR.

Trechos: : :

* - Rua Vinicius de Morais (entre rua Europa e Altemar Dutra);

- Rua-Domiciano Theobaldo Bresolin (entre a rua Fortunato Bebber e Vinicius de Moraes);
- Avenida das Americas (entre a Rua Castro e Copacabana);

- Rua Procépio Ferreira (entre a Marginal Br 467 e Avenida das Americas);

- Rua Delfino Dias do Prado (entre a rua Alexandre de Gusm#o e rua Expedicionario);

- Rua Universitaria (Entre a Rua Rubens Lopes ¢ Oliva);

- Rua Pedro Bau (Entre Rua Filosofia e Madrid);

- Rua Ant6nio José Elias (Entre Rua Ilha de Paquetd/Alamo e Casemiro de Abreu);

- Rua Fortunato Bebber (Entre rua Jacarezinho 4 Rocha Pombo).

Area Pavimentada: 90.855,21 m2.

OBSERVAGAO 1: Este termo contém e antecipa as orientag&es juridicas mais comuns emitidas
nas andlises de licitacdes de obras e servicos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro
com os requisitos da instrugdo processual, sem prejuizo da Lista de Verificagdo e do
Instrumento de Padronizacdo dos Procedimentos de Contratacio da AGU.

OBSERVAGCAO 2: Todos os tépicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966,
e as ResolugGes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de
2010, e as ResolucBes do Conselho-de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
-de 2018, e as Resolugdes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVAGAOQ 3: Alguns tépicos necessitam, além da marcagdo do espaco entre parénteses,
da apresentacio da justificativa técnica detalhada contendo as razdes que motivam a opgdo
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU -
Atualizagdo: Agosto/2023



OBSERVAGAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolugio dos
- autos sem analise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento serd
imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVAGAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensavel a leitura das Notas
Explicativas deste documento, cujo contetdo consta apds as justificativas, mas também pode
ser acessado por meio do link inserido ao final de cada tépico.

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declaracdes e Justificativas”; ndo é
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia - Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Gerat da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023
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69

DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui ( X ) OBRA / ( ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa: ‘

Trata-se de obra de drenagem, pavimentacdo, sinalizagdo viaria, calcadas, que formam um

todo que inova o espacgo fisico da natureza ou que acarretam altera¢gdes substanciais das

caracteristicas originais do bem, a¢des definidas como obra nos termos do inciso Xli, art. 6, da

Lei 14.133, de 01 de abril de 2021:
“XIl — obra: toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das
profissbes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente
por meio de um conjunto harménico de agbes que, agregadas, formam um todo
que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das

caracteristicas originais de bem imével”.

1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitagdo é ( X ) COMUM / ( ) ESPECIAL’,‘ sob a
seguinte justificativa:

Trata-se de execugdo de implantagao de obra de pavimentagdo asfaltica, que ndo preserva as

caracteristicas originais do bem, sendo, ainda, heterogéneo e complexo, situagdo que o

define como especial nos termos das alineas a e b do inciso XX, art. 6, da Lei 14.133, de 01 de

abril de 2021: '
“a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto
agbes, objetivamente padronizdveis em termos de:desempenho e qualidade, de
manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens mdveis e imoveis, com
preservagdo das caracteristicas originais dos bens;
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b) servigo especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou Q ‘

complexidade, ndo pode se enquadrar na definicdo constante da alinea “a” deste

inciso;”.

2. REGHIMES DE EXECUGAQ

Para a execugdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( ) empreitada por prego unitario

( X') empreitada por preco global

( ) empreitada integral

( ) contratagdo por tarefa

( ) contratacdo integfada

( ) contratacdo semi-integrada

( ) fornecimento e prestacao de servigo associado

O regime adotado leva em considerag&o a imprecisdo inerente a natureza do objeto, que esta
sujeito a variacBes, em especial sobre quantitativos, por fatores supervenientes a fase de
planejamento, e passiveis de constatagdo apenas durante a execugdo da obra, sendo, entdo,
este o regime recomendavel para a realizagdo da obra.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Bdsico ( X ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos.servigos
relativos a presente contratagdo, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plendrio
TCU, adotando os seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:

O projeto foi feito a nivel executivo, com quantitativos de servigos reais.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico ( ) NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos
relativos a presente contratagdo, sob a seguinte justificativa:
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3, ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a
emissdoda( X JART,( )RRTou( )TRT.-

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados

por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, ( ) NAO houve a
emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

Neste sentido, o Projeto Basico atende a todas exigéncias do inciso XXV , artigo 62 da Lei
14.133, de 2021, ainda atendendo a quesitos de destinagdo de residuos sélidos, que
conforma projeto serdo levados para local licenciado.

No presente feito, o Projeto Bdsico / documentos técnicos ( ) NAO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte
justificativa:

4. DEFINICAQO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitagdo:

( X') FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

( X ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do PARANACIDADE/DER-PR e SINAPI, para todos os itens relacionados aos servigos de
infraestrutura;

( ) FORAM adotados custos unitdrios superiores aos custos u"'nitérios' de referéncia do
SINAP! para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatério técnico
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgdo gestor dos recursos.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



No orcamento da presente obra ou servigo, para os itens n3o contemplados no SINAPI,
( X') FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( ) utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da opgdo):

( ) contratagBes similares feitas pela Administragdo Publica, em execug¢do ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, observado 6 indice de
atualizagio de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes; justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrdnicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

5. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento da presente obra ou servigo:
( X ) foifforam juntadas a(s) { X )planilha(s.) sintética(s) e a(s) ( X ) planilha(s) analitica(s)

{ ) NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s)ea.(s)( )hlanilha(s)anah’tica(s).
7

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevanfes — QObras/Servigos de Engenharia ~ Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagio: Agosto/2023

oY



O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:
( X ) consta nos autos.

{ ) NAO‘congta nos autos.

Na presente licitagdo:

( X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mqis atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) fabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORACAO DAS COMPOS‘ICGES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitagdo:

( X ) foram adotadas composicOes de custos unitdrios oriundas do PANACIDADE/DER e
SINAPI, sem adaptacdes; ‘

( ) foram adotadas composi¢des “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes; o

( X ) foram adotadas composi¢des “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI/extra
PANACIDADE/DER, nos termos do art. 23, § 29, da Lei-n. 14.133, de 2021, as quais foram
devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orgamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos { - ) compreendem
apenas os componentes de prego que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relacdo ao custo direto de administragdo local:
( X) observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU;

( ) adota o pardmetro do ( ) 12 quartil ou ( X ) médio ou (- ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:
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{ ) adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:

( X ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada'periodo de execugdo contratual, refletindo adequadamente a
evolucao da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administragdo local, para cada periodo de execugdo contratual, sob a seguinte justificativa:

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitacdo:

( ) foifforam juntada(s) afs) Curva(s) ABC relativas aos { ) INSUMOS e
() SERVICOS.

( X ) NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos { ) INSUMOS e aos
( X )} SERVICOS, sob seguinte justificativa:
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Por ser uma obra de pavimentacdo e ser utilizada a Planilha Padrdo do PARANACIDADE, por
exigéncia do financiador, os itens referentes a pavimentagdo asfalticas sdo os mais relevantes
do ponto de vista técnico e financeiro '

9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAOQ TRIBUTARIA

Na presente licitac30, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou ( X

) NAO DESONERADOS, por se tratar da op¢do mais vantajosa para a Administragdo, conforme
simulagdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideragdes):

10.  DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: (-X ) observa os parametros do Acérdéo n.
2.622, de 2013 - Plenério do Tribunal-de Contas da Unigo. ‘

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado .

no Acérd3o n. 2.622/2013 - Plenério do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que n#o foi adotado o médio:

Administragdo central: { ) 12 quartil'ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Seguro e garantia: ( ) 12 quartil ou ( X) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
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Risco: { )12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: { ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( A ) 32 quartil:

Lucro: ( ) 12 quartil ou (X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:ﬂ

N&o foram adotados percentuais distintos do quartil médio para os componentes dos BDls,
ndo havendo necessidade de apresentagdo de justificativa técnica adicional

11.  BDIREDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitagdo, ( X ) SERA ou () NAO SERA adotado o BD! reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Existem servicos que demandam de BDI diferenciado, pois serdo fornecidos e instalados com
minima incorporagdo de mao de obra por meio da Contratada, cabendo estes servigos a
empresas terceirizadas. Estes servigos estdo evidenciados em Planilha Or¢gamentaria.

11
Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
.e-ClU e Diretoria de Obras e Servicos de Engenharia da-Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023

1



Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
( X ) foram observados os pardmetros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU;

( ) foi adotado o pardmetro do ( )12 quartil ou ( X') médio ou ( ) 3¢'quartil, de acordo com
- as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

( ) foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

<

12.  ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro:
( X ) FOI juntado aos autos
() NAO foi juntado aos autos.

" Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada pdr preco global, o cronograma
fisico-financeiro: :

( X ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes. '

() NAO define com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.
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13.  PROJETO EXECUTIVO

( X') FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagdo;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada; com os custos contemplados na planilha orcamentéria elaborada.
Nessa hipdtese, ( ) ATESTO que o projeto bésico e os demais documentos técnicos da
licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboraco
dos projetos executivos pela contratada.

14.  QUALIFICAGAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao
( X )CAUe/ouao( )CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Conforme disposto no Acérddo n2 1.034/2012 — Plenario do TCU.
Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagdo:

( X ) serdio exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

- Execugdo de 6.380,34 toneladas de pavimentagcdo em concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ).

A exigéncia de execug¢do minima de quantidade, do item mais relevante da obra, que
representa 21,01 % (12 item da Curva ABC), é necessaria para garantir que as empresas
participantes tenham capacidade técnica para executar o objeto da licitagdo.

A comprovacdo da qualificagdo técnico operacional, limitada simultaneamente, a
parcela de maior relevincia e valor significativo da obra, visa impor regras em prol do
interesse publico, com a finalidade de salvaguardar a Administracdo de que o futuro
contratado detenha aptiddo suficiente para bem desempenhar o objeto licitado, sem que
ocorram futuramente prejuizos a conclusdo da obra. Em observancia da supremacia do
interesse publico, a Lei admite que se verifique a qualificagdo tanto da empresa quanto do
. seu responsavel-técnico para efeitos de habilitagao.
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() SERA exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servigos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servios de _ : quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de dos quantitativos licitados;
Para o0s servicos de . gquantitativos minimos
equivalentes ao percentual de dos quantitativos licitados;
Para os servicos de : quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de dos quantitativos licitados;

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitacdo, serd ( X ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

Ndo serd exigida quantidade minima de atestado

Capacidade técnico-profissional

Na presente licitagdo:

() NAO SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional.

( X ) SERAO exigidas comprovac¢des de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de

maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos -

profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro civil, servigos: Execu¢do de pavimentagdo em concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Para o] cargo de . ;. servicos de
Para 0 cargo de . : servigos de
Para 0 cargo de . : servigos de
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( ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacio de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de
;
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de

J

Exigéncias de instala¢Oes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitagdo, ( ) SERA exigida a indicacsio de instalagBes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

15
Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizag3o: Agosto/2023



15.  VISTORIA

Na presente licitagdo, a realizagdo de vistoria serd ( X ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e
o licitante ( X ) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragio
de pleno conhecimento das condi¢cdes de execugdo do objeto, com base na seguinte
justificativa técnica:

16. SUBCONTRATACAO

O 6rgdo assessorado () NAO ADMITIU ou { X ) ADMITIU a subcontratagdo parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condiges e justificativas técnicas: '

A obra possui alguns servicos especificos de empresas especializadas que podem vir a ser
terceirizados.

- SERVICOS DE URBANIZAGAO, SINALIZAGAO DE TRANSITO e ENSAIOS TECNOLOGICOS

- Percentual passivel de ser terceirizado: 24,87%.

17.  DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitagdo, serd exigida a comprovacdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou ( X )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, nos termos da qualificagiio econémica financeira emitida
pelo PARANACIDADE no Edital de Licitag3o.

A solicitagdo de patriménio liquido minimo neste percentual visa resguardar a administracdo
publica (Municipio de Cascavel) de possiveis erros, falhas e descumprimentos contratuais ndo
sanados pelo fornecedor.

8. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, serd
( ) PERMITIDA a participacdo de consdrcios. (Ndo é necessdrio justificar)
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( X' ) VEDADA a participagdo de consoércios, com base na seguintejustificativa:

Trata-se de obra com porte preliminarmente incompativel com a formac3o de consércio para
executé-la sendo mais vidvel, e possivelmente mais econdmico, a execucdo por empresa
qualificada em obras deste vulto, considerando que trata de obra com tecnologias similares e
comuns em nossa regiao. ' '

19.  PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, serd ( X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participagdo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa:

Trata-se de atividade incompativel com as atividades pertinentes a cooperativas, visto que o
Municipio deseja a contratagdo de toda a obra, ndo desejando a contratacdo de parte da
execug¢do da obra com um cooperado e parte execugdo com outro cooperado.

20.  GARANTIA DA EXECUGCAO

Na presente licitagdo, serd ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execuc¢ao contratual, com base na seguinte justificativa: :

A garantia visa resguardar a administragdo publica de certos riscos inerentes a contratacdo
em questdo, como por exemplo: execugdo parcial do objeto, defeitos ndo corrigidos.

ir21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servicos de engenharia:

( X') definiu os critérios e praticas sustentdveis, objetivamente e em adequac&o ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitacdo/qualificagdo previsto e lei especial

( X ) verificou se os critérios e préticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame; '

( X') verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

() verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.
' 17
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"Nesta licitacdo, o érgdo assessorado entendeu que os servicos objeto desta contratagao nao

se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificacBes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte
justificativa: :

Foram observados critérios de boas préticas relacionadas a sustentabilidade, a fim de mitigar

possiveis impactos ambientais, inclusive relacionadas a destinagdo correta dos residuos
sélidos da obra, que serdo devidamente descartados em local licenciado.

" Cascavel, 23 de junho de 2026..

- ~ Severino Folador
~Secretario de Servigos e Obras Publicas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1- DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A execugdo da obra de recape asfaltico de vias urbanas em CBUQ, com érea total de
90.855,21 m?, incluindo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base,
revestimento, meio-fio com sarjeta, servigos de urbanizagfo, sinalizagdo de transito, iluminago
publica, servigos diversos, ensaios tecnologicos e placa de comunicagfo visual, nos trechos das
Ruas Vinicius de Morais, Domiciano Theobaldo Bresolin, Avenida das Américas, Procopio
Ferreira, Delfino Dias do Prado, Universitaria, Pedro Bau, Antonio José Elias e Fortunato Bebber,
no municipio de Cascavel — PR, justifica-se pela necessidade de melhoria e ampliagdo da

infraestrutura viaria urbana.

As intervengdes visam proporcionar melhores condi¢des de trafegabilidade, mobilidade e
seguranga para motoristas, ciclistas e pedestres, reduzindo problemas relacionados a poeira, lama
e degradagio das vias, principalmente em periodos chuvosos. Além disso, a execugéo dos servigos
permitira reduzir custos com manutengfo corretiva e proporcionar maior eficiéncia na circulagéo

urbana.

A implantagdo de sistemas de drenagem, sinalizagfio vidria e iluminagdo publica
contribuird para o adequado escoamento das &dguas pluviais, aumento da durabilidade do

pavimento e melhoria das condigdes de seguranga e acessibilidade.

Dessa forma, a obra atende ao interesse publico, promovendo o desenvolvimento urbano, a

valorizagio das areas contempladas e a melhoria da qualidade de vida da populagéo atendida.

2 -DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
2.1 Sustentabilidade
2.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do
objeto, devem ser atendidos os requisitos do Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis, bem como:
2.1.1.1 Realizar a correta deposi¢do dos residuos gerados na obra.
2.1.2 Para garantir a conformidade ambiental ¢ a sustentabilidade na execugfio dos
servicos de recape, a contratada devera atender aos seguintes requisitos obrigatérios, descritos do

termo de referéncia:
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2.1.2.1 LO - Licenga de Operagdo da Usina de CBUQ valida.
2.1.2.2 Liceng¢a de Exploragdo de Pedreira da empresa fornecedora de pedras,
vigente.
2.1.2.3 Comprovaggdo de que a Usina situa-se em um raio de 100 km do local da
obra, a fim de garantir a qualidade da massa asféltica e em temperatura ideal para
aplicagdo.
2.2 Indicaciio de marcas ou modelos
2.2.1 N&o houve necessidade de indicagio de marcas ou modelos especificos nesta
contratacgdo. |
2.3 Vedagio da utiliza¢iio de marca/produto na execugio do servigo
2.3.1 Néo houve necessidade de vedagfo de marcas ou produto nesta contratagdo.
2.4 Exigéncia de carta de solidariedade ‘
2.4.1 Nio houve necessidade de exigéncia de carta de solidariedade nesta contratagfo.
2.5 Subcontratagio
2.5.1 E admitida da subcontratacio parcial do objeto, nas seguintes condigdes :
2.5.1.1 E vedada a subcontratagiio completa ou da parcela principal do objeto da
contratago, que corresponde a 75,13% (setenta e cinco virgula treze por cento) do
valor do contrato.
2.5.1.2 A subempreitada parcial de servigos poderd ser autorizada, devendo a
subcontratagfio ser de responsabilidade exclusiva da empresa titular. ‘
2.5.1.3 A subcontratagdo fica liniitada a 24,87% (vinte e quatro virgula oitenta e
sete por cento) do valor do contrato, sendo utilizado para seu célculo o valor a ser pago dos
itens na planilha original devido pelo valor do contrato.
2.5.1.3.1 Essa porcentagem corresponde aos servigos de urbanizagHo,
sinalizagéo, servigos diversos € ensaios tecnolégicos. ‘
2.5.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagiio a
subcontratada.
2.5.3 Ser4 permitida a subcontratagfio parcial do objeto, apos avaliagéo prévia do
Municipio sobre a subcontratada a fim de identificar se esta cumpre os requisitos de
qualificag8io técnica, visando garantir a execugo do contrato, considerando que néo
atenta contra os principios licitatérios quando preservada a parcela de maior
relevéncia, e que serfio mantidas todas as obrigagGes contratuais da contratada.
2.6 Garantia da contratacio
2.6.1 Sera exigida garantia das proposta de que trata o art. 58 e seus pardgrafos da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual de 1% (um por cento) do valor da proposta, as condigdes estdo

descritas na sessdo “Do preenchimento da proposta” do Termo de Referéncia anexo a este
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processo.

2.6.2 Sera exigida a garantia da contratacio de que tratam os art. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, e condigdes
descritas nas clausulas do contrato. ;

2.6.3 A garantia nas modalidades caugfo e fian¢a bancdria devera ser prestada em até 10
(dez) dias ap6s a assinatura do contrato. |

2.6.4 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida sera de 90

(noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual.

2.7 Vistoria

2.7.1 Néo seré exigida vistoria técnica obrigatoria, ficando a critério da licitante solicitar

vistoria no local de execugéo-dos servigos.
2.7.1.1 Caso a licitante considere a avaliagdo prévia do local de execugfo dos
servigos como imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, fica assegurado ao interessado o direito
de realizacfo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 horas.
2.7.1.2 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou tesponsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentémdo documento de identidade
civil e documento eéxpedido pela empresa comprovando sua habilita¢fio para a
realizacdo da vistoria.
2.7.1.3 O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicag¢éo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista paraa abertura da
sessdo publica.

2.72 A nfo realizagdo da vistoria nfo poderd embasar posteriores alegagdes de

desconhecimento das instalagées, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos

locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.
2.8 Limitacéo de distancia

2.8.1 Visando a qualidade na execugfio da obra, visando evitar falhas estruturais no

pavimento e levando em consideragfo o cronograma fisico-financeiro, éeré exigida que a usina de

CBUQ esteja localizada a uma distdncia maxima de 100 km do local da obra.

3 — CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO DE COMPRAS, SERVICOS E
OBRAS.
No que refere ao catilogo eletronico de padronizagfio foi realizada consulta ao link

https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itenspadronizados, onde €
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possivel consultar o catdlogo eletronico do Governo Federal, e verifica-se que o mesmo
disponibiliza para consulta somente os itens 4gua mineral natural, sem gés, café e aglicar. Assim,

ndo atendendo ao objeto desta aquisiggo.

4 -LEVANTAMENTO DE MERCADO

Existem no mercado diversos métodos e tecnologias construtivas para realizagio de
reformas e ampliagdes em edificagSes, e, neste sentido, analisadas as opgdes viéveis,
cconsiderando fatores como durabilidade, eficiéncia e prego chegamos a mescla de tecnologias
constantes dos projetos que serfio apensados como anexos ao Termo de Referéncia / Projeto

Bésico para esta contratagdo

5-DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solug¢fio como um-todo, conforme minudenciado neste Estudo Preliminar, abrange a RECAPE

ASFALTICO DE VIAS URBANA EM CBUQ, 90.85521 M2, INCLUINDO SERVICOS PRELIMINARES,
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA,

SERVICOS DE URBANIZAGAO, SINALIZAGAO DE TRANSITO, ILUMINACAO PUBLICA, SERVICOS

DIVERSOS, ENSAIOS TECNOLOGICOS E PLACA DE COMUNICACAO VISUAL, conforme 'condigﬁes,

quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia / Projeto Basico e seus anexos. -

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS _

ITEM | QTD UND | DESCRICAO

RECAPE ASFALTICO DE VIAS URBANA EM CBUQ, 90.85521 M2,
INCLUINDO SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM,
BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, SERVICOS
DE URBANIZAGAO, SINALIZAGAO DE TRANSITO, ILUMINAGCAO PUBLICA,
SERVICOS DIVERSOS, ENSAIOS TECNOLOGICOS E PLACA DE
COMUNICACAO VISUAL '

1 1 UND

7- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

De acordo com as planilhas orgamentdrias constantes em anexo, o valor estimado da -

contratacdo é de R$ 16.858.741,35 (dezesseis milhdes, oitocentos e cinquenta e oito mil,L

setecentos € quarenta e um reais e trinta e cinco centavos).

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
8.1 A Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021, no § 3° do artigo .40 orienta que o
parcelamento néo sera adotado quando: -
8.1.1 a economia de escala, a redu¢do de custos de gestdo de contratos ou a
maior vantagem na contratacdo recomendar 'a: compra do item do mesmo

fornecedor.
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8.1.2 o objeto a ser contratado configurar sistema tinico e integrado e houver a
possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido.
8.1.3 o processo de padronizagdio ou de escolha de marca levar a fornecedor
exclusivo.
8.2 Neste sentido, ndo serd adotado parcelamento do objeto, visto que serd gerada
economia de escala e redugdo de custos de gestdo, ou seja, se houvesse o parcelamento do
objeto, no minimo, haveria necessidade de utilizagéo de quadro de pessoas para gestdo da
obra em mais de uma contratada, e, este custo entrariana composi¢do de custos das

contratadas na proposta de pregos da licitagéo.

9 - CONTRATACOES COR»RELATAS/INTERDEPENDENTES

Esta contratagdo ndo depende de outros processos.

10 - DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACAO ANUAL.

N° Inteng¢&o: 531/2026

Processo Digital: 81606/2026

Requisigéo: n° 3657/2026

11 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execugfio da recape asfaltico em CBUQ, abrangendo os trechos previstos no
municipio de Cascavel — PR, pretende-se alcangar melhorias significativas na infraestrutura vidria

urbana, promovendo maior eficiéncia, seguranga e qualidade na mobilidade urbana.

Os principais resultados pretendidos séo:

e Melhorar as condi¢Ges de trafegabilidade e fluidez do transito;

e Proporcionar maior seguranga para motoristas, ciclistas e pedestres;

¢ Reduzir a formagfo de poeira, lama e problemas decorrentes das condigdes inadequadas
das vias;

e Diminuir custos com manutengfo corretiva e conservagéo das vias publicas;

o Garantir adequado escoamento das aguas pluviais por meio da implantagdo do sistema de
drenagem;

e Aumentar a durabilidade e vida util do pavimento;

e Melhorar a acessibilidade, sinalizag&o e iluminagfo publica das vias;

e Promover maior conforto aos usuarios ¢ melhoria na qualidade de vida da populagéo;

e Contribuir para o desenvolvimento urbano e valorizagéo das regides atendidas.
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Dessa forma, busca-se disponibilizar infraestrutura urbana adequada, segura ¢ eficiente,

atendendo ao interesse piblico e as necessidades da populago.

12 ~ PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAS AO
CONTRATO ‘ '
Néao ha necessidade de tomar providéncias prévias ao contrato, além daquelas j4 em

execugdo durante a fase de planejamento deste processo.

13 - DE IMPACTOS AMBIENTAIS
Impactos minimos limitados a area das obras, uma vez que j existe altera¢do da flora local

devido aos trechos construidos. Todas os residuos deverdo ser descartados pela contratada.

14 — VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Declaro que a contratagdo € vidvel com base nos elementos apresentados neste estudo.

15-INDICACAO DOS~ RESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO DA
AQUISICAO/CONTRATACAO.
Leonardo Trentini Gabriel, matricula 36.953-1

Eliane Portella, matricula 12.599-1

16-INDICACAO DE GESTOR DE CONTRATO E FISCAIS.

Gestores e fiscais serdo nomeados por portaria.

Cascavel, 26 de junho de 2026.

%chwb@*

. MUNICIPIO DE CASCAVEL
Elaboracio: . Eliane Portella
g Gerente de Diviséo

Leonardo Trentini Gabriel Eliane Portella
Matricula 36.953-1 Matricula 12.599-1
. IMUNICIPIO DE CASCAVEL
Autorizagdo Eliane Portella

Gerente de Divisdo

Severino José Folador

. Secretario de Servigos e Obras Publicas
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS

Portaria n°® 42/2026

Dispde sobre a designacao Gestores e Fiscais de
Contrato, responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizagdo dos contratos, nos termos do Decreto
Municipal n® 17872 de 24 de outubro de 2023.

O Gestor da Unidade Administrativa da Secretaria Municipal de Servicos e Obras
Publicas no uso de suas atribuigbes e considerando o disposto no artigo 22 e artigo 26 do
Decreto Municipal n° 17872/2023, resolve:

Designar os servidores abaixo denominados, para exercerem as fungdes e atribuicOes
especificadas no Decreto Federal n°® 17872/2023, de 24 de outubro de 2023, publicado em
Diario Oficial do Municipio em 09 de novembro de 2023, Edigdo n°® 3635, Caderno 01, Pagina
05 a 13, o qual “Regulamenta o disposto no § 3° do art.8° da Lei Federal n°® 14.133 de 01° de
abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuacdo do agente de contratacdo e da
equipe de apoio, o funcionamento da comissdo de contratagdo e a atuacdo dos estores e
fiscais de contrato, no ambito da Administragdo Publica Municipal Direta.”, consoante a
RECAPE ASFALTICO DE VIAS URBANA EM CBUQ, 90.855,21 M2, INCLUINDO SERVICOS
PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO,
MEIO-FIO COM SARJETA, SERVICOS DE URBANIZACAO, SINALIZACAO DE TRANSITO,
ILUMINAGCAO PUBLICA, SERVICOS DIVERSOS, ENSAIOS TECNOLOGICOS E PLACA DE

COMUNICAGAO VISUAL. SAM 249, iniciada através do Processo Administrativo/Digital de
Compra n° 81606/2026.

FUNGAO/ NOME MAT. CARGO ASSINATURA
CONTRATO N

Fiscal da Obra Aramis  Franklin [ 35.775-01 | Engenheiro Civil MAAM
Zaror ( >

Fisca Isuplente de | Marcos Roberto 10.915 Engenheiro Civil

Obra de Almeida ni_ &) }Ug
Fiscal de José Augusto 34.834 Agente i)
Contrato Soares Silva Administrativo =7

12

Euw
Gestor de Kennedy Moreira 29.461 Supervisor de_| |
Contrato Desprinda ,-_:S&—Tm;od

p——

1
Cascavel, 30 de junho de 2026.

W
MUNICIPIO DE CASCAVEL
Eliane Portella
Gerente de Divisio

Severino José Folador
Secretario(a) Municipal de Servigos e Obras Publicas
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