PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 33/2026
IDENTIFICACAO COMPRAS GOV N.°25/2026
Processo Administrativo n° 84236/2026

O MUNICIPIO de Cascavel, torna publico que, as 9 horas do dia 10 de agosto do ano de
2026, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de
disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituigdo do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas
disposi¢des deste Edital e seus anexos.

Data da sessao: 10/08/2026.

Horario: 9 horas (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observariao o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 9 horas do dia 10/08/2026.

Plataforma: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras, no qual o
edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO

1.1 A presente licitacdo tem por objeto a execugdo, sob regime de empreitada por prego global,
tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Bairro Cascavel Velho, Sede do Municipio de Cascavel-PR.;

Objeto: Pavimentacdo asfaltica de vias urbana em CBUQ, 8.360,04 m?, incluindo servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta,
servigos de urbanizagdo, sinalizacdo de transito, iluminagdo publica, ensaios tecnoldgicos e
placa de obra.

Trechos:

- Rua Munique (entre a marginal da BR 277 e Rua Italia)

- Rua Itélia (entre Rua Munique e Rua Berlim)

Area Pavimentada: 8.360,04 m?

Colocagao de placas de comunicagao visual.

Prazo de execugdo: 180 (cento e oitenta) dias;

Patrimonio liquido minimo: R$ 313.166,82 (trezentos e treze mil, cento e sessenta e seis
reais e oitenta ¢ dois centavos).

Valor maximo da licitagdo: R$ 3.131.668,22 (trés milhdes, cento e trinta ¢ um mil,
seiscentos € sessenta e oito reais e vinte e dois centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:
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| Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado & Quente (CBUQ) |

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco maximo admitido para execugdo da obra ¢ de R$ 3.131.668,22 (trés milhdes,
cento e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais ¢ vinte ¢ dois centavos), sendo
49,98% referente aos materiais e 50,02% referente a mao de obra, conforme planilha
orcamentdria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitagao.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢cao, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco méximo ¢ dado conforme Anexo VIL
1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composi¢ao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administra¢ao, nos termos do art. 34 da Lei n°® 14.133/2021, ¢ observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execuc¢do do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Cascavel (PR), em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo
D).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverao ser emitidas
pelo contratado em nome do Municipio de Cascavel (PR).

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Didrio Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
0 prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Global.

1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS



2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura de Cascavel e no Sistema Eletronico de Licitagdes
Portal de Compras do Governo Federal

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras.

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitacao.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitacdo através do e-mail pregao@cascavel.pr.gov.br, até 03 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio
eletronico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data
da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnag¢do ¢ medida excepcional e deverd ser
motivada pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitacao.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugnacdo formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissao de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe modificagdo das propostas, o Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, ¢ desde que devidamente credenciadas no
sistema eletronico do Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitacdes Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras, que permite a
participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua
FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitagdes do
Governo Federal.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacdes inerentes a esta licitagao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes do Governo Federal, e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alteracdo dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.
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3.2.4.1 A nido observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.
3.3 Consércio:

Nao sera permitida a participacdo de Consodrcio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedacoes a participacao:

3.4.1 Nao poderao disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participagdo de empresas em recuperacdao judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sangao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participacao (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagao
ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitacdo;

c¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submissdao de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a condug¢do da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condicao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elabora¢do do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.



3.5 ME e EPP: As microempresas ¢ empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n® 123/06, poderdo participar desta licitagdo usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
proprio do sistema sua condicao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagao de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda nao tenham celebrado contratos
com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Como requisito para a participagio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentacao de declaragdo, que esta ciente
e concorda com as condi¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigéncias de habilitagdo e demais condigdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condi¢ao acima devera ocorrer mediante apresentacao de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaragao escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢@o sujeitard o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragao prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sancOes administrativas previstas na legislagdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicard, também, a inabilitagdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitagao.

3.8 A participa¢do nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo das
propostas e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de precos serd feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
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4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

4.6 No momento da apresentagdo da proposta, serd exigida a prestacio de GARANTIA DE
PROPOSTA, nos termos do artigo 58 da Lei n® 14.133/2021, como requisito de pré-
habilitagdo, fixada no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagao.
4.6.1 A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias quteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

4.6.2 Implicard execug¢dao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao.

4.6.3 A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do artigo
96 da Lein® 14.133/2021, a saber:

a) caucdao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custdédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

¢) fianca bancéaria emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento inico, com resgate pelo valor total.

4.6.3.1 Caso o licitante opte pela prestagdo da garantia de proposta na modalidade de caugdo
em dinheiro, os dados para efetivagdo do depdsito sdo os seguintes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL CNPIJ: 76.208.867/0001-07 Agéncia: 4693-0
Banco do Brasil Conta Corrente: 61.211-1

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do
valor global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Pregos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:
5.2.1 Proposta enderegada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de
abertura da licitagao;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de célculo do BDI (anexo VI -
arquivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagoes, de
mao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.



5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na tltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, devera ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apds
assinatura do contrato;

5.7.3.1 Na ata da reunido de partida, a proponente vencedora tera a oportunidade de
apresentar o cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma
valido ¢ aquele apresentado e aprovado na licitagao.

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencgao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A nao apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sao motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horario previsto no Edital ¢ no sistema, terd inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagio das propostas de pregos recebidas,
ocasidlo em que o Agente de Contratacio verificard as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insandveis ou nao apresentem as especificagdes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificag@o sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.4 A ndo desclassificacdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratacdo, nao
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.

6.5 O Agente de Contratagdo verificara, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participacao na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus s6cios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sangdo que impega a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); €
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d) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no enderego -eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e valor.
6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, observado
o horério fixado e as regras para sua aceitagao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de 1 % (um por cento) em relagao
aos lances intermediarios e em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificag¢do do licitante.

6.9.5 A ctapa de envio de lances terd duragdo de 10 (dez) minutos, e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

6.9.6 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao.

6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
poderda o Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecu¢do do melhor preco.

6.9.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de
lances da sessdao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
0 orgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte € quatro horas apds a comunicacgao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagao.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte no
certame licitatério, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerdo aos
subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificacdo definitiva de pregos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, ou seja,


http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor prego ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusao.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado,
o sistema automaticamente convocard as ME/EPP remanescentes que, porventura, se
enquadrem na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo
direito, sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta.
6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre
as propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagdo podera negociar melhores
condigdes, encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em
condigoes diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacdo do resultado, bem como anexagdo aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contrata¢do iniciara a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizara a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto
estipulado ¢ a compatibilidade do preco final em relacdo ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciard para
verificar o enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indica¢do dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratacdo fard a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagdo da proposta.
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
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desde que nao haja majoragdo do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresenta¢ao
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nao obedecerem as especifica¢des técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do or¢amento estimado para a contratagao;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratagdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administragdo, a qual s6 sera declarada apos diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacdo do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte ¢ quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente deverd estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicdo de precos unitarios que demonstrem a viabilidade
técnica e economica do prego global proposto para o objeto

6.24.1 A composicao de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratacdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitacdo. A ndo
apresentacdo da composi¢do detalhada dos pregos serd considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta € o preco
global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a andlise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-
se-a a fase de habilitacao.

10



7.1.1 Os licitantes poderdao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP).

7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdao
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.1.3 Iniciada a fase de habilitagdo, o Agente de contratacdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrird o prazo de 02 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada
apresente os documentos de habilitagao.

7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagao verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitacao.

7.2.2. O Agente de Contratag@o avaliard os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emissdao de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.

7.3 A Administragdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificacdo de documentagao ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clédusulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipdtese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante deverd encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitacdo, mediante decisdo motivada.

7.4 Por meio de aviso langado no sistema, o Agente de Contratacdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condi¢des estabelecidas neste Edital.

7.5 A habilitagdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitagao Juridica:

a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores.
a.4) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designagdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

b) Ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.

¢) Declaragdo unificada, conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

d) Procuragéo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
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a) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

c) Certidoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais ¢ a Divida Ativa da Unido ¢ Certiddo relativa a Contribui¢des
Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes
sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal;

d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaragdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaracao de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1 Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificagao Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de descricao do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatdério de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentacao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) 539,01 toneladas

b.1) Os atestados apresentados para comprovacao da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitagdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o
caso. Nao sera admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de atestados emitidos por
terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validacdo pelo respectivo
Conselho de Classe por meio da CAT.

¢) Declaragdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do

conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
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a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugdo da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagdo da capacitagdo, devera participar da

obra objeto da licitagao.
b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execu¢dao de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratagao;
¢) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestagdo de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacdao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execugdo da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitagdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relagdao de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; € nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicagdo de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizagdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, ¢ conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condi¢des e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informacao necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser
agendada pelo telefone (45)3902-1333 até o dia 07/08/2026.
7.5.3.3.2.1 Apds a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que nao o utilizarad para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no
ANEXO VIII.1 deste Edital.
7.5.3.4 Declaragdes
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7.5.3.4.1 Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe

técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagao, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaragdo de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer

trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de

27/10/1999), conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios

Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declara¢do de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e

suas alteragdes e com a legislagdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificagao Econdmico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos tltimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagdo da situagdo financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes
formulas:

Indice de Liquidez Corrente (ILC):
___Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

ILG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
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AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizével a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b.3) A critério da Administragdo, poderd ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econOmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido nao inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagao.

b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio ¢ demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contdbeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diério, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades andnimas ou por agdes deverd ser apresentado em
publicagdo no Didrio Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior a data limite para apresentacao
da Escrituragdo Contabil Fiscal (ECF), prevista na Instru¢do Normativa RFB n°® 2.004/2021
(ou outro ato normativo que a substitua), somente serdo aceitos os balangos dos dois anos
imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda nao possua balango patrimonial e demonstragdes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de copia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaragdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo deverd observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedigao,
salvo os atestados/certiddes de qualificagdo técnica, para os quais ndo se exige validade.
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7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificagdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva traducao para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser substituidos
por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda, ser remetidos
posteriormente ao prazo fixado.

7.7 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagao.
7.7.1 Estando a documentagdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.7.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a
possibilitar, ap6s tal prazo, sua retomada

7.7.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagao da licitante, na ordem de classificacao.
7.7.3 Apoés a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo serd admitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdo de
informagdes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade
tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.7.4 Estando a documentagao de habilitagao da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagdo considerard a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, de forma imediata
ap6s o término do ato de habilitagdo ou inabilitacdo, manifestar sua intengao de recorrer, a
qual devera ser devidamente registrada em ata, sob pena de preclusdo.

8.2 Havendo preclusao do prazo de manifestacdo de inten¢do de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento inico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimag@o ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitacao.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazoes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgacdo da
interposi¢ao do recurso.
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8.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
podera reconsiderar a decis@o no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias tuteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizacdo de

homologacdo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave:
a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;

10.3 Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.5 Apresentar declaragio ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacao;

10.6 Fraudar a licitacao;

10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢ao;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal, a
Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as
seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia,

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e
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d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicacgao das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstincias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administra¢ao Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle;

10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial.

10.10.1 Para as infra¢des previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuragdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e
contratar ¢ de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade
superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado
do recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancdo de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, ¢ decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

10.16 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.17 A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparacdo integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE
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11.1 A execugdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apds analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovacao das condigdes de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.° 12.378/2010.

11.4 No ato de convocagdo para assinatura do termo de Contrato de Empreitada, nos termos
do item 11.2, acima, sera exigido da licitante vencedora, sob pena de decair do direito a
contratacdo e sem prejuizo das eventuais sangdes legais cabiveis em caso de descumprimento,
a apresentacdo das seguintes licengas:

a) Licenca de Exploracdo de Pedreira da empresa fornecedora de pedras, vigente;

b) Licenga Ambiental de Operagdo de Usina de Asfalto, vigente, da empresa fornecedora do
CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, bem como o registro em 6rgao de classe do
responsavel técnico pela composi¢do do CBUQ.

11.5 No ato de convocagdo para assinatura do termo de Contrato de Empreitada, nos termos
do item 11.2, acima, sera exigido da licitante vencedora, sob pena de decair do direito a
contratacdo e sem prejuizo das eventuais sangdes legais cabiveis em caso de descumprimento,
a apresentacdo de documentacdo comprobatoria de que a usina fornecedora do CBUQ a ser
utilizado na execugdo contratual esta localizada em um raio maximo de  km do local da
obra, de modo a assegurar a manutengdo das propriedades técnicas da mistura asfiltica no
momento de sua aplicagdo.

11.6 Caso a licitante vencedora ndo comprove o atendimento as exigéncias dos itens 11.4 e
11.5, a Administragdo procederd nos termos do item 11.7, abaixo.

11.7 E facultado a Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condi¢des estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratagdo, sem embargo
da aplicacao das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebracao do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.
11.7.1 Na sessao de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdo das
condigdes de aceitabilidade de precos e de habilitagdo, procedendo-se conforme
especificagoes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitagdo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
12.1 Sera exigida garantia da execu¢do do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.
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13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o dia da publicacdo/notificagao/
convocagao e incluir-se-4 o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucdo contratual ocorrerd na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
15.1.1 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracao de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipdtese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execu¢do dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execucao previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplica¢ao das penalidades
pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutengdo do seu equilibrio econdomico-financeiro, serd a revisao considerada a ocasiao do
reajuste, para evitar acumulacado injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente serd aplicado com
indice correspondente ao periodo de execucao efetiva, conforme planilha de medigao.

15.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando cabivel, dentro do prazo de vigéncia
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da aprovagdo do
orcamento estimado pelo Paranacidade até a data do efetivo adimplemento da obrigacao,
mediante a aplicagdo do indice INCC-DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servigos,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)
R=SR-S
I12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento
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S = saldo de contrato apds medigao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo poderd subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 14,85% (catorze
virgula oitenta e cinco por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigoes:

16.1.1.1 Autorizagao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condig¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

16.1.3 E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a
execugao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao ou aplicagao
da multa, sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou totalmente.
17.1.1 A revogacao ou anulacdo da licitagdo observara os procedimentos e normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
nao acudirem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.
17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitagdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administragdo podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias uteis para a apresentagao de nova documentacao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnagdes, reclamacgdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada deverd notificar a fiscalizacdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessdOes na presente licitacdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

21

192



193

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

17.7.1 O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas a complementacao
de informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serao interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da
contratacao.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver divida de autenticidade, salvo imposicao legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracao toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualizagdo, devendo manter, durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitagdo.

17.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13  Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢des contratuais em face da
superveniéncia de normas federais € municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e¢ os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.16 A realizagao da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagao total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anulad-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Cascavel (PR) para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO II - Modelo de Proposta de Precos

ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
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ANEXO VIII.1 - Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragao de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragao de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
ANEXO XIV — Relagao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Méaquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:
a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);
b) Especificagdes técnicas € memoriais;
c¢) Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentaria
d) Plano de Amostragem
e) Modelo de placa.

Cascavel , 23 de julho de 2026

Severino José Folador
Secretario Municipal de Servigos e Obras Publicas
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE / SETOR
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ANEXO 1
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE CASCAVEL E A , NA
FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n9, inscrito no CPF
sob n. © (inserir n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. © (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°, residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°), conforme condigdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato & , sob regime de empreitada por prego global, tipo
menor preco, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes
técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. ° 33/2026.
1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implanta¢do, cronograma fisico-financeiro, ocasiao
em que proceder-se-a a abertura do “Diério de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de
execucdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-3o as normas relativas as medigoes,
condi¢des de pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato ¢ de R$ ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execu¢do do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotagdo orcamentaria

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacdo e de utilizagdo, em até 180 (cento e
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oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
PNCP ou no Didrio Oficial para aqueles municipios com até¢ 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tinico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteragdo do prazo de execucao diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos
os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupc¢ao da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢oes de execu¢ao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecdes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdao como fundamento para a readequacao/alteracao dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagdo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
o responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execugao.

4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitacdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacao e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma ¢ anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apos analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.
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4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccao e colocagdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucao do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacao dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscaliza¢dao da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢ao que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢@o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais ¢ todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de
servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;
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m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas ¢ especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relagdo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaragdo de Realizagdo de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asfiltica (traco), baseado pelo
Meétodo Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condi¢des indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execucao
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto).

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingao contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucao ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagdo para elaboracdo do cronograma de execucdo, no qual constard a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execu¢ao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragdo Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obriga¢do contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverao ser realizadas por escrito ¢ direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de 4gua e energia, durante a execugdo do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execu¢ao da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos ¢ medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme
especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo glosados
e descontados nas medigdes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados nao serdo pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1 O CONTRATANTE se obriga a:
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a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugao
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orgamentéria dos recursos € encaminhar a0 PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizagdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir 8 CONTRATADA o acesso a documentagao técnica necessaria para a execugao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingao do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente
com as especificacdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem como com a proposta,
para fins de aceitacao e, apos, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato, no prazo de 15 dias tteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizacdo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serad efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recepcao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagdo
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagdo das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma
de apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, nimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responséavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatério detalhado do(s) més(es) de execugdo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, deverd ser anexada a
DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
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de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execugdo do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatorio do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.
b.2) deverd, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execucgdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medigoes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;
8.2.1 A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2 A liberacao da tltima parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medigao devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.
8.3 O faturamento deverd ser efetuado em nome do Municipio de —CNPJn.°
8.3.1 No prazo de 30 (trinta) dias apds a recep¢do do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizacdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1 Caso a liberacdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢ao de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
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paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servicos realizados, € sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1 original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2 declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3 original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4 comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°® 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia
do contrato, ap6s o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovagdo do
or¢amento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obrigagao,
sendo calculado com base no indice definido neste Contrato.

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisao do contrato para a manuten¢do do seu equilibrio econdomico-financeiro, a revisio sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execug¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugdo, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucao efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipo6tese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)
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R=SR-S

I12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato ap6s medigao referente ao 12° més do or¢amento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4 o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por institui¢do oficial
que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execucdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovacido da
formalizac¢do da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majorag@o do valor contratual, o valor da garantia de execucdo serd acrescido
pela aplicag@o de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducao
do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogagdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolugdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentacao de:
a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento
definitivo;
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b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de d4gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execugdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1 Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2 O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagcdo comprobatoria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3 A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentagao completa.

11.4 A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
a aceitagdo, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementagdo, a parte interessada sera notificada, € um novo prazo serad
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5 Em caso de aceitagio do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manuten¢do das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6 O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungoes.
12.1.1 Cabera a gestao do contrato a/ao Sr. (a) (inserir o nome do gestor), a quem compete as
acoOes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardao todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao, com base nas informagoes e relatdrios apresentados
pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execugao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) (inserir o nome do fiscal (ndo podera ser o mesmo
que o Gestor), e ao fiscal substituto Sr. (a) (inserir o nome do fiscal substituto), o
acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratagdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execugao contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a
medi¢ao baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o
andamento fisico dos servicos e comparard com o estabelecido no cronograma fisico-
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financeiro e cronograma de execu¢ao aprovado, para que se permita a elabora¢do do processo
de faturamento. Caso os servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacdo, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2 Para efeito de medi¢ao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execu¢ao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3, o pagamento,
pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execugdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagao expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequagdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputdveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que nao seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagoes de quantitativos, serd pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliacdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE caberd a supervisao do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condig¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagoes;

b) quando verificar problemas na execu¢do do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;
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¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucdo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverao
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢cdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizag@o.

12.11 Ao CONTRATANTE ndo caberd qualquer 6nus pela rejei¢do da execucao considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer ©Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢ao oculta aquele resultante da ma execugao ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricoes da ABNT, especificagcdes e/ou memoriais, nao se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corre¢do, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-
a efetiva ap6s o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serao registradas em atas, que servirao
de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas.
As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS
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13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessdrias a fiscalizacdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacdo pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagdo dos 6rgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitdrios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como pardmetro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscaliza¢do, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nao serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranga
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.
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15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execug¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinaliza¢do e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obriga¢do contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apds a comunicacdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacio do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.
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17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢ao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 14,85% (catorze
virgula oitenta e cinco por cento) do valor total do contrato, respeitando o limite méximo
constante no Edital de licitagdo, nas seguintes condicdes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, deverd obrigatoriamente
reassumir a execuc¢ao da obra, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou
aplica¢do da multa, sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao; ou

19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execucdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.

19.3 No caso de extingdao consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua inten¢ao a outra, por escrito.
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19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacao da ultima parcela.
19.5 A documentacdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c¢) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execu¢ao do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipoteses de aplicagdo de
sangdes mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatéria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n® 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra¢ao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “1” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n° 14.133/2021.
19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
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penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

19.10 A sancdo de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11 O procedimento para aplicagdo das sangdes seguirda o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditdrio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doag¢do, compensacdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrupcdao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instrucdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esté
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente € por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacao em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESiDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
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2002 e suas alteracdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exdtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais ¢
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de , Estado do Parana, para dirimir quaisquer
davidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARACAO
PAVIMENTACOES EM CBUQ - PMF — TRATAMENTOS (TST)

1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacido de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentacao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagao do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servigos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servicos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remogao de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundagao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacao de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Regularizacdo do subleito - Especificacdo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacdo - Reforco do subleito - Especificacido de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacédo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento -
Especificacdo de servico
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
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DNIT 143/2022-ES: Pavimentacao - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfdltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico

DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo -
Especificacdo de servico

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacao asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacao
de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsdo
catibnica convencional - Especificacdo de servico

Especificacao de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petroleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacio da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - andlise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas —
Método de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacido da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucdes de sulfato
de sddio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasdo e impacto
no equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracio de Realiza¢ao de Ensaios Tecnologicos

Programa

SAM Lote Medicao n°
SIT n°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N°da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Refor¢o do Subleito:

Regularizagdo ¢ compactagdo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo I do
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estdo de
acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O pagamento estd apto a ser
realizado.

Declaro a veracidade desta informacgao prestada.
Local data.

Nome
Formagao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizacdo da Obra

Nome
Formagao - CREA/CAU
Responsavel pela Execucdo da Obra
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscrigdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagao em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de RS ( ).
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitacdo, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura;

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO III

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO IHORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salario Educagdo

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa

C5 Indenizacao Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Célculo do BDI
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

PAVIMENTAGAO

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

IMPOSTOS

ISS =

PIS =

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*1

00)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitaco.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

PAVIMENTACAO
IMPOSTOS ISS = 1,20
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,85
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,01 3,45
RISCOS 0,56 0,85
SEGUROS E GARANTIAS 0,40 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,08 0,85
LUCRO 7,30 5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 19,65 15,28
BDI (OBRA) 19,65%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28%
ANEXO VIII

Atestado de Visita Técnica
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Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 _nome completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execugdo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsdvel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIIIL.1
Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua

, n.° , CEP - , Telefone ()
E-mail , declara o abaixo:

b

Declara, para fins de participacdo nessa licitagao, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condigdes do local, onde serdo executados os
servicos, nao sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material
ou acréscimo dos pregos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de  responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execucao do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 ¢ n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia ¢ Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no
Edital da presente licitacdo.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e¢/ou CAU N.°
Assinatura: /Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X

Modelo de Declaracao de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as

penas da lei, que a pessoa juridica

, estabelecida a
, por mim

legalmente

representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢ao da
capacidade operativa ou absorc¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fun¢ao do

patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagao.
DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N°do . Valor do Valor Ja Faturado
Item Contrat Obra ou Servigos Compromisso (R$) (RS) Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (Y) =
> Valor do compromisso =|
> Valor ja faturado = |
_ > Valor do compromisso — ) Valor ja
SC =
faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual

_ Diferenca entre a somatoria dos compromissos € a somatoria dos
valores ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

53

224



225

DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balango do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (4C + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC
Solvéncia Geral (SG)
SG = (AC + AP + RLP) / (PC +
ELP)
AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.

PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.“
IN.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaragiao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e

Constitucionais
Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo ¢ com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitacao;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilita¢do, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licitacdo e
legislagao vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdao do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdao de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitacdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuard o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXII, artigo 7° da Constitui¢do Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condig¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagao sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pos-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinacao final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

de 20

Representante Legal da Empresa

Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das sangdes administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos

beneficios nela contidos para efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo_extrapolou a receita bruta maxima relativa ao_enquadramento
como _empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, Il da Lei Complementar n® 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica
no ano-calendario de realizacao da licitacao.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIII
Modelo de Declaracao de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil

Ao
MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para
o fim de qualificag¢do técnica no procedimento licitatério em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execucao da(s) obra(s) e servi¢o(s) de engenharia objeto da referida licitagao
a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o nao atendimento da presente exigéncia na fase de execug¢do do contrato podera
acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos as sangdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra serd
realizada de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes, e com a legislag@o pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO X1V
Relac¢ao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XYV - Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

CRONOGRAMA DE UTILIZA&: O DE VE1MULOS. ME UINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N° (inseriro nimero) /{inserir o-ano) - {inserir a sigla do licitador)

PROPONENTE : {inserir o nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :

OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECU O :
ITEM DISCRIMINA®L O DOS VEH#NULOS, M. UINAS PRAZO DE EXECUB} O (dias )
E_FQUIPAMENTOS DISPONIRIIIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 UTILIZABL O
QUANTIDADE
02 UTILIZABE O
QUANTIDADE
03 UTILIZABE O
QUANTIDADE
04 UTILIZABE O
QUANTIDADE
05 UTILIZABE O
QUANTIDADE
06 UTILIZABE O
QUANTIDADE
07 UTILIZABL O
QUANTIDADE
08 UTILIZAEE O
QUANTIDADE
09 UTILIZABE O
QUANTIDADE
10 UTILIZAB O
QUANTIDADE
11 UTILIZABE O
QUANTIDADE
12 UTILIZAB O
QUANTIDADE
13 UTILIZAB O
QUANTIDADE
14 UTILIZAB O
QUANTIDADE
15 UTILIZABE O
QUANTIDADE
16 UTILIZAB O
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO UTILIZAB: O |
QUANTIDADE 2 4 | 3 2 2

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

inseriz o local), (inserira data) de.finseri s) de.(inseri )

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)

60




b)

d)
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ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1

Especificagoes técnicas e memoriais - disponivel em:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1

Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentaria Referencial — disponivel
em: https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-
licitacoes/detalhar/1

Plano de Amostragem: disponivel em:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

MUNICiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI(;OS E OBRAS

MUNICIPIO DE CASCAVELIPR

PUBLICAS

ENGENHARIA

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIQOS DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIQOS E OBRAS PUBLICAS

1.

Processo Admlnlstratlvo n° 84236/2026

CONDIGOES GERAIS DA CONTRA;I'A(}AGi}

U LICA\,SERVICOS DIVER”‘S@

SWENSKIOS

j
1

UNICACAO VISUAL. SAM 248,cqnforme

instrumentor-

CNOLOGICOS E
,ondléoes %e exigéncias

ITEM

AR MEIO-FIO /co
o 7

SINALIZAGAG . DE |
TRANSITO, ILUMINACAO |-

=PUBLICA; =SERVIEOS:
DIVERSOM ENSAIOS
‘| TECNOLOGICOS  E PLACA

5 ”EEW’T‘“COMUN{\CAC;}@"

\DRENAGEM; - B
BASE, .. RE ES'I‘IMENTO

/4 —
' PREGO TOTAL

131.668,22

1.2. O(s) ‘sewigo(S)

1.3. O prazo de vigéncia da contratagéo_é_de 360 ‘(trézentos e sessenta) dias contados

R$ 3.131.668,22

“objeto”’desta contratagao s80 caracterlzados como servigo comum f
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar., ‘

da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lein® 14.133, de 2021.

Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia .
Aprovada pela Resolugdo n.® 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio

Elaboragéo: Abril/2024

Pagina1]2s
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MUNICIPIO DE CASCAVEL .
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS .

PUBLICAS
A TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
1.4. O prazo de execugéo da contratacéo € de 180 (cento e oitenta) dias. .

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo apllcadas em relagéao
a vigéncia da contratagéo. -
]

P { 7
2. FUNDAMENTA(}AO,E DE_?CRI&A,O IA NECE SIDADE DA CONTRATA(;AO
VNG o
21. A Fundamentagao da™ Contratagao e

1t '"&w
-desteus/ uantitativos encontra-se
N \;}ﬂjﬁ? AR \% 7 d
pormenorlzada’em toplcolespecgggso dos Estudos Tecnlcos Prellmlnares /apendlce deste

da contratagao esta prewsto no Plano;d

2.3. - éwfuohtratagoes Ar}ual 2026, sob
namero dg intencao 537/2026, conforme consta dasxlnformagoes baS|cas desse termo de
referenciaz\‘“\ 2N >3-_.-~,),, Vi ///\\\ o }

N o

3. DESCRI(}AO A [SOLUGAO como UM T ,[o CONSIDERADO o ﬁelw 170 DE VIDA DO

@0 da solucdo como um todo encontra se p)rrrli&_e‘?’orizada em tépico

‘“ .
Jos Técnicos. Prehmmares apend ce; deste Termo de Referéncia.

e a
CONTLRA,;TAC?\Q (O 7/& |

J
Sustentabilida

[ | VT

4, REQUISITO

~

41. gAlem dos _critérios~de sustent:\aﬁ{:iade eventualmente\msendos na descrlgao do
objeto, devem ser atendldos 0s" segumtes requnsﬂos '
Sl (IS CAVIBE b

4.1.1. Reallzar a coireta: deposngao’dos resuduos gerados na obra.

~ Indicagdo de marcas ou mo@nclso | do art. 41 dalei n°s1e/133, de 2021)

4.2 Nao houve necessidade de indicagcdo de marcas ou modelos especificos nesta
contratacao.

Pagina 2]25

_ Minuta Padronizada de Termo dé Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
Aprovada pela Resolugéo n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragdo: Abril/2024



. MUNICIPIO DE CASCAVEL

! SECRETARIA MUNlClPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS
GOVERNQ MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

Da vedagio de utilizagdo de marca/produto na execugio do Sérvigo (Inciso Il do art. 41 da .
lei n® 14.133, de 2021)

4.3. N3o houve necessidade de vedagio de marcas ou modelos especificos nesta
contratagao.

Subcontratagéao

*\\."\; S ‘”f‘* / _
E.v d\?.jlda a-stibcon tratagao compl / a parcela- prlnCIpal/ao oobjeto da
ey \ \'\\\\ f/ :] 7N

coptratagao corréspondendo~a=85:15%~(oitenta=e=cinco=virgula quinze ‘por cento) do .
valor do. contr§to. ‘

sube Tlpreltada Qarcnal’ de serwgosf p, autorizadé, ~devendo a

tacao ser;di r\esp£n§?b|Ildagefexclfuswa \dya empresa titulaAr,

he N “‘ ¥ //\S ! :

subcontratagao flca llmltada a 14 85% (quatorze virgula oitenta e cinco por
NEsr! | |

, s ,_:./ '

! : to oferlece malor detalhamento das regraqu

: s e :

40, aplicadas em relagao

itante de\/ﬁra‘encamlnhar
\

excluswamente por meio-do-sistema- eletron|c0-a preposta derregos~expressos em moeda
nacional, ate a data eJhora marcadas para o receblmento das\probostas quando .entao,

:' ' »-:\;
1, l( £ “}’[555 j e
7 Umd SR s S T \
4. 61 A proposta ;de pregos sera: elaborada eletronlcamente com base nas condi¢des
definidas neste ec’:htal e devera conter: Descri¢éo do Obj eto da licitagao, ja contemplado

no sistema; “~j{__,‘\.f\.. £ ')

4.6.2.Especificagao do(s) prego(s) total que compoe 0 objeto licitado;

4.7, O envio da proposta de pregos ocorrera por meio de chave de acesso e senha;
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS

PUBLICAS :
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIQOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
48, Na etapa de apresentagéo da propdsta pelo licitante, ndo havera ordem de

classificacdo das propostas, o que ocorrera somente apés os procedimentos de négociagao

da proposta;

4.9. No ato de apresentagao da__ PROPOSTA, sera eXIglda PRESTACAO DE

GARANTIA, nos termos dofartlgo 58 da Lein® 11

] 3ol

33 2021:;~como requisito de pré-habilitagéo,

]

.‘;\

fixada no. percentual‘(dsﬂl‘j%(urgn por cento) do vallqr,e stim dofda%tratagao

}f

. i /
4.10. Conforme §4° do ~art58 de da LeI/ n\1‘4 133/2021"“" *gara’r';tla de proposta podera ser

o

prestada ém umadas modalldades previstas n@ §1&do artf' 96/da nesma 1a'keia saber

- S
o' em. dlﬁ\helr\é\\omemi’utulos da

’ S

d rpubhca emltldos sob a forma*‘xescrltural

um..w

’medlante reglstrowem sistema”centralizado’ de‘llqwdagao ej déc custodla autorlzado pelo

Banco C/entral
peI? MInIStel‘IO

il - Seguro gara ntia

I - Flanga bancaria

operar no Pais
\,

x’n, w

Dados para Caugao

PREFEITURA MUNICIFAL DE

CNPJ: 76.208. 867/0001
BANCO DO BRASIL /
AGENCIA: 4693- O)(
CONTA CORRENTE: 6

4. 10.1:f/ A

07

garan

pelo Banco’Céntral do Brasnl NS

21131

7 Ny
tdo Brasil, e avaliados por seus valores econornlcos‘ conforme “definido
da Economla

N\

gt J\

omitida porgbanco 0%1 mstntungao fi nancelra devidamente autorizada a

. gt e T E
}/\“ Lo 7/\\\

dlas\ufels contado da assinatura do contrato ou da data em clye for declarada a licitagdo
fracassada nos termos*do*§~2°"‘do art, 58-daclzein®14:133/2021 4

AV >

/M T
4.11. A comprovagao do\deposnto da garantia devefa acompanhar obrlgatorlamente a
proposta fi nal por melo de docu:fnento habll~em|t|dc>/pela;lnstltwgao flnancelra responsavel ou

[{

comprovante ofi c1a|*de pagamento sbb pena de desclassﬁ' cagao\da"hmtante

4.12. 0] deposﬁo{ﬁa Ga}rantla devera ser efetlvado«l\rppretenvelmente até o ultimo dia
anterior a abertura da IICItagao flcando expressamente vedada d reallzagao do dep6sito com

data posterior.

Nl R ,/
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s MUNICIPIO DE CASCAVEL

'SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ~ ENGENHARIA

Garantia da contratagdo

4.13. Sera exigida a garantia da contratagéo de que tratanﬁ os arts. 96 e seguintes da Lei
n® 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme
condigdes descritas nas clausulas do contrat

)

4.14, Sera exugldafgarantla daswproposta mrata 0, art/“58 e seus paragrafos da Lei
n° 14.133, de 2021, ng percentual de“\1% (um po ,fento) do valor Sa proposta.
4.15. Em caso de opgao pelo,seguro garantla

W\,,;e

no maX|mo ate a data de' a\ss,lxpatura dofcontrato;

4.16,';':"*« 'Lﬁzgarantla nas modalldadesﬁcaugao ew,;f anganbancarlad(vera ser prestada em até
10 dias U € is. _apos a assmatura~do contrato ‘ 1 o v

4.17. /O contrat:E) oferece maior detalhamento das regras que se‘#ao apllcadas em relacao
a garantia'da contratagéo; — — )

a parte adjudlcatarla devera apresenta-la,

=ss|d prévia dg l ca de execucdo dos

B 7 e
serwgos \ : # ,z‘.;/ - /

4\18 . " Caso a I|0|tan;te con3|dere a avallagao prévia; do /Iocal de execugdo
dos, / servicos como lmprescmdlvel para o cohhecimento P|§P° das condigdes e

peéullar dades do objeto a ser contratado flca\aise gurad“o aointeressado o direito

iy g

de; izacao de\wstorla prev1a acompanhado(por servidor deS|gnado para esse
m, de segunda q sexta-felra das 08 00 as,,12 00 horas \

/

.18.2. Para a wstorla O\representante legal da empresay o\responsével
fc;mco devera estar dewdamente identificado, apresentando documento de

i‘\, TN
\ para a reallzagao da wstona

&‘4 18. 3 O / praz{o* para (}/ISJZ(? ia
publlcagao do Edital, estenderi\doz

-

abertura da sessao pubhcq .
>
4.19. A ndo reallzagao/ da /VIstona ndo poderd embasap posterlores alegagcdes de

desconhecimento das mstalagoes duvidas ou esquemmentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servn;:os
decorrentes.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS

GOVERNO MUNICIPAL A
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

Condigoes do Ajuste

4.20. A execugéo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser
firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apés andlise desta licitagdo

pelo Parana Cidade. P
“N 00 LR - F
4.21. A proponenté\vencedora%ksera convocada parga assmar/o termo de Contrato de
N

Empreitada (Anexo |)Mdentro{\/o,,_,prazo mazgmoxde\lj;;: qum;,e) dlas uteis, podendo ser
prorrogaﬁdg\u’ma vez, pog,alg\_ual F

‘Qm\

4.22./ No ato da-assmatura £y cgntrgtaéié%f
¥ , / S Nz

5 obilg ada a resentar | "
g\\f] P P “\ (

4.22.1. Comprovagao das condi¢cdes de habilitagdo do Ed tal, \a‘s_, quais deveréo ser
mantidas durante a vigéncia« do contrato.___

[ l N
4.22@%‘. A certidao de/regustro com wsto do CR/E{\-PR e/ouCAU-PR).de acordo com
o regulamento |do respectlvo conselho de classe”‘da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei

Federsln® 123782010/ ~§ " 1, O &) /\&

4.23. No at\o d; convocagao para assmatura do termo- de Contratofd/e Empreitada, nos
termos do item 4\22 acima, sera- exigido’ da I|C|tante vencedora soblpena de/decair do direito
a contratacdo e Isem prejuizo das eventuals sangbes legais dabiveis em caso de
descumprimento,/ajapresentacao das segumtes licencas: '

a) Llceng.a Ambiental de Operagao de Usma de Asfalto v gente, da’*’e{mpresa fornecedora
do CBUQ /Concreto Betummoso,..l/J'slnado é,Quente,-bem comc o registro.em 6rgdo de classe
do responsavel técnico pela compgsicéo do CBUQ 7 ( '

AN

i3

(\b) Llcenga de exploraéao de Pedrelra da. empresa fornece dora de pedras, vigente.
4.24.

N/ .
No ato de, convocagao para assinatura do termo de Contrato de Empreitada, nos
e “ I
termos do-item-4.21, “acima;-sera- exigido-da licitante-vencedora;-séb pienawde decair do direito
a contratacio e sem/prejwzo das eventuais sangoes**legals cabiveis; em caso de
descumprimento, a apresentagao_de__documentagaoms comprobatorla de/ que a usina
fornecedora do CBUQ a ser\utlllzado\na execugao}contratual esta Iocallzada em um raio

g i
maximo de 100°km"~ do’localkdaxobra »de \modo- a\assegurar—a manutengao das propriedades
técnicas da mistura asfalticano-momento de sua aphcagao*w

4.25. Caso a I|C|tante&venci<}afdora nao comprove 0 atendlmento as exigéncias dos itens
423 e4.24, a Admlnlstragao procedera nos termos do it€m-4°28, abaixo.

4.26. E facultado & Administragdo, quando o convocado n&o formalizar o ajuste no prazo
e condi¢des estabelecidos, inclusive na hipétese de impedimento da contratagdo, sem
embargo da aplicagdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagéo, para a celebragdo do contrato nas condigbes propostas pelo licitante
vencedor.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

, PUBLICAS
A AN TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
4.26.1. Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratagéo convocara

as licitantes classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a
averiguacdo das condigGes de aceitabilidade de pregos e de hab|l|tagao procedendo -se
conforme especificagdes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que
atendam a todas as eX|genC|asa\estabeIe0|dHas sendo a respectiva licitante ‘declarada
vencedorae a ela adjudlcado Q objeto da I|C|ta9ao -

5. MODELO DE EXECUQAO DO OBJET
, ‘k/»r’” o

) ' }
execuc;ao c]o objeto sSeguira-a-segu
\\/f:;&‘«

v'../ — t

In icio da execucgéo do objeto: 10 dias da emissao da ordem de serwgo

N

° dia de assmatura do contrato a

i écnica (ART) ou Reglstro de
Jb|||dade Técnica (RRT) xde exec ¢do do )ro&flssmnal responsavel
tecnlcar}ne nte pela empresa que atenda o] acervo itécni ,ofemgl,do neste Projeto

Basico v . g
5.1 2 2 Indicar,, um: engenheuro ou. ia\rqwteto (comprovando o " vinculo
empregatimo) que~sera 0, respon/savel pelo acompanhamanto da‘\t\e\xecugéo, sendo

/esta suprida pela apreic:)entagao da ART de exggugao v\

£ I
5.1 .2.2.1. ( O proflssmnal devera ser habilitado a reahza}\gao a exécucao,
nas \(\anas modalidades envolwdas com reglstro no Conselpo /Reglonal de
~~-Engenharia.e.Agronomia.- CREA.e.ou.Conselho.dé€ Arqmteturaj,e Urbanismo -

, A.€.0\

Elaborar o*PIano*de*Gerencnamento de Resndu a Construgéo Civil

i ntos para a gestdo
dos re5|duos da construgao ClVl| es”tabeleuldoswe protocalar para aprovagao na
Secretaria do Melo amblente SEMA \)

J
5'1'2'3'1\’\\ O PGRCC deve estar\aprovado pela SEMA até a pnmelra
medicio =

5.1.2.4. Elaborar o Cronograma de execugo de obra completo, e protocolar
junto a Secretaria de Obras para avaliagao da Fiscalizagéo do-contrato

5.1.3. Do 1° dia da execugdo da obra até o _prazo final da execugao a
Contratada devera:
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- MUNICIPIO DE CASCAVEL

@ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
2= PUBLICAS
e AT TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
5.1.3.1. Executar a obra seguindo a planilha do Cronograma de execugso,
anexo a este Termo/Projeto, bem como: .
5.1.3.1.1. Descrever detalhadamente os métodos, rotinas, . etapas,
tecnologias procedimentos, frequencna e periodicidade de execugdo do
trabalho. ‘

e

5.1.3:»1‘?2%) M\ Cumprlr o prazo d? execugﬂa&ﬂog;emgos de 6 (seis) meses.
a par‘ur@a emlsiggg_a ordem“"de‘ serylg& 3xpedlda;pelo Gestor de Contrato.-
Ny \({"Jj e @j T, AL
4 /{5‘.1.3.1.3. \_-.\\ Assumlr a - reg&onsabllldadeu por qualsquer aCIdentes de
~:‘Vtrabalho na ex\ecugao ?os ser\glges{?cor}tratados alnda qué results de caso
[ fortuito ou forga malor“beem como*as»«lndemzagoes que possam-vir a serem
v devndas a tercelroswpor r fatos orlundaé dos. sewlgos/contratados

i

b
5.1 3.1.4. Recompor, nos padrbes de qucllldade e acabamentos
eXIstjenteSrwas ~areasmadjacentes-quemeve ualmene forem afetadas e ou

danlflcadas no tran C rer. dos:jtrabalhos j

5.1.3.1.5.£ N Apr,sentar, .de forma\permanente seus func10nar|os (assim
como - tercelnzados) \dewdamente /umformlzadoq, forndcer todos os
‘eqU|pamentos de seguranga lndlwdual e coletlvo e izela péla seguranca dos
\ trabalhadores em wrtude,:dos trabalhos em altura a sZarem realizados na obra,

‘\ conforme recomendagoes efeX|genC|as da NR-35 e NR1%
¥ 5.1.3.1 6. Descartar(‘ todo o materl ‘lilao aproveltavel removendo

"g

'perlodlcamente todo o\materlal e detrltos ue venham a se acumular no
idecérrer dos_serwgos devend& ser- executad de agordo com as exigéncias
da a!dmlnltstragao smunlmpal,, nao sendo permltldo o acumulo de entulho em
/ Cluaquuer local”” ™. LN . L J .

5.1.3.1.7. Apresentarv durante a execugéo dos sérvigos 0s
e omprovantes de. transporte e _destinacao final_dos R§8|duos da Construgao
ClVll SE)Jgsses AB,Ce D)\emfconformlda?e -com 0 PGRCC aprovado

. L,/

5:.1.3.1.8. : Apresentar—wapos~a-——conclusao do‘é
4 §yperﬂcnes Ilmpasﬁg <|sentas ‘de»\ reSIduos}f +desce
materlals na% utlllzados ) \\:“iif/ ”“\\\_/ Qﬂzgm

QNIQOS, todas as
corretamente todos os

5.1.3.1.\9. ( Indlcara um engenhelro/ou arqu1teto (comprovando o vinculo
empregatLCIo) responsavel pelo acompanhamento da execucgdo, na forma:do
ltem 5.1.2.2 el

5.1.3.1.10. Contar com profissional habilitado & realizagdo da execucao,
nas varias modalidades envolvidas, com registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e ou Consélho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU; : '
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS

GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

5.1.3.1.11, Apés a elaboragéo do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil completo, protocola-lo para a aprovagéo na Secretaria do
Meio ambiente, na forma do item 5.1.2.3

Local e horario da prestagao dos servicos

. s ;" R
5.2. Os serwgos serao prestaﬂzs‘sno‘s;;ggun[t\e/:fenderegos -
i y

- RUA MUNIQUE (entre Margmal‘BrQZZ;g:Ru a'ltalia);) ey
-RUA ITALIA (entre as’ Ruastumque & Berlnm_‘.

/l"“""‘\ ,r""_"- o \ . N . f : 1%,'.1:‘5«» ‘ //—\ .
5.3. Os serwgos serao p es ad s en}re ‘as=»98:00hs e as 1§ OOhs desde que respeite a
Convengao-*Coletlva da’ categczgg, 'e-'? 5 RoC ‘”Codlgo\de F’osturias -do. Mumcnplo de\,CascaveI

fore . e .
Materiais a(serxem disponibilizados——

5.4. {("ff;{Para a perfelta execu9a0~ dosf serw(;.os g Cbntratada devera d|spon|b|I|zar 0s
R

materiais {»equnpame,ntos ferramentas e utensmos/necessarlos nas quantldades estimadas e

quahdades a sa\gwr estabelecidas, promovendo sua substltwgao quando necessario;
: . B ﬁ\ ' > .

N

, -
madequ\ad/c;s ‘e ouj em desacordo fcom o projeto: ;;e as especifi cagdes contidas no

: . 5
memorlalf’des critivo, ‘ a sem qualisquer onus para a
contrat’agxte

N\

N/

)

5.5. \E\de_responsabllldade da_empresa licitante comparar gs”documentos’ técnicos, tais

como: prOJetos planllha,organqentana e mem"gnals descrltll)/osqulgando e lndaéando o que for

N\W.«« 2 /;w/!&)'\ f//;:;?
- 5.5.1.A alegagao de desconhemment dosxdocument r
para a nao execugao dos servngos aserem executados na\obra

N a4

5.6. Sera exigido Anotagao de Responsabllldade Tecnlca (ART) ou Registro de

Responsabilidade Técnica (RRT) de execugao do proflsswnal responsavel techicamente pela
empresa, que atenda o acervo técnico exigido neste termo de referéncia;
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNlClPAL DE SERVICOS E OBRAS
= PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

Procedlmento de transu;aoef}nallzagao'dogcontra:}w \ : ///

6.

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 10.4086,

.de 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil) para os bens comuns incorporados a execugao,

reforma ou ampliacéo P W"L = : | )
,,\' '\\: x} R 5 e = s

5.8. A contratada respondera durantemomara*o |rredu?|ve|5de70|nco anos, pela solldez e -

seguranga do trabalho, asswl‘m emTF“aﬁz‘(égo dggn:“aterlals cogno ’do sblo.

N

T T
j..\. f"‘

TN

l v“‘\ LS m\\

591/

segumtes etapas
5.’9

dos: trabalhos

5.9. 2\ Ap resentar todgs as:’ superflcfés/ hmpas%
matenals nao|utilizados adequadamente remowdos da obra.

MODELO. g (}E TAO,DO CO’NTRAT"Q{ :

6.1. O céntrao deveraJsermexecuta [ 'f’fielrhente/\ipelas partes,

Lo

Decreto Mumcnpal n‘°17 872/2023 = N

(o v T N

A
6.2. \Em -caso de_impedimento, or‘dxer} de_paralisagdo_ ouxéuspensao do contrato, o
cronograma de execugao~sera prorrogado automatlcamentekpgngtempo correspondente

anotadas tals cnrcunstanmas medlante S|mples apestlla-_—«

N (NN

F i
RN A

6.3. As comunlcagoes entre O contratantel Mcontratada devem ser reallzadas por

escrito sempre que o ato/e X|g|r tal formalidade, admltundo

-se'0 uso de mensagem eletrdnica
para esse fim. \ \ ~ \‘»/! ~~y-/ ‘
6.4. O contratante podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante podera

~convocar o representante da empresa contratada para reuni&o inicial para apresentagdo do
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:-Os procedlmentos dej«transmao e fi nallzagag,ﬁdo contrato constituem-se das

591 Re comp03|gaomnos_padroeswde~qualldadeqe .aca‘)amentos erlstentes as .
areas adjacer ntua forem afetada € ou danlflcadae{, no transcorrer

A ' '
e |=entas de residuos, sendo os

g\i wacordo com as
clausulas a\(engadcs e as normas da Lei’n° 14. 133 de:2021, observad\\o disposto no



MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

= PUBLICAS
CASCAVEL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

plano de fiscalizégéo, que contera_informagbes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros. ' '

Preposto R

%{ IR y
6.6. A Contrata‘}da de5|gnar3¢vfo?”rﬁ“é!“!;rﬁ'§“ﬁt” i““‘é\v
prestacdo dos servu;os\» lndlcandéﬁﬁno /instry mgnkt_e-»
execu@ao do, "% 1 / ‘ \ \ / W /
By \ 2 - Y b 4'( .

6.7. / A Contratante poderé\?frecus r§ Esde ueTJ

A "‘“*\4\,,
manutengao do preposto dalemprésa, hipdtese em gues a.cont

exer0|0|§a da atlwdade

¢ e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contra\?o ou >elosirespectlvos\substltutié"s (Lei n° 1\4 1\53, de 2021, ,5&. 117, caput),
obs?wado o} dlspos?to Ho Decreto? Munlmpal n° 17. 872/2023. '

6.8. A execugao lo contrato dgyera ser acompa\mhada»w

fa \ t . ) - L,_?_'»\
Fiscalizagdo Té\::"nic\:“a i R (j;) ‘
6.9. 0] flscal tecnlco do contrato acompanhara a execugao do ,ontrato para que sejam

cumpridas todas/a= condlgoes estabelemdas no contrato' '~de~modo a assegurar os melhores
resultados p;ajrg a Administrag&o.. . T

?s re!acmnadas a execugao do contrato comia de\scngao do que .for
regularizagdo- das-faltas ou-dos-defeitos observados. (kei n}’ 14.133, de
6.11. aldentlflcr!:ida qualquer mexatldaovou irregularidade, o fiscal tecnlco do contrato
emitira notlf cagoes»para a corregao da execugao do contrat?"‘det n mando prazo para a
corregéo. e ’ )
(‘1 }’a‘i \‘{\// l‘:_:! ‘*'-:-," .‘;W/

6.12. ﬂ ara\ao | ge: fcon “em tempo habil,
situagao que demandar demsao*‘ou*“adogaO”de“med|das queiultrapassem sua competenma
para que adote as medldas necessarlas e saneadoras,sé for 9'cgso.

ecnlco do contrato anotara no hlstorlco de genenmamen\t\o do contrato

J/' .
6.13. No caso de ocdrréncias que possam 1nv1abll|zar*a*execugao do contrato nas datas

aprazadas, o. fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do -

contrato

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a
prorrogac¢éo contratual.
Pagina 11125
Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos.de Engenharia

Aprovada pela Resolugéo n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragao: Abril/2024

M



MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS

PUBLICAS

‘ T-ERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

Fiscalizagdao Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condlgoes de
habilitagdo da contratada, acompanhara 0 empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagao de apostilamento e termos‘aditivos, solicitando quaisquer documentos

uars» o fiscal admlnlstratlvo do
.S fe ogando ao gestor do contrato
s e
para qué tome as prowde\pgas cablvels quande ultrapassar a~sua competéncia.
,V,,‘ gt X = ,-

6 corato . .,._.,{“M{:/. VAR

6.17: O gestor'do contrato coordenara a atuallzagao do processo~de acompanhamento e
flscahzagao,; do contrato contendo tod6”§"6's“r7e'§lstros formals da execugao no histérico de
lstro de ‘ocqrréncias, das
m vistas\a verlflcagao da
necessrdade de adequagoes/ \do“contratoﬁ para flnsf 'd atendlr%ento da: f|na||dade da

admlnlstragao ' N o AN MWJ'
Y ANV N LN AN
6.18. \O gestor do contrato acompanhara oS. reglstros reahz adoshpelos fi scals do contrato,
de todas ‘as’ ocorr‘en0|a., relacionadas a,_execugao do" contrato- % as/ me{dldas adotadas,
informando; se‘\for o caso, a autondade; superlor aquelas que /yltrapassarem a sua
competencra } ey ;,x/ A

6.19. 0O gestor 4o contrato acompanhgra a manutengao das co {dkg?s de habilitacdo da
contratada, para fins de empt:-;n\ho de- despesa e paga“\'w ‘ntg; e anotaras\os problemas que
obstem olfluxo normal da< Ilqwdagao e do pagamento dav’: espesa no; relatério de riscos
eventuala " R /r\i\ f( a r \ \"_
6.20. (/9 gestor 30 contrato-emitird-decumento- comprobator oda }avahaga? realizada pelos
fiscais tecnlco admijnistrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagoes assumidas
N M- . 4 gl
pelo contratado“\com mengao ao~seu= desempenho na~execug¢ao centratual; baseado nos
- lndlcadores objetlvamente def']nldos e aferidos, e a eventudis penalldades apllcadas devendo
constar do%cadastro de atesto de- cumprlmento de'obrlgagoes >

'm\ f‘:’ WY A __,,} Y )
6.21. O gestor do contrato*’ﬁto‘mara( p\réjwd\:a:r}/::ltaw para amformallzagao de processo

administrativo de responsablhzagao_para.,f" ins.de: apllcagaoade sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata 0 art 1’58 da Lei n® 14.133, de 2021r, ou) pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme orcaso ~

.._,-

6.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério fi nal com informagdes sobre a
consecucéo-dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administrag&o.

Pagina 12|25

Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
Aprovada pela Resolugéo n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragéo: Abril/2024 -
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6.23. O gestor do contrato devera.enviar a documentagdo pertinente ao setor de

contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscaliza¢ao e gestdo nos termos do contrato.

»7. CRITERIOS DE MEDIQAO EPAGAMENTO |
7.1. A avallagao,,da %Eugaoife{gw T o:s]k’c*ritéfié')s /g\todos de medigéo determinados
pelo Municipio de Ce\l\scavel por meioy ole
,J&M

do resultado R
7 14 Se% lndlcad\\

{ /lrregulandade verlflcada
Contratada

s

ay reten{;ébw OU.
\L L__.,L__;;L e o
sem*prejuizo das s: sangogLs cablvels*wcaso se constate que a

fo 4

‘.____.‘.. ”i.,m ‘ )’ K s v..n

20

WQ_...‘W ~3M

. NI
ades ontratadas ou

R J / Ly . ! /

deixar de utlllzarf materlals e recursos ht mg"nos/axigidos para a
10 doj serwgo ou ,utlllza los com dualidade ou quantidade inferior a
ada. \ . ‘ \ :

| N\ Ny N
7.2. A utlhzagao do! IMR n\a”éflmpede arapllcagao concb"initanta de bbtr,os mecanismos
para a a\’//aj‘l'lagao dadprestag g)doé servngos< o //‘“\\f\ o . \ \x ’
\~ A aferlc;ao\da execugédo contratual para fins de pagamento consﬂe/rar os seguintes
critérios: | - s :
L'/*\ V ﬁ”\,\\
7.3.1 *-Boletim de medlgao (Planllha de medlgaé)), Cronograma Ffsmo Flnancelro e

h ; é ¢ t"'q Ay :
os Dociimentos- da medlgaof‘x cérgjofme ﬂ}_ns\atestados* ela{nscahzagao
IO AL Lo

) =)

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma

Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigéo prévia dos se‘rwgos executados no
periodo, por meio de planilha e memoéria de célculo detalhada.
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7.4.1. Uma etapa sera conS|derada efetlvamente conclwda quando os servigos

prewstos para aquela etapa, no Cronograma F|S|co-F|nance|ro estlverem executados
em sua totalidade.

742 ' O contrataQo tamb?m apr=se}1tara a cada ‘medigdo, os documentos
comprobatorlos, da procedenmavilega, q r/c;),dutos@ : subprodutos florestais utilizados

K \ ém‘% jw Dol o e .
'dasgeX|gen0|a gé\wcarater tecnlco e~adﬁ‘ﬁ:§|nli,<tratlvo ~(Art. »40 I /4; \Ti}da Lei n°® .
N v/ Eecs e i U
éréto nS17.87272023). - N

511 0 prazoz“l,"l“” c4
.. L 3!
defcobranca oriund
ise referem a pc: . {,‘

fiscal
ante’

A
a0 receblmento provisério do

Xk

753 /[ o ;
comprove 0, cumprimento das

egagenmas dej

4

0. flscal ‘setorial do contrato, quando houver /realizéré‘,,}.xo? recebimento

T
prov, érIO SOb 0 ponto de VISta tecnlcofe admlnlstratlvo

ada periodo de
: “das avaliagbes da
forxi dé‘sempenho e qualidade da
prestagao dos servu;osfreallzados em consonanCIa‘ o?ﬁ 10§ indicadores- prewstos que
podera resultar no redlmensmnamento de valor serem. pagos a contratada,

registrando em relatorlo a ser encaminhado ao gestor o contrato. -

7.5.6. Sera consuderado como ocorrido o receblmento prowsono com a entrega do
iermo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com-a entrega do Gltimo.
7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
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defeitos ou incorrecdes resultantes da exchgéo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo nao atestar a ultima e/du t’mica medigéo de servigos. até que sejam sanadas
todas .as eventuais. pendenmas que possam vir a ser apontadas no Receblmento
Provisério.

g1 W'"*z, '
ateste ultlma e/ou Unica medlgao de

758

teferéncfig."ef?na proposta,

<
servidor, o/Termo Detalhado
. a il d =

as ocogrenelas:g;aa execugédo do

ara recebi@‘nen“to definitivo.

ssumldas pelo
baseado ‘em

tratual

7.7.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada -

pela fiscalizagao e, caso haja..irregularidades que impecam a liquidagdo-e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregdes;
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7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos

prestados, com base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacao: e
’\ W_L,_,,,,U gy

N ot /'
7.7.5. Enwar}"docﬁmentagao pertlnente ao se;tor dexcontratos para a formallzagao

dos procedlmentos de*hqwdagao € pﬁ?ﬁmem,valoradlmensmnado pela fiscalizagao

e’gestao’ \\ X

7.8. (/ﬁ ¥ Para as contratagge"\decor#ente’s de'despesas//fcup}s /valogg\s nao ultrapassem o}
limite de’ que trata o inciso ll"do art. 75 da [ei n°™14:-133.de 2021} o prazo maximo para o

receblrril’anto/deflnltlvo sera de até 30 (trlnta) dlas utels

‘4"

7.9. \O prazo para recebI/r%ento def nltlvo podera sf\er ej@epmo 1almente‘p}orr'ogad'oi de

{
forma Justlflcada por igual pe/rlodo quando»houver necesmdade de uhgenc:as para a aferigéo

s ’.,J
do atendlmento dasiemgenmas contratuals cd e

s

| S S v Sy

.»w

\
,f/

7.10. N\? caso d[e cortroversna sobreaexecugao do objeto, quanto{é dirr}enséo qualidade
e quantldade devera ser observado/fo tedr do art. 143 da Lel‘n° A4.133, de 2021,
comunlcando -5 ai empresa para emls{sao de Nota Flscal no que pertine a parcela
lncontroversa'da execugao do Obdflo para efelto de Ilqu1da:‘ o,\e pagamento.

{ N !/f ,6/ L .
7.11. / _nhum prazcg de/re‘éeblmento( ocorrera? enqii.lanto pel dente, a solugao pelo
contratado /de mccg\ns|sten01as~ver|f|cadas  Na—-execucao- ~do- objeto ou no lnstrumento de
cobranga.ik\ 3, /

7.12. G)‘j'receblmentEBr“cMsono ou defmltlvo nao exértjlhlja‘a\responsabllldade civil pela

i
solldez e pela seguranga do servu;’ -nem-a. responsabllldade et:co-proﬁssnonal pela perfeita
AV

7
S—

Liquidagao \\ K//\7
7.13. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de
30 (trinta) dias Uteis para fins de liquidacao, na forma desta sec¢ao, prorrogaveis por igual

periodo.
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7.13:1. O prazo de que trata o item anterior séré reduzido a metade, mantendo -sea

p033|bllldade de prorrogagéo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas
cujos valores néo ultrapassem o Ilmlte de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133,

de 2021
7.14. Para fins deﬁllqwdagao,'xe”setor" 6  s ! :eve Af}/en;]lcar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada eXpre\gsaf os ‘el‘\gmentgs; essenciais do documento, tais

iagar:

R
f) e\/‘entual

1es_tac

7.15. Havendo efro n :
a hqwdagao Jesa

| “:\tanma que impeca
o) prowdencne as medldas .

7.17. A Admlnlstra' q'o devera reallzar consulta ao AF para a) verificar a manutencéo
das condigbes de hablhtagagg(lgldas no edital; b) |dent|frca|i,posswel razéo que impeca a
participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgao, pr0|b|gao de contratar com o ‘Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas mdnretas

7.18. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada  sua notificacdo, por escrito, para que, . no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
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regularize’ sua sntuagao ou, no mesmo prazo; apresente sua defesa 'O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por |gual perlodo a critério do- contratante

7.19. Néo havendo regularizagdo ou sendo- a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos*""érgaos responsavels pela fiscalizagdo da regularidade

fiscal quanto a lnadlmplen‘éz\\do c\%ntrgtaéo genéico%o {T Mﬁio}za exnstenma de pagamento a

ser efetuado, para quemseja/jamonades os_ elos pert| ent%§ e%necessarlos para garantir o
recebimento de seus credltos ¢ /

normalmeﬁnte até que se i
sua sntuagao junto ao SICAF\“’

.agam;nto sera efetuado no

agam -1 prazﬁ maX|mo
}c/l/a lig uldag:?o da despesa '

confo

efetiva ;r alizacao, ﬂmedlante apllc‘gao do '
Construga?) de corresgao monetana
A

P ' '
7.25. Sera conmdeg\aﬂ\da data ‘do pagamento o dia em

ue} co‘”r'Istar como emitida a ordem
bancaria para pagamento. !

7.26. Quando do ‘pag"ame_nto, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel.
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7.26.1. Independentemente do percentual de tributo inserido. na planllha quando :

houver, serdo retidos na fonte, quando da reallzag:ao do pagamento 0s percentuals
estabelecidos na legislagéo VIgente ' ' '

7.27. O contratado regularmente*g optante

Complementar n° 123 de 2006 naomsgofre:_? 3
contribuicbes abrangldOS’ por aquele regime: pi
apresentagéo de comprovagao\pﬂ(g" meio”de: @cum’ento of cnal,;de que"faz jUS ao tratamento

 tributario, 0 fa\ recndo»prevnste na \refend?f{Lfel.Complementar"”

/ RN 8
8. FORMA jj;cR'U,ERlo;;si; DE@%@E@&G’S”’,’" ORNECEDOR

}?
Lo

-8.1. S fornec,=dor i
LIClTAQAO na mcdalidc ‘_ orma “: ’ONICA com adogao do
i o pelb MENOR PRE s | |

cdo ou

d‘prego global, os
e, modelo de planiha -

. 9.3. ; artt;7 dele su1e|to ‘ao reglme mpreitada por-‘ preco unitario o

‘\\,
critério de aceitabilidade de P pregos sera:

9.3.1. ‘valor global: conforme valor estimado da‘licitag‘éo.
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Exigéncias de habilitacdao
9.4. Para fins de habilitagéo, deveré o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

-'7""":’:5 . ;‘w_\

9.5. Pessoa flglca »cedula de |dent|dade (RG) ou décume@equwalente que, por forga
Al - N

de lei, tenha validade para fins® d\i |dent|f|cagao\\m todo o’ terrutono namonal

i)
N 7NN T
9.6. Empresarlo\mdlwdual lnscrlgaoﬁ,no RggglsonP%bhc?/ﬁe Empresas Mercantis, a

cargo da. Junta Comercnal d;\r%%ggmai-sede \ f? = LN

j AN T ¥ '
9.7. / Mlcroem];[)reendedor Individual - MEIL Certificado da Condigo de
Mlcroempreendedm{' Ind|v1dual CCMEI cu1a aceltagao 0 fic 'gcond cionacja\é \{;erificac}éo da
autenﬂcnciade no sitio http§s<//www gov br/eTpresas e-nego /s(/fpt-br/ smpreendedor;

}X ‘3 ' % -, (\, {\x... ) {:m/" \; (]
9.8. iSocledade empresarla, socledadewllmltada umpessoal - SLU jou sociedade
,|dent|f|cada como4 empresa mdlwdual de responsabllldade limitada’- EIREL!: inscri¢io
do ato constltutlvo, festatuto ou contrato:socral no Registro Pubhco de Empreéas Mercantis, a

cargo da Junta Con31er0|a| da respectlva sedeJ acompanhada de doctimento’comprobatério de

!
seus admlnlstradores .% : f : (\
! T . \‘W..,\ )
/')( fi § f’\ s \‘“\ *
9.9. Socledade em‘presarla estrangelra portarla de \(utonza( ao de funcnonamento no

f
Brasil, publlcada no Diario Oﬂcn\‘al da Unlao e arqutvada{\ na Junta Comermal\ da unidade
federatlva onde se\ localizar._a.filial ..agencna,..sucursal ~ou_xestabelemmento a’ qual sera
conS|derada como sya sede, conforme Instrugao Normativa DREI/ME n® 77, de 18 de marco
T g '
de 2020 2020. ’ N

9.10. Socledade snmples mscjrlga\o [do~ato” constltutlvo no Reglstro C|V|I de Pessoas
AR TR a8

Juridicas d\6‘~ |ocaLde» sua, _s ’acompar)hada//de documentowcompr/ batério de seus

AN u‘u’ -yl
administradores; ( S T )
YO .
\j\ ‘-’{;}\}‘y a0 "“/J
9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade ‘simples-ou empresaria: inscrigdo do

ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz
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‘ MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL .
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA '
. 9.12. Sociedade -cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da

- assembleia que o aprovou; devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n®5.764, de 16 de dezembro 1971.

A
‘)rodutor rural pessoa fisica, nos. termos da lnsfrugao\Normatlva RFB n.
noro de 2000 (arts. 172192 166)._. N 3

9.15.

‘aletr,

inscrica

Pessoas F|S|cas»fconforrr' "0 CaSC
/\ A
N N Tl N
: ] regul ! ,lonalg medlantg apresentagao

ida -cor
.:eral

ceita Federal® do Brasn (RFB).e

919.  Prova de inexisténcia’ de débitos inadimplido&w ;erante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos

- do Titulo VII-A da Consolidag&o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de .

1° de maio de 1943;
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MUNICIiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

3 PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL . 1
TERMO DE REFERENCIA OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
9.20. - Prova de inscricio no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao

domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual

9.21. Prova de regularidade com a ‘Fazc;enda* Estadt}gl/Dlstrltal e Municipal/Distrital do
domicilio ou sede do forn&‘é:e/\ r, relatlva-a ldad?/ em cyjo. ?xerclclo contrata ou concorre
9.22. Caso 0 fornecedor eja gon ~dos«~tr!>butos relacionados ao objeto

0. Téd[an} a apresentaga”o\de declaragao da
mic ’L _ ,N;_:o utra quwal'ente na forma da lel
9.23. O fornece dor “enquadrado como mlcroempreendedor mdm:iual\que pretenda auferir

5
0s benef|0|os do tr =uamento dlferenCIado previstos na Lei Complementarin. 123, de 2006,
" estara eyspensado da prova de mscngao nos cadastros de contrlbum §e5 estadualé}e municipal.
Qualificagao Econémit.o-Flrlancelra
N | f
AN
De acordo com documento anexo. K N
Qualificagdo Téi:‘nit:a Af,,{f -
9.24, Declaragco de que 0\|C|tante tomou conhecum  de toc§as éfs%j\nformagéés edas
condlgoes Iocals para o cumpnmento das ?brlgagoes Qbjeto da 3
//h‘\\ ;'\fi Z/‘A\Re a
A .:Iecla'acao acima podera ser substituida’por deularagao formal assinada

pec\:ullandades da-contratagéo: N\ /

9.25. l%eglstro ou mscrlgao*dawempresa“na*'entldade; prof ssmnal _ompetente CREA -

Conselho Regional de'. Engenharla ‘\Agronc’;mlafe/ouq CAU \Conselﬁb%:le Arquitetura e

Urbanismo, em plena valldade s T w" D L) _L»_—v_

9.25.1. Somedaﬁés/‘empresanas estrangewasxatincier?p a exigéncia por meio da
apresentacao, no momento/da assinatura do contrg&gg ;solicitagdo de registro perante

a entidade prof" issional co competente no Brasil.

/V

9.26. Apresentagao do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugédo de
obra ou servigo de caracteristicas semelhantes. A comprovacgéao de vinculo profissional se
fara mediante a apresentagao de: '
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS
AGeAVE TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
9.26.1. Coépia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
empregadora; ou
9.26.2. Cépia do COntrato.Social da licitante em que conste o profissional como

socio; ou

9.263.  CopiadeiCor

w/ L

Pessoa AUF(dica expedlda ~pelo CREA ou

9, 26'3"1 a-JUl
/ lvel*\aferng ? vmcul da emprefsa com o profi sswnalQ
[/\\ e . N 5 N

9.27. O(s) prof sswnal(ls) indicado(s) na forma supra deveré(éi‘o) pérticipar da obra ou
servico objeto do cantrato-e-sera. admltlda a- sua-substltU|gaq~por proflssmnals de experiéncia
equwalente ou superior, desde que provada\pela Administracao. ;

N -
\f S U \ o N
9.28. Comprov acao de aptldao para“execugao deLserwgo de complexndade tecnoldgica e

operacwnal equwal Snte ou superior com.o. objeto desta contratag&o,jou com c}ltem pertinente,

por meio da apre\sentaqao de certidées ou atestados por peséoas jurldlcas de direito publico

ou prlvad_o, ‘ou regularmente emitido(s) pelo conselho proflssmnal competente quando for o
caso. ’~ /) . , {.__.‘( C 3 o
9.29. Par/é’} finsjda compro’(/\agao de que trata egze/ sub tem os| atestados deverdo dizer
respeito a”contratos exeCJtados com as seguuntes caracteristlcas minimas; '
£ ZaN SR ZaNn ) \
929 1 /' Exz;\:‘cugao de 539, 01 toneladas de pavnmentagao =m-Concreto} Betuminoso
Usmado a Quente\(CBUQ) J - ;
9.29’{2 (Ds _atestados de capacﬁédfé técnica poderao ser apresentados em nome da

da fl|la| do fornecedcr.i_..\ fw .
s T NGER e ’;\\”\\ ”[ 3 it

9.29.3. O fornecedor 'IV/S'\pQ[]Iblllzara»E toda34§~as “informagbes necessarias &
comprovagdo da’ Iegltlmldade dos atestados, apresentando quando solicitado pela
Administragao, COpIa‘*dO contrato .que deu sup"o?te awcont{'atagao endereco atual da
contratante e local em Gue foi executado o objeto cqntratado, dentre outros documentos.

9.30. Caso admitida a participagdo de cooperatlvas serd exigida a seguinte
documentagéao complementar '
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

MUNICIiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI(;OS E OBRAS

PUBLICAS

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA

f
9.30.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e
a comprovagido de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,

respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6°da Lei n. 5.764,

de 1971; -
\ L A T
9.30.2. A de\glara,éggl de regularldadek "éltuag 0 do contrlbumte individual — DRSCI,

A
cooperados q
ik

9. 30\6 \
SN

aprovou.{ c)
assemblela
extraordlnarla

em Aassemblﬂas gerals ou"’nas reunloes se00|ona|s

cogper,ados a

g\sof;

T

£} '\\ T -7 : ;
A comprovagao“ dowﬁapltal~Lsoc:alh,propor0|on

a%o

ero de _cooperados

“'”M)

le executarao o contrato,\ it

PN \‘ _ C}/

N Z/ A\(& :

\/

de fundagao b) estatuto social’ cor
reglmento dos. fundos, |nst|tu1dos pelos
d) editais de c[on\focagao das . tres

S; e) trés reglstros de’ presenga dos cool Dera

comp‘rovag:/ao de lntegrag:ao das\respectlvas qu
P

s seguintes documentos para a comprovagao de
cooperatlva a) ata,

registro previsto na Lei n°5.764, de 1971,'art. 10%;

naa
coop.
jultim

e )

h"4

Jtonzagram a cooperatlvaxa contrataro objet)o dal

tas-partesypor parte dos

regulandade juridica da
/&a assembleia que o
rados com a ata da
s & -assembleias gerais

(D""‘"FFM

dos que executaréo o contrato

ata da “sessdo que os
citacéo; e

A uIt|ma auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dlspoe o art.

112\1 da Lel\n 5 764 de 1977, OLT\u&na declaragao, s sob as penas da lei, de que tal

audnoﬁ

10.

10.1.

ESTIMATIVAS DO- VALCR DA CONTRATACAO

xj\ / L “

, \\ |
O custo estln\jado tétal.da contratagéo é de R$’ﬂ3 1 §/1
trinta e um mil, seiscentos. © st seséenta e oito reais e vmte e doi

a nao~f01 eX|g|da pelo orgao flscahzador

”f‘ /ﬂs-—?\

\/\'J

unitarios apostos na.em anexo.

Minuta Padronizada de Termo de

Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia

Aprovada pela Resolug@o n.? 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio

Elaborag&o: Abril/2024

9

668,22 (tres milhdes, cento e
s centavos) conforme custos
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MUNICiPIO DE CASCAVEL 4
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS

GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral.

*—:r—";“ ] - ==

= "

11.2. A contratagao séf? atendlda pela segwnfte‘dotagao !
\\ \ E&W}J V&\\,. { : -t W'I

)i Gestao/Unlda(\i\e Secretarla}/defSerwgos;?e“Obras Publlcas
II)*"Fonte*de Recursos Parana Cidade - SAM 248, f ,,/ /»M»\/”\
h- f 4 Co
III) Agao 1035\ Reestruturar reconstrung eurbamzar rewtallzar e paVImentar vias
,/publlcas P g‘»" M"‘”""”““" = S [\ L :
vy Subeleméﬁto ~37449°051°020-200-000" OOO"Ruas Iogradofros"‘e\estragas rurais

11.3. ‘ tes sera |nd|cada apos
aprovagao¥ da Lei Orgamentarla respectlva e Ilberagag_ﬂdéos créditos c?rrespondentes

mediante ]apostllam ento. <
N, N

L
ascavel, 16 de jigar;jhbi\de 2026. |

ol K
W% b
P X

Elaboragéo: \ )

,/\S

Ay
Leonardo Trentlm Gabrlel P “IEliane Portella
/Matrlcula é6 953 1 1 \ W/\i Matrlcula 12\‘599 1\
Secretarla de Serwgos e ®bras Rublicas— M--Secretana* de Serwgos e Oby'as Pdblicas
‘ )1 /
Aprovagao

Severino José Folador
Secretario de Servigos e Obras Publicas
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-\ e g

-e definido uma das*duﬁ@fedag\goes pgraL_erem utjlizadas;

MUNICIPIO DE CASCAVEL
. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
GOVERNO MUNICIPAL Pl:] BLICAS )
CASCAVEL DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO

Processo Administrativo n.° 84236/2026

e

1. Considerando..as "‘opgoes @ebanxw deve~ser anallsa

e

»,:M"T”:: '.”“‘ R /\E‘m«;\z
1.1 Informamos que;. na presente;"/ lCltagao\(alicroempresa e a Empresa de

Peqyeno"“Po’Fte‘ PODERAO\\beneﬂCIar do r%glme/’de"tnbutaééa\ pelo Simples

s fq N

2. ConSIderando a iMlnuta Padromzada -da.Advocacia. Geral da Uni&o), qual exige,
em sua Clausula Qumta - ‘PRE(}O’ a opgao por manter ou suprlml " a redag?o abalxo

‘.
] ot §

] ] gl T ed MR \/
'@ valor acima € meramente( estlmatlvo,Mde forma que os pagamentos dewdos ao
contratado depenc erag. dos\quantltatlvos efetlvamentewfornemdos

b SRERIE

2.1 Informamos que(o contrato devera ser flrmado pelo VALOR ESTIMADO a ser

pago a contra’tadak : - ) / L
% } ‘ | ' ~
3. ConS|derando a Minuta PadrohiZa’“da da Advocama Geral dc Unlao qual exige,

em sua Clausula }Setlma - ‘REAJUSTE’ ~a,_indicagéo do(s) lndlce s)‘“de reajuste dos
precos |nL9|aImente contratados?apos 0 mterregno dg:*' um ano mdependente do

B

{ ~Informamos que_o indice.a ‘ser adotado serd_0'INGC - {indice Nacional de

3.1
Custos dd Constrdgao v / ) J,'f'
v \‘ :
S N ’a
4, ConSlderando a Minuta Padronlzadafda Advocama Geral da Unlao informamos,
quanto a GARANTIA DE EXECUQAO CONTRATUAL prevrsta~ em sua/ Clausula
Décima, que e o p— , g
\*\\___‘_,__,M ‘4:\ : { (ﬂ;: ] “\\\. {'~ \", " ( /}‘&\1& ‘ FE L‘“‘% me*wy
. . Sera 9x1g|da La garantla de execugao‘:em alor correspondente a 5%
(cmco por cento) do valor total'do contrate: e ‘
ih ; AN T )
BN > AL

4.1 Justificamos o percentual exigido de acordo com. 0s arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

4.2 Informamos ainda, que caso o adjudicatario ndo opte pela modalidade de
seguro-garantia e decida por prestar a garantia em caugéo, fianga bancaria ou titulos
da divida publica apés a assinatura do contrato, devera presta -la no prazo maximo de
30 (trinta) dias.
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5. Consnderando a

‘ informamp\gque:dgveré‘Qonstar

MUNICIPIO DE CASCAVEL

z SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGCOS E OBRAS
GOVERNO MUNICIPAL PU BLICAS
CASCAVEL DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

4.3  Ainda com relacdo a Garantia de Execugdo Contratual, informamos que, caso
utilizada a modalidade de seguro- garantia, a apolice devera ter validade por 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

4.4 Determinamos que, se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicéo no prazo maximo de _30-(trinta)= dlashutels contados da data em que for
notificada. .

Mlnuta Padronlzada"“da*Advocacla Geral»’da Unido, qual exige,
em ‘sua Clausula Décima” ‘Segunda fawprewsé’d"::da EXTINCAO CONTRATUAL,
npminstrumento contratual a segumte redagao\

‘ ‘,’\,\ E:\"\:\ N ; -~

- O contrato s\éra\eftmto quandﬁﬁmpndas@s obrlgagées de ‘ambas as-partes,

alnda que-isso- ocorrafantes 46T prazo estlpulado para tanto /\\
o i} a

; 12 2; Se as obrigagées ndo forem cumpridas no prazo estlpulado a V|genC|a ficara
f’ prgrrogada §Jwate amconclusao~ do—objeto;—caso—-em-rque devera a Admlnlstragao
\;;;prowdenCIara}a readequagao do. cronogra}ma fixado para.o co ntratol . ht
K _.—...J \\._, .Mv , ) i: N —— il : ;.
12.211 Quando a n&c ‘conclisad 'o?éaxt“ato refenda no item anterlor decorrer.
de c{ulpa do co/ntratado.i a,, A n:‘--/ Jj/\lx '

]

.:-{

a ficara ele constltUIdo em mora sendo-lhe aplicaveis” as respectivas
sangdes administrativas; el , ) /

g

,»-

podera a Admlnlstrag:ao optar pela extingéo do co nuato ,e nesse caso,
\/adotara as medidas admltldas em lei para a contin idade da execugao
cont{ratual / : . X

i “;A

6.

’iderando a Resolugao n.e 069/2024 da /ProcT adoria Geral\do Mumcnplo

DE PRE%OS’ dev§ra constara segumte redacio:
1 Y y

41 "*Nao ;\é?é“‘admltlda a*adesao af’ata de=Tegistro~de~precos” decorrgnte desta
I|C|tagao conforme justificativa apresentada nos estudos*tecnlcos prellmlnares

7. ai; jjxos “servidores T Lq‘e&gnados para exercerem as

funcdes e atrlbmgoes especmcada mmb@ér‘e’th LFeBeral n°*-147-»872/2023 neste
processo

St L,

Gestores e Flscals de*Ob\E referldos em portaria espegif ca»'anexa a este processo.

e uw/

8. Prazo da validade da proposta 90 (noventa) dias, considerando a necessidade
de garantir tempo habil para andlise, julgamento, tramitacdo processual, emisséo de
pareceres tecnicos e juridicos, bem como eventual homologagdo e contratagéo,
assegurando estabilidade das condigdes ofertadas e. seguranga juridica para a
Administragao Publica e para os participantes do certame.
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MUNICIiPIO DE CASCAVEL

: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
GOVERND MUNICIPAL P l’j B LI CAS
CASCAVEL  ocUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

Cascavel, 16 de junho de 2026.

Elaboragao:

N, b 7 */f’

AN )
,\ \\\:‘Leoné;rééTrentu}%&éabnel/ /

j} o Matrlcula 36.953-1 %,

. AT ‘\‘
- Eliane.Portella

e

Matricula 12.599-1

Documento Complementar ao Termo de Referénbia —~ Pregao/Concorréncia/Licitagio
Elaboragéo: Margo/2024
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y : PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p34e591ac16259
®

MUNICIPIO DE CASCAVEL
» , SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
GOVERNO MUNICIPAL Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados
CASCAVEL

Secretasts Municipa! de Planejsmento @ Gestlo

fe

JUSTIFICATIVA INDICES DE LIQUIDEZ

Em atendimento a C.I. n® 14831/2026 - 16.06.2026, da Secretaria Municipal de Servigos

¢ Obras Publicas - SESOP, a justificativa dos indices de liquidez para a qualificagdo econémico-
financeira baseia-se nas seguintes informagdes:

1. Requisigdo n® 3752/2026 - P.D. n° 84236/2026;

2. SAM: n° 248;

3. Valor da contratagio: R$ 3.131.668,22 (trés milhdes, cento e trinta e um mil e seiscentos e sessenta e 0ito reais e vinte e dois
centavos);

4, Prazo de Execugdo: 180 dias;

5. Prazo de vigéncia: 360 dias

6. Objeto: Pavimentagéo asfiltica de vias urbana - Ruas Munique e Itdlia em CBUQ, 8.360,04m?, incluindo servigos preliminares,
terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, servigos de urbanizagfo, sinalizagio de trinsito,
iluminagfo puablica, servigos diversos, ensaios tecnolégicos e placa de comunicagfo visual;

7. Recurso: PARANACIDADE - convénio - 616/2026;

8. Participagdo de consércio: Vedada; e,

Considerando-se o vulto desta obra/servigo pafa 0 Municipio de Cascavel e a origem dos

recursos, provenientes do PARANACIDADE, a anélise da qualificagdo econdmico-financeira,
descritos no item 7.5.4 -b do edital, visa garantir que a empresa licitante possua sufici€ncia e
capacidade financeira para execugdo e conclusdo da obra/servigo licitado e jamais restringir a
participagdo ou competitividade no certame.

Destaca-se, que a orientagdo para afericio da qualificagdo econdémico-financeira da

licitante, encontra-se expressa no art. 69 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, nos seguintes

termos:

Art. 69 A habilitagdo econémico-financeira visa a demonstrar a aptidiao econémica do
licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro contrato, devendo ser
comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices econémicos previstos no
Edital, devidamente justificados no processo licitatorio, e serd restrita a
apresentacdo da seguinte documentagdo:

I - balango patrimonial e demonstra¢do do resultado de exercicio e demais
demonstragoes contabeis dos 2 (dois ) ultimos exercicios sociais;

II - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

§ 1° A critério da Administragdo, podera ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da drea contdbil, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdémicos previstos no edital.

§ 2° Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigéncia de
valores minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou
Iucratividade.

§ 3° E admitida a exigéncia da relagiio dos compromissos assumidos pelo licitante
que importem em diminui¢do de sua capacidade econémico-financeira, excluidas
parcelas ja executadas de contratos firmados.

§ 4° A Administra¢do, nas compras para entrega futura e na execugdo de obras e
servigos, poderd estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patrimonio
liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo.

§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores nio usualmente adotados para a
avaliacdo de situagdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das
obrigagoes decorrentes da licitagdo.
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‘ = PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p34e591ac16259
(=

MUNICIPIO DE CASCAVEL
R SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
GOVERNO MUNICIPAL Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados

CASCAVEL

Sacretario Municpal do Planejomento o Gestho

§ 6° Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa jurzdtca ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
(grifo nosso)

Com base no item 7.5.4 - b, do edital e MODELO conforme o ANEXO X, a situagdo
financeira da licitante ser4 avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplica¢@o das seguintes férmulas:

LG = (AC +RLP) + (PC+ PNC)

» A licitante devera apresentar indice maior que 1, demonstrando assim situagdo financeira
equilibrada, indicando que a empresa possui disponibilidade de bens e direitos realizaveis no
curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagdes, com vencimento neste mesmo
periodo.

LC = (AC+PC)

> A licitante devera apresentar indice maior que 1, demonstrando assim que a empresa possui
recursos disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas
dividas de curto prazo.

SG = AT + (PC + PNC)

» A licitante deverd apresentar indice maior que 1, demonstrando assim boa situagdo
financeira. A Indicagdo do indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a
empresa dispde em Ativos para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos
recursos liquidos, também os permanentes.

Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos acima, demonstrarda uma situagdo
equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelara uma situagdo
deficitaria da empresa, colocando em risco a execugdo do contrato.

LEGENDA: AC: Ativo Circulante; RLLP: Realizavel a Longo Prazo; AT: Ativo Total;
PC: Passivo Circulante; PNC: Passivo Ndo Circulante.

Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais faz que traduzir em critérios objetivos o
disposto no Art. 37, XXI da Constitui¢gdo Federal, uma vez que a contratagdo de empresas em
situagdo equilibrada € o minimo que a administragdo publica deve cercar-se para assegurar o
integral cumprimento do contrato. Ademais, os indices escolhidos estabelecem um “minimo” de
seguranga na contratagao.

Cascavel, 16 de junho de 2026.
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PROCESSO DIGITAL N2 84236/2026

OBJETO:

Pavimentagfo asféiltica de vias urbana em CBUQ, 8.360,04 m2, incluindo servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta,
servicos de urbanizagdo, sinalizagdo de trénsito, iluminagfo publica, servigos diversos,
ensaios tecnoldgicos e placa de comunicagdo visual. :

Local: Cascavel — PR.

Trechos:
- RUA MUNIQUE (entre Marginal Br277 e Rua Italia);
- RUA ITALIA (entre as Ruas Munique e Berlim);

Area Pavimentada: 8.360,04 m2

OBSERVACAO 1: Este termo contém e antecipa as orientagdes juridicas mais comuns emitidas
nas analises de licitagdes de obras e servigos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro
com os requisitos da instrugdo processual, sem prejuizo da Lista de Verificagdo e do
Instrumento de Padronizagdo dos Procedimentos de Contratacdo da AGU.

OBSERVAGCAO 2: Todos os tépicos devem ser analisados, preenchidos e assinados bo_r
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966,
e as ResolucGes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de
2010, e as Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
de 2018, e as ResolucBes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVAGAO 3: Alguns tdpicos necessitam, além da marcac¢do do espago entre parénteses,
da apresentagdo da justificativa técnica detalhada contendo as razdes que motivam a opgdo
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolugdo dos
autos sem analise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento sera
imprescindivel para o prosseguimento do feito.
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OBSERVAGCAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensével a leitura das Notas
Explicativas deste documento, cujo contetido consta apds as justificativas, mas também pode
ser acessado por meio do link inserido ao final de cada tdpico.

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “DeclaragBes e Justificativas”; ndo é
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.
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DECLARAGGES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

4 g I Bl e o g ghe L A

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui ( X ) OBRA /( ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa: '

Trata-se de obra de drenagem, pavimentacdo, sinalizacdo viéfia, calgadas, que formam um
todo que inova o espago fisico da natureza ou que acarretam alterages substanciais das
caracteristicas originais do bem, agées-_defini'daé como obra nos termos do inciso XllI, art. 6, da
Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.:
“XII — obra: toda atividade esfabe/écida, por forca de lei, como privativa das
profissdes de arquitéto e engenheiro que implica interven¢do no meio ambiente
por meio dé um conjunto harménico de ag¢bes éwe, agregadas, formam um todo
que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das

caracteristicas originais de bem imovel”,

1.2. Classificagdo como servico comum ou especial

O servigo de engenharia objeto da presente licitagdo é ( X ) COMUM /() ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

Trata-se de execucdo de implantacdo de obra de pavimentagdo asfaltica, que ndo preserva as
caracteristicas originéis. do bem, sendo, ainda, h'eterogénéo e complexo, situagdo ‘que 0
define como especial nos termos das alineas a e b do inciso XXI, art. 6, da Lei 14.133, de 01 de
abril de 2021:
“a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto
acdes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutencdo, de adequag@o e de adaptagdo de bens moveis e imdveis, com
preservagdo das caracteristicas originais dos bens;
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b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade, ndo pode se enquadrar na definigéio constante da alinea “a” deste

inciso,”.

2. REGIMES DE EXECUGCAO

I

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( ) empreitada por prego unitario

( X'} empreitada por prego global

( ) empreitada integral

( ) contratagdo por tarefa

( ) contratagdo integrada

( ) contratagdo semi-integrada

( ) fornecimento e prestagdo de servigo associado

O regime adotado leva em consideragdo a imprecisdo inerente a natureza do objeto, que esta
sujeito a variacGes, em especial sobre quantitativos, por fatores supervenientes a fase de
planejamento, e passiveis de constatacdo apenas durante a execugdo da obra, sendo, entdo,
este o regime recomendavel para a realiza¢do da obra.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Béasico { X ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos
relativos a presente contratacdo, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plenario
TCU, adotando os seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:

O projeto foi feito a nivel executivo, com quantitativos de servigos reais.
Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto

Basico ( ) NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos
relativos a presente contratacdo, sob a seguinte justificativa:
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3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DBOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSION.
HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA*

No preseni‘hehvfeito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a
emissdoda ( X JART,( )RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, { ) NAO houve a
emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

Neste sentido, o Projeto Basico atende a todas exigéncias do inciso XXV , artigo 62 da Lei
14.133, de 2021, ainda atendendo a quesitos de destinacdo de residuos sélidos, que
conforma projeto serdo levados para local licenciado.

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos ( ) NAO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte
justificativa:

4, DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA Kk

5 s

:
Na presente licitagdo:

( X') FO! observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

( X ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do PARANACIDADE/DER-PR e SINAPI, para todos os itens relacionados aos servicos de
infraestrutura;

( ) FORAM adotados custos unitdrios superiores aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI para determinados itens do orgamento, conforme justificativa do relatério técnico
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos.
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No orcamento da presente obra ou servigo, para os itens ndo contemplados no SINAPI, N ’
( X') FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( ) utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrdnicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da opgdo):

() contratacBes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no
periodo de 1 {um) ano anterior & data da pesquisa de pregos, observado o indice de
atualizacdo de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

5. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIO

No orgamento da presente obra ou servigo:
( X ) foifforam juntadas a(s) { X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X ) planilha(s) analitica(s)

() NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
7

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:
( X ) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitagao:

( X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS . =

No orcamento de referéncia da presente licitagdo:

( X ) foram adotadas composi¢Bes de custos unitdrios oriundas do PANACIDADE/DER e
SINAPI, sem adaptacdes;

( ) foram adotadas composi¢cdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( X ) foram adotadas composicBes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI/extra
PANACIDADE/DER, nos termos do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram
devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

R A

7. CUSTOS DIRETOS -

No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( ) compreendem
apenas os componentes de prego que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planitha orgamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragdo local:
( X ) observa os pardmetros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( ) adota o parametro do ( ) 12 quartil ou { X ) médio ou { ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:
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( ) adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: '

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

( X ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execugdo contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execuc¢do da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

( ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administracdo local, para cada periodo de execugdo contratual, sob a seguinte justificativa:

)

8.°  ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS'EINSUMOS.\

Na presente licitagdo:

( ) foi/fforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e
() SERVICOS.

( X ) NAO foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
( X ) SERVICOS, sob seguinte justificativa:
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Por ser uma obra de pavimentagdo e ser utilizada a Planilha Padrdo do PARANACIDADE, por
exigéncia do financiador, os itens referentes a pavimentagao asfalticas sdo os mais relevantes
do ponto de vista técnico e financeiro

9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAQ TRIBUTARIA™ "~

Na presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia( ) DESONERADOS ou ( X

) NAO DESONERADQS, por se tratar da op¢3o mais vantajosa para a Administragdo, conforme
simulagdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideracdes):

10.  DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE:BDI -

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: ( X) observa os parametros do Acérddo n.
2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

Administracdo central: { ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Seguro e garantia: { ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou { ) 32 quartil:

. 10
Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023

A



Risco: ( ) 12 quartil ou { X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: { ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Lucro: { ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou { ) 32 quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:ﬁ

N3o foram adotados percentuais distintos do quartil médio para os componentes dos BDIs,
ndo havendo necessidade de apresentacdo de justificativa técnica adicional

11 BDIREDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

Na presente licitag8o, { X ) SERA ou ( ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre.os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Existem servicos que demandam de BDI diferenciado, pois serdo fornecidos e instalados com
minima incorporagdo de mdo de obra por meio da Contratada, cabendo estes servigos a
empresas terceirizadas. Estes servigos estdo evidenciados em Planilha Orgamentaria.

11
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Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
(X ) foram observados os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( ) foi adotado o par@metro do ( ) 12 quartil ou ( X ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

() foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

f

12.  ELABORAGAO DE CRONOGRAMAFfSlCO-FI:NANCEIRO” T

O cronograma fisico-financeiro:
( X ) FOIl juntado aos autos
() NAO foi juntado aos autos.

Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma
fisico-financeiro:

( X ) DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos pregos
propostos pelos licitantes.

( - ) NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos pregos
propostos pelos licitantes.

12
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13.  PROJETO EXECUTIVO

. N e . 5 50
- N S . v
{ . . . 5 R e

( X) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagdo;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuigdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orgamentaria elaborada.
Nessa hipotese, ( ) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragéo
dos projetos executivos pela contratada.

14. - QUALIFICAGAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitac3o, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao
( X )CAUefouao( )CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Conforme disposto no Acérdao n? 1.034/2012 — Plendrio do TCU.
Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagdo:

( X ) serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevéncia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

- Execucdo de 539,01 toneladas de pavimentagdo em concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ).

A exigéncia de execugdo minima de quantidade, do item mais relevante da obra, que
representa 22,49 % (29 item da Curva ABC), é necessaria para garantir que as empresas
participantes tenham capacidade técnica para executar o objeto da licitagao.

A comprovagdo da qualificagdo técnico operacional, limitada simultaneamente, a
parcela de maior relevancia e valor significativo da obra, visa impor regras em prol do
interesse publico, com a finalidade de salvaguardar a Administragdo de que o futuro
contratado detenha aptiddo suficiente para bem desempenhar o objeto licitado, sem que
ocorram futuramente prejuizos a conclusdo da obra. Em observancia da supremacia do
interesse publico, a Lei admite que se verifique a qualificagcdo tanto da empresa quanto do
seu responsavel técnico para efeitos de habilitagdo.

13
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() SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servigos das parcelas de maior relevéncia técnica e valor significativo do objeto:

Para o0s servicos de . Quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de dos guantitativos licitados;
Para os servicos de . quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de dos quantitativos licitados;
Para os servicos de . quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de dos guantitativos licitados;

Possibilidade de somatério de atestados

Na presente licitagdo, serd ( X ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatdrio de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

N&o sera exigida quantidade minima de atestado

Capacidade técnico-profissional

Na presente licitagdo:

() NAO SERAOQ exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

( X ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevincia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro civil, servicos: Execugdo de pavimentagdo em concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Para 0 cargo de . : servigos de
Para ) cargo de . : servigos de
Para 0 cargo de . : servigos de

14
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1

( ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de
Para o cargo de . guantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de
Para o cargo de . quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de

J

Exigéncias de instalagBes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdio, ( ) SERA exigida a indicagdo de instalag®es, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificagdo, a seguir elencados:

15
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15.  VISTORIA

- Na presente licitagdo, a realizagdo de vistoria serd ( X ) FACULTATIVAou ( ) OBRIGATORIA, e
o licitante ( X ) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo
de pleno conhecimento das condi¢des de execugdo do objeto, com base na seguinte
justificativa : ' téchica:

16, SUB‘((;QNTRATACAO“_

O 6rgdo assessorado ( ) NAO ADI\/IITIU ou ( X ) ADMITIU a subcontratagao parC|al na presente
I|C|tagao sob as segumtes condicBes e justificativas técnicas:

A obra possui alguns servigos especificos de empresas especializadas que podem vir a ser
terceirizados.

- SERVICOS DE URBANIZACAO, SINALIZAGAO DE TRANSITO, ILUMINAGAO PUBLCIA e ENSAIOS
TECNOLOGICOS

- Percentual passivel de ser terceirizado: 14,85%.

R

17.  DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIBG MINIMO ™~

Na presente licitagdo, serd exigida a comprovagdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou { X )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, nos termos da qualificagdo econdmica flnancelra emitida
pelo PARANACIDADE no Edital de Licitagdo. -

A solicitagdo de patrimdnio liquido minimo neste percentual visa resguardar a administragdo
publica (Municipio de Cascavel) de possiveis erros, falhas e descumprlmentos contratuais ndo
sanados pelo fornecedor.

18 'PARTICIPAGAO; DE CONSORCIOS

Na presente licitagdo, serd

( ) PERMITIDA a participagdo de consércios. (Ndo é necessdrio justificar)
16
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( X') VEDADA a participacdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

Trata-se de obra com porte preliminarmente incompativel com a formagdo de consércio para
executd-la sendo mais viavel, e possivelmente mais econdmico, a execugdo por empresa
qualificada em obras deste vulto, considerando que trata de obra com tecnologias similares e
comuns em nossa regigo.

£

19._', 4PAR‘TIC1PACAOD,E CoQPERAT\IVAjs ) “

Na presente licitagdo, serd ( X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participagdo d
com base na seguinte justificativa: :

e cooperativas,

Trata-se de atividade incompativel com as atividades pertinentes a cooperativas, visto que o
Municipio deseja a contratacdo de toda a obra, ndo desejando a contratagdo de parte da
execugdo da obra com um cooperado e parte execugdo com outro cooperado.

| 20 GARANTIA DA EXE;UCAO

# pews

Na presente licitacdo, serd ( X ) EXIGIDA ovu ( \ ’) .DISPENSADA a apresenfagao de garantia de
execucdo contratual, com base na seguinte justificativa:

A garantia visa resguardar a administragdo publica de certos riscos inerentes a contratagdo
em questdo, como por exemplo: execugdo parcial do objeto, defeitos ndo corrigidos.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 59, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servigos de engenharia:

( X ) definiu os critérios e praticas sustentéveis, objetivamente e em adequag3o ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitagdo/qualificagdo previsto em lei especial

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o caréter
competitivo do certame;

( X') verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e-Lei n.
13.146, de 2015); e

() verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentével.
17
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Nesta licitacdo, o 6rgdo assessorado entendeu que 0s servigos objeto desta contratagdo ndo
se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as ‘especificagdes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competi¢do em dado mercado, sob a seguinte
justificativa:

Foram observados critérios de boas préticas relacionadas a sustentabilidade, a fim de mitigar

possiveis impactos ambientais, inclusive relacionadas a destinagdo correta dos residuos
sélidos da obra, que serdo devidamente descartados em local licenciado.

Cascavel, 03 de junho de 2026.

/il

1g. Civilf Jefferson Maciel Valcanover
A PR-19.637/D
C — Instityt6 de Planejamento de Cascavel.

i

Severino Folador
Secretario de Servigos e Obras Publicas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL , |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS CQL‘

.

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1-DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A execugio A execugfo da pavimentagdo asfaltica em CBUQ nas Ruas Munique e Itdlia,
totalizando 8.360,04 m? justifica-se pela necessidade de melhoria da infraestrutura urbana,
proporcionando melhores condigdes de trafegabilidade, seguranga vidria e mobilidade para
moradores, pedestres e usudrios das vias.

A intervengdo contempla servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base,
revestimento asfiltico, meio-fio com sarjeta, urbanizagfo, sinalizacdo de trdnsito, iluminagfo
publica, ensaios tecnoldgicos e placa de comunicagdo visual, garantindo uma solugéo completa €
duradoura para o sistema viario local.

A obra contribuird para a redugdio de custos de manutengéo das vias, diminui¢éio da poeira
e da lama em periodos chuvosos, melhoria das condigdes de acesso aos iméveis e aos servigos
publicos, além de promover valorizagiio urbana e qualidade de vida & populagdo beneficiada,

atendendo ao interesse publico e as diretrizes de desenvolvimento urbano do municipio.

2 -DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
2.1 Sustentabilidade

2.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do

objeto, devem ser atendidos os requisitos do Guia Nacional de Céntratagc”)es

Sustentaveis, bem como: _

2.1.1.1 Realizar a correta deposigéo dos residuos.gerados na obra.

2.1.2 Para garantir a conformidade ambiental e a sustentabilidade na execugéo dos
servicos de pavimentagfo, a contratada devera atender aos seguintes requisitos obrigatdrios,
descritos do termo de referéncia:

2.1.2.1 LO - Liceng¢a de Operagdo da Usina de CBUQ valida.
2.1.2.1 Comprovagio de que a Usina situa-se em um raio de 100 km do local da
obra, a fim de garantir a qualidade da massa asféltica e em temperatura ideal para
aplicag@o.
2.1.2.3 Licenga de Exploragio de Pedreira da empresa fornecedora de pedras, vigente.
2.2 Indicacio de marcas ou modelos
2.2.1 Nao houve necessidade de indicagio de marcas ou modelos especificos nesta

contratagdo.
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2.3 Vedag¢io da utiliza¢do de marca/produto na execucio do servico
2.3.1 N3o houve necessidade de vedagdo de marcas ou produto nesta contratagdo.
2.4 Exigéncia de carta de solidariedade

2.4.1 Nio houve necessidade de exigéncia de carta de solidariedade nesta contratag@o.

2.5 Subcontratagio
2.5.1 E admitida da subcontratag#io parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
2.5.1.1 E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da
contratagdo, que corresponde a 85,15% (oitenta e cinco virgula quinze por cento
cento) do valor do contrato.
2.5.1.2 A subempreitada parcial de servigos poderd ser autorizada, devendo a
subcontratagdo ser de responsabilidade exclusiva da empresa titular.
2.5.1.3 A subcontrata¢do fica limitada a 14,85% (quatorze virgula oitenta e cinco
por cento) do valor do contrato, sendo utilizado para seu célculo o valor a ser pago dos
itens na planilha original devido pelo valor do contrato.
2.5.1.3.1 Essa porcentagem corresponde aos servicos de urbanizagdo,
sinalizag#o, servi¢os diversos e ensaios tecnoldgicos.

2.5.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serfio aplicadas em relagdo a

subcontratada.

2.5.3 Sera permitida a subcontratag@o parcial do objeto, apds avaliaggo prévia do

Municipio sobre a subcontratada a fim de identificar se esta cumpre os requisitos de

qualifica¢do técnica, visando garantir a execugdo do contrato, considerando que néo

atenta contra os principios licitatorios quando preservada a parcela de maior

relevincia, e que serfo mantidas todas as obrigagdes contratuais da contratada.

2.6 Garantia da contratacio

2.6.1 Seré exigida garantia das proposta de que trata o art. 58 e seus pardgrafos da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual de 1% (um por cento) do valor da proposta, as condigdes estio
descritas na sessdo “Do preenchimento da proposta” do Termo de Referéncia anexo a este
processo.

2.6.2 Seré exigida a garantia da contratag@io de que tratam os art. 96 e seguintes-da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, e condigdes
descritas nas cldusulas do contrato.

2.6.3 A garantia nas modalidades caugdo e fianga bancaria devera ser prestada em até 10
(dez) dias ap0s a assinatura do contrato.

2.6.4 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida serd de 90

(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.
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2.7 Vistoria
2.7.1 Néo ser4 exigida vistoria técnica obrigatéria, ficando a critério da licitante solicitar
 vistoria no local de execugio dos servigos.
2.7.1.1 Caso a licitante considere a avaliagdo prévia do local de execucdio dos
servigos como imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes €
peculiaridades do objeto a ser contratado, fica assegurado ao interessado o direito
de realizagfo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 horas.
2.7.1.2 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilita¢do para a
realizagdo da vistoria.
2.7.1.3 O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagéo do
Edital, estendendo-se até o dia-util anterior & data prevista paraa abertura da
sessdo publica.
2.72 A nfo realizagio da vistoria nfo poderd embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagio dos servigos, devendo o contratado assumir os dnus dos servigos
decorrentes.
2.8 Limitacédo de distincia
2.8.1 Visando a qualidade na execu¢dio da obra, visando evitar falhas estruturais no
pavimento e levando em consideragdo o cronograma fisico-financeiro, ser exigida que a usina de

CBUQ esteja localizada a uma distdncia maxima de 100 km do local da obra.

3 — CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO DE COMPRAS, SERVICOS E
OBRAS.
No que refere ao catdlogo eletronico de padronizagio foi realizada consulta ao link

https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itenspadronizados, onde ¢

possivel consultar o catdlogo eletrdnico do Governo Federal, e verifica-se que o mesmo
disponibiliza para consulta somente os itens 4gua mineral natural, sem gés, café e aglicar. Assim,

ndo atendendo ao objeto desta aquisigo.

4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO
Existem no mercado diversos métodos e tecnologias construtivas para realizagdo de
reformas e ampliagdes em edificagdes, e, neste sentido, analisadas as opgdes vidveis,

considerando fatores como durabilidade, eficiéncia e prego chegamos a mescla de tecnologias

Modelo de Estudo Técnico Preliminar — Lei n°14.133/21
~ Versdo: Maio/2024

4
)



constantes dos projetos que serdio apensados como anexos ao Termo de Referéncia / Projeto

Basico para esta contratagdo

5- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO Q

A solugdo como um todo, conforme minudenciado neste Estudo Preliminar, abrange a
PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANA RUAS MUNIQUE E ITALIA EM
CBUQ, 8.360,04 M2, INCLUINDO SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM,
DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARIJETA,
SERVICOS DE URBANIZACAO, SINALIZACAO DE TRANSITO, ILUMINACAO PUBLICA,
SERVICOS DIVERSOS, ENSAIOS TECNOLOGICOS E PLACA DE COMUNICACAO
VISUAL. SAM 248, conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de
Referéncia / Projeto Basico e seus anexos.

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

ITEM | QTD UND | DESCRIGAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANA RUAS MUNIQUE E
ITALIA EM CBUQ, 8.360,04 M2, INCLUINDO SERVICOS PRELIMINARES,
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO,
MEIO-FIO COM SARJETA, SERVICOS DE URBANIZACAO, SINALIZAGAO DE
TRANSITO, ILUMINACAO PUBLICA, SERVICOS DIVERSOS, ENSAIOS
TECNOLOGICOS E PLACA DE COMUNICACAO VISUAL. SAM 248

1 1 UND

7- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
De acordo com as planilhas orgamentérias constantes em anexo, o valor estimado da
contratagdo ¢é de R$3.131.668,22(trés milhdes,cento e trinta € um mil, seiscentos e sessenta e oito

reais e vinte e dois centavos).

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
8.1 A Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021, no § 3° do artigo .40 orienta que o
parcelamento n8o serd adotado quando:
8.1.1 a economia de escala, a redugdo de custos de gestdo de contratos ou a
maior vantagem na contrata¢do recomendar a compra do item do mesmo
fornecedor.
8.1.2 o objeto a ser contratado configurar sistema Unico e integrado e houver a
possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido.
8.1.3 o processo de padronizagdo ou de escolha de marca levar a -fornecedor
exclusivo.
8.2 Neste sentido, nfo sera adotado parcelamento do objeto, visto que serd gerada
economia de escala e redugdo de custos de gestfo, ou seja, se houvesse o parcelamento do
objeto, no minimo, haveria necessidade de utilizagio de quadro de pessoas para gestdo da

obra em mais de uma contratada, e, este custo entraria na composi¢do de custos das
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contratadas na proposta de pregos da licitagdo.

9 - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES : 0?«%

Esta contratagdo nfo depende de outros processos.

10 - DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACAO ANUAL.

N° Inteng¢do: 537/2026

Processo Digital: 84236/2026

Requisigdo: n® 3752/2026

11 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratagfio pretende alcangar resultados que promovam melhorias na infraestrutura
vidria urbana, garantindo melhores condi¢es de trafegabilidade, mobilidade e seguranga aos

usudrios das vias publicas.

Como resultados esperados, destacam-se:

e Melhoria da fluidez do trafego e das condi¢des de deslocamento;

o Redugio da formaco de poeira e lama nas vias;

« Diminui¢fo dos custos com manutenggo corretiva e conservagio das vias;

« Implantagio de sistema adequado de drenagem para o correto escoamento das 4guas
pluviais;

« Aumento da durabilidade e vida util do pavimento; .

o Melhoria da acessibilidade e seguranga vidria por meio da sinalizagdo e infraestrutura
complementar;

« Maior conforto e qualidade de vida & populaggo atendida;

« Contribuigio para o desenvolvimento urbano e valorizagio das regides contempladas.

Dessa forma, busca-se atender ao interesse publico mediante a oferta de infraestrutura adequada,

segura e eficiente a populagéo.

12 — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAS AO ~
CONTRATO
N&o h4 necessidade de tomar providéncias prévias ao contrato, além daquelas ja em

execugfo durante a fase de planejamento deste processo.
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13 - DE IMPACTOS AMBIENTAIS
Impactos minimos limitados & area das obras, uma vez que ja existe alteragio da flora local

devido aos trechos construidos. Todas os residuos deverdo ser descartados pela contratada. (Q/q

.

14 — VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Declaro que a contratagdo € vidvel com base nos elementos apresentados neste estudo.

15-INDICACAO DOS RESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO DA
AQUISICAO/CONTRATACAO.
Leonardo Trentini Gabriel, matricula 36.953-1

Eliane Portella, matricula 12.599-1

16-INDICACAO DE GESTOR DE CONTRATO E FISCAIS.

Gestores e fiscais serfio nomeados por portaria.

Cascavel, 16 de junho de 2026.

Elaboragio: 2
< S ~ .

Leonardo Trentini Gabriel Eliane Portella

Matricula 36.953-1 Matricula 12.599-1

g

Severino José Folador

Autorizacio

Secretario de Servigos e Obras Publicas
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