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INÍCIO DO TRECHO

ESTRADA ÁGUA DA QUEIXADA PART 1

Local
Quantidade Comprimento Largura via Largura Subleito Largura Base Área da Base Área do Subleito Área da Capa

Part 1 (estaca E0 áte E27)

Part 2 (estaca E27 áte E54)

Part 3 (estaca E54 áte E81)

Largura Macadame Área da Macadame

Un m m m m m m² m² m² m²

1.00 540.00 6.00 8.00 7.00 7.00 3.780 3.780 4.320 3.240

1.00 540.00 6.00 8.00 7.00 7.00 3.780 3.780 4.320 3.240

1.00 540,00 6.00 8.00 7.00 7.00

29.737,96 29.737,96 33.986,24 25.489,684.248,28TOTAL

1. DADOS DA OBRA ESTRADA VILA RURAL NOVO HORIZONTE

Part 4 (estaca E81 áte E108) 1.00 540,00 6.00 8.00 7.00 7.00

Part 5 (estaca E108 áte E135) 1.00 540,00 6.00 8.00 7.00 7.00

Part 6 (estaca E135 áte E162) 1.00 540,00 6.00 8.00 7.00 7.00

Part 7 (estaca E162 áte E189) 1.00 540,00 6.00 8.00 7.00 7.00

Part 8 (estaca E189 áte E212 +
8,28) 1.00 468,28 6.00 8.00 7.00 7.00 3.277,96 3.746,24 2.809,68

3.780 3.780 4.320 3.240

3.780 3.780 4.320 3.240

3.780 3.780 4.320 3.240

3.780 3.780 4.320 3.240

3.780 3.780 4.320 3.240

3.277,96

Coordenada estrada
Água da Queixada

Longitude Latitude

Inicial

Final

556569.850 E 7426982.091 S

 554093.646 E 7429888.190 S

Linha dupla contínua (LFO-1)
Linha simples seccionada (LFO-1)
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ESTRADA ÁGUA DA QUEIXADA PART 2

E57

E58

E59

E60

E61

E62

E63

E64

E65

E66

E67

E68

E69

E70

E71

E72

E73

E74

E75

E76

E77

E78

E79

E8
0

E8
1

ESTRADA ÁGUA DA QUEIXADA PART 3

E54

E55
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i= 2%

5. CAMADA DE C.B.U.Q. - 0,05 m

4. PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C
3. IMPRIMAÇÃO COM EAI1. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m

DETALHAMENTO DA RUA
SEM ESCALA

LARGURA DA BASE

LARGURA DA CAPA (PAVIMENTAÇÃO)

6,00
7,00

8,00

2. MACADAME - 0,15 m

COTA DO BORDOCOTA DO BORDO

SUBLEITO SUBLEITO

0,
30

0,
30

6. TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES

FOLHA

LOCAL: ESTRADA ÁGUA DA QUEIXADA SENTIDO CORNÉLIO PROCOPIO

PROPRIETÁRIO:

Engenheiro Civil CREA PR-216340/D
Secretário de Obras, Viação e Serviços Públicos

Espaço reservado para o carimbo de aprovação

01/03 PROJETO ARQUITETONICO

Escalas: indicadas Uso da ocupação: Social

CPF/CNPJ: 76.235.746/0001-46
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 1

28/07/2025

ÁREA ASFALTO: 25.489,68 m²

Zona: RURAL

João Vitor Rocha Barbosa

PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO, LEGENDAS SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, DETALHAMENTO

TIPO DE PROJETO: GEOMETRICO

Prefeitura Municipal de Santa Amélia
CPF/CNPJ: 76.235.746/0001-46
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5/2026

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS - obras@santaamelia.pr.gov.br

PROCESSO COMPRA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA/PREGÃO/CONCORRÊNCIA

Descrição: Contratação de empresa especializada, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, para execução de

07/01/2026 15:14:46Processo:

Requerente:

Contato:

Assunto:

Data:

Assinatura avançada realizada por: JOÃO VITOR ROCHA BARBOSA em 07/01/2026 15:14:46.

Documento assinado nos termos do Decreto Municipal nº 150/2024 de 02 de dezembro de
2024
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
http://santaameliaprscp.equiplano.com.br:5064/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-
assinado/entidade/64 com
o código f6a71047-a406-4988-9644-189935fd1475
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