

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 44/2025

Nº Ata: 1
 Nº Edital: 44/2025
 Nº Processo: 87/2025

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, COM USO DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), ABRANGENDO: MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS, LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT), EMISSÃO DE ART/RRT, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE GUAIARAÇÁ/PR., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

1			Val. Ref. Total: 317.200,00
Item: 1	Quant.: 3000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 51.000,00
PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DE ÁREAS COMUNS DESTINADOS A ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CULTURA, EDUCAÇÃO, ESPORTES, SOCIAL E OUTRAS ÁREAS PÚBLICAS EM GERAL. INCLUSIVE: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E ANTEPROJETO, PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO E LAYOUT INTERNO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS;			
Item: 2	Quant.: 3000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 45.000,00
PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DESTINADOS A CONSTRUÇÕES DE BARRACÕES COBERTURAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES ABERTAS. INCLUSIVE: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E ANTEPROJETO, PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO E LAYOUT INTERNO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS;			
Item: 3	Quant.: 3000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 51.000,00
PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS. INCLUSIVE: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E ANTEPROJETO, PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO E LAYOUT INTERNO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.			
Item: 4	Quant.: 3000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 8.700,00
LEVANTAMENTO PARA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO SISTEMA ARQUITETÔNICO DE ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES EXISTENTES;			
Item: 5	Quant.: 2000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 20.000,00
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURAS E OU ESTRUTURAS;			
Item: 6	Quant.: 1600,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 16.000,00
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADAS E OU PRÉ-FABRICADAS, INCLUINDO PROJETO DE FUNDAÇÕES;			
Item: 7	Quant.: 3000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 11.400,00
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (REDE DE ÁGUA, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS E REAPROVEITAMENTO);			
Item: 8	Quant.: 3000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 11.400,00
PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO INCLUINDO APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS.			
Item: 9	Quant.: 3000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 8.100,00
MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO;			
Item: 10	Quant.: 3000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 11.400,00
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.			
Item: 11	Quant.: 3000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 7.500,00
PROJETO EXECUTIVO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA			
Item: 12	Quant.: 20,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 25.000,00
PROJETO EXECUTIVO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS COM APROVAÇÃO NA COPEL;			
Item: 13	Quant.: 3000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 6.000,00
PROJETO EXECUTIVO DE TELEFONIA, REDE E CABEAMENTO DE LÓGICA CFTV, AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA;			
Item: 14	Quant.: 3000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 6.000,00
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE GÁS GLP PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS;			

Item: 15	Quant.: 3000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 8.700,00
PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO (CONDICIONAMENTO TÉRMICO E/OU VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO E/OU EXAUSTÃO);			
Item: 16	Quant.: 20,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 30.000,00
MAQUETE DIGITAL 3D E PRODUÇÃO DE VÍDEOS (30 SEG.) A PARTIR DA MAQUETE DIGITAL E IMAGENS HUMANIZADAS COM NO MÍNIMO 10 UND. (INTERNAS E EXTERNAS);			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			317.200,00
Licitante 02			317.200,00
Licitante 03			317.200,00
Licitante 04			314.060,00
Licitante 05			317.200,00
Licitante 06			317.200,00
Licitante 07			317.200,00
Licitante 08			317.200,00
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			28/07/2025 09.02.53
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			28/07/2025 09.03.06
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02	Último Lance	279.798,00	
Licitante 08	Último Lance	279.800,00	
Licitante 06	Último Lance	292.900,00	
Licitante 04	Último Lance	279.900,00	
Licitante 05	Último Lance	317.020,00	
Licitante 01	Último Lance	279.799,99	
Abertura de Vistas			28/07/2025 09.25.08
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			28/07/2025 10.08.05
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante GRAT SOLUTIONS LTDA pelo motivo: Licitante não apresentou a documentação para habilitação conforme item 6.4.1 do referido edital.			
Inabilitado o licitante PJTS PROJETERSE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA pelo motivo: "Verifica-se que o licitante não apresentou atestado de capacidade técnica que comprove acervo técnico compatível, nos termos exigidos pelo item 8.5.4.1 do Termo de Referência, configurando descumprimento das exigências estabelecidas no instrumento convocatório."			
Inabilitado o licitante BARRETO ENGENHARIA E PARCEIROS LTDA pelo motivo: Licitante não apresentou os documentos para habilitação..			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante KOLF SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI pelo motivo: Licitante atendeu os requisitos..			
Intenção de Recurso			30/07/2025 10.27.31
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			30/07/2025 10.27.32
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 1 para o licitante KOLF SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI com o valor de R\$ 292.900,00.			

Nº Ata:1

Nº Edital:44/2025

Nº Processo:87/2025

Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, COM USO DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), ABRANGENDO: MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS, LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT), EMISSÃO DE ART/RRT, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE GUAIRACÁ/PR., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

2			Val. Ref. Total: 688.700,00
Item: 1	Quant.: 3000,00	Unidade: MT	Val. Ref.: 8.700,00
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PARA EMISSÁRIO (GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS), COM DIMENSIONAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; INCLUINDO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E APROVAÇÃO JUNTO AO IAT.			
Item: 2	Quant.: 100000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 350.000,00
PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ TST OU BLOCOS DE CONCRETO. INCLUINDO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL, ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE CBR E CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS, DIMENSIONAMENTO, CONTAGEM DE TRÁFEGO, PROJETO DE TERRAPLANAGEM, GEOMÉTRICO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, URBANIZAÇÃO DO PASSEIO, ARBORIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE, DECLARAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS PEÇAS TÉCNCAS DE ACORDO COM O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO E APROVAÇÃO DO PROJETO;			
Item: 3	Quant.: 100000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 225.000,00
PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS EM CBUQ, TST OU B PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS EM CBUQ, TST OU BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO. INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E AEROFOTOGRAMÉTRICO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE CBR, DIMENSIONAMENTO, CONTAGEM DE TRÁFEGO, SOLUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS EM PROPRIEDADES ADJACENTES ATRAVÉS DE REFORMA E OU CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS; INCLUINDO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E APROVAÇÃO JUNTO AO IAT E DEMAIS PEÇAS TÉCNCAS DE ACORDO COM O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO E APROVAÇÃO DO PROJETO;			
Item: 4	Quant.: 30000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 105.000,00
PROJETO EXECUTIVO DE RECAPE URBANO EM CBUQ OU TST CONFORME EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS OFICIAIS. INCLUINDO LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE CBR, DIMENSIONAMENTO, CONTAGEM DE TRÁFEGO E LAUDO DE VIGA BENKELMAN, PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO DO PASSEIO, CONFORME NORMAS DETRAN/PR;			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	688.700,00
Licitante 02	688.700,00
Licitante 03	679.050,00
Licitante 04	688.700,00
Licitante 05	688.700,00
Licitante 06	688.700,00
Licitante 07	688.700,00

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/07/2025 09.02.53
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/07/2025 09.03.07
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 550.000,00
Licitante 07	Último Lance 638.840,00
Licitante 02	Último Lance 649.000,00
Licitante 03	Último Lance 619.830,00
Licitante 04	Último Lance 688.670,00
Licitante 05	Último Lance 599.900,00
Abertura de Vistas	28/07/2025 09.51.08
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	28/07/2025 10.08.05
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante GRAT SOLUTIONS LTDA pelo motivo: Licitante não apresentou a documentação para habilitação conforme item 6.4.1 do referido edital..	

Habilitação**28/07/2025 16.11.11**

Inabilitado o licitante PJTS PROJETESE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA pelo motivo: "Verifica-se que o licitante não apresentou atestado de capacidade técnica que comprove acervo técnico compatível, nos termos exigidos pelo item 8.5.4.1 do Termo de Referência, configurando descumprimento das exigências estabelecidas no instrumento convocatório."

Inabilitado o licitante BARRETO ENGENHARIA E PARCEIROS LTDA pelo motivo: Licitante não apresentou os documentos para habilitação..

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Habilitado o licitante Apoio Arquitetura E Projetos Técnicos LTDA-ME pelo motivo: Licitante atendeu os requisitos..

Intenção de Recurso**30/07/2025 10.27.31**

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação**30/07/2025 10.27.32**

Enviada para próxima fase.

Declaro adjudicado o pregão do lote 2 para o licitante Apoio Arquitetura E Projetos Técnicos LTDA-ME com o valor de R\$ 649.000,00.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 44/2025
Nº Processo: 87/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, COM USO DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), ABRANGENDO: MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS, LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT), EMISSÃO DE ART/RRT, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ/PR..., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

3			Val. Ref. Total: 187.000,00
Item: 1	Quant.: 10000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 29.000,00
PROJETO EXECUTIVO PARA A CONCEPÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO COM QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL. INCLUINDO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL, ESTUDO PRELIMINAR, LAYOUT DAS QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL, MOBILIÁRIO URBANO, ACESSIBILIDADE SEGUNDO A NBR 9050, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS, SE NECESSÁRIO, INCLUSIVE MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;			
Item: 2	Quant.: 20000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 58.000,00
PROJETO EXECUTIVO PARA REVITALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS E/OU PRAÇAS PÚBLICAS. INCLUINDO: INTERVENÇÃO EM CANTEIROS, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADES, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ESTUDO LUMINOTÉCNICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS SE NECESSÁRIO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS DE ACORDO COM O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO E APROVAÇÃO DO PROJETO;			
Item: 3	Quant.: 40000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 100.000,00
PROJETO EXECUTIVO PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. INCLUINDO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL, ESTUDO PRELIMINAR, LAYOUT E MOBILIÁRIO URBANO, ACESSIBILIDADE NBR 9050, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS SE NECESSÁRIO; INCLUSIVE, ESTUDOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E APROVAÇÃO JUNTO AO IAT.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	187.000,00
Licitante 02	187.000,00
Licitante 03	183.900,00
Licitante 04	187.000,00
Licitante 05	187.000,00
Licitante 06	187.000,00

Eventos do Lote		
Evento	Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas	28/07/2025 09.02.53	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.		
Lances	28/07/2025 09.03.07	
Declaro iniciada a fase de LANCES.		
Licitante 01	Último Lance	165.000,00
Licitante 06	Último Lance	166.324,45
Licitante 05	Último Lance	165.669,69
Licitante 03	Último Lance	166.498,00
Licitante 04	Último Lance	186.700,00
Abertura de Vistas	28/07/2025 09.41.08	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.		
Habilitação	28/07/2025 10.08.05	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.		
Inabilitado o licitante GRAT SOLUTIONS LTDA pelo motivo: Licitante não apresentou a documentação para habilitação conforme item 6.4.1 do referido edital..		
Inabilitado o licitante PJTS PROJETESE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA pelo motivo: "Verifica-se que o licitante não apresentou atestado de capacidade técnica que comprove acervo técnico compatível, nos termos exigidos pelo item 8.5.4.1 do Termo de Referência, configurando descumprimento das exigências estabelecidas no instrumento convocatório.".		
Inabilitado o licitante BARRETO ENGENHARIA E PARCEIROS LTDA pelo motivo: Licitante não apresentou os documentos para habilitação..		
Fase alterada para HABILITAÇÃO.		
Fase alterada para HABILITAÇÃO.		
Habilitado o licitante Apoio Arquitetura E Projetos Técnicos LTDA-ME pelo motivo: Licitante atendeu os requisitos..		

Intenção de Recurso**30/07/2025 10.27.32**

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação**30/07/2025 10.27.32**

Enviada para próxima fase.

Declaro adjudicado o pregão do lote 3 para o licitante Apoio Arquitetura E Projetos Técnicos LTDA-ME com o valor de R\$ 187.000,00.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 44/2025
Nº Processo: 87/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, COM USO DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), ABRANGENDO: MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS, LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT), EMISSÃO DE ART/RRT, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE GUAIRACÁ/PR., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

4			Val. Ref. Total: 35.000,00
---	--	--	----------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 30.000,00
EXECUÇÃO DE SONDAGEM TIPO SPT (MÍNIMO 3 FUROS DE 12M) PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES E OU ESTRUTURAS, INCLUINDO LAUDO GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO SEDEST Nº 50/2022 ANEXO IV;			

Item: 2	Quant.: 20,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 5.000,00
EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE PERCOLAÇÃO E INFILTRAÇÃO DE SOLOS INCLUSIVE RELATÓRIO TÉCNICO E ART CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO SEDEST Nº 50/2022;			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	35.000,00
Licitante 02	35.000,00

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/07/2025 09.02.53
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/07/2025 09.03.07
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 34.900,00
Abertura de Vistas	28/07/2025 09.15.08
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	28/07/2025 10.08.05
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	30/07/2025 10.27.32
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	30/07/2025 10.27.32
Enviada para próxima fase.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 44/2025
Nº Processo: 87/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, COM USO DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), ABRANGENDO: MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS, LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT), EMISSÃO DE ART/RRT, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE GUAIRACÁ/PR., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

5			Val. Ref. Total: 35.000,00
Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 25.000,00
PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO, DEMARCAÇÃO DE LOTES PÚBLICOS E MEMORIAL DESCRITIVO DO LOTE PARA APROVAÇÃO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS;			
Item: 2	Quant.: 10000,00	Unidade: M²	Val. Ref.: 5.000,00
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL PARA LOCAÇÃO DE OBRAS, REDES DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS QUANDO NECESSÁRIO;			
Item: 3	Quant.: 20,00	Unidade: HA	Val. Ref.: 5.000,00
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO INCLUINDO: PONTOS DE CONTROLE COM GPS/RTK, COLETA DE IMAGENS, PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE MAPAS;			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	35.000,00
Licitante 02	35.000,00
Licitante 03	35.000,00
Licitante 04	35.000,00

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/07/2025 09.02.53
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/07/2025 09.03.07
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 28.500,00
Abertura de Vistas	28/07/2025 09.13.08
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	28/07/2025 10.08.05
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante GRAT SOLUTIONS LTDA pelo motivo: Licitante não apresentou a documentação para habilitação conforme item 6.4.1 do referido edital..	
Inabilitado o licitante BARRETO ENGENHARIA E PARCEIROS LTDA pelo motivo: Licitante não apresentou os documentos para habilitação..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Apoio Arquitetura E Projetos Técnicos LTDA-ME pelo motivo: Licitante atendeu os requisitos..	
Intenção de Recurso	30/07/2025 10.27.32
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	30/07/2025 10.27.32
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 5 para o licitante Apoio Arquitetura E Projetos Técnicos LTDA-ME com o valor de R\$ 35.000,00.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 44/2025
Nº Processo: 87/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, COM USO DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), ABRANGENDO: MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS, LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT), EMISSÃO DE ART/RRT, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ/PR., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

6			Val. Ref. Total: 113.000,00
Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 40.000,00
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES;			
Item: 2	Quant.: 20,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 30.000,00
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO;			
Item: 3	Quant.: 20,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 26.000,00
ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO DE ENCARGOS E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;			
Item: 4	Quant.: 20,00	Unidade: UNID	Val. Ref.: 17.000,00
ELABORAÇÃO DE ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TR - TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÃO;			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 02	112.972,00
Licitante 03	113.000,00
Licitante 04	113.000,00

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/07/2025 09.02.54
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/07/2025 09.03.07
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 112.999,60
Abertura de Vistas	28/07/2025 09.13.09
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	28/07/2025 10.08.05
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante GRAT SOLUTIONS LTDA pelo motivo: Licitante não apresentou a documentação para habilitação conforme item 6.4.1 do referido edital..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	30/07/2025 10.27.32
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	30/07/2025 10.27.32
Enviada para próxima fase.	

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Pregoeiro: José Carlos Amadeu Junior
Membro da Equipe:Fabiana Carla de Oliveira Barros
Membro da Equipe:Luciana Rodrigues dos Santos
Membro da Equipe:Marcilene de Andrade
Membro da Equipe:Rafael de Lima Aguiar