Estado do Parand

Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio

Departamento de Licitagdo e Contratos

MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO
CONCORRENCIA N° 01/2024
(Processo Administrativo n° 20/2024)
AMPLA CONCORRENCIA

Torna-se puablico que o MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, por meio da Prefeita Municipal
Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipal de Servigos Publicos e Urbanismo, sediado na
Rua Onze n.° 674, Primeiro de Maio/PR, realizara licitacio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento menor prego por item, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021

e Decreto Municipal n.° 5.802/2023 e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des

estabelecidas neste Edital.

DATA: 26-02-2024

HORARIO DA SESSAO: As 09:00 horas

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 987789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRIMEIRO DE MAIO - PR, e https://www.primeirodemaio.pr.gov.br/, na aba Licitagcdes no qual o edital

esta disponivel para “download”.

(Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o

horario de Brasilia — DF).

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a contratacdo de empresa especializada em servigos
de engenharia para a execucdo de PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS URBANAS NO
MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, com fornecimento de materiais, mado de obra e demais
equipamentos que atendem a completa execugcdo da obra com qualidade de acordo com
documentacao técnica e condi¢cbes estabelecidas no Termo de Referéncia. Contrato de Repasse OGU
n® 914799/2021/MIDR/CAIXA, Programa: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, conforme

condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,

facultando-se ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo o0s interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de

Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela

Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até

o terceiro dia (til anterior a data prevista para recebimento das propostas.
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2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema
ou do érgédo ou entidade promotora da licitagédo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela

informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo

identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo.

2.5. A licitagé@o é para Ampla Concorréncia com tratamento diferenciado a microempresas
e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006.

2.5.1. A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas
e as empresas de pequeno porte gque, no ano-calendario de realizagao da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administrac@o Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta

maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
2.6. N&o poderéo disputar esta licitacéo:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou

juridica, quando a licitagdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsével técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de

bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de

participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja

cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15

de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha

sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
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submisséo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacéo de adolescentes

nos casos vedados pela legislacédo trabalhista;
2.6.8.  agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio, tendo em vista a baixa complexidade e a
dificuldade de se dividir em quotas o objeto;

2.6.10. Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢do do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento da pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta sera também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sanc¢éo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que

devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a
empresa responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto executivo poderdo participar no
apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execu¢do da licitacdo ou de gestdo do

contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgédo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
2.10. A vedacdo a participacdo do autor dos projetos e da empresa responsavel pela

elaboracao do projeto basico ou do projeto executivo ndo impede a licitagdo ou a contrata¢do de servigo
gue inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. A vedacdo de participacao do agente publico do 6rgédo ou entidade licitante estende-se
a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,

profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucederd as fases de apresentacéo de

propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até

a data e o horério estabelecidos para abertura da sessao publica.
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3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do

sistema, que:

3.3.1.  estaciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento

convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢céo de aprendiz, nos termos do

artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o

disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133,
de 2021.

3.4.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,

a assinalacédo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.4.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagado do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.5. A falsidade da declaracdo de que trata o item anterior sujeitara o licitante as san¢des
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos

de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.7. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura

da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.8. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta

dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.
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3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
0 seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da

proposta e obedecera as seguintes regras:

3.9.1. a aplicagédo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir

a melhor oferta; e

3.9.2.  oslances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no

sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o

critério de julgamento por menor preco; e

3.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,

quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora
da licitacé@o, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e

interno.

3.12. Caberé ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagcfes no
sistema eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de

negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou de sua desconexao.

3.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1, O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrénico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor total do item;

4.1.2. Descricdo do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo de

Referéncia;
4.2. Todas as especifica¢des do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. O licitante [NAO] poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto

para contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente na execuc¢éo do objeto.
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4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob

alegacédo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa

nos Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréao

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se

beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢8es nelas contidas, em conformidade com o que disp&e o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e
gualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua

substituicdo.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data

de sua apresentacao.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura
de prazo para a ado¢ao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso 1X, da Constituicao; ou condenacéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por

sobreprec¢o na execucéo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessédo publica, por

meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo,

guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. Quando da desclassificacdo da proposta, esta sera sempre fundamentada e registrada

no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.4, A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido

contrario, levado a efeito na fase de aceitacéo.

5.5. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente

estas participardo da fase de lances.
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5.6. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de

contratacao e os licitantes.

5.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

5.8. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para

abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.9. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

5.10. O intervalo minimo de diferenc¢a de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta

deveréa ser de R$ 100,00 (cem) reais.

5.11. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu dltimo lance ofertado, no intervalo de

quinze segundos apds o registro no sistema, na hip6tese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.12. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa ABERTO E FECHADO.

5.13. Para o envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa “aberto e fechado”, os

licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.13.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s 0 que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada

a recepcao de lances.

5.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
0 autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superior
aguela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o

encerramento deste prazo.

5.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o

seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13.5. ApOs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o0 sistema ordenara e

divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serédo informados, em tempo real,

do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.
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5.16. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacao/Comisséo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a

recepcéo dos lances.

5.17. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serad suspensa e reiniciada somente apés
decorridas vinte e quatro horas da comunicacéo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos

participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacao.
5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Em relagéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard& em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo & compara¢ao com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condi¢fes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automética para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera

aguele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo;

5.20.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no

ambiente de trabalho, conforme regulamento;
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5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
Orgéaos de controle.

5.20.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

5.20.2.1. empresas estabelecidas no Estado do Parané;

5.20.2.2. empresas brasileiras;

5.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.20.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco méaximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o0 agente de contratacdo/comissdo de contratacdo podera negociar condicbes mais

vantajosas, apoés definido o resultado do julgamento.

5.21.1. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacéo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela

Administracao.

5.21.2. A negociacéo seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

5.21.3. O resultado da negociacgdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatdrio.

5.21.4. O agente de contratacdo/comissdo de contratacdo solicitara ao licitante mais
bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance

ofertado ap6s a negociacédo realizada, acompanhada dos documentos de Habilitac&o.

5.21.5. E facultado ao agente de contratagdo/comissdo de contratacdo prorrogar o prazo

estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22. Apbs a negociacao do preco, o Agente de contratacdo/comissao de contratacdo iniciara

a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o agente de contratagdo/comissédo de contratacdo
verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021 e legislacdo correlata,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impec¢a a participacdo no certame ou a futura

contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
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¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

d) Impedidos de licitar, mantido pelo TCE/PR.

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de

seu soOcio majoritario, por forca da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de contratacdo/comissao de contratacdo diligenciara para verificar se

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante ser4d convocado para manifestacdo previamente a uma eventual

desclassificag&o.

6.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢édo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condicao de participacao.

6.4. Na hipdtese de inversao das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as

condic¢des de participacéo, serd iniciado o procedimento de habilitacéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacdo/comissao de contratacao verificara

se faz jus ao beneficio, em conformidade com as declara¢des de que trata a Lei.

6.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
agente de contratacdo/comissao de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto & adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para

contratacdo neste Edital e em seus anexos.
6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1.  contiver vicios insanaveis;
6.7.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.7.3.  apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido

para a contratagdo;
6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus

anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas

valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sO serd considerada apoés

diligéncia do agente de contratacdo/comissdo de contratacéo, que comprove:
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6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela superagéo do valor
global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugéo.

6.9.4. Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente & diferenca entre este Gltimo

e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgdo de Precos elaborada pela
Administracéo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por
ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao

aceitacdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado
a apresentar a Administracao, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para

balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
nao haja majoracao do preco e que se comprove que este é o0 bastante para arcar com todos o0s custos

da contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem

a substancia das propostas;
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6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcédo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse

regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificag6es do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no

objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o

licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de néo aceitacdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagéo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados,

incluindo os demais licitantes.
6.16. Os resultados das avaliacBes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das

especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a

verificacdo de uma que atenda as especificagBes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia e 0s anexos, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serado
exigidos parafins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021, e dever&o

ser anexados juntamente com a proposta ajustada.

7.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e

econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgédo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia
ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

7.3. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacao, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art.
63, |, da Lei n® 14.133/2021).

7.4. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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7.5. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracao de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega

das propostas.

7.6. Considerando que na presente contratacao a avaliacao prévia do local de execucéao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢gdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cBes de realizacdo do

servico, assegurado a ele o direito de realiza¢do de vistoria prévia.

7.6.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao
data e horario exclusivos, a ser agendado de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 17:00 horas por
contato telefénico (43) 3235- 1122 ou no endere¢o Rua Onze, n° 674 — Primeiro de Maio — Paran& —

CEP 86.140-000, tendo como data méaxima o ultimo dia atil que anteceda a secéo.

7.6.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declara¢ao exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do conhecimento

pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo.
7.7. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver dlvida em relacdo a

integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder,
imediatamente, a correcéo ou a alteragcdo dos registros tao logo identifiqgue incorrecao ou aqueles se

tornem desatualizados.

7.8.1. A nédo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no

momento da habilitacdo.

7.9. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgéos e

entidades emissores de certidBes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

7.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no

Sicaf deverdo ser enviados por meio do sistema, em formato digital, juntamente com a proposta

ajustada, no prazo maximo de 02 (duas) horas.

7.9.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no 8§ 1° do art.
36 e no § 1°do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.10. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera

feita em relacdo ao licitante vencedor.
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7.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e

apenas do licitante mais bem classificado.

7.10.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacao

ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

7.11. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou

a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.11.1. complementacdo de informa¢des acerca dos documentos j4 apresentados pelos

licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento

das propostas;

7.12. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de

habilitacéo e classificacao.

7.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o agente de
contratacdo/comissao de contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o

prazo disposto acima.

7.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagcdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagéo, apOs concluidos os procedimentos de que trata o

subitem anterior.

7.15. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacédo exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
esta apresente alguma restricao, a qual somente sera exigida para efeito de contratacéo, e ndo como

condicao para participacdo na licitacao.

7.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos

supervenientes ou s6 conhecidos ap0s o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, & anulacéo ou revogacao da licitacédo, observara o disposto no art. 165 da Lei
n®14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura

da ata.
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8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de

habilitacdo ou inabilitacédo do licitante:
8.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)

minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou

de lavratura da ata de habilitacédo ou inabilitacdo;
8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de

10 (dez) dias Gteis, contado do recebimento dos autos.
8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 03 (trés) dias Uteis, contados da data da intimag¢&o pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao teréo efeito suspensivo do ato ou da decisédo

recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio

eletrdnico, no endereco https://primeirodemaio.eloweb.net/portaltransparencia/licitacoes.

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES
9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1.  deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratagdo/comisséo de contratacdo/a durante

0 certame,

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a

proposta em especial quando:
9.1.2.1. né&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagéao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
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9.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacao;

9.1.5. fraudar a licitacao;

9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
9.1.8.  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢bes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1.  adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicado ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das san¢Bes serdo considerados:

9.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

9.3.2.  as peculiaridades do caso concreto

9.3.3.  as circunstancias agravantes ou atenuantes

9.3.4.  os danos que dela provierem para a Administracéo Publica

9.3.5. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos érgdos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 20% incidente sobre o valor do contrato

licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacéao oficial.

9.4.1. Para as infragfes consistentes em: deixar de entregar a documentacéo exigida para o

certame ou nao entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de
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contratacdo/comissao de contratacdo/a durante o certame; ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo
lance ofertado ou apds a negociacao; recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; deixar de apresentar amostra,
apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢gdes do edital; ndo celebrar o contrato
ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de

validade de sua proposta, a multa sera de 0,5% a 10% do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infracdes consistentes em: apresentar declaracdo ou documentacdo falsa
exigida para o certame ou prestar declaracado falsa durante a licitacdo; fraudar a licitacdo; comportar-
se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza; agir em conluio ou em desconformidade
com a lei; induzir deliberadamente a erro no julgamento; apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo; praticar ato lesivo previsto no art. 5°

da Lei n.° 12.846, de 2013, a multa sera de 10% a 20% do valor do contrato licitado.

9.5. As sancbBes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de

multa.

9.6. Na aplicacédo da sancao de multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de

05 (cinco) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

9.7. A sangédo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas consistentes em: deixar de entregar a documentacgédo exigida
para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de
contratacdo/comissao de contratacdo/a durante o certame; ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo
lance ofertado ou ap6s a negociagdo; recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra,
apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital; ndo celebrar o contrato
ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta; recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo,
quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o

Orgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das seguintes infracdes: apresentar declaragdo ou
documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo; fraudar a
licitagdo; comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza; agir em conluio ou
em desconformidade com a lei; induzir deliberadamente a erro no julgamento; apresentar amostra
falsificada ou deteriorada; praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo; praticar
ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013, bem como pelas infracBes administrativas
previstas no item anterior que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duracéo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.°
14.133/2021.
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9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
consistente em ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, caracterizara o descumprimento total
da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em

favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos casos em que a garantia for exigida.

9.10. A apuracédo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e

especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia e multa e 15 (quinze) dias Uteis da san¢&o de impedimento de licitar e contratar, contado
da data da intimacéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se
ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado

do recebimento dos autos.

9.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢édo de
declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data

da intimacd&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao teréo efeito suspensivo do ato ou da deciséo

recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a

obrigacao de reparacgédo integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data

da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura

do certame.

10.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados pelo e-mail
agentedecontratacao@primeirodemaio.pr.gov.br ou devidamente protocolado a Rua Onze, 674,
Centro, Primeiro de Maio/Parana — Telefone: (043) 3235.1122.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no

certame.

Pagina 18]86


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio

Departamento de Licitagdo e Contratos

Estado do Parand

10.4.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacédo € medida excepcional e devera ser

motivada pelo agente de contratacao, nos autos do processo de licitacdo.

10.5. Acolhida a impugnacédo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.
11. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
11.1. As despesas para atender a esta licitacdo estao programadas nas seguintes dotacdes:
Reduzido Programatica Elemento Fonte
Despesa

639 14.001.15.451.0014.2.022 4.4.90.51.00.00 817
516 14.001.15.451.0014.2.022 4.4.90.51.00.00 1001

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a

realizacdo do certame na data marcada, a sessé@o sera automaticamente transferida para o primeiro
dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacao

em contrério, pelo Agente de contratagdo/comissao de contratacéo.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica

observardo o horario de Brasilia - DF.

12.4. As normas disciplinadoras da licitagdo ser8o sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da

Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

12.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serq, em nenhum caso, responsavel por esses custos,

independentemente da conduc¢éo ou do resultado do processo licitatorio.

12.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia
do inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na

Administracao.

12.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e

do interesse publico.

12.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais

pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.9. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal de Transparéncia e

endereco eletrdnico https://primeirodemaio.eloweb.net/portaltransparencia/licitacoes.

12.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
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12.10.1. ANEXO | - Termo de Referéncia

12.10.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
12.10.2. ANEXO Il — Memorial Descritivo

12.10.3. ANEXO Ill — Memorial de Célculo

12.10.4. ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato

12.10.5. ANEXO V - Declaracao Unificada

12.10.6. ANEXO VI - Declaracdo contendo informacfes para fins de assinatura e

acompanhamento da execuc¢éo do contrato.

12.10.7. ANEXO VII - Declaracéo de Visita Técnica/Renuncia — Modelo.

Primeiro de Maio, 16 de janeiro de 2024.

Bruna de Oliveira Casanova

Prefeita
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21
SERVICOS DE ENGENHARIA

1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).
1.1 Contratagdo de empresa especializada em servicos de engenharia para a execucdo de
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO,
Contrato de Repasse OGU n° 914799/2021/MIDR/CAIXA, Programa: Desenvolvimento Regional,
Territorial e Urbano.

2. DAS ESPECIFICAGOES:

ITEM ESPECIFICACAO LOCAIS VALOR TOTAL

1 Contratacdo de empresa especializada | Rua Cleyton Chaves da Silva; R$ 1.002.516,41
para a execucéo de PAVIMENTACAO E | Rua Albertina Destro Anizelli;
CALCAMENTO DE VIAS URBANAS NO | Rua Eli Barbosa e Rua José
MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, | Alves do Nascimento,
com fornecimento de materiais, méo de | localizadas no Distrito de
obra e demais equipamentos que | lbiaci no municipio de
atendem a completa execucdo da obra | Primeiro de Maio/PR
com qualidade de acordo com
documentacdo técnica e condi¢Bes
estabelecidas no Termo de Referéncia.
Contrato de Repasse OGU n°
914799/2021/MIDR/CAIXA, Programa:
Desenvolvimento Regional, Territorial e
Urbano.

3. DO VALOR:
3.1 VALOR - CONCEDENTE (REPASSE MINISTERIO DA INTEGRA(;AO E DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR): R$ 481.104,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e
cento e quatro reais).

3.2 VALOR — CONVENENTE (CONTRAPARTIDA MUNICIPIO): R$ 521.412,41 (quinhentos e vinte
e um mil e quatrocentos e doze reais e quarenta e um centavos).

3.3 VALOR TOTAL (REPASSE + CONTRAPARTIDA): O valor global estimado como referéncia
para o objeto desta licitagdo é de R$ 1.002.516,41 (um milh&o e dois mil e quinhentos e
dezesseis reais e quarenta e um centavos), sendo esse 0 pre¢co maximo que este Municipio se
dispbe a pagar pelos servigcos a ser contratados.

3.4 O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratacéo.

3.5 O proponente que estiver mais bem colocado na disputa, devera apresentar & Administracéo,
por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pre¢os unitarios
tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de
avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

4. DOS PRAZOS:
4.1 O PRAZO DE VIGENCIA da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.

4.2 O PRAZO DE EXECUCAO para o objeto a ser contratado sera de 06 (seis) meses, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servi¢o, a qual devera ser emitida pela Secretaria de Obras e
Engenharia apés a autorizacdo da Caixa Econémica Federal — REGOV/LD. Destacamos que a
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AUTORIZACAO para o inicio de execucédo do objeto sera concedida somente apos o aceite do
Processo Licitatério e Crédito da Primeira Parcela de Recursos pelo Concedente.

4.3 A PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO devera ser
solicitada pela CONTRATADA, no minimo, 30 (trinta) dias antes do seu encerramento, com as
razBes que justifiguem a ndo execucdo do objeto no prazo pactuado, desde que aceitas pelo
MUNICIPIO, e devera ser formalizada por termo aditivo.

5. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO (art. 6°, inciso
XXIll, alinea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).

5.1 A fundamentacao da contratacdo e seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
(art. 6°, inciso XXIll, alinea ‘c’, da Lei n. 14.133/2021).

6.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, alinea ‘d’ da Lei n°® 14.133/21)

7.1 A Contratada devera atender rigorosamente o disposto nos itens do presente Termo de
Referéncia, permanecendo responsével pela seguranca, eficiéncia e adequagéo dos métodos, méo
de obra, materiais e equipamentos utilizados na execucdo da obra e servicos bem como devera
atender as normas técnicas definidas pela Associac¢éo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

7.2 A Contratada deverd, as suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou servicos
que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido executadas de acordo com o estipulado nos
documentos de contrato, edital e demais elementos instrutores.

7.3 A Contratada se obriga a:
7.3.1 Prestar a execucéo dos servi¢cos na forma ajustada;
7.3,2 Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da
execucao do contrato;
7.3.3 Manter durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitacéo;
7.3.4 Apresentar, sempre que solicitado, durante a execucdo do contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigacbes assumidas na
licitacdo, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e
comerciais;
7.3.5 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca
do Trabalho;
7.3.6 Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (RRT/ART) no inicio da execugéo
do contrato, recolhida e quitada;
7.3.7 Assegurar, durante a execuc¢ao da obra ou servigos, protecdo e conservacao dos servigcos
executados;
7.3.8 Executar, imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade;
7.3.9 Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, desde que
pertengam seus fiscalizadores do municipio de Primeiro de Maio;
7.3.10 Manter em todos os locais de servicos um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca
de acordo com as normas de seguranca do trabalho;
7.3.11 Comunicar a fiscalizagao a ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar
ou impedir a conclusédo da obra em partes ou no todo;
7.3.12 Constitui obrigagdo da contratada, quando do término da obra, a apresentacdo do
Certificado de Concluséo de Obras.
7.3.13 Sera por conta da Contratada o seguro de responsabilidade civil geral no valor
condizente com as condi¢des, potenciais de riscos e peculiaridades dos servigcos a serem
executados.
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7.3.14 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucédo do objeto,
séo de inteira responsabilidade da contratada.

7.3.15 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificacdes
técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos
executados, em conformidade com as normas e especificacdes do DNIT, por meio da relagédo
de ensaios necessarios conforme documentagéo téncica, parte integrante deste edital.

7.3.16 Durante a execugéo da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro
da margem de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.

7.3.17 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do
gue os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serédo
glosados e descontados nas medi¢cGes. Consumos acima dos quantitativos contratados sé
serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo MUNICIPIO e REGOV/CAIXA/LD, antes da
execugao.

7.4 O objeto licitado devera ser executado de acordo com Memorial Descritivo, Memoriais de
Célculos, Projetos Béasicos, Projetos Executivos, Cronograma Fisico Financeiro e Especificagcfes e
Normas Técnicas pertinentes. Ndo sera permitido troca de servicos ou materiais.

7.5 Os funcionarios da contratada deverdo possuir habilidade e experiéncia para executar
adequadamente os servicos que Ihes forem atribuidos;

7.6 O(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is) técnico(s), devera(ao) estar
permanentemente na obra, admitindo-se a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente
ou superior, mediante justificativa da empresa e aprovagao do Municipio de Primeiro de Maio;

7.7 A qualqguer momento, devido a uma real necessidade levantada pela fiscalizagdo, o Municipio
poderé solicitar a mudanga do Responsavel Técnico da Obra. Sera de inteira responsabilidade da
empresa contratada prover meios de seguranca para 0s operarios, equipe de fiscalizagdo e
visitantes credenciados, no ambiente onde seréo realizados o0s servi¢os.

7.8 As normas da ABNT e as condi¢Bes previstas neste Edital e seus anexos deverdo ser
obedecidas. Qualquer alteragdo na sistematica por elas estabelecidas, com a respectiva justificativa
técnica, sera primeiramente submetida a considera¢do do Municipio, a quem cabera decidir sobre
a orientacdo a ser adotada.

7.9 A empresa contratada devera manter as mesmas condi¢bes de habilitagdo e qualificagao
durante toda execuc¢éo dos servicos.

7.10 Os servigos serdo considerados concluidos depois de cumprida todas as exigéncias do Edital,
bem como do Contrato.

7.11 A CONTRATADA obriga-se a permitir o livre acesso dos servidores do CONTRATANTE e
outros érgdos de controle aos documentos e registros contabeis da empresa, na forma do Art. 43
da Portaria Interministerial n°. 424 de 30 de dezembro de 2016.

7.12 A contratada devera manter no local o livro DIARIO DE OBRA, devendo o contratante receber
as segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro estardo registrados os trabalhos em
andamentos, condi¢des especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e o fornecimento de
materiais, fiscalizacdes ocorridas e suas observacfes, anotacdes técnicas, etc., servindo de meio
de comunicagdo formal entre as partes.

7.13 As anotacdes das fiscalizagdes no DIARIO DE OBRA terdo validade de comunicago escrita,
devendo ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes.

7.14 Como quesitos de Sustentabilidade, foram previstos os seguintes critérios:
7.14.1 Execucdo da pavimentacdo em PAVER, por causa da sua natureza porosa em
comparacdo com outros materiais de revestimento, o mesmo absorve agua da chuva,
impedindo seu acumulo e permite que a agua se infiltre no solo.
7.14.2 Transporte e destinag&o de todo material a ser retirado do canteiro de obras, em especial
os entulhos de demolicdo. Sua destinagdo final sera a area regulamentada pelo municipio a
receber tais materiais.
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7.15 N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

7.16 Para assinatura do Contrato, decorrente do procedimento licitatério, a Contratada prestara
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, nos termos
dos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21. A Contratada podera optar por uma das seguintes
modalidades:
7.16.1 Caucdao: Consiste na retencdo de uma quantia em dinheiro, um percentual sobre o valor
do contrato, que é depositado em uma conta vinculada a licitagao.
7.16.2 Seguro-garantia: O contratado pode apresentar uma apolice de seguro-garantia
emitida por uma seguradora, que garante o cumprimento das obrigaces contratuais. Em caso
de descumprimento, a seguradora é responsavel por indenizar o érgao ou entidade contratante.
7.16.3 Fianca bancéria: Nessa modalidade, uma instituicéo financeira se responsabiliza pelo
cumprimento das obrigacdes contratuais do contratado. Em caso de inadimpléncia, o érgao ou
entidade contratante pode acionar a instituicdo financeira para receber a garantia.
7.16.4 Depésito em dinheiro ou titulos da divida publica: O contratado pode efetuar um
depédsito em dinheiro ou em titulos da divida publica como garantia. Esses valores ficam
blogueados durante a vigéncia do contrato e sé@o utilizados para cobrir eventuais prejuizos
causados pelo contratado.
7.16.5 Retencdo de pagamentos: A lei também prevé a possibilidade de retencdo de
pagamentos devidos ao contratado como forma de garantia. Nesse caso, parte do valor devido
é retido até que sejam verificados o cumprimento das obrigagbes contratuais e a entrega
satisfatoria da obra ou servico.

7.17 Ocorrendo a prorrogac¢édo da vigéncia contratual, a garantia prestada devera ser validada para
0 novo periodo pactuado.

7.18 A garantia, nos termos do inciso XIX, do art. 19, da IN n°. 03/2009, devera ter validade de 03
(trés) meses ap6s o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacéo
efetivada no contrato.

7.19 A garantia somente serd liberada ante a comprovacao de que a empresa pagou todas as verbas
rescisorias trabalhistas decorrentes da contratacdo. Caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do
segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administragéo.

7.20 Caso a garantia ndo seja em dinheiro, ela ndo poderé ser restritiva quanto as obrigagfes da
empresa com a Administracdo advinda de prejuizos diretos ou indiretos, multas, indeniza¢des ou
ressarcimento de quaisquer espécies.

7.21 Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente, como para corrigir
quaisquer imperfeicdes na execucdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da
acdo ou omissao da contratada, de seu preposto ou de quem em seu home agir, ou ainda nos casos
de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal, a contratada devera, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicacdo de penalidade,
mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pelo Fiscal do Contrato.

7.22 Quando se tratar de depésito caucionado, a garantia devera observar o disposto no Decreto-
lei n°® 1.737, de 20 de dezembro de 1979 e orientacdo do SIAFI, que determinam devam ser as
garantias prestadas em dinheiro, nas licitages publicas.

7.23 Se a garantia ndo for prestada em dinheiro, 0 documento de garantia deverd conter cldusula
de rendncia aos beneficios contidos no artigo 827 do Cdédigo Civil, devendo ainda estar
reconhecidas em cartério as firmas dos garantes.

7.24 Se a garantia for prestada por Seguro-Garantia, a apdlice devera conter clausula expressa de
cobertura de multas e penalidades contratuais impostas ao Tomador, similar ao texto que segue:
“Esta garantia da cobertura ao pagamento das multas e penalidades contratuais impostas ao
Tomador”.

7.25 Se a garantia for prestada em titulos da divida publica, sua aceitacdo sera condicionada a
atestacdo de sua validade e exigibilidade pelo érgdo competente das fazendas federais, estaduais
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€ municipais respectivas, conforme o caso.

7.26 N&do serdo aceitas garantias concedidas de forma proporcional ao prazo de validade das
mesmas.

7.27 A ndo apresentacdo da garantia ou sua apresentacdo em desacordo com o Edital, no prazo
fixado, significara recusa a assinatura do Contrato, ensejando aplicacdo da multa prevista no
instrumento convocatorio.

8. DA VISTORIA

8.1 A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condic6es e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 17:00 horas.

8.2 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
8.2.1 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsével técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

8.2.2 A nédo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢gfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestagéo dos servicos, devendo o contratado assumir os dnus dos servi¢os decorrentes.

8.3 Uma vez facultada a realizacéo da vistoria prévia no Termo de Referéncia, os interessados terao
trés op¢des para cumprir o requisito de habilitacdo correspondente, conforme §82° e 3° do art. 63,
da Lei n® 14.133, de 2021, a saber:
8.3.1 a) realizar a vistoria e atestar que conhece o local e as condicdes da realizacdo da obra
OU Servigo;
8.3.2 b) atestar que conhece o local e as condi¢des da realizagdo da obra ou servi¢o;
8.3.3 ¢) declarar formalmente, por meio do respectivo responsavel técnico, que possui
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

9. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIII, alinea “e” da Lei n°® 14.133/2021).

9.1 No momento da assinatura da ORDEM DE SERVICO serd realizada a reunido de partida, na
qual estardo presentes representantes e responsaveis técnicos da CONTRATANTE e
CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado. Nessa
oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas
caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico financeiro, proceder-se-a a abertura do
“Diario de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de execucdo. Ademais, ressaltar-se-do as
normas relativas as medi¢des, condi¢cdes de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

9.2 Executar os servicos de acordo com os prazos e quantidades estipuladas. Pagar todos os
tributos, contribuigbes fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o
servico contratado.

9.3 Devera a contratada cumprir o PRAZO DE EXECUCAO previsto para entrega da obra, estimado
em 06 (seis) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro em anexo.

9.4 Os servigos deverdo ser executados por técnicos especializados, devidamente habilitados e
credenciados, obedecendo todas as especificacBes ditadas pelo Memorial Descritivo do Projeto,
Normas Técnicas Brasileiras e instru¢des dos fabricantes dos equipamentos utilizados.

9.5 Fornecer todos os equipamentos, ferramentas e transporte e/ou qualquer outra despesa
necessaria a execucao dos servigcos a serem prestados.

9.6 Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislagéo vigente.
9.7 Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachas e utilizando os EPI’s

(Equipamentos de Protecao Individual).
9.8 Nomear encarregado responsavel pelos servicos, que permanecera no local de trabalho, quando
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solicitado, fiscalizando e ministrando a orientacdo necessaria aos executantes dos servigos. Este
encarregado tera a obrigacéo de reportar-se ao responsavel pelo acompanhamento dos servicos,
junto a Administracdo e tomar as providéncias necessarias para que sejam corrigidas todas as
falhas detectadas.

9.9 Manter todos os equipamentos e utensilios necessarios a execucdo dos servicos perfeitas
condicdes de uso, devendo os que forem danificados serem substituido no prazo maximo de até 24
(vinte e quatro) horas. Os equipamentos e ferramentas elétricas devem ser dotados de sistemas
de protecédo, de modo a evitar danos a elétrica da Contratante e aos seus Uusuarios.

9.10 Identificar todos os equipamentos e utensilios de sua propriedade, tais como: furadeiras,
lixadeiras, tornos e morsas, ferramentas manuais, caixas de ferramentas, voltimetros,
amperimetros, escadas, carrinhos manuais ou elétricos, EPI's, EPC’s, etc., de forma a ndo serem
confundidos com similares de propriedade da Contratante.

9.11 Implantar de forma adequada o planejamento, a execucdo e supervisdo permanente dos
servicos, de forma a obter uma operacdo correta e eficaz, realizando os servicos de forma
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as instala¢cfes e equipamentos
objeto dos servicos. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das
normas disciplinares determinadas pela Contratante.

9.12 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal subito, por meio de seu encarregado. Cumprir, além dos
postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranc¢a da
Contratante.

9.13 Registrar e controlar, junto com o preposto da Administracdo, as ocorréncias relevantes a
execucao dos servicos e relativas a salde ocupacional de seus empregados.

9.14 Prestar os servigos, fornecendo todos os materiais, inclusive ferramentas e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela
boa técnica, normas e legislacoes.

9.15 Observar conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios, objetivando a correta execucéo dos servicos.

9.16 Refazer, as suas custas, 0s servicos reprovados pelo responsavel pela Unidade, que seja pela
baixa qualidade dos materiais aplicados, quanto por impericia, imprudéncia e/ou incompeténcia de
seus técnicos, arcando também com o custo dos materiais empregados;

9.17 Fornecer Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART por profissional devidamente
qualificado, relativo a responsabilidade pelos servigos e suas futuras consequéncias.

9.18 Permitir aos técnicos e/ou engenheiros da Secretaria de Obras e Engenharia do municipio que
acompanhem e inspecionem a execucao dos servicos.

9.19 Fornecer, a qualguer momento, todas as informag8es que a contratante julgar necessarias
conhecer, analisar e de interesse para execugdo dos servicos.

9.20 Contratar sob suas expensas todas as modalidades de seguros a que se julgar exposta em
fase dos servicos, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos,
e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao municipio e a terceiros, em virtude
da execucdo de servicos a seu encargo, respondendo por si, por seus sucessores, prepostos,
funcionérios ou contratados, ndo tendo o municipio qualquer vinculo trabalhista direto ou indireto
com o pessoal da Contratada.

9.21 A empresa contratada sera responsavel pelos trabalhos realizados fora do expediente de

trabalho do municipio, ou restringir que a contratada devera executar os servigos somente durante
0 expediente do municipio.
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10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1 A Contratada, para execucdo da obra ou servicos, ficara obrigada, quando solicitado, a
qualquer tempo e as suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes
necessarios a comprovacao da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados na obra
OU servigos.

10.2 Mesmo que o material tenha sido aprovado previamente e, comprovadamente, seja verificado
seu desempenho inadequado, a fiscalizagdo do Municipio podera recusa-lo, ndo permitindo seu
emprego e exigindo sua retirada, a contar do momento da recusa, sem 6nus para o Municipio.

10.3 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera da Contratada.
Consequentemente, ela ndo podera solicitar prorrogacao de prazo, nem justificar retardamento na
concluséo dos servicos em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

10.4 As providéncias necessarias para o recrutamento administrativo, transporte, acomodacéo,
alimentac@o e qualquer outra questdo relacionada com méo de obra serdo de responsabilidade
exclusiva da Contratada. Em virtude disso, a Contratada responderd por todas as despesas e
obrigacgOes relativas a salarios, alimentacéo, assisténcia médica, previdéncia social, trabalhista,
notadamente pelo fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do Trabalho
legislacdo correlata.

10.5 O Contratante podera, a seu critério, determinar a paralisagdo da obra/servigos quando julgar
gue as condi¢cbes minimas de seguranc¢a e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela
Contratada. Este procedimento ndo servira para justificar eventuais atrasos da Contratada.

10.6 E de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento dos materiais, contratacido de mao
de obra e todos os equipamentos necesséarios para o cumprimento do objeto deste edital.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIIl, alinea “f’ da Lei n° 14.133/21).
11.1 ROTINAS DE FISCALIZACAO CONTRATUAL

11.1.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, caput).

11.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, 85°).

11.1.3 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).
11.1.3.1 O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necesséario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §1°).
11.1.3.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogéo
das medidas convenientes, a situagcdo que demandar decisdo ou providéncia que
ultrapasse sua competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §2°).

11.1.4 O contratado devera manter preposto aceito pela Administracéo no local da obra ou do
servigo para representa-lo na execucdo do contrato. (Lei n® 14.133/2021, art. 118).
11.1.4.1 A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgéo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade (IN 5, art. 44, §1°), no prazo indicado pelo fiscal.

11.1.5 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes de sua execuc¢do ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021,
art. 119).

11.1.6 O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracédo ou
a terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluirdA nem reduzird essa
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responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021,
art. 120).

11.1.7 Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,

fiscais e comerciais resultantes da execucéo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).
11.1.7.1 A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferird a Administracéo a responsabilidade pelo seu pagamento e
néo poderé onerar o objeto do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 121, §1°).

11.1.8 As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletrénica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

11.1.9 O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°).

11.1.10 Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
convocara o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizagdo, que conterd informacgbes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar
de execuc¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31°).

12.2 DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

12.2.1 A avaliag8@o da execugdo do objeto utilizara, o Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
12.2.1.1 a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a
gualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
12.2.1.2 b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢éo do
servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

12.2.2 A utilizacdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliacdo da prestacdo dos servicos.

12.2.3 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
12.2.3.1 N&o produziu os resultados acordados;
12.2.3.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
gualidade minima exigida;
12.2.3.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
12.2.3.4 A contratada devera solicitar a medi¢cdo elaborando um relatério contendo
descricdo das informacBes do contrato, planilha de medicdo com todos os itens e
quantidades executados e imagens dos servi¢cos que foram executados.

12.3 DA PLACA DE OBRA

12.3.1 A Contratada é responsavel pelo fornecimento e instalacdo das placas de obra,
conforme previsto na Planilha Orgamentaria e devera ser confeccionada conforme modelo a
ser disponibilizado pelo municipio.

12.3.2 As placas deveréo ser afixadas, em local visivel, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagéo e deverdo ser
mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive quanto a integridade do padrdo das
cores, até a realizagdo da medicao final, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade, por solicitacdo da SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA
DO MUNICIPIO, ou ainda ter seus valores descontados, caso sejam removidas.
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13.3 DO PAGAMENTO

13.3.1 O pagamento sera condicionado a fiscalizacdo nas medicdes realizadas pelo Municipio
e pela Representacdo da Geréncia Executiva de Governo — REGOV, Caixa Econdmica
Federal de Londrina e, apresentacdo da nota fiscal acompanhada da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (RRT/ART), devidamente recolhida e quitada. Seréa retido o ISS de
03% (trés por cento), sobre o valor correspondente a méo de obra (50% do valor da obra). A
aliquota sera calculada conforme legislagéo. Seré retido ao INSS 11% (onze por cento), nos
termos do Art. 150, § 1°, inciso V da Instrucdo Normativa n° 03/2005 da SRP - Secretaria da
Receita Previdenciéaria. (Formula = 11% x 35% do valor da Nota Fiscal).

13.3.2 Os pagamentos dos servicos serdo realizados com recursos financeiros do
MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR e
Contrapartida Financeira do MUNICIPIO.

13.3.3 A Nota Fiscal devera ser emitida em nome do MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO,
CNPJ-MF sob o n° 76.245.059/0001-01. As Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas de
todas CertidBes exigidas pelo Municipio.

13.3.4 A contratada deverd indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descricdo completa dos
servigos executados, Objeto, Numero do Convénio/Contrato de Repasse, Programa,
Processo Licitatdrio, Contrato de Empreitada n° Nota de Empenho, além das informacdes
bancarias da contratada.

13.3.5 Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serdo
devolvidas a contratada, para as necessarias corre¢des, com as informagdes que motivaram
sua rejeicdo, sendo o pagamento realizado ap0s a reapresentacdo das notas fiscais/faturas
ou carta correcao. Nenhum pagamento isentard o contratado das suas responsabilidades e
obrigacdes, nem implicara aceitacédo definitiva dos servigcos entregues.
13.3.6 O pagamento sera efetuado em até 20 (vinte) dias, apéds a liberacdo e desbloqueio dos
recursos pela Caixa Econdmica Federal — REGOV/LD, mediante apresentag&o da nota fiscal
acompanhada da medi¢cdo devidamente aprovada e dos seguintes documentos:
13.3.6.1 Apresentacdo da ART/RRT de execucdo devidamente paga e registrada no
CREA/CAU;
13.3.6.2 Comprovacéo de abertura da matricula CEl — (Cadastro Especifico do INSS)
ou CNO - (Cadastro Nacional de Obras) junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato ou alvarg;
13.3.6.3 CRF - Certidao de Regularidade Fiscal do FGTS;
13.3.6.4 CND — Certiddo Negativa de Débitos, expedida pelo INSS;
13.3.6.5 Quitacao dos débitos trabalhistas, previdenciarios e tributarios referentes aos
funcionérios integrantes do seu corpo funcional, apresenta¢éo a regularizacdo de todo
periodo compreendido entre a Ultima medicdo e a nova a ser realizada ou entre o inicio
da execuc¢do da obra e sua primeira medicao;
13.3.6.6 Relagdo dos funcionarios da obra. Obs.: Devera ser em papel timbrado da
empresa contratada, datado, carimbado e assinado pelo representante legal.
13.3.6.7 GPS — Guia de Recolhimento a Previdéncia Social por matricula;
13.3.6.8 GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a Previdéncia Social
ou SEFIP — Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia
Social,
13.3.6.8.1 OBS.: Deverdo ser apresentados 0s comprovantes de
recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os
meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro
pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas 0 comprovante
do dltimo recolhimento realizado.

13.3.7 Para liberagdo da Ultima parcela sera obrigatéria a apresentacdo da CERTIDAO
NEGATIVA DE DEBITOS — CND, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civii a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova).

13.3.8 As faturas ap0s protocoladas serao conferidas e certificadas, com base no boletim de

medicdo, pela fiscalizacdo do Municipio e da Caixa Econdmica Federal — REGOV/LD. No
caso de se verificar divergéncias entre o boletim e o faturamento ou falta de documentacao,
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sera devolvida imediatamente a contratada.

13.3.9 O pagamento serd através de ordem bancaria de transferéncias voluntarias — OBTV:
minuta da ordem bancaria de pagamento de despesa dos instrumentos, encaminhada
virtualmente pelo SICONV (Transferegov.br) ao Sistema Integrado de Administra¢éo
Financeira do Governo Federal — SIAFI, mediante autorizacdo do Gestor Financeiro e do
Ordenador de Despesa do Convenente, ambos previamente cadastrados no SICONV
(Tranferegov.br), para posterior envio, pelo proprio SIAFI, & instituicdo bancéria que efetuara
o crédito na conta corrente do beneficiario final da despesa. (Portaria Interministerial N° 424,
de 30 de dezembro de 2016).

13.3.10 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada que tenha sido multada, antes de
pagar ou ser relevada a multa

13.3.11 O MUNICIPIO ndo efetuard pagamento de titulo descontado, ou por meio de
cobranca em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da
operacao de “factoring”;

13.3.12 As despesas bancérias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracgas
serdo de responsabilidade do Contratado.

14.3 DO RECEBIMENTO

14.3.1 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico - Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢&o prévia dos servigcos executados no
periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

14.3.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

14.3.3 O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatoérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.
14.3.3.1 O contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacé&o dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.
14.3.3.1.1 Para efeito de Recebimento Provisério, o qual ocorrera no prazo
de até 15 (quinze) dias ao final de cada etapa e apos a apresentacao da
medi¢@o prévia pelo Contratado, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avalia¢cbes da execucao do objeto e, se for 0 caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
14.3.3.1.2 Em caso de rejeigdo, o fiscal fixara prazo para que a irregularidade
seja sanada, as custas do contratado, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades cabiveis.
14.3.3.1.3 Nesse caso, cabe a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica
medicdo até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
14.3.3.1.4 A aprovacgdo da medicdo prévia apresentada pelo contratado nédo
0 exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacéo definitiva dos servigcos executados.
14.3.3.1.5 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢es resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a Ultima e/ou Unica
medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
gue possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
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14.3.3.2 No prazo supracitado para o Recebimento Provisério, cada fiscal ou a equipe
de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.3.4 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

14.3.5 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacao mediante
termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes:
14.3.5.1 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela
fiscalizag&o e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagcéo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correcoes;
14.3.5.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentacgdes apresentadas; e
14.3.5.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

14.3.6 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranc¢a do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

15. ESPECIFICACAO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS CONDICOES DE
MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA (art. 18, Ill, da Lei n. 14.133/2021)

15.1. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal e independente
da garantia de execucao contratual, sera de, no minimo, 3 anos (36) meses, contado a partir do
primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

15.2 A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

15.3 A garantia abrange a realizagdo da manutenc¢éo corretiva dos bens e servicos, de acordo com
as normas técnicas especificas.

15.4 Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados,
compreendendo a substituicho de pecas, a realizagcdo de ajustes, reparos e correcfes
necessarias.

15.5 As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

15.6 Uma vez notificada, o Contratado realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 dias para responderem a notificacdo e mais 90
dias contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracao
pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

15.7 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagéo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo
Contratante.

15.8 Na hipotese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente,

de especificacao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisorio
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
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execucdo dos reparos.

15.9 Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacéo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a
contratar empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

15.10 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

16. DOS ELEMENTOS AFETOS AO ANTEPROJETO E PROJETO BASICO

16.1 Todos os elementos de que tratam o Anteprojeto, Projeto Basico e Projetos Complementares
foram considerados nesta licitacdo, estando presentes tanto no Estudo Técnico Preliminar, bem
como, Projeto Arquitetdnico, Projeto de Drenagem, Memorial de Calculos de Drenagem, Memorial
de Calculos de Pavimentacdo, Memorial Descritivo, Or¢camento, DMT, Cronograma Fisico-
Financeiro e demais Documentos da Pasta Técnica.

17. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6°, inciso XXIlI, alinea ‘h’, da Lei
n. 14.133/2021).

17.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagcdo de procedimento de licitagdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, que culminara com a selecéo da proposta
de MENOR PRECO GLOBAL, e sera processada sob o REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, sendo a obra classificada como OBRA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA.

17.2 Para fins de contratacdo, dever4d o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de
habilitacéo:

17.3 Habilitagc&o Juridica:

17.3.1 Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

17.3.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita¢éo ficar4 condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

17.3.3 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

17.3.4 Sociedade empresaria estrangeira com atuagcdo permanente no Pais: decreto de
autorizacdo para funcionamento no Brasil;

17.3.5 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

17.3.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria - inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde tem sede a matriz;

17.3.7 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidacao respectiva.
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17.4 Habilitag8es fiscal, social e trabalhista:
17.4.1 prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

17.4.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagcéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

17.4.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

17.4.4 declaracéo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

17.4.5 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagcéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943.

17.4.6 prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou distrital, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual,
17.4.6.1 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estaréa dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

17.4.7 prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

17.5 Os critérios de habilitagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
sdo:
17.5.1 certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participa¢éo na licitacdo

(art. 5°, inciso ll, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de
sociedade simples;

17.5.2 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

17.5.3 indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco
patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagcao das seguintes formulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizadvel a Longo Prazo) / (Passivo

Circulante + Passivo Nao Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo nao

Circulante); e

Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

17.5.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

17.5.5 O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, 86°)
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17.5.6 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

17.6 Os critérios de habilitacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

17.6.1 Apresentacao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, sendo: Engenheiro Civil ou
Arquiteto.

17.6.2 Para habilitacdo técnica da equipe € necessaria a demonstragao de regularidade junto
ao Conselho de Classe (CREA ou CAU) da empresa e de seu responsavel técnico, bem como
apresentar a relagcdo nominal de pelo menos um profissional e a comprovagdo de sua
qualificacdo através de Certidao de Acervo Técnico emitido pelo Conselho de Classe (CREA
ou CAU).

17.6.3 A empresa devera apresentar como requisito minimo 2 (dois) acervos técnicos
emitidos pelo conselho de classe (CREA ou CAU) que comprovem a execucdo de uma obra
com caracteristicas semelhantes ou de maior complexidade ao objeto a ser licitado.

17.6.4 Caso os responséveis detentores de atestados ndo constarem no registro da Certidao
de Registro de Pessoa Juridica, devera ser comprovado a sua vinculagdo com a empresa
licitante.

17.6.5 A comprovacéo de vinculo profissional, podera se fazer mediante a apresentacao de
copia da carteira de trabalho (COTS) em que conste a licitante com CONTRATANTE, do
contrato social da licitante em que conste o profissional como responsavel técnico ou, ainda
de declaracado de contratagdo futura do profissional.

17.6.6 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

17.6.7 Ser4 admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servi¢o, a
apresentacéo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante.

17.6.8 Comprovacdo de aptiddo para a execugdo de obras ou servicos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, por meio da apresentacao
de certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente.

17.6.9 Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente.

17.6.10 Os atestados de capacidade técnica poderédo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do Contratado.

17.6.11 O Contratado disponibilizara todas as informacfes necessarias a comprovagéo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pelo Contratante, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, enderecgo atual da empresa que a contratou e local
em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

17.6.12 A empresa devera apresentar a planilha orcamentaria com arredondamento de
valores, de forma que no momento da conferéncia, ao calcular os itens QUANTIDADE X
VALOR UNITARIO COM BDI, o resultado fornecido no orcamento seja 0 mesmo obtido na
calculadora com 02 casas ap6s a virgula de arredondamento.

18. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

18.1 O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.002.516,41 (um milh&o e dois mil e
guinhentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos), conforme custos unitarios apostos
na Planilha Orgcamentaria em anexo.
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19. FISCAIS DO CONTRATO

19.1 Serao fiscais do contrato:

Gilberto Ferreira da Costa Filho Vitor Hugo Rolim
CPF: 068.222.739-05 CPF: 104.383.639-06

Primeiro de Maio/PR, 03 de janeiro de 2024.

Identificacdo e Assinatura do Responséavel pela Elaboragéo
Wesley Henrique Batista dos Santos
Engenheiro Civil
CREA PR 184015/D

Identificacdo e Assinatura do Responsavel pela Aprovagao
Vinicius Henrique Silva Dias
Secretaria de Servi¢os Publicos e Urbanismo
Portaria n® 4807/2020
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Apéndice do Anexo |

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E MAPA DE RISCOS — LEI N° 14.133/2021

1. Area Requisitante

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO

2. Descricao da necessidade (qual o problema a ser resolvido)

Busca o apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional visando a pavimentacédo e Calcamento de
Vias Urbanas do municipio de Primeiro de Maio, a fim de proporcionar melhores condicGes de
trafegabilidade, acessibilidade e seguranca aos pedestres e veiculos, garantindo ainda o cumprimento
da politica de mobilidade urbana.

As vias a sofrerem intervengfes estdo localizadas no Distrito de Ibiaci dentro do perimetro urbano do
municipio.

3. Descricdo da solucdo (objeto a ser contratado)

Contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia para a execugcdo de
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO,
com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais equipamentos que atendem a completa
execucao da obra com qualidade de acordo com documentacéo técnica e condi¢des estabelecidas no
Termo de Referéncia. Contrato de Repasse OGU n° 914799/2021/MIDR/CAIXA, Programa:
Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano.

3.1. Levantamento de Dados: a) A contratagdo esta adequada ao planejamento do setor
requisitante? b) H& contratacdo anterior? Se sim, apresentou inconsisténcias a serem
combatidas nesta contratacdo? c) Este estudo considerou as diversas alternativas possiveis
para definir pelo presente objeto? Justificar cada resposta.

A contratacdo estd adequada ao planejamento da Secretaria solicitante, ndo ha contratagédo anterior.
Os elementos constantes no Projeto Basico, Projetos complementares, Memoriais de Calculos,
Memorial Descritivo e Anexos séo suficientes para a plena e satisfatoria execugdo da obra.

3.2. Descricdo dos Requisitos da contratacéo

A Contratada devera atender rigorosamente o disposto nos itens do presente Termo de Referéncia,
permanecendo responsavel pela seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra,
materiais e equipamentos utilizados na execu¢do da obra e servigos bem como devera atender as
normas técnicas definidas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A Contratada devera, as suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a
juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido executadas de acordo com o estipulado nos documentos de
contrato, edital e demais elementos instrutores.

A Contratada se obriga a:
Prestar a execuc¢éo dos servigcos na forma ajustada;

Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execucao do
contrato;

Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes por ela
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitac&o;

Apresentar, sempre que solicitado, durante a execucao do contrato, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigacfes assumidas na licitagdo, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do Trabalho;

Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (RRT/ART) no inicio da execugdo do contrato,
recolhida e quitada;

Assegurar, durante a execucao da obra ou servicos, protecdo e conservacao dos servicos executados;

Executar, imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua responsabilidade;
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Permitir e facilitar a fiscalizacéo a inspecéo do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, desde que pertencam seus fiscalizadores do
municipio de Primeiro de Maio;

Manter em todos os locais de servicos um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca de acordo com
as normas de seguranca do trabalho;

Comunicar a fiscalizacdo a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢cdo que possa atrasar ou impedir a
conclusdo da obra em partes ou no todo;

Constitui obrigacdo da contratada, quando do término da obra, a apresentacéo do Certificado de
Concluséo de Obras.

Serd por conta da Contratada o seguro de responsabilidade civil geral no valor condizente com as
condi¢cBes, potenciais de riscos e peculiaridades dos servigos a serem executados.

As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da contratada;

A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagcfes técnicas que
integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servi¢cos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT, por meio da relacdo de ensaios necessarios
conforme documentacao técnica, parte integrante deste edital.

Durante a execug¢do da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado através de
ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro da margem de
tolerancia, conforme especifica¢cdes do DER-PR e/ou DNIT;

O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que 0s
guantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo glosados e
descontados nas medi¢des. Consumos acima dos quantitativos contratados sé serdo aceitos se forem
previstos e aprovados pelo MUNICIPIO e REGOV/CAIXA/LD, antes da execugao;

O objeto a ser licitado devera ser executado de acordo com Memorial Descritivo, Memoriais de
Célculos, Projetos Basicos, Projetos Executivos, Cronograma Fisico Financeiro e Especificagdes e
Normas Técnicas pertinentes. N&o sera permitido troca de servigos ou materiais;

Os funcionarios da contratada deverdo possuir habilidade e experiéncia para executar adequadamente
os servicos que lhes forem atribuidos;

O (s) profissional (is) indicado (s) como responséavel (is) técnico (s), deverd (ao) estar
permanentemente na obra, admitindo-se a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, mediante justificativa da empresa e aprovacao do Municipio de Primeiro de Maio;

A qualqguer momento, devido a uma real necessidade levantada pela fiscalizag@o, o Municipio podera
solicitar a mudanga do Responsavel Técnico da Obra. Sera de inteira responsabilidade da empresa
contratada prover meios de seguranca para 0S operarios, equipe de fiscalizagdo e visitantes
credenciados, no ambiente onde serdo realizados 0s servicos.

As normas da ABNT e as condi¢des previstas neste Edital e seus anexos deverdo ser obedecidas.
Qualquer alteracao na sistematica por elas estabelecidas, com a respectiva justificativa técnica, sera
primeiramente submetida a consideracdo do Municipio, a quem cabera decidir sobre a orientacdo a
ser adotada.

A empresa contratada deverd manter as mesmas condicdes de habilitacdo e qualificacao durante toda
execucao dos servigos.

Os servigos serdo considerados concluidos depois de cumprida todas as exigéncias do Edital, bem
como do Contrato.

A CONTRATADA obriga-se a permitir o livre acesso dos servidores do CONTRATANTE e outros
orgaos de controle aos documentos e registros contabeis da empresa, na forma do Art. 43 da Portaria
Interministerial n°. 424 de 30 de dezembro de 2016.
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A contratada devera manter no local o livro DIARIO DE OBRA, devendo o contratante receber as
segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro estardo registrados os trabalhos em andamentos,
condicdes especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e o fornecimento de materiais,
fiscalizagBes ocorridas e suas observagfes, anotacdes técnicas, etc., servindo de meio de
comunicacéo formal entre as partes.

As anotacdes das fiscalizagdes no DIARIO DE OBRA teréo validade de comunicag&o escrita, devendo
ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes.

Como quesitos de Sustentabilidade, foram previstos os seguintes critérios:

Execucdo da pavimentacdo em PAVER, por causa da sua natureza porosa em comparacdo com
outros materiais de revestimento, 0 mesmo absorve agua da chuva, impedindo seu acimulo e permite
gue a agua se infiltre no solo.

Transporte e destinacdo de todo material a ser retirado do canteiro de obras, em especial os entulhos
de demolicdo. Sua destinacao final sera a &rea regulamentada pelo municipio a receber tais materiais.

N&o serd admitida a subcontratac@o do objeto contratual.

Para assinatura do Contrato, decorrente do procedimento licitatorio, a Contratada prestara garantia no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, nos termos dos arts. 96 e
seguintes da Lei n°® 14.133/21.

A Contratada podera optar por uma das seguintes modalidades:
Caucdo: Consiste na retencdo de uma quantia em dinheiro, um percentual sobre o valor do contrato,
gue é depositado em uma conta vinculada a licitagao.

Seguro-garantia: O contratado pode apresentar uma apélice de seguro-garantia emitida por uma
seguradora, que garante o cumprimento das obriga¢cfes contratuais. Em caso de descumprimento, a
seguradora é responsdavel por indenizar o érgdo ou entidade contratante.

Fianca bancéria: Nessa modalidade, uma instituicdo financeira se responsabiliza pelo cumprimento
das obrigacdes contratuais do contratado. Em caso de inadimpléncia, o 6rgéo ou entidade contratante
pode acionar a instituicdo financeira para receber a garantia.

Depdsito em dinheiro ou titulos da divida publica: O contratado pode efetuar um depésito em dinheiro
ou em titulos da divida publica como garantia. Esses valores ficam bloqueados durante a vigéncia do
contrato e sdo utilizados para cobrir eventuais prejuizos causados pelo contratado.

Retencéo de pagamentos: A lei também prevé a possibilidade de retencéo de pagamentos devidos ao
contratado como forma de garantia. Nesse caso, parte do valor devido é retido até que sejam
verificados o cumprimento das obrigag8es contratuais e a entrega satisfatéria da obra ou servico.

Ocorrendo a prorrogacéo da vigéncia contratual, a garantia prestada devera ser validada para o novo
periodo pactuado.

A garantia, nos termos do inciso XIX, do art. 19, da IN n°. 03/2009, devera ter validade de 03 (trés)
meses apos o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao efetivada no
contrato.

A garantia somente serd liberada ante a comprovagao de que a empresa pagou todas as verbas
rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagdo. Caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do
segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administracao.

Caso a garantia ndo seja em dinheiro, ela ndo poderd ser restritiva quanto as obrigacées da empresa
com a Administracéo advinda de prejuizos diretos ou indiretos, multas, indenizagées ou ressarcimento
de quaisquer espécies.

Nas hipéteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente, como para corrigir quaisquer
imperfeicdes na execugcdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da acdo ou
omissao da contratada, de seu preposto ou de quem em seu home agir, ou ainda nos casos de multas
aplicadas depois de esgotado o prazo recursal, a contratada devera, no prazo de 48 (quarenta e 0ito)
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horas, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicacdo de penalidade, mediante
justificativa apresentada por escrito e aceita pelo Fiscal do Contrato.

Quando se tratar de depdsito caucionado, a garantia devera observar o disposto no Decreto-lei n°
1.737, de 20 de dezembro de 1979 e orientacdo do SIAFI, que determinam devam ser as garantias
prestadas em dinheiro, nas licitacdes publicas.

Se a garantia nao for prestada em dinheiro, o documento de garantia devera conter clausula de
rendncia aos beneficios contidos no artigo 827 do Cédigo Civil, devendo ainda estar reconhecidas em
cartorio as firmas dos garantes.

Se a garantia for prestada por Seguro-Garantia, a apoélice devera conter clausula expressa de
cobertura de multas e penalidades contratuais impostas ao Tomador, similar ao texto que segue: “Esta
garantia da cobertura ao pagamento das multas e penalidades contratuais impostas ao Tomador”.

Se a garantia for prestada em titulos da divida publica, sua aceitacdo sera condicionada a atestacéo
de sua validade e exigibilidade pelo 6rgdo competente das fazendas federais, estaduais e municipais
respectivas, conforme o caso.

N&o serdo aceitas garantias concedidas de forma proporcional ao prazo de validade das mesmas.

A ndo apresentacdo da garantia ou sua apresentacdo em desacordo com o Edital, no prazo fixado,
significara recusa a assinatura do Contrato, ensejando aplicagdo da multa prevista no instrumento
convocatério.

3.3. Estimativa das Quantidades a serem contratadas (justificar utilizando histérico de

contratacdes anteriores, quantidade de beneficiados ou outro meio estatistico)

ITEM DESCRICAO VALOR

Contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia
para a execugdo de PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS
URBANAS NO MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, com
fornecimento de materiais, mado de obra e demais equipamentos que
atendem a completa execuc¢do da obra com qualidade de acordo com
documentacdo técnica e condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia. Contrato de Repasse OGU n° 914799/2021/MIDR/CAIXA,
Programa: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano.

01 R$ 1.002.516,41

4. Pesquisa de Mercado e Estimativa do Valor da Contratagéo

O valor estimado para a presente contratacao serd de R$ 1.002.516,41 (um milh&o
e dois mil e quinhentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos).

Para obtencao de valores, foi utilizado como parametro o custo global de referéncia
de obras e servicos de engenharia, 0 qual é obtido a partir das composi¢cées dos custos unitarios
previstas no projeto que integra a licitagdo, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos
custos unitarios de referéncia no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil — SINAPI.

4.1. Registro e analise das informacdes

O orcamento detalhado se encontra em anexo ao presente.

4.2. Decisédo pelo Parcelamento ou Nao da Aquisi¢ao

Conforme a Lei de Licitag8es, é obrigatorio realizar o parcelamento quando o objeto for divisivel, e o
parcelamento for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. E necessario avaliar se a solugéo
é divisivel ou ndo, levando-se em conta o mercado que a fornece.

A solucéo serd parcelada se as quatro afirmativas abaixo forem verdadeiras:

E tecnicamente viavel dividir a solucéo () Verdadeiro ( x ) Falso
E economicamente viavel dividir a solucéo () Verdadeiro ( x ) Falso
N&o héa perda de escala ao dividir a solucéo () Verdadeiro ( x ) Falso
Amplia a competicdo ao dividir a solucédo () Verdadeiro ( x ) Falso

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, que culminar4 com a selecao da proposta de MENOR
PRECO GLOBAL, e serd processada sob o REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

‘5. Analise de riscos, adequacdes e beneficios
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5.1. Anédlise de riscos

N°| Descricdo do |Probabilidade|Impacto Acdes de Acdes de Responsével
risco de ocorréncia prevencao contingéncia | pelas acfes
Prestadores de Incluir no edital|Ao verificar que
Servigos sem exigéncia de|(o participante
qualificag&o comprovacdo de|ndo comprovou
adequada para a experiéncia as exigéncias
execucao do mediante contidas no| Equipe de
1. | objeto. .- apresentagdo de edltal, ndo| Planejamento
Média Alto atestados realiza a| e Controle
técnicos. homologacdo e Interno
remete o}
processo a

Comisséo de
Credenciamento

Auséncia de Incluir no modelo | Capacitar 0s
acompanhamento de execucdo do |gestores e
e fiscalizacéo objeto a previsao |fiscais do
concomitante  a de contrato  para| Equipe de
2 execucao do Baixa Alto acompanhamento |uma melhor| Planejamento
" | contrato e fiscalizagé@o | administracao e Alta
concomitantes a|do contrato e| Administragio
execucao, fiscalizagéo
incluindo efetiva

inspec¢des in loco

Andlise a avaliagdo dos riscos: Necessario monitoramento.

Dentre os riscos elencados acima, aqueles com probabilidade de ocorréncia alta e impacto alto foram
analisados para avaliar a viabilidade da contratagdo. Nesse sentido, importa garantir que as ac6es de
prevencdo e contingéncia sejam efetivadas em todas as etapas do processo de contratacao.

6. Providéncias a Serem Adotadas (caso haja necessidade de adequacéo do local, contratacdes
simultdneas ou antecedentes, etc)

Nao ha.

7. Resultados Pretendidos (aumento da produtividade, eficiéncia, atendimento de legislagéo,
etc)

Melhorar a mobilidade urbana destas vias que se encontram em péssimas condi¢des de trafegabilidade;
Pavimentar e executar o calgamento das vias do municipio, que se encontra sem pavimento em
situagdo insalubre e de dificil acesso; Garantir melhorias junto ao transito a fim de ampliar o fluxo e o
potencial turistico, fomentando a visitagdo no aspecto social, cultural e econémico; Adequar as
condi¢cdes da circulacdo de transportes, proporcionando mais conforto, qualidade e seguranca aos
municipes.

8. Declaracédo da Viabilidade

Diante do exposto no presente estudo técnico preliminar, declara-se que a aquisicao € viavel,
necesséria e adequada a este 6rgao.

Primeiro de Maio/PR, 03 de janeiro de 2024.

Responsavel pela elaboragao
WESLEY HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA — PR 184015/D

Responsavel pela aprovacao
VINICIUS HENRIQUE SILVA DIAS
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO
Portaria n® 4807/2020
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ANEXO 1l

_ MEMORIAL DESCRITIVO
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS URBANAS NO
MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO

LOCAL DE INTERVENGCAO: DISTRITO DE IBIACI.

CONTRATO DE REPASSE OGU N° 914799/2021/MDR/CAIXA
PROGRAMA: APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A

IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA.

ESPECIFICACOES TECNICAS

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE
IBIACI — PRIMEIRO DE MAIO - PR.

O presente Memorial Descritivo se refere a obra de Pavimentacdo, drenagem e
calcamento de ruas do Distrito de Ibiaci no municipio de Primeiro de Maio/PR.

Tem por objetivo estabelecer os critérios para a execu¢do do Projeto:
“PAVIMENTAGCAO E CALCAMENTO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE IBIACI”, numa area em
pavimentacdo de 3.476,54mz2, nas seguintes areas de intervenc¢fes: Rua Cleyton Chaves da Silva; Rua
Albertina Destro Anizelli; Rua José Alves do Nascimento e Rua Eli Barbosa. Loteamento denominado
Residencial Jo&o Correia.

O Projeto: “PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO
DE IBIACI” prevé a implantagdo dos seguintes modulos: pavimentagdo em paver, calgamento em
concreto e drenagem com tubulacdes, boca de lobo, caixas de ligagcéo e poco de visita.

O memorial é parte integrante do Projeto Arquitetdnico, e tem por finalidade

complementar as informacgdes fornecidas em desenho e especificar os materiais que seréo utilizados
na constru¢do, bem como estabelecer as normas e critérios que regerdo a execu¢ao dos servigos.

O Construtor reger-se-a pelos itens abaixo, observando as “Normas de Segurancga
no Trabalho nas Atividades da Construgdo Civil’ do Ministério do Trabalho e outras medidas
necessarias.

1. PAVIMENTACAO
1.1 Canteiro
1.1.1 Placa de obra (para construc¢do civil) em chapa galvanizada n° 22, adesivada.

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a méo-de-
obra necessaria para instalacéo de placa para identificagédo da obra, englobando os médulos referentes
as placas do Governo Federal, constituida por: chapa em ago galvanizado n°22, com tratamento
anticorrosivo resistente as intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm;
requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme

especifica¢cbes do Manual de Placas de Obras; Pontaletes para fixacéo.

1.2 Administracdo Local de Obra

1.2.1 Administracéo local de obra
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Administracdo da obra sera exercida por engenheiro civil devidamente habilitado no
CREA e recolhimento de ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de responsabilidade de

execucao e direcao técnica de obra, encarregado geral e vigia noturno.

1.3 Mobilizacao e Desmobilizacdo
1.3.1 Mobilizacéo.

Caminhdo Trucado Eletrénico — poténcia 231CV — PBT=22000Kg — dist. entre eixos
5170mm —inclui carroceria fixa aberta de madeira — CHP diurno.

Remunera a mobilizacdo de caminh&o para transporte de todo 0 maquinario até a obra.

Rolo Compactador Vibratério de um Cilindro ago liso, poténcia 125HP, peso sem/com
lastro 10,20/11,65T, largura de trabalho 1,73m — CHI diurno.

Remunera a mobilizagc&o de rolo compactador liso.

Rolo Compactador de pneus estatico, pressao variavel, poténcia 110HP, peso sem/com
lastro 10,80/27t, largura de rolagem 2,30m — CHI diurno.

Remunera a mobilizag&o de rolo compactador de pneus.

Trator de pneus, poténcia de 85 CV, tracdo 4x4, com vassoura mecéanica acoplada — CHI
diurno

Remunera a mobilizagao de trator de pneus (pa carregadeira).

Trator de esteiras, poténcia 347HP, peso operacional 38,50T, com lamina 8,70m3 - CHI
diurno

Remunera a mobilizag&o do trator de esteiras.

Caminhéo pipa 10.000l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima 15.935kg,
distancia entre eixos 4,80m, poténcia 230CV, inclusive tanque de aco para transporte de 4gua —
CHP diruno

Remunera a mobilizagdo do caminh&o pipa.

Caminhao basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000kg, carga util
maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,80m, poténcia 230CV inclusive cacamba metalica —
CHP diurno

Remunera a mobilizacdo do caminhdo basculante.

Caminhao toco, PBT 16.000kg, carga util max 10.685kg, dist entre eixos 4,80m, poténcia
189CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca, dimen.
Aprox. 2,50x7,00x0,50m — CHP diurno.

Remunera a mobilizagdo do caminh&o toco.

Péa carregadeira sobre rodas, poténcia liquida 128HP, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8m3,
peso operacional 11632kg — Chi diurno.

Remunera a mobilizacdo da péa carregadeira.
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Grade de disco rebocéavel com 20 discos 24" x 6 mm com pneus para transporte - CHI
diurno.

Remunera a mobilizac&o da grade de disco.

Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg,
largura da lamina de 3,7 m - CHI diurno

Remunera a mobilizagdo da motoniveladora.

Rolo compactador pe de carneiro vibratdrio, poténcia 125 hp, peso operacional sem/com
lastro 11,95/ 13,30t, impacto dindmico 38,5/22,5t, largura de trabalho 2,15 m - CHI diurno

Remunera a mobilizacéo do rolo pé de carneiro.

Maquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, poténcia 14 cv - CHI
diurno.

Remunera a mobilizagdo da extrusora.

Maquina demarcadorade faixa de trafego afrio, autopropelida, poténcia 38 hp - CHI diurno.

Remunera a mobilizagdo da maquina demarcadora de faixa de trafego.

1.3.2 Desmobilizacdo
Idem a mobilizacéo.
1.4 Drenagem de Aguas Pluviais
1.4.1 Escavacdo mecanizada de vala com prof. Até 1,50m, com retroescavadeira, em
solo de 12 categoria, em locais com alto nivel de interferéncia

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e méo-de-
obra necesséria para a execugdo de valas com profundidade total até 1,50 m (média montante e
jusante), englobando os servicos: escavagdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos
manuais e a acomodacéao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

1.4.2 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, profundidade até 1,50m,
com solo de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia.

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e méo-de-
obra necessaria para a execuc¢do de aterro de valas ou cavas, englobando os servi¢os: langamento e
espalhamento manuais do solo; compactacdo, por meio de compactador; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais. Nado remunera o fornecimento de solo.

1.4.3 Tubo de concreto armado para dguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta
e bolsa, didmetro nominal de 400mm.

O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-1, se¢éo
circular, com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos ndo-agressivos,
didmetro nominal de 400 mm, posto na obra.

1.4.4 Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta
e bolsa, didmetro nominal de 600mm.

O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-1, se¢éo

circular, com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos ndo-agressivos,

didmetro nominal de 600 mm, posto na obra.
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1.45 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,
diametro de 400mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncia

O item remunera a argamassa de cimento e areia, traco 1:3, para a junta;
argamassa de cimento e areia, trago 1:1, com hidréfugo, para o capeamento externo da junta; guindaste
para o icamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mé&o-de-obra
necessaria para a execugdo dos servigos: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicacédo de juta ou
estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execucéo e aplicacédo
da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante,
formando respaldo de 45° em relacdo a superficie do tubo, e o escoramento do tubo com solo
proveniente da escavacdo. Ndo remunera o0s servicos de escavacgdo de valas, nem de execucgédo de
berco para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

1.4.6 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,
diametro de 600mm, juntarigida, instalado em local com alto nivel de interferéncia.

O item remunera a argamassa de cimento e areia, traco 1:3, para a junta;
argamassa de cimento e areia, traco 1:1, com hidrofugo, para o capeamento externo da junta; guindaste
para o icamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mao-de-obra
necessaria para a execuc¢do dos servigos: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicacdo de juta ou
estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execucéo e aplicagédo
da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante,
formando respaldo de 45° em relagdo a superficie do tubo, e o escoramento do tubo com solo
proveniente da escavacao. Ndo remunera 0s servicos de escavagdo de valas, nem de execucédo de
berco para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

1.4.7 Bocade lobo simples
O item remunera a execucéo de 16,00 unidades de boca de lobo simples conforme

detalhes na prancha de projeto englobando os seguintes servigcos contemplados na composi¢éo 004.

** A implantac@o deverd respeitar a cota final do asfalto (PV) e alinhamento do meio fio/sarjeta
(boca de lobo) conforme o projeto.
** Falhas de execucdo ou itens fora das especificacbes poderd resultar em atrasos no
desembolso.
1.4.8 Poco de Visita
O item remunera a execuc¢éo de 6,00 unidades de pocos de visita conforme detalhes
na prancha de projeto englobando os seguintes servicos contemplados na composicéo 005.
** A implantacdo deverd respeitar a cota final do asfalto (PV) e alinhamento do meio fio/sarjeta
(boca de lobo) conforme o projeto.
** Falhas de execucdo ou itens fora das especificagdes podera resultar em atrasos no
desembolso.
1.4.9 Caixade Ligacéo
O item remunera a execucdo de 5,00 unidades de caixa de ligacdo conforme
detalhes na prancha de projeto englobando os seguintes servigos contemplados na composi¢éo 006.
*** A implantacdo devera respeitar a cota final do asfalto (PV) e alinhamento do meio fio/sarjeta

(boca de lobo) conforme o projeto.
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** Falhas de execugdo ou itens fora das especificagcBes poderd resultar em atrasos no
desembolso.
1.5 Desembolso

O desembolso dos servicos contendo asfalto, somente serdo efetuados com a sua
conclusédo (ndo serdo desembolsados os servicos separados de base e sub-base) sendo obrigatéria a
apresentacéo de Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico, na qual seja realizado por empresa terceira
que nado a executora do servico de asfalto com a respectiva ART do responsavel técnico pela
elaboracao do Laudo.

Serd encaminhada a REGOV/CAIXA/LD juntamente com a manifestacdo do
responsavel técnico pela fiscalizagdo do municipio a respeito do resultado do laudo emitido. Essa
documentacdo serd apresentada a cada etapa dos servicos de asfalto concluido, como condicdo para
liberacdo dos recursos. Falhas de execugéo ou itens fora das especificacdes podera resultar em atrasos
no desembolso.

1.6Sinalizacéo Viéria
1.6.1 Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retro refletiva a base de resina
acrilica com microesferas de vidro, e=30cm, aplicagdo manual.

O item remunera o fornecimento de materiais, mado de obra e equipamentos
necessarios para a execucao dos servicos de demarcacao de pavimento com tinta a base de resinas
vinilicas ou acrilicas, refletorizada com microesferas de vidro.

1.6.2 Sinalizacéo vertical — “Pare”.

O item remunera o fornecimento de materiais, mdo de obra e equipamentos
necessarios para a execucgao dos servigos de instalagdo da placa vertical “Pare”. Sera instalada duas
unidades, uma na rua Eli Barbosa e outra na rua José Alves do Nascimento.

1.7 Controle Tecnoldgico

As normas indicadas como referéncia em cada servico, devem ser atendidas,
inclusive quanto aos ensaios necessarios. E fundamental a realizacio dos ensaios para certificacio
dos materiais, das etapas de servigos assim como a qualidade final do pavimento; desde a escolha da
jazida e agregados, abertura e compactagéo do subleito, execu¢éo e compactacao da base, qualidade
das emulsdes e agregados, taxas de aplicacdo materiais, etc.

E imprescindivel o envio a esta Municipalidade, quando da realizagdo das
medi¢des, dos ensaios efetuados nas etapas de servico, em consonancia com as normas, inclusive os
ensaios que atestam a qualidade e adequabilidade dos materiais empregados (emulsdes, agregados,
concretos, etc);

Para inicio de etapas que prescindam de ensaios prévios de materiais a serem
aplicados ou capacidade de suporte de etapas anteriores, somente serdo autorizadas apés a
certificacdo dos materiais e etapas anteriores, entrega dos ensaios & municipalidade e liberag&o pela
fiscalizacéo.

Os ensaios necessarios serdo executados as expensas da empresa contratada, ja
que sdo previstos nas normas relativas ao assunto apontadas neste memorial; o roll de ensaios
executados formara dossié que terd uma copia arquivada nesta Prefeitura Municipal e outra cépia

fornecida aos 6rgédos gestores dos recursos para arquivamento e futura rastreabilidade, se necessaria.
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1.8 Topografia
O item remunera 200 pontos de topografia para locacdo das ruas e drenagens.
1.9 Calcadas

O item remunera os servigos de demolicdo e execucdo completa das calcadas.
Existem alguns trechos com calgadas e meio fio executado, mas os mesmos serdo demolidos para
execucdo do servico inteiramente novo e regularizado, algumas calcadas estdo em desniveis e com
rampas irregulares. Ao demolir as calcadas e meio fio, a empresa sera responsavel em carregar e
descarregar os entulhos gerados no local, a prefeitura disponibilizara o local para que esses entulhos
sejam descarregados.

Ap6s a demolicéo das calgadas, em alguns lugares sera necessario aterrar com solo
de boa qualidade para chegar no nivel das calcadas. A empresa sera responsavel por fornecer essa
terra, espalhar e compactar para regularizar a &rea das calcadas antes de concretar.

Apébs o terreno ser regularizado serd executado um lastro de brita compactado,
formas para execucdo do piso tatil, concretagem das calcadas e execucdo do piso tétil. Para a
conclusédo o item remunera também a execug¢do de um novo meio fio tanto reto quanto o meio fio curvo
nas esquinas.

1.10 Pavimentacao

O item remunera a escarificacéo da superficie das ruas, pois a mesma encontra-se
com cascalho e pedras na superficie, esse material deve ser descartado, a contratada ficara
responsével por esse servico e a prefeitura de descartar o material.

Para adequacéo das alturas e chegada na cota final, seré necessério escavar o solo
apos a escarificacéo, esse solo deve ser armazenado para reutilizagdo na regularizacdo das camadas
de subleito. A compactagédo do solo deve ser feita em camadas de no maximo 20cm.

A base e sub-base da pavimentacdo serd executada de acordo com o projeto em
material de bica-corrida, na sequéncia antes do revestimento, sera executado uma camada de
assentamento em lastro de material granular (areia média ou p6 de brita), e por fim sera executado o
pavimento em piso intertravado paver, retangulares com espessura de 8cm.

Primeiro de Maio/PR, 28 de fevereiro de 2023.

Wesley Henrique Batista dos Santos
Engenheiro Civil - CREA-PR 184015/D
Secretaria de Obras e Engenharia

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal
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ANEXO Il

MEMORIAL DE CALCULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO - PR
CNPJ N° 76.245.059/0001-01

MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO DE PROJETO
DE PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE IBIACI

Primeiro de Maio, 09 de janeiro de 2022.

Pagina 47|86



Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio

Departamento de Licitagdo e Contratos

Estado do Parand

SUMARIO
O g1 (0T [0 [o- Lo T PO PP PPPPPPP P 3
2. MAPA 08 SIUAGAD. ....ceieeieee ettt ettt e e e sibbe e e e 4
3L ODJELIVO. ..t 6
4. Documentos de refer@NCIA ........eeuiiieiii i 6
5. Projeto de pavimentaCao ........ceeeeieiieiiiiiiiiiireee e e s eccie e e e e e e e s e s s e eea e e 6
5.1, EStUAO d€ trAfEQO0 ....vviiiiiiiie et 6
L0 T Y/ 1= (o To o] [ o - S 6
5.1.2. SEgMENO HOMOGENEOS .....cccoeiiiiiiiiiiiiiieee e e e ee st e e e e e e e ree e e 7
5.1.3. Resultados — NUmero de solicitacdes do eixo padrao.........ccccceeevecvvvvnnen. 7
Lo IZ =153 (1 o (o JN €1 <To) £=od T o] o J PRI 8
L2 R /1 (oo (o] (oo | - RO PP PP PPPPPPPPPPPPP 8
5.2.2. Resultados — Quadro resumo dos ensaios realizados...............ceeeeeeeee.. 9
5.2.3. Localizag&o dos furos de sondagem ..........ccccceevrieeeniniiieee e 10
5.3. Memoria de calculo do paviMento ..........oceeeeiiiiiiiee e 11
5.3.1. Resultados — Estrutura do pavimento projetado .........ccccccevveveeeenniinieeenn. 11
6. ESPECIfiCaghes tECNICAS .....ccciiiiiiiieiiiiiii ettt 12
A O (o101 [ 2o (o 18 0= 1Y/ 10 0= | (o T 14
7.1. Rua Cleyton Chaves da Silva .........ccccooeiiiiiiiii e 15
7.2. Rua Jos€é AIVes dO NASCIMENTO ......covuveiieeiiiiiieeeiiiie e siiee et ee e niraeee e 16
7.3. RUA Eli BArbOSA .....ccoiiiiiiiieeeee et 17
7.4. Rua Albertina Destro Anizelli ... 18

Pagina 48|86



Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio

Departamento de Licitagdo e Contratos

Estado do Parand

1. INTRODUCAO
Apresentamos o memorial descritivo e justificativo do projeto de pavimentagdo asfaltica,
realizado a partir de sondagens, estudos geotécnicos e estudos de trafego, conforme especificagdes
técnicas vigentes, referente as vias urbanas situadas conforme localizagdo abaixo:

Municipio de Primeiro de Maio — PR (lbiaci)
Rua Cleyton Chaves da Silva

Rua José Alves do Nascimento

Rua Eli Barbosa

Rua Albertina Destro Anizelli

O projeto foi desenvolvido de acordo com as normas do DNIT, visando garantir os parametros de
desempenho, através de solugdes que atendam técnica e economicamente as necessidades e
expectativas.

e Breve resumo quanto a metodologia empregada:

e Estudo de trafego: determinagdo da natureza do trafego para cada segmento homogéneo
definido, a partir da estimativa de veiculos para obtencdo do Nimero N (nimero de solicitagdes
equivalentes ao eixo padrdo rodoviario);

e Estudo geotécnico do subleito, a partir de sondagem a trado manual e coleta de amostras
deformadas para caracterizacdo em laboratdrio (indices fisicos, granulometria, densidade
maxima, umidade 6tima, CBR, expansao, e classificagdo do material).

e Dimensionamento do pavimento a implantar, conforme metodologia seguindo IP-06 (Instrugdo
para dimensionamento de pavimentos com blocos intertravados de concreto — Prefeitura
Municipal de Sdo Paulo)

2. MAPA DE SITUACAO

Imagens €2022 CNES / Airbus, Maxar Technologies. Dados do mapa €2022

RUA CLEYTO CHAVE DA SILVA
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RUA ALBERTINA DESTRO ANIZELLI

3. OBIJETIVO

Verificar a capacidade de suporte do subleito por meio de ensaios de laboratério e propor uma
estrutura de pavimento adequada e compativel com o trafego e a vida de projeto.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

e Manual de Pavimentacdo - DNIT:
http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/manuais

e Manual de Estudo de Trafego - DNIT:
http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/manuais

e EspecificagBes de Servigos Rodovidrios do DER-PR:
http://www.der.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=65

5. PROJETO DE PAVIMENTACAO

O projeto de pavimentagdo visa definir e detalhar a estrutura do pavimento, capaz de suportar
economicamente a repeticdo de eixos, em condi¢Ges de seguranca e conforto, para o periodo previsto.
No desenvolvimento de um projeto de pavimentagao é de suma importancia a caracterizagdo adequada
dos materiais que constituirdo as diversas camadas dos pavimentos na forma como elas se apresentam
na estrutura. Assim sendo, o projeto de pavimentacgdo inicia-se pelos Estudos Geotécnicos, onde sdo
verificadas as caracteristicas dos materiais envolvidos, tanto do subleito, quanto das camadas da
estrutura.

5.1. Estudo de Trafego

5.1.1. Metodologia

Um dos elementos necessarios para o dimensionamento do pavimento de um trecho rodoviario é o
Numero “N”, representativo da solicitagdo que o trafego impord ao pavimento durante o horizonte de
projeto. Os métodos de dimensionamento de pavimentos flexiveis da AASHTO (American Association of
State Highway and Transportation Officials) e do USACE (United States Army Corps of Engineers), os mais
usuais no Brasil, baseiam-se no numero de repeti¢cdes de passagem dos veiculos ao longo do tempo. Para
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efeito de padronizagdo, calcula-se essa solicitagdo em termos de nimero de passagens de um eixo padrdo
de 8,2 toneladas. O valor do nimero “N”, foi obtido pela seguinte equagao:

N =365 x VMDA x FP x P x FV x FR
Onde:
365 = dias do ano;
N = Numero equivalente de operagGes de eixo padrao;
VMDA = Volume médio diario anual;
P = Periodo de projeto (P = 10 anos);
FV = fator de veiculo;
FR = Fator climatico regional (FR = 1,0);
FP = Fator pista (FP = 0,5 p/ duas faixas simples);

5.1.2. Segmento Homogéneos

Segmento Trafego Locais
1 Leve Rua Cleyton Chaves da Silva; Rua José Alves do
Nascimento; Rua Eli Barbosa; Rua Albertina Destro

Anizelli

5.1.3. Resultados — Numero de solicitagdes do eixo padrao

A estimativa volumétrica e classificatéria do trafego foi realizada conforme demonstrado no ANEXO
| - ESTUDO DE TRAFEGO. O Nimero N considerado neste projeto foi aquele obtido a partir dos fatores de
equivaléncia de carga determinados pela USACE. O fator de veiculo (FV) foi calculado a partir da
ponderacdo das possiveis ocorréncias de porcentagens de veiculos comerciais, considerando a seguinte
hipotese: parte dos veiculos com carga maxima legal (100%), vazios (0%), e com tolerancia legal (0%). A
taxa de crescimento para o periodo de projeto foi de 3,0% ao ano em progressao aritmética, conforme
expressdo abaixo:

I = [2+((p-1)tx/100)] / 2

Onde:

| = indice multiplicativo da taxa;

p = periodo em anos;

tx = taxa de crescimento (3,0% ao ano).

Resultados: Numero Nusace
SEGMENTO |Trechos P (anos)  |Nusace Trafego
1 Rua Cleyton Chaves da Silva; Rua José Alves do 10 6,73E+04 Leve
Nascimento; Rua Eli Barbosa; Rua Albertina
Destro Anizelli

5.2. Estudo Geotécnico

5.2.1. Metodologia

O estudo geotécnico é realizado por meio de sondagem a trado mecanizada com didmetro de 0,25
m, com profundidades maximas de 1,50 m em relacdo ao nivel do terreno natural. Durante a sondagem
é determinada a profundidade e a caracteristica tactil-visual das diversas camadas do subsolo, inclusive
as profundidades do nivel d’agua quando interceptadas pelas perfuragdes. Em cada furo de sondagem,
sdo coletadas amostras representativas as quais foram submetidas aos seguintes ensaios de laboratério:

a) Sondagem a trado manual para coleta de amostras representativas (0,00m a 1,50m);
b) Ensaio de limite de liquidez (DNER-ME 122/94);

c) Ensaio de limite de plasticidade (DNER-ME 82/94);

d) Analise granulométrica por peneiramento (DNER-ME 080/94);

e) Ensaio de compactacdo (energia normal) (DNIT 164/2013-ME);
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f) Ensaio de CBR - indice de Suporte Califérnia (DNIT 172/2016 ME);
g) Ensaio de expansao;
h) Classificagdo do Solo;

A capacidade de suporte do subleito é determinada em laboratério através do ensaio do indice de
Suporte Califérnia (CBR). As condigdes de umidade das camadas do pavimento foram assumidas como
estando na umidade de equilibrio (préxima da umidade 6tima).

BOLETIM DE SONDAGEM
. MEAS
. . . Umidade i
ST N° Localizagéao Horizonte D'es_c:ru?ao N,“.FEI Natural .'n,,
{m) tactil-visual d'agua (%) situ
- (g/cm3)
49785000 m E 0,00-045 | Cascalho ~
ST-01 | 7463677.00m S [ 045 1.50 | Argila vermelha Nao - )
ST-02 49777700m E 0,00-0,20 | Cascalho NE
- 7463564.00m S [ 0,20 - 1,50 | Argila vermelha a0 - -
49789700 mE 0,00-0,20 | Cascalho .
ST-03 7463614.00m S | 0,20 - 1,50 | Argila vermelha N&o ] )
ST-04 497806.00 mE 0,00-0,20 | Cascalho NEo
) 7463632.00m S | 0,20-1.,50 | Argila vermelha } ]
A seguir é apresentado o quadro resumo dos ensaios realizados em laboratério e o respectivo valor
de CBRproseto considerado para os) segmento(s) homogéneo(s). O estudo geotécnico poderd ser
consultado na integra no ANEXO II.
5.2.2. Resultados — Quadro resumo dos ensaios realizados
QUADRO RESUMO - ESTUDO GEOTECNICO
indices Fisicos Granulometria Compactagédo e CBR (PN)
STN° | LL | Lp | p | Areia |Areia) Argila |0 | pp | ot | MEAS | cpp | Eyp.
(%) (%) (%) Média | Fina | + Silte (%) Max. (%) (%)
(%) (%) (%) (g/em?)
ST-01 | 505 | 337 | 16,8 | 251 975 | 87,74 (13| AT-5| 280 | 1,509 | 111 0.5
ST-02 | 549 | 340 | 20,9 1,69 758 | 9073 (15| AT-5 | 278 | 1,575 95 0.2
ST-03 | 578 | 339 | 239 1,58 660 | 9182 |17 |AT-5| 280 | 1544 [ 113 | 03
ST-04 | 574 | 310 | 264 336 (1018 8646 |18 | A-7-5 28,7 | 1,577 | 10,1 02
Onde:

ST: Sondagem a Trado

LL: Limite de Liquidez (%)

LP: Limite de Plasticidade (%)

IP: indice de Plasticidade (%)

IG: indice de Grupo

HRB: Classificagcdo do Solo

PN: Energia do Proctor Normal

PI: Energia do Proctor Intermediario
PM: Energia do Proctor Modificado
MEAS max.: Massa Especifica Aparente Seca Maxima (g/cm3)
Exp.: Expansdo (%)

CBR: indice de Suporte Califérnia (%)
Wot.: Umidade Otima (%)
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5.2.3. Localiza¢do dos furos de sondagem

Google Farth .

Tage (2022 Mexar ELanmeGEs

s

5.3. Memorial de calculo do pavimento

Dimensionar um pavimento consiste em se definir as varias camadas constituintes e/ou verificar espessura
previamente adotada e compatibilizar os materiais a serem utilizados de forma que a vida util corresponda a certo
nimero projetado de repeticGes de carga. Encontrar a relagdo existente entre as caracteristicas da estrutura do
pavimento (propriedades dos materiais utilizados
nas camadas, secdo, variabilidade e heterogeneidade construtiva), as condigGes climaticas, magnitude das cargas de
trafego a que o pavimento esta submetido e condigdes de drenagem ndo é uma tarefa facil, devido ao grande numero
de varidveis envolvidas que influenciam no comportamento do pavimento.

Relagdes envolvendo estas variaveis sdo descritas nos modelos de previsdo de desempenho, os quais sdo
aplicados em projetos de pavimentos novos ou na restauragdo de pavimentos degradados, mas tal dimensionamento
tem sua eficdcia limitada pela confiabilidade e acuracia dos modelos de previsdo de desempenho embutidos nos
projetos adotados.

Assim, o dimensionamento consiste em compatibilizar duas variaveis independentes principais que sdo as
solicitagGes, caracterizadas pelo trafego, e a resisténcia dos materiais do subleito, com as caracteristicas dos materiais
e as espessuras das camadas que receberdo os esforgos do trafego e passarao ao subleito, de maneira que o sistema
utilize o potencial maximo de suas caracteristicas.

5.3.1. Resultados — Estrutura do pavimento projetado
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Com base nos estudos de dimensionamento e levando em consideragdo a espessura minima construtiva por
camada visando a garantia de sua homogeneidade e qualidade, este projetista define a seguinte estrutura de
pavimento:

e  SH-01-Trafego Leve
Rua Cleyton Chaves da Silva; Rua José Alves do Nascimento; Rua Eli Barbosa; Rua Albertina Destro Anizelli

Camadas Materiais Espessuras (cm)
Pavimento
A Bloco intertravado de concreto para pavimentagao 8,00
B Camada de assentamento de po de brita 4,00
C Sub-base de Brita corrida (100% PI) 15,00
Terraplenagem / CFT
D Regularizacao e compactacao do subleito 15,00

Consideragoes acerca do pavimento projetado:

a) Admitiu-se, neste dimensionamento de pavimentos, a existéncia de um perfeito sistema de
drenagem superficial e subsuperficial, sem o qual, este ndo terd validade;

b) Devera haver um controle sistematico do CBR do subleito das vias, de forma a garantir somente
solos compactados com energia normal do ensaio de compactagao, apresentando: GC > 100%
PN, CBR > 11,0% e Expansao < 2,0%;

c) Para construgdo do novo pavimento, remover revestimento primdrio e substrato de base
existente (onde houver). Regularizar e compactar o subleito constituido de solo argiloso na
energia de compactagdo indicada em projeto. Ndo executar sub-base e/ou base sobre cascalho
ou qualquer outro revestimento primario;

d) O subleito deverd ser compactado em duas camadas de 20,0 cm cada, resultando em uma
espessura total de 40,0 cm;

e) A camada de sub-base sera de brita corrida preenchido, na espessura indicada em projeto;

f) A camada de base sera de brita corrida compactada com energia de compactag¢do indicada no
detalhamento;

g) Os agregados deverdo enquadrar-se nas faixas da especificagdo DER-PR ES-P 05/18;

h) Devera haver um controle tecnoldgico sistematico dos materiais e dos servicos de forma a
garantir a qualidade das obras, através de laboratdrio de controle tecnolégico;

i) Todos os servicos deverdo obedecer rigorosamente as especificacdes do DER-PR e/ou DNIT, que
poderdo ser obtidas, se necessarias, diretamente em seus respectivos sites.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS

e Remog¢ao da camada superficial

Consiste nas operagGes de escavagao e remoc¢do da camada vegetal e de material organico
encontrados dentro da plataforma de terraplenagem, com acréscimo de 0,50 m de cada lado, para maior
seguranca em termos de protec¢do do subleito e da base. A presenga de matéria organica, ainda que em
baixa proporcdo, é prejudicial ao desempenho do solo na Construcdo Rodoviaria. Aumenta o Limite de
Liquidez (LL) e o indice de Plasticidade (IP), resultando na reducdo da resisténcia ao cisalhamento do solo
e de sua capacidade de suporte, além da ocorréncia de expansdo volumétrica (inchamento). O solo
adquire comportamento elastico e compressibilidade alta, tornando-o impréprio para obras rodovidrias.
Os equipamentos utilizados para esta operagdo serdo: Pa Carregadeira, para o carregamento do material
escavado; CaminhGes Basculantes, para carga, transporte e descarga do material escavado até a via em
obra; e a Motoniveladora, para a regularizagao e nivelamento do subleito da via em obra.

e Escarificagdo, regularizagdo e compactagao do subleito
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A regularizacdo é um servico que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via,
compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada devera ser de no maximo 0,20 m. De
maneira geral, consiste num conjunto de operagdes, tais como aeragao, compactagdo, conformacao etc.,
de forma que a camada atenda as condigdes de greide e se¢do transversal exigidas. Apds a execugdo de
cortes e adi¢do de material necessario para atingir o greide de projeto, no caso de aterros, devera ser
feita uma escarificagao na profundidade de 0,20 m, seguida de pulverizagao, umedecimento ou secagem,
compactacdo e acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20 m maximos previstos, deverdo ser
executados de acordo com as EspecificagGes de Terraplenagem. No caso de cortes em rocha, devera ser
prevista a remogdo do material de enchimento existente, até a profundidade de 0,30m, e substitui¢cdo por
material de camada drenante apropriada. Os cortes serdo executados rebaixando o terreno natural para
chegar ao greide de projeto, ou quando se tratar de material de alta expansdo, baixa capacidade de
suporte ou ainda, solo organico. Os aterros sdo necessarios para a complementag¢do do corpo estradal,
cuja implantagdo requer o depdsito de material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas.

A camada de regularizacdo deverd estar perfeitamente compactada, na umidade 6tima, até que se
atinja a compactacdo de 100% PN. Na execugdo do servico devera ser observada a especificagdo técnica
DER-PR ES-P 01-05.

e Camada de Sub-base e Base (Material: Brita Corrida)

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no leito da
estrada e a camada deverad ser espalhada de forma Unica. O espalhamento da camada devera ser realizado
com distribuidor de agregados auto-propelido. Em areas onde o distribuidor de agregados for invidvel,
serd permitida a utilizagdo de motoniveladora. Apds o espalhamento, o agregado umedecido devera ser
compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar a compressdo e assegurar um grau de
compactacdo uniforme, a camada devera apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa
especificada no projeto. Além disso, a espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo
de 0,10 a 0,17 m, no maximo. Quando se desejar camadas de base ou sub-bases de maior espessura, os
servigos devem ser executados em mais de uma camada.

A camada de brita corrida devera estar perfeitamente compactada, na umidade 6tima, e a energia
de compactagdo de referéncia é aquela determinada em projeto. Na execugdo do servigco devera ser
obedecida a especificagdo DER-PR ES-P 06-18.

e Revestimento material: Paver

Ap0ds executada a sub-base e base, sera executado os servicos de pavimentagdo com paver, conforme
espessura determinada em projeto, sendo composto pelas seguintes etapas: espalhamento de p6 de
brita, assentamento dos pavers, rejuntamento das juntas e compactacgdo. A especificagdo dos materiais
deverd estar de acordo com o projeto apresentado pela executante. Os equipamentos a serem utilizados
para execu¢do dos servigos sao: vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de
maneira que se obtenha a espessura indicada, e compactadores, que proporcionem a compactagao
desejada e uma superficie plana. Devera ser observado o completo assentamento do revestimento para
abertura ao trafego.

7. Calculo pavimento seguindo IP-06 (Instru¢do para dimensionamento de pavimentos com
blocos intertravados de concreto — Prefeitura Municipal de Sdo Paulo)

a) Classificagdo das vias e parametros de trafego
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VOLUME INICIAL NA FAIXA
~ ) VIDA DE MAIS CARREGADA EQUIVA-
FUNCAO TRAFEGO | ppoJETO LENTE POR N
PREDOMINANTE | PREVISTO ANOS ; N VEICULO CARACTERISTICO
VEICULO CAMINHAO E
LEVE ONIBUS
Via local 100 4 1,50
residencial com Leve 10 a a 10°
passagem 400 20
21
) 401 a 1,50
Via coletora o ' 5
. Medio 10 a 100 5x 10
secundaria 1500
101
\ia coletora Meio 10 15301 330 2,30 2 % 10°
principal Pesado 5000
301
5001 a 5,90
Via arterial Pesado 12 a 1000 2x107
10000
1001
Via arterial . a 5,90
principal ou P“;::g o 12 > 10000 2000 5x10°
expressa
Volume <500 7
Médio 12 - 10
Faixa Exclusiva
de 6nibus 500
Volume = 7
Elevado 12 3 5x10

b) Procedimento

Este procedimento foi adaptado pela ABCP no Estudo Técnico n.2 27 do trabalho original proposto
pela BCA — “Bristish Cement Association”, com a utilizacdo de bases cimentadas.

O método utiliza, para o dimensionamento da estrutura do pavimento, um gréfico de leitura direta,
fornecendo as espessuras necessarias das camadas constituintes do pavimento.
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7.1. Rua Cleyton Chaves da Silva

Dimensionamento:
CBRp =9,5%

Nusace = 6,73E+04
Para trafegos com N < 1,5 x 108, a camada de base n3o é necesséria.
Quando o N <5 X 10°, o material de sub-base deve apresentar um valor de CBR > 20%.

Foi considerado revestimento com blocos de concreto intertravado de espessura 8,0cm e resisténcia
a compressdo simples de 35 a 50Mpa (os blocos devem atender as orientagdes das normas brasileiras
NBR 9780 e NBR 9781)

Via publica a ser pavimentada com blocos pré-moldados de concreto, classificada como via de
Trafego Leve (N = 6,73x10%) em relac3o a expectativa de solicitacdes do eixo padrdo, para um periodo de
10 anos. Os estudos geotécnicos indicaram um valor de CBRp = 9,5% portanto, haverd a necessidade de
adogdo de uma camada de sub-base com CBR > 20%.

e Determinagdo da espessura da sub-base (Esg):
De acordo com grafico, obtém-se espessura minima de 10cm, para
7% < CBRsubi < 20%. Portanto, foi considerado, altura de 15cm.

e Determinagdo da camada da base:
Para o valor de N = 6,73 x 10% portanto inferior a 1,5 x 10°, n30 é necessdrio a camada de base.

e (Camada de assentamento:
Areia de assentamento sarrafeada ou po de brita h = 4,00cm
e Camada de rolamento com blocos pré-moldados definida em fungdo de trafego, 8,00cm.

Secado Tipica:
BLOCOS INTERTRAVADOS 8,00 CM
CAMADA DE ASSENTAMENTO 4,00 CM
SUB-BASE CBR = 20% 15,00 CM
SUBLEITO CBR >9,5% 15,00 CM
7.2. Rua José Alves do Nascimento

Dimensionamento:
CBRp =10,10%

Nusace = 6,73E+04

Para trafegos com N < 1,5 x 106, a camada de base n3o é necessdria.

Quando o N £ 5 X 10°, o material de sub-base deve apresentar um valor de CBR > 20%.

Foi considerado revestimento com blocos de concreto intertravado de espessura 8,0cm e resisténcia
a compressdo simples de 35 a 50Mpa (os blocos devem atender as orientagdes das normas brasileiras

NBR 9780 e NBR 9781)

Via publica a ser pavimentada com blocos pré-moldados de concreto, classificada como via de
Trafego Leve (N = 6,73x10%) em relac3o a expectativa de solicitacdes do eixo padrdo, para um periodo de
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10 anos. Os estudos geotécnicos indicaram um valor de CBRpr = 10,10% portanto, havera a necessidade de
adogdo de uma camada de sub-base com CBR > 20%.

e Determinagdo da espessura da sub-base (Esg):
De acordo com grafico, obtém-se espessura
7% < CBRsubi < 20%. Portanto, foi considerado, altura de 15cm.
e Determinagdo da camada da base:
Para o valor de N = 6,73 x 10%, portanto inferior a 1,5 x 10% n3o é necessario a camada de base.
e Camada de assentamento:
Areia de assentamento sarrafeada ou p6 de brita h = 4,00cm
e Camada de rolamento com blocos pré-moldados definida em fungdo de trafego, 8,00cm.

minima de 10cm, para

Secdo Tipica:
BLOCOS INTERTRAVADOS 8,00 CM
CAMADA DE ASSENTAMENTO 4,00 CM
SUB-BASE CBR > 20% 15,00 CM
SUBLEITO CBR 29,5% 15,00 CM

7.3. Rua Eli Barbosa

Dimensionamento:
CBRp =11,10%

Nusace = 6,73E+04
Para trafegos com N < 1,5 x 10, a camada de base n3o é necessaria.
Quando o N £ 5 X 10°, o material de sub-base deve apresentar um valor de CBR > 20%.

Foi considerado revestimento com blocos de concreto intertravado de espessura 8,0cm e resisténcia
a compressdo simples de 35 a 50Mpa (os blocos devem atender as orientagdes das normas brasileiras
NBR 9780 e NBR 9781)

Via publica a ser pavimentada com blocos pré-moldados de concreto, classificada como via de
Trafego Leve (N = 6,73x10%) em relac3o a expectativa de solicitacdes do eixo padrdo, para um periodo de
10 anos. Os estudos geotécnicos indicaram um valor de CBRp = 11,10% portanto, havera a necessidade de
adogdo de uma camada de sub-base com CBR > 20%.

e Determinacgdo da espessura da sub-base (Esg):
De acordo com grafico, obtém-se espessura
7% < CBRsubi < 20%. Portanto, foi considerado, altura de 15cm.
e Determinacdo da camada da base:
Para o valor de N = 6,73 x 10% portanto inferior a 1,5 x 10°, n30 é necessdario a camada de base.
e Camada de assentamento:
Areia de assentamento sarrafeada ou p6 de brita h = 4,00cm
e Camada de rolamento com blocos pré-moldados definida em funcdo de trafego, 8,00cm.

minima de 10cm, para

Secdo Tipica:
BLOCOS INTERTRAVADOS 8,00 CM
CAMADA DE ASSENTAMENTO 4,00 CM
SUB-BASE CBR > 20% 15,00 CM
SUBLEITO CBR 29,5% 15,00 CM

7.4. Rua Albertina Destro Anizelli

Dimensionamento:
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CBRp =11,30%
Nusace = 6,73E+04
Para trafegos com N < 1,5 x 10 a camada de base n3o é necessaria.
Quando o N €5 X 10°, o material de sub-base deve apresentar um valor de CBR > 20%.

Foi considerado revestimento com blocos de concreto intertravado de espessura 8,0cm e resisténcia
a compressdo simples de 35 a 50Mpa (os blocos devem atender as orientagdes das normas brasileiras
NBR 9780 e NBR 9781)

Via publica a ser pavimentada com blocos pré-moldados de concreto, classificada como via de
Trafego Leve (N = 6,73x10%) em relac3o a expectativa de solicitacdes do eixo padrdo, para um periodo de
10 anos. Os estudos geotécnicos indicaram um valor de CBRp = 11,30% portanto, havera a necessidade de
adogdo de uma camada de sub-base com CBR > 20%.

e Determinacdo da espessura da sub-base (Esg):
De acordo com grafico, obtém-se espessura minima de 10cm, para
7% < CBRsubi < 20%. Portanto, foi considerado, altura de 15cm.
e Determinacdo da camada da base:
Para o valor de N = 6,73 x 10%, portanto inferior a 1,5 x 108, ndo é necessario a camada de base.
e Camada de assentamento:
Areia de assentamento sarrafeada ou pé de brita h =4,00cm
e (Camada de rolamento com blocos pré-moldados definida em funcdo de trafego,

8,00cm.
Secdo Tipica:
BLOCOS INTERTRAVADOS 8,00 CM
CAMADA DE ASSENTAMENTO 4,00 CM
SUB-BASE CBR > 20% 15,00 CM
SUBLEITO CBR 2 9,5% 15,00 CM

Wesley Henrique B. dos Santos
Engenheiro Civil
CREA — PR 184015/D
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CROQUI DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DOS
RESIDUOS GERADOS

Objeto: Pavimentacao e Calcamento de Vias Urbanas no

municipio de Primeiro de Maio.
Contrato de Repasse OGU n° 914799/2021/MDR/CAIXA
Programa: Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano voltado a
Implantacdo e Qualificagéo Viéria.
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Assinado de forma digital por
WESLEY HENRIQU E WESLEY HENRIQUE BATISTA DOS

BATISTA DOS SANTOS:09280798995

Dados: 2023.01.10 14:21:19

SANTOS:09280798995 500
Wesley Henrique Batista dos Santos

Engenheiro Civil
CREA - PR 184015/D
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CROQUI DA DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE MATERIAIS

Objeto: Pavimentacao e Calcamento de Vias Urbanas no
municipio de Primeiro de Maio.
Contrato de Repasse OGU n°914799/2021/MDR/CAIXA
Programa: Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano voltado a

Implantacéo e Qualificacéo Viaria.

(O)1biaci

|

Frei'Timoteo

Colonia Jatahy,

Jataizinho

R\

Assinado de forma digital por
WESLEY HENRIQUE WESLEY HENRIQUE BETISTF;\ DOS
BATISTA DOS SANTOS:09280798995

Dados: 2023.01.10 14:21:19
SANTOS:09280798995 5.0

Wesley Henrique Batista dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PR 184015/D
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CAIX A COMPOSICOES

CLISTO LT CLSTO LT
FONTE ODIGD  DESCRCAD UNIDADE  COEFIC. DESONERADD  WAD DESOMER.
COMPOSICAD [ MOBILFACAD LINIDA DE. | | 0,00 199841

CAMIMHAD FIFA 100000 L TRUCADD, FESD BRUTD TOTAL 33,000 KG, CARGA OTIL MADKA 15.955
635, DHSTAMNCIA ENTRE E1X05 &5 M, POTENCW 230 O, INCLLSIVE TANOLUE DE 400 PARA
SIMAPI | S0l | TRANSPORTE DE AlFUA - CHF DILESNO. &F_D6/2004 HP | 0444 0,00 31333
CAMINHAD BASCLILANTE 10 M3, TRUCADD CABINE SIMPLES, FESD BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA OTIL MAXIMA 15535 G, DISTANCIA ENTRE EIX0S 4,50 M, POTENO® 230 O INCLUSIVE
SINAPI 91326 CAAMIES METALICA - CHP DILEN0. AF D6/ 3014 CHP
[ |ESPARGADOR DE ASFALTO PRESSUREADD, TANOLUE 6 M3 OO0 ISOUACAD TERMICA, AQUECDD
D0 3 MACARICDS, DOM BARRA ESPARGIDOAA 3,60 M, MONTADD SO8RE CAMINHAD TOCO, PET
SINAPI | B33ED  14.3D0KE, POTEMCLA 155 OV - THP DIURMO. AF_08//B015 CHP | o | Oy 161,54
CAMINKED TOOD, PET 16,000 K&, CARGA OTIL MAX. 10 685 €5, DIST. ENTRE EN0S 4,8 M,
POTEMICE, 1ES OV, INCLUSIVE CARRDCERIA FIOGA ABEATA DE MADESS P/ TRANSPORTE GERAL DE

i

0,00 26057

SINAPI 5514 CARGA SECA, DIMEN. APRON. 1,5 X 700K 0,50 M - CHP DILSS0. AF_06/3014 CHP 0444 0,00 10,20
CAMINRED TRUCADD [T/ TERCEIRD ENNO) ELETROMICD - POTEMCIA 2310V - FET = FRO00KG - DET.
SINAPI | 91031 ENTRE EINOG 5170 MM - INOLUI CARROCER LA FIA ARERTA DE MADEIRA - CHP DIUAND. AF_DE2015 CHP 9104 0,00 15352
TRATOR DE ESTEIRAS, POTERCIA 347 HP, PESD OPERACIOMAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - CHI
SINAPI SE57 HURMO. AF_06/2014 CHI 0444 oD 206,12
A CARREGADERRS SOBARE AOOAS, POTENCLA LIOUIDA 138 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1. TATZE
SINAPI 5342 3, PESD OFERACIONAL 11532 KG - CHI DRURNC. &F_DS/2004 CHI 0444 oy 7558
| GRADE DE DISCO RESOCAVEL COM 20 DISCOS 247 X 6 MM COM PNEUS FARS TRANS PORTE - CHI
SINAPI 5313 | URNG. AF_D6/2014 CHI 0444 Oy 3,57
WACTOMIVE LADORA POTERCLS BASICA LIC)LIDA [PRIMEIRA MARCHA] 125 HF, FESD BERLTO 13032
SINAPI 5334 05, LARGLISA D4 LAAING DE 3,7 M - CHI DIURKNO. AF_ 062014 CHI 0444 oy 9553
| TRATOR D PHEELIS COM POTEMCA DE 85 OV, TRACAD &34, COM VASSOURA MECANICA ACDPLADS -
SINAP ‘BE1S5 CHI DIURND. AF 0272017 CHI 0444 0D 5354
| | ROLD COMPACTADOR PE DE CARNERD VIBRATORID, POTENCIA 135 HP, PESD OPERACIONAL
SEMCOM LASTRD 11,55 / 13,30 T, IMPACTO NNARMBOD 325 / 225 T, LARGURA DE TRABALRD 1,15
SINAPI oSl A - CHI DIURND. AF_0S/2014 CHI 0444 oy 7731
ROLD COMPACTADOR VIBRATORKD TANDER, ACC LISD, POTENCEA LIS HP, PESO SEMCOM LASTRD
SIMNAP ‘5533 10,20/11,65 T, LARGUAS DE TRABALHO 1,73 M - CHI DRUAN 0. AF_11/2016 CHI 0444 0,00 81327
| -REI.DEDP-HEFAMHDEI‘NELIS.EEFAHED.FH.E!.‘SJD'-'.AH.IML,PDTEHEH 110 HP, PESD
SIMNAP ‘D4 SEMCOM LASTRD 105727 T, LARGLURA DE ROLAGEM 1,30 M - CHI NUSSO. AF_06/3017 CHI 0444 0D 87,15
| -\'IBHMMAII.#SFA.I.'I'EI-EIJBH.E!FI‘!IH!E.LAHE*.IRADE PANIMENTACAD 1,50 b 4530 M,
SINAPI 5537 POTEMICEA, 105 HP CARSTIDADE 450 T/H - CHI DIUEND. &F 113044 CHI o 000 130,15
| -MﬁIJ:I.IIM!mUSDMEE COMORETO PARS GLILAS E SARIETAS, MOTOR A DNESEL, POTENOA 18 06 -
SIMNAP R ] CHI DIURND. AF 1272015 CHI 0444 0D 4,85
| -MMJIMDEMMHADEHIHDETHFEGDAFND.H.I'I'DPRI:I‘EIJDA.HJTEI!’.I!.EEHP -CHI
SINAP ‘SE1%8 HURKO. AF 072016 CHI 0444 0D 84,71
0D 0o
COMPOSICAD | DA DESMOBILZACED | UMiDADE | | 0,00 199841

| CAMINHED FIPA 10,000 L TRUCADD, PESO BRUTD TOTAL 33,000 KG, CARG A DTIL MAXRA 15,935
5, DISTAMCIA ENTRE EI¥05 &8 M, POTENCUA 230 £V, INCLUSIVE TANOUE DE AQD PARA
SN AP 5300 TRAMSPOSTE DE AGUA - CHP DILEMO. AF_DE/20L4 CHP 0444 000 31333
[ | CAMINHAD BASCLILANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUITO TOTAL 23000 KG, [ [
CARGA OTIL BMAXIMA L5 335 €5, DISTANCIA ENTRE £1405 & 20 M, POTENCIA 230 CW INCLLISIVE
L] 1336 CACAMSA METALICA - CHF DILSMO. AF_D6/3014 CHP
| | ESPARGADOR DE ASFALTD PRESSLIREZADD, TANOLUE 6 M3 COM ISOLALAD TERMICA, AOUEODD
(DO 2 MACARICOS, CO6 BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADD SOSSE CAMSHAD TOCD, PET
SN AP BI3E2 14,300 KE, POTENCIA 135 OV - CHP DIURNOL AF_08,/2015 CHP o 000 261,54
[ | CAMINHAD TOOD, PAT 16.000 KG, CARGA OTIL M. 10 585 K5, DIST. ENTRE EN0S 4,8 M, I [
POTESICIA LES OV, INCLUSIVE CARRDCER] A FIGA ASERTA DE MADES:A P TRANSPORTE GERAL DE

£

0,00 360,57

SRAM | SEM | CARGASECA, DIMER APROH. 3,53 700K 0,50 M - CHP DILBKO. AF_06/2014 CHP 0,444 0,00 340,50
CAMIMHED TRUCADD (€ TERCEIRD BV ELETROMICD - POTENCIA 2310V - PAT = ERO0KG - DET.
SN API 91031 |ENTRE EINOS 5170 MM . INCLUI CARROCER LA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIUAND. AF_0S/2015 | CHP 9,404 000 .352
[ | TRATOR DE ESTEIRAS, POTEMCIA 347 HP, PESD OPERACIDNAL 38,5 T, OO LAMINA 8,70 M3 - CHI [
SIHAPI 5557 | DHUIRNDL AF 06/3034 CHI 0,444 000 206,23
| | P CARREGADERRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIGUIDA 138 HP, CAPACIDADE DA CACAMEBA 1.7 A 18
SIHAPI G543 M3, PESO DPERACIONAL 11532 KG - CHI DRURNCL. AF_D6/2014 CHI 0,444 000 ;e
| GRADE DE DIECO RESOCAVEL COM 20 DISCOS 14° ¥ 6 MM COM PNEUS PARA TRANS POSTE - Ci
SNAPI 5303 |DILRNO. AF 062034 CHI 0444 000 3,57
MOTONIVELADORA POTENCHA BASICA LIOUIDA [PRIMEIRA MARCHA] 125 HP, PESO BRUTO 13032
SIHAPI 5534 G, LARGLSA DA LAMINA DE 3,7 M - CHil DIURNCL AF 06/3014 CHI 0,444 0,00 553
| TRATOR: DE PHELIS COM POTEROL DE 85 OV, TRACKD 434, L0 VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SIHAPI BEISS | CHI DIURKD. AF CO/2017 CHI 0,444 000 5354
| |ROLD COMPACTADOR FE DE CARNERG VIBRATORID, POTENCIA 135 1P, PESD OPERACIOMAL
SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMSOD 35,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALKO 2,15
SMAPI | TOSD M- CHI DIURND. AF OS/2014 HI 0444 000 73
ROLD COMPACTADOR VIBRATORKD TANDER, ACD LISD, POTENCIA 125 HP, PESD SEM/COM LASTRD
SIHAPI 85533 |40,30/91,65 T, LARGURA DE TRABALFO 1,73 M - CHi CRURND. AF_11/3046 CHI 0,444 000 81,27
| | ROLD COMPACTADOR DE FHELS, ESTATICO, PRESSAD VARIAVEL, POTEMCIA 110 HP, FESO
SMAPI | 96454 SEM/COM LASTRO 10.5/27 T, LARGLIRA O ROLAGEM 3,30 M - CHI DILURNO. AF_D6/I047 CHI 0444 000 87,35
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAD 190 M A 530 M,
SINAPI 5537 | POTEMOA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHIDISNG, AF_11/2044 CHI o 000 140,25
MAQUINS EXTRUSORA DE CONCRETD PARA GLIAS E SARIETAS, MOTOR A DESEL, POTENOA 18 O -
SMAPI 9961 |CHI DILRNO. AF_13/2015 CHI 0444 000 4,88
| | MAQUINS DEMARCADORA DE FAIXS DE TRAFEGOD A FRID, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHI | |
SMAPI | 9159 | DILRNOLAF_07/2016 CHI 0444 000 38,72
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FOMTE CODIGD  DESCRCAD UNIDADE  COEFIC.  DESONERADOD  NAD DESOMER.
0,00 0,0
COMPOSICAD 004  BOCA DE LOBO SIMPLES LINIDADE | | 0,00 | 170931
| | COMCRETO) FOE = A5MAPA, TRACD 1:3,43,5 [EM MASSA SECA DE CIMENTOY ARELA MEDIAY BRITA 1) - |
DNAP | D493 PREPARD MECANICD COA BETOMEIRA 400 L. AF 052021 M3 | 02313 | 0,00 38257
ALVEWARI A DE VEDACAD DE BLOCOS CERAMBOOS MACICOS D 5X1 03 20CH [ESPESSLIRA 100M) E
SINAP 101159 |ARGAMASSA DE ASSENTAMIENTO COM PREFARD EM BETONEIRS. &F 05/2010 [1+ 7.02 000 149,13
SMAPI | 9EO0 | CORTE E DOBAA DE AQD CASD, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_D6/1022 - o | (i) 10,72
SNAPI |  O3B00 | CORTE £ DOBRA DE AGD CA-50, NAMETRO DE 2,0 MM. AF_06/7002 K5 | 155106 | i) 1051
| | FABSSCACED, MAONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PRS0 DE COMCRETO OU |
SNAP OT0EE  |LAJE SOBRE SOLD, EM MADEIRA SERRADA, & UTILIZACOES. AF 09/3001 w2 0,7956 000 15232
| | ARGAMASEA TRAGD 1:3 [EM VOLUME DE CIMENTI £ ARELA GROSEA LIMIDWA) PARA CHAPISCO | |
SN API B7313  |COMVENCIOMAL, PREPARD MECANICD COM BETONEIRA 400 L &F_ 083019 Mz 0,024 000 476,72
I |EMBD00 OU MASSA DNICA EM ARGAMAEEA TRADD 1:3:E, PREPARD MECANICO COM SETONERA I |
400 L, AFLICADA MANUALMENTE EM PANIS CEGOS DE FACHADA {SEM PRESENCA DE VADS),
AP BT732  |ESPESSLIRA DE 25 MM. &F 0852022 Mz 504 000 a0
| | COMCRETO) MAGRD PARA LASTRO, TRACD 14,5:4,5 [EM MASSASECA DE CMENTO AREIA MEDRA/ | |
AP B4%E2  |BRITA 1) - PREPARD MECANICD COM SETONEIRA 300 L AF_05/5021 M3 0,07875 000 33424
I | MESDHFID OU GULA DE COMCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSDES I |
SINAPI| 43EE  ["1,20° X015 K030M s 1 0,00 4031
| | [ [T 0,00
COMPOSICAD o5 POQO DE VEITA LINIDADE | | 0,00 196413
| | COMCRETO FOX = 1561PA, TRAGD 1:3,4:3.5 [EM MASSA SECA DE CIMENTOY ARELA MEDIAS BRITA 1) - |
SINAP D455 PREPARD MECANICD COM BETOMEIRA 400 L &F D5/2021 M2 imem | 0,00 38257
ALVEWARI A DE VEDACAD DE BLOCOS CERAMBOOS MACICOS D 5X1 03 20CH [ESPESSLIRA 100M) E
SNAP | M50 ARGAMASSA DE ASSENTAMIENTO COM PREFASD EM BETONEIRS. &F_05/2000 Mz 6345 0o 149,13
SINAPI 9XE01 | CORTE E DOBAA DE AQD CA-50, IAMETRO DE 6,3 MM. AF_D6/3022 G 70364 000 10,72
SMAPI | 9E0Q | CORTE E DOBAA DE AQD CASD, DIAMETRO DE 2,0 MM. AF_D6/1022 ] 5093 | (i) 10,51
SMAPI | 03803 | CORTE £ COBRA DE AGO CA-50, AMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 G 33084 | [ 9,76
| FABSSCACAD, MAONTASEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PESO0 DE COMCRETO OU |
SIMAPI OF0EE  |LASE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADS, & UTILZACOES. AF_09/2001 Mz 1,98 000 152,32
ARGAMASES TRAGD 1:3 [EM WVOLUME DE CIMENTO £ ARELA GROSSA UMIDA) PARA CHAPECD
AP B7313  |COMVENCIOMAL, FREPARD MECANICD COM BETONEIRA 400 L &F_08/2019 M3 0,0246 000 476,72
I |EMSD00 OU MASSA DNICA EM ARGAMASEA TRADD 1:2:8, PREPARD MECANICO COM SET ONERA I |
400 L, AFLICADA MANUALMENTE EM PANIS CEGOS DE FACHADA {SEM PRESENCA DE VADS),
SINAP BT792  |ESPESSLIRA DE 25 MM. &F 0852022 Mz & 000 anEs
| | CONCRETD MAGRO PARA LASTRO, TRACD 14,5:4,5 [EM MASSASECA DE OMENTO AREIA MEDRA/ | |
SINAP D462 |BRITA 1) - PREPARD MECANICD COM SETONEIRA 300 L AF_05/3021 Mz 0,144 000 34824
I | TAMPAD FOFD SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 500 Mk I |
SINAPI| 6143  |{COM INSCRICAD EM RELEVO DO TPO DE REDE] L. 1 000 613,54
o 0,00 0,00
COMPOSICAD O06  CAIMA DE LGACAD LINIDADE | | 0,00 144234
| | COMCRETO FOX = 1561PA, TRAGD 1:3,4:3.5 [EM MASSA SECA DE CIMENTOY ARELA MEDIAS BRITA 1) - |
SINAP 4553 PREPARD MECANICD COM BETOMEIRA 400 L &F_D5/20321 M3 | 13 | 000 I8LET
ALVEWARI A DE VEDACAD DE BLOCOS CERAMBOOS MACICOS D 5X1 03 20CH [ESPESSLIRA 100M) E
SINAP 101159 | ARGAMASSA DE ASSENTAMIENTO COM PREFARD EM BETONEIRS. &F 052010 Mz 6345 000 149,13
SNAPI | O304 | CORTE £ DOBRA DE AGD CA-50, AMETRO DE 5,3 MM, AF_06/7002 5 | 7oae | 0o 10,72
SN AP | aE0D | COSTE £ DOBRA DE ACD CA-50, DIAMETRO DE 2,0 MM, AF_D&/3022 5 | 253083 0,00 10,51
SNAPI | 9mE0A | CORTE £ BOBAA DE AQO CA-SD, GAMETRO DE 10,0 MM, AF_0&/2032 G 33088 | 000 976
| FABSSCACAD, MAOHTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PES0 DE COMCRETO OU |
AP OT0EE  |LASE SOBRE SOLD, EM MADEIRA SERRADS, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021 Mz 1,98 000 152,32
| | ARGAMASSA TRAGD 1:3 [EM VOLUME DE CIMENTI £ ARELA GROSSA LIMIDWA) PARA CHAPISCO | |
AP B7313  |COMVENCIOMAL, FREPARD MECANICD COM BETONEIRA 400 L &F_08/2019 M3 0,0246 000 476,72
I |EMSD00 OU MASSA DNICA EM ARGARASEA TRADD 1:2:E, PREFARD MECANICO COM SET ONERA I |
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VADS),
SINAP BT792  |ESPESSLIRA DE 25 MM. &F 0852022 Mz & 000 anEs
| | COMCRETO) MAGRD PARA LASTRO, TRACD 1:4,5:4.5 [EM MASSASECA DE CMENTO AREIA MEDLA/ | |
SINAP B4962  |BRITA 1] - PREPARD MECAMICD COM BETOMEIRA 300 L AF_05/3021 M3 0,344 000 34424
| | o | (i) 0,00
COMPOSICRD | D07 SINALDACAD VERTICAL “RARE" | UNIDADE | | 0,00 604,54
TUBGD ACD GALVANIZADG COM COSTURA, CLASSE MEDIA, D 2.1/2", E = *3,65% MM, PESO "6,51"
NP TIOL  |EG/M [MBA S5E0) [ 3 0,00 97,14
SINAPIl | 34713 | PLACA DE SINALIZACAD EM CHAPA DE ACO MUR L6 COP PINTURA REFLETIVA [F 03 0,00 924,00
[ |BLICHA DE NYLOM SEM ABA 56, COM PARAFLISD DE 4.20 X 40 MM EM ACD ZINCADO COM BOSCA
SINAPLI 11950  |SOBERRA, CARECA CHATA E FENIDA PHILLPS L 3 000 031
SMAF | BEIIE | SERVENTE OOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H o 1 i) 2854
SN API 9IITA | ESCAVACAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENDR 0L BSLAL & 1,30 M. AF_03/3001 Mz 0,09 000 GBES
I | COMCRETO FOE = 15K4PA, TRACD 1:3,4:3,5 [EM MASES SECA DE CIMENTOS ARELA MEDIAS BRITA 1) - I |
AP D475 | PREPARD MANLIAL AF 05/20H M3 0,019 008 44733
] ] s s o
T o | DED ME | T 0,00 [ same2e |
AP 90777 |ENGENHEIRD CIVIL DE DSRA ILNIOR COR ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11 0,00 104,56
SNAPI | 90776 EMCARREGADD GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H &= 0,00 [FETS
SNAPI | BEIZE | WIGKA NOTURNO COM ENCARGIIS COMPLEMENTARES H ES 0,00 m
| | [ [T 0,00
[ 0,00 0,m
o 0,00 0,m
o 000 0,m
o 0,00 0,m
o 0,00 0,m
FOMTE CODIG0  DESCRCAD UMIDADE COEFIC.  DESOMERADO  MAD DESOMER.
o 000 0,00
WESLEY HEWRCUE ST,
SREEAD i i T
16/12/3022 SENTCE AR I P REs j—
Data Risgonsdval Térraco:  Washiy Hannigue B. dos Santoa
CREAJCALE PR 124045 {
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wr Quadro de Composicéo do BDI | Grau de Sigilo
Al #PUBLICO

N* OPERAGAD
1077910-85

N® BICONV PROPONENTE / TOMADOR
9147982021 MDORICALX |PREFEITURA MUNICIFAL DE PRIMEIRO DE MAIC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAD DO LOTE

PAVIMENTACAD E CALCAMENTO (DISTRITO DE IBIACIH) /

Conforme legisiacio tributédna municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o I155: 10:0,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do 155 (entre 2% e 5% ) 3,00%
| BDI 1
TIPD DE OBRA
Construgdo de Prages Urbanas, Rodovias, Ferrovias  recapeamento @ pavimentagso de viss urbanss
. Y
Itens Siglas
9 Adotado
Administracio Central AC 4,01%
Seqguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Luera L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, & PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (IS5, variavel de acordo com o municipio) IS5 3,00%
Tributos (Contribuigio Previdenciaria sobre a Recaila Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracio) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Formula Acdrddo TCU) BDI PAD | 22,00%

0= valores de BDI foram calculados com o emprego da farmula:
gpj. [ItAC#S+R+G)*(1+DF)*(1+l)
(1-CP-IS5-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagio butaria municipal. a base de calculo deste Bpo de obra comesponde & 100%. com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Conbribuigao Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamenta fol SEM
Desoneraglo, & que esta & a altemnativa mais adequada para a Administraggo Publica.

Obsarvacbes:
FRIMEIRC DE MAIO/FR terca-feira, 28 de fevereiro de 2023
Local Data

WESLEY HENRIOUE ey e s e

BATISTA DOS OIS SANT CE5 BTG

SANTOS 0% 2ROTOH095 Dlascioa- 02100 I8 1408412
orae’

Responsaval Técnico

Nome: WESLEY HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS
CREA/CAU: CREA PR 184015/D

ART/IRRT: 1720231084957

PMv3.0.4 1M1
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Estado do Parand

CAIXXA

Departamento de Licitagdo e Contratos

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagédo - OGU

Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAD |N“ SICONV |PROPONENTE {TOMADOR |APELIDD DO EMPREENDIMENTO |

1077910-85 914799 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRC DE MAIO PAVIMENTACAQ IBIACI

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAQ DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI1 | BDI2 | BDI3 |

CURITIBA 09-22 (N DES.) 0]PRIMEIRQ DE MAIO PR 22,00% 0,00% 0,00%
32
£
2
2
&

- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario | Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigio Unidade | Quantidade (sem BDI) (RS) %) {com BDI) [RS) RS)

UNIDADE

1,00

1.4. PLACA DE OBRA | - 244026 |
| PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

1A SRS R *N.22*, ADESIVADA, DE *2.4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) L2 480 400,00 488,00 2106.00 B
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA

112 SINAPI 103695  |PLACAS DE SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H= DE 20 ME SECAODET5X|  UN 2,00 100,11 BDI1 122,13 244 76 | RA
7,5 CM. AF_03/2022

12, ADMINISTRAGAO LOCAL . 43.746,06
ADMINISTRACAD LOCAL DE OBRA 597624 BDIA 7.291,01 43.746.06

2.375,56 BDI 1

2.898.18

UNIDADE

2.375,56 BDI1

2.898,18

2.114,00

3.1.1. SINAPI 98058 LOCACAQ DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UN 200,00 8,66 BDI1 10,57 2.114,00 | RA
4.1. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 229.923,04

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),

41.1. SINAPI 90100 RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 1.006,78 1428 BDI1 1742 1753811 | R&
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP),
412, SINAPI 03375 LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1° M3 776,45 2218 BDI1 27,06 21.010,74 | RA
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_0412016
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
413 BRG] UAE COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 169.80 B 10087 17427,73 | RA
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
414 SINAPH 25 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM M 20,18 160,00 |7 BDI1 19520 54.687.23 | RA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
415 S5 e LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAQ INCLUI 2 169.80 7068 e 86,23 1464185 | RA
FORNECIMENTO). AF_12/2015
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
416. SINAPI 92824 LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 280,16 10229 BDI1 124,79 34.961,17 | RA
FORNECIMENTO). AF_12/2015
41.7. Composigio 004 BOCA DE LOBO SIMPLES UNIDADE 16,00 170931 | BDI1 2.085,36 33.365,76 | RA
413 Composigio 005 POCO DE VISITA UNIDADE 5,00 296418 | BDI1 3616,30 21.607,30 | RA
419. Composigio 006 CAIXA DE LIGACAQ UNIDADE 5,00 244224 | BDI1 2.979.53 14.897,65 | RA
5.1 SINALIZACAQ VIARIA - 4.493,18
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
51.1. SINAPI 102509 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 0,77 27,25 | BDI 3325 3018,10 | RA
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL AF_D5/2021
512 Composicio 007 SINALIZACAQ VERTICAL "PARE" UNIDADE 2,00 604,54 | BDI1 737,54 1.475,08 | RA
6.1. CONTROLE TECNOLOGICO | - 17.912,82
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM
6.1.1. SINAPI 101385 TR O LR S MES 3,00 480421 BDI1 507094 17.912,82 | ra
7.1 CALCADAS = 294.261,21
7.1.1. SINAPHI 606700 - DER | Demoligdo de concreto simples M3 76,69 143,94 | BDI 175,61 13.467,53 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAD
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
712 SN o (CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) 2 95,85 5,20 e 10.74 102854 | RA
AF_0712020
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE
713 S LR 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. C® 2804 68,65 879 19.107.47 | R
AF_05/2016
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
714 S 9624 £\ PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* AF_08/2017 M3 108,59 110,32 134.59 1481513 8
EXECUGAQ DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
7.15. SINAPI 04091 CONCRETO MOLDADOQ IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 173,74 622,63 BDI1 750,61 131.974,64 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
716, SINARLL 34907 - DER Fornecimento e assentamento de piso fatil de concreto alerta/direcional M2 399,87 145,65 BDI1 177,69 71.052,90 | Ra
40x40cm vermelho
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO RETO
747, SINAPI 94263 COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 0612015 M 767,48 34,93 | BDI1 42,61 32.702,32 | RA
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
714 SINAPI 04264 COM EXTRUSDRA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_0/2016 M 215,41 3024 BDIH 47,87 10.311,68 | R&
8.1. PAVIMENTACAO = 402.938,54
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAQ, CARGA E
81.1. SINAPI 101130 DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 912,59 18,14 | BDI1 22,13 2019562 | RA
(150HP/ILAMINA: 3,18M3). AF_07/2020
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Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio

Departamento de Licitagdo e Contratos

CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne OPERACAD |N“ SICONV |PROPONENTE | TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
1077910-85 914799 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO PAVIMENTAGAD IBIACI
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCRIC.§0 DO LOTE MUNICIPIO | UF BDI1 BDI2 ‘ BDI 3 ‘
CURITIBA 09-22 (N DES.) 0|PRIMEIRO DE MAIO PR 2.00% 0,00% 0,00%
]
2
2
2
- - . . Custo Unitérie BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade | Quantidade {sem BDI) (R$) %) {com BDI) (RS) RS) +
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
812 SINAPI 101125 |DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). M3 54756 1428 BOI1 1742 953850 | RA
AF_07/2020
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAQ DE SUBLEITO DE SOLO .l
813 SINAPI 100576 | oo nOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 112019 M2 347654 251| BOI1 306 1063821 =]
EXECUGAOQ E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO B
814 SINAPI 96385 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAD, M3 52148 1178 BDI1 14,37 749367 | ra
| CARGA E TRANSPORTE. AF 1112019 |
8.15. SINAPH 530200- DER |Bica corrida M3 52148 9456 | BDI1 115,36 60.157,93 | a|
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS
B16. . 0023 | o) LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM. AF 0772019 3 13306 140,16 171.00 BT A
EXECUGAOQ DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
817 SINAPI 92398 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 347654 6393| BODI1 79 271.135,35 | ma
AF 1012022
Encargos sociais: |Para elaboral;éo deste orcamento, foram ufilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.
Observagdes:

|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custe Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total. ]

|S\g|as da Composicao do | RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. ‘
PRIMEIRO DE MAIQ PR
Local Responsavel Técnico

Nome: WESLEY HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS
CREA/CAU: 1840150
ART/RRT: 0

terga-feira, 10 de janeiro de 2023
Data

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAIXA e

oGU
N* OPERAGAO N°SICONV | PROPONENTE TOMADOR ELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1077210-85 914799/2021/] PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIfPAVIMENTACAQ E CALCAMENTO (DISTRITO DE IBIACH) 0

Item Descrigio Valor (R$)

Parcelas:

% Periodo:

Total: E3 1Z05%]  27.70%]  18.64% 5E4% 2004%  13.83% T T T T I

R$ 1.002.516,41

Repasse: | 57.078,10 | 133.272.77 | 0447870 | 28.077.76 10073770 66.558,70
Periodo: ida: | 62.835.79 | 144.438.78 | 102.304.42 | 30.430,20 | 109.177.82 | 72.13530 | | I | I I
Outros - - - - - -
Investimento: 5 3 | | | | |
%: | | | | I
Repasse: | 57.078,10 | 101.260,06 | 265.720,66 | 313.807.42 41454521 481.104.00
Acumulade: @ 62.635,78 _ 340.099.19 | 448.277,11 52141241 | 1 | 1 [

Outros - -

WESLEY HENRIQUE mﬂn&mmn&{g%:am
BATISTA DOS W'EEMMMM
PRIMEIRO DE MAIO/PR SANTOS09280798995  Dedos 23,0330 101648 -0300°

Local Responsavel Tecnico
Nome: WESLEY HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS
CREA/CAU: CREA PR 184015/D

ARTRRT: 1720231064937

quinta-feira, 30 de margo de 2023
Data
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Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio

Departamento de Licitagdo e Contratos

ANEXO IV

TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA
MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO

(Processo Administrativo n°® 20/2024)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ ... QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
................................. , POR INTERMEDIO DO (A)

......................................................... E

O Municipio de ......ccccovvvvereeiinnen. , COM SEAE NO(A) -.vvvveeiiiriiee ittt , ha cidade

AE e [Estado ..., inscrito(@a) no CNPJ sob 0 n® ........cooviiiiiiienennnn, , heste ato
representado(a) pelo(@) ...cccccviiiieinnnn. (cargo e nome), ......... , doravante denominado
CONTRATANTE, € 0(2) -.ceeevvvevveveeereeeenrnnnnns , inscrito(@) no CNPJ/MF sob 0 n° .........cccceviviiiinens
sediado(a) Na ..ccooeeveeeeeeeeeeeeeieceeeeee, , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a)
010 S (nome e fungao no contratado), tendo em vista 0 que consta no Processo n°®

.............................. e em observancia as disposi¢es da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n.°
01/2023 mediante as clausulas e condi¢cbes a seguir enunciadas.

1 CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Ill)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada em
servigos de engenharia para a execucdo de PAVIMENTACAO E CALCAMENTO DE VIAS URBANAS
NO MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais
equipamentos que atendem a completa execucdo da obra com qualidade de acordo com
documentacdao técnica e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia. Contrato de Repasse OGU
n° 914799/2021/MIDR/CAIXA, Programa: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano.

1.2 conforme projetos, memorial descritivo, planilha orcamentéria e cronograma fisico-
financeiro e demais documentos que compdem o presente processo, nas condi¢des estabelecidas no
Termo de Referéncia.

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Memoriais, Descritivos, Cronograma de Execucéao;

1.3.5. Demais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucdo € o de empreitada por preco global fornecimento e prestagao
de servigco associado.

2 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo € de ......ccccceviiiveennnnn contados do(a)
............................. , ha forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
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3CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92,
IV, VIl e XVIII)

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestédo e de execuc¢ao, assim como
os prazos e condi¢des de concluséo, entrega, observacado e recebimento do objeto constam no Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2 Durante toda execucédo da obra, o canteiro e os locais onde 0s servicos estardo sendo
executados deverdo ser mantidos limpos e organizados visando minimizar os impactos decorrentes da
obra.

3.3 A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento para a obra, considerando

a produtividade de suas equipes, equipamentos e ferramentas, sem exceder 0 prazo de execucao
estipulado neste Contrato e no Projeto Basico.

34 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA servira como base
também para o acompanhamento da evolugdo dos servicos e eventual indicativo de atraso, passivel
de sancoes.

35 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, durante toda a evolugédo, equipe

técnica suficiente para cumprimento do cronograma previsto.

3.6 Todos os profissionais da equipe técnica deverdo possuir vinculo profissional com a
Contratada, a ser comprovado mediante apresentacdo, quando exigido, de documento que comprove
vinculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional s6cio da empresa, ou ainda,
contrato civil de prestacéo de servicos.

3.7 Os profissionais técnicos deverao ser registrados no Conselho de Classe Profissional
e deverdo emitir a respectiva ART ou RRT de execucao dos servi¢os, antes do inicio das atividades.

3.8 O pagamento da parcela relativa a administragdo da obra sera realizado em valor
proporcional a efetiva execugéo dos servicos medidos.

4 CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1 N&o serd admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

5 CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1 O valor total da contratacao é de R$.......... (.....)

5.2 No preco acima estéo inclusas todas as despesas relativas ao objeto contratado, tais
como méao de obra (saléarios, alimentagdo, exames, transporte, EPI s, exigéncias sindicais), materiais,
ferramentas, equipamentos, servicos, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora,
armazenagem, seguranga do trabalho, vigilancia, logistica, gerenciamento, acesso, canteiro de obras,
despesas junto a concessionarias publicas (agua, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI, e quaisquer outras
necessarias a total execucao do contrato, constituindo-se, portanto, na Unica remunerac¢ao, bem como
para composic¢ao do valor de cada um dos precos unitarios, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer
tipo de pleito ao Contratante com a alegacdo de que alguma parcela do custo foi omitida.

6 CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condicbes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro, anexos a este
Contrato.
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7 CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
7.1 Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado, em __ / / (DD/MM/AAAA).

7.2 Em caso de eventual necessidade, os precos dos materiais e servi¢os, observado o
interregno minimo, poderao ser reajustados utilizando-se a variacédo do INCC.

7.3 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4 Nas aferi¢es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.5 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.6 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7 O reajuste ndo serd aplicado sobre as etapas/parcelas do objeto cujo atraso decorra
de culpa da CONTRATADA.

7.8 Os reajustes deveréo ser precedidos de solicitacio da CONTRATADA.

7.9 Ocorrera a precluséo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto
0 contrato.

7.10 O percentual final do reajuste ndo podera ultrapassar o percentual limite de crescimento

da despesa publica para o exercicio, fixado nos termos do novo regime fiscal.

8 CLAUSULA OITAVA — ALTERACOES

8.1 Eventuais alteragBes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein® 14.133, de 2021.

8.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato
para obras novas e 50% do valor inicial atualizado do contrato para reformas.

8.3 A execucao de qualquer tipo de servico ndo previsto na planilha orcamentéria ou de
quantitativo superior ao previsto nesta serd necessariamente precedida de formalizagdo contratual, ou
em situacdes de carater excepcional, de autorizacéo expressa e formalizada da Administracao.

8.4 Na hipétese da necessidade de se firmar termo aditivo, 0s custos unitarios dos itens
acrescidos deverdo seguir as seguintes orientacdes:

8.5 Para itens que ja constem do contrato, os custos corresponderdo aqueles ja
contratados.
8.6 Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdo aqueles do més de

referéncia do orcamento, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa
no momento da licitacdo.

8.7 Para os itens novos ndo constantes do SINAPI, os custos deverdo ser obtidos através
da elaboracdo da composicdo, utilizando precos de insumos extraidos do SINAPI e, quando nado
encontrados, obtidos conforme previsto no Decreto Municipal, assegurando-se a aplicacdo do mesmo
desconto global fornecido pela licitante sobre o orgamento estimativo.
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CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 Séo obriga¢cBes do Contratante:

9.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com 0 contrato e Seus anexos;

9.3 Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecées verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

9.5 Acompanhar e fiscalizar a execucgdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

9.6 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art.
143 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato;

9.8 Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

9.9 Cientificar o 6rgéo de representac¢éo judicial para adogéo das medidas cabiveis quando
do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

9.10 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas

a execucdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

9.11 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.
9.12 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo

Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

10 CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 Além daguelas previstas no termo de Referéncia e demais elementos técnicos que o
acompanham, sdo obriga¢des do Contratado:

10.2 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para

representa-lo na execucgéo do contrato.
10.2.1 Aindicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio

da atividade.

10.3 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 11);

10.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste

contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendac@es de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

10.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

10.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo
com o Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
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10.7 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.8 Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa
a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

10.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacbes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

10.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local da execug¢édo do objeto contratual.

10.11 Prestar todo esclarecimento ou informacgédo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢do do empreendimento.

10.12  Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

10.13  Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessério a execuc¢éo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag8es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢cfes de seguranca, higiene e disciplina.

10.15 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacéo,
guaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

10.16  N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cfes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacéo;

10.18 Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.19  Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.20  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do Contratante;

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ESPECIFICAGOES GERAIS

111 Os casos ndo abordados nas especificacdes serdo definidos pelo Contratante de
maneira a manter o padréo de qualidade e prazos previstos para a contratacao.

11.2 Nenhum trabalho adicional ou modificacdo do objeto poderd ser efetuado pela

Contratada sem a autorizacdo expressa do Contratante, respeitando todas as disposi¢des e condi¢cfes
estabelecidas no contrato.

11.3 Todos os materiais a serem empregados nos servi¢os deverédo ser comprovadamente
de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrées especificados e as normas da ABNT,
devendo ser submetidos a aprovagédo do Contratante.
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11.4 As referéncias e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material
admitem o equivalente, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios
previstos por normas, desde que previamente aceitos pelo Contratante. Ndo serdo aceitos materiais
diversos dos que estdo especificados, quando nao houver o termo “referéncia” ou “equivalente” na
planilha orgamentaria.

115 A equivaléncia indicada € em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos
de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia e/ou
acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A equivaléncia sera
avaliada pelo Contratante, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material proposto
pela Contratada, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos
entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios acreditados pelo
INMETRO, com 6nus para a Contratada. As especificacées constantes em planilha, onde aparecem a
marca e o modelo, desprovidos do termo “ou equivalente/similar” deverdo ser seguidas a risca,
conforme caderno de especificacdes, pois, tratam-se de materiais padronizados pela Contratante, ndo
sendo aceito, portanto, marca ou modelo diverso.

11.6 A Contratada deverd levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente
para que as suas operag¢des ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 6nus para reparacéo de eventuais danos causados.

11.7 A remocéo de todo entulho gerado na execucéo dos servigos, para local permitido pela
Prefeitura Municipal, sera feita pela Contratada e o pagamento realizado em item especifico da planilha
or¢camentdria, conforme comprovacao via recibo ou nota fiscal.

11.8 A Contratada sera responséavel, nas areas em que estiver executando os servicos, pela
protecédo de toda a propriedade publica e privada, linhas de energia elétrica, adutoras, telefone, fibra
Gtica, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servi¢os de utilidade publica, nas areas da
Contratante e adjacente, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que
nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

11.9 Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes
na execucdo dos servigos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruigéo ou
danificagcao dos demais servicos em execucado até sua definitiva aceitacao.

11.10 Todas as questfes, reclamagfes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e
indenizacdes oriundas de danos causados pela Contratada serdo de sua inteira responsabilidade, ndo
cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte da Contratante.

11.11 A equipe técnica da Contratada responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades
necessarias a execucao dos servigos.

11.12 A qualquer tempo a Fiscalizacdo poderd solicitar, justificadamente, a substituicdo de
membro da equipe técnica da Contratada, caso figue comprovado que sua conduta esteja prejudicando
a execucao da obra.

11.13 A Contratada cuidara para que o local permanecga sempre limpo e organizado, com os
materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

11.14  E obrigatério que a Contratada promova e cumpra a Gestdo dos Residuos Solidos,
conforme estabelece a Resolugdo do CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que
observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
que dispde sobre as sancfes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente.

11.15 Caberd a Contratada fornecer e conservar equipamento mecéanico e o ferramental
necessarios, usar méo de obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatorio
dos servigos, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusao
dos servicos no prazo fixado.

11.16  Na&o sera permitido que a equipe da Contratada permanecga no local fora dos horarios
de trabalho definidos, exceto, quando houver, o posto de vigilante.

Pagina 78|86



Estado do Parand

Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio

Departamento de Licitagdo e Contratos

11.17 E da competéncia da Contratada registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucao, devendo a Fiscalizacéo,
neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

11.18 A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagao no dia de inicio
dos servicos. Serd tolerado um prazo méaximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execucao do objeto. A partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sancdes previstas neste Contrato e demais documentos.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl e XIII)

12.1 A contratacdo conta com garantia de execucado, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133,
de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INFRACOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

131 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacgdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucéo do
contrato;

f)praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

o)) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2 Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes
sancdes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposicéo de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c”
e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv. Multa:
1. moratéria de 0,5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
2. moratéria de 0,5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total

do contrato, até o maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacéo ou reposi¢cdo da garantia.

i. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o inciso | do art. 137
da Lein. 14.133, de 2021.

3. compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto.
13.3 A aplicacdo das sanc¢@es previstas neste Contrato ndao exclui, em hipétese alguma, a

obrigacdo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de
2021)
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134 Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.4.1  Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

13.4.2 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n®
14.133, de 2021).

13.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

135 A aplicagdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6 Na aplicacdo das sancbes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n°® 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) 0s danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgédos de controle.

13.7 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em

outras leis de licitagdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.9 O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacédo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade nos Cadastros competentes.

13.10 As sanc¢Bes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

13.11  Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac¢des, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINGCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacBes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2 Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara

prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragéo providenciar a readequacgéo
do cronograma fixado para o contrato.

14.2.1  Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
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a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.

14.3 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.3.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.3.2 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.3.2.1 Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para altera¢éo subjetiva.

14.4 O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

14.4.1 Balanc¢o dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.4.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.4.3 IndenizagBes e multas.

14.5 A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio
(art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

15.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Reduzido Programatica Elemento Fonte
Despesa
639 14.001.15.451.0014.2.022 4.4.90.51.00.00 817
516 14.001.15.451.0014.2.022 4.4.90.51.00.00 1001
15.2
15.3 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos

aprovacdo da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Diario Oficial do Municipio,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §1°)

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Primeiro de Maio- Pr para dirimir os litigios que
decorrerem da execuc¢éo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagéo,
conforme art. 92, 81°, da Lei n° 14.133/21.
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Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio — PR, em ....de ................. de 2024.
BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA 000000000000000000000000000000
Municipio de Primeiro de Maio XXXXXEXXXKXXKKXXKXXKXXKXXKKXXK
Contratante Contratada
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA
(Papel timbrado da licitante)

Ao Agente de Contratagao

Prefeitura Municipal de .............cccccvveeeeen. , Estado do Parana

Pelo presente instrumento, a empresa , CNPJ n° ,
com sede na , através de seu representante legal infra-assinado,
DECLARA que:

() Atende aos requisitos de habilitacao, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes
prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

( ) Suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Cddigo Penal, que se enquadra na situacdo de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n°
123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes
que conduzam ao seu desenquadramento desta situacdo, e estando ciente da responsabilidade
administrativa, civil e penal.

( ) Declara que no ano-calendario em curso ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

*Marcar este item caso se enquadre na situacdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.

() Declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis
anos, em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em
cumprimento ao que determina a Lei n°® 14.133/21, acrescida pela Lei n°® 9.854/99.

Obs.: Se a licitante possuir menores de 14 (quatorze) anos aprendizes devera declarar essa condigéo.

( ) Declara, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para
habilitacdo no presente processo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

( ) Declara, para os fins que a empresa néo foi declarada inidénea por nenhum 6rgéo publico de
qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder publico.

() Declara, para os devidos fins que ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizac@o ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

() Declara que esta cientes e concorda com as condi¢des contidas no Aviso de Contratacéo Direta

e seus anexos, assumindo a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas como firmes e
verdadeiras.
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( ) Declara que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o
contelido da proposta nédo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, qualquer integrante do 6rgéo licitante antes
da abertura oficial das propostas, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que a intencdo de
apresentar a proposta nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato da presente Licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que nao tentou, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisédo de qualquer outro participante potencial ou de
fato; que estamos plenamente cientes do teor e da extensao desta declaragédo e que detém plenos
poderes e informacgdes para firma-la.

1) Compromete a manter durante a execucéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacées
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas.

2) Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos,
instaurados por este Municipio, que o (a) responsavel legal da empresa é o (a) Sr.
@) , Portador(a) do RG sob n° e CPF n°

, cuja funcdo/cargo € (s6cio

administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura do Contrato.

3) Declara, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicac¢ao futura referente e este
processo licitatério, bem como em caso de eventual contratagdo, concordo que o Contrato seja
encaminhado para o seguinte endereco:

E-mail:
Telefone (com DDD):

4) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracdo
junto ao Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados
anteriormente fornecidos.

5) Declara ainda que todo e qualquer fato que importe em modificac@o da situacédo ora declarada
serd imediatamente comunicada ao ................... , Estado do Parana.
' ) de 2024.
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel/Cargo)
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ANEXO VI

DECLARAGAO CONTENDO INFORMACOES PARA FINS DE ASSINATURA E
ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

1 - DA EMPRESA PROPONENTE

Razao social:

Endereco:

Bairro: CEP:

Cidade: Estado: CNPJ:
Conta Corrente n°: Agéncia n° Banco:
IE: Fone: e-mail:

2 - DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINAR CONTRATO:

Nome:

Funcéo: Atribuicao:

Data Nasc.: Estado Civil:

RG n°: | Emissor: CPF/MF ne:
Endereco:

Bairro: CEP:

Cidade: Estado:

Fone: | Celular: | e-mail:

Declaro sob as penas da lei, serem verdadeiras as informacdes acima prestadas.

/ , de de 2024.

Nome:
RG/CPF
Cargo:
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica n° 01/2024

Declaramos que o Engenheiro (inserir o nome completo), CREA n° (inserir o nimero) da
proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, visitou/renunciou avisita
ao local da execuc¢ao da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

(Nome, RG n° e assinatura do responsével pelo licitador)

(Nome, n° CREA, e assinatura do engenheiro habilitado da proponente
ou

Representante legal, no caso de Renlncia a visita)
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