ANEXO C
DESCRITIVO TECNICO DA OBRA CIVIL

Objeto da Licitagao: Contratagcdo de obra para Ampliacdo Sistema de
Esgotamento Sanitario — SES do municipio de Icaraima, Distrito de Porto
Camargo

Esta obra tem por finalidade a execu¢ao de uma Estacédo Elevatéria de Esgoto —
EEE, Linha de Recalque, Rede Coletora de Esgoto — RCE e Ligagdes Prediais de
Esgoto — LPE.

Este Descritivo Técnico visa complementar o projeto e tem por finalidade fornecer
subsidios relativos a quantidades, referéncias e especificagdes e formas de
execucao dos servigcos que envolverdo a Ampliacdo do SES do Municipio de
Icaraima, Distrito de Porto Camargo. Juntamente com o projeto deverdo ser
observados os projetos complementares e seus respectivos memoriais descritivos
e suas respectivas especificacdes basicas de materiais para a perfeita execucao
da obra. Os servicos descritos neste descritivo sdo parte integrante dos servicos
contratados.

Eventuais duvidas e divergéncias que possam ser observadas neste descritivo,
memorial, nos projetos e demais documentos que compdem o material necessario
a execucao da obra, deverdo ser esclarecidas previamente e diretamente com a
fiscalizacado da obra.

1. CANTEIRO DE OBRAS

Ficam a cargo exclusivo da contratada todas as providencias da documentagéao e
despesas decorrentes das instalagdes provisérias da obra. Para tanto devera
executar um canteiro de obras de acordo com o Manual de Obras da Sanepar
(MOS) e NR18, compreendendo a mobilizagdo de pessoal e equipamentos,
fornecimento de materiais e execugdo de todas as edificagcbes necessarias ao
canteiro de obras composto de no minimo:

Escritério;

Escritério para fiscalizagéo;

Refeitorio;

Barracéo fechado;

Barracéo aberto;

Sanitarios isolados;

Chuveiro isolado;

02 unidades de placa padrao Sanepar de 4,00 x 2,00 m em chapa galvanizada;
Ligagao provisoéria de agua e energia.
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Nos locais onde nao houver possibilidade de abastecimento de energia elétrica, a
contratada deve providenciar a instalagdo de um conjunto gerador, de capacidade
compativel com a necessidade de carga, para operagdao dos equipamentos
durante a execugao da obra.

A Contratada podera substituir a construgdo do Canteiro de Obras pela locacéo de
imével, capaz de agrupar as estruturas acima descritas, porém esta devera montar
na area da obra localizada uma estrutura minima para a realizagdo dos servigos. A
Fiscalizagcdo devera aprovar o imovel proposto e, posteriormente, devera ser
apresentado a Fiscalizagao copia do contrato de locagao para a medicao do item.

O dimensionamento das unidades é de responsabilidade da contratada e devera
atender a NR18 em funcédo do numero de funcionarios. As estruturas construidas
deverao ser executadas conforme os padroes construtivos do Manual de Obras de
Saneamento da SANEPAR (MOS 4° Edigdo, Médulo 01).

A Contratada ficara responsavel pelas unidades durante todo o periodo da obra,
cabendo a ela eventuais manutengdes necessarias.

No final da obra devera ser realizada a desmobilizacido e remoc¢ao do canteiro,
bem como a limpeza do terreno que sera de inteira responsabilidade da
contratada.

2. REDE COLETORA DE ESGOTO - RCE

Aquisic¢ao, transporte, montagem e assentamento de tubulagdo, conexdes, PVs,
recomposi¢cao de pavimento, remanejamento de galerias e outras interferéncias e
demais elementos necessarios para execugao de rede coletora de esgoto.

As tubulagdes, conexdes e tampdes dos PV’s serdo fornecidos pela Contratante,
devendo a Contratada realizar o transporte, carga/descarga e aplicagdao do
material.

A rede coletora é composta por:
Tubo PVC JEI PAREDE MACICA DN150  2.837,18 m

O assentamento da tubulacdo deve ser sobre terreno estabilizado natural ou
reforcado com rachdes e brita, com o devido embasamento de areia.

Os embasamentos podem ser executados com materiais granulares (areia,

pedrisco, areia reciclada, brita n° 2), sempre com intuito de melhorar as condigdes
de suporte do solo.
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Para solos com baixa capacidade de suporte para receber a tubulagao, deve ser
executada a devida estabilizacdo do solo, compativel com a tubulagdo a ser
assentada, por meio da utilizagdo de rachdo ou pedra de mao, sendo vedada a
utilizacdo de “bica corrida” para esta finalidade. Apds a estabilizacdo do solo, &
necessario complementar o embasamento com materiais granulares conforme
MOS, item 0927.

Obs.: A retirada de qualquer tipo de pavimento devera ser efetuada com prévio
corte com equipamento de disco. O trecho onde sera executada no asfalto, o
mesmo devera ser removido apds seu corte e sua recomposi¢cao devera ser com
concreto betuminoso usinado a quente de no minimo 5cm e sub-base em brita
graduada de no minimo 15cm, com sua devida imprimagao. A compactagao, apos
0s 45cm de solo apds a geratriz superior do tubo podera ser feita mecanicamente.

Obs.: Para se evitar o rompimento de tubulacdo de agua, galeria de drenagem,
cabos telefénicos e outros deve-se realizar pesquisa de interferéncia antes da
execucao das redes coletoras (uma a cada 50 metros aproximadamente), caso
seja necessario, a contratada devera fazer o remanejamento das interferéncias
encontradas. Em caso de rompimento de tubulagcdo e/ou cabo a contratada devera
arcar com as despesas.

Obs.: Toda vala aberta deve ser fechada no mesmo dia, mesmo que sem o
assentamento da tubulacdo. Nao sera admitido que as valas fiquem abertas de um
dia para outro.

Obs.: S6 serdo pagas OSEs executadas por completo, com PVs finalizados e
pavimento recomposto e limpo (90% referente a execugdo e 10% referente a
lavagem e cadastro, este pago somente quando a OSE estiver cadastrada com as
ligacdes e lavada).

Obs.: Nos locais onde ndo existir pavimento, a terra devera ser compactada,
nivelada e caso necessario plantado grama.

Obs.: No final de cada dia de trabalho a rua devera ser lavada, diminuindo o
transtorno a populagéao.

Obs.: Nas entradas de veiculos e pedestres devera ser deixado passadigo
provisorio até a recomposi¢gao do pavimento.

Obs.: Para as obras lineares a Contratada devera disponibilizar um banheiro

quimico por frente de trabalho. O mesmo devera ser mantido limpo e ser esgotado
constantemente.
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Obs.: Caso, por opgao da Contratada, as ligagdes nédo forem executas juntamente
com a ligagdes, as OSE’s sO serdo pagas quando as ligagdes forem executadas e
estiverem com pavimento recomposto.

Obs.: O levantamento de pavimentos e quaisquer materiais e servigos € de
responsabilidade da interessada em participar do certame, assim, possibilitando
apresentar uma proposta adequada para a execugao dos servigos.

Obs.: Os moradores da regido onde sera implantada a rede coletora deverao ser
informados sobre as obras por meio de panfletos. Este informativo sera fornecido
pela Contratante, ficando a cargo da Contratada a distribuicdo previamente a
execucao da rede coletora.

3. LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO - LPE

Fornecimento de ma&o-de-obra, ferramentas, materiais e equipamentos,
necessarios a execug¢ao de 134 unidades de ligagcdes prediais de esgoto padrao
Sanepar conforme Manual de Obras de Saneamento (MOS 42 edig&o), incluindo
dispositivo de inspecao e limpeza.

As tubulagdes, conexdes e tampa/copo de concreto para as ligagbes serao
fornecidos pela Contratante, devendo a Contratada realizar o transporte,
carga/descarga e aplicacao do material.

Obs.: Todas as ligagdes deverao ser executadas no passeio.
Obs.: Devera ser utilizado obrigatoriamente TE de Redugdo PVC JE BBB em

todas as Ligacbes de Esgoto, ndo podendo ser substituidos por Selim ou qualquer
outro tipo de material para conexao, conforme MOS 42 edicao.

4. LINHA DE RECALQUE

Aquisicao, transporte, montagem e assentamento de tubulagéo, conexdes, PV de
transicdo, recomposicdo de pavimento, remanejamento de galerias e outras
interferéncias e demais elementos necessarios para execugao da linha de
recalque e interligacao até a rede coletora existente.

A rede coletora é composta por:
Tubo PEAD PE100 PN10 DE90 447,47 m

O assentamento da tubulacdo deve ser sobre terreno estabilizado natural ou
reforcado com rachdes e brita, com o devido embasamento de areia.

Pagina 4 de 12



Os embasamentos podem ser executados com materiais granulares (areia,
pedrisco, areia reciclada, brita n° 2), sempre com intuito de melhorar as condigdes
de suporte do solo.

Para solos com baixa capacidade de suporte para receber a tubulagao, deve ser
executada a devida estabilizacdo do solo, compativel com a tubulagdo a ser
assentada, por meio da utilizagdo de rachdo ou pedra de mao, sendo vedada a
utilizacdo de “bica corrida” para esta finalidade. Apds a estabilizacdo do solo, &
necessario complementar o embasamento com materiais granulares conforme
MOS, item 0927.

Obs.: A retirada de qualquer tipo de pavimento devera ser efetuada com prévio
corte com equipamento de disco. O trecho onde sera executada no asfalto, o
mesmo devera ser removido apds seu corte e sua recomposi¢cao devera ser com
concreto betuminoso usinado a quente de no minimo 5cm e sub-base em brita
graduada de no minimo 15cm, com sua devida imprimagao. A compactagao, apos
0s 45cm de solo apds a geratriz superior do tubo podera ser feita mecanicamente.

Obs.: Nao serdao aceitas conexdes de compressdo. Toda solda devera ser
realizada por termofusdo, devendo o responsavel ser habilitado, devendo
apresentar certificado que qualificacdo antes de se iniciar os servigos.

Obs.: Para se evitar o rompimento de tubulacdo de agua, galeria de drenagem,
cabos telefénicos e outros deve-se realizar pesquisa de interferéncia antes da
execucao da linha de recalque (uma a cada 50 metros aproximadamente), caso
seja necessario, a contratada devera fazer o remanejamento das interferéncias
encontradas. Em caso de rompimento de tubulagdo e/ou cabo a contratada devera
arcar com as despesas.

Obs.: Toda vala aberta deve ser fechada no mesmo dia, mesmo que sem o
assentamento da tubulagdo. Nao sera admitido que as valas fiquem abertas de um
dia para outro.

Obs.: Nos locais onde nao existir pavimento, a terra devera ser compactada,
nivelada e caso necessario plantado grama.

Obs.: No final de cada dia de trabalho a rua devera ser lavada, diminuindo o
transtorno a populagéao.

Obs.: Nas entradas de veiculos e pedestres devera ser deixado passadico
provisorio até a recomposicao do pavimento.
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Obs.: Para as obras lineares a Contratada devera disponibilizar um banheiro
quimico por frente de trabalho. O mesmo devera ser mantido limpo e ser esgotado
constantemente.

Obs.: O levantamento de pavimentos e quaisquer materiais e servigos € de
responsabilidade da interessada em participar do certame, assim, possibilitando
apresentar uma proposta adequada para a execugao dos servigos.

5. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEE

Aquisi¢ao e fornecimento integral de materiais, mao de obra e equipamentos para
execucdo de uma Estacdo Elevatéria de Esgoto, composta por sistema de
gradeamento, desarenador, pogo de sucgao, pogos de acumulo, interligagoes,
caixas, PVs, abastecimento de agua, urbanizagcéo e demais servigos necessarios.

A locagcdo do devera ser feita com equipamento topografico devidamente
calibrado.

O cimento a ser utilizado nas estruturas em contado com o esgoto e lajes de
tampa devera ser o CP-IV ou cimento portland com adicdo de pozolana CP-II-Z.
Caso nao haja a possibilidade de uso de um destes devera ser proposta a
utilizacao pelo contratado de aditivos para elevar a resisténcia a sulfatos.

A execucédo das estruturas de concreto deve ser feita com a utilizacdo de sistema
de formas estanques que confiram acabamento liso as estruturas. O concreto
devera atender as especificagdes do projeto estrutural e do MOS 42 Edicao.

As estruturas de concreto deverdo receber pastilhas espagadoras pré-fabricadas
de grout/microconcreto de resisténcia minima igual ao do concreto a ser langado
na pecga considerada, colocadas em quantidade suficiente para garantir o
cobrimento. E vedado a utilizacdo de espagadores de plastico ou qualquer outro
material. Também n&o sera admitida o lancamento de concreto utilizando o solo
como forma.

Nas estruturas de concreto também estdo previstos concreto ndo estrutural na
interface da estrutura com o terreno, concreto das estruturas do tipo usinado e
bombeado, execugdo de impermeabilizacdo com emulsdo de asfalto nas
estruturas em contato com o solo, execugcdo de impermeabilizagado interna com
aplicacao de poliuretano flexivel — ref MOS 083002 (conforme locais indicados em
projeto), execucdo de cura de concreto para superficies Horizontais e Verticais
com agua, Controle de resisténcia do concreto com amostragem total, sendo
moldados por um técnico especializado 6 corpos de prova por caminhdo.
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Antes da fabricagdo das tampas e grelhas as medidas devem ser conferidas in
loco.

Obs.: A estacdo elevatoria foi projetada com anéis de concreto. No pogo de
sucgao devera ser realizada a impermeabilizagdo com poliuretano na laje de
tampa e na parede um metro abaixo da laje.

Obs.: No entorno do abrigo do quadro elétrico devera ser executada calgada em
concreto, no restante da area devera ser implantado paver para alto trafego com
espessura minima de 8cm, inclusive na calgcada.

Obs.: No perimetro da EEE devera ser instalado muro tipo palito com altura de
2,20m e um portao padrao Sanepar com altura de 2,20m. Sobre o muro e o portao
devera ser instalada concertina.

6. OBRAS ELETRICAS

Fornecimento de mao-de-obra, ferramentas e equipamentos, necessarios a
execucao da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos, conforme escopo
definido no Descritivo Técnico da Obra Elétrica, nos detalhamentos dos projetos,
nas especificacdes técnicas e nos demais elementos instrutores do processo de
licitacdo.

7. CONSIDERAGOES GERAIS

Todas as interligagdes, materiais e servigos detalhados nos projetos, descritos
neste descritivos e necessarios para a operacionalizacdo da ETE devem ser
realizados pela Contratada.

Fica sob responsabilidade da Sanepar a drenagem da lagoa e retirada do sistema
de tratamento existente ao lado da lagoa.

Esse tratamento s6 podera ser retirado apds a conclusdao da fase liquida a ser
executada pela contratada.

Nas unidades projetadas na area da lagoa a ser drenada, deve-se ser retirada
uma camada minima de 60cm de material inservivel. Todo material retirado deve
ser carregado / transportado até o aterro sanitario de Cianorte / descarregado.
Ficando esse custo sob responsabilidade da Contratada.

Para os aterros e reaterros controlados devem ser realizados os ensaios para
caracterizacao do solo e de compactagao.
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No inicio da obra a contratada devera apresentar a carta tragco do concreto para
analise da fiscalizagdo, nesta devera constar o tipo de cimento, aditivos,
resisténcia e modulo de elasticidade.

Todo entulho proveniente da obra devera ser carregado, transportado e receber a
destinacéo final em local licenciado. Esse custo deve ser considerado na proposta
a ser apresentada.

Toda vala aberta deve ser fechada no mesmo dia, mesmo que a tubulagdo nao
tenha sido assentada.

Para valas com profundidade a partir de 1,25 metros de profundidade deveréo ser
utilizados para escoramento de valas os tipos preconizados no Manual de Obras
de Saneamento — MOS 52 edigcdo. Outros tipos de escoramento, nao
especificados no referido manual poderao ser utilizados desde que previamente
aprovados pela fiscalizagdo e apos apresentagcéo de projeto, dimensionamento e
ART.

Os cadastros serao medidos somente apds a entrega, analise e aprovagao dos
mesmos pela equipe da Sanepar. Prazo aproximado para analise de 15 dias.

PVs em area rural deverao ser executados com um anel acima da cota do
terreno.

Para o reaterro devem ser feitos ensaios para determinacdo de umidade 6étima,
modulo de plasticidade e outros necessarios para garantir o grau de compactagao
especificado.

Todo concreto recebido ou produzido na obra deve ser moldado corpo de prova
(minimo 6 por lote) para a realizacdo de ensaio de compresséo.

Toda concretagem devera ser agendada e acompanhada pela fiscalizagdo. As
formas e ferragens devem estar prontas em tempo habil para que a fiscalizagao
possa conferir 0s servicos.

Todo ago empregado na obra deve ter nota fiscal e rastreabilidade.

Os materiais a serem empregados deverao obrigatoriamente ser adquiridos de
fornecedores homologados pela Sanepar, vistoriados e liberados pela Sanepar,
conforme Anexo A.

Devem ser feitos testes de estanqueidade e operagdo de todas as

unidades/estruturas. Ficando sob responsabilidade da Contratada o fornecimento
de agua limpa para tais servigos.
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Devem ser elaborados cadastros e as biult de todas das unidades lineares e
localizadas.

Os trabalhos devem ser realizados em horario comercial. Casos especificos
devem ser acordados junto a fiscalizagdo e solicitados com antecedéncia de sete
dias preferencialmente. O pagamento de hora extra e demais encargos
trabalhistas decorrentes de servigos executados fora do horario comercial ficara a
cargo da contratada.

Toda concretagem deve ser agendada com a fiscalizagdo, ndo devendo ser
realizadas nas manhas de segunda-feira e tarde de sexta-feira, salvo em casos
especificos e liberados pela fiscalizagdo. As concretagens devem ser
programadas para finalizagao até as 17 horas.

Os métodos e tempo de cura sao determinados conforme MOS 52 Edicdo —
Médulo 8.

A IA-ENG-0003-007 (em anexo) deve ser preenchida no recebimento de cada
caminhdo de concreto.

E terminantemente proibida a interrupcdo do processo de cura do concreto. Nas
estruturas hidraulicas, caso ocorra a descontinuidade do processo, a contratada
perdera o direito do recebimento do servigo de cura, ficando ainda a cargo da
Sanepar a analise do comprometimento causado na qualidade do concreto,
quanto a sua impermeabilidade, estando a contratada passivel de arcar com
processo complementar de impermeabilizagéo.

A contratada deve manter na obra bomba para esgotamento de vala quando
necessario.

Os servicos devem ser realizados em horario comercial. Caso seja necessario
trabalhar em horario especial a Sanepar deve ser consultada com antecedéncia
suficiente para programar a fiscalizagao.

OSB.: Os quantitativos que constam nas pranchas e memoriais sdo orientativos,
devendo ser considerado o detalhado nos projetos e descritos nos demais
documentos do edital.

Estdo previstos em todos os servicos o fornecimento total de materiais, mao-de-
obra, equipamentos e transporte pela contratada, sendo que estes servicos
deverdo ser executados de forma a atender as normas da ABNT e demais
especificacoes fornecidas pela Sanepar.

CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA
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8. MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS PELA SANEPAR

MATERIAL QUANT.
cODIGO DISCRIMINAGAO UD| PREVISTA
RCE - REDE COLETORADE ESGOTOS
282300 TAMPA E COPO DE CONCR.P/LIG. PREDIAL E INSPECAO DN 150 pc 16,00
270350 TAMPAO FD CL-50 P/ POCO DE VISITA PADRAO SANEPAR pc 45,00
270369 TAMPAO FD CL-125 P/ POCO DE VISITA PADRAO SANEPAR pc 2,00
115150 CURVA PVC JE PB 90° COLETOR DE ESGOTO DN 150 pc 16,00
104647 TUBO PVC JE COLETOR DE ESGOTO NBR 7362 DN 150 m 2.853,18
LPE - LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO
282299 TAMPA E COPO DE CONCRETO P/ LIGACAO PREDIAL DN 100 pc 134,00
281832 CURVA PVC JE/JEIPB 90° COLETOR DE ESGOTO DN 100 pc 9,00
255211 TE RED PVC JE/JEIBBB COLETOR DE ESGOTO DN 150 x 100 m 134,00
174912 TIL PVC JE DE LIGACAO PREDIAL JE BBB C/ ANEIS DN 100 pc 134,00
104655 TUBO PVC JE COLETOR DE ESGOTO NBR 7362 DN 100 m 390,00

9. MATRIZ DE RISCO

Conforme Anexo |

10. FRAGOES DO OBJETO COM LIBERDADE PARA INOVAGAO

Conforme Anexo Il
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RELAGAO DE PROJETOS

EMPREENDIMENTO: AMPLIAGAO SES ICARAIMA / PORTO
CAMARGO - EEE / RCE / LPE
LOCALIDADE: PORTO CAMARGO

DEMAIS ELEMENTOS DO PROJETO

O conjunto de elementos que constituem o projeto deste empreendimento esta
relacionado abaixo e sendo fornecidos em meio digital, compondo o ANEXO C
dos elementos instrutores da presente licitagao:

ELEMENTOS DO PROJETO CIVIL/HIDRAULICO
Rede Coletora de Esgoto — RCE
Planta

e 001-SES-0713-0000-TOPO-DE-OSE-R1.pdf

Planilha
e OSE-001.pdf a OSE-059.pdf

Estacdo Elevatéria de Esgoto — EEE

¢ 001-SES-0713-0005-PBEN-DE-0000EEEO01URB-R1.pdf

e 002-SES-0713-0005-PBEN-DE-0000EEEO1PLANTA-R1.pdf

¢ 003-SES-0713-0005-PBEN-DE-0000EEEO1PERFIS-R1.pdf

e 004-SES-0713-0005-PBEN-DE-0000EEE01CORTES-R1.pdf

e 005-SES-0713-0005-PBEN-DE-0000EEE01DRENAGEM-R1.pdf
e 006-SES-0713-0005-PBEN-DE-0000EEEO1LR-R1.pdf
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ELEMENTOS DO PROJETO ELETRICO

Memorial Descritivo
e MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
e DCA EEE.pdf

Pecas Gréficas de Instalagéo
e FL-01-00-30 PLANTA DE LOCALIZACAO.pdf
e FL-02-01-30 PLANTA DE SITUACAO.pdf
e FL-03-01-30 DETALHES DA PLANTA DE SITUACAO.pdf
e FL-04-01-30 ENTRADA DE ENERGIA.pdf

Quadros de Comando
e FL-05-01-30 A FL-20-01-30 01QDLFO1.pdf
e FL-21-01-30 A FL-25-01-30 01QPCO01.pdf
e FL-26-01-30 A FL-30-01-30 01QB01.pdf

Abrigo
e SAA.SES-0000-0000-ELET-DE-GER02QDLF-001-R5.pdf

DEMAIS DOCUMENTOS

o SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO TERMO DE REFERENCIA .pdf

e guia_de_requisitos_legais_em_obras_de_saneamento_v4_abril21.pdf

Pagina 12 de 12



