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Buscar permanentemente a excelência dos produtos próprios e dos adquiridos. 
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COLABORADORES. PROPORCIONAR O CRESCIMENTO DA EMPRESA NO MERCADO.  
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Localidade/Município: Porto Camargo / Icaraíma 
Finalidade:   Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município 
de Icaraíma/PR 
 
Esta obra tem por finalidade a Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do 
município de Icaraíma-PR, compreendendo Implantação de uma Estação Elevatória de 
Esgoto, 2.837,18 metros de Rede coletora de Esgoto, 134 Ligações Prediais de Esgoto, 
447,47 metros de linha de recalque e Obras Elétricas na localidade de Porto Camargo. 
 
 
- Prazo Máximo de Execução: 300 dias calendário. 
 
 

- CANTEIRO DE OBRAS 
Execução e manutenção de canteiro de obras respeitando as necessidades de cada 
etapa da obra, baseado nas diretrizes do Manual de Obras de Saneamento – MOS 4ª 
Edição e NR18. 
No canteiro deve-se ter no mínimo as seguintes unidades: 
Escritório para a fiscalização com uma cópia integral dos projetos para uso exclusivo da 
fiscalização; 
Escritório para contratada; 
Banheiro; 
Alojamento; 
Vestiário; 
Refeitório; 
Barracão fechado para materiais; 
Barracão aberto; 
Nas obras lineares deve ser previsto banheiro químico, com distância inferior a 150 
metros entre o ponto de trabalho e o local a ser instalado. A limpeza e manutenção deve 
ser regular, mantendo em condições adequadas de uso. 
Caso os trabalhadores das frentes de trabalho distantes da obra localizada não se 
desloquem até o refeitório, deve-se providenciar local adequado para sua higienização e 
alimentação. 
É de responsabilidade da contratada o abastecimento provisório de água e energia. 
Na obra devem ser instaladas 2 placas padrão Sanepar de 2,00x4,00. 
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Obs.: Toda área de obra deve ser isolada e protegida, inclusive nas unidades 
lineares, onde deverá ser tomado cuidado especial com os pedestres. 
 

- REDE COLETORA DE ESGOTO 
Execução de rede coletora de esgoto, conexões, PVs, recomposição de pavimento e 
demais elementos para execução de rede coletora de esgoto. 
A rede coletora é composta por: 
Tubo PVC JEI PAREDE MACIÇA DN150   2.837,18 m 

 
- LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO 

Execução de 3.268 ligações prediais de esgoto em Tubo PVC JEI coletor de esgoto 
parede maciça DN 100. 
 

- LINHA DE RECALQUE 
Execução de linha de recalque de esgoto, PV de transição e demais elementos para 
execução e interligação com a rede coletora de esgoto existente. 
A linha de recalque é composta por: 
Tubo PEAD PE100 PN10 DE90   447,47 m 

 
- ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Execução de Estação Elevatória de Esgoto com capacidade para bombear 15m3/h e 
26mca, tendo uma potência de 7,5cv. 
 

- OBRAS ELÉTRICAS 
Execução de obra de instalações elétricas, de automação, comunicação, instrumentação 
e pneumática para Implantação da EEE. 
 

- CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Estão previstos em todos os serviços, o fornecimento parcial de materiais, mão de obra, 
equipamentos e transporte pela contratada, sendo que estes serviços deverão ser 
executados de forma a atender as normas da ABNT e as demais especificações 
fornecidas pela Sanepar; 
Os materiais a serem empregados nesta obra, deverão obrigatoriamente, ser adquiridos 
de fornecedores homologados pela Sanepar e vistoriados e liberados pela GSLOG 
(Gerencia de Serviços de Logistica – Sanepar) conforme Anexo A. 
 
CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA 
 


