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MEMORIAL DESCRITIVO

Localidade/Municipio: Porto Camargo / Icaraima
Finalidade: Ampliacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario do municipio
de Icaraima/PR

Esta obra tem por finalidade a Ampliagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario do
municipio de Icaraima-PR, compreendendo Implantagcdo de uma Estacido Elevatéria de
Esgoto, 2.837,18 metros de Rede coletora de Esgoto, 134 Ligagcbdes Prediais de Esgoto,
447,47 metros de linha de recalque e Obras Elétricas na localidade de Porto Camargo.

- Prazo Maximo de Execucao: 300 dias calendario.

- CANTEIRO DE OBRAS
Execucao e manutencido de canteiro de obras respeitando as necessidades de cada
etapa da obra, baseado nas diretrizes do Manual de Obras de Saneamento — MOS 42
Edicdo e NR18.
No canteiro deve-se ter no minimo as seguintes unidades:
Escritério para a fiscalizagdo com uma copia integral dos projetos para uso exclusivo da
fiscalizacao;
Escritério para contratada;
Banheiro;
Alojamento;
Vestiario;
Refeitério;
Barracdo fechado para materiais;
Barracao aberto;
Nas obras lineares deve ser previsto banheiro quimico, com distancia inferior a 150
metros entre o ponto de trabalho e o local a ser instalado. A limpeza e manutencido deve
ser regular, mantendo em condi¢gbes adequadas de uso.
Caso os trabalhadores das frentes de trabalho distantes da obra localizada ndo se
desloquem até o refeitorio, deve-se providenciar local adequado para sua higienizacéo e
alimentacao.
E de responsabilidade da contratada o abastecimento provisério de agua e energia.
Na obra devem ser instaladas 2 placas padrao Sanepar de 2,00x4,00.

Politica da Qualidade

Buscar permanentemente a exceléncia dos produtos proprios e dos adquiridos.
COMPROMISSOS: PROMOVER A MELHORIA CONTINUA DOS PROCESSOS. CUMPRIR AS NORMAS E DISPOSICOES LEGAIS. PROMOVER O BEM ESTAR DOS EMPREGADOS E

COLABORADORES. PROPORCIONAR O CRESCIMENTO DA EMPRESA NO MERCADO.
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Obs.: Toda area de obra deve ser isolada e protegida, inclusive nas unidades
lineares, onde devera ser tomado cuidado especial com os pedestres.

- REDE COLETORA DE ESGOTO

Execucgéo de rede coletora de esgoto, conexdes, PVs, recomposi¢cao de pavimento e
demais elementos para execugao de rede coletora de esgoto.

A rede coletora é composta por:

Tubo PVC JEI PAREDE MACICA DN150 2.837,18 m

- LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO
Execucédo de 3.268 ligacbes prediais de esgoto em Tubo PVC JEI coletor de esgoto
parede maciga DN 100.

- LINHA DE RECALQUE

Execucgédo de linha de recalque de esgoto, PV de transigdo e demais elementos para
execugao e interligagdo com a rede coletora de esgoto existente.

A linha de recalque € composta por:

Tubo PEAD PE100 PN10 DE90 447,47 m

- ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO
Execucédo de Estacdo Elevatoria de Esgoto com capacidade para bombear 15m3/h e
26mca, tendo uma poténcia de 7,5cv.

- OBRAS ELETRICAS
Execucdo de obra de instalagdes elétricas, de automagao, comunicacéao, instrumentacao
e pneumatica para Implantagédo da EEE.

- CONSIDERAGOES GERAIS

Estao previstos em todos os servigos, o fornecimento parcial de materiais, mao de obra,
equipamentos e transporte pela contratada, sendo que estes servicos deverdo ser
executados de forma a atender as normas da ABNT e as demais especificacbes
fornecidas pela Sanepar;

Os materiais a serem empregados nesta obra, deverdo obrigatoriamente, ser adquiridos
de fornecedores homologados pela Sanepar e vistoriados e liberados pela GSLOG
(Gerencia de Servigos de Logistica — Sanepar) conforme Anexo A.

CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA
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