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Nº OPERAÇÃO

0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. REFORMA DA PRAÇA - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 

1.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR OU ARQUITETO JUNIOR H 88,00 
=1 (HORA/DIA) *22 (DIAS/MÊS) *4 

(MESES)

1.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     768,00 

=(8 (HORAS/DIA)* 22 

(DIA/MÊS)+(4 (HORAS/DIA) *4 

(DIA/MÊS))*4 (MESES)

1.1.3. VIGIA NOTURNO H 69,60 

= 0,58(HORAS/DIA (considerado 

entre às 22h e 05 h - vigilante 

passando 5 minutos a cada hora 

durante o turno) - SISTEMA DE 

VIGILÂNCIA) *30 (DIAS/MÊS) *4 

(MESES)

1.1.4. VIGIA DIURNO H 116,00 

= (0,5 (HORA/DIA DE SEMANA 

(considerado entre às 18h e 22h/ 

05h às 07h - vigilante passando 5 

minutos a cada hora durante o 

turno) - SISTEMA DE VIGILÂNCIA) 

*22 (DIAS DE SEMANA/MÊS) *4 

(MESES))+ (2,25 (HORAS/FINAL 

DE SEMANA (considerado entre às 

12h às 22h do sabado/ 05h às 22h 

do domingo- vigilante passando 5 

minutos a cada hora durante o 

turno) - SISTEMA DE VIGILÂNCIA) 

*8 (DIAS DE FINAL DE 

SEMANA/MÊS) *4 (MESES))

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 

1.2.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 = CONFORME PROJETO

1.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS - 

1.3.1. LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA COM HIDROMETRO DN 3/4" UN 1,00 = CONFORME PROJETO

1.3.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO COM GRELHA 

PARA HIDROMETRO, DIMENSÕES DE 0,6X0,6X0,5 M
UN 1,00 = CONFORME PROJETO

1.3.3.
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA 

CANTEIRO DE OBRAS
UN 1,00 = CONFORME PROJETO

1.3.4.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE 

DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA 

= 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, 

PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN 1,00 = CONFORME PROJETO

1.3.5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA
M2 2,88 = CONFORME PROJETO

1.3.6.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00 = CONFORME PROJETO

1.4. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.4.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PLASTICA LARANJA, TIPO 

TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L 

X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M 225,50 = PERIMETRO DA PRAÇA

1.4.2. LIMPEZA E REVOLVIMENTO DO SOLO COM RETROESCAVADEIRA - SOLO M3 352,00 = CONFORME PROJETO

1.4.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 - SOLO A RETIRAR

M3 457,60 = CONFORME PROJETO

1.4.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SOLO A 

RETIRAR

TXKM 3.294,72 = CONFORME PROJETO

1.4.5.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - SOLO A ADICIONAR
M3 352,00 = CONFORME PROJETO

1.4.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - 

SOLO A ADICONAR

M3 457,60 = CONFORME PROJETO

1.4.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020 - SOLO A 

ADICIONAR

TXKM 3.294,72 = CONFORME PROJETO

1.4.8.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SOLO A ADICONAR

M3 457,60 = CONFORME PROJETO

1.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 

1.5.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,96 

= COMPRIMENTO * LARGURA * 

ALTURA

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)
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1.5.2.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 5,00 = CONFORME PROJETO

1.5.3.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 6,00 = CONFORME PROJETO

1.5.4. DEMOLIÇÃO DE TAMPA DE BOCA DE LOBO M3 0,25 = CONFORME PROJETO

1.5.5. DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO M3 0,69 = CONFORME PROJETO

1.5.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 56,23 = CONFORME PROJETO

1.5.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 404,88 = VOLUME * 7,2 KM (BOTA FORA)

1.6. CALÇADAS E OBRAS CIVIL - 

1.6.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3 CM
M3 30,96 = ÁREA * ESPESSURA DE BRITA

1.6.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 61,92 
= ÁREA * ESPESSURA DE 

CONCRETO

1.6.3.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PNE, E=6,0 CM, ÁREA=5,94M2 (TIPO A-

1), SOB BASE DE BRITA, E=5,0CM, COM PISO PODOTÁTIL 30X30CM, 

CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

UN 10,00 = CONFORME PROJETO

1.6.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 15,43 = CONFORME PROJETO

1.6.5.
SUPORTE PARA PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM TIJOLO APARENTE - 

1,40X1,20 M - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
UN 1,00 = CONFORME PROJETO

1.6.6.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO - 0,50X0,40  

METROS
UN 1,00 = CONFORME PROJETO

1.6.7. REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EXISTENTE M2 0,20 = CONFORME PROJETO

1.6.8.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ 

DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 58,18 = CONFORME PROJETO

1.6.9.
TAMPA DE BOCA DE LOBO EM CONCRETO FCK 20 MPA, ARMADA COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM
UN 3,00 = CONFORME PROJETO

1.7. ÁREA DE TORNEIRA - LAVAPÉS - = CONFORME PROJETO

1.7.1.

CONSTRUÇÃO DE MURETA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA 

ÁREA DE TORNEIRA (LAVA PÉS) COM TORNEIRA DE JARDIM - 

CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETONICO

UN 1,00 = CONFORME PROJETO

1.7.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,73 = CONFORME PROJETO

1.7.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,73 = CONFORME PROJETO

1.7.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 8,14 = CONFORME PROJETO

1.7.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 = CONFORME PROJETO

1.8. CERCAMENTO DO PARQUE PARA OS CÃES - 

1.8.1.

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, 

QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 

1/2 X 1/4"

M2 111,44 
= PERÍMETRO DA CERCA * 

ALTURA DA CERCA

1.8.2.

PORTÃO EM ESQUADRIA EM  TELA AÇO GALVANIZADO ONDULADO 

QUADRO CANTONEIRA DOBRADIÇA/FERROLHO INCLUSO FABRICAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE COM FUNDO EM 

ZARCÃO - 1,5x0,9 M

UN 1,00 = CONFORME PROJETO

1.8.3.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESTACAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE
M 18,57 

= (PERÍMETRO DA 

CERCA/LARGURA DA 

CERCA)*PROFUNDIDADE

1.9. MOBILIÁRIO - 

1.9.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE JARDIM COM 3 LUGARES 

E 1,50M DE COMPRIMENTO COM ENCOSTO - MADEIRA PLÁSTICA COR 

ITAÚBA - CHUMBAMENTO EM CONCRETO 

UN 8,00 = CONFORME PROJETO

1.9.2.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA COM 

CAPACIDADE DE 94 LITROS, TAMPA PRETA E SUPORTE EM H, COR 

ITAÚBA

UN 3,00 = CONFORME PROJETO

1.10. PAISAGISMO - 

1.10.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 2.422,06 = CONFORME PROJETO

1.10.2. PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM M2 30,19 = CONFORME PROJETO

1.10.3. IRRIGAÇÃO DE GRAMA COM CAMINHÃO PIPA H 14,00 = CONFORME PROJETO

PMv3.0.4 2 / 24



I

Nº OPERAÇÃO

0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.10.4. PLANTIO DE CIPRESTE ITALIANO UN 7,00 = CONFORME PROJETO

1.10.5. PLANTIO DE ÁRVORE SAMAMBAIA UN 11,00 = CONFORME PROJETO

1.10.6.
PLANTIO DE ARBUSTO, ESPÉCIE BARBA DE SERPENTE H=50 CM - 

OPHIPOGON JABURAN
UN 181,00 = CONFORME PROJETO

1.11. PINTURA - 

1.11.1.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 225,50 = CONFORME PROJETO

1.12. LIMPEZA FINAL DA OBRA - 

1.12.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.032,08 = ÁREA DAS CALÇADAS

UMUARAMA - PR

Local Responsável Técnico

Nome: CAMILA PICCOLO

quarta-feira, 13 de março de 2024 CREA/CAU: A120231-6

Data ART/RRT: 12215993
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REFORMA DA PRAÇA - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 

1.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR OU ARQUITETO JUNIOR H 88,00 

1.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     768,00 

1.1.3. VIGIA NOTURNO H 69,60 

1.1.4. VIGIA DIURNO H 116,00 

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 

1.2.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 

1.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS - 

1.3.1. LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA COM HIDROMETRO DN 3/4" UN 1,00 

1.3.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO COM GRELHA 

PARA HIDROMETRO, DIMENSÕES DE 0,6X0,6X0,5 M
UN 1,00 

1.3.3.
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA 

CANTEIRO DE OBRAS
UN 1,00 

1.3.4.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE 

DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA 

= 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, 

PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.3.5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA
M2 2,88 

1.3.6.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00 

1.4. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.4.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PLASTICA LARANJA, TIPO 

TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L 

X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M 225,50 

1.4.2. LIMPEZA E REVOLVIMENTO DO SOLO COM RETROESCAVADEIRA - SOLO M3 352,00 

1.4.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 - SOLO A RETIRAR

M3 457,60 

1.4.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SOLO A 

RETIRAR

TXKM 3.294,72 

1.4.5.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - SOLO A ADICIONAR
M3 352,00 

1.4.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - 

SOLO A ADICONAR

M3 457,60 

1.4.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020 - SOLO A 

ADICIONAR

TXKM 3.294,72 

1.4.8.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SOLO A ADICONAR

M3 457,60 

1.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 

1.5.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,96 

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
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1.5.2.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 5,00 

1.5.3.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 6,00 

1.5.4. DEMOLIÇÃO DE TAMPA DE BOCA DE LOBO M3 0,25 

1.5.5. DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO M3 0,69 

1.5.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 56,23 

1.5.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 404,88 

1.6. CALÇADAS E OBRAS CIVIL - 

1.6.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3 CM
M3 30,96 

1.6.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 61,92 

1.6.3.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PNE, E=6,0 CM, ÁREA=5,94M2 (TIPO A-

1), SOB BASE DE BRITA, E=5,0CM, COM PISO PODOTÁTIL 30X30CM, 

CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

UN 10,00 

1.6.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 15,43 

1.6.5.
SUPORTE PARA PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM TIJOLO APARENTE - 

1,40X1,20 M - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
UN 1,00 

1.6.6.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO - 0,50X0,40  

METROS
UN 1,00 

1.6.7. REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EXISTENTE M2 0,20 

1.6.8.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ 

DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 58,18 

1.6.9.
TAMPA DE BOCA DE LOBO EM CONCRETO FCK 20 MPA, ARMADA COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM
UN 3,00 

1.7. ÁREA DE TORNEIRA - LAVAPÉS - 

1.7.1.

CONSTRUÇÃO DE MURETA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA 

ÁREA DE TORNEIRA (LAVA PÉS) COM TORNEIRA DE JARDIM - 

CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETONICO

UN 1,00 

1.7.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,73 

1.7.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,73 

1.7.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 8,14 

1.7.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 

1.8. CERCAMENTO DO PARQUE PARA OS CÃES - 

1.8.1.

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, 

QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 

1/2 X 1/4"

M2 111,44 

1.8.2.

PORTÃO EM ESQUADRIA EM  TELA AÇO GALVANIZADO ONDULADO 

QUADRO CANTONEIRA DOBRADIÇA/FERROLHO INCLUSO FABRICAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE COM FUNDO EM 

ZARCÃO - 1,5x0,9 M

UN 1,00 

1.8.3.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESTACAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE
M 18,57 

1.9. MOBILIÁRIO - 

1.9.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE JARDIM COM 3 LUGARES 

E 1,50M DE COMPRIMENTO COM ENCOSTO - MADEIRA PLÁSTICA COR 

ITAÚBA - CHUMBAMENTO EM CONCRETO 

UN 8,00 

1.9.2.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA COM 

CAPACIDADE DE 94 LITROS, TAMPA PRETA E SUPORTE EM H, COR 

ITAÚBA

UN 3,00 

1.10. PAISAGISMO - 

1.10.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 2.422,06 

1.10.2. PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM M2 30,19 

1.10.3. IRRIGAÇÃO DE GRAMA COM CAMINHÃO PIPA H 14,00 

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
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Item Descrição Unidade Quantidade
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.10.4. PLANTIO DE CIPRESTE ITALIANO UN 7,00 

1.10.5. PLANTIO DE ÁRVORE SAMAMBAIA UN 11,00 

1.10.6.
PLANTIO DE ARBUSTO, ESPÉCIE BARBA DE SERPENTE H=50 CM - 

OPHIPOGON JABURAN
UN 181,00 

1.11. PINTURA - 

1.11.1.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 225,50 

1.12. LIMPEZA FINAL DA OBRA - 

1.12.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.032,08 

UMUARAMA - PR

Local

quarta-feira, 13 de março de 2024

Data

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

. N
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REFORMA DA PRAÇA - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 

1.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR OU ARQUITETO JUNIOR H 88,00 

1.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     768,00 

1.1.3. VIGIA NOTURNO H 69,60 

1.1.4. VIGIA DIURNO H 116,00 

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 

1.2.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 

1.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS - 

1.3.1. LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA COM HIDROMETRO DN 3/4" UN 1,00 

1.3.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO COM GRELHA 

PARA HIDROMETRO, DIMENSÕES DE 0,6X0,6X0,5 M
UN 1,00 

1.3.3.
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA 

CANTEIRO DE OBRAS
UN 1,00 

1.3.4.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE 

DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA 

= 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, 

PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.3.5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA
M2 2,88 

1.3.6.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00 

1.4. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.4.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PLASTICA LARANJA, TIPO 

TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L 

X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M 225,50 

1.4.2. LIMPEZA E REVOLVIMENTO DO SOLO COM RETROESCAVADEIRA - SOLO M3 352,00 

1.4.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 - SOLO A RETIRAR

M3 457,60 

1.4.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SOLO A 

RETIRAR

TXKM 3.294,72 

1.4.5.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - SOLO A ADICIONAR
M3 352,00 

1.4.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - 

SOLO A ADICONAR

M3 457,60 

1.4.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020 - SOLO A 

ADICIONAR

TXKM 3.294,72 

1.4.8.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SOLO A ADICONAR

M3 457,60 

1.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 

1.5.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,96 

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E 

DEFINITIVAS

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E 

DEFINITIVAS

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E 

DEFINITIVAS

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E 

DEFINITIVAS

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E 

DEFINITIVAS

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E 

DEFINITIVAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
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Item Descrição Unidade Quantidade
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.5.2.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 5,00 

1.5.3.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 6,00 

1.5.4. DEMOLIÇÃO DE TAMPA DE BOCA DE LOBO M3 0,25 

1.5.5. DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO M3 0,69 

1.5.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 56,23 

1.5.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 404,88 

1.6. CALÇADAS E OBRAS CIVIL - 

1.6.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3 CM
M3 30,96 

1.6.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 61,92 

1.6.3.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PNE, E=6,0 CM, ÁREA=5,94M2 (TIPO A-

1), SOB BASE DE BRITA, E=5,0CM, COM PISO PODOTÁTIL 30X30CM, 

CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

UN 10,00 

1.6.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 15,43 

1.6.5.
SUPORTE PARA PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM TIJOLO APARENTE - 

1,40X1,20 M - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
UN 1,00 

1.6.6.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO - 0,50X0,40  

METROS
UN 1,00 

1.6.7. REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EXISTENTE M2 0,20 

1.6.8.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ 

DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 58,18 

1.6.9.
TAMPA DE BOCA DE LOBO EM CONCRETO FCK 20 MPA, ARMADA COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM
UN 3,00 

1.7. ÁREA DE TORNEIRA - LAVAPÉS - 

1.7.1.

CONSTRUÇÃO DE MURETA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA 

ÁREA DE TORNEIRA (LAVA PÉS) COM TORNEIRA DE JARDIM - 

CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETONICO

UN 1,00 

1.7.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,73 

1.7.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,73 

1.7.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 8,14 

1.7.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 

1.8. CERCAMENTO DO PARQUE PARA OS CÃES - 

1.8.1.

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, 

QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 

1/2 X 1/4"

M2 111,44 

1.8.2.

PORTÃO EM ESQUADRIA EM  TELA AÇO GALVANIZADO ONDULADO 

QUADRO CANTONEIRA DOBRADIÇA/FERROLHO INCLUSO FABRICAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE COM FUNDO EM 

ZARCÃO - 1,5x0,9 M

UN 1,00 

1.8.3.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESTACAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE
M 18,57 

1.9. MOBILIÁRIO - 

1.9.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE JARDIM COM 3 LUGARES 

E 1,50M DE COMPRIMENTO COM ENCOSTO - MADEIRA PLÁSTICA COR 

ITAÚBA - CHUMBAMENTO EM CONCRETO 

UN 8,00 

1.9.2.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA COM 

CAPACIDADE DE 94 LITROS, TAMPA PRETA E SUPORTE EM H, COR 

ITAÚBA

UN 3,00 

1.10. PAISAGISMO - 

1.10.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 2.422,06 

1.10.2. PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM M2 30,19 

1.10.3. IRRIGAÇÃO DE GRAMA COM CAMINHÃO PIPA H 14,00 

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

CALÇADAS E OBRAS CIVIL

CALÇADAS E OBRAS CIVIL

CALÇADAS E OBRAS CIVIL

CALÇADAS E OBRAS CIVIL

CALÇADAS E OBRAS CIVIL

CALÇADAS E OBRAS CIVIL

CALÇADAS E OBRAS CIVIL

CALÇADAS E OBRAS CIVIL

CALÇADAS E OBRAS CIVIL

ÁREA DE TORNEIRA - LAVAPÉS

ÁREA DE TORNEIRA - LAVAPÉS

ÁREA DE TORNEIRA - LAVAPÉS

ÁREA DE TORNEIRA - LAVAPÉS

ÁREA DE TORNEIRA - LAVAPÉS

CERCAMENTO DO PARQUE PARA 

OS CÃES

CERCAMENTO DO PARQUE PARA 

OS CÃES

CERCAMENTO DO PARQUE PARA 

OS CÃES

MOBILIÁRIO

MOBILIÁRIO

PAISAGISMO

PAISAGISMO

PAISAGISMO
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Item Descrição Unidade Quantidade
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.10.4. PLANTIO DE CIPRESTE ITALIANO UN 7,00 

1.10.5. PLANTIO DE ÁRVORE SAMAMBAIA UN 11,00 

1.10.6.
PLANTIO DE ARBUSTO, ESPÉCIE BARBA DE SERPENTE H=50 CM - 

OPHIPOGON JABURAN
UN 181,00 

1.11. PINTURA - 

1.11.1.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 225,50 

1.12. LIMPEZA FINAL DA OBRA - 

1.12.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.032,08 

UMUARAMA - PR

Local

quarta-feira, 13 de março de 2024

Data

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):

PAISAGISMO

PAISAGISMO

PAISAGISMO

PINTURA

LIMPEZA FINAL DA OBRA
.
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REFORMA DA PRAÇA - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 

1.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR OU ARQUITETO JUNIOR H 88,00 

1.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     768,00 

1.1.3. VIGIA NOTURNO H 69,60 

1.1.4. VIGIA DIURNO H 116,00 

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 

1.2.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 

1.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS - 

1.3.1. LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA COM HIDROMETRO DN 3/4" UN 1,00 

1.3.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO COM GRELHA 

PARA HIDROMETRO, DIMENSÕES DE 0,6X0,6X0,5 M
UN 1,00 

1.3.3.
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA 

CANTEIRO DE OBRAS
UN 1,00 

1.3.4.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE 

DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA 

= 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, 

PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.3.5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA
M2 2,88 

1.3.6.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00 

1.4. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.4.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PLASTICA LARANJA, TIPO 

TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L 

X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M 225,50 

1.4.2. LIMPEZA E REVOLVIMENTO DO SOLO COM RETROESCAVADEIRA - SOLO M3 352,00 

1.4.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 - SOLO A RETIRAR

M3 457,60 

1.4.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SOLO A 

RETIRAR

TXKM 3.294,72 

1.4.5.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - SOLO A ADICIONAR
M3 352,00 

1.4.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - 

SOLO A ADICONAR

M3 457,60 

1.4.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020 - SOLO A 

ADICIONAR

TXKM 3.294,72 

1.4.8.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SOLO A ADICONAR

M3 457,60 

1.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 

1.5.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,96 

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

.

1 2

0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.5.2.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 5,00 

1.5.3.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 6,00 

1.5.4. DEMOLIÇÃO DE TAMPA DE BOCA DE LOBO M3 0,25 

1.5.5. DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO M3 0,69 

1.5.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 56,23 

1.5.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 404,88 

1.6. CALÇADAS E OBRAS CIVIL - 

1.6.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3 CM
M3 30,96 

1.6.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 61,92 

1.6.3.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PNE, E=6,0 CM, ÁREA=5,94M2 (TIPO A-

1), SOB BASE DE BRITA, E=5,0CM, COM PISO PODOTÁTIL 30X30CM, 

CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

UN 10,00 

1.6.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 15,43 

1.6.5.
SUPORTE PARA PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM TIJOLO APARENTE - 

1,40X1,20 M - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
UN 1,00 

1.6.6.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO - 0,50X0,40  

METROS
UN 1,00 

1.6.7. REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EXISTENTE M2 0,20 

1.6.8.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ 

DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 58,18 

1.6.9.
TAMPA DE BOCA DE LOBO EM CONCRETO FCK 20 MPA, ARMADA COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM
UN 3,00 

1.7. ÁREA DE TORNEIRA - LAVAPÉS - 

1.7.1.

CONSTRUÇÃO DE MURETA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA 

ÁREA DE TORNEIRA (LAVA PÉS) COM TORNEIRA DE JARDIM - 

CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETONICO

UN 1,00 

1.7.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,73 

1.7.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,73 

1.7.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 8,14 

1.7.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 

1.8. CERCAMENTO DO PARQUE PARA OS CÃES - 

1.8.1.

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, 

QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 

1/2 X 1/4"

M2 111,44 

1.8.2.

PORTÃO EM ESQUADRIA EM  TELA AÇO GALVANIZADO ONDULADO 

QUADRO CANTONEIRA DOBRADIÇA/FERROLHO INCLUSO FABRICAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE COM FUNDO EM 

ZARCÃO - 1,5x0,9 M

UN 1,00 

1.8.3.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESTACAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE
M 18,57 

1.9. MOBILIÁRIO - 

1.9.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE JARDIM COM 3 LUGARES 

E 1,50M DE COMPRIMENTO COM ENCOSTO - MADEIRA PLÁSTICA COR 

ITAÚBA - CHUMBAMENTO EM CONCRETO 

UN 8,00 

1.9.2.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA COM 

CAPACIDADE DE 94 LITROS, TAMPA PRETA E SUPORTE EM H, COR 

ITAÚBA

UN 3,00 

1.10. PAISAGISMO - 

1.10.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 2.422,06 

1.10.2. PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM M2 30,19 

1.10.3. IRRIGAÇÃO DE GRAMA COM CAMINHÃO PIPA H 14,00 

.

1 2

0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.10.4. PLANTIO DE CIPRESTE ITALIANO UN 7,00 

1.10.5. PLANTIO DE ÁRVORE SAMAMBAIA UN 11,00 

1.10.6.
PLANTIO DE ARBUSTO, ESPÉCIE BARBA DE SERPENTE H=50 CM - 

OPHIPOGON JABURAN
UN 181,00 

1.11. PINTURA - 

1.11.1.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 225,50 

1.12. LIMPEZA FINAL DA OBRA - 

1.12.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.032,08 

UMUARAMA - PR

Local

quarta-feira, 13 de março de 2024

Data

.

1 2

0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. REFORMA DA PRAÇA - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 

1.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR OU ARQUITETO JUNIOR H 88,00 

1.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     768,00 

1.1.3. VIGIA NOTURNO H 69,60 

1.1.4. VIGIA DIURNO H 116,00 

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 

1.2.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 

1.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS - 

1.3.1. LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA COM HIDROMETRO DN 3/4" UN 1,00 

1.3.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO COM GRELHA 

PARA HIDROMETRO, DIMENSÕES DE 0,6X0,6X0,5 M
UN 1,00 

1.3.3.
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA 

CANTEIRO DE OBRAS
UN 1,00 

1.3.4.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE 

DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA 

= 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, 

PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.3.5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA
M2 2,88 

1.3.6.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00 

1.4. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.4.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PLASTICA LARANJA, TIPO 

TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L 

X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M 225,50 

1.4.2. LIMPEZA E REVOLVIMENTO DO SOLO COM RETROESCAVADEIRA - SOLO M3 352,00 

1.4.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 - SOLO A RETIRAR

M3 457,60 

1.4.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SOLO A 

RETIRAR

TXKM 3.294,72 

1.4.5.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - SOLO A ADICIONAR
M3 352,00 

1.4.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - 

SOLO A ADICONAR

M3 457,60 

1.4.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020 - SOLO A 

ADICIONAR

TXKM 3.294,72 

1.4.8.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SOLO A ADICONAR

M3 457,60 

1.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 

1.5.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,96 

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

3 4

0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO

0
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.5.2.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 5,00 

1.5.3.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 6,00 

1.5.4. DEMOLIÇÃO DE TAMPA DE BOCA DE LOBO M3 0,25 

1.5.5. DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO M3 0,69 

1.5.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 56,23 

1.5.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 404,88 

1.6. CALÇADAS E OBRAS CIVIL - 

1.6.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3 CM
M3 30,96 

1.6.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 61,92 

1.6.3.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PNE, E=6,0 CM, ÁREA=5,94M2 (TIPO A-

1), SOB BASE DE BRITA, E=5,0CM, COM PISO PODOTÁTIL 30X30CM, 

CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

UN 10,00 

1.6.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 15,43 

1.6.5.
SUPORTE PARA PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM TIJOLO APARENTE - 

1,40X1,20 M - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
UN 1,00 

1.6.6.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO - 0,50X0,40  

METROS
UN 1,00 

1.6.7. REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EXISTENTE M2 0,20 

1.6.8.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ 

DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 58,18 

1.6.9.
TAMPA DE BOCA DE LOBO EM CONCRETO FCK 20 MPA, ARMADA COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM
UN 3,00 

1.7. ÁREA DE TORNEIRA - LAVAPÉS - 

1.7.1.

CONSTRUÇÃO DE MURETA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA 

ÁREA DE TORNEIRA (LAVA PÉS) COM TORNEIRA DE JARDIM - 

CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETONICO

UN 1,00 

1.7.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,73 

1.7.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,73 

1.7.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 8,14 

1.7.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 

1.8. CERCAMENTO DO PARQUE PARA OS CÃES - 

1.8.1.

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, 

QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 

1/2 X 1/4"

M2 111,44 

1.8.2.

PORTÃO EM ESQUADRIA EM  TELA AÇO GALVANIZADO ONDULADO 

QUADRO CANTONEIRA DOBRADIÇA/FERROLHO INCLUSO FABRICAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE COM FUNDO EM 

ZARCÃO - 1,5x0,9 M

UN 1,00 

1.8.3.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESTACAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE
M 18,57 

1.9. MOBILIÁRIO - 

1.9.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE JARDIM COM 3 LUGARES 

E 1,50M DE COMPRIMENTO COM ENCOSTO - MADEIRA PLÁSTICA COR 

ITAÚBA - CHUMBAMENTO EM CONCRETO 

UN 8,00 

1.9.2.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA COM 

CAPACIDADE DE 94 LITROS, TAMPA PRETA E SUPORTE EM H, COR 

ITAÚBA

UN 3,00 

1.10. PAISAGISMO - 

1.10.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 2.422,06 

1.10.2. PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM M2 30,19 

1.10.3. IRRIGAÇÃO DE GRAMA COM CAMINHÃO PIPA H 14,00 

3 4

0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO

0
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.10.4. PLANTIO DE CIPRESTE ITALIANO UN 7,00 

1.10.5. PLANTIO DE ÁRVORE SAMAMBAIA UN 11,00 

1.10.6.
PLANTIO DE ARBUSTO, ESPÉCIE BARBA DE SERPENTE H=50 CM - 

OPHIPOGON JABURAN
UN 181,00 

1.11. PINTURA - 

1.11.1.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 225,50 

1.12. LIMPEZA FINAL DA OBRA - 

1.12.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.032,08 

UMUARAMA - PR

Local

quarta-feira, 13 de março de 2024

Data

3 4

0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO

0

Responsável Técnico

Nome: CAMILA PICCOLO

CREA/CAU: A120231-6

ART/RRT: 12215993
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REFORMA DA PRAÇA - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 

1.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR OU ARQUITETO JUNIOR H 88,00 

1.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     768,00 

1.1.3. VIGIA NOTURNO H 69,60 

1.1.4. VIGIA DIURNO H 116,00 

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 

1.2.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 

1.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS - 

1.3.1. LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA COM HIDROMETRO DN 3/4" UN 1,00 

1.3.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO COM GRELHA 

PARA HIDROMETRO, DIMENSÕES DE 0,6X0,6X0,5 M
UN 1,00 

1.3.3.
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA 

CANTEIRO DE OBRAS
UN 1,00 

1.3.4.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE 

DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA 

= 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, 

PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.3.5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA
M2 2,88 

1.3.6.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00 

1.4. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.4.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PLASTICA LARANJA, TIPO 

TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L 

X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M 225,50 

1.4.2. LIMPEZA E REVOLVIMENTO DO SOLO COM RETROESCAVADEIRA - SOLO M3 352,00 

1.4.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 - SOLO A RETIRAR

M3 457,60 

1.4.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SOLO A 

RETIRAR

TXKM 3.294,72 

1.4.5.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - SOLO A ADICIONAR
M3 352,00 

1.4.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - 

SOLO A ADICONAR

M3 457,60 

1.4.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020 - SOLO A 

ADICIONAR

TXKM 3.294,72 

1.4.8.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SOLO A ADICONAR

M3 457,60 

1.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 

1.5.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,96 

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

5 6

0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.5.2.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 5,00 

1.5.3.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 6,00 

1.5.4. DEMOLIÇÃO DE TAMPA DE BOCA DE LOBO M3 0,25 

1.5.5. DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO M3 0,69 

1.5.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 56,23 

1.5.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 404,88 

1.6. CALÇADAS E OBRAS CIVIL - 

1.6.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3 CM
M3 30,96 

1.6.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 61,92 

1.6.3.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PNE, E=6,0 CM, ÁREA=5,94M2 (TIPO A-

1), SOB BASE DE BRITA, E=5,0CM, COM PISO PODOTÁTIL 30X30CM, 

CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

UN 10,00 

1.6.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 15,43 

1.6.5.
SUPORTE PARA PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM TIJOLO APARENTE - 

1,40X1,20 M - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
UN 1,00 

1.6.6.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO - 0,50X0,40  

METROS
UN 1,00 

1.6.7. REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EXISTENTE M2 0,20 

1.6.8.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ 

DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 58,18 

1.6.9.
TAMPA DE BOCA DE LOBO EM CONCRETO FCK 20 MPA, ARMADA COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM
UN 3,00 

1.7. ÁREA DE TORNEIRA - LAVAPÉS - 

1.7.1.

CONSTRUÇÃO DE MURETA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA 

ÁREA DE TORNEIRA (LAVA PÉS) COM TORNEIRA DE JARDIM - 

CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETONICO

UN 1,00 

1.7.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,73 

1.7.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,73 

1.7.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 8,14 

1.7.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 

1.8. CERCAMENTO DO PARQUE PARA OS CÃES - 

1.8.1.

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, 

QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 

1/2 X 1/4"

M2 111,44 

1.8.2.

PORTÃO EM ESQUADRIA EM  TELA AÇO GALVANIZADO ONDULADO 

QUADRO CANTONEIRA DOBRADIÇA/FERROLHO INCLUSO FABRICAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE COM FUNDO EM 

ZARCÃO - 1,5x0,9 M

UN 1,00 

1.8.3.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESTACAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE
M 18,57 

1.9. MOBILIÁRIO - 

1.9.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE JARDIM COM 3 LUGARES 

E 1,50M DE COMPRIMENTO COM ENCOSTO - MADEIRA PLÁSTICA COR 

ITAÚBA - CHUMBAMENTO EM CONCRETO 

UN 8,00 

1.9.2.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA COM 

CAPACIDADE DE 94 LITROS, TAMPA PRETA E SUPORTE EM H, COR 

ITAÚBA

UN 3,00 

1.10. PAISAGISMO - 

1.10.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 2.422,06 

1.10.2. PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM M2 30,19 

1.10.3. IRRIGAÇÃO DE GRAMA COM CAMINHÃO PIPA H 14,00 

5 6

0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.10.4. PLANTIO DE CIPRESTE ITALIANO UN 7,00 

1.10.5. PLANTIO DE ÁRVORE SAMAMBAIA UN 11,00 

1.10.6.
PLANTIO DE ARBUSTO, ESPÉCIE BARBA DE SERPENTE H=50 CM - 

OPHIPOGON JABURAN
UN 181,00 

1.11. PINTURA - 

1.11.1.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 225,50 

1.12. LIMPEZA FINAL DA OBRA - 

1.12.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.032,08 

UMUARAMA - PR

Local

quarta-feira, 13 de março de 2024

Data

5 6

0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Responsável Técnico

Nome: CAMILA PICCOLO

CREA/CAU: A120231-6

ART/RRT: 12215993
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REFORMA DA PRAÇA - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 

1.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR OU ARQUITETO JUNIOR H 88,00 

1.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     768,00 

1.1.3. VIGIA NOTURNO H 69,60 

1.1.4. VIGIA DIURNO H 116,00 

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 

1.2.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 

1.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS - 

1.3.1. LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA COM HIDROMETRO DN 3/4" UN 1,00 

1.3.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO COM GRELHA 

PARA HIDROMETRO, DIMENSÕES DE 0,6X0,6X0,5 M
UN 1,00 

1.3.3.
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA 

CANTEIRO DE OBRAS
UN 1,00 

1.3.4.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE 

DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA 

= 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, 

PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.3.5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA
M2 2,88 

1.3.6.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00 

1.4. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.4.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PLASTICA LARANJA, TIPO 

TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L 

X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M 225,50 

1.4.2. LIMPEZA E REVOLVIMENTO DO SOLO COM RETROESCAVADEIRA - SOLO M3 352,00 

1.4.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 - SOLO A RETIRAR

M3 457,60 

1.4.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SOLO A 

RETIRAR

TXKM 3.294,72 

1.4.5.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - SOLO A ADICIONAR
M3 352,00 

1.4.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - 

SOLO A ADICONAR

M3 457,60 

1.4.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020 - SOLO A 

ADICIONAR

TXKM 3.294,72 

1.4.8.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SOLO A ADICONAR

M3 457,60 

1.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 

1.5.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,96 

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

7 8

0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.5.2.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 5,00 

1.5.3.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 6,00 

1.5.4. DEMOLIÇÃO DE TAMPA DE BOCA DE LOBO M3 0,25 

1.5.5. DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO M3 0,69 

1.5.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 56,23 

1.5.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 404,88 

1.6. CALÇADAS E OBRAS CIVIL - 

1.6.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3 CM
M3 30,96 

1.6.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 61,92 

1.6.3.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PNE, E=6,0 CM, ÁREA=5,94M2 (TIPO A-

1), SOB BASE DE BRITA, E=5,0CM, COM PISO PODOTÁTIL 30X30CM, 

CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

UN 10,00 

1.6.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 15,43 

1.6.5.
SUPORTE PARA PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM TIJOLO APARENTE - 

1,40X1,20 M - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
UN 1,00 

1.6.6.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO - 0,50X0,40  

METROS
UN 1,00 

1.6.7. REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EXISTENTE M2 0,20 

1.6.8.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ 

DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 58,18 

1.6.9.
TAMPA DE BOCA DE LOBO EM CONCRETO FCK 20 MPA, ARMADA COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM
UN 3,00 

1.7. ÁREA DE TORNEIRA - LAVAPÉS - 

1.7.1.

CONSTRUÇÃO DE MURETA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA 

ÁREA DE TORNEIRA (LAVA PÉS) COM TORNEIRA DE JARDIM - 

CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETONICO

UN 1,00 

1.7.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,73 

1.7.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,73 

1.7.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 8,14 

1.7.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 

1.8. CERCAMENTO DO PARQUE PARA OS CÃES - 

1.8.1.

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, 

QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 

1/2 X 1/4"

M2 111,44 

1.8.2.

PORTÃO EM ESQUADRIA EM  TELA AÇO GALVANIZADO ONDULADO 

QUADRO CANTONEIRA DOBRADIÇA/FERROLHO INCLUSO FABRICAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE COM FUNDO EM 

ZARCÃO - 1,5x0,9 M

UN 1,00 

1.8.3.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESTACAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE
M 18,57 

1.9. MOBILIÁRIO - 

1.9.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE JARDIM COM 3 LUGARES 

E 1,50M DE COMPRIMENTO COM ENCOSTO - MADEIRA PLÁSTICA COR 

ITAÚBA - CHUMBAMENTO EM CONCRETO 

UN 8,00 

1.9.2.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA COM 

CAPACIDADE DE 94 LITROS, TAMPA PRETA E SUPORTE EM H, COR 

ITAÚBA

UN 3,00 

1.10. PAISAGISMO - 

1.10.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 2.422,06 

1.10.2. PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM M2 30,19 

1.10.3. IRRIGAÇÃO DE GRAMA COM CAMINHÃO PIPA H 14,00 

7 8

0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.10.4. PLANTIO DE CIPRESTE ITALIANO UN 7,00 

1.10.5. PLANTIO DE ÁRVORE SAMAMBAIA UN 11,00 

1.10.6.
PLANTIO DE ARBUSTO, ESPÉCIE BARBA DE SERPENTE H=50 CM - 

OPHIPOGON JABURAN
UN 181,00 

1.11. PINTURA - 

1.11.1.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 225,50 

1.12. LIMPEZA FINAL DA OBRA - 

1.12.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.032,08 

UMUARAMA - PR

Local

quarta-feira, 13 de março de 2024

Data

7 8

0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. REFORMA DA PRAÇA - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 

1.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR OU ARQUITETO JUNIOR H 88,00 

1.1.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     768,00 

1.1.3. VIGIA NOTURNO H 69,60 

1.1.4. VIGIA DIURNO H 116,00 

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 

1.2.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 

1.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS - 

1.3.1. LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA COM HIDROMETRO DN 3/4" UN 1,00 

1.3.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO COM GRELHA 

PARA HIDROMETRO, DIMENSÕES DE 0,6X0,6X0,5 M
UN 1,00 

1.3.3.
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA 

CANTEIRO DE OBRAS
UN 1,00 

1.3.4.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE 

DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA 

= 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, 

PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.3.5.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA
M2 2,88 

1.3.6.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   4,00 

1.4. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.4.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PLASTICA LARANJA, TIPO 

TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L 

X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M 225,50 

1.4.2. LIMPEZA E REVOLVIMENTO DO SOLO COM RETROESCAVADEIRA - SOLO M3 352,00 

1.4.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 - SOLO A RETIRAR

M3 457,60 

1.4.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SOLO A 

RETIRAR

TXKM 3.294,72 

1.4.5.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - SOLO A ADICIONAR
M3 352,00 

1.4.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - 

SOLO A ADICONAR

M3 457,60 

1.4.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020 - SOLO A 

ADICIONAR

TXKM 3.294,72 

1.4.8.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SOLO A ADICONAR

M3 457,60 

1.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 

1.5.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,96 

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)
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URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.5.2.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 5,00 

1.5.3.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 6,00 

1.5.4. DEMOLIÇÃO DE TAMPA DE BOCA DE LOBO M3 0,25 

1.5.5. DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO M3 0,69 

1.5.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 56,23 

1.5.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 404,88 

1.6. CALÇADAS E OBRAS CIVIL - 

1.6.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3 CM
M3 30,96 

1.6.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 61,92 

1.6.3.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PNE, E=6,0 CM, ÁREA=5,94M2 (TIPO A-

1), SOB BASE DE BRITA, E=5,0CM, COM PISO PODOTÁTIL 30X30CM, 

CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

UN 10,00 

1.6.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 15,43 

1.6.5.
SUPORTE PARA PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM TIJOLO APARENTE - 

1,40X1,20 M - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
UN 1,00 

1.6.6.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO - 0,50X0,40  

METROS
UN 1,00 

1.6.7. REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EXISTENTE M2 0,20 

1.6.8.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ 

DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 58,18 

1.6.9.
TAMPA DE BOCA DE LOBO EM CONCRETO FCK 20 MPA, ARMADA COM 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM
UN 3,00 

1.7. ÁREA DE TORNEIRA - LAVAPÉS - 

1.7.1.

CONSTRUÇÃO DE MURETA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA 

ÁREA DE TORNEIRA (LAVA PÉS) COM TORNEIRA DE JARDIM - 

CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETONICO

UN 1,00 

1.7.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,73 

1.7.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,73 

1.7.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 8,14 

1.7.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 

1.8. CERCAMENTO DO PARQUE PARA OS CÃES - 

1.8.1.

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, 

QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 

1/2 X 1/4"

M2 111,44 

1.8.2.

PORTÃO EM ESQUADRIA EM  TELA AÇO GALVANIZADO ONDULADO 

QUADRO CANTONEIRA DOBRADIÇA/FERROLHO INCLUSO FABRICAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA ESMALTE COM FUNDO EM 

ZARCÃO - 1,5x0,9 M

UN 1,00 

1.8.3.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESTACAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE
M 18,57 

1.9. MOBILIÁRIO - 

1.9.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE JARDIM COM 3 LUGARES 

E 1,50M DE COMPRIMENTO COM ENCOSTO - MADEIRA PLÁSTICA COR 

ITAÚBA - CHUMBAMENTO EM CONCRETO 

UN 8,00 

1.9.2.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA COM 

CAPACIDADE DE 94 LITROS, TAMPA PRETA E SUPORTE EM H, COR 

ITAÚBA

UN 3,00 

1.10. PAISAGISMO - 

1.10.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 2.422,06 

1.10.2. PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM M2 30,19 

1.10.3. IRRIGAÇÃO DE GRAMA COM CAMINHÃO PIPA H 14,00 

9 10

0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR
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URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ITÁLIA 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

1.10.4. PLANTIO DE CIPRESTE ITALIANO UN 7,00 

1.10.5. PLANTIO DE ÁRVORE SAMAMBAIA UN 11,00 

1.10.6.
PLANTIO DE ARBUSTO, ESPÉCIE BARBA DE SERPENTE H=50 CM - 

OPHIPOGON JABURAN
UN 181,00 

1.11. PINTURA - 

1.11.1.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 225,50 

1.12. LIMPEZA FINAL DA OBRA - 

1.12.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.032,08 

UMUARAMA - PR

Local

quarta-feira, 13 de março de 2024

Data

9 10

0,00 0,00
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