PREFEITURA MUNICIPALA DE PRESIDENATE CASTELO BRANCO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2025
Processo Administrativo n° 124-2025

O MUNICIPIO de PRESIDENTE CASTELO BRANCO, torna publico que, as 09;00horas do
dia 31 de outubro do ano de 2025, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA,
na forma ELETRONICA, sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo
MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicdo do
Estado do Parana, da Lei Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. °
14.133/2021, assim como pelas disposi¢oes deste Edital e seus anexos.

Data da sesséo: 31/10/2025

Horario: 09:00 (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observarao o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 08:59 h do dia 31/10/2025

Plataforma: www.gov.br/compras, no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITE~RIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA E REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1. A presente licitacdo tem por objeto a execugédo, sob regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da (S) seguinte (s) obra (s):

Local: Rua Perimetral Baltazar Anténio de Oliveira, s/n. Lote: 129/E-5-H Gleba Atalaia.
Matricula n® 29.338 do Registro de Iméveis da Comarca de Nova Esperanca.

Objeto: Construcdo de Barracdo Industrial contendo: escritério administrativo, hall, copa,
instalacdes sanitarias masculino e feminino com adaptacdo a PcD, dep6sito de materiais de
limpeza, area de producéo e depdsitos

com a execucdo dos servicos preliminares; movimento de terra, drenagem e aguas pluviais;
fundacdes; estruturas; alvenaria, divisoria, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessorios,
vidros e espelhos; instalacbes elétricas, telefonia, sistemas de protecdo e ventilacdo;
instalacdes hidrossanitarias, gas - glp, incéndios e aparelhos; revestimentos,
impermeabilizacdes, pinturas e argamassas; pavimentacdo e calcamento, paisagismo e
equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificagdes técnicas constantes em
projeto.

Area Construida: 420,00 m2.

Colocacgao de placas de comunicacdo visual.

Prazo de execucdo: 210 (duzentos e dez) dias.

Patrimonio liquido minimo: R$ 175.885,04 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta
e cinco reais, quatro centavos).

Preco méximo: R$ 1.758.850,41 (um milh&o, setecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e
cinquenta reais, quarenta e um centavos).

A obra deverd ser executada em conformidade com o projeto, especificacbes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

Construcédo de Edificacdes em Alvenaria e Concreto Armado com Cobertura em Estrutura
Metélica

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco maximo admitido para execucdo da obra é de R$ 1.758.850,41 (um milh&o
setecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais, quarenta e um centavos), sendo
74,18% referente aos materiais e 25,82% referente a mao de obra, conforme planilha
orcamentaria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Néo serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitacéo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composigdo, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 0 BDI Referencial utilizado para estabelecer o pre¢o méximo é dado conforme Anexo VII.
1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composicdo do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VI deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da médo de obra utilizadas como referéncia sao
0s constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4. O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificaces do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execucdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio Presidente Castelo Branco/PR, em conformidade com o disposto na Minuta de
Contrato (Anexo ).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio Presidente Castelo Branco/PR.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
0 prazo estabelecido no paragrafo Gnico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Global.

1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS



2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratacfes Publicas —
PNCP, no sitio eletrénico da prefeitura www.presidentecastelobranco.pr.gov.br e no
Sistema Eletrénico de LicitacGes (www.gov.br/compras)

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletrdnico, no sistema de compras
eletrénicas do (www.gov.br/compras)

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a insercdo
e 0 monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrénicas
adotado para a presente licitagéo.

2.4 Pedidos de informac0es, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitacao licitacao@pcastelobranco.pr.gov.br, até 03 (trés) dias Uteis antes da
data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletrénico
oficial, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e deverad ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, 0 Municipio
poderd, por sua prépria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugnacdo formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emisséo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificacdo das propostas, o Municipio
prorrogaré o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderdo participar da presente licitacdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no
sistema eletronico do (www.gov.br/compras).

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletrdnico de
Licitacbes www.gov.br/compras, que permite a participacdo dos interessados na modalidade
LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletrénico de Licitacfes
www.gov.br/compras.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacOes inerentes a esta licitacdo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do orgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes www.gov.br/compras, e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a
alteracéo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitag&o.
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3.3 Consorcio:

Poderdo participar desta Concorréncia empresas reunidas em consoércio, de modo a permitir
que as empresas especializadas somem esforcos e conhecimento técnico para a correta
execucédo do objeto.

3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serdo observadas as seguintes
exigéncias:

3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participacdo no Consorcio. No caso de
participacdes iguais, a lider deverd ser a consorciada de maior Capital Social,

3.3.1.2 A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitacdo isoladamente ou em
outra formagéo de consorcio;

3.3.1.3 No caso de consoércio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f”, do subitem a seguir;

3.3.1.4 A constituicdo do Consorcio sera feita por Comprovacao do compromisso, publico ou
particular, de constituicdo do Consdrcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes
itens:

a) Designacao do Consodrcio e sua composiGao;

b) Finalidade do Consércio;

c) Prazo de duragdo do Consdrcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (trés) meses, bem como o endereco do Consorcio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciada e das prestacGes
especificas (participacdo em percentual do valor total), em relacdo ao objeto da licitacao;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do consércio,
sendo obrigatéria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos os
consorciados;

f) Indicacdo da empresa lider, responsavel pelo consércio, que serd sua Unica representante
perante 0 Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal,
serdo mantidos todos os entendimentos relativos a licitacdo e ao contrato, devendo atender as
condicdes de lideranca fixadas no edital;

g) Designacéo do representante legal do consorcio;

h) Compromisso das consorciadas de que ndo terdo a sua constituicdo ou composicao
alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante, até o
cumprimento do objeto da licitacdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo de
durac¢do do consorcio, definido na alinea “c”, supra;

i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura do
eventual termo do contrato decorrente da licitagdo, o instrumento de constituicdo do
consorcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartério de
Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentacéo relacionada no item DA HABILITACAO
deste edital, e suas subdivis6es, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério
dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.2 Sera exigido do consorcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitagdo econdmico-financeira.

3.4 Das vedagdes a participacao:
3.4.1 N&o poderdo disputar licitacdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:



3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participacdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela insténcia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta econémica e financeiramente a participar de procedimento licitatério;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidéneas para licitar e contratar com a Administracdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢éo;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedacdes de participacdo (art. 9° e 14 da Leli
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagéo
ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancédo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacao;

c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢fes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

d) Néo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacbes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Ndao poderdo participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condig&o;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condicGes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n°® 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
préprio do sistema sua condicao.

3.5.1 N&o serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacdo de obras e servicos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.



3.5.1.1 A obtencdo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratacbes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o
valor anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participacdo na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo préprio do sistema eletrénico ou mediante apresentacao de declaracdo, que esta ciente
e concorda com as condicdes do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigéncias de habilitacdo e demais condicGes previstas no edital;

3.6.2 A sua condicio de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovacdo da condicdo acima devera ocorrer mediante apresentacao de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracao escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificacdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

c) Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracgdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as
san¢Oes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaracdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Caodigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
san¢Oes administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacdo.

3.8 A participacdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo das
propostas e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de precos serd feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econémico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicdo de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexéo.

4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXQOS



5.1. O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, do
valor global, em moeda corrente nacional.

5.2. A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:
5.2.1. Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo
do ANEXO I, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de
abertura da licitagéo;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o0 nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo V).

5.2.3 Planilha de Servicos (anexo I1), Planilha de Célculo do BDI (anexo VI) e ES (anexo V).
5.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacfes, de
mao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao da obra.

5.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucgdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na Gltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo Ill, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame
devera ser aprovado pelo Orgdo Licitante antes da assinatura do contrato;

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencédo do seu titulo profissional e niUmero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1. A partir do horéario previsto no Edital e no sistema, tera inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletrdnica, com a divulgacio das propostas de precos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insandveis ou ndo apresentem as especificaces técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.



6.4 A ndo desclassificacdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratacdo, nédo
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.

6.5 O Agente de Contratacdo verificara, também, eventual descumprimento das vedacdes de
participacdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus s6cios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a
manifestacdo do licitante previamente a eventual desclassificagdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unié&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d)Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselno Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php.

6.6. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, observado
o0 horério fixado e as regras para sua aceitacdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de R$100,00 (cem reais) em relacéo
aos lances intermediarios e em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente poderé oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Né&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances tera duracdo de 10 (dez) minutos, e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracéo da sessdo publica.

6.9.6 A prorrogacdo automaética da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacéo.

6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
poderd o Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecucdo do melhor preco.


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

6.9.9 Na hipdtese de o sistema eletrdonico se desconectar no decorrer da etapa de envio de
lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexdo do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
0 0Orgao ou a entidade promotora da licitacdo, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunicacao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacéo.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte no
certame licitatorio, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerdo aos
subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no 8§ 1° do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor prego ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pegqueno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusao.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca
o0 beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faca no tempo aprazado,
0 sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se
enquadrem na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo
direito, sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados 0s critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre
as propostas ou 0s lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo podera negociar melhores
condicdes, encaminhando, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em
condicdes diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacéo do resultado, bem como anexagéo aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 4
(QUATRO) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO
6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratacdo realizard a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagdo ao objeto



estipulado e a compatibilidade do preco final em relacio ao maximo estimado para a
contratacdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciara para
verificar o enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicacdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitacdo
da proposta.

6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacéo;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.22 Seréa desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentacédo
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 N&o obedecerem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orcamento estimado para a contratacao;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratacdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administracdo, a qual sé serda declarada apds diligéncia que comprove que 0 custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacao do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicdo de precos unitarios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdémica do preco global proposto para o objeto.
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6.24.1 A composicdo de preco deverd ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratacdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitagdo. A ndo
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

6.25 Da proponente vencedora, cujo prego global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o preco
global orgado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a analise do segundo classificado em relacdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-
se-4 a fase de habilitagdo.

7.1.1 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de ContratacGes
Publicas (PNCP).

7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.1.3 Iniciada a fase de habilitacdo, o Agente de contratacdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrird o prazo de 4 (quatro) horas, para que a licitante melhor classificada
apresente os documentos de habilitacéo.

7.2 A habilitacdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informacdes constantes do SICAF ndo atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratacdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletrénico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitacéo.

7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos ndo
emitidos via Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emisséo de documentos por meio eletrénico, 0 Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.

7.3 A Administracdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos hébeis de informagdes no momento da verificagdo de documentagdo ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.

7.4 Por meio de aviso lancado no sistema, o Agente de Contratacdo informard as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condi¢des estabelecidas neste Edital.

7.5 A habilitagéo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacdo Juridica:

a) Comprovacéo de existéncia juridica da pessoa:
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a.1) Cedula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.

a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ac¢bes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.

a.4) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacéo de diretoria em exercicio.

a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgédo competente.

¢) Declaracdo unificada, conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

d) Procuracéo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.

7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribuicbes
Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parand para licitantes
sediados em outro Estado da Federagdo); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaragdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdao aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacdo Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede.
a.1l) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovacgéo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito pablico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacdo de descricdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatorio de atestados:
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DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Construcéo de Edificagdes em Alvenaria e Concreto Armado
- 210,00 m?

com Cobertura em Estrutura Metalica
b.1) Os atestados apresentados para comprovacao da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA elou CAU,
conforme o caso. N&o sera admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de
atestados emitidos por terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente

validacao pelo respectivo Conselho de Classe por meio da CAT.
c) Declaracdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do

conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.

7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucdo da
obra (Anexo 1X) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacdo da capacitacdo, devera participar da
obra objeto da licitacdo.

b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratag&o;
c) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa deverd ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA,

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacéo de servicos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XI1V);
e) cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relacdo de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitacio, a indicagdo de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizagdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizacdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
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7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde sera executada a obra até o ultimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condicdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informacdo necesséria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser
agendada pelo telefone (44)3135-0810 até o dia 30/10/2025.

7.5.3.3.2.1 Apos a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracdo formal assinada pelo responsével técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condicbes e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no
ANEXO VIII.1 deste Edital.

7.5.3.4 DeclaragGes

7.5.3.4.1 Declaracao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaragdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de
27/10/1999), conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios
Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteracGes e com a legislacédo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Econémico-Financeira:
a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstracdes contabeis dos ultimos
dois exercicios sociais.
b) A comprovacéo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), ser4 avaliada pelos indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (1SG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados s&o resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:
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indice de Liquidez Corrente (ILC):
ILC = Ativo Circulante
~ Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Exigivel & Longo
Prazo

ILG =

Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

b. 3) A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos
previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo.

b.5) A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstraces
contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais.

c.1) O balanco patrimonial anual com as demonstragcdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades andnimas ou por acdes deverd ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) deveré(ao) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serdo aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e demonstracfes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de cépia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaragdo de que a proposta econémica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢cdes Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedicéo,
salvo os atestados/certiddes de qualificagdo técnica, para 0s quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacéo.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o nimero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar
acompanhado da respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico
juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que n&o possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipétese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagao.
7.8.1 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se 0 prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a
possibilitar, apds tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
0 Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da licitante, na
ordem de classificagéo.
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7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo serd admitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementacdo de
informacdes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade
tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerard a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, de forma imediata
apos o término do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, manifestar sua intencdo de recorrer, a
qual devera ser devidamente registrada em ata, sob pena de preclusao.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intencdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razfes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo préoprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimacdo ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitagdo.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazdes,
no prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgagdo da
interposicdo do recurso.

8.5 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso seréa dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséao, a qual
podera reconsiderar a decisdao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacéo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatério ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizacdo de
homologacgéo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
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c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;

10.3 Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.5 Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitagéo;

10.6 Fraudar a licitacéo;

10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

C) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo I1-B do Titulo XI do Cédigo Penal, a
Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicacéo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle;

10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo méaximo de 30 (TRINTA) dias Uteis, a contar da
comunicacdo oficial.

10.10.1 Para as infragOes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragGes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracdo de responsabilidade relacionada as sanc¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
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servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagé&o,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir,

10.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimac&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

10.16 O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

10.17 A aplicacdo das sancOes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
—PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execucdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apds analise desta licitacdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovacao das condicdes de habilitacdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.2 12.378/2010.

11.4 E facultado a Administracdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condicdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacédo, para a celebracéo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratacdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdo das
condicdes de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme
especificacOes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitaco.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Seré exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

19



12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, 85°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o dia da
publicacao/notificacdo/convocacdo e incluir-se-4 o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucdo contratual ocorrera na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUC}AO E
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com
oinciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
15.1.1 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracéo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipoétese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucdo dos servicos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execucao previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, sera a revisao considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagéo injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o0 reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execucdo efetiva, conforme planilha de medicéo.

15.2 O reajustamento dos precos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orgamento
estimado, mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos
servicos, devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR =S (112/10)
R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento
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10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S =saldo de contrato ap6s medicdo referente ao 12° més do or¢camento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizacdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 30% (trinta porcento)
do valor total do contrato, nas seguintes condiges:

16.1.1.1 Autorizacao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicGes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificacdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgédo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

16.1.3 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e por escrito do contratante, deverd obrigatoriamente reassumir a
execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacédo
da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisédo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontrataco total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacdo, parcial ou
totalmente.

17.1.1 A revogacédo ou anulacdo da licitacdo observara os procedimentos e normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
nédo acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.
17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administracdo podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagéo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnacoes, reclamacdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
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presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessdes na presente licitacdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia Gtil subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Agente de Contratacdo poderad sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificacao.

17.7.1 O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas a complementacéo
de informagdes sobre documentos j& apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratagéo.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver davida de autenticidade, salvo imposicao legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracdo toda e qualquer alteracdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢cOes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo.

17.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacdo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13  Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢des contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratacdes Publicas.

17.16 A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anulad-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca NOVA ESPERANCA-PR - para dirimir
quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | — Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO Il — Modelo de Proposta de Precos

ANEXO I11 - Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
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ANEXO V - Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Méo de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII — Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 — Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX — Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica
ANEXO X — Modelo de Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI — Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIIl — Modelo de Declaracdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
ANEXO XIV — Relacdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV - Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:
a) Elementos gréficos (plantas e documentos graficos);
b) Especificacdes técnicas e memoriais;
c) Relacdo de servicos e quantidades e Planilha Orcamentéria
d) Modelo de placa.

de de 20

SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE / SETOR
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ANEXO |
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE E A . NA
FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a sequir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. © (inserir n°), inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°), residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. °© 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. © (inserir n°), conforme condigdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € OBRA, sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor pre¢o, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes
técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. © 07/2025.
1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico-financeiro, ocasido
em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execucdo. Ademais, ressaltar-se-do as normas relativas as medicdes, condi¢Ges de pagamento
e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da 09.001.22.662.0015.1901 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalagdes.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO
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4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o0 objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condic¢es de aceitacdo e de utilizacdo, em até 210 (duzentos e
dez) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
PNCP ou no Diério Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucédo do contrato ou diminuicao do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigdes de execucdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecOes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0s documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacao/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao serda prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacéo ao Paranacidade.
4.4.1 verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
o responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execucao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugédo, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1 As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2 Apos anélise do gestor do contrato, 0s acrescimos e supressdes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
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cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitacdo, ndo
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 420 (quatrocentos e vinte) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas sancOes
administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacéo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
0 seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalacdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigcos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a concluséo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diério de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condi¢cOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;
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I) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de
servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

n) elaborar, para apresentacdo e aprovagdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

0) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual,

q) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execucdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitacdo para elaboracdo do cronograma de execucdo, no qual constara a sequéncia de
todas as tarefas, 0s seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsével pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagfes necessarias para a total e completa execucao
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orcamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir 8 CONTRATADA o acesso a documentagao técnica necessaria para a execugao do
objeto do presente Contrato;

f) garantira CONTRATADA 0 acesso as suas instalacoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacéo e, apds, para o recebimento definitivo;
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J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingéo e pelo custo de eventual desmobilizacéo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

Paragrafo Unico

Na data da assinatura do contrato sera realizada a reunido de partida, na qual estardo presentes
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal
e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa
oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas
caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico financeiro, proceder-se-4 a abertura do
“Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de execucdo. Ademais, ressaltar-se-ao as
normas relativas as medicoes, condi¢bes de pagamento e obrigacbes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apds recepcdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacdo
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberacdo das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢cbes e forma
de apresentacéo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servicos executados, nimero da
licitacdo, nimero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serao retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execucdo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execucdo do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatorio do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.

b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos 0s meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o
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primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.

b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos
de execucdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medicdes.

b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e 0s
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. Aliberacéo da primeira parcela fica condicionada a apresentacéo de:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberacdo da tltima parcela fica condicionada a apresentacéo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de &gua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA,

b) Termo de Recebimento Provisorio;

c) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A Ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medicdo devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a tltima medicéo.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Presidente Castelo Branco-
pr— CNPJ n. © 76.279.959/0001-70

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepcdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra 0 pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizacdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberacdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apés a recep¢édo do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solugéo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nédo
serem medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:
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8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n®14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°10.192, de 2001.
9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacao
do orcamento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasiao do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execucdo dos servi¢os atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
0 reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucao previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades pertinentes ao atraso;
9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execu¢do, 0 reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese serad concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgamento
10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicéo referente ao 12° més do orgamento
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SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial
que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execucdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da
formalizagdo da garantia de execugéo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicao para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancéria, ndo
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragao do valor contratual, o valor da garantia de execugao sera acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugéo
do valor contratual, poderad a contratada ajustar o valor da garantia de execuc¢édo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacgao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou 0
valor que dela restar, dar-se-& mediante a apresentacédo de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingcdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execucéo e a garantia adicional, se houver, ndo seréo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.
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11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatéria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante deverd responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro no prazo maximo de  dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentagéo completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto a aceitacdo, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informacgdes. Caso haja
necessidade de complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacio do pedido, as partes deverdo negociar 0s termos do
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutencdo das condi¢fes originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAGAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funcoes.
12.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (@) MARCO AURELIO ROQUE, a quem
compete as acOes necessarias ao fiel cumprimento das condicdes estipuladas neste contrato e
ainda:

a) propor ao 6rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes a execucao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do, com base nas informacdes e relatérios apresentados
pela fiscalizacéo;

d) propor medidas que melhorem a execucéo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Lucas Bortoluzzi da Silva, e ao fiscal substituto Sr.
(@), o acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratacdo, informando ao gestor
do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o0 bom andamento da
execucdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo procederd, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a
medicdo baseada nos servigos executados, elaborard o boletim de medicéo, verificard o
andamento fisico dos servicos e comparara com o0 estabelecido no cronograma fisico-
financeiro e cronograma de execucéo aprovado, para que se permita a elaboracdo do processo
de faturamento. Caso 0s servicos executados ndo correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacédo, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

12.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
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apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2. Para efeito de medicéo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento serd associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2.0 CONTRATANTE podera determinar alterac6es, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.3. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nédo sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisao contratual.

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variacOes de quantitativos, sera pago exatamente o pre¢o global acordado.

12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

124 Ao PARANACIDADE caberd a supervisdo do contrato, podendo adotar acgdes
necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscaliza¢éo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

c) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugéo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucédo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cépia das
especificacbes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverdo
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo
prévia da fiscalizag&o.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
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12.10 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE néo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacoes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢bes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagdo.

12.11 Ao CONTRATANTE néo cabera qualquer énus pela rejeicdo da execucdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorrec@es, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, deverd ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer ©6nus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucao ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corre¢éo, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisbes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo
de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisérias que se facam necessarias a fiscalizacdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacéo pela fiscalizagdo nédo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 6rgdos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
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14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados Nnos Servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o0 emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia & méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o
CONTRATANTE decidiré sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

15.4 Deverédo ser observadas pela CONTRATADA todas as condic¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacOes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucdo da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (S) na obra, nos servigcos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacbes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias pablicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
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CONTRATANTE de todas as reclamacbes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, I11, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s)
obra (s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAGCAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 25% (VINTE E
CINCO) do valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de
licitacdo, nas seguintes condigoes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, o0s
requisitos de qualificacdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.
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18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre 0 Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenagéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigac¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou
aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive, extincao contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINQAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021, mediante expressa anuéncia do PARANACIDADE:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracdo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extincdo unilateral do contrato implicard a apuracdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execucdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intencdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingcdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o0 objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da ultima
parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 ACONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sances:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicacdo de
sangdes mais graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.

19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o0 valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n® 14.133/2021,
quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Pablica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, 47, “k” e “1” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n°® 14.133/2021.

19.8 As sancOes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indeniza¢bes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A sancdo de multa poderd também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracBes administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacdo das sanc¢Bes seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgdo previstas na legislacdo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execugao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
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pratica ilegal ou de corrupcdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAQC)ES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
sequintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacao, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIQOES GERAIS

22.1 Deverd a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre o0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.22.2 Havendo discrepancia entre os valores
indicados numericamente e por extenso, fica desde ja acordado entre as partes contratantes
que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e apliciveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
ContratacGes Publicas e no sitio eletrdnico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolucdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracOes juntamente com a legislacéo pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extin¢cdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicacdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca NOVA ESPERANGCA, Estado do Parana, para
dirimir quaisquer davidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.
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, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletrdonica n.° 20
Obijeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscricdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
PRESIDENTE CASTELO BRANCO a execucdo do objeto da Licitacdo supra referenciada,
tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O preco proposto é de R$ ( ):
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitac&o.

Se vencedor da licitacdo, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante
legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
e serd responsavel técnico pelos servicos o(a) Sr.(a) , Titulo
, CREA/n.° e/ou CAU/n.°

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura;

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA

42



ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Méo de Obra

CODIGO |DESCRICAO

HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salério Educacéo

AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Saléario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacgdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) \
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Ao

ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Calculo do BDI

MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

EDIFICACAO
ISS =
PIS =
IMPOSTOS COFINS =
CPRB =
TOTAL =

TIPO DE SERVICO

SERVICOS | MATERIAIS

EQUIPAMENTOS

ADMINISTRACAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GRANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B 12/100))/(1-D6/100))-1)*100)

1. BDI (SERVICO - OBRA)

2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

3. BDI (EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitacdo.

BDI - ACORDAO N°2622/2013 - TCU - EDITAL
LICITACAO
EDIFICAGCAO - ANEXO VII

1SS = 2,50
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 6,15
TIPO DE SERVICO SERVICOS | MATERIAIS | EQUIPAMENTOS
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00 3,45 4,00
RISCOS 0,97 0,85 1,27
SEGUROS E GRANTIAS 0,80 0,48 0,80
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 0,85 1,23
LUCRO 7,40 5,11 7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 21,37 15,28 19,69
BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100)
1. BDI (SERVICO - OBRA) 21,37%
2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28%
3. BDI (EQUIPAMENTOS) 19,69%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 nome completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execucéo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n°® CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VII1I.1
Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° 07/2025

A Empresa , CNPJ/MF , com
sede na cidade de , estado do , Sito a Rua , h° |
CEP , Telefone (_ ) , E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participag@o nessa licitacdo, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢fes do local, onde serdo executados 0s
servigcos, ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servicos, quantitativos de material

ou acréscimo dos pregos.
: de

20__

Responsével Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX
Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 007/2025

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) que
atuardo na execucdo do contrato, de acordo com a Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as
Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com 0 § 9.° do art. 67 da Lei Federal n.°
14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:
Titulo: |CREA e/ou CAU n.°
1 |Atribuicao: Responsavel pelo(a)
(%)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuicéo: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no
Edital da presente licitacéo.

\ de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREAe/ou CAUN.°
Assinatura: Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)lIndicar qual é o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira

A0
MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 007/2025

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as
penas da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a ,
por mim legalmente representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam
diminuicdo da capacidade operativa ou absorcdo de disponibilidade financeira, calculada esta
em funcédo do patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do : Valor do Valor Ja Faturado
It _
em Contrat Obra ou Servigos Compromisso (R$) (RS) Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS () =
> Valor do compromisso :]
Y Valor j4 faturado = |
SC = Y. Valor do compromisso — 3 Valor ja
B faturado =
Onde:

SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatéria dos compromissos e a somatoria dos
valores ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstracbes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovarao as
demonstracoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +

ELP)
AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.

PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.o
N.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI
Declaracé@o de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

Ao
MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 20

O Signatéario da presente, Carteira de Identidade n.° :
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF :
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitacéo;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitag&o;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacéo;

5) Que a empresa é iddnea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipéteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condicdes de participacdo da Licitacdo e legislacdo
vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com trénsito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢fes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer dnus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagoes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
gue se compromete a apresentar a documentacdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitacdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso 1V do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condigéo de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pds-consumo no limite da proporcdo que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinacdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura;
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ANEXO XII
Modelo Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 20

Ao

A Empresa , CNPJ/MF :

DECLARA, sob pena de aplicacdo das san¢Ges administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar
Federal n.° 123/2006 e suas alteracdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para
efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enguadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, 11 da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacdo aos valores dos contratos celebrados com a Administracdo Publica
no ano-calendario de realizacdo da licitacdo.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura;

54



ANEXO X111
Modelo de Declarac¢édo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Ao

MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 20

Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para

o fim de qualificacdo tecnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execucdo da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitacdo
a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagéo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o nao atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato podera
acarretar as sancfes administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicacdes de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes, e com a legislacao pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: ou Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO XIV
Relacgdo de Disponibilidade de Veiculos, M&quinas e Equipamentos
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ANEXO XV - Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

CRONOGRAMA DE UTILIZAQI\O DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N° (inserir o niimero) / (inserir o ano) - (inserir a sigla do licitador)
PROPONENTE : (inserir o nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL:

OBJETO: AREA CONSTRUIDA :
LOTE: PRAZODEEXECUGAO :
ITEM DISCRIMINAGAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dias )
E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
02 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
03 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
04 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
05 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
06 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
07 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
08 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
09 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
10 UTILIZACAO
QUANTIDADE
11 UTILIZACAO
QUANTIDADE
12 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
13 UTILIZAGAQ
QUANTIDADE
14 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
15 UTILIZAGAQ
QUANTIDADE
16 UTILIZAGAQ
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO 4o I o, s T
QUANTIDADE 2 4 3 2 2

(inserir o local), (inserir a data) de (inserir o més) de (inserir 0 ano)

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal) (carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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d)

ANEXO XVI
Elementos Técnicos Instrutores
Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em: (municipio
devera inserir link de disponibilizacéo)

Especificacdes técnicas e memoriais — disponivel em: (municipio deverd inserir link
de disponibilizacéo)

Relacdo de servicos e quantidades e Planilha Orcamentaria Referencial — disponivel
em: (municipio deverd inserir link de disponibilizacéo)

Modelo de placa — disponivel em: hitps:/paranainterativo.pr.gov.br/placas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR
Rua Dona Sinh3d, 322 —Jardim Horizonte — CNPJ - 76.279.959/0001-70
CEP - 87.180-000 - Fone: (44) 3135-0810
www.presidentecastelobranco.pr.gov.br

ANEXO XVII

TERMO DE REFERENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SEGURANCA PUBLICA.

1. OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGAO DE “BARRACAO INDUSTRIAL I” NO
MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR, EM ATENDIMENTO AO
CONVENIO N° 640/2025 - PRIORIDADE N° 49 - SECID - SECRETARIA DE ESTADO

DAS CIDADES, NO AMBITO DO PROGRAMA ROTA DO PROGRESSO, conforme
especificado na tabela abaixo:

PRESIDENTE CASTELO BRANCO- PR/ Cep 87.180-000 / Rua Dona Sinha, 322 / Tel: (44) 3135-0810
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GRANDES ITENS - CONSTRUGAO CIVIL - RESUMO - EDITAL DE LICITAGAO

Municipio: | PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN %
Projeto: | CONSTRUCAO CIVIL - BARRACAQ INDUSTRIAL - PROED 1 LOTE® 1
TOTALDANAO| TOTALDO |  (RS)-PM | Grandes
DEOBRA | MATERIAL TOTAS | itens (%)
1 |SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 098] 501 I
2 |MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS BA66] 2136613 n84] 170%
3 |FUNDACOES T50030]  30097,86 G ED
4 |ESTRUTURAS 11885485 50044512 5199998 5.01%
5 |ALVENARIA, DIVISORIAS, NUROS E FECHOS TI9MA0| 885548 16049894 0,13%
6 |COBERTURA 556 2672314 WAL 17T%
7 |ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 11091 16492985 17042476 10.18%
B |INSTAL, ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO 07816] 20081024 BOSBA0]  1405%
9 [INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 0300 B ] EED
10 |REVESTINENTOS DE PAREDES E PISOS, INPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 1575001| 19480113 BLM0| 2007
11 |PAVIENTACAOE CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS TABTS| 1380452 0900|119
12 |DIVERSOS (LIMPEZAENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 92,40 399,00 138080 008%
TOTALGERAL| _ 45420204] 1304564837 175685041 100,00%
542 4,18%

calini Quantidade Unid Quantidade
i (prjeto) Edital(50%
Construgdo de Edificagoes em Alvenaria e Concreto Armado com Cobertura em Estrutura Metalica. 420,00 M2 210,00

Data Base da aprovagdo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.13321): | ~ 06/08/2025 - qua

ELSON HENRIQUE Assinado de forma digital por
ELSON HENRIQUE CAMPOS

CAMPOS BENTO:06965379801

BENTO:06965379901  Dados: 20250806 09:4157-0300

PLANILHA MULTIPLA EM ANEXO.
2. JUSTIFICATIVA:

O Municipio de Presidente Castelo Branco/PR foi contemplado com o
Convénio n°® 640/2025 — Prioridade n° 49, firmado junto a Secretaria de Estado das Cidades
— SECID, no ambito do Programa Rota do Progresso, que prevé o repasse de R$
1.300.000,00 (um milh&o e trezentos mil reais), a fundo perdido, destinados a construcao
do “Barracéo Industrial I”. A esse valor soma-se a contrapartida municipal, evidenciando o
compromisso da administracao local em investir em obras estruturantes que impulsionem
o desenvolvimento socioecondémico e assegurem beneficios duradouros a populagéo.
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A criacé@o do barracéo industrial atende a uma necessidade estratégica de
ampliar a infraestrutura do Municipio para fins de atracdo de empresas. Hoje, um dos
maiores entraves ao desenvolvimento econdmico local é justamente a auséncia de espacos
adequados e prontos para abrigar industrias e empreendimentos. Com a obra, o Municipio
passa a dispor de condi¢gOes reais para receber investidores, fator determinante para
estimular o crescimento econémico sustentavel.

A implantacdo dessa estrutura representa também um instrumento eficaz
de geracdo de emprego e renda. A instalacdo de novos empreendimentos no espaco
construido resultard em oportunidades de trabalho em diferentes niveis de qualificacao,
atendendo tanto a mao de obra ja existente no Municipio quanto aos jovens que buscam
ingressar no mercado de trabalho. Com isso, a obra se converte em importante politica de
combate ao desemprego e de fortalecimento da dignidade social.

Outro ponto de destaque é a diversificacdo econbmica que o barracdo
industrial permitird. Municipios de porte semelhante a Presidente Castelo Branco
frequentemente dependem de atividades restritas, o que os torna vulneraveis a oscilagdes
de mercado. A nova estrutura permitir4 a entrada de diferentes ramos industriais, reduzindo
riscos, fortalecendo a resiliéncia da economia local e assegurando um crescimento mais
equilibrado e de longo prazo.

Ha também impactos diretos na arrecadacdo municipal, uma vez que a
presenca de novas empresas amplia a base tributaria e proporciona maiores recursos
préprios ao Municipio. Esse incremento na receita viabiliza novos investimentos em areas
essenciais, como saude, educacédo, assisténcia social e infraestrutura, criando um ciclo
virtuoso em que o fortalecimento do setor produtivo repercute diretamente na melhoria da
gualidade de vida da populacao.

A construcdo do barracdo industrial esta em sintonia com os principios da
gestédo publica moderna, que exige acdes proativas voltadas ao desenvolvimento regional.
Trata-se de uma medida que fortalece o papel do Municipio como indutor do crescimento
econdmico, a0 mesmo tempo em que promove cooperacao entre poder publico e iniciativa
privada. Assim, o empreendimento n&o deve ser visto apenas como uma obra isolada, mas
como uma politica publica integrada de desenvolvimento sustentavel.

Além disso, a iniciativa contribui para a fixagdo da populacdo no territorio
local, reduzindo o éxodo de jovens e trabalhadores que muitas vezes buscam
oportunidades em cidades maiores. Ao criar condicdes para que empregos sejam gerados
dentro do préprio Municipio, fortalece-se a coesdo social, preservam-se vinculos
comunitarios e promove-se a valorizacao do capital humano castelo-branquense.

Por fim, a abertura do presente processo licitatério € medida indispenséavel
para assegurar a execucao da obra dentro dos parametros legais, observando os principios
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constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia. Mais
do que cumprir uma obrigacdo administrativa, a licitagdo materializa um compromisso
politico e institucional com o futuro do Municipio, transformando recursos publicos em
oportunidades concretas de progresso e desenvolvimento para Presidente Castelo
Branco/PR.

3. DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
(0xx)44 3135-0951| E-mail: industriaecomercio@pcastelobranco.pr.gov.br (termo de referéncia)
(Oxx)44 3135-0810]| E-mail: licitacao@pcastelobranco.pr.gov.br (edital)
(Oxx)44 3135-0810| E-mail: engenharia@pcastelobranco.pr.gov.br (obras)

4. RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO E FISCAL DE CONTRATO:

4.1. A fiscalizacdo de todas as fases da entrega sera feita pelo contratante, por intermédio do agente
publico, designado fiscal do contrato, conforme portaria vigente, com autoridade para exercer em nome do
CONTRATANTE toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo, obrigando-se o
FORNECEDOR a facilitar, de modo amplo e completo, a a¢do do fiscal.

4.2. Fica designado o servidor MARCO AURELIO ROQUE ocupante do cargo de SECRETARIO MUNICIPAL
DE INDUSTRIA, COMERCIO E SEGURANCA PUBLICA, para atuar e auxiliar na fiscalizagio deste objeto,
EDICARLO DIDUR, ocupante do cargo de Diretor de Departamento de Urbanismo e Obras Publicas, para
responder como Gestor de Contrato, Lucas Bortoluzzi da Silva, CREA-PR 160260/D, ocupante do cargo de
Engenheiro Civil, para atuar e auxiliar na fiscalizagdo deste objeto.

5. CRITERIO DE ACEITABILIDADE: Conforme disposicdes do artigo 140 da Lei 14.133/2021.
Provisoriamente: 30 dias. Definitivamente: 90 dias.

6. PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO:

6.1. O periodo de vigéncia do contrato serd de 12 (dozes) meses, contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado conforme necessidade e conveniéncia da Administragcdo, nos termos da Lei
14.133/2021.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

7.1 O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima mencionadas, se
dara por meio de licitagdo, na modalidade de Concorréncia Publica, menor preco global, onde estara se
empenhando para construcao da obra supracitada.

8. FORMA DE PAGAMENTO:
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8.1 O pagamento sera efetuado através de depdsito em conta corrente do FORNECEDOR, no prazo de até 5
(cinco) dias contados do repasse dos recursos pela SECID/PARANACIDADE (CONCEDENTE), no qual o
fornecedor devera entregar o (s) documento (s) fiscal (is) /Notas Fiscais, acompanhada da liquidacdo dos
materiais e servigcos entregues. A certificacdo sera efetuada pelo CONTRATANTE, através da Secretaria
Municipal requerente e do fiscal do contrato.

8.2 Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente por esta Prefeitura, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao
més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagao das seguintes férmulas:

I=(TX/100) /365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios

N = N2 de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso

9. CRITERIO DE REAJUSTE:
9.1. O REAJUSTAMENTO SERA DISCIPLINADO CONFORME EDITAL DISPONIBILIZADO PELA SECID
(PARANACIDADE).

10. HORARIO | LOCAL DE ENTREGA |FORMA DO FORNECIMENTO | PRESTACAO DO SERVICO:
10.1. O regime de fornecimento sera da seguinte forma: (art. 18, VIl da Lei 14.133/2021):

10.1.1. A empresa terd o prazo de 210 (duzentos e dez) dias para a conclusdo da obra, a partir da ordem
de servigo enviada. O prazo de entrega podera ser prorrogado, por igual periodo, mediante justificativa

apresentada e aceita pela Secretaria responsavel. Em caso de n3do aceita¢do da justificativa a empresa
deverd realizar a obra no prazo inicial estipulado;

10.1.2. A licitante vencedora ficara obrigada a substituir os produtos recusado pelo Municipio no prazo
de até 03 dias uteis. O mero recebimento do objeto ndo caracteriza a aceitagdo do mesmo. Vez que a
obra serd recebida: a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificacdo da conformidade dos servicos
com a especificacdo; b) Definitivamente, apds a verificagdo da qualidade dos servicos a consequente
aceitagao;

10.1.3. O recebimento da obra ficara a cargo do fiscal do contrato, que devera realizar a analise minuciosa
dos relatdrios (se houver) e confrontagdo do objeto licitado com o efetivamente entregue, bem como de
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toda a documentacdo apresentada e, caso haja irregularidades que impecam o regular recebimento,
realizar a imediata recusa e comunicac¢do para a Comissao de Gestdo e Fiscalizagao de Contratos;

10.1.4. Os servicos/bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, Memorial Descritivo, Projeto Bdsico e Planilha
Orcamentaria, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades;

10.1.5. O ndo respeito aos prazos de entrega ensejard em processo administrativo de responsabilidades
e aplicagGes de multas contratuais, além de outras san¢des previstas na minuta contratual;

10.1.6. A CONTRATADA deverd manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos,
conforme previsto neste edital, sem interrupcao, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca,
greve, falta ao servico e demissao de empregados, que ndo terdo em hipdtese alguma, qualquer relacdo
de emprego com a CONTRATANTE sendo, de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as despesas
com todos os encargos e obrigacées sociais, trabalhistas e fiscais;

10.1.7. Caso a CONTRATADA nao entregue os bens adjudicados no prazo estipulado, serdo aplicadas as
sancOes previstas na legislacdo;

10.1.8. A CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, o bem/servico executado em desacordo com os
termos deste Edital e seus anexos;

10.1.9. Fica estabelecido que a prestacdo dos servicos de engenharia ndo gerara vinculo empregaticio
entre os trabalhadores da contratada e a administragdo publica. Qualquer relagao caracterizando
pessoalidade e subordinac¢do direta é expressamente vedada

10.1.10. Todas as despesas (diretas e indiretas) com a entrega do objeto serdo por conta da empresa
contratada;

10.1.11. Proporcionar, se possivel, meios de utilizacdo da infraestrutura de material e mao de obra
existentes no municipio, de modo a promover o incremento na economia local;

10.1.12. As intervengdes deverdao mantem o padrdo de qualidade existente e apresentar a melhor

pratica executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratagdo e com a caracterizagdo
devidamente detalhada no Projeto Bdsico e Termo de Referéncia;

10.1.13. A CONTRATADA deverd garantir que todos os seus profissionais atuem com os devidos
equipamentos de protecdo individual (EPI) e instalar, quando necessario a execugcdo dos servigos,
equipamentos de protecao coletiva (EPC);

10.1.14. Ainstalacdo de qualquer ancoragem para EPIs de trabalho em altura é de responsabilidade
da CONTRATADA,;

10.1.15. Ademais, os servicos serdo executados conforme orientagdes tecnicas e recomendac¢ées dos
fabricantes para o tipo de servico a que se destinam;

10.1.16. Todo os testes e eventuais atendimentos no periodo de garantia deverdo ser realizados
pela contratada, sem 6nus ao contratante;

10.1.17. Este objeto, tem por fiscalizagdo o servidor designado por essa administracdo, alem do
Engenheiro Civil desta municipalidade, que tem por competencia a fiscalizacdo executiva da referida obra,
gue a qualquer momento pode solicitar reparos, readequagao, demoli¢ao e execug¢do de acordo com os
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documentos tecnicos contidos neste processo. A aprovacdo de qualquer servico compreendido neste
projeto, deve estar em comum acordo entre Prefeitura Municipal;

11. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
11.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta, procedendo-se o recebimento do objeto, seja o bem de consumo,
servico ou obra.
11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por colaborador especialmente designado,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.
11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se que as
solucgGes por ela propostas sejam as mais adequadas.
11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condi¢cdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia/Contrato.
11.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo X| da IN SEGES/MP n. 5/2017.
11.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto, tais como nos servicos de recep¢do e apoio ao usuario.
b) direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
c) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou
entidade responsdvel pela contratacao, especialmente para efeito de concessdo de didrias e
passagens.

12.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

12.8. Realizar avalia¢Oes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

12.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial do Municipio para adocdo das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

12.10. Arquivar, entre outros documentos, especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagGes
expedidas.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
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12.1. Executar e prestar o fornecimento do objeto na forma ajustada;

12.2. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execu¢ao do
presente contrato;

12.3. Manter durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condicbes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao;

12.4. Apresentar sempre que solicitado durante a execucao do contrato os documentos que comprovem
estar cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigacdes assumidas na licitacdo, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

12.5. Fornecer e manter atualizado e-mail e telefone valido para comunicagdes oficiais.

12.6. Constituem obrigacées da CONTRATADA especificamente:

a. Prestar o servico na forma ajustada, atender aos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais decorrentes da execucao do presente contrato.

b. Manter durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

c. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execucdo do contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislagdo em vigor quanto as obrigacGes assumidas na licitacdo,
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

d. Promover a organizag¢do técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de modo obter
eficiéncia na sua execucdo, de acordo com as condi¢des técnicas, de habilitacdo e proposta da
licitante.

e. Conduzir os servigos em estrita observancia a legislacdo Federal, Estadual, Municipal, trabalhistas,
previdenciarias, tributarias e securitdrias atinentes a execugao do contrato pertinente ao objeto
da presente licitagdo.

f. Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e condigdes previstas neste
instrumento, inclusive com as prescricdes da Lei n®: 14.133/2021, respondendo civil e
criminalmente pelas consequéncias de sua inobservancia total ou parcial.

g. Total e integral responsabilidade, direta e indireta, pelos danos causados diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo dos servigos, ndo
excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalizagdgo ou acompanhamento da
Administracao.

h.  Aceitar nas mesmas condicoes de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressdes dos produtos ou
servicos que porventura se fizerem necessarios, a critério exclusivo da CONTRATANTE.

i. Comunicar a fiscalizacdo de imediato, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique.

j.  Prestartodo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE, ou por seus prepostos,
incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto.

k. Adequar, por determinagdao da CONTRATANTE, qualquer servigo que nao esteja sendo executado
de acordo ou que ndo atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, até o prazo maximo
de 03 (trés) dias corridos;
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|. Utilizar, na execucdo do objeto, insumos e materiais de primeira qualidade e com as
especificacOes técnicas exigidas no Edital.

m. Executar o objeto nas condi¢des e prazos estabelecidos no presente contrato.

n. Cumprir rigorosamente as disposicOes legais e regulamentares pertinentes a seguranca, higiene
e medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos e materiais necessarios
aos trabalhadores, bem como arcar com as despesas referentes a sua manutengao.

0. Ndo subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipdtese. Em caso de
subcontratacdo parcial, somente com a aquiescéncia prévia e expressa da CONTRATANTE.

13. RECURSOS ORCAMENTARIOS:

13.1. O pagamento decorrente deste pedido correrd a conta dos recursos das dotagOes
orcamentdrias constates do Parecer Contabil, nas dota¢des indicadas/solicitadas pela Secretaria, cujo
parecer fard parte integrante do processo de contratacao.

13.2. As fontes de despesas decorrentes do presente contrato sdo:

09.001.22.662.0015.1901 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalagdo

14. DAS SANCOES E PENALIDADES: Conforme previsto no Edital e seu Termo de Contrato (minuta
padronizada do Governo Federal).

15. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

15.1. HABILITACAO JURIDICA: ATO CONSTITUTIVO (ART. 66 DA LEI 14.133/2021).

15.1.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

15.1.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

15.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

15.1.4. Sociedade empresdria estrangeira com atuagdo permanente no Pais: portaria de
autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa
DREI/ME n.2 77, de 18 de marco de 2020;

15.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;
15.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria - inscricdio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,

respectivamente, no Registro
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Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

15.1.7. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva.

15.2. HABILITAGAO FISCAL E TRABALHISTA: (ART. 68, DA LEI 14.133/2021).

15.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

15.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

15.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

15.2.4. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

15.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de
1943.

15.2.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

15.2.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

15.2.8. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

15.2.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais
relacionados ao objeto, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de certidao
ou declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro
documento equivalente, na forma da respectiva legislacdo de regéncia.

15.3. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA: (ART. 69, II, DA LEI 14.133/2021).

15.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

15.3.2. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios.

15.3.3. Os documentos referidos no subitem acima limitar-se-do ao ultimo exercicio social, caso a
empresa tenha sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

15.3.4. As empresas criadas no exercicio financeiro do processo de contratacdo direta deverdo
atender a todas as exigéncias de habilitacdo e ficam autorizadas a substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura;
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15.3.5. E admissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou do contrato/estatuto social.

15.4. QUALIFICACAO TECNICA: (ART. 67 DA LEI 14.133/2021).

15.4.1. A contratada devera comprovar sua aptiddo técnica, consistindo na apresenta¢do de uma
ou mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais
que exercerao a fun¢do de responsaveis técnicos, comprovando a execuc¢do de obra ou servigo
com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentacdo de Atestado
de Capacidade Técnico-profissional;

15.4.2. Prova de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, na qual conste o devido
responsdvel técnico pela empresa. Os proponentes que tiverem sede em outra jurisdicao e
consequentemente inscrito no CREA de origem deverdo, por ocasido da contratacdo,
apresentar obrigatoriamente, visto junto ao CREA/CAU do Estado do Parana, por forca do
disposto na lei 5.194/66, no ato da proposta.

15.4.3. Atestado de Capacidade Técnica: Construcdo de Edificacdes em Alvenaria e
Concreto Armado com Cobertura em Estrutura Metalica com a quantidade
minima de 210,00 m2, que demonstre sua aptiddo para a prestacdo dos servigos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis a contratacdo a ser realizada
emitido por pessoa juridica publica ou privada, no ato da proposta, conforme
exigido pela SECID/PARANACIDADE.

15.4.4. Comprovacdo de vinculo do profissional responsavel técnico com a empresa
proponente, que podera ser feito por meio de registro em CTPS, ficha de registro ou contrato
de trabalho. Para dirigente ou sécio da empresa, tal comprovagao podera ser feita através de
copia do contrato social ou da ata de assembleia de investidura no cargo, no ato da
assinatura do contrato;

15.4.5. Os servigos serdo prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdaos competentes, em conformidade pela legislagdo vigente e instrumentos
contidos neste processo (projetos, planilha orcamentaria, memorial descritivo).

15.4.6. Poderd ser agendada uma visita técnica, junto ao Setor de Engenharia, sito a Rua Dona
Sinh3, 322, Jardim Horizonte, diretamente com o Sr. Lucas Bortoluzzi da Silva- Engenheiro Civil
Municipal, (telefone 44 3135-0810), com antecedéncia -minima de 01 (um) dia-em relacdo a
dada desejada para a visita, tendo em vista a necessidade de reunir os profissionais, que
deverdo acompanhar as empresas neste ato. Para que a proponente tome conhecimento dos
servicos que serdo prestados, da localizacao das reparticdes envolvidas, do canteiro de obras e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da presente licitagdo. OU
apresentar declaracao formal de dispensa assinada pelo responsavel técnico da proponente,
sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e
informando que n3o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
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técnicas ou financeiras com a contratante;

16. GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, Xll e XIll)

16.1. O valor da garantia de execucéo sera obtido pela aplicacéo de 5% (cinco por cento) sobre o valor
contratual, acrescido da garantia adicional se houver. A proponente vencedora devera, quando da assinatura
do termo de contrato, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacao da formalizacdo
da garantia de execuc¢do e da garantia adicional, se houver.

16.2. Se ocorrer majoracdo do valor contratual o valor da garantia de execucdo sera acrescido pela
aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducédo do valor contratual,
podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucao, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogacao
dos prazos contratuais deveréa ser providenciada a renovacao da garantia contemplando o novo periodo.

16.3. A devolucdo da garantia de execucao e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela
restar, dar-se-a mediante a apresentacéo de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluido;
€) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de 4gua e/ou energia elétrica.

17. RESPONSAVEIS:
Responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia (TR): Marco Aurélio Roque;
Responsavel pela aprovacdo do ETP E TR: Marco Aurélio Roque e Lucas Bortoluzzi da Silva.

Presidente Castelo Branco-PR, 01 de outubro de 2025.

LUCAS BORTOLUZZ| DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

MARCO AURELIO ROQUE
SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SEGURANCA PUBLICA
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