
SAM: 39

Lote: 1

ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS

x

1 COMP.1001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL 
JÚNIOR (PARCIAL) E MESTRE DE OBRAS (INTEGRAL)

% 840,95 31,75 872,70R$           

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000  131,06         128,77             2,29 262,12                

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,0500  12.211,69     11.668,27         543,42 610,58                

2 COMP.1002
VERGA (35CM) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS, 
CONFORME DETALHE DE PROJETO 

M 38,62 144,37 182,99R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3760  36,91           27,63             9,28 13,88                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880  28,71           19,52             9,19 5,40                    

92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_09/2020

M2 0,6400  209,82           32,94         176,88 134,28                

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,7350  10,33             0,94             9,39 7,59                    

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0390  457,82           71,42         386,40 17,86                  

002692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060  6,53                 -               6,53 0,04                    

004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3520  7,10                 -               7,10 2,50                    

039017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000  0,24                 -               0,24 1,44                    

3 COMP.1005
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

M2 42,27 25,22 67,49R$             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8500  36,91           27,63             9,28 31,37                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8500  28,71           19,52             9,19 24,40                  

87304
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0200  585,78         109,83         475,95 11,72                  

4 COMP.1006
RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 46,97 19,11 66,08R$             

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  36,73           27,45             9,28 36,73                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  28,71           19,52             9,19 28,71                  

Nº TOTAL
CÓDIGOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.
MÃO DE 

OBRA

MATERIAL + 
EQUIP. + 
OUTROS

TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI  - ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO 
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021108
PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 
CM2

M2    0,0070  86,14                 -             86,14 0,60                    

001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,0070  0,75                 -               0,75 0,01                    

034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0070  4,40                 -               4,40 0,03                    

5 COMP.1007
RODAPÉ CERAMICO CLASSE A, PEI 5, 45X45CM BRANCO ACETINADO 
ASSENTADO SOBRE CIMENTO COLA, INCLUSO REJUNTE EPOXI 

M 2,64 30,31 32,95R$             

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0740  36,73           27,45             9,28 2,72                    

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310  28,71           19,52             9,19 0,89                    

001287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 0,1500  37,95                 -             37,95 5,69                    

037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0,6030  2,30                 -               2,30 1,39                    

037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,2400  92,75                 -             92,75 22,26                  

6 COMP.1008
PISO CERAMICO CLASSE A, PEI 5, 45X45CM BRANCO ACETINADO ASSENTADO 
SOBRE CIMENTO COLA, INCLUSO REJUNTE EPOXI 

M2 17,55 83,47 101,02R$           

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900  36,73           27,45             9,28 18,00                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100  28,71           19,52             9,19 6,03                    

001287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 1,0700  37,95                 -             37,95 40,61                  

037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 6,1400  2,30                 -               2,30 14,12                  

037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,2400  92,75                 -             92,75 22,26                  

7 COMP.1009
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, 
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 17,03 86,92 103,95R$           

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3 0,0030  790,79         215,09         575,70 2,37                    

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000  40,47           31,19             9,28 16,19                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  28,71           19,52             9,19 5,74                    

CPOS 32569 GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM E ACABAMENTO POLIDO M2 0,1500  530,98                 -           530,98 79,65                  

8 COMP.1010
EXECUÇÃO DE FINCADINHO DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO 
30X10CM

M 21,41 29,63 51,04R$             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4540  36,91           27,63             9,28 16,76                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4540  28,71           19,52             9,19 13,03                  

000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0100  119,08                 -           119,08 1,19                    

004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000  2,48                 -               2,48 0,50                    

006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, M 0,0830  34,44                 -             34,44 2,86                    

034492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,0370  451,33                 -           451,33 16,70                  

9 COMP.1011
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA EM CONCRETO 25X25CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 4,15 76,17 80,29R$             

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970  32,51           23,23             9,28 3,15                    

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970  28,71           19,52             9,19 2,78                    
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91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041  10,96                 -             10,96 0,04                    

91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0444  0,72                 -               0,72 0,03                    

91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 
COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 
350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0037  11,91                 -             11,91 0,04                    

91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 
COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 
350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0448  1,15                 -               1,15 0,05                    

000370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0568  119,08                 -           119,08 6,76                    

004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0036  61,48                 -             61,48 0,22                    

038135
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= 
*2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA

M2 1,0042  66,94                 -             66,94 67,22                  

10 COMP.1012
PISO EM PEDRA NATURAL MIRACEMA CINZA 11,50X23CM, ASSENTAMENTO 
INTERCALADO CONFORME DETALHE DE PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 34,93 143,04 177,97R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000  36,91           27,63             9,28 29,53                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000  28,71           19,52             9,19 11,48                  

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0300  706,69         167,27         539,42 21,20                  

001380 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) KG 1,4680  4,61                 -               4,61 6,77                    

010734
PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, 
SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM

M2 1,0500  103,80                 -           103,80 108,99                

11 COMP.1013
EXECUÇÃO DE MOLDURA EM EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE FACHADA , 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 3,74 18,52 22,26R$             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000  36,91           27,63             9,28 3,69                    

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500  28,71           19,52             9,19 1,44                    

011116 ORSE (maio/2025) MOLDURA ISOPOR 10CM X 5CM M 1,0000  15,48                 -             15,48 15,48                  

037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,6000  2,64                 -               2,64 1,58                    

001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,1000  0,69                 -               0,69 0,07                    

12 COMP.1014

REVESTIMENTO CERÂMICO 30X40CM, CLASSE A, BRANCO ACETINADO  
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, 
INCLUSO REJUNTAMENTO COM EPOXI - INSTALADO HORIZONTALMENTE - 
CONFORME PROJETO

M2 23,38 77,10 100,49R$           

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6100  36,73           27,45             9,28 22,41                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3400  28,71           19,52             9,19 9,76                    
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000536
REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU 
IGUAL A 2025 CM2

M2 1,0700  35,30                 -             35,30 37,77                  

001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,8600  0,75                 -               0,75 3,65                    

037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,2900  92,75                 -             92,75 26,90                  

13 COMP.1016
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA + MASSA PVA 2DEMÃO P/FORRO GESSO C/ LIX.- 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

M2 28,87 25,93 54,80R$             

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8420  38,54           27,45           11,09 32,45                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950  28,71           19,52             9,19 8,47                    

043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,8802  4,59                 -               4,59 4,04                    

007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300  27,93                 -             27,93 9,22                    

003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,4000  1,55                 -               1,55 0,62                    

14 COMP.1017
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNIÇÕES, CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 95,09 1.216,46 1.311,55R$        

94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 
INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A 
X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,0000  1.274,70           37,73      1.236,97 1.274,70             

94590
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 4,0000  39,42           14,34           25,08 157,68                

010499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 -1,0000  120,83                 -           120,83 120,83-                

15 COMP.1018
PA1- PORTA ALÇAPÃO VENEZIANA DE ALUMINIO COM GUARNIÇÃO 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 36,19 824,92 861,12R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9680  36,91           27,63             9,28 35,73                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4840  28,71           19,52             9,19 13,90                  

000142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 
JUNTAS DIVERSAS

310ML 1,6130  32,61                 -             32,61 52,60                  

007568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 8,8000  0,55                 -               0,55 4,84                    

004917
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 1,0000  754,05                 -           754,05 754,05                

16 COMP.1019
PV1-PORTA JANELA DE ALUMINIO  ABRIR E FIXO, VIDRO LAMINADO 6MM, 
COM PUXADOR DUPLO E JOGO DE FERRAGENS, CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 109,03 2.101,84 2.210,87R$        

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  37,15           27,87             9,28 18,58                  

94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 
INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A 
X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,0000  1.274,70           37,73      1.236,97 1.274,70             

94590
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 4,0000  39,42           14,34           25,08 157,68                

010499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 -1,0000  120,83                 -           120,83 120,83-                
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010496
VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA 
CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO

M2 1,0000  604,16                 -           604,16 604,16                

038168
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE 
APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 2,0000  138,29                 -           138,29 276,58                

17 COMP.1020 VIDRO BOREAL COLOCADO E=4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 77,30 165,50 242,80R$           
88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500  29,87           20,59             9,28 13,44                  

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500  37,15           27,87             9,28 16,72                  

27.102.000100.SER PINI (abril/25) VIDRO LEITOSO, E=4MM M2 1,0000  212,64           55,49         157,15 212,64                

18 COMP.1021
VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 
E=6MM (CADA CAMADA E=3MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 21,81 612,51 634,32R$           

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500  29,87           20,59             9,28 13,44                  

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500  37,15           27,87             9,28 16,72                  

010496
VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA 
CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO

M2 1,0000  604,16                 -           604,16 604,16                

19 COMP.1022
PM2-PORTA DE MADEIRA DE CORRER 90CM, INCLUSO FECHADURA, 
ADUELA/BATENTE, ALIZAR/GUARNIÇÃO  - CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 494,01 1.346,18 1.840,19R$        

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000  34,91           25,85             9,06 104,73                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7000  28,71           19,52             9,19 134,94                

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000  36,91           27,63             9,28 55,37                  

90850

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000  1.201,67         255,96         945,71 1.201,67             

91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,0000  172,07           27,31         144,76 172,07                

011580
TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, 
COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM

M 1,0000  8,05                 -               8,05 8,05                    

011573
RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE 
APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO

UN 2,0000  5,67                 -               5,67 11,34                  

020017
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L 
= *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / 
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 5,9600  10,18                 -             10,18 60,67                  

043613
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX 
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
BIPARTIDA

CJ 1,0000  90,27                 -             90,27 90,27                  

005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300  15,80                 -             15,80 0,47                    

005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0108  21,18                 -             21,18 0,23                    

005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0235  16,07                 -             16,07 0,38                    
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20 COMP.1023
PM3-PORTA DE MADEIRA DE CORRER 90CM PCD, INCLUSO FECHADURA, 
ADUELA/BATENTE, ALIZAR/GUARNIÇÃO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, BARRA DE 
APOIO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 494,01 1.487,43 1.981,44R$        

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000  34,91           25,85             9,06 104,73                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7000  28,71           19,52             9,19 134,94                

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000  36,91           27,63             9,28 55,37                  

90850

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000  1.201,67         255,96         945,71 1.201,67             

91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,0000  172,07           27,31         144,76 172,07                

011580
TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, 
COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM

M 1,0000  8,05                 -               8,05 8,05                    

011573
RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE 
APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO

UN 2,0000  5,67                 -               5,67 11,34                  

020017
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L 
= *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / 
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 5,9600  10,18                 -             10,18 60,67                  

001338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS

M2 0,7200  60,28                 -             60,28 43,40                  

001339
COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E 
OUTROS

KG 0,1000  60,43                 -             60,43 6,04                    

036204
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM

UN 1,0000  103,67                 -           103,67 103,67                

010851
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, 
BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN 1,0000  78,41                 -             78,41 78,41                  

005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300  15,80                 -             15,80 0,47                    

005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0108  21,18                 -             21,18 0,23                    

005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0235  16,07                 -             16,07 0,38                    

21 COMP.1024

PM4-PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), 0,80X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇA, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 286,09 1.892,38 2.178,48R$        

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1450  34,91           25,85             9,06 74,88                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0730  28,71           19,52             9,19 30,81                  

002432
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000  28,67                 -             28,67 86,01                  
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004998
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE 
REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, 
DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)

M2 1,6800  738,01                 -           738,01 1.239,86             

011055
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM 
(1 ")

UN 19,8000  0,05                 -               0,05 0,99                    

90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000  533,12         171,61         361,51 533,12                

100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 1,0000  15,27             2,41           12,86 15,27                  

90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,0000  197,54           35,68         161,86 197,54                

22 COMP.1025

PM5-PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), 0,90X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇA, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 286,09 2.047,36 2.333,46R$        

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1450  34,91           25,85             9,06 74,88                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0730  28,71           19,52             9,19 30,81                  

002432
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000  28,67                 -             28,67 86,01                  

004998
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE 
REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, 
DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)

M2 1,8900  738,01                 -           738,01 1.394,84             

011055
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM 
(1 ")

UN 19,8000  0,05                 -               0,05 0,99                    

90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000  533,12         171,61         361,51 533,12                

100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 1,0000  15,27             2,41           12,86 15,27                  

90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,0000  197,54           35,68         161,86 197,54                
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23 COMP.1026

QDG - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR,  COM BARRAMENTO DE 
COBRE DE ALTA PUREZA, ESTANHADOS DE 3/8”X1/16” (FASES, NEUTRO E 
TERRA), BARRAS DE FASES E NEUTRO APARAFUSADOS EM ISOLADORES DE 
EPOXI, BARRA DE TERRA FIXADA DIRETAMENTE NO QUADRO, CHASSI EM 
PLACA METALICA ACO 16USG PINTADA NA COR LARANJA RAL 2000, COM 
PENTES DE FIXACAO DOS DISJUNTORES DE MESMA MARCA DOS 
DISJUNTORES, COM TAMPA E SUB TAMPA COM DOBRADICAS E FECHO COM 
MANOPLA, TAMPA COM FECHADURA, SUBTAMPA COM PORTA 
DOCUMENTOS, NA MEDIDA DE 65X40X10CM, KIRSTENS OU SIMILAR.

UN 889,74 288,10 1.177,84R$        

16.107.000015.SER 
(PINI abril/25)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 52 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

UN 1,0000  1.177,84         889,74         288,10 1.177,84             

24 COMP.1027
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN 16,35 80,44 96,79R$             

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300  30,80           21,49             9,31 10,16                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300  37,37           28,06             9,31 12,33                  

039465
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA 
DE *20* KA (TIPO AC)

UN 1,0000  74,30                 -             74,30 74,30                  

25 COMP.1028
LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONÁVEL LED DE EMBUTIR 3W - LUZ COR 
NEUTRA OU AMARELA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 52,34 75,20 127,54R$           

010352 ORSE (maio/2025) LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONÁVEL LED DE EMBUTIR 3W UN 1,0000  54,85                 -             54,85 54,85                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000  28,71           19,52             9,19 31,58                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000  37,37           28,06             9,31 41,11                  

26 COMP.1029
LUMINÁRIA PAINEL DE EMBUTIR 9W - LUZ COR NEUTRA OU AMARELA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 23,79 299,09 322,89R$           

014702 ORSE (maio/2025) LUMINÁRIA PAINEL DE EMBUTIR 9W - LUZ COR NEUTRA OU AMARELA UN 1,0000  289,84                 -           289,84 289,84                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  28,71           19,52             9,19 14,36                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  37,37           28,06             9,31 18,69                  

27 COMP.1030
LUMINÁRIA PAINEL DE SOBREPOR 9W - LUZ COR NEUTRA OU AMARELA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 64,23 141,24 205,47R$           

010328 ORSE (maio/2025) LUMINÁRIA PAINEL DE SOBREPOR 9W - LUZ COR NEUTRA OU AMARELA UN 1,0000  116,26                 -           116,26 116,26                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500  28,71           19,52             9,19 38,76                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500  37,37           28,06             9,31 50,45                  

28 COMP.1031
LUMINÁRIA PAINEL DE EMBUTIR 24W - LUZ COR NEUTRA OU AMARELA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 23,79 588,92 612,72R$           

014702 ORSE (maio/2025) LUMINÁRIA PAINEL DE EMBUTIR 24W - LUZ COR NEUTRA OU AMARELA UN 1,0000  579,67                 -           579,67 579,67                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  28,71           19,52             9,19 14,36                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  37,37           28,06             9,31 18,69                  
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29 COMP.1032
LUMINÁRIA PAINEL DE EMBUTIR 36W - LUZ COR NEUTRA OU AMARELA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 23,79 588,92 612,72R$           

014702 ORSE (maio/2025) LUMINÁRIA PAINEL DE EMBUTIR 36W - LUZ COR NEUTRA OU AMARELA UN 1,0000  579,67                 -           579,67 579,67                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  28,71           19,52             9,19 14,36                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  37,37           28,06             9,31 18,69                  

30 COMP.1033
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø 3/4", INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 19,13 21,09 40,21R$             

91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,4000  15,38             5,88             9,50 21,53                  

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820  30,80           21,49             9,31 2,53                    

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820  37,37           28,06             9,31 3,06                    

91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, 
CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_09/2023_PS

M 1,0000  13,09             6,83             6,26 13,09                  

31 COMP.1034
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø 2", INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 21,01 52,81 73,82R$             

93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,4000  38,22             6,38           31,84 53,51                  

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060  30,80           21,49             9,31 3,26                    

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060  37,37           28,06             9,31 3,96                    

91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, 
CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_09/2023_PS

M 1,0000  13,09             6,83             6,26 13,09                  

32 COMP.1035
PLACA CEGA 2"X4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,41 2,74 3,15R$                

38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,0000  2,56                 -               2,56 2,56                    

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190  30,80           21,49             9,31 0,59                    

33 COMP.1036 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10,40 22,05 32,45R$             
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000  30,80           21,49             9,31 6,47                    

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000  37,37           28,06             9,31 7,85                    

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,0200000  17,77                 -             17,77 18,13                  

COMP.1038
CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA 
ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6

PT 22,30 8,38 30,68R$             

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500  30,80           21,49             9,31 13,86                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500  37,37           28,06             9,31 16,82                  
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34 COMP.1039
CAIXA DE INSPEÇÃO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, MEDINDO 30X30X30 CM, 
COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14,60 250,22 264,81R$           

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000  29,78           20,59             9,19 8,93                    

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000  37,37           28,06             9,31 11,21                  

034641
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E 
ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA

UN 1,0000  82,85                 -             82,85 82,85                  

11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000  161,82                 -           161,82 161,82                

35 COMP.1040
PRESILHA LATÃO OU COBRE TIPO "U" COM FURO PARA CABOS 
25/35/50MM2, FIX. PARAFUSO/BUCHA S-6 - FORNEC. E INST.

UN 0,62 2,57 3,18R$                

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300  29,78           20,59             9,19 0,89                    

9711 ORSE (maio/2025)
PRESILHA EM LATÃO PARA CABOS ACIMA 50 ATÉ 120MM², REF. TERMOTÉCNICA OU 
EQUIVALENTE

UN 1,0000  2,17                 -               2,17 2,17                    

11057
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM 
(1.1/2 ")

UN 1,0000  0,12                 -               0,12 0,12                    

36 COMP.1041 SUPORTE SIMPLES C/ ISOLADOR UN 9,73 9,71 19,44R$             
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  29,78           20,59             9,19 5,96                    

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  37,37           28,06             9,31 7,47                    

003396
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E 
BUCHA

UN 1,0000  6,01                 -               6,01 6,01                    

37 COMP.1042 SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO 35 MM2 (TIPO I) UN 28,06 32,45 60,51R$             
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  37,37           28,06             9,31 37,37                  

10338 ORSE (maio/2025)
MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA 
DO CABO DE 16-16MM² A 35-35MM², REFERÊNCIA UXA DA UNISOLDA OU 
EQUIVALENTE

UN 0,0200  176,85                 -           176,85 3,54                    

11277 ORSE (maio/2025)
ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, REFERÊNCIA U-L160 DA UNISOLDA OU 
EQUIVALENTE

UN 0,0020  194,39                 -           194,39 0,39                    

CPOS 48072 KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 65 A 115 UN 1,0000  19,21                 -             19,21 19,21                  

38 COMP.1043
JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100X 50MM, JUNTA ELÁSTICA - SÉRIE N - 
FORNEC. E INST.

UN 26,40 35,29 61,69R$             

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5428  36,17           27,54             8,63 19,63                  

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5428  29,72           21,09             8,63 16,13                  

3659
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000  18,04                 -             18,04 18,04                  

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000  1,62                 -               1,62 1,62                    

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000  2,87                 -               2,87 2,87                    

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM 
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1120  30,32                 -             30,32 3,40                    
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39 COMP.1045
BUCHA REDUÇAO LONGA PVC ESGOTO Ø50X40MM, JUNTA SOLDÁVEL - 
FORNEC. E INST.

UN 21,58 77,68 99,25R$             

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500  29,87           20,59             9,28 13,44                  

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500  36,65           27,37             9,28 16,49                  

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0882  73,48                 -             73,48 6,48                    

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,1150  83,25                 -             83,25 9,57                    

20047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000  53,27                 -             53,27 53,27                  

40 COMP.1046
REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO, Ø150X100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA -  
SÉRIE N - FORNEC. E INST.

UN 6,81 5,99 12,79R$             

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400  36,17           27,54             8,63 5,06                    

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1400  29,72           21,09             8,63 4,16                    

20086
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000  2,97                 -               2,97 2,97                    

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059  73,48                 -             73,48 0,43                    

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0020  83,25                 -             83,25 0,17                    

41 COMP.1049
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,95 7,62 9,57R$                

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0400  29,72           21,09             8,63 1,19                    

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400  36,17           27,54             8,63 1,45                    

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070  73,48                 -             73,48 0,51                    

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0130  1,55                 -               1,55 0,02                    

3874 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" UN 1,0000  5,73                 -               5,73 5,73                    

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080  83,25                 -             83,25 0,67                    

42 COMP.1050
TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 5,79 14,39 20,18R$             

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1190  29,72           21,09             8,63 3,54                    

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1190  36,17           27,54             8,63 4,30                    

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0180  73,48                 -             73,48 1,32                    

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0300  1,55                 -               1,55 0,05                    

7128
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 1,0000  8,31                 -               8,31 8,31                    

829
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 1,0000  0,91                 -               0,91 0,91                    

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0210  83,25                 -             83,25 1,75                    
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43 COMP.1053
VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/4” COM REGISTRO INTEGRADO E 
ACIONAMENTO ESPECIAL PARA PNE 

UN 35,87 248,75 284,62R$           

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000  36,17           27,54             8,63 25,32                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8500  28,71           19,52             9,19 24,40                  

13 ESTOPA KG 0,1200  21,40                 -             21,40 2,57                    

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0800  44,02                 -             44,02 3,52                    

11781
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO 
CROMADO

UN 0,0800  273,87                 -           273,87 21,91                  

700 ORSE (maio/2025)
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FISICO VD BENEFIT 
COD 00184906 DA DOCOL OU SIMILAR

UN 1,0000  206,90                 -           206,90 206,90                

44 COMP.1059
BANCADA DE COZINHA EM GRANITO ESP=3,0CM, INCLUSO TORNEIRA, CUBA 
INOX, VÁLVULA 3.1/2" E SIFÃO 1.1/2" CROMADOS (COM SAIA E RODAPIA)

UN 641,36 1.032,05 1.673,42R$        

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000  36,17           27,54             8,63 144,68                

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,0000  29,72           21,09             8,63 59,44                  

26.102.000060.SER PINI (abril/25)
TAMPO (COM FRONTÃO) EM GRANITO, ESPESSURA DE 3,0 CM, COM FURO PARA 1 
CUBA SIMPLES, ACABAMENTO POLIDO NAS CORES ANDORINHA, CORUMBÁ, SANTA 
CECÍLIA OU VERDE UBATUBA

M2 1,5084  408,06         320,48           87,58 615,52                

7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 12,0000  0,55                 -               0,55 6,60                    

037590
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 
BRANCO

UN 2,0000  21,91                 -             21,91 43,82                  

1747
CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* 
CM

UN 1,0000  239,22                 -           239,22 239,22                

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0514  92,75                 -             92,75 4,77                    

86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000  123,84             5,61         118,23 123,84                

6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" UN 1,0000  343,36                 -           343,36 343,36                

6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" UN 1,0000  92,17                 -             92,17 92,17                  

45 COMP.1060
BANCADA EM GRANITO PARA LAVATORIO, ESP=3,0CM, COM TORNEIRA 
TEMPORIZADA,  CUBA DE SEMI ENCAIXE, VÁLVULA 3.1/2" E SIFÃO 1.1/2" 
CROMADOS (COM SAIA E RODAPIA)

UN 631,61 875,38 1.506,99R$        

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000  36,17           27,54             8,63 72,34                  

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000  29,72           21,09             8,63 29,72                  
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26.102.000060.SER PINI (abril/25)
TAMPO (COM FRONTÃO) EM GRANITO, ESPESSURA DE 3,0 CM, COM FURO PARA 1 
CUBA SIMPLES, ACABAMENTO POLIDO NAS CORES ANDORINHA, CORUMBÁ, SANTA 
CECÍLIA OU VERDE UBATUBA

M2 1,5084  408,06         320,48           87,58 615,52                

11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 1,0000  61,89                 -             61,89 61,89                  

26.110.000060.SER PINI (abril/25) LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SEMI-ENCAIXE CELITE OU SIMILAR UN 1,0000  153,35           72,03           81,32 153,35                

37590
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 
BRANCO

UN 1,0000  21,91                 -             21,91 21,91                  

7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 3,0000  0,55                 -               0,55 1,65                    

36796
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA 
PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 1,0000  137,40                 -           137,40 137,40                

6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" UN 1,0000  343,36                 -           343,36 343,36                

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0257  92,75                 -             92,75 2,38                    

38643 VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO UN 1,0000  67,47                 -             67,47 67,47                  

46 COMP.1061
EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO PQS 4KG C/ PINTURA DEMARC. - FORNEC. E 
INST.

CJ 156,06 261,89 417,95R$           

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3000  29,72           21,09             8,63 8,92                    

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000  38,54           27,45           11,09 123,33                

88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000  28,53           19,34             9,19 91,30                  

7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,2509  18,73                 -             18,73 4,70                    

12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,2688  8,97                 -               8,97 2,41                    

4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 2,0000  0,57                 -               0,57 1,14                    

10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, 
CLASSE BC

UN 1,0000  186,15                 -           186,15 186,15                

47 COMP.1062
EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10KG C/ PINTURA DEMARC. - FORNEC. E 
INST.

CJ 156,06 268,24 424,30R$           

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3000  29,72           21,09             8,63 8,92                    

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000  38,54           27,45           11,09 123,33                

88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000  28,53           19,34             9,19 91,30                  

7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,2509  18,73                 -             18,73 4,70                    

12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,2688  8,97                 -               8,97 2,41                    

4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 2,0000  0,57                 -               0,57 1,14                    

10886
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A

UN 1,0000  192,50                 -           192,50 192,50                

48 COMP.1063 PLACA DE INDICAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO - CONFORME PROJETO UN 3,52 15,82 19,33R$             

Página 13 de 42

PRED / GCO

fls. ________
___________



88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1667  29,72           21,09             8,63 4,95                    

12722 ORSE (maio/2025) PLACA INDICATIVA ADESIVA UN 1,0000  14,38                 -             14,38 14,38                  

49 COMP.1064
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

PÇ 14,41 20,24 34,66R$             

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000  29,78           20,59             9,19 20,85                  

38774
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,0000  13,81                 -             13,81 13,81                  

50 COMP.1065 CONTRA RUFO CHAPA FºGº Nº26, CORTE 45CM M 16,55 316,82 333,37R$           
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3450  36,65           27,37             9,28 12,64                  

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3450  29,87           20,59             9,28 10,31                  

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0377  17,79                 -             17,79 0,67                    

09.101.000045.SER PINI (abril/25) CHAPA DE FºGº Nº 26 - CORTE 45CM - TRABALHADA M 1,0500  295,00                 -           295,00 309,75                

51 COMP.1066 CHAPA DE FºGº Nº 26 - CORTE 45CM - TRABALHADA M 15,87 53,33 69,20R$             
11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) KG 2,4338  19,70                 -             19,70 47,94                  

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5800  36,65           27,37             9,28 21,26                  

52 COMP.1067

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL.

M2 130,62 108,68 239,31R$           

87369
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0196  731,00         216,67         514,33 14,33                  

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3800  36,91           27,63             9,28 124,76                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6900  28,71           19,52             9,19 48,52                  

7271
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 58,4800  0,80                 -               0,80 46,78                  

34557
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 1,5700  2,58                 -               2,58 4,05                    

37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENT
O

0,0188  46,11                 -             46,11 0,87                    

53 COMP.1068
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 50,39 28,11 78,49R$             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  36,91           27,63             9,28 36,91                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  28,71           19,52             9,19 28,71                  

88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0200000  643,72         161,83         481,89 12,87                  

54 COMP.1069
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 
CUPINICIDA INCOLOR

M2 3,90 4,70 8,61R$                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  28,71           19,52             9,19 5,74                    

Página 14 de 42

PRED / GCO

fls. ________
___________



7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,1000  28,66                 -             28,66 2,87                    

55 COMP.1070
FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA 
DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA

M2 2,98 5,56 8,54R$                

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000  38,54           27,45           11,09 3,08                    

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000  28,71           19,52             9,19 1,15                    

3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,2500000  4,63                 -               4,63 1,16                    

5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0100000  19,80                 -             19,80 0,20                    

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0670  44,02                 -             44,02 2,95                    

56 COMP.1072 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,73 2,04 4,77R$                
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400  28,71           19,52             9,19 4,02                    

3
ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM 
LIMPEZA

L 0,0500  15,03                 -             15,03 0,75                    

57 COMP.1074
CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 2,36 5,20 7,57R$                

SETOP 12466 SETOP CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS M 1,0000  4,28                 -               4,28 4,28                    

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500  36,91           27,63             9,28 1,85                    

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500  28,71           19,52             9,19 1,44                    

58 COMP.1075
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN 2,24 40,81 43,05R$             

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1060  29,72           21,09             8,63 3,15                    

377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000  39,90                 -             39,90 39,90                  

59 COMP.1076
EMBONECAMENTO DAS DESCIDAS INTERNAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM 
DRYWALL FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA (15X15X285CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN 8,96 46,37 55,33R$             

96370
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 
UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_07/2023_PS

M2 0,8550  64,71           10,48           54,23 55,33                  

60 COMP.1077
CISTERNA VERTICAL TECNOTRI, OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA 
CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, COM FILTRO CLORADOR E 
TORNEIRA,PRONTA PARA O USO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 145,89 2.402,68 2.548,57R$        

COT.106
CISTERNA VERTICAL TECNOTRI, OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA CAPTAÇÃO 
DE ÁGUA DE CHUVA, COM FILTRO CLORADOR E TORNEIRA,PRONTA PARA O USO

UN 1,0000  2.350,90                 -        2.350,90 2.350,90             

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,0000  29,72           21,09             8,63 89,16                  

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000  36,17           27,54             8,63 108,51                

61 COMP.1078 EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO ARMADO PARA CISTERNA DE REUSO UN 96,09 194,42 290,51R$           

Página 15 de 42

PRED / GCO

fls. ________
___________



94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,1700  478,43           89,51         388,92 81,33                  

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,1700  394,16         279,22         114,94 67,01                  

30.138.00050.SER PINI (abril/25)
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, 
MALHA 15X15 CM, FERRO 4,2 MM (1,48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0 M

kg 1,7000  83,63           19,65           63,98 142,17                

62 COMP.1081
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, COR BRANCA, 
INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS E TORNEIRA 
TEMPORIZADA, PARA PNE

UN 124,01 779,62 903,63R$           

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5500  36,17           27,54             8,63 92,23                  

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,5500  29,72           21,09             8,63 75,79                  

10426 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) UN 1,0000  238,19                 -           238,19 238,19                

11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 1,0000  61,89                 -             61,89 61,89                  

36796
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA 
PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN  137,40                 -           137,40 -                      

6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" UN 1,0000  343,36                 -           343,36 343,36                

6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" UN 1,0000  92,17                 -             92,17 92,17                  

63 COMP.1082
CONTRAVERGA (35CM) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS, 
CONFORME DETALHE DE PROJETO 

M 28,73 91,31 120,04R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3760  36,91           27,63             9,28 13,88                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880  28,71           19,52             9,19 5,40                    

92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_09/2020

M2 0,3400  209,82           32,94         176,88 71,34                  

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,7350  10,33             0,94             9,39 7,59                    

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0390  457,82           71,42         386,40 17,85                  

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060  6,53                 -               6,53 0,04                    

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3520  7,10                 -               7,10 2,50                    

39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000  0,24                 -               0,24 1,44                    

64 COMP.1083
VERGA (25CM) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS, 
CONFORME DETALHE DE PROJETO 

M 34,64 123,01 157,66R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3760  36,91           27,63             9,28 13,88                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880  28,71           19,52             9,19 5,40                    
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92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_09/2020

M2 0,5400  209,82           32,94         176,88 113,30                

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,7350  10,33             0,94             9,39 7,59                    

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0295  457,82           71,42         386,40 13,51                  

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060  6,53                 -               6,53 0,04                    

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3520  7,10                 -               7,10 2,50                    

39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000  0,24                 -               0,24 1,44                    

65 COMP.1084
CONTRAVERGA (25CM) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS, 
CONFORME DETALHE DE PROJETO 

M 24,76 69,95 94,72R$             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3760  36,91           27,63             9,28 13,88                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880  28,71           19,52             9,19 5,40                    

92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_09/2020

M2 0,2400  209,82           32,94         176,88 50,36                  

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,7350  10,33             0,94             9,39 7,59                    

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0295  457,82           71,42         386,40 13,51                  

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060  6,53                 -               6,53 0,04                    

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3520  7,10                 -               7,10 2,50                    

39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000  0,24                 -               0,24 1,44                    

66 COMP.1085
MOLDURAS LATERAIS DE JANELAS EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 
NA VERTICAL, CONFORME DETALHES DO PROJETO. OBS.: O REQUADRO EM 
CONCRETO ARMADO ESTÁ CONTEMPLADO NAS VERGAS

M2 95,88 64,47 160,36R$           

7271
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 27,9300  0,80                 -               0,80 22,34                  

34557
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,7850  2,58                 -               2,58 2,03                    

37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENT
O

0,0094  46,11                 -             46,11 0,43                    

87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0098  571,23         112,36         458,87 5,60                    

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5350  36,91           27,63             9,28 93,57                  
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2675  28,71           19,52             9,19 36,39                  

67 COMP.1086
APLICAÇÃO DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO EM PAREDE DECORATIVA, 
CONFORME PROJETO, INCLUSIVE EMASSAMENTO E PINTURA ACRÍLICA

UN 28,58 15,48 44,06R$             

39413
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 
MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 0,1600  21,23                 -             21,23 3,40                    

88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 0,1800  15,22             8,34             6,88 2,74                    

88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 0,1800  14,22             5,53             8,69 2,56                    

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  35,36           26,08             9,28 35,36                  

68 COMP.1087
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

UN 7,90 78,46 86,35R$             

142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 
JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0800  32,61                 -             32,61 2,61                    

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0120  15,80                 -             15,80 0,19                    

5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0024  91,71                 -             91,71 0,22                    

13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900  193,00                 -           193,00 17,37                  

1114 RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM M 1,0500  52,27                 -             52,27 54,88                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070  28,71           19,52             9,19 5,94                    

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120  36,10           27,04             9,06 4,04                    

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132  35,47           26,29             9,18 0,47                    

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183  34,68           26,29             8,39 0,63                    

69 COMP.1088
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM 5 
DEGRAUS

M 156,81 328,56 485,36R$           

7697
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, 
PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

M 4,0000  64,72                 -             64,72 258,88                

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4000  36,65           27,37             9,28 124,61                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1000  28,71           19,52             9,19 89,00                  

88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0200  643,72         161,83         481,89 12,87                  

70 COMP.1089
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM 
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO.

M 62,61 49,26 111,87R$           

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 2,8000  8,02                 -               8,02 22,46                  

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0250  44,02                 -             44,02 1,10                    

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500  36,65           27,37             9,28 12,83                  

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000  36,91           27,63             9,28 40,60                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1300  28,71           19,52             9,19 32,44                  

Página 18 de 42

PRED / GCO

fls. ________
___________



88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0035  706,69         167,27         539,42 2,44                    

71 COMP.2001
ENTRADA DE ÁGUA EM CAIXA ALVENARIA 60X40CM C/ TAMPÃO FERRO 
FUNDIDO 60X40CM, INCLUSO HIDRÔMETRO 5M3/H - FORNEC. E EXEC.

UN 267,97 783,56 1.051,53R$        

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3760  36,17           27,54             8,63 49,77                  

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,3760  29,72           21,09             8,63 40,89                  

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8288  36,91           27,63             9,28 104,41                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,9657  28,71           19,52             9,19 142,57                

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,1576  119,08                 -           119,08 18,77                  

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 26,7880  0,84                 -               0,84 22,50                  

1107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 7,5712  0,71                 -               0,71 5,38                    

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 21,0050  0,69                 -               0,69 14,49                  

7267
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA 
HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 47,2720  0,63                 -               0,63 29,78                  

9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000  14,79                 -             14,79 20,71                  

112
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA 
AGUA FRIA

UN 2,0000  4,27                 -               4,27 8,54                    

3540
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 4,0000  4,78                 -               4,78 19,12                  

9897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000  26,48                 -             26,48 52,96                  

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0902  73,48                 -             73,48 6,63                    

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,1107  83,25                 -             83,25 9,22                    

3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0942  5,00                 -               5,00 0,47                    

95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,0000  159,77           25,96         133,81 159,77                

14112
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 
X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000  345,55                 -           345,55 345,55                

72 COMP.2002
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 19,45 13,85 33,30R$             

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4000  29,72           21,09             8,63 11,89                  

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000  36,17           27,54             8,63 14,47                  

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000  3,98                 -               3,98 5,57                    

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0190  1,55                 -               1,55 0,03                    

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0100  83,25                 -             83,25 0,83                    

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070  73,48                 -             73,48 0,51                    
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73 COMP.2003 BASE DE MADEIRA PARA CAIXA D'ÁGUA CAP. 500~1.000L - FORNEC. E INST. UN 144,36 483,11 627,48R$           

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6800  36,43           27,37             9,06 61,20                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0400  28,71           19,52             9,19 144,70                

4425
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7619  35,32                 -             35,32 26,91                  

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,5657  15,80                 -             15,80 8,94                    

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 11,2000  34,44                 -             34,44 385,73                

74 COMP.2004 BEBEDOURO AÇO INOX SIMPLES 12L/H - 220V - FORNEC. E INST. CJ 9,56 1.081,49 1.091,06R$        
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500  28,71           19,52             9,19 7,18                    

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700  36,17           27,54             8,63 6,15                    

11982 ORSE (maio/2025)
BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO,110V, INOX, 
LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR

UN 1,0000  1.077,73                 -        1.077,73 1.077,73             

75 COMP.2005
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 4,69 4,22 8,91R$                

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000  36,43           27,37             9,06 3,64                    

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000  28,71           19,52             9,19 2,87                    

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0200  26,45                 -             26,45 0,53                    

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1200  7,10                 -               7,10 0,85                    

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100  15,80                 -             15,80 0,16                    

10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1067  8,03                 -               8,03 0,86                    

76 COMP.2009
CRAVAÇÃO DE ESTACA STRAUSS D=25CM - CARGA ATÉ 20T, EXCETO 
CONCRETO E AÇO

M 1,95 30,92 32,87R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000  28,71           19,52             9,19 2,87                    

6651 ORSE (maio/2025) CRAVAÇÃO DE ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO STRAUSS D=25CM (ATÉ 20 TON) M 1,0000  30,00                 -             30,00 30,00                  

77 COMP.2010
PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTÊNCIA, 
40X40X3CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA 
- FORNEC. E ASSENT.

M2 14,96 76,83 91,77R$             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000  36,91           27,63             9,28 14,76                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  28,71           19,52             9,19 5,74                    

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0041  119,08                 -           119,08 0,49                    

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,0331  0,69                 -               0,69 0,02                    
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36178
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* 
CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

UN 6,3750  11,10                 -             11,10 70,76                  

78 COMP.2011
GUIA PARA BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER (FINCADINHO) COM REJUNTE 
DE ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA)

M 28,02 22,30 50,32R$             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000  36,91           27,63             9,28 11,07                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000  28,71           19,52             9,19 17,23                  

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5,6800  0,69                 -               0,69 3,92                    

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0136  119,08                 -           119,08 1,62                    

810250G GUIA PARA BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER (FINCADINHO) - 7X20X100CM - DER/PR UN 1,0000  16,48             8,02             8,46 16,48                  

79 COMP.2012
BATE-RODA PRE-FABRICADO EM CONCRETO, INCLUSO PINTURA, 
DIM.180X15,5X10CM

UN 61,21 62,13 123,35R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  36,91           27,63             9,28 7,38                    

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  28,71           19,52             9,19 5,74                    

94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0450  438,78           82,14         356,64 19,75                  

96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 0,8000  89,74           50,33           39,41 71,79                  

102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 0,8000  23,36             9,78           13,58 18,69                  

80 COMP.2013
GRADIL DE TELA DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA COM PINTURA 
ELETROSTATICA, INCLUSO VIGA BALDRAME E BROCA DE CONCRETO - CONF. 
PROJETO

M2 795,39 198,37 993,76R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  36,91           27,63             9,28 36,91                  

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500  36,65           27,37             9,28 12,83                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  28,71           19,52             9,19 28,71                  

12.102.00005.SER PINI (abril/25)
GRADIL EM PAINEL DE ARAME GALVANIZADO C/ CAMADA DE POLIESTER, MALHA 
20X6CM, COR PRETA, POSTE EM AÇO ZINCADO, 4X6CM, INCLUSO PORTÃO - CONF 
DETALHE.

M2 1,0000  785,38         654,01         131,37 785,38                

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,0266  394,16         279,22         114,94 10,48                  

94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0266  427,67           71,55         356,12 11,38                  

04.108.000400.SER PINI (abril/25)
ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK=20MPA, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA

M 1,0000  60,98           58,62             2,36 60,98                  

96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 0,2500  89,74           50,33           39,41 22,44                  
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92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,8620  13,24             2,21           11,03 24,65                  

81 COMP.2014
PORTAO PARA GRADIL DE TELA DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA COM 
PINTURA ELETROSTATICA 1,70X1,80M - CONF. PROJETO

M2 673,35 139,21 812,57R$           

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500  36,65           27,37             9,28 12,83                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  28,71           19,52             9,19 14,36                  

12.102.00005.SER PINI (abril/25)
PORTÃO PARA GRADIL EM PAINEL DE ARAME GALVANIZADO C/ CAMADA DE 
POLIESTER, MALHA 20X6CM, COR PRETA - CONF. DETALHE.

M2 1,0000  785,38         654,01         131,37 785,38                

82 COMP.2015
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1.1/2" COM CORRIMAO 
DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"

M 82,60 427,43 510,03R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000  36,91           27,63             9,28 14,76                  

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1500  36,65           27,37             9,28 42,15                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000  28,71           19,52             9,19 57,42                  

88627
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0060  684,35         171,36         512,99 4,11                    

21012
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 
MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 1,1000  64,65                 -             64,65 71,12                  

21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, 
*4,40* KG/M (NBR 5580)

M 3,0000  84,38                 -             84,38 253,14                

12759
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 
(LAMINADO A QUENTE, FOSCO)

M2 0,0120  1.162,59                 -        1.162,59 13,95                  

11963
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 75 MM

UN 4,0000  8,52                 -               8,52 34,08                  

13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,1000  193,00                 -           193,00 19,30                  

83 COMP.2016
PARACICLO EM TUBO DE AÇO 50MM PINTADO NA COR CINZA, CONFORME 
DETALHE

UN 67,85 346,74 414,59R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  36,91           27,63             9,28 18,46                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  28,71           19,52             9,19 14,36                  

11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 0,2000  18,07                 -             18,07 3,61                    

101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK=20MPA, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA

M 0,8000  69,29           29,82           39,47 55,43                  

7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, 
PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 3,0000  93,33                 -             93,33 279,99                

100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

M2 0,4710  30,62           14,45           16,17 14,42                  

100761
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 0,4710  60,13           28,90           31,23 28,32                  
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84 COMP.2017
LIXEIRA TIPO CONTAINER 80x90, INCLUSO A EXECUÇÃO DE PISO DE 
CONCRETO H=5CM, CONFORME DETALHE

UN 30,11 1.293,45 1.323,56R$        

COT.204 LIXEIRA METÁLICA PARA DEPÓSITO DE LIXOS - 1,00 X 0,50 UN 1,0000  1.244,17                 -        1.244,17 1.244,17             

96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 0,1000  89,74           50,33           39,41 8,97                    

95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1,8000  39,12           13,93           25,19 70,42                  

85 COMP.2018 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 36,49 19,79 56,28R$             

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500  37,37           28,06             9,31 28,03                  

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500  29,78           20,59             9,19 22,34                  

3398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA 
USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000  5,91                 -               5,91 5,91                    

86 COMP.2019 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM 3 ESTRIBOS (FORNECIMENTO) UN 24,78 13,10 37,88R$             
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  30,80           21,49             9,31 15,40                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  37,37           28,06             9,31 18,69                  

1093
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES

UN 0,0600  63,17                 -             63,17 3,79                    

87 COMP.2020 CABEÇOTE DE Ø2" UN 9,91 32,99 42,90R$             
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  30,80           21,49             9,31 6,16                    

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  37,37           28,06             9,31 7,47                    

2631
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM 
ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2")

UN 1,0000  29,27                 -             29,27 29,27                  

88 COMP.2022
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 32,70 33,97 66,67R$             

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600  30,80           21,49             9,31 20,33                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600  37,37           28,06             9,31 24,66                  

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,0300  17,77                 -             17,77 18,30                  

3396
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E 
BUCHA

UN 0,5000  6,01                 -               6,01 3,01                    

7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,0000  0,37                 -               0,37 0,37                    

89 COMP.2023 CAIXA CN PADRAO COPEL 50X40X20 CM C/ DISP.P/ LACRE UN 63,18 163,08 226,26R$           
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3400  36,91           27,63             9,28 49,46                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3400  28,71           19,52             9,19 38,47                  

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0110  120,63                 -           120,63 1,33                    

39808
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA 
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000  133,65                 -           133,65 133,65                

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,8600  0,69                 -               0,69 3,35                    
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90 COMP.2025 PARAFUSO MÁQUINA M16 C/ ARRUELA QUADRADA UN 0,74 18,64 19,38R$             
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150  30,80           21,49             9,31 0,46                    

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150  37,37           28,06             9,31 0,56                    

431
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 1,0000  16,69                 -             16,69 16,69                  

379
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 
3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN 1,0000  1,67                 -               1,67 1,67                    

91 COMP.2026 TERMINAL DE COMPRESSAO MACIÇO (TCM) LONGO UN 9,91 7,19 17,10R$             
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  30,80           21,49             9,31 6,16                    

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  37,37           28,06             9,31 7,47                    

1577
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 1,0000  3,47                 -               3,47 3,47                    

92 COMP.2027 TERMINAL DE COMPRESSAO MACIÇO (TCM) CURTO UN 9,91 5,95 15,86R$             
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  30,80           21,49             9,31 6,16                    

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  37,37           28,06             9,31 7,47                    

1575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000  2,23                 -               2,23 2,23                    

93 COMP.2029
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL ANTI-CHAMA DIÂMETRO 2" (60MM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 17,32 6,89 24,20R$             

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000  37,37           28,06             9,31 11,21                  

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000  29,78           20,59             9,19 8,93                    

30.128.000053.SER PINI (abril/25) DUTO CORRUGADO TIPO KANALEX-KL, DN=50MM M 1,0000  4,06             2,72             1,34 4,06                    

94 COMP.2030 UNIDUTO CONICO Ø2" UN 19,82 18,76 38,58R$             
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000  30,80           21,49             9,31 12,32                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000  37,37           28,06             9,31 14,95                  

2489
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA 
DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN 1,0000  11,31                 -             11,31 11,31                  

95 COMP.2031 BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO Ø40MM (1 1/2") - FORNEC. E INST. UN 0,97 3,49 4,47R$                

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200  29,78           20,59             9,19 0,60                    

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200  37,37           28,06             9,31 0,75                    

39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000  2,52                 -               2,52 2,52                    

39208 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000  0,60                 -               0,60 0,60                    

96 COMP.2034
PROJETOR DE JARDIM, EMBUTIR NO PISO COM UMA LÂMPADA DE 
50W/220V.

UN 371,47 87,36 458,83R$           

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  30,80           21,49             9,31 30,80                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  37,37           28,06             9,31 37,37                  

16.123.000200.SER PINI (abril/25) PROJETOR DE JARDIM, EMBUTIR NO PISO UN 1,0000  321,92         321,92                 -   321,92                

38781 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) UN    1,0000  68,74                 -             68,74 68,74                  
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97 COMP.2035

 POSTE TELECÔNICO METALICO H=3M, COM SUPORTE PARA 1 PETALA E 
LUMINÁRIA A LED PARA INSTALAÇÕES EM POSTES EM AMBIENTES EXTERNOS 
70W, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EM PRETO FOSCO, DRIVER 
MULTITENSÃO (90 A 305V) INCLUSO FACHO BATWING, UMA PÉTALA COM 
DOIS MODULOS EM LED - PROTEÇÃO IP67

UN 2.220,96 183,63 2.404,59R$        

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000  30,80           21,49             9,31 61,60                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000  37,37           28,06             9,31 93,43                  

16123000100.SER PINI (abril/25)
POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA 
PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3M.

UN 1,0000  2.107,83      2.107,83                 -   2.107,83             

42244
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM 
ALUMINIO OU ACO INOX

UN 1,0000  141,73                 -           141,73 141,73                

98 COMP.2036
PONTO PARA TORNEIRA ELÉTRICA OU AQUECEDOR 220V EM CX. 4"X2" - COM 
PLACA DE SAÍDA DE FIO.

UN 9,91 10,41 20,32R$             

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  30,80           21,49             9,31 6,16                    

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  37,37           28,06             9,31 7,47                    

1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000  4,13                 -               4,13 4,13                    

38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,0000  2,56                 -               2,56 2,56                    

99 COMP.2037 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 146,90 141,90 288,80R$           
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4200  36,91           27,63             9,28 89,32                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1000  28,71           19,52             9,19 117,71                

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,5600  7,59                 -               7,59 4,25                    

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0050  120,63                 -           120,63 0,61                    

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0700  119,08                 -           119,08 8,34                    

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,7800  0,84                 -               0,84 4,86                    

1358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 0,0800  44,26                 -             44,26 3,54                    

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 16,4700  0,69                 -               0,69 11,36                  

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0058  65,43                 -             65,43 0,38                    

4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0060  61,48                 -             61,48 0,37                    

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 89,0000  0,54                 -               0,54 48,06                  

100 COMP.2038
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL ANTI-CHAMA DIÂMETRO 1.1/2" (50MM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 11,68 15,34 27,02R$             

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400  37,37           28,06             9,31 8,97                    

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400  29,78           20,59             9,19 7,15                    

6597 ORSE (maio/2025) DUTO CORRUGADO TIPO KANALEX-DL, DN=50MM M 1,0000  10,90                 -             10,90 10,90                  
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101 COMP.2039 UNIDUTO CONICO Ø1.1/2" UN 19,82 17,66 37,48R$             
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000  30,80           21,49             9,31 12,32                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000  37,37           28,06             9,31 14,95                  

2527
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR 
ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

UN 1,0000  10,21                 -             10,21 10,21                  

102 COMP.2044
TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS - JUNTA C/ ANEL

M 16,05 48,68 64,73R$             

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3300  29,72           21,09             8,63 9,81                    

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300  36,17           27,54             8,63 11,94                  

305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) UN 0,3300  10,00                 -             10,00 3,30                    

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM 
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0700  30,32                 -             30,32 2,12                    

20065 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0000  37,56                 -             37,56 37,56                  

103 COMP.2045
CAIXA DE PASSAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS 0,40X0,40X0,60M EM 
ALVENARIA- TAMPA CA, FUNDO CS - FORNEC. E EXEC.

UN 330,89 264,00 594,87R$           

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,8640  113,57           77,20           36,37 98,12                  

93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 0,7680  33,02           20,78           12,24 25,36                  

100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,0432  154,50           55,99           98,51 6,67                    

101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 1,4400  8,42             5,97             2,45 12,12                  

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 3,1000  10,10             0,49             9,61 31,31                  

96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 0,4500  89,74           50,33           39,41 40,38                  

94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0648  478,43           89,51         388,92 31,00                  

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,0648  394,16         279,22         114,94 25,54                  

103333
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

M2 0,9600  146,02           84,52           61,50 140,18                

87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 1,9200  5,90             3,16             2,74 11,33                  
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87825

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 1,9200  88,54           52,92           35,62 170,00                

100491
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 
ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

M3 0,0040  716,02           84,06         631,96 2,86                    

104 COMP.2046
CAIXA DE PASSAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS 0,60X0,60X1M EM ALVENARIA- 
TAMPA CA, FUNDO CS - FORNEC. E EXEC.

UN 714,47 523,15 1.237,61R$        

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,9600  113,57           77,20           36,37 222,60                

93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 1,6000  33,02           20,78           12,24 52,83                  

100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,0588  154,50           55,99           98,51 9,08                    

101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 1,9600  8,42             5,97             2,45 16,50                  

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 3,3888  10,10             0,49             9,61 34,23                  

96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 0,8400  89,74           50,33           39,41 75,38                  

94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0870  478,43           89,51         388,92 41,62                  

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,0870  394,16         279,22         114,94 34,29                  

103333
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

M2 2,0000  146,02           84,52           61,50 292,04                

87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 4,8000  5,90             3,16             2,74 28,32                  

87825

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 4,8000  88,54           52,92           35,62 424,99                

100491
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 
ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

M3 0,0080  716,02           84,06         631,96 5,73                    

105 COMP.2049 FOSSA SÉPTICA (Ø 2,0M X H ÚTIL = 1,30M) COM VOLUME = 4,08 M3 UN 2.148,87 4.428,55 6.577,43R$        
41617 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M UN 2,0000  541,63                 -           541,63 1.083,26             

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 7,5988  113,57           77,20           36,37 863,00                

Página 27 de 42

PRED / GCO

fls. ________
___________



96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 23,3616  89,74           50,33           39,41 2.096,47             

94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,9468  478,43           89,51         388,92 931,41                

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 116,8080  10,10             0,49             9,61 1.179,76             

89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000  30,95           11,64           19,31 30,95                  

89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,0000  60,16           15,13           45,03 120,32                

89854
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,0000  107,20           17,52           89,68 107,20                

103333
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

M2 1,1304  146,02           84,52           61,50 165,06                

106 COMP.2050 SUMIDOURO (Ø 1,5M X H ÚTIL = 6,0M) UN 1.353,81 1.744,48 3.098,28R$        
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500  36,65           27,37             9,28 27,49                  

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,7500  36,91           27,63             9,28 544,42                

88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,8500  29,24           21,15             8,09 726,61                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,5000  28,71           19,52             9,19 588,56                

88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_05/2023

CHP 0,1650  1,60                 -               1,60 0,26                    

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 10,7760  8,51                 -               8,51 91,70                  

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,1870  26,45                 -             26,45 4,95                    

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,3000  119,08                 -           119,08 35,72                  

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,3000  0,84                 -               0,84 12,85                  

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 82,9000  0,69                 -               0,69 57,20                  

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2540  65,43                 -             65,43 16,62                  

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0320  65,08                 -             65,08 2,08                    

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 1833,0000  0,54                 -               0,54 989,82                

107 COMP.2051
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 50X50X50CM, C/ FUNDO E TAMPA EM 
CA - FORNEC. E EXEC.

UN 119,47 200,53 319,98R$           

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4201  36,43           27,37             9,06 15,30                  

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4201  30,08           21,02             9,06 12,64                  

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7760  36,17           27,54             8,63 28,07                  
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88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7760  29,72           21,09             8,63 23,06                  

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266  36,65           27,37             9,28 0,97                    

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266  30,23           20,95             9,28 0,80                    

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9684  36,91           27,63             9,28 35,74                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7093  28,71           19,52             9,19 49,07                  

88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_05/2023

CHP 0,0075  1,60                 -               1,60 0,01                    

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0404  119,08                 -           119,08 4,81                    

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 6,0413  0,84                 -               0,84 5,07                    

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 13,1202  0,69                 -               0,69 9,05                    

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0081  65,08                 -             65,08 0,53                    

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0189  65,43                 -             65,43 1,24                    

4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3038  3,60                 -               3,60 1,09                    

6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1736  11,78                 -             11,78 2,05                    

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,1458  6,53                 -               6,53 0,95                    

1347
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM

M2 0,1200  54,03                 -             54,03 6,48                    

32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,1986  8,46                 -               8,46 1,68                    

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,2582  8,51                 -               8,51 2,20                    

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0083  26,45                 -             26,45 0,22                    

5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0084  16,38                 -             16,38 0,14                    

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300  15,80                 -             15,80 0,47                    

7270
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA 
HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)

UN 43,3880  0,75                 -               0,75 32,54                  

9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 2,0200  14,37                 -             14,37 29,03                  

1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,0000  22,48                 -             22,48 44,96                  

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0686  73,48                 -             73,48 5,04                    

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0813  83,25                 -             83,25 6,77                    

108 COMP.2052
PLANTIO GRAMA ESMERALDA EM ROLO C/ ESPALHAMENTO DE TERRA 
VEGETAL ADUBADA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

M2 6,00 16,08 22,08R$             

98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 0,6000  11,57             3,27             8,30 6,94                    

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960  29,87           20,59             9,28 5,85                    

7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,0531  171,42                 -           171,42 9,10                    

44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,0590  2,99                 -               2,99 0,18                    
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44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG 0,0590  0,10                 -               0,10 0,01                    

109 COMP.2053 PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA  ATÉ 50CM UN 3,61 64,56 68,17R$             
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900  28,71           19,52             9,19 2,58                    

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900  29,87           20,59             9,28 2,69                    

7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,0320  171,42                 -           171,42 5,49                    

10826
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

UN 1,0000  57,18                 -             57,18 57,18                  

44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,0740  2,99                 -               2,99 0,22                    

44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG 0,0740  0,10                 -               0,10 0,01                    

110 COMP.2054 PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA  DE 15CM UN 3,61 9,43 13,04R$             
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900  28,71           19,52             9,19 2,58                    

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900  29,87           20,59             9,28 2,69                    

7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,0320  171,42                 -           171,42 5,49                    

38640 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM UN 1,0000  2,05                 -               2,05 2,05                    

44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,0740  2,99                 -               2,99 0,22                    

44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG 0,0740  0,10                 -               0,10 0,01                    

111 COMP.2055 PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM UN 3,61 75,57 79,18R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900  28,71           19,52             9,19 2,58                    

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900  29,87           20,59             9,28 2,69                    

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0320  119,08                 -           119,08 3,81                    

7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,0740  171,42                 -           171,42 12,69                  

10826
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

UN 1,0000  57,18                 -             57,18 57,18                  

44539 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,0740  2,99                 -               2,99 0,22                    

44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG 0,0740  0,10                 -               0,10 0,01                    

112 COMP.2057
TOTEN EXTERNO - PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA - H=4,50Mx80CMx20CM

UN 2.501,61 3.693,22 6.194,84R$        

101114
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 0,2160  4,66             1,42             3,24 1,01                    

94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,2160  478,43           89,51         388,92 103,34                

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,2160  394,16         279,22         114,94 85,14                  

73970/1A ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12X5 1/4 KG    93,6000  19,78           14,76             5,02 1.851,41             

11046 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) KG 87,6000  18,01                 -             18,01 1.577,68             

1319 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 3,4 MM (26,9 KG/M2) KG    10,7600  11,83                 -             11,83 127,29                

39746
CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM 
BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA

UN 4,0000  73,66                 -             73,66 294,64                
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100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

M2 9,1600  30,62           14,45           16,17 280,48                

100761
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 9,1600  60,13           28,90           31,23 550,79                

88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000  37,73           26,64           11,09 150,92                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000  28,71           19,52             9,19 344,52                

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000  36,65           27,37             9,28 293,20                

13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 1,9672  193,00                 -           193,00 379,67                

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000  37,98           27,76           10,22 113,94                

7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 1,0000  40,81                 -             40,81 40,81                  

113 COMP.2058
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRAVAÇÃO DE 
ESTACAS

TX 1.083,24 6.488,28 7.571,52R$        

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000  28,71           19,52             9,19 459,36                

91386
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 20,0000  281,04           29,03         252,01 5.620,80             

91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 6,0000  248,56           31,72         216,84 1.491,36             

114 COMP.2059
JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO Ø100X 50MM, JUNTA ELÁSTICA - SÉRIE N - 
FORNEC. E INST.

UN 26,40 35,29 61,69R$             

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5428  36,17           27,54             8,63 19,63                  

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5428  29,72           21,09             8,63 16,13                  

3659
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000  18,04                 -             18,04 18,04                  

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000  1,62                 -               1,62 1,62                    

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000  2,87                 -               2,87 2,87                    

20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM 
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1120  30,32                 -             30,32 3,40                    

115 COMP.2060
EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO ARMADO PARA TÓTEM, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÕES E ESTACAS - CONFORME PROJETO

UN 631,27 802,14 1.433,42R$        

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,7920  113,57           77,20           36,37 89,95                  

101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 0,6000  8,42             5,97             2,45 5,05                    
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93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 0,4620  33,02           20,78           12,24 15,26                  

100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,0300  154,50           55,99           98,51 4,64                    

101175
ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK=25MPA, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.

M 6,0000  135,03           62,86           72,17 810,18                

94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,3000  478,43           89,51         388,92 143,53                

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,3000  394,16         279,22         114,94 118,25                

92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2,8475  19,47             7,73           11,74 55,44                  

92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 12,6321  15,13             3,60           11,53 191,12                

116 41598A
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM 
POSTE MADEIRA

UN 380,64 2.539,28 2.919,92R$        

406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,1333  103,37                 -           103,37 13,78                  

420
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO 
DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

UN 2,0000  24,53                 -             24,53 49,06                  

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,0000  17,77                 -             17,77 53,31                  

937
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 27,0000  9,08                 -               9,08 245,16                

1062
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM 
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000  408,00                 -           408,00 408,00                

1096
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

UN 2,0000  81,39                 -             81,39 162,78                

1539
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 
MM2

UN 8,0000  8,64                 -               8,64 69,12                  

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,0000  2,90                 -               2,90 11,60                  

2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,0000  86,32                 -             86,32 86,32                  

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 8,0000  11,19                 -             11,19 89,52                  

2731
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 7,9600  138,29                 -           138,29 1.100,79             

3379
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", 
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000  58,68                 -             58,68 58,68                  

4346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", 
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 2,0000  9,13                 -               9,13 18,26                  
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11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 2,0000  1,65                 -               1,65 3,30                    

12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,0000  8,20                 -               8,20 16,40                  

39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000  1,49                 -               1,49 2,98                    

39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000  1,11                 -               1,11 2,22                    

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000  37,37           28,06             9,31 298,96                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000  28,71           19,52             9,19 229,68                

117 74253/1A
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
ESCAVAÇÃO E REATERRO

M     19,52 15,75 35,27R$             

9813
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE 
PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

M 1,0000  6,29                 -               6,29 6,29                    

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400  36,17           27,54             8,63 1,45                    

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400  28,71           19,52             9,19 1,15                    

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,1800  113,57           77,20           36,37 20,44                  

93382 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,1800  33,02           20,78           12,24 5,94                    

118 73769/4A
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 196,42 2.359,30 2.555,72R$        

14165
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, 
DIAMETRO INFERIOR = *145* MM

UN 1,0000  2.294,13                 -        2.294,13 2.294,13             

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000  37,37           28,06             9,31 261,59                

119 83624A
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG=20CM, FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO.

M 3,12 291,81 294,93R$           

11236
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= 
*15* MM

UN 1,0000  290,34                 -           290,34 290,34                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600  28,71           19,52             9,19 4,59                    

120 94102A
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016.

M3 121,09 180,37 301,46R$           

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 1,1000  119,08                 -           119,08 130,99                

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0650  36,91           27,63             9,28 76,22                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0970  28,71           19,52             9,19 88,91                  

91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0690  43,92           26,91           17,01 3,03                    

91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0640  36,06           26,91             9,15 2,31                    

121 73970/1A ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12X5 1/4 KG    5,89 14,91 20,80R$             
43663 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 102 X 12,7 KG    1,0500  11,86                 -             11,86 12,45                  

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200  36,65           27,37             9,28 4,40                    
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200  28,71           19,52             9,19 3,45                    

98746
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. 
AF_06/2018

M 0,0060  83,76           43,30           40,46 0,50                    

122 AUX2674
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE 
TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO 
ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO

M2 14,88 16,82 31,71R$             

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000  38,54           27,45           11,09 15,42                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  28,71           19,52             9,19 5,74                    

7313
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS 
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L 0,5000  21,10                 -             21,10 10,55                  

123 AUX2647
LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

M3 263,18 489,70 752,88R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4370  36,91           27,63             9,28 200,68                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4830  28,71           19,52             9,19 42,58                  

94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,1300  392,93           74,34         318,59 444,01                

123
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS 
SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 9,6479  6,80                 -               6,80 65,61                  

124 AUX2762
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

UN 475,41 1.815,12 2.290,52R$        

4908 ORSE (maio/2025)
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 56 DISJUNTORES 
C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR

UN 1,0000  1.638,10                 -        1.638,10 1.638,10             

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,2000  37,37           28,06             9,31 418,54                

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000  36,91           27,63             9,28 103,35                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2000  28,71           19,52             9,19 120,58                

87296
ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,0190  523,79           93,97         429,82 9,95                    

125 AUX2657
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,4 M. AF_12/2020

UN 114,91 114,87 229,78R$           

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 65,0009  0,54                 -               0,54 35,10                  

87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

M3 0,0005  516,48         115,85         400,63 0,28                    

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5362  36,91           27,63             9,28 56,70                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5362  28,71           19,52             9,19 44,10                  

88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0371  576,46           85,37         491,09 21,37                  
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97734
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA 
DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

M3 0,0175  3.536,14      1.943,46      1.592,68 61,88                  

101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,0360  287,63         145,63         142,00 10,35                  

126 AUX3060
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 35CM, COM FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E BANDEIRINHA

UN 24,78 14,67 39,45R$             

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  30,80           21,49             9,31 15,40                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  37,37           28,06             9,31 18,69                  

8496 ORSE (maio/2025)
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8", FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA

UN 1,0000  5,36                 -               5,36 5,36                    

127 AUX1512
CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50 MM, ACABAMENTO BRANCO, C/ 
GRELHA E PORTA GRELHA

UN 23,53 24,63 48,17R$             

3348 ORSE (maio/2025)
CAIXA SIFONADA COMPLETA EM PVC, C/GRELHA E PORTA GRELHA, 100 X 150 X 50 
MM

UN 1,0000  15,72                 -             15,72 15,72                  

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  36,17           27,54             8,63 18,09                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  28,71           19,52             9,19 14,36                  

128 AUX2769 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150 MM UN 23,53 70,40 93,94R$             

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  36,17           27,54             8,63 18,09                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  28,71           19,52             9,19 14,36                  

11709 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000  61,49                 -             61,49 61,49                  

129 AUX2678
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-
92, MALHA 15X15 CM, FERRO 4,2 MM (1,48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0 M

M2 13,69 18,95 32,64R$             

21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 
X 15 CM

M2 1,0500  13,63                 -             13,63 14,31                  

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  36,65           27,37             9,28 18,33                  

130 AUX1817 DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO UN 2,93 42,90 45,83R$             
37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000  41,52                 -             41,52 41,52                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500  28,71           19,52             9,19 4,31                    

131 AUX2055
BARRA DE APOIO, AÇO INOX, PARA DEFICIENTES L=40 CM (BARRAS COM 
DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)

UN 47,15 129,19 176,34R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  36,91           27,63             9,28 36,91                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  28,71           19,52             9,19 28,71                  

SIURB 17040
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE - CABEÇA PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 
DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM - FENDA SIMPLES

UN 6,0000  0,97                 -               0,97 5,82                    

2062 ORSE (maio/2025)
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU 
SIMILAR

UN 1,0000  104,90                 -           104,90 104,90                
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132 AUX1815 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DE PAREDE, MANUAL UN 9,67 44,77 54,44R$             

37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000  41,52                 -             41,52 41,52                  

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500  36,91           27,63             9,28 12,92                  

133 AUX2913 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 13,66 63,68 77,35R$             
37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1,0000  57,25                 -             57,25 57,25                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000  28,71           19,52             9,19 20,10                  

134 AUX2605 ESPELHO COMUM - ESPESSURA 4MM M2 27,87 424,94 452,81R$           
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  37,15           27,87             9,28 37,15                  

11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,0000  415,66                 -           415,66 415,66                

135 AUX0646
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

M3 23,42 106,12 129,54R$           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000  28,71           19,52             9,19 34,45                  

SIURB 79722 ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA UN 0,2000  475,46                 -           475,46 95,09                  

136 73658A
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 
COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA 
DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 470,60 430,53 901,13R$           

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,4000  7,59                 -               7,59 10,63                  

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0500  26,45                 -             26,45 1,32                    

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,1000  120,63                 -           120,63 12,06                  

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 30,0000  0,69                 -               0,69 20,70                  

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0500  65,43                 -             65,43 3,27                    

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0200  15,80                 -             15,80 0,32                    

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3000  34,44                 -             34,44 10,33                  

7271
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 62,5000  0,80                 -               0,80 50,00                  

9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 10,0000  14,37                 -             14,37 143,70                

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000  36,17           27,54             8,63 361,70                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000  28,71           19,52             9,19 287,10                

137 AUX2635 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 66,41 384,72 451,13R$           
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  36,43           27,37             9,06 36,43                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000  28,71           19,52             9,19 57,42                  

4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000  5,00                 -               5,00 20,00                  
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4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 1,0000  333,15                 -           333,15 333,15                

4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0000  1,72                 -               1,72 1,72                    

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500  16,07                 -             16,07 2,41                    

138 AUX0649 TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3xKM 0,22 1,87 2,08R$                

91386
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0074  281,04           29,03         252,01 2,08                    

139 COMP.2047
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 
MONTAGEM.

M2 5,31 22,28 27,59R$             

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800  36,43           27,37             9,06 2,91                    

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600  28,71           19,52             9,19 4,59                    

20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A 
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XM
ES

1,0300  19,50                 -             19,50 20,09                  

140 AUX2849
ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK=25MPA, DIÂMETRO DE 30CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.

M 62,44 57,68 120,12R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1030  36,91           27,63             9,28 40,71                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3300  28,71           19,52             9,19 38,18                  

94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0860  479,37           69,84         409,53 41,23                  

141 AUX3192 LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM M 7,21 12,34 19,54R$             
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500  29,87           20,59             9,28 10,45                  

7144 ORSE (maio/2025) LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM M 1,0000  9,09                 -               9,09 9,09                    

142 AUX2817
ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK=20MPA, DIÂMETRO DE 20CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA

M 29,48 27,24 56,72R$             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4860  36,91           27,63             9,28 17,94                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6650  28,71           19,52             9,19 19,09                  

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0430  457,82           71,42         386,40 19,69                  

143 AUX2232
BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO Ø50MM (2") - 
FORNEC.E INST.

UN 2,97 10,08 13,05R$             

39179 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000  6,06                 -               6,06 6,06                    

39213 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000  2,90                 -               2,90 2,90                    

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600  30,80           21,49             9,31 1,85                    
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600  37,37           28,06             9,31 2,24                    

144 AUX3050
BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO Ø19MM (3/4") - 
FORNEC. E INST.

UN 0,50 2,30 2,79R$                

39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000  1,39                 -               1,39 1,39                    

39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000  0,72                 -               0,72 0,72                    

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100  30,80           21,49             9,31 0,31                    

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100  37,37           28,06             9,31 0,37                    

145 AUX1878
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 
220V

UN 16,84 83,00 99,83R$             

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000  37,37           28,06             9,31 22,42                  

39469
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 
DE *20* KA (TIPO AC)

UN 1,0000  77,41                 -             77,41 77,41                  

146 AUX2610 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 UN 14,87 11,62 26,48R$             
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000  37,37           28,06             9,31 11,21                  

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000  30,80           21,49             9,31 9,24                    

1585
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE 
FIXACAO

UN 1,0000  6,03                 -               6,03 6,03                    

147 AUX2687 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 UN 14,87 13,36 28,22R$             
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000  37,37           28,06             9,31 11,21                  

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000  30,80           21,49             9,31 9,24                    

1587
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE 
FIXACAO

UN 1,0000  7,77                 -               7,77 7,77                    

148 AUX3053
DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS, DE VAGA DE 
ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

UN 242,19 145,62 387,81R$           

102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 25,4000  12,82             8,51             4,31 325,63                

102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 2,6620  23,36             9,78           13,58 62,18                  

149 COMP.2070
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

M3 3,66 81,03 84,69R$             

96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO 
PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM 
- EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 1,0000  13,73             3,66           10,07 13,73                  

6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1,2500  56,77                 -             56,77 70,96                  

150 COMP.2071
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO 
DMT ATÉ 50 KM

TX 0,00 1.155,37 1.155,37R$        

SETOP 11042
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 
50 KM

VB 1,0000  1.155,37                 -        1.155,37 1.155,37             
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151 COMP.2072
EXECUÇÃO DE BAIAS EM MADEIRA *1,00X1,00X0,80* PARA DESCARTE DE 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVÍL CLASSES A, B E D

UN 51,51 106,28 157,80R$           

5072 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) KG 0,5300  28,28                 -             28,28 14,99                  

34672 CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 10,5000  -                 -                   -   -                      

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 10,1000  7,10                 -               7,10 71,71                  

91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0569  36,17           26,91             9,26 2,06                    

91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0250  35,13           26,91             8,22 0,88                    

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000  30,08           21,02             9,06 36,10                  

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8800  36,43           27,37             9,06 32,06                  

152 COMP.2073
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

M 10,62 68,40 79,03R$             

38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,0802  481,91                 -           481,91 38,65                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259  28,71           19,52             9,19 9,36                    

90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, 
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA 
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0356  423,69           26,90         396,79 15,08                  

90681

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, 
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA 
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0706  183,76           26,90         156,86 12,97                  

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0073  145,94         143,65             2,29 1,07                    

97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

0,2952  3,48             0,62             2,86 1,03                    

100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,0884  9,79             1,97             7,82 0,87                    

153 COMP.2074
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 
MPA, COM USO DE BOMBA DE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 20,65 586,65 607,31R$           

1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP 
= 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1500  502,72                 -           502,72 578,13                

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630  36,91           27,63             9,28 13,40                  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440  28,71           19,52             9,19 15,62                  

Página 39 de 42

PRED / GCO

fls. ________
___________



90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0880  1,23                 -               1,23 0,11                    

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0930  0,53                 -               0,53 0,05                    

154 COMP.2075
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6M PARA REDE DE 
ESGOTO COM TAMPA DE RETANGULAR PRÉ-MOLDADA

UN 291,02 261,76 552,79R$           

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,3840  113,57           77,20           36,37 43,61                  

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 78,0000  0,54                 -               0,54 42,12                  

87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

M3 0,0060  516,48         115,85         400,63 3,10                    

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8487  36,91           27,63             9,28 105,15                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8487  28,71           19,52             9,19 81,79                  

87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

M3 0,0515  554,50         107,85         446,65 28,56                  

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0419  457,82           71,42         386,40 19,18                  

97735
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, 
TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

M3 0,0252  2.842,85      1.450,71      1.392,14 71,64                  

101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 0,4900  8,42             5,97             2,45 4,13                    

97735
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, 
TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

M3 0,0540  2.842,85      1.450,71      1.392,14 153,51                

155 COMP.2076
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA EM MURETA, COM CAIXA 
DO MEDIDOR E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO DE EMBUTIR, 
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 3X100A INCLUSO O POSTE DE CONCRETO

UN 1.160,48 4.868,00 6.028,48R$        

001062 SINAPI-SP
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM 
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000  226,09                 -           226,09 226,09                

101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000  355,48           26,38         329,10 355,48                

001094
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 1,0000  16,45                 -             16,45 16,45                  

003398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA 
USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000  5,91                 -               5,91 5,91                    
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004346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", 
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 3,0000  9,13                 -               9,13 27,39                  

011267 SINAPI-SP
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 2,0000  1,43                 -               1,43 2,86                    

011864
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 
MM2

UN 1,0000  36,04                 -             36,04 36,04                  

034643
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, 
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1,0000  41,81                 -             41,81 41,81                  

039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1700  3,27                 -               3,27 0,56                    

039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000  0,27                 -               0,27 0,54                    

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000  30,80           21,49             9,31 61,60                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000  37,37           28,06             9,31 112,11                

91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,0000  30,07           10,84           19,23 240,56                

91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,0000  21,12           12,08             9,04 63,36                  

91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000  33,06           18,08           14,98 33,06                  

91922
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000  36,78           18,08           18,70 36,78                  

92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50,0000  39,47             3,44           36,03 1.973,50             

101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0000  184,24           38,78         145,46 368,48                

96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000  75,61           12,30           63,31 75,61                  

005033 SINAPI-SP
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, 
RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN 1,0000  818,00                 -           818,00 818,00                

100578
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,0000  619,89         168,80         451,09 619,89                

89298
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

M2 4,0000  91,53           35,10           56,43 366,12                
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87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 4,0000  8,52             5,14             3,38 34,08                  

87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 10,0000  51,22           25,62           25,60 512,20                

      -                      

156 COMP.2077 BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8 X 1/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 17,86 16,76 34,61R$             

COT 01 BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8 X 1/8 UN 1,0000  9,96             9,96 9,96                    

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000  30,80           21,49             9,31 12,32                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300  37,37           28,06             9,31 12,33                  

157 COMP.2078
TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA 7/8 X 1/8, 300 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 11,41 14,22 25,64R$             

COT 02 TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA 7/8 X 1/8, 300 MM UN 1,0000  9,82             9,82 9,82                    

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2830  30,80           21,49             9,31 8,72                    

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900  37,37           28,06             9,31 7,10                    

158 COMP.2079
CONECTOR GRAMPO COMPRESSÃO G CABO HASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 11,41 57,39 68,81R$             

COT 03 CONECTOR GRAMPO COMPRESSÃO G CABO HASTE UN 1,0000  52,99           52,99 52,99                  

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2830  30,80           21,49             9,31 8,72                    

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900  37,37           28,06             9,31 7,10                    

159 COMP.2080
TERMINAL/SAPATA DE PRESSÃO PARA CABOS EM LATÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 11,41 78,13 89,55R$             

1545
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA 
FIXACAO

UN 1,0000  73,73                 -             73,73 73,73                  

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2830  30,80           21,49             9,31 8,72                    

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900  37,37           28,06             9,31 7,10                    
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