TABELA DE COMPOSIGCOES DE SERVICOS

SAM: 39
REF. SINAPI - ABRIL/2025 SEM DESONERACAO Lote: !
cODIGOS i MATERIAL +
ITEM DESCRICAO UNID. COEF. RS UNIT. EQUIP. + TOTAL
ABA SERVICOS ABA INSUMOS OBRA OUTROS
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL
COMP.1001 - ¢ % 840,95 31,75 RS 872,70
JUNIOR (PARCIAL) E MESTRE DE OBRAS (INTEGRAL)
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 131,06 128,77 2,29 262,12
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,0500 12.211,69| 11.668,27 543,42 610,58
VERGA (35CM) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
COMP.1002 ( ) ! M 38,62 144,37 RS 182,99
CONFORME DETALHE DE PROJETO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3760 36,91 27,63 9,28 13,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880 28,71 19,52 9,19 5,40
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 0,6400 209,82 32,94 176,88 134,28
AF_09/2020
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,7350 10,33 0,94 9,39 7,59
94970 CQNCRETO FCK = 20MPA, TRACO}:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0390 457,82 71,42 386,40 17.86
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,0060 6,53 ) 6,53 0.04
EMULSIONADA EM AGUA
004491 PONTALETE *7,5 X 7,5¥ CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3520 7,10 - 7,10 2,50
039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 6,0000 0,24 ) 0,24 144
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E
COMP.1005 / ( M2 42,27 25,22 RS 67,49
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8500 36,91 27,63 9,28 31,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8500 28,71 19,52 9,19 24,40
37304 ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM YOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 0,0200 585,78 109,83 475,95 1172
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E
COMP.1006 ~ M 46,97 19,11 RS 66,08
INSTALACAO
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,73 27,45 9,28 36,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,71 19,52 9,19 28,71
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021108 (P::\S/ICZ) EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 M2 0,0070 86,14 ) 86,14 0,60
001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,0070 0,75 - 0,75 0,01
034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0070 4,40 - 4,40 0,03
RODAPE CERAMICO CLASSE A, PEI 5, 45X45CM BRANCO ACETINADO
COMP.1007 M 2,64 30,31 R 32,95
ASSENTADO SOBRE CIMENTO COLA, INCLUSO REJUNTE EPOXI ! ! 3 !
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0740 36,73 27,45 9,28 2,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310 28,71 19,52 9,19 0,89
001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO M2 0,1500 37.95 ) 37.95 5,69
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 111 KG 0,6030 2,30 - 2,30 1,39
037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,2400 92,75 - 92,75 22,26
PISO CERAMICO CLASSE A, PEI 5, 45X45CM BRANCO ACETINADO ASSENTADO
COMP.1008 ! ! M2 17,55 83,47 RS 101,02
SOBRE CIMENTO COLA, INCLUSO REJUNTE EPOXI
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900 36,73 27,45 9,28 18,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 28,71 19,52 9,19 6,03
001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO M2 1,0700 37.95 ) 37.95 40,61
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 6,1400 2,30 - 2,30 14,12
037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,2400 92,75 - 92,75 22,26
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM,
COMP.1009 ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), CONFORME | M 17,03 86,92 RS 103,95
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 0,0030 790,79 215,09 575,70 2,37
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 40,47 31,19 9,28 16,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,71 19,52 9,19 5,74
CPOS 32569 GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM E ACABAMENTO POLIDO M2 0,1500 530,98 - 530,98 79,65
EXECUCAO DE FINCADINHO DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO
COMP.1010 ¢ ¢ M 21,41 29,63 RS 51,04
30X10CM
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4540 36,91 27,63 9,28 16,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4540 28,71 19,52 9,19 13,03
000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0100 119,08 - 119,08 1,19
004517 SARRAFO *2,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 2,48 - 2,48 0,50
006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, M 0,0830 34,44 - 34,44 2,86
034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1, M3 0,0370 451,33 ) 451,33 16.70
SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E ALERTA EM CONCRETO 25X25CM -
COMP.1011 ~ M2 4,15 76,17 RS 80,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970 32,51 23,23 9,28 3,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970 28,71 19,52 9,19 2,78
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91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA chp | 00081 10,96 ) 10,96 0,04
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA cHi | 00444 0.72 ) 0.72 0.03
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,
91283 COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE | CHP |  0,0037 11,91 - 11,91 0,04
350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,
91285 COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE | CHI | 0,0448 1,15 - 1,15 0,05
350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 00568 119,08 ) 119,08 6.76
TRANSPORTE)
004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0036 61,48 - 61,48 0,22
* * =
038135 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E M2 o 66,94 ) 66,94 67.22
*2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA
PISO EM PEDRA NATURAL MIRACEMA CINZA 11,50X23CM, ASSENTAMENTO
10 COMP.1012  |INTERCALADO CONFORME DETALHE DE PROJETO - FORNECIMENTO E M2 34,93 143,04 | RS 177,97
INSTALACAO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 36,91 27,63 9,28 29,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 28,71 19,52 9,19 11,48
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), M3 55 706,69 167,27 530,42 21.20
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
001380 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) KG 1,4680 4,61 - 4,61 6,77
010734 PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, M2 57 103,80 ) 105,80 108,90
SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM
EXECUCAO DE MOLDURA EM EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE FACHADA
11 COMP.1013 ¢ ( ) ~ ! m 3,74 18,52 RS 22,26
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 36,91 27,63 9,28 3,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 28,71 19,52 9,19 1,44
011116 ORSE (maio/2025) 'MOLDURA ISOPOR 10CM X 5CM M 1,0000 15,48 - 15,48 15,48
037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IIl E KG 0,6000 2,64 - 2,64 1,58
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,1000 0,69 - 0,69 0,07
REVESTIMENTO CERAMICO 30X40CM, CLASSE A, BRANCO ACETINADO
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE
12 COMP.1014 ! M2 23,38 77,10 RS 100,49
INCLUSO REJUNTAMENTO COM EPOXI - INSTALADO HORIZONTALMENTE -
CONFORME PROJETO
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6100 36,73 27,45 9,28 22,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3400 28,71 19,52 9,19 9,76
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000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU M2 1,0700 35,30 ) 35,30 37.77
IGUAL A 2025 CM2
001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,8600 0,75 - 0,75 3,65
037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,2900 92,75 - 92,75 26,90
PINTURA LATEX ACRILICA + MASSA PVA 2DEMAO P/FORRO GESSO C/ LIX.-
13 COMP.1016 ~ / / M2 28,87 25,93 RS 54,80
FORNECIMENTO E EXECUCAO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8420 38,54 27,45 11,09 32,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950 28,71 19,52 9,19 8,47
043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,8802 4,59 - 4,59 4,04
007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 27,93 - 27,93 9,22
003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,4000 1,55 - 1,55 0,62
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES, CONFORME
14 COMP.1017 > ¢ ! M2 95,09 1.216,46 | RS 1.311,55
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO
94569 INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO,~SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A M2 1,0000 1.274,70 37.73 1.236,97 1.274,70
X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGCAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
94590 CONTRAM~ARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E M 4,0000 39,42 14,34 25.08 157,68
INSTALACAO. AF_11/2024
010499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 -1,0000 120,83 - 120,83 | - 120,83
PA1- PORTA ALCAPAO VENEZIANA DE ALUMINIO COM GUARNICAO
15 COMP.1018 ¢ ~ ¢ M2 36,19 824,92 RS 861,12
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9680 36,91 27,63 9,28 35,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4840 28,71 19,52 9,19 13,90
000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 310ML 1,6130 32,61 ) 32.61 52.60
JUNTAS DIVERSAS
007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO UN 8,8000 0,55 ) 0,55 484
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
004917 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO M2 1,0000 754,05 ) 754,05 754.05
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
PV1-PORTA JANELA DE ALUMINIO ABRIR E FIXO, VIDRO LAMINADO 6MM,
16 COMP.1019 COM PUXADOR DUPLO E JOGO DE FERRAGENS, CONFORME PROJETO - M2 109,03 2.101,84 | RS  2.210,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 37,15 27,87 9,28 18,58
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO
94569 INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO,~SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A M2 1,0000 1.274,70 37.73 1.236,97 1.274,70
X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGCAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
94590 CONTRAM~ARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E M 4,0000 39,42 14,34 25.08 157,68
INSTALACAO. AF_11/2024
010499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 -1,0000 120,83 - 120,83 | - 120,83
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010496 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA M2 1,0000 604,16 ) 604,16 604,16
CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO

038168 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE UN 2,0000 138,29 ) 138,29 276,58
APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")

17 COMP.1020 VIDRO BOREAL COLOCADO E=4MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 77,30 165,50 RS 242,80
88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 29,87 20,59 9,28 13,44
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 37,15 27,87 9,28 16,72

27.102.000100.SER PINI (abril/25) VIDRO LEITOSO, E=4MM M2 1,0000 212,64 55,49 157,15 212,64

18 COMP.1021 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA"TOTAL M2 21,81 612,51 RS 634,32

E=6MM (CADA CAMADA E=3MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 29,87 20,59 9,28 13,44
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 37,15 27,87 9,28 16,72
010496 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA M2 1,0000 604,16 ) 604,16 604,16
CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO
PM2-PORTA DE MADEIRA DE CORRER 90CM, INCLUSO FECHADURA,
19 COMP.1022 ADUELA/BATENTE, ALIZAR/GUARNICAO - CONFORME PROJETO - UN 494,01 1.346,18 | RS 1.840,19
FORNECIMENTO E INSTALACAO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 34,91 25,85 9,06 104,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7000 28,71 19,52 9,19 134,94
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 36,91 27,63 9,28 55,37
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
90850 MEDIO, 90X210CM, ESPE§SURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, UN 1,0000 1.201,67 255,96 945,71 1.201,67
MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
91306 PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 172,07 27,31 144,76 172,07
AF 12/2019
011580 TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, M 1,0000 8,05 ) 8,05 8,05
COM DIMENSOES DE *6 X 6% MM
011573 RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE UN 2,0000 5,67 ) 5,67 11,34
APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L
020017 =*5% CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / M 5,9600 10,18 - 10,18 60,67
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX
043613 COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CJ 1,0000 90,27 - 90,27 90,27
BIPARTIDA
005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300 15,80 - 15,80 0,47
005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0108 21,18 - 21,18 0,23
005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0235 16,07 - 16,07 0,38
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PM3-PORTA DE MADEIRA DE CORRER 90CM PCD, INCLUSO FECHADURA,
20 COMP.1023 ADUELA/BATENTE, ALIZAR/GUARNICAO, PLACA DE SINALIZACAO, BARRADE | UN 494,01 1.487,43 | RS 1.981,44
APOIO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 34,91 25,85 9,06 104,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7000 28,71 19,52 9,19 134,94
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 36,91 27,63 9,28 55,37
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
SOEED MEDIO, 90X210CM, ESPE?SURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, UN 1,0000 1.201.67 255,96 945.71 1.201.67
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
91306 PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,0000 172,07 27,31 144,76 172,07
AF_12/2019
S B TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, M 1,0000 8.05 i 8.05 8,05
COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM
SR RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE | 2,0000 5,67 i 5,67 11.34
APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L
020017 = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / M 5,9600 10,18 - 10,18 60,67
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
o0 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, M2 0.7200 60,28 i 60,28 43,40
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS
SR COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E KG 0.1000 60,43 i 60,43 6.04
OUTROS
SEEr BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO UN 10000 103,67 i 103,67 103,67
MINIMO 3 CM
s PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, UN 1,0000 78.41 ) 78.41 78.41
BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E =6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300 15,80 - 15,80 0,47
005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0108 21,18 - 21,18 0,23
005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0235 16,07 - 16,07 0,38
PM4-PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), 0,80X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICA
21 COMP.1024 ) 0, e ! ! ~ A UN 286,09 1.892,38 | RS 2.178,48
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1450 34,91 25,85 9,06 74,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0730 28,71 19,52 9,19 30,81
PR DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU UN 3,0000 28,67 ) 28,67 86,01
ZINCADO. TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS
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PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE
004998 REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5*% CM, M2 1,6800 738,01 - 738,01 1.239,86
DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)
011055 (PlAI}I?)AFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM UN 19,8000 0,05 ) 0,05 0,99
90806 BATENTE PARA PORTA DE M/;\DEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - UN 1,0000 533,12 171,61 361,51 533,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PO~RTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - M 1,0000 15.27 2.41 12,86 15.27
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
90830 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,0000 197,54 35,68 161,86 197,54
AF_12/2019
PM5-PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), 0,90X2,10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICA
22 COMP.1025 ) 0, N ’ ! = A UN 286,09 2.047,36 | RS  2.333,46
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1450 34,91 25,85 9,06 74,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0730 28,71 19,52 9,19 30,81
002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU UN 3,0000 28,67 ) 28,67 86.01
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE
004998 REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5*% CM, M2 1,8900 738,01 - 738,01 1.394,84
DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)
011055 (PlAI}I?)AFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM UN 19,8000 0,05 ) 0,05 0,99
90806 BATENTE PARA PORTA DE M/;\DEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - UN 1,0000 533,12 171,61 361,51 533,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PO~RTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - M 1,0000 15.27 2.41 12,86 15.27
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
90830 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,0000 197,54 35,68 161,86 197,54
AF_12/2019
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QDG - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO DE
COBRE DE ALTA PUREZA, ESTANHADOS DE 3/8”X1/16” (FASES, NEUTRO E
TERRA), BARRAS DE FASES E NEUTRO APARAFUSADOS EM ISOLADORES DE
EPOXI, BARRA DE TERRA FIXADA DIRETAMENTE NO QUADRO, CHASSI EM
23 COMP.1026 PLACA METALICA ACO 16USG PINTADA NA COR LARANJA RAL 2000, COM UN 889,74 288,10 RS 1.177,84
PENTES DE FIXACAO DOS DISJUNTORES DE MESMA MARCA DOS
DISJUNTORES, COM TAMPA E SUB TAMPA COM DOBRADICAS E FECHO COM
MANOPLA, TAMPA COM FECHADURA, SUBTAMPA COM PORTA
DOCUMENTOS, NA MEDIDA DE 65X40X10CM, KIRSTENS OU SIMILAR.
16.107.000915.5ER QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, E~M CHAPA DE ACO, PARA ATE 52 UN 1,0000 1177.84 889,74 288,10 1177.84
(PINI abril/25) DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
24 COMP.1027 - UN 16,35 80,44 RS 96,79
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 30,80 21,49 9,31 10,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 37,37 28,06 9,31 12,33
039465 DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA UN 1,0000 74.30 i 74.30 74.30
DE *20* KA (TIPO AC)
LUMINARIA TIPO SPOT DIRECIONAVEL LED DE EMBUTIR 3W - LUZ COR
25 COMP.1028 v 0 SPO cio U.. 3 vzco UN 52,34 75,20 RS 127,54
NEUTRA OU AMARELA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
010352 ORSE (maio/2025) |LUMINARIA TIPO SPOT DIRECIONAVEL LED DE EMBUTIR 3W UN 1,0000 54,85 - 54,85 54,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 28,71 19,52 9,19 31,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 37,37 28,06 9,31 41,11
LUMINARIA PAINEL DE EMBUTIR 9W - LUZ COR NEUTRA AMARELA,
26 COMP.1029 v Lf. 9 vzco v ou UN 23,79 299,09 RS 322,89
FORNECIMENTO E INSTALACAO
014702 ORSE (maio/2025) |LUMINARIA PAINEL DE EMBUTIR 9W - LUZ COR NEUTRA OU AMARELA UN 1,0000 289,84 - 289,84 289,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,71 19,52 9,19 14,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 37,37 28,06 9,31 18,69
LUMINARIA PAINEL DE SOBREPOR 9W - LUZ COR NEUTRA AMARELA
27 COMP.1030 v S0 ~ ORS vzco v ou ! UN 64,23 141,24 RS 205,47
FORNECIMENTO E INSTALACAO
010328 ORSE (maio/2025) LUMINARIA PAINEL DE SOBREPOR 9W - LUZ COR NEUTRA OU AMARELA UN 1,0000 116,26 - 116,26 116,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500 28,71 19,52 9,19 38,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500 37,37 28,06 9,31 50,45
LUMINARIA PAINEL DE EMBUTIR 24W - LUZ COR NEUTRA AMARELA,
28 COMP.1031 v Lf. uzco v ou UN 23,79 588,92 RS 612,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO
014702 ORSE (maio/2025) |LUMINARIA PAINEL DE EMBUTIR 24W - LUZ COR NEUTRA OU AMARELA UN 1,0000 579,67 - 579,67 579,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,71 19,52 9,19 14,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 37,37 28,06 9,31 18,69
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LUMINARIA PAINEL DE EMBUTIR 36W - LUZ COR NEUTRA OU AMARELA
29 COMP.1032 ~ ! UN 23,79 588,92 RS 612,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO
014702 ORSE (maio/2025) |LUMINARIA PAINEL DE EMBUTIR 36W - LUZ COR NEUTRA OU AMARELA UN 1,0000 579,67 - 579,67 579,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,71 19,52 9,19 14,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 37,37 28,06 9,31 18,69
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @ 3/4", INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E
30 COMP.1033 ~ 93/4", M 19,13 21,09 RS 40,21
INSTALACAO
91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4~ ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 1,4000 15.38 5.88 9,50 21,53
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820 30,80 21,49 9,31 2,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820 37,37 28,06 9,31 3,06
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
91170 CPVC, PPR, COBRE QU ACO,’ DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM M 1,0000 13,00 6,83 6.26 13,00
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_09/2023_PS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @ 2", INCLUSO CONEXOES - FORNECIMENTO E
31 COMP.1034 ~ 92", M 21,01 52,81 RS 73,82
INSTALACAO
93009 ELETRODUTNO RIGIDO ROSCAVI[EL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENNTERRADA DE M 1,4000 38,22 6,38 31,84 53,51
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060 30,80 21,49 9,31 3,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060 37,37 28,06 9,31 3,96
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
91170 CPVC, PPR, COBRE QU A(;O,, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM M 1,0000 13,09 6.83 6.26 13,00
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_09/2023_PS
PLACA CEGA 2"X4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES -
32 COMP.1035 ! ~ ¢ UN 0,41 2,74 RS 3,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO
38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,0000 2,56 - 2,56 2,56
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190 30,80 21,49 9,31 0,59
| 33 COMP.1036 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10,40 22,05 RS 32,45
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 30,80 21,49 9,31 6,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 37,37 28,06 9,31 7,85
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,0200000 17,77 - 17,77 18,13
CERTIFICACAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA
COMP.1038 ¢ PT 22,30 8,38 RS 30,68
ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 30,80 21,49 9,31 13,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 37,37 28,06 9,31 16,82
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CAIXA DE INSPECAO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, MEDINDO 30X30X30 CM
34 COMP.1039 ¢ ! ~ ’l UN 14,60 250,22 | RS 264,81
COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 29,78 20,59 9,19 8,93
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 37,37 28,06 9,31 11,21
034641 CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E UN 1,0000 82,85 ) 82.85 82.85
ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA
11315 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5T, 300 UN 1,0000 161,82 ) 161,82 161,82
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
PRESILHA LATAO OU COBRE TIPO "U" COM FURO PARA CABOS
35 COMP.1040 UN 0,62 2,57 R 3,18
25/35/50MM2, FIX. PARAFUSO/BUCHA S-6 - FORNEC. E INST. ! ! 3 !
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 29,78 20,59 9,19 0,89
= : B .
9711 ORSE (maio/2025) PRESILHA EM LATAO PARA CABOS ACIMA 50 ATE 120MM?, REF. TERMOTECNICA OU UN 1,0000 217 ) 217 217
EQUIVALENTE
11057 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM UN 1,0000 012 ) 0,12 012
(1.1/2")
| 36 COMP.1041 SUPORTE SIMPLES C/ ISOLADOR UN 9,73 9,71 RS 19,44
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 29,78 20,59 9,19 5,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 37,37 28,06 9,31 7,47
003396 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E UN 1,0000 6,01 ) 6,01 6,01
BUCHA
| 37 COMP.1042 SOLDA EXOTERMICA CABO-CABO 35 MM2 (TIPO 1) UN 28,06 32,45 RS 60,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 37,37 28,06 9,31 37,37
MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA
10338 ORSE (maio/2025) |DO CABO DE 16-16MM? A 35-35MM?, REFERENCIA UXA DA UNISOLDA OU UN 0,0200 176,85 - 176,85 3,54
EQUIVALENTE
11277 ORSE (maio/2025) ALICATE PARA SOLDA EXOTERMICA, REFERENCIA U-L160 DA UNISOLDA OU UN 0,0020 194,39 ) 194,39 0,39
EQUIVALENTE
CPOS 48072 KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N2 65 A 115 UN 1,0000 19,21 - 19,21 19,21
JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO @100X 50MM, JUNTA ELASTICA - SERIE N -
38 COMP.1043 N 9 ¢ UN 26,40 35,29 RS 61,69
FORNEC. E INST.
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5428 36,17 27,54 8,63 19,63
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,5428 29,72 21,09 8,63 16.13
COMPLEMENTARES
3659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN 1,0000 18,04 ) 18,04 18,04
PREDIAL
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000 1,62 - 1,62 1,62
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000 2,87 - 2,87 2,87
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM UN 0,1120 30,32 ) 30,32 3,40
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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BUCHA REDUCAO LONGA PVC ESGOTO @50X40MM, JUNTA SOLDAVEL -
39 COMP.1045 ¢ 9 ! UN 21,58 77,68 RS 99,25
FORNEC. E INST.
88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 29,87 20,59 9,28 13,44
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 36,65 27,37 9,28 16,49
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0882 73,48 - 73,48 6,48
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,1150 83,25 - 83,25 9,57
20047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 53,27 - 53,27 53,27
REDUGAO EXCENTRICA PVC ESGOTO, $150X100 MM C/ JUNTA ELASTICA -
40 COMP.1046 . ¢ '@ / UN 6,81 5,99 RS 12,79
SERIE N - FORNEC. E INST.
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 36,17 27,54 8,63 5,06
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1400 29,72 21,09 8,63 416
COMPLEMENTARES
20086 BUCHA DE REDUCAOQ DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO UN 1,0000 2.97 ) 2.97 2.97
PREDIAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059 73,48 - 73,48 0,43
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0020 83,25 - 83,25 0,17
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" -
41 COMP.1049 / UN 1,95 7,62 RS 9,57
FORNECIMENTO E INSTALACAO
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,0400 29,72 21,09 8,63 119
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 36,17 27,54 8,63 1,45
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070 73,48 - 73,48 0,51
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0130 1,55 - 1,55 0,02
3874 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" UN 1,0000 5,73 - 5,73 5,73
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080 83,25 - 83,25 0,67
TE REDUGAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E
42 COMP.1050 ¢ UN 5,79 14,39 RS 20,18
INSTALACAO
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1190 29,72 21,09 8,63 3.54
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1190 36,17 27,54 8,63 4,30
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0180 73,48 - 73,48 1,32
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0300 1,55 - 1,55 0,05
7128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA UN 1,0000 8,31 ) 8,31 8,31
PREDIAL
829 BUCHA DE REDUCAOQ DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA UN 1,0000 0,91 ) 0,91 0,91
PREDIAL
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0210 83,25 - 83,25 1,75
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VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/4” COM REGISTRO INTEGRADO E
43 COMP.1053 / UN 35,87 248,75 RS 284,62
ACIONAMENTO ESPECIAL PARA PNE
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 36,17 27,54 8,63 25,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8500 28,71 19,52 9,19 24,40
13 ESTOPA KG 0,1200 21,40 - 21,40 2,57
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0800 44,02 - 44,02 3,52
11781 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO UN 0,0800 273,87 ) 273,87 21,91
CROMADO
o ORSE (maio/2025) ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FISICO VD BENEFIT UN 1,0000 206,90 ) 206,90 206,90
COD 00184906 DA DOCOL OU SIMILAR
BANCADA DE COZINHA EM GRANITO ESP=3,0CM, INCLUSO TORNEIRA, CUBA
44 COMP.1059 ~ " ~ " ¢ ! ! UN 641,36 1.032,05 | RS 1.673,42
INOX, VALVULA 3.1/2" E SIFAO 1.1/2" CROMADOS (COM SAIA E RODAPIA)
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 36,17 27,54 8,63 144,68
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 2,0000 29,72 21,09 8,63 59,44
COMPLEMENTARES
TAMPO (COM FRONTAQ) EM GRANITO, ESPESSURA DE 3,0 CM, COM FURO PARA 1
26.102.000060.SER PINI (abril/25) CUBA SIMPLES, ACABAMENTO POLIDO NAS CORES ANDORINHA, CORUMBA, SANTA M2 1,5084 408,06 320,48 87,58 615,52
CECILIA OU VERDE UBATUBA
7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO UN 12,0000 0,55 ) 0,55 6.60
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, UN 2,0000 21,91 ) 21,91 43,82
BRANCO
n * *
1747 E;BA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 31/2 ", DE *56 X 33 X 12 UN 1,0000 239,22 ) 239,22 239,22
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0514 92,75 - 92,75 4,77
36909 TORNNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MES@, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, UN 1,0000 123,84 5,61 118,23 123,84
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" UN 1,0000 343,36 - 343,36 343,36
6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" UN 1,0000 92,17 - 92,17 92,17
BANCADA EM GRANITO PARA LAVATORIO, ESP=3,0CM, COM TORNEIRA
45 COMP.1060 TEMPORIZADA, CUBA DE SEMI ENCAIXE, VALVULA 3.1/2" E SIFAO 1.1/2" UN 631,61 875,38 RS 1.506,99
CROMADOS (COM SAIA E RODAPIA)
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 36,17 27,54 8,63 72,34
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000 29,72 21,09 8,63 29,72
COMPLEMENTARES
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TAMPO (COM FRONTAQ) EM GRANITO, ESPESSURA DE 3,0 CM, COM FURO PARA 1
26.102.000060.SER PINI (abril/25) CUBA SIMPLES, ACABAMENTO POLIDO NAS CORES ANDORINHA, CORUMBA, SANTA M2 1,5084 408,06 320,48 87,58 615,52
CECILIA OU VERDE UBATUBA
11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 1,0000 61,89 - 61,89 61,89
26.110.000060.SER PINI (abril/25) LAVATORIO LOUCA BRANCA SEMI-ENCAIXE CELITE OU SIMILAR UN 1,0000 153,35 72,03 81,32 153,35
37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, UN 1,0000 21,91 ) 21,91 21,91
BRANCO
7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO UN 3,0000 0,55 ) 0,55 1,65
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
36796 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA UN 1,0000 137,40 ) 137,40 137,40
PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA
6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" UN 1,0000 343,36 - 343,36 343,36
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0257 92,75 - 92,75 2,38
38643 VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO UN 1,0000 67,47 - 67,47 67,47
EXTINTOR PO QUIMICO SECO PQS 4KG C/ PINTURA DEMARC. - FORNEC. E
46 COMP.1061 INST Q Q / (o] 156,06 261,89 RS 417,95
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3000 29,72 21,09 8,63 8.92
COMPLEMENTARES
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000 38,54 27,45 11,09 123,33
88252 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000 28,53 19,34 9,19 91,30
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,2509 18,73 - 18,73 4,70
12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,2688 8,97 - 8,97 2,41
4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM UN 2,0000 0,57 ) 0,57 114
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, UN 1,0000 186,15 ) 186,15 186,15
CLASSE BC
EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10KG C/ PINTURA DEMARC. - FORNEC. E
47 COMP.1062 INST / (o] 156,06 268,24 RS 424,30
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3000 29,72 21,09 8,63 8,92
COMPLEMENTARES
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000 38,54 27,45 11,09 123,33
88252 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000 28,53 19,34 9,19 91,30
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,2509 18,73 - 18,73 4,70
12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,2688 8,97 - 8,97 2,41
4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM UN 2,0000 0,57 ) 0,57 114
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, UN 1,0000 192,50 ) 192,50 192,50
CLASSE A
48 COMP.1063 PLACA DE INDICAGAO E DE SINALIZAGAO - CONFORME PROJETO UN 3,52 15,82 RS 19,33
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88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1667 29,72 21,09 8,63 4.95
COMPLEMENTARES
12722 ORSE (maio/2025) |PLACA INDICATIVA ADESIVA UN 1,0000 14,38 - 14,38 14,38
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
49 COMP.1064 PC 14,41 20,24 RS 34,66
AUTONOMIA DE 6 HORAS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 29,78 20,59 9,19 20,85
38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, UN 1,0000 13,81 ) 13,81 13,81
AUTONOMIA DE 6 HORAS
50 COMP.1065 CONTRA RUFO CHAPA F2G2 N226, CORTE 45CM M 16,55 316,82 RS 333,37
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3450 36,65 27,37 9,28 12,64
88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3450 29,87 20,59 9,28 10,31
20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0377 17,79 - 17,79 0,67
09.101.000045.SER PINI (abril/25) CHAPA DE F2G2 N2 26 - CORTE 45CM - TRABALHADA M 1,0500 295,00 - 295,00 309,75
51 COMP.1066 CHAPA DE F2G2 N2 26 - CORTE 45CM - TRABALHADA M 15,87 53,33 RS 69,20
11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) KG 2,4338 19,70 - 19,70 47,94
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5800 36,65 27,37 9,28 21,26
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LiIQUIDA MENOR
52 COMP.1067 ~ M2 130,62 108,68 R 239,31
QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 3
MANUAL.
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87369 PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 0,0196 731,00 216,67 514,33 14,33
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3800 36,91 27,63 9,28 124,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6900 28,71 19,52 9,19 48,52
7271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA UN 58,4800 0,80 ) 0,80 46,78
HORIZONTALDE9 X 19X 19CM (LXAXC)
— %
34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIOD = *1,20 A M 1,5700 2,58 ) 2,58 4.05
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CEONT 0,0188 46,11 - 46,11 0,87
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO
53 COMP.1068 ( ) M2 50,39 28,11 RS 78,49
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 36,91 27,63 9,28 36,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,71 19,52 9,19 28,71
38631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), M3 | 0,0200000 64372 161,83 481,89 12,87
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZAND
54 COMP.1069 v CAO 0 co URA U o M2 3,90 4,70 RS 8,61
CUPINICIDA INCOLOR
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,71 19,52 9,19 5,74
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7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,1000 28,66 - 28,66 2,87
FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETI PARA ESTRUTURA METALICA, UMA
55 COMP.1070 v ~O o S co, STRUTU AU M2 2,98 5,56 RS 8,54
DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 38,54 27,45 11,09 3,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 28,71 19,52 9,19 1,15
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN | 0,2500000 4,63 - 4,63 1,16
5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0100000 19,80 - 19,80 0,20
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0670 44,02 - 44,02 2,95
56 COMP.1072 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,73 2,04 RS 4,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 28,71 19,52 9,19 4,02
0, 0,
3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM L 0,0500 15,03 ) 15,03 0.75
LIMPEZA
CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS - FORNECIMENTO E
57 COMP.1074 ~ Q M 2,36 5,20 RS 7,57
INSTALACAO
SETOP 12466 SETOP CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS M 1,0000 4,28 - 4,28 4,28
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 36,91 27,63 9,28 1,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 28,71 19,52 9,19 1,44
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
58 COMP.1075 ~ UN 2,24 40,81 RS 43,05
INSTALACAO
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1060 29,72 21,09 8,63 3.15
COMPLEMENTARES
377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000 39,90 - 39,90 39,90
EMBONECAMENTO DAS DESCIDAS INTERNAS DE AGUAS PLUVIAI M
59 COMP.1076 ONEC O DAS DESCIDAS S GUAS PLU S Co UN 8,96 46,37 RS 55,33
DRYWALL FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA (15X15X285CM)
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
96370 UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. M2 0,8550 64,71 10,48 54,23 55,33
AF_07/2023_PS
CISTERNA VERTICAL TECNOTRI, OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA
60 COMP.1077 CAPTAGAO DE AGUA DE CHUVA, COM FILTRO CLORADOR E UN 145,89 2.402,68 | RS 2.548,57
TORNEIRA,PRONTA PARA O USO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
COT.106 CIST,ERNA VERTICAL TECNOTRI, OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA CAPTAGCAO UN 1,0000 2.350.90 ) 2.350.90 2.350,90
DE AGUA DE CHUVA, COM FILTRO CLORADOR E TORNEIRA,PRONTA PARA O USO
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,0000 29,72 21,09 8,63 89,16
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 36,17 27,54 8,63 108,51
61 COMP.1078 EXECUGCAO DE BASE EM CONCRETO ARMADO PARA CISTERNA DE REUSO UN 96,09 194,42 RS 290,51
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94964 COINCRETO FCK = 20MPA, TRACOA1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,1700 478,43 89,51 388,92 81,33
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
103670 LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 0,1700 394,16 279,22 114,94 67.01
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
R SERATTRIGED PINI (abril/25) FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, kg 1,7000 83,63 19.65 63,98 142,17
MALHA 15X15 CM, FERRO 4,2 MM (1,48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0 M
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, COR BRANCA,
62 COMP.1081 INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS E TORNEIRA UN 124,01 779,62 RS 903,63
TEMPORIZADA, PARA PNE
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5500 36,17 27,54 8,63 92,23
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 2,5500 29,72 21,09 8,63 75.79
COMPLEMENTARES
10426 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) UN 1,0000 238,19 - 238,19 238,19
11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 1,0000 61,89 - 61,89 61,89
36796 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA UN 137,40 ) 137,40 )
PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA
6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" UN 1,0000 343,36 - 343,36 343,36
6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" UN 1,0000 92,17 - 92,17 92,17
CONTRAVERGA (35CM) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
63 COMP.1082 ( ) ! M 28,73 91,31 RS 120,04
CONFORME DETALHE DE PROJETO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3760 36,91 27,63 9,28 13,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880 28,71 19,52 9,19 5,40
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 0,3400 209,82 32,94 176,88 71,34
AF_09/2020
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,7350 10,33 0,94 9,39 7,59
94970 CO’NCRETO FCK = 20MPA, TRACO}:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0390 457,82 71,42 386,40 17.85
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,0060 6,53 ) 6,53 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3520 7,10 - 7,10 2,50
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 6,0000 0,24 ) 0,24 144
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
VERGA (25CM) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS,
64 COMP.1083 ( ) ! M 34,64 123,01 RS 157,66
CONFORME DETALHE DE PROJETO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3760 36,91 27,63 9,28 13,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880 28,71 19,52 9,19 5,40
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92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 0,5400 209,82 32,94 176,88 113,30
AF_09/2020
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,7350 10,33 0,94 9,39 7,59
94970 CO’NCRETO FCK = 20MPA, TRACO}:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0295 457,82 71,42 386,40 13.51
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,0060 6,53 ) 6,53 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3520 7,10 - 7,10 2,50
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 6,0000 0,24 ) 0,24 144
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
CONTRAVERGA (25CM) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
65 COMP.1084 ( ) ! M 24,76 69,95 RS 94,72
CONFORME DETALHE DE PROJETO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3760 36,91 27,63 9,28 13,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880 28,71 19,52 9,19 5,40
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 0,2400 209,82 32,94 176,88 50,36
AF_09/2020
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,7350 10,33 0,94 9,39 7,59
94970 CO’NCRETO FCK = 20MPA, TRACO}:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0295 457,82 71,42 386,40 13.51
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,0060 6,53 ) 6,53 0.04
EMULSIONADA EM AGUA
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3520 7,10 - 7,10 2,50
39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 6,0000 0,24 ) 0,24 144
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MOLDURAS LATERAIS DE JANELAS EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS
66 COMP.1085 NA VERTICAL, CONFORME DETALHES DO PROJETO. OBS.: O REQUADRO EM M2 95,88 64,47 RS 160,36
CONCRETO ARMADO ESTA CONTEMPLADO NAS VERGAS
7271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA UN 27,9300 0,80 ) 0,80 22,34
HORIZONTALDE9 X 19X 19CM (LXAXC)
— %
34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIOD = *1,20 A M 0,7850 2,58 ) 2,58 2.03
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CEONT 0,0094 46,11 - 46,11 0,43
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87292 PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 0,0098 571,23 112,36 458,87 5,60
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5350 36,91 27,63 9,28 93,57
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2675 28,71 19,52 9,19 36,39
APLICAGCAO DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO EM PAREDE DECORATIVA
67 COMP.1086 ¢ - ! UN 28,58 15,48 RS 44,06
CONFORME PROJETO, INCLUSIVE EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA
39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA,E=12,5 M2 0,1600 21,23 ) 21,23 3,40
MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
38495 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, M2 0,1800 15,22 8,34 6,88 274
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
38489 PINTLNJRA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 0,1800 14,22 553 8,69 2,56
DEMAOS. AF_04/2023
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 35,36 26,08 9,28 35,36
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 50 CM
68 COMP.1087 ¢ ! ! UN 7,90 78,46 RS 86,35
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 310ML  0,0800 32,61 ) 32,61 2,61
JUNTAS DIVERSAS
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0120 15,80 - 15,80 0,19
5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE KG 0,0024 91,71 ) 91,71 0,22
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900 193,00 - 193,00 17,37
1114 RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM M 1,0500 52,27 - 52,27 54,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070 28,71 19,52 9,19 5,94
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120 36,10 27,04 9,06 4,04
93281 GUII\{CHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHP 0,0132 35,47 26,29 9.18 0.47
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUII\{CHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHI 0,0183 34,68 26,29 8,39 0,63
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" COM 5
69 COMP.1088 ¢ / M 156,81 328,56 RS 485,36
DEGRAUS
"EZ % *
7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, M 4,0000 64,72 ) 64,72 258,88
PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4000 36,65 27,37 9,28 124,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1000 28,71 19,52 9,19 89,00
38631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), M3 0,0200 64372 161,83 481,89 12,87
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM
70 COMP.1089 ¢ ~ ! M 62,61 49,26 RS 111,87
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO.
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 2,8000 8,02 - 8,02 22,46
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0250 44,02 - 44,02 1,10
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 36,65 27,37 9,28 12,83
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 36,91 27,63 9,28 40,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1300 28,71 19,52 9,19 32,44
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88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), M3 0,0035 706,69 167,27 539,42 2.44
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
ENTRADA DE AGUA EM CAIXA ALVENARIA 60X40CM C/ TAMPAO FERRO
71 COMP.2001 A / UN 267,97 783,56 RS 1.051,53
FUNDIDO 60X40CM, INCLUSO HIDROMETRO 5M3/H - FORNEC. E EXEC.
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3760 36,17 27,54 8,63 49,77
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,3760 29,72 21,09 8,63 40,89
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8288 36,91 27,63 9,28 104,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,9657 28,71 19,52 9,19 142,57
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,1576 119,08 ) 119,08 18.77
TRANSPORTE)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 26,7880 0,84 - 0,84 22,50
1107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 7,5712 0,71 - 0,71 5,38
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 21,0050 0,69 - 0,69 14,49
7267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA UN 47,2720 0,63 ) 0,63 29,78
HORIZONTALDE9 X 14 X19CM (LXAXC)
9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000 14,79 - 14,79 20,71
112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA UN 2,0000 427 ) 427 8.54
AGUA FRIA
3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA UN 4,0000 478 ) 478 19.12
PREDIAL
9897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000 26,48 - 26,48 52,96
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0902 73,48 - 73,48 6,63
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,1107 83,25 - 83,25 9,22
3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (LX C) UN 0,0942 5,00 - 5,00 0,47
95675 HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2024 UN 1,0000 159,77 25,96 133,81 159,77
14112 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 UN 1,0000 345,55 ) 345,55 345,55
X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES -
72 COMP.2002 (3/4%), M 19,45 13,85 RS 33,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,4000 29,72 21,09 8,63 11,89
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000 36,17 27,54 8,63 14,47
9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,4000 3,98 - 3,98 5,57
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0190 1,55 - 1,55 0,03
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0100 83,25 - 83,25 0,83
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070 73,48 - 73,48 0,51
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73 COMP.2003 BASE DE MADEIRA PARA CAIXA D'AGUA CAP. 500~1.000L - FORNEC. E INST. UN 144,36 483,11 | RS 627,48
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6800 36,43 27,37 9,06 61,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0400 28,71 19,52 9,19 144,70
* *
2425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, M S 35,32 ] 35.32 26,1
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,5657 15,80 - 15,80 8,94
* *
6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, M 5,757 3444 ) 3444 385.73
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
74 COMP.2004 BEBEDOURO ACO INOX SIMPLES 12L/H - 220V - FORNEC. E INST. (o] 9,56 1.081,49 | RS  1.091,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 28,71 19,52 9,19 7,18
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700 36,17 27,54 8,63 6,15
11982 ORSE (maio/2025) BEBEDOURO CONJUGADO, ELETRICO, REFRIGERACAO POR COMPRESSAO,110V, INOX, 1,0000 1.077.73 ) 107773 1.077.73
LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
75 COMP.2005 ! M2 4,69 4,22 R 8,91
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. ¢ ! s !
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 36,43 27,37 9,06 3,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,71 19,52 9,19 2,87
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM KG 0,0200 26,45 ] 26,45 0.53
(0,01 KG/M)
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M 0,1200 7,10 - 7,10 0,85
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100 15,80 - 15,80 0,16
10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1067 8,03 - 8,03 0,86
CRAVACAO DE ESTACA STRAUSS D=25CM - CARGA ATE 20T, EXCETO
76 COMP.2009 M 1,95 30,92 R 32,87
CONCRETO E ACO ! ! 3 !
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,71 19,52 9,19 2,87
6651 ORSE (maio/2025) | CRAVAGAO DE ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO STRAUSS D=25CM (ATE 20 TON) | M 1,0000 30,00 - 30,00 30,00
PISO PODOTATIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTENCIA,
77 COMP.2010  |40X40X3CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA | M2 14,96 76,83 RS 91,77
- FORNEC. E ASSENT.
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 36,91 27,63 9,28 14,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,71 19,52 9,19 574
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,004 110,08 ] 110,08 0.4
TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,0331 0,69 - 0,69 0,02
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* * - *
36178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E=2,5 UN 6,3750 11.10 ) 11.10 70,76
CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL
GUIA PARA BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER (FINCADINHO) COM REJUNTE
78 COMP.2011 ( ) M 28,02 22,30 RS 50,32
DE ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 36,91 27,63 9,28 11,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 28,71 19,52 9,19 17,23
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 5,6800 0,69 - 0,69 3,92
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0136 119,08 ) 119,08 1,62
TRANSPORTE)
810250G GUIA PARA BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER (FINCADINHO) - 7X20X100CM - DER/PR| UN 1,0000 16,48 8,02 8,46 16,48
BATE-RODA PRE-FABRICADO EM CONCRETO, INCLUSO PINTURA
79 COMP.2012 ! ! UN 61,21 62,13 RS 123,35
DIM.180X15,5X10CM
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 36,91 27,63 9,28 7,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,71 19,52 9,19 5,74
94963 CO’NCRETO FCK = 15MPA, TRACO}:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0450 438,78 82,14 356,64 19.75
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
96534 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA~ BLOCO DE M2 0,8000 89,74 50,33 39,41 71,79
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO M2 0,8000 23,36 9.78 13,58 18,69
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
GRADIL DE TELA DE ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA COM PINTURA
80 COMP.2013 ELETROSTATICA, INCLUSO VIGA BALDRAME E BROCA DE CONCRETO - CONF. M2 795,39 198,37 RS 993,76
PROJETO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,91 27,63 9,28 36,91
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 36,65 27,37 9,28 12,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,71 19,52 9,19 28,71
GRADIL EM PAINEL DE ARAME GALVANIZADO C/ CAMADA DE POLIESTER, MALHA
12.102.00005.SER PINI (abril/25) 20X6CM, COR PRETA, POSTE EM ACO ZINCADO, 4X6CM, INCLUSO PORTAO - CONF M2 1,0000 785,38 654,01 131,37 785,38
DETALHE.
103670 LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 0,0266 394,16 279,22 114,94 10.48
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
94969 COINCRETO FCK = 15MPA, TRACOA1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0266 427,67 71,55 356,12 11,38
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
RGTRTET PINI (abril/25) ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK~=20MPA, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGCAO M 1,0000 60,08 58,62 236 60,98
MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA
96534 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARP: BLOCO DE M2 0,2500 89,74 50,33 39,41 22.44
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
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92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1,8620 13.24 2,21 11,03 24,65
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
PORTAO PARA GRADIL DE TELA DE ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA COM
81 COMP.2014 ¢ M2 673,35 139,21 RS 812,57
PINTURA ELETROSTATICA 1,70X1,80M - CONF. PROJETO
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 36,65 27,37 9,28 12,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,71 19,52 9,19 14,36
12.102.00005.SER PINI (abril/25) PORTAO PARA GRADIL EM PAINEL DE ARAME GALVANIZADO C/ CAMADA DE M2 1,0000 785,38 654,01 131,37 785,38
POLIESTER, MALHA 20X6CM, COR PRETA - CONF. DETALHE.
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=1.1/2" COM CORRIMAO
82 COMP.2015 ¢ " / M 82,60 427,43 RS 510,03
DUPLO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 36,91 27,63 9,28 14,76
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1500 36,65 27,37 9,28 42,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 28,71 19,52 9,19 57,42
38627 ARGAMASSATRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA M3 0,0060 684,35 171,36 512,99 411
UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 M 1,1000 64,65 ) 64.65 71.12
MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, M 3,0000 84,38 ) 84,38 253,14
*4,40* KG/M (NBR 5580)
12759 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E =4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 M2 0,0120 1.162,59 ) 1.162,59 13.95
(LAMINADO A QUENTE, FOSCO)
11963 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", UN 4,0000 8,52 ) 8,52 34,08
COMPRIMENTO 75 MM
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,1000 193,00 - 193,00 19,30
PARACICLO EM TUBO DE ACO 50MM PINTADO NA COR CINZA, CONFORME
83 COMP.2016 ¢ ! UN 67,85 346,74 RS 414,59
DETALHE
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,91 27,63 9,28 18,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,71 19,52 9,19 14,36
11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 0,2000 18,07 - 18,07 3,61
101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK~=20MPA, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO M 0,8000 69,29 29,82 39,47 55,43
MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA
[ — % *
7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, M 3,0000 93,33 ) 93,33 279,99
PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 0,4710 30,62 14,45 16,17 14,42
AF_01/2020_PE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
100761 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA| M2 0,4710 60,13 28,90 31,23 28,32
(02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
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LIXEIRA TIPO CONTAINER 80x90, INCLUSO A EXECUCAO DE PISO DE
84 COMP.2017 ! ¢ UN 30,11 1.293,45 | RS 1.323,56
CONCRETO H=5CM, CONFORME DETALHE
COT.204 LIXEIRA METALICA PARA DEPOSITO DE LIXOS - 1,00 X 0,50 UN 1,0000 1.244,17 - 1.244,17 1.244,17
96534 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA~ BLOCO DE M2 0,1000 89,74 50,33 39,41 8.97
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU M2 1,8000 39,12 13,93 25.19 70,42
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
85 COMP.2018 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 36,49 19,79 RS 56,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 37,37 28,06 9,31 28,03
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 29,78 20,59 9,19 22,34
* * * *
3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA UN 1,0000 5,91 ) 5,91 5.91
USO EM BAIXA TENSAO
86 COMP.2019 ARMAGAO SECUNDARIA COM 3 ESTRIBOS (FORNECIMENTO) UN 24,78 13,10 RS 37,88
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,80 21,49 9,31 15,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 37,37 28,06 9,31 18,69
1093 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 0,0600 63,17 ) 6317 3,79
3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES
87 COMP.2020 CABECOTE DE @2" UN 9,91 32,99 RS 42,90
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 30,80 21,49 9,31 6,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 37,37 28,06 9,31 7,47
2631 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM UN 1,0000 29,27 ) 29,27 29,27
ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2")
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 -
88 COMP.2022 ! ! M 32,70 33,97 RS 66,67
FORNECIMENTO E INSTALACAO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600 30,80 21,49 9,31 20,33
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600 37,37 28,06 9,31 24,66
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,0300 17,77 - 17,77 18,30
3396 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E UN 0,5000 6,01 ) 6,01 3,01
BUCHA
7583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO UN 1,0000 0,37 ) 0,37 0,37
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
89 COMP.2023 CAIXA CN PADRAO COPEL 50X40X20 CM C/ DISP.P/ LACRE UN 63,18 163,08 RS 226,26
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3400 36,91 27,63 9,28 49,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3400 28,71 19,52 9,19 38,47
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0110 120,63 ) 120,63 1,33
TRANSPORTE)
39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA UN 1,0000 133,65 ) 133,65 133,65
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 4,8600 0,69 - 0,69 3,35
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90 COMP.2025 PARAFUSO MAQUINA M16 C/ ARRUELA QUADRADA UN 0,74 18,64 RS 19,38
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150 30,80 21,49 9,31 0,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150 37,37 28,06 9,31 0,56
431 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =200 MM, DIAMETRO = 16 UN 1,0000 16,69 ) 16,69 16,69
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
379 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = UN 1,0000 1,67 ) 167 1,67
3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
91 COMP.2026 TERMINAL DE COMPRESSAO MACICO (TCM) LONGO UN 9,91 7,19 RS 17,10
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 30,80 21,49 9,31 6,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 37,37 28,06 9,31 7,47
1577 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FUROE 1 UN 1,0000 3.47 ) 3.47 3.47
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
92 COMP.2027 TERMINAL DE COMPRESSAO MACICO (TCM) CURTO UN 9,91 5,95 RS 15,86
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 30,80 21,49 9,31 6,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 37,37 28,06 9,31 7,47
1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FUROE 1 UN 1,0000 2.23 ) 2.23 2.23
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL ANTI-CHAMA DIAMETRO 2" (60MM) -
93 COMP.2029 ~ ( ) M 17,32 6,89 RS 24,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 37,37 28,06 9,31 11,21
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 29,78 20,59 9,19 8,93
30.128.000053.SER PINI (abril/25) DUTO CORRUGADO TIPO KANALEX-KL, DN=50MM M 1,0000 4,06 2,72 1,34 4,06
94 COMP.2030 UNIDUTO CONICO @2" UN 19,82 18,76 RS 38,58
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 30,80 21,49 9,31 12,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 37,37 28,06 9,31 14,95
2489 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA UN 1,0000 11,31 ) 11.31 11.31
DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS
95 COMP.2031 BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO @40MM (1 1/2") - FORNEC. E INST. UN 0,97 3,49 RS 4,47
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 29,78 20,59 9,19 0,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 37,37 28,06 9,31 0,75
39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 2,52 - 2,52 2,52
39208 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 0,60 - 0,60 0,60
PROJETOR DE JARDIM, EMBUTIR NO PISO COM UMA LAMPADA DE
96 COMP.2034 ! UN 371,47 87,36 RS 458,83
50W/220V.
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 30,80 21,49 9,31 30,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 37,37 28,06 9,31 37,37
16.123.000200.SER PINI (abril/25) PROJETOR DE JARDIM, EMBUTIR NO PISO UN 1,0000 321,92 321,92 - 321,92
38781 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) UN 1,0000 68,74 - 68,74 68,74
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POSTE TELECONICO METALICO H=3M, COM SUPORTE PARA 1 PETALA E
LUMINARIA A LED PARA INSTALACOES EM POSTES EM AMBIENTES EXTERNOS
97 COMP.2035 70W, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EM PRETO FOSCO, DRIVER UN 2.220,96 183,63 RS  2.404,59
MULTITENSAO (90 A 305V) INCLUSO FACHO BATWING, UMA PETALA COM
DOIS MODULOS EM LED - PROTECAO IP67
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 30,80 21,49 9,31 61,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 37,37 28,06 9,31 93,43
16123000100.SER PINI (abril/25) POSTE TELECOMCQ EMACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA UN 1,0000 2.107,83 2.107,83 - 2.107,83
PARA UMA LUMINARIA, ALTURA DE 3M.
42244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM UN 1,0000 141,73 ) 141,73 141,73
ALUMINIO OU ACO INOX
PONTO PARA TORNEIRA ELETRICA OU AQUECEDOR 220V EM CX. 4"X2" - COM
98 COMP.2036 e Q UN 9,91 10,41 RS 20,32
PLACA DE SAIDA DE FIO.
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 30,80 21,49 9,31 6,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 37,37 28,06 9,31 7,47
1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN 1,0000 4,13 - 4,13 4,13
38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,0000 2,56 - 2,56 2,56
99 COMP.2037 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 146,90 141,90 RS 288,80
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4200 36,91 27,63 9,28 89,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1000 28,71 19,52 9,19 117,71
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 0,5600 7,59 - 7,59 4,25
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0050 120,63 ) 120,63 0,61
TRANSPORTE)
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0700 119,08 ) 119,08 8.34
TRANSPORTE)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,7800 0,84 - 0,84 4,86
1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) M2 0,0800 44,26 ) 44,26 3,54
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =17 MM
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 16,4700 0,69 - 0,69 11,36
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0058 65,43 - 65,43 0,38
4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0060 61,48 - 61,48 0,37
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 89,0000 0,54 - 0,54 48,06
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL ANTI-CHAMA DIAMETRO 1.1/2" (50MM) -
100 COMP.2038 ~ /2" ) M 11,68 15,34 RS 27,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 37,37 28,06 9,31 8,97
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 29,78 20,59 9,19 7,15
6597 ORSE (maio/2025) |DUTO CORRUGADO TIPO KANALEX-DL, DN=50MM M 1,0000 10,90 - 10,90 10,90
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| 101 COMP.2039 UNIDUTO CONICO @1.1/2" UN 19,82 17,66 RS 37,48
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 30,80 21,49 9,31 12,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 37,37 28,06 9,31 14,95

2527 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR UN 1,0000 10,21 ) 10.21 10.21
ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS
TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO OU AGUAS
102 COMP.2044 / / / M 16,05 48,68 RS 64,73
PLUVIAIS - JUNTA C/ ANEL
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3300 29,72 21,09 8,63 9,81
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 36,17 27,54 8,63 11,94
305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) UN 0,3300 10,00 - 10,00 3,30
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM UN 0,0700 30,32 ) 30,32 212
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
20065 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0000 37,56 - 37,56 37,56
CAIXA DE PASSAGEM PARA AGUAS PLUVIAIS 0,40X0,40X0,60M EM
103 COMP.2045 ! ! ! UN 330,89 264,00 RS 594,87
ALVENARIA- TAMPA CA, FUNDO CS - FORNEC. E EXEC.
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,8640 113,57 77,20 36,37 98,12
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 0,7680 33,02 20,78 12.24 25.36
AF_08/2023
100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), M3 0,0432 154,50 55,99 98,51 6.67
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO M2 1,4400 8,42 5.97 2.45 12,12
NATURAL). AF_08/2020
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 3,1000 10,10 0,49 9,61 31,31
96534 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA~ BLOCO DE M2 0,4500 89,74 50,33 39,41 40,38
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES. AF_01/2024
94964 CO’NCRETO FCK = 20MPA, TRACO}:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0648 478,43 89,51 388,92 31,00
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 0,0648 394,16 279,22 114,94 25,54
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
103333 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 0,9600 146,02 84,52 61,50 140,18
MANUAL. AF_12/2021
37878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 1,9200 5.90 3.16 2,74 11.33
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA UNICA, APLICADO
P MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM M2 1,9200 88,54 52,02 35,62 170,00
EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGCAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM
100491 ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,0040 716,02 84,06 631,96 2,86
AF_08/2019
CAIXA DE PASSAGEM PARA AGUAS PLUVIAIS 0,60X0,60X1M EM ALVENARIA-
104 COMP.2046 ! ! UN 714,47 523,15 |RS 1.237,61
TAMPA CA, FUNDO CS - FORNEC. E EXEC.
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,9600 113,57 77,20 36,37 222,60
e REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 1.6000 33,02 20,78 12.24 52,83
AF_08/2023
GERY] LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), M3 0,0588 154,50 55,99 98,51 0,08
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
G PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO M2 1,9600 8.42 5.07 245 16.50
NATURAL). AF_08/2020
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 3,3888 10,10 0,49 9,61 34,23
S FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 0,8400 89,74 50,33 39,41 75.38
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
S CO’NCRETO FCK = 20MPA, TRACO}:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0870 478.43 89,51 388,02 41,62
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TEGH LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | 0,0870 394.16 27922 114,94 34,29
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
103333 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 2,0000 146,02 84,52 61,50 292,04
MANUAL. AF_12/2021
e CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 4,8000 5.90 316 274 28,32
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO
S MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM~BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM M2 4,8000 88,54 52,92 35,62 424,99
EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM
100491 ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,0080 716,02 84,06 631,96 5,73
AF_08/2019
105 COMP.2049 FOSSA SEPTICA (@ 2,0M X H UTIL = 1,30M) COM VOLUME = 4,08 M3 UN 2.148,87 | 4.428555 | RS 6.577,43
41617 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M UN 2,0000 541,63 - 541,63 1.083,26
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 7,5988 113,57 77,20 36,37 863,00
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96534 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA: BLOCO DE M2 23,3616 89,74 50,33 39,41 2.096,47
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
94964 CO,NCRETO FCK = 20MPA, TRACOA1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,9468 478,43 89,51 388,92 931,41
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG | 116,8080 10,10 0,49 9,61 1.179,76
39848 TUBO PVC, SERIE N(?RMAL, ESGOTO PREDIA’L, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 1,0000 30,95 11,64 19,31 30,95
EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
39849 TUBO PVC, SERIE N(?RMAL, ESGOTO PREDIA’L, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 2,0000 60,16 1513 45,03 120,32
EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
89854 EL/-'\STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. | UN 1,0000 107,20 17,52 89,68 107,20
AF_08/2022
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
103333 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 1,1304 146,02 84,52 61,50 165,06
MANUAL. AF_12/2021
| 106 COMP.2050 |SUMIDOURO (@ 1,5M X H UTIL = 6,0M) UN 1.353,81 | 1.744,48 | RS  3.098,28
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 36,65 27,37 9,28 27,49
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,7500 36,91 27,63 9,28 544,42
88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,8500 29,24 21,15 8,09 726,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,5000 28,71 19,52 9,19 588,56
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
88830 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. CHP 0,1650 1,60 - 1,60 0,26
AF_05/2023
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG | 10,7760 8,51 - 8,51 91,70
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM KG 0,1870 26,45 ) 26,45 4.95
(0,01 KG/M)
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,3000 119,08 ) 119,08 35,72
TRANSPORTE)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,3000 0,84 - 0,84 12,85
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG | 82,9000 0,69 - 0,69 57,20
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2540 65,43 - 65,43 16,62
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0320 65,08 - 65,08 2,08
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 1833,0000 0,54 - 0,54 989,82
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 50X50X50CM, C/ FUNDO E TAMPA EM
107 COMP.2051 UN 119,47 200,53 | R 319,98
CA - FORNEC. E EXEC. ! ! 3 !
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4201 36,43 27,37 9,06 15,30
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4201 30,08 21,02 9,06 12,64
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7760 36,17 27,54 8,63 28,07
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88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,7760 29,72 21,09 8,63 23,06
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266 36,65 27,37 9,28 0,97
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266 30,23 20,95 9,28 0,80
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9684 36,91 27,63 9,28 35,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7093 28,71 19,52 9,19 49,07
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
88830 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. CHP 0,0075 1,60 - 1,60 0,01
AF_05/2023
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0404 119,08 ) 119,08 4.81
TRANSPORTE)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 6,0413 0,84 - 0,84 5,07
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 13,1202 0,69 - 0,69 9,05
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0081 65,08 - 65,08 0,53
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0189 65,43 - 65,43 1,24
4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,3038 3,60 - 3,60 1,09
6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,1736 11,78 - 11,78 2,05
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,1458 6,53 ) 6,53 0.95
EMULSIONADA EM AGUA
1347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) M2 0,1200 54,03 ) 54,03 6.48
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =12 MM
32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,1986 8,46 - 8,46 1,68
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,2582 8,51 - 8,51 2,20
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM KG 0,0083 26,45 ) 26,45 0.22
(0,01 KG/M)
5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) KG 0,0084 16,38 - 16,38 0,14
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300 15,80 - 15,80 0,47
7270 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA UN 43,3880 0.75 ) 0.75 32,54
HORIZONTALDE9X9X19CM (LXAXC)
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 2,0200 14,37 - 14,37 29,03
1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,0000 22,48 - 22,48 44,96
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0686 73,48 - 73,48 5,04
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0813 83,25 - 83,25 6,77
PLANTIO GRAMA ESMERALDA EM ROLO C/ ESPALHAMENTO DE TERRA
108 COMP.2052 / = M2 6,00 16,08 RS 22,08
VEGETAL ADUBADA - FORNECIMENTO E EXECUCAO
98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 0,6000 11,57 3,27 8,30 6,94
88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960 29,87 20,59 9,28 5,85
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,0531 171,42 - 171,42 9,10
44539 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,0590 2,99 - 2,99 0,18
PRED / GCO
fls.

Pagina 29 de 42




44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,0590 0,10 - 0,10 0,01
109 COMP.2053 PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA ATE 50CM UN 3,61 64,56 RS 68,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 28,71 19,52 9,19 2,58
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 29,87 20,59 9,28 2,69
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,0320 171,42 - 171,42 5,49
10826 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU UN 1,0000 5718 ) 57.18 57.18
EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*50 A 70* CM
44539 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,0740 2,99 - 2,99 0,22
44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,0740 0,10 - 0,10 0,01
| 110 COMP.2054 PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA DE 15CM UN 3,61 9,43 RS 13,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 28,71 19,52 9,19 2,58
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 29,87 20,59 9,28 2,69
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,0320 171,42 - 171,42 5,49
38640 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM UN 1,0000 2,05 - 2,05 2,05
44539 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,0740 2,99 - 2,99 0,22
44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,0740 0,10 - 0,10 0,01
111 COMP.2055 PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | UN 3,61 75,57 RS 79,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 28,71 19,52 9,19 2,58
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 29,87 20,59 9,28 2,69
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0320 119,08 ) 119,08 3,81
TRANSPORTE)
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,0740 171,42 - 171,42 12,69
10826 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU UN 1,0000 5718 ) 57.18 57.18
EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*50 A 70* CM
44539 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,0740 2,99 - 2,99 0,22
44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,0740 0,10 - 0,10 0,01
TOTEN EXTERNO - PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, COM
112 COMP.2057 " ¢ ! UN 2.501,61 3.693,22 [ RS 6.194,84
PINTURA ELETROSTATICA - H=4,50Mx80CMx20CM
101114 ESCAVAC@O HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 0,2160 4,66 142 3,24 1,01
(100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020
94964 CO’NCRETO FCK = 20MPA, TRACO}:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,2160 478,43 89,51 388,92 103,34
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 0,2160 394,16 279,22 114,94 85,14
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
73970/1A ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL | 12X5 1/4 KG 93,6000 19,78 14,76 5,02 1.851,41
11046 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) KG 87,6000 18,01 - 18,01 1.577,68
1319 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 3,4 MM (26,9 KG/M2) KG 10,7600 11,83 - 11,83 127,29
39746 CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM UN 4,0000 73.66 ) 73.66 294,64
BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 9,1600 30,62 14,45 16,17 280,48
AF_01/2020_PE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
100761 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA| M2 9,1600 60,13 28,90 31,23 550,79
(02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 37,73 26,64 11,09 150,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 28,71 19,52 9,19 344,52
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 36,65 27,37 9,28 293,20
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 1,9672 193,00 - 193,00 379,67
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 37,98 27,76 10,22 113,94
7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 1,0000 40,81 - 40,81 40,81
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRAVACAO DE
113 COMP.2058 ¢ ¢ Q ¢ TX 1.083,24 | 6.488,28 | RS  7.571,52
ESTACAS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 28,71 19,52 9,19 459,36
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL
91386 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, CHP 20,0000 281,04 29,03 252,01 5.620,80
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO
91634 MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CHP | 6,0000 248,56 31,72 216,84 1.491,36
CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
JUNGAO SIMPLES PVC ESGOTO @100X 50MM, JUNTA ELASTICA - SERIE N -
114 COMP.2059 ¢ 9 ¢ UN 26,40 35,29 RS 61,69
FORNEC. E INST.
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5428 36,17 27,54 8,63 19,63
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 05423 20.72 21,00 8.63 16.13
COMPLEMENTARES
3659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO | 1,0000 18.04 ) 18.04 18.04
PREDIAL
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000 1,62 - 1,62 1,62
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000 2,87 - 2,87 2,87
20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM | 011120 30,32 ) 30,32 3.40
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
EXECUGAO DE BASE EM CONCRETO ARMADO PARA TOTEM, INCLUSIVE
115 COMP.2060 ~ UN 631,27 802,14 | R 1.433,42
ESCAVAGOES E ESTACAS - CONFORME PROJETO ! ! 3 !
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,7920 113,57 77,20 36,37 89,95
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTODOSOLO 0,6000 8.42 5.07 245 505
NATURAL). AF_08/2020
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93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 0,4620 33,02 20,78 12.24 15.26
AF_08/2023
100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), M3 0,0300 154,50 55,99 98,51 4.64
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
101175 ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK~=25MPA, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGCAO M 6,0000 135,03 62,86 72.17 810,18
MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA.
94964 CO,NCRETO FCK = 20MPA, TRACOA1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,3000 478,43 89,51 388,92 143,53
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
103670 LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 0,3000 394,16 279,22 114,94 118,25
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
ARMAC/?\O DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
92915 PILARES, LAJES E FUNDAC()ES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 2,8475 19,47 7,73 11,74 55,44
AF_06/2022
ARMAC/?\O DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
92917 PILARES, LAJES E FUNDAC()ES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 12,6321 15,13 3,60 11,53 191,12
AF_06/2022
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
116 41598A UN 380,64 2.539,28 [ RS  2.919,92
POSTE MADEIRA
406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,1333 103,37 - 103,37 13,78
420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO UN 2,0000 24,53 ) 24,53 49,06
DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO 3,0000 17,77 - 17,77 53,31
937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B, 27,0000 9,08 ) 9,08 245,16
450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2
1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM UN 1,0000 408,00 ) 408,00 408,00
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
1096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 2,0000 81,39 ) 81,39 162,78
3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES
1539 :\ZAO'\?ZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 UN 8,0000 8,64 ) 8,64 69,12
1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,0000 2,90 - 2,90 11,60
2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415V UN 1,0000 86,32 - 86,32 86,32
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA 8,0000 11,19 - 11,19 89,52
2731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=20A 25 CM, H=12,00 M, EM EUCALIPTO 7.9600 138,29 ) 138,29 1.100,79
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
3379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =5/8", UN 1,0000 58,68 ) 58,68 58,68
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", UN 2,0000 9.13 ) 9.13 18.26
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
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11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO UN 2,0000 165 ) 165 3,30
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO =17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 8,20 - 8,20 16,40
39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 1,49 - 1,49 2,98
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 1,11 - 1,11 2,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 37,37 28,06 9,31 298,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 28,71 19,52 9,19 229,68
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO
117 74253/1A ~ ! CAO, M 19,52 15,75 RS 35,27
ESCAVACAO E REATERRO
0813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE =20 MM X 2,3 MM DE M 1,0000 6,29 ) 6.29 6.29
PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 36,17 27,54 8,63 1,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 28,71 19,52 9,19 1,15
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,1800 113,57 77,20 36,37 20,44
93382 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,1800 33,02 20,78 12,24 5,94
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M -
118 73769/4A ¢ ~ ! ! UN 196,42 2.359,30 [ RS  2.555,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
14165 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=9 M, UN 1,0000 2.204.13 ) 2.204.13 2.294.13
DIAMETRO INFERIOR = *145* MM
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 37,37 28,06 9,31 261,59
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG=20CM, FORNECIMENTO
119 83624A ! M 3,12 291,81 RS 294,93
E ASSENTAMENTO.
11236 SlR:l.l-':/lAMFOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= UN 1,0000 290,34 ) 290,34 290,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 28,71 19,52 9,19 4,59
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M,
120 94102A COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NiVEL M3 121,09 180,37 RS 301,46
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016.
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 1,1000 119,08 ) 119,08 130,99
TRANSPORTE)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0650 36,91 27,63 9,28 76,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0970 28,71 19,52 9,19 88,91
91533 COMPACTADOAR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHP 0,0690 43,92 26,91 17,01 3,03
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91534 COMPACTADOAR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHI 0,0640 36,06 26,91 9,15 2,31
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
121 73970/1A ESTRUTURA METALICA EM AGO ESTRUTURAL PERFIL | 12X5 1/4 KG 5,89 14,91 RS 20,80
43663 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 102 X 12,7 KG 1,0500 11,86 - 11,86 12,45
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 36,65 27,37 9,28 4,40
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1200 28,71 19,52 9,19 3,45
98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". M 0,0060 83,76 43,30 40,46 0,50
AF_06/2018
IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMAOS DE
122 AUX2674 TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO M2 14,88 16,82 RS 31,71
ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 38,54 27,45 11,09 15,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,71 19,52 9,19 5,74
7313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS L 0,5000 21,10 ) 21,10 10,55
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
123 AUX2647 ! M3 263,18 489,70 RS 752,88
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4370 36,91 27,63 9,28 200,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4830 28,71 19,52 9,19 42,58
94968 CONCRE'I:O MAGRO PARA LASTRO, TRACAO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 1,1300 392,93 74,34 318,59 444,01
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS L 9,6479 6,80 ) 6,80 65.61
SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
UADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO, PARA ATE 56
124 AUX2762 Q ¢ ' co, UN 475,41 1.815,12 | RS  2.290,52
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
4908 ORSE (maio/2025) QUADRO DE DISTRIBUIC:AO DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO, P/ATE 56 DISJUNTORES UN 1,0000 1.638,10 ) 1.638,10 1.638,10
C/BARRAMENTO, PADRAO DIN, CEMAR OU SIMILAR
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,2000 37,37 28,06 9,31 418,54
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000 36,91 27,63 9,28 103,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2000 28,71 19,52 9,19 120,58
ARGAMASSA TRACO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87296 PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 0,0190 523,79 93,97 429,82 9,95
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
125 AUX2657 CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 114,91 114,87 RS 229,78
0,3X0,3X0,4 M. AF_12/2020
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 65,0009 0,54 - 0,54 35,10
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
87316 CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,0005 516,48 115,85 400,63 0,28
AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5362 36,91 27,63 9,28 56,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5362 28,71 19,52 9,19 44,10
38628 ARGAMASSATISACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), M3 0,0371 576.46 85,37 491,09 21,37
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA M3 0,0175 3.536.14 1.043,46 1.592,68 61.88
DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE M3 0,0360 287.63 145,63 142,00 10.35
BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO 3/8" X 35CM, COM FIXAGCAO
126 AUX3060 N / ¢ UN 24,78 14,67 RS 39,45
HORIZONTAL E BANDEIRINHA
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,80 21,49 9,31 15,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 37,37 28,06 9,31 18,69
8496 ORSE (maio/2025) TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8", FIXACAO UN 1,0000 5,36 ) 5,36 5,36
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA
CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50 MM, ACABAMENTO BRANCO, C
127 AUX1512 / UN 23,53 24,63 RS 48,17
GRELHA E PORTA GRELHA
3348 ORSE (maio/2025) :\Z/IA'\I/IXA SIFONADA COMPLETA EM PVC, C/GRELHA E PORTA GRELHA, 100 X 150 X 50 UN 1,0000 1572 ) 15.72 15.72
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,17 27,54 8,63 18,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,71 19,52 9,19 14,36
128 AUX2769 RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150 MM UN 23,53 70,40 RS 93,94
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,17 27,54 8,63 18,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,71 19,52 9,19 14,36
11709 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000 61,49 - 61,49 61,49
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60,
129 AUX2678 ¢ ¢ Q M2 13,69 18,95 RS 32,64
92, MALHA 15X15 CM, FERRO 4,2 MM (1,48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0 M
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =15 | M2 1,0500 13,63 - 13,63 14,31
X15CM
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 36,65 27,37 9,28 18,33
| 130 AUX1817 DISPENSER, EM PLASTICO, PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO UN 2,93 42,90 RS 45,83
37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000 41,52 - 41,52 41,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 28,71 19,52 9,19 4,31
BARRA DE APOIO, ACO INOX, PARA DEFICIENTES L=40 CM (BARRAS COM
131 AUX2055 ~ ¢ ( UN 47,15 129,19 RS 176,34
DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,91 27,63 9,28 36,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,71 19,52 9,19 28,71
SIURB 17040 PAARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE - CABECA PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 UN 6,0000 0,97 ) 0,97 5.82
DIAMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM - FENDA SIMPLES
2062 ORSE (maio/2025) BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU UN 1,0000 104,90 ) 104,90 104,90
SIMILAR
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132 AUX1815 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DE PAREDE, MANUAL UN 9,67 44,77 RS 54,44
37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 41,52 - 41,52 41,52
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 36,91 27,63 9,28 12,92
| 133 AUX2913 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 13,66 63,68 RS 77,35
37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1,0000 57,25 - 57,25 57,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 28,71 19,52 9,19 20,10
| 134 AUX2605 ESPELHO COMUM - ESPESSURA 4MM M2 27,87 424,94 RS 452,81
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 37,15 27,87 9,28 37,15
11186 ESPELHO CRISTALE =4 MM M2 1,0000 415,66 - 415,66 415,66
REMOCAO DE ENTULH M CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA
135 AUX0646 0¢A0 ULHO COM CAG CA, INCLUSIVE CARG M3 23,42 106,12 RS 129,54
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 28,71 19,52 9,19 34,45
SIURB 79722 ALUGUEL DE CACAMBA METALICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA UN 0,2000 475,46 - 475,46 95,09
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA,
136 73658A COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA UN 470,60 430,53 RS 901,13
DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,4000 7,59 - 7,59 10,63
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM KG 0,0500 26,45 ) 26,45 1,32
(0,01 KG/M)
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,1000 120,63 ) 120,63 12,06
TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 30,0000 0,69 - 0,69 20,70
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0500 65,43 - 65,43 3,27
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0200 15,80 - 15,80 0,32
* *
6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, M 0,3000 34.44 ) 34,44 1033
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
7271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA UN 62,5000 0,80 ) 0,80 50,00
HORIZONTALDE9X 19X 19CM (LXAXC)
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 10,0000 14,37 - 14,37 143,70
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,0000 36,17 27,54 8,63 361,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 28,71 19,52 9,19 287,10
| 137 AUX2635 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 66,41 384,72 RS 451,13
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 36,43 27,37 9,06 36,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 28,71 19,52 9,19 57,42
4513 CAIBRO 5 X5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 5,00 - 5,00 20,00
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* *
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, M2 1,0000 333,15 ) 333,15 333,15
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)
4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0000 1,72 - 1,72 1,72
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500 16,07 - 16,07 2,41
138 AUX0649 TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3xKM 0,22 1,87 RS 2,08
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL
91386 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, CHP 0,0074 281,04 29,03 252,01 2,08
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE
139 COMP.2047 ¢ ! M2 5,31 22,28 RS 27,59
MONTAGEM.
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 36,43 27,37 9,06 2,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 28,71 19,52 9,19 4,59
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
20193 APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO M2XM 1,0300 19,50 ) 19,50 20,09
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A ES
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK=25MPA, DIAMETRO DE 30CM
140 AUX2849 ~ ! - ! M 62,44 57,68 RS 120,12
ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA.
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1030 36,91 27,63 9,28 40,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3300 28,71 19,52 9,19 38,18
94971 COINCRETO FCK = 25MPA, TRACOA1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0860 479,37 69.84 409,53 41,23
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
141 AUX3192 LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM M 7,21 12,34 RS 19,54
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 29,87 20,59 9,28 10,45
7144 ORSE (maio/2025) |LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM M 1,0000 9,09 - 9,09 9,09
ESTACA BROCA DE CONCRETO, FCK=20MPA, DIAMETRO DE 20CM
142 AUX2817 ~ ! - ! M 29,48 27,24 RS 56,72
ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4860 36,91 27,63 9,28 17,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6650 28,71 19,52 9,19 19,09
94970 COINCRETO FCK = 20MPA, TRACOA1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0430 457.82 71.42 386,40 19,69
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO @#50MM (2") -
143 AUX2232 @ (2%) UN 2,97 10,08 RS 13,05
FORNEC.E INST.
39179 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 6,06 - 6,06 6,06
39213 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 2,90 - 2,90 2,90
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 30,80 21,49 9,31 1,85
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 37,37 28,06 9,31 2,24
BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO @#19MM (3/4") -
144 AUX3050 uc v v 0 EEE (3/4") UN 0,50 2,30 RS 2,79
FORNEC. E INST.
39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,39 - 1,39 1,39
39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 0,72 - 0,72 0,72
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 30,80 21,49 9,31 0,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 37,37 28,06 9,31 0,37
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA -
145 AUX1878 220V UN 16,84 83,00 RS 99,83
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 37,37 28,06 9,31 22,42
39469 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA UN 1,0000 77.41 ) 77.41 77.41
DE *20* KA (TIPO AC)
146 AUX2610 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM?2 UN 14,87 11,62 RS 26,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 37,37 28,06 9,31 11,21
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 30,80 21,49 9,31 9,24
1585 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE UN 1,0000 6,03 ) 6,03 6,03
FIXACAO
147 AUX2687 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM?2 UN 14,87 13,36 RS 28,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 37,37 28,06 9,31 11,21
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 30,80 21,49 9,31 9,24
1587 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE UN 1,0000 7.77 ) 7.77 7.77
FIXACAO
DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA, 2 DEMAOS, DE VAGA DE
148 AUX3053 ¢ A - UN 242,19 145,62 RS 387,81
ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA
102504 PINTURA DE ?EMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E=5 M 25 4000 12,82 8,51 4,31 325,63
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO M2 26620 23,36 9.78 13,58 62,18
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
EXECUGCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
149 COMP.2070 ~ M3 3,66 81,03 R 84,69
ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE. 3
EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO
96385 PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15CM | M3 1,0000 13,73 3,66 10,07 13,73
- EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1,2500 56,77 - 56,77 70,96
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRAD
150 COMP.2071 o L CAO SMO cAo Qu o oc o X 0,00 1.155,37 | RS 1.155,37
DMT ATE 50 KM
SETOP 11042 &OKB'\I/I;IZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATE VB 1,0000 1.155,37 ) 1.155,37 1.155,37
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EXECUCAO DE BAIAS EM MADEIRA *1,00X1,00X0,80* PARA DESCARTE DE
151 COMP.2072 a ¢ ~ a ¢ ! ¢ UN 51,51 106,28 RS 157,80
RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL CLASSES A, BE D
5072 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10X 11 (1X17) KG 0,5300 28,28 - 28,28 14,99
34672 CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 10,5000 - - - -
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 10,1000 7,10 - 7,10 71,71
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM CHP 0,0569 36,17 26,91 9,26 2.06
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM CHI 0,0250 3513 26,91 8,22 0.88
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 30,08 21,02 9,06 36,10
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8800 36,43 27,37 9,06 32,06
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
152 COMP.2073 30CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA M 10,62 68,40 RS 79,03
(EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).
38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, M3 0,0802 481,91 ) 481,91 38,65
SLUMP =130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259 28,71 19,52 9,19 9,36
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO,
90680 PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO D,E 1500 MM, POTENCIA CHP 0,0356 423,69 26,90 396,79 15,08
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP
DIURNO. AF_06/2015
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO,
90681 PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO D'E 1500 MM, POTENCIA CHI 0,0706 183,76 26,90 156,86 12,97
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0073 145,94 143,65 2,29 1,07
A 3
97913 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM M3XK 0,2952 348 0,62 2.86 1,03
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
100973 BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A2,8 M3/ 128 M3 0,0884 9,79 1,97 7,82 0,87
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25
153 COMP.2074 MPA, COM USO DE BOMBA DE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 20,65 586,65 RS 607,31
ACABAMENTO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITAO E 1, SLUMP
1527 =100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O M3 1,1500 502,72 - 502,72 578,13
LANCAMENTO (NBR 8953)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630 36,91 27,63 9,28 13,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440 28,71 19,52 9,19 15,62
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VIBRADOR DE IMERSAOQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO

90586 . N CHP 0,0880 1,23 - 1,23 0,11
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBRADOR DE IIYIERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO CHI 0,0930 0,53 ) 0,53 0,05
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
154 COMP.2075 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6M PARA REDE DE UN 291,02 261,76 552,79
ESGOTO COM TAMPA DE RETANGULAR PRE-MOLDADA
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,3840 113,57 77,20 36,37 43,61
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 78,0000 0,54 - 0,54 42,12
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
87316 CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,0060 516,48 115,85 400,63 3,10
AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8487 36,91 27,63 9,28 105,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8487 28,71 19,52 9,19 81,79
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
87313 CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,0515 554,50 107,85 446,65 28,56
AF_08/2019
94970 COINCRETO FCK = 20MPA, TRACOA1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0419 457,82 71,42 386,40 19.18
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, M3 0,0252 2.842.85 1.450,71 1.392.14 71.64
TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO M2 0,4900 8,42 5.97 2.45 413
NATURAL). AF_08/2020
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, M3 0,0540 2.842,85 1.450,71 1.392.14 153.51
TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA EM MURETA, COM CAIXA
155 COMP.2076 DO MEDIDOR E QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO DE EMBUTIR,| UN 1.160,48 4.868,00 6.028,48
DISJUNTOR DE PROTECAO 3X100A INCLUSO O POSTE DE CONCRETO
001062 SINAPI-SP CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM UN 1,0000 226,09 ) 226,09 226,09
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
101875 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,0000 355,48 26,38 329,10 355,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 1,0000 16.45 ) 16,45 16.45
3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
* * * *
003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA UN 1,0000 5.91 ) 5.91 5.91
USO EM BAIXA TENSAO
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PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",

004346 UN 3,0000 9,13 - 9,13 27,39
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
T SINAPI-SP ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO UN 2,0000 143 i 143 286
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
S CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 UN 1,0000 36,04 i 36,04 36,04
MM2
e CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, UN 1,0000 4181 ) 41,81 41,81
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)
039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1700 3,27 - 3,27 0,56
039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000 0,27 - 0,27 0,54
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 30,80 21,49 9,31 61,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 37,37 28,06 9,31 112,11
HERE ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS M 80000 30,07 10.84 19.23 240,56
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
GG LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS UN 3,0000 2112 12,08 9.04 63.36
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
91920 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1,0000 33,06 18,08 14,98 33,06
AF_03/2023
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
91922 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1,0000 36,78 18,08 18,70 36,78
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
92986 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 50,0000 39,47 3,44 36,03 1.973,50
INSTALAGAO. AF_12/2021
R DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 2,0000 184,24 38,78 145,46 368.48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
SEE HASTE DE:ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E UN 1,0000 75.61 12.30 63.31 75.61
INSTALAGAO. AF_08/2023
SGEGEE SINAPI-SP POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, UN 10000 818.00 i 818,00 818,00
RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M,
100578 CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 UN 1,0000 619,89 168,80 451,09 619,89
M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM),
89298 UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 4,0000 91,53 35,10 56,43 366,12
PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 4,0000 8,52 5,14 3,38 34,08
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
87794 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE M2 10,0000 51,22 25,62 25,60 512,20
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
156 COMP.2077 BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8 X 1/8 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 17,86 16,76 RS 34,61
COoT 01 BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8 X 1/8 UN 1,0000 9,96 9,96 9,96
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 30,80 21,49 9,31 12,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 37,37 28,06 9,31 12,33
TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA 7/8 X 1/8, 300 MM - FORNECIMENTO E
157 COMP.2078 - / /8 UN 11,41 14,22 RS 25,64
INSTALACAO
COT 02 TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA 7/8 X 1/8, 300 MM UN 1,0000 9,82 9,82 9,82
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2830 30,80 21,49 9,31 8,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 37,37 28,06 9,31 7,10
CONECTOR GRAMPO COMPRESSAO G CABO HASTE - FORNECIMENTO E
158 COMP.2079 - UN 11,41 57,39 RS 68,81
INSTALACAO
COT 03 CONECTOR GRAMPO COMPRESSAO G CABO HASTE UN 1,0000 52,99 52,99 52,99
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2830 30,80 21,49 9,31 8,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 37,37 28,06 9,31 7,10
TERMINAL/SAPATA DE PRESSAO PARA CABOS EM LATAO - FORNECIMENTO E
159 COMP.2080 ../ UN 11,41 78,13 RS 89,55
INSTALACAO
1545 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA UN 1,0000 73.73 ) 73.73 73.73
FIXACAO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2830 30,80 21,49 9,31 8,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 37,37 28,06 9,31 7,10
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