# GRANDES ITENS - CONSTRUÇÃO CIVIL - RESUMO - EDITAL DE LICITAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Município: | SAO JORGE DO IVAI | SAM | 71 |
| Projeto: | CONSTRUÇÃO CIVIL - RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | LOTE nº | 1 |

| | | TOTAL DA MÃO DE OBRA | TOTAL DO MATERIAL | ( R$ ) - PM TOTAIS | Grandes Ìtens (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 178.924,50 | 21.138,27 | 200.062,77 | 7,31% |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 8.603,45 | 425,14 | 9.028,59 | 0,33% |
| 3 | FUNDACOES | 11.644,92 | 58.142,47 | 69.787,39 | 2,55% |
| 4 | ESTRUTURAS | 28.957,82 | 108.050,15 | 137.007,97 | 5,01% |
| 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | - | - | - | |
| 6 | COBERTURA | - | - | - | |
| 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | - | - | - | |
| 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | - | - | - | |
| 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | - | 2.319.333,33 | 2.319.333,33 | 84,80% |
| 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | - | - | - | |
| 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | - | - | - | |
| 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | - | - | - | |
| | TOTAL GERAL | 228.130,69 | 2.507.089,36 | 2.735.220,05 | 100,00% |
| | | 8,34% | 91,66% | | |

| Experiência: | Quantidade (projeto) | Unid | Quantidade Edital (50%) |
|---|---|---|---|
| FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO EM AÇO INOX (SOLDADO OU DOBRA DUPLA) | 1.000,00 | M3 | 500,00 |

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 08/06/2026 - seg

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026

Resp. Técnico (assinatura digital):

LETICIA WUNDERLICH EIDAM:02612797939

Digitally signed by LETICIA WUNDERLICH EIDAM:02612797939
Date: 2026-06-10 10:24-03:00

LETÍCIA WUNDERLICH EIDAM - CAU A32135-4 - ART/RRT Nº 16592182

Prefeito(a) (assinatura digital):

AGNALDO CARVALHO GUIMARAES:60454091915

Assinado de forma digital por AGNALDO CARVALHO GUIMARAES:60454091915
Dados: 2026.06.10 10:05:54 -03'00'

AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES