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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 118.635,92 77.877,91

1. RECAPE DE VIAS URBANAS - 

1.1. SERVIÇOS EXECUTADOS - PRIMEIRA LICITAÇÃO - 

1.1.0.0.1. SERVIÇOS EXECUTADOS - PRIMEIRA LICITAÇÃO UN 1,00 EXECUTADOS 2. EXECUTADOS PRIMEIRA  LICITAÇÃO
EXECUTADOS PRIMEIRA  

LICITAÇÃO
0,16 0,10 

1.2. SERVIÇOS A EXECUTAR - SEGUNDA LICITAÇÃO - OGU - LOTE 01 - 

1.2.1. USINADO - 

1.2.1.0.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 44,26 ver quadro de áreas recape 3. USINADOUSINADO 11,46 7,83 

1.2.1.0.2.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 132,78 ver quadro de áreas recape 3. USINADOUSINADO 34,38 23,50 

1.2.1.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 5.311,40 ver quadro de áreas recape 3. USINADOUSINADO 1.375,20 939,90 

1.2.1.0.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.419,04 ver quadro de áreas recape 3. USINADOUSINADO 366,72 250,64 

1.2.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.2.2.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

1.2.2.1.1.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 

MECANICA COM DEMARCADORA 

M2    459,19 ver quadro de áreas sinalização 4. SINALIZAÇÃO VIÁRIASINALIZAÇÃO VIÁRIA 77,31 69,96 

1.2.2.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

1.2.2.2.1.
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DUPLA COM POSTE DE AÇO 

GALVANIZADO 2'" ALTURA 3,00M
UN 14,00 ver quadro de áreas sinalização 4. SINALIZAÇÃO VIÁRIASINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,00 1,00 

1.2.2.2.2.
PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA, EM CHAPA DE AÇO COM POSTE DE 

AÇO GALVANIZADO 2", ALTURA 3,00M
UN 2,00 ver quadro de áreas sinalização 4. SINALIZAÇÃO VIÁRIASINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,00 

1.3. SERVIÇOS A EXECUTAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - LOTE 02 - 

1.3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.3.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 RECURSOS PRÓPRIOS 3. USINADOUSINADO 6,48 

1.3.2. PINTURA - 

1.3.2.0.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 4.426,44 RECURSOS PRÓPRIOS 3. USINADOUSINADO 1.146,07 783,36 

OURIZONA - PR
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPE DE VIAS URBANAS - 

1.1. SERVIÇOS EXECUTADOS - PRIMEIRA LICITAÇÃO - 

1.1.0.0.1. SERVIÇOS EXECUTADOS - PRIMEIRA LICITAÇÃO UN 1,00 

1.2. SERVIÇOS A EXECUTAR - SEGUNDA LICITAÇÃO - OGU - LOTE 01 - 

1.2.1. USINADO - 

1.2.1.0.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 44,26 

1.2.1.0.2.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 132,78 

1.2.1.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 5.311,40 

1.2.1.0.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.419,04 

1.2.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.2.2.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

1.2.2.1.1.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 

MECANICA COM DEMARCADORA 

M2    459,19 

1.2.2.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

1.2.2.2.1.
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DUPLA COM POSTE DE AÇO 

GALVANIZADO 2'" ALTURA 3,00M
UN 14,00 

1.2.2.2.2.
PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA, EM CHAPA DE AÇO COM POSTE DE 

AÇO GALVANIZADO 2", ALTURA 3,00M
UN 2,00 

1.3. SERVIÇOS A EXECUTAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - LOTE 02 - 

1.3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.3.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 

1.3.2. PINTURA - 

1.3.2.0.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 4.426,44 

OURIZONA - PR

Local

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026

Data

RECAPE ASFÁLTICO EM TRECHOS DA AV CATARINENSE, AV FLORIANÓPOLIS, R GUAPORÉ, R ITARARÉ, R SÃO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE OURIZONA 951440/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU
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3 4 5 6 7 8 9 10

87.476,04 89.322,03 23.666,00 48.269,09 37.065,99 51.400,48 0,00 0,00

0,12 0,12 0,03 0,23 0,17 0,07 

8,65 8,79 2,55 4,98 

25,95 26,38 7,63 14,94 

1.038,20 1.055,10 305,40 597,60 

279,52 281,36 81,44 159,36 

72,43 79,42 4,78 53,88 50,70 50,71 

2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

1,00 

865,04 879,35 254,62 498,00 

Responsável Técnico

Nome: ANICEIA SAVI

CREA/CAU: CREA-PR 24.321/D

ART/RRT: ART 1720236727870
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