
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 
Processo Administrativo nº 1058/2024 
Anexo nº 1389 
Documentos de Formalização da Demanda nº 2298 
 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
1.1. Aquisição de Veículo Trailer, para atuar como Unidade de CASTRAMÓVEL, para atender da 
demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária de Marialva – PR, com recursos oruindos 
do Convênio nº 930158/2022, por meio de Pregão, na forma Eletrônica, nos termos das tabelas abaixo 
e demais condições e exigências estabelecidas neste instrumento: 

Participação Lote Ordem Item - Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Máximo 
Unit. (R$) 

Valor 
Máximo 
Total R$ 

AMPLA 
Lote 

1 1 

112812 - UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIA – CASTRAMÓVEL: TRAILER, 
NOVO, FABRICAÇÃO 2024, OU SUPERIOR, CUSTOMIZADO EM “UNIDADE 
MÓVEL VETERINÁRIA - CASTRAMÓVEL”, COM TODAS AS INSTALAÇÕES, 
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PROPOSTOS EM 
DESCRIÇÃO: CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO: VEÍCULO TRAILLER 0KM, 
ANO DE FABRICAÇÃO 2024; SEMIRREBOQUE; TRAILER EQUIPADO DE 
MANEIRA FUNCIONAL, COM OS EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS 
NECESSÁRIOS INCLUSOS. DIMENSIONAMENTO: COMPRIMENTO TOTAL 
MÁXIMO DO TRAILER: 8.00 MT; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DO 
TRAILER: 7.50 MT; COMPRIMENTO MÁXIMO DA CARROCERIA: 6.50 MT; 
COMPRIMENTO MÍNIMO DA CARROCERIA: 6.00 MT; LARGURA MÍNIMA DA 
CARROCERIA: 2.45 MT; LARGURA MÁXIMA DA CARROCERIA: 2.50 MT; 
ALTURA INTERNA MÍNIMA: 2.00 MT; ALTURA MÁXIMO EXTERNA: 3.00 MT; 
02 (DOIS) EIXOS ARO 14” OU SUPERIOR; 01 (UM) CONJUNTO DE RODA E 
PNEU PARA ESTEPE, MACACO, TRIÂNGULO E CHAVE DE RODAS, 
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. CHASSI E ESTRUTURAS 
LATERAIS: PERFIS ESTRUTURAIS DO CHASSI: ESTRUTURA COM 
LONGARINAS ESTRUTURAIS EM PERFIS ‘U’ 100 X 40 X 3 MM, 
REFORÇADAS COM TRAVESSAS EM PERFIS 100 X 40 X 3, LANÇA 
FABRICADA EM PERFIL ‘U’ 100 X 40 X 4,76 MM – (3/16); PERFIS 
ESTRUTURAIS DAS LATERAIS E DO TETO: EM PERFIS FABRICADOS EM 
AÇO GALVANIZADO OU DURALUMÍNIO EXTRUDADO TIPO ‘CARTOLA’, 
DISPOSTOS SIMETRICAMENTE NAS LATERAIS E TETO. NA PAREDE 
FRONTAL AS COLUNAS SERÃO REFORÇADAS COM PERFIS DE AÇO 
CARBONO PARA SUSTENTAÇÃO DO APARELHO CONDICIONADOR DE AR. 
OS PERFIS UTILIZADOS DEVERÃO RESISTIR A CARGAS PONTUAIS 
(CONCENTRADAS E ESTÁTICAS) DE 250 KG, TANTO PARA AS LATERAIS, 
QUANTO PARA O TETO; NÃO SERÁ ADMITIDA UNIÃO DA ESTRUTURA AOS 
CHASSIS POR PARAFUSOS, COLAS OU REBITES, O PROCESSO DE 
FIXAÇÃO TEM QUE SER IMPRETERIVELMENTE POR SOLDA MIG. 
SUSPENSÃO, EIXO, RODAS E PNEUS: SISTEMA DE FEIXES DE MOLAS 
COM 6 LÂMINAS SAE5160, ESPESSURA DE 7,94 MM, LARGURA 50,8 MM, 
COMPRIMENTO 740 MM, COM TEMPERA 40 Á 45 HCR, OLHAL DE 32 MM; 
DOIS EIXOS COM RODAS 14 OU SUPERIOR POLEGADAS COM FURAÇÃO 
5X112 E PONTA DE EIXOS COMPATÍVEL COM O PESO DO TRAILER E COM 
PNEUS NOVOS, COM ESTEPE. FREIO: SISTEMA DE FREIO INERCIAL, 
FREIO A DISCO COM SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO COM 
SISTEMA DE DESLIGAMENTO MANUAL PARA MANOBRAS DE RÉ. 
REVESTIMENTO EXTERNO DAS PAREDES E TETO: REVESTIMENTO 
EXTERNO DO TRAILER SERÁ EM CHAPAS PERFILADAS DE ALUMÍNIO 
LIGA 3105 H 26 (CORRUGADAS PARA MAIOR RIGIDEZ AO ALUMÍNIO), 
TANTO PARA AS PAREDES LATERAIS QUANTO PARA AS PAREDES 
FRONTAL E TRASEIRA, FIXADAS AOS PERFIS ESTRUTURAIS POR 
SELANTE A BASE DE POLIURETANO LIVRE DE SOLVENTE; O TETO SERÁ 
DE CHAPA DE ALUMÍNIO LISA LIGA 3105 H 26; PINTURA EXTERNA DAS 
PARTES METÁLICAS NA COR BRANCA; NÃO SERÁ ADMITIDO FIXAÇÃO DO 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO POR PARAFUSOS OU REBITES, O 
PROCESSO DE FIXAÇÃO TEM QUE IMPRETERIVELMENTE POR SELANTE 
A BASE DE POLIURETANO LIVRE DE SOLVENTE. REVESTIMENTO 
INTERNO: O REVESTIMENTO INTERNO SERÁ EM CHAPAS DE ALUMÍNIO 
LISA, LIGA 3105 H 26 TANTO PARA AS PAREDES LATERAIS, QUANTO PARA 
A PAREDE FRONTAL E TRASEIRA, FIXADAS AOS PERFIS ESTRUTURAIS 
POR SELANTE A BASE DE POLIURETANO LIVRE DE SOLVENTE COM 
ACABAMENTO LAVÁVEL E HIGIÊNICO; ASSOALHO: ASSOALHO EM 
COMPENSADO NAVAL DE 15 MM, COM TRATAMENTO ANTIMOFO E 
ANTIBACTÉRIA REVESTIDO POR MANTA VINÍLICA ANTIMOFO TIPO 
DECORFLEX LG HOSPITALAR 2.0 MM ANTIBACTERICIDA E 
ANTICONTAMINAÇÃO ATENDENDO AS NORMAS RDC50; NÃO SERÁ 
ADMITIDO FIXAÇÃO DO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO POR 
PARAFUSOS OU REBITES, O PROCESSO DE FIXAÇÃO TEM QUE SER 
IMPRETERIVELMENTE POR SELANTE A BASE DE POLIURETANO LIVRE 
DE SOLVENTE. PORTAS E JANELAS: 03 PORTAS (ENTRADA E SAÍDA PARA 
EVITAR CONTAMINAÇÃO CRUZADA), AMBAS DO LADO DIREITO DO 
TRAILER, 01 NA TRASEIRA E DUAS NA DIANTEIRA. CONFECCIONADAS NO 
MESMO MATERIAL DO TRAILER COM FECHADURA E CHAVE; 04 JANELAS 
EM VIDRO E ALUMÍNIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM TELA 
MOSQUITEIRO; 04 PORTAS INTERNAS VAI E VEM INTERLIGANDO OS 04 
AMBIENTES. SISTEMA DE NIVELAMENTO (PATOLAMENTO): O VEÍCULO 
RECEBERÁ 04 (QUATRO) PÉS DE APOIO, MECÂNICOS (PATOLAS), PARA 
NIVELAMENTOS E ESTABILIDADE DA UNIDADE MÓVEL; PATOLAS ESTAS 
ACIONADAS POR MANIVELA. COBERTURA EXTERNA (TOLDO): 
COBERTURA TOLDO RETRÁTIL (SEMIAUTOMÁTICO) DE NO MÍNIMO 3.00 
X 2.00 METROS, CONFECCIONADO EM LONA TRANÇADA DO TIPO 
‘‘DURASOL®’’ DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXADO EXTERNAMENTE NA 
LATERAL OU TETO DO TRAILER SOBRE A PORTA DE ACESSO, FABRICADO 
COM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO, 

UNIDAD 1 326.666,67 326.666,67 
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Participação Lote Ordem Item - Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Máximo 
Unit. (R$) 

Valor 
Máximo 
Total R$ 

ABERTURA POR SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO. COMUNICAÇÃO VISUAL: 
ENVELOPAMENTO TOTAL OU ADESIVAGEM DA UNIDADE MÓVEL, COM A 
ARTE FORNECIDA PELO CONTRATANTE NA ASSINATURA DO CONTRATO. 
CONFECCIONADO COM MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE COM 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (MATERIAL E APLICAÇÃO). 
COMPOSIÇÃO DAS SALAS, DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO TRAILER: 
SALA DE TRICOTOMIA: 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DO 
TIPO SPLIT FRIO DE NO MÍNIMO DE 9.000 BTUS; 01 (UMA) BALANÇA 
DIGITAL VETERINÁRIA PLATAFORMA GRANDE DE AÇO INOX COM 
PESAGEM MÁXIMA DE 150KG; 01 (UMA) MESA DE TOSA FABRICADA EM 
MDF; 01 (UM) CONJUNTO MOBILIÁRIO MODULAR COM UM GABINETE 
LAVATÓRIO, DOTADO DE CUBA EM AÇO INOX AISI 304, TORNEIRA TIPO 
BICA COM ACIONAMENTO NO PEDAL, PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO 
CRUZADA; 01 (UM) KIT DISPLAY CONTENDO UM TOALHEIRO PARA PAPEL, 
DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL EM GEL; 01 (UM) 
ARMÁRIO AÉREO FABRICADO EM MDF POSICIONADO ACIMA DO 
CONJUNTO MOBILIÁRIO MODULAR; 01 (UMA) JANELA EM VIDRO E 
ALUMÍNIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM TELA MOSQUITEIRO; 
01 (UMA) PORTA ‘FOLHA’ COM ACESSO EXTERNO; 01 (UMA) PORTA VAI E 
VEM COM ACESSO A SALA CIRÚRGICA; 01 (UMA) PORTA VAI E VEM COM 
ACESSO A SALA DE ANTISSEPSIA/PARAMENTAÇÃO. SALA DE 
ANTISSEPSIA/PARAMENTAÇÃO: 01 (UM) CONJUNTO MOBILIÁRIO 
MODULAR COM UM GABINETE LAVATÓRIO, DOTADO DE CUBA EM AÇO 
INOX AISI 304, TORNEIRA TIPO BICA COM ACIONAMENTO NO PEDAL, 
PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO CRUZADA; 01 (UM) KIT DISPLAY 
CONTENDO UM TOALHEIRO PARA PAPEL, DISPENSE PARA SABONETE 
LÍQUIDO E ÁLCOOL EM GEL; 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO FABRICADO EM 
MDF POSICIONADO ACIMA DO CONJUNTO MOBILIÁRIO MODULAR; 01 
(UMA) JANELA EM VIDRO E ALUMÍNIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 
COM TELA MOSQUITEIRO. 01 (UMA) PORTA VAI E VEM COM ACESSO A 
SALA CIRÚRGICA; 01 (UMA) PORTA VAI E VEM COM ACESSO A SALA DE 
TRICOTOMIA. SALA CIRÚRGICA: 01 (UM) APARELHO DE AR 
CONDICIONADO DO TIPO SPLIT FRIO DE NO MÍNIMO DE 9.000 BTUS; 01 
(UM) EXAUSTOR; 01 (UMA) MESA EM MDF COM 1.00 M DE COMPRIMENTO 
POR 0.40 CM DE LARGURA; 01 (UMA) MESA CIRÚRGICA VETERINÁRIA 
COM REGULAGEM DE ALTURA E SUPORTE PARA SORO. O CORPO DA 
MESA É FABRICADO EM TUBO DE AÇO COM PINTURA “PU” DE ALTA 
RESISTÊNCIA E AS PERNAS COM REGULAGEM DE ALTURA SÃO 
GALVANIZADAS. TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM VINCOS E FURO 
PARA ESCOAMENTO, SUPORTE PARA SORO E BALDE DE ALUMÍNIO; 01 
(UMA) PORTA VAI E VEM COM ACESSO A SALA PÓS-CIRÚRGICA; 01 (UMA) 
PORTA VAI E VEM COM ACESSO A SALA DE ASSEPSIA/PARAMENTAÇÃO; 
01 (UMA) PORTA VAI E VEM COM ACESSO A SALA DE TRICOTOMIA. SALA 
PÓS-CIRÚRGICA: 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO 
SPLIT FRIO DE NO MÍNIMO DE 9.000 BTUS; 01 (UM) EXAUSTOR; 01 (UM) 
CONJUNTO MOBILIÁRIO MODULAR COM GABINETE LAVATÓRIO, DOTADO 
DE CUBA DE AÇO INOX AISI 304, TORNEIRA TIPO BICA COM 
ACIONAMENTO NO PEDAL, PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO CRUZADA; 01 
(UM) KIT DISPLAY CONTENDO UM TOALHEIRO PARA PAPEL, DISPENSER 
PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL EM GEL; 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO 
FABRICADO EM MDF POSICIONADO ACIMA DO CONJUNTO MOBILIÁRIO 
MODULAR; 01 (UM) ARMÁRIO EM TORRE POSICIONADO AO LADO DO 
GABINETE PARA INSTALAÇÃO DE: FRIGOBAR E AUTOCLAVE; 01 (UMA) 
MESA MDF COM 1.10 M DE COMPRIMENTO POR 0.40 CM DE LARGURA; 01 
(UMA) GAIOLA COM CAPACIDADE PARA 8 ANIMAIS, DIVISÓRIA CENTRAL 
REMOVÍVEL, BANDEJA COLETORA DE FEZES, ESTRUTURA EM AÇO 
CARBONO 15MM E ARAME INDUSTRIAL DE 3 E 4MM. ACESSÓRIOS 
REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA, MEDIDAS 2,00X0,60X1,20 
(ALTURA, LARGURA, COMPRIMENTO) ESPAÇAMENTO DE 4CM DA MALHA, 
DOIS MÓDULOS DE BAIXOS 60X70 (COMPRIMENTO, ALTURA), 6 
MÓDULOS SUPERIORES 40X50 (COMPRIMENTO, ALTURA); 01 (UM) 
REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR DE 80 LITROS. 01 (UMA) AUTOCLAVE, 
COM CÂMERA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE 21 LITROS. 
VÁLVULA ANTIVÁCUO, SELO DE SEGURANÇA; PAINEL DE CONTROLE 
COM LEDS E BOTÕES INDICATIVOS DAS FUNÇÕES, MANÔMETRO COM 
ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA, PUXADOR COM SISTEMA DE 
SEGURANÇA PARA DESPRESSURIZARÃO AUTOMÁTICA, BANDEJAS COM 
SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL; 01 (UM) KIT DE ANESTESIA PORTÁTIL 
PARA ADMINISTRAÇÃO DE AGENTES ANESTÉSICOS VOLÁTEIS, 
INALATÓRIO, ATRAVÉS DE RESPIRAÇÃO MANUAL OU ESPONTÂNEA, 
INCLUINDO: 01 (UM) APARELHO DE ANESTESIA; 01 (UM) CILINDRO DE O² 
DE 15 LITROS; 01 (UMA) VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE O²; 
01 (UM) FLUXÔMETRO PARA O²; 01 (UM) UMIDIFICADOR; 02 (DOIS) 
SUPORTES PARA SORO; 30 (TRINTA) KITS MÁSCARAS DE ANESTESIA (10 
P, 10 M E 10 G); 50 (CINQUENTA) SONDAS ENDOTRAQUEAL COM MEDIDAS 
DIVERSAS; 01 (UM) CIRCUITO BARAKA VETERINÁRIO PARA ANESTESIA. 
02 (DOIS) KITS CIRÚRGICOS SIMPLES PARA CASTRAÇÃO, CADA KIT 
COMPOSTO POR: 01 (UM) CABO DE BISTURI N° 4; 01 (UMA) PINÇA 
ANATÔMICA COM DENTE 16CM; 02 (DUAS) PINÇAS HEMOSTÁTICA CRILE 
CURVA 16CM; 01 (UMA) TESOURA CIRÚRGICA ROMBA FINA RETA 15CM; 
01 (UMA) PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; 02 (DUAS) PINÇAS 
BACKHAUS 13CM; 01 (UM) GANCHO PARA CASTRAÇÃO; 01 (UMA) CAIXA 
DE INOX DE 20 X 10 X 5CM. 02 (DOIS) KIT CIRÚRGICO COMPLETO PARA 
CASTRAÇÃO, COMPOSTO POR: 01 (UM) CABO DE BISTURI N° 4; 03 (TRÊS) 
PINÇAS HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16CM; 03 (TRÊS) PINÇAS 
HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16CM; 01 (UMA) TESOURA CIRÚRGICA 
ROMBA FINA RETA 15CM; 01 (UM) AFASTADOR FARABEUF (PAR); 01 (UMA) 
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; 01 (UMA) PINÇA DENTE DE RATO 
16CM; 01 (UM) BISTURI ELÉTRICO; 01 (UMA) PINÇA ANATÔMICA 16CM; 04 
(QUATRO) PINÇAS BACKHAUS 13CM; 01 (UM) GANCHO PARA 
CASTRAÇÃO; 01 (UMA) CAIXA DE INOX DE 20 X 10 X 5CM. 01 (UMA) 
JANELA EM VIDRO E ALUMÍNIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COM 
TELA MOSQUITEIRO. 01 (UMA) PORTA ‘FOLHA’ COM ACESSO EXTERNO; 
01 (UMA) PORTA VAI E VEM COM ACESSO A SALA CIRÚRGICA; BANHEIRO: 
01 (UMA) PIA/CUBA COM GABINETE, INTEGRADA AO SISTEMA DE FORMA 
A REUTILIZAR A ÁGUA DISPENSADA NA LAVAGEM DAS MÃOS PARA A 
DESCARGA DOS DEJETOS; 01 (UM) VASO SANITÁRIO COM CAIXA 
ACOPLADA, PARA A UTILIZAÇÃO DA EQUIPE. 01 (UMA) PORTA ‘FOLHA’ 
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Participação Lote Ordem Item - Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Máximo 
Unit. (R$) 

Valor 
Máximo 
Total R$ 

COM ACESSO EXTERNO. DEMAIS EQUIPAMENTOS: 01 (UM) GERADOR; 01 
(UM) CARRINHO DE ANESTESIA; 01 (UM) FOCO CIRÚRGICO EM LED; 08 
(OITO) COLCHÕES TÉRMICOS; 01 (UM) LARINGOSCÓPIO; 01 (UMA) CALHA 
CIRÚRGICA TOTALMENTE EM INOX PEQUENA; 01 (UMA) CALHA 
CIRÚRGICA TOTALMENTE EM INOX MÉDIA. ISOLAMENTO TÉRMICO E 
ACÚSTICO: PAREDES E TETO INTERNOS: AS PAREDES E TETO INTERNO 
RECEBERÃO ISOLAMENTO TERMO – ACÚSTICOS ATRAVÉS DE PLACAS 
DE ISOPOR OU PLACAS DE POLIESTIRENO OU EM MANTA TERMO– 
ACÚSTICOS ISOSOFT IE 50 DE MÉDIA DENSIDADE, APLICADAS NA PARTE 
INTERNA DA UNIDADE, ENTRE A PAREDE INTERNA E A PAREDE EXTERNA, 
GARANTINDO O MELHOR CONFORTO TÉRMICO E ACÚSTICO. O 
REVESTIMENTO DAS LATERAIS E PORTAS, DIVISÓRIAS E TETO INTERNO 
DEVERÃO SER EM CHAPA DE ALUMÍNIO, A ESTRUTURA DO TRAILER COM 
ACABAMENTO NAS JUNÇÕES POR PERFIS ESPECÍFICOS E 
ACABAMENTO EM PU, MATERIAL VEDANTE QUE GARANTE MAIOR VIDA 
ÚTIL DA UNIDADE COM ACABAMENTO LAVÁVEL E HIGIÊNICO. PISO: 
CONSTITUÍDO DE MADEIRA COMPENSADO TIPO NAVAL, COM 15 MM DE 
ESPESSURA RESISTENTE AÇÃO DA ÁGUA E FUNGOS, PRESO POR 
PARAFUSOS TIPO FRANCÊS COM CABEÇA EMBUTIDA, EVITANDO 
RESSALTOS QUE POSSAM COMPROMETER A QUALIDADE. SOBRE A 
MADEIRA SERÁ COLADO PISO VINÍLICO RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA 
E ASSEPSIA. A SUPERFÍCIE SOBRE A QUAL SERÁ INSTALADO O PISO 
DEVERÁ ESTA PREVIAMENTE LIMPA, SECA E ISENTA DE 
IRREGULARIDADES. AS FURAÇÕES PROVENIENTES DOS PARAFUSOS 
DE FIXAÇÃO DE CONTRA PISO DE MADEIRA NA ESTRUTURA METÁLICA 
DEVERÃO SER TOTALMENTE PREENCHIDAS COM MASSA RÍGIDA BI 
COMPONENTE ADEQUADA, PARA NÃO INTERFERIR A FIXAÇÃO DO PISO. 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA: SUPRIMENTO AUXILIAR DE ENERGIA 
ELÉTRICA (GERADOR) COM POTÊNCIA E PRODUTIVIDADE SUFICIENTE 
PARA TODO O PERÍODO DE ATUAÇÃO PROGRAMADA. TODO O 
CABEAMENTO, BARRAMENTOS E DISJUNTORES SERÃO CONFORME 
NBR E ABNT. SERÃO DIVIDIDOS EM QUANTOS CIRCUITOS FOREM 
NECESSÁRIOS E CENTRALIZADOS EM UM QDG (QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO GERAL). A ILUMINAÇÃO SERÁ POR LÂMPADAS DE LED 
SOBREPOSTAS AO TETO OU FIXADAS NA LATERAL, E ATENDERÁ AS 
NORMAS DE LUMINOTÉCNICA. SERÃO INSTALADOS PONTOS DE 
ENERGIA PARA OS EQUIPAMENTOS NAS PROXIMIDADES DAS MESAS, NO 
PADRÃO VIGENTE E NAS NORMAS ESPECIFICADAS, COM TENSÃO DE 
220 VOLTS E 127 VOLTS, SUFICIENTES PARA LIGAÇÃO DE TODOS OS 
APARELHOS ELÉTRICOS INSTALADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. OS 
CONDUTORES SERÃO EM COBRE OU ALUMINO ISOLADOS COM CAMADA 
DE PLÁSTICO PARA NO MÍNIMO 700 V, COM BITOLAS COMPATÍVEIS COM 
OS PROJETOS ESPECÍFICOS. PARA CONEXÃO COM REDE EXTERNA 
SERÁ FORNECIDO EXTENSÃO DE 25 METROS EM CABO PP A SER 
DIMENSIONADO NO PROJETO ELÉTRICO, COM CONECTORES 
INDUSTRIAIS TIPO STECK. NA UNIDADE SERÁ COLOCADA TOMADA 
INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM O PROJETO ELÉTRICO PARA RECEBER A 
CONEXÃO EXTERNA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CARROCERIA 
CONFORME NORMAS DO CNT (ADEQUAÇÃO NA POSIÇÃO DAS 
LANTERNAS TRASEIRA); ADESIVOS REFLETIVOS, CONFORME 
DELIBERAÇÃO 27 DE 18/04/2001 DO DENATRAN. ROTEADOR REDE 
WIRELESS LOCAL E ANTENA (PARA RECEPÇÃO DO SINAL DA 
OPERADORA, CONEXÃO DE INTERNET). CLIMATIZAÇÃO: O TRAILER 
DEVERÁ POSSUIR 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9000 
BTUS SPLIT FRIO, TENDO COMO FUNÇÃO MANTER REFRIGERADAS AS 
SALAS DE TRICOTOMIA, CIRÚRGICA E PÓS-CIRÚRGICA. SISTEMA DE 
COMBATE A INCÊNDIO E SEGURANÇA: CORRENTE DE SEGURANÇA PARA 
CONECTAR AO ENGATE DA UNIDADE TRATORA; 01 (UM) EXTINTOR DE 
INCÊNDIO, 2 KG, TIPO PÓ QUÍMICO SECO ABC. OS EXTINTORES DE USO 
MÚLTIPLO PARA AS CLASSES A, B E C UTILIZAM MONOFOSFATO DE 
AMÔNIA SILICONIZADO COMO AGENTE EXTINTOR. O AGENTE PÓ ABC 
ISOLA QUIMICAMENTE OS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS DE CLASSE A, 
DERRETENDO E ADERINDO Á SUPERFÍCIE DO MATERIAL EM 
COMBUSTÃO. ATUA ABAFANDO E INTERROMPENDO A REAÇÃO EM 
CADEIA DE INCÊNDIO DE CLASSE B. NÃO É CONDUTOR DE 
ELETRICIDADE. DEVIDO À SUA FÁCIL OPERAÇÃO E USO UNIVERSAL. OS 
EXTINTORES ABC SÃO INDICADOS PARA PROTEÇÃO RESIDENCIAL E 
COMERCIAL, COM APLICAÇÕES PARA A INDÚSTRIA. EXTINTORES 
PORTÁTEIS LEVES, DE FÁCIL MANUSEIO E ALTA EFICIÊNCIA, MUITO 
UTILIZADOS NO COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO QUE REQUER 
FÁCIL DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA PROPORCIONAR A 
PROTEÇÃO DE ÁREAS PEQUENAS E MÉDIAS. HASTE DE ATERRAMENTO 
(A SER UTILIZADA SOMENTE QUANDO O PONTO DE REDE EXTERNA NÃO 
POSSUIR ATERRAMENTO). MOBILIÁRIOS: CONFECCIONADOS EM MDF 
COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO INTERNO E EXTERNO, COM 
ACABAMENTO TEXTURIZADO, PUXADORES TIPO ALÇA DE ESPESSURA 
DE 9 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA. OS CANTOS E BORDAS SERÃO DEVIDAMENTE BOLEADOS 
(ARREDONDADOS) PARA EVITAR ESCORIAÇÕES NOS USUÁRIOS. TODAS 
AS GAVETAS SERÃO INSTALADAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E 
MECANISMO DE TRAVAMENTO (EVITA ABERTURA DURANTE A 
LOCOMOÇÃO). CALAFETAÇÃO: AS UNIÕES E JUNÇÕES SERÃO 
DEVIDAMENTE CALAFETADAS COM PRODUTO VEDANTE FLEXÍVEL, A 
BASE DE POLIURETANO, DE ELASTICIDADE PERMANENTE, COM CURA 
ACELERADA QUE SE POLIMERIZA COM A PRÓPRIA UMIDADE DO AR. 
SISTEMA HIDRÁULICO: SÃO DOIS RESERVATÓRIOS, UM PARA ÁGUA 
POTÁVEL, UM PARA ÁGUA SERVIDA, AMBOS COM CAPACIDADE DE NO 
MÍNIMO 200 LITROS CADA COM SISTEMA INTERNO DE QUEBRA ONDAS, 
SENDO QUE A ALIMENTAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DE BOMBA ELÉTRICA 
CENTRIFUGA COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) METROS DE 
COLUNA D’ÁGUA. HOMOLOGAÇÃO/LICENCIAMENTO: CONFECCIONADO 
COM MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE E COM GARANTIA, O VEÍCULO 
SERÁ LICENCIADO RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM AS LEIS DO 
CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL (CONTRAN) E TAMBÉM PELO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (DENATRAN), BEM COMO 
RIGOROSAMENTE EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO CONSELHO 
FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA (CFMV) E CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA VETERINÁRIA (CRMV). PARA CONFECÇÃO DO TRAILER 
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Participação Lote Ordem Item - Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Máximo 
Unit. (R$) 

Valor 
Máximo 
Total R$ 

CASTRAMÓVEL, TODOS OS FABRICANTES DEVEM CONTER OS 
DOCUMENTOS TÉCNICOS ABAIXO: CAT – CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO 
DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E CCT – COMPROVANTE DE CAPACIDADE 
TÉCNICA, NA VERSÃO ESPECIAL/TRAILER, REFERENTE AO OBJETO 
OFERTADO EM NOME DA FABRICANTE. ENSAIO DE FRENAGEM 
EXPEDIDO POR LABORATÓRIO, DENTRO NBR 14729 E RESOLUÇÃO 
CONTRAN Nº 519/2015, EM NOME DA FABRICANTE. CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE DE ESTABELECIMENTO, COM A DEVIDA ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), FORNECIDO PELO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA (CRMV), EM NOME DA 
FABRICANTE. CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA NO CREA 
– CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (PESSOA 
JURÍDICA) EM NOME DA FABRICANTE E CREA DOS SEUS RESPONSÁVEIS 
TÉCNICOS (ENGENHEIROS MECÂNICO E ELÉTRICO) EM NOME DA 
FABRICANTE, BEM COMO O CONTRATO DE VÍNCULO DOS MESMOS COM 
A EMPRESA FABRICANTE. 

 
 
 
1.2. Descritivo Complementar da transformação do veículo Trailer Semi-reboque: 
1.2.1.  Veículo trailer unidade móvel castramóvel com instalações e equipamentos de uso veterinário ou 
universal: 
 1.2.1.1. Revestimento Interno:  
O revestimento interno será em chapas de alumínio lisa, liga 3105 H 26 tanto para as paredes laterais, 
quanto para a parede frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por selante a base de poliuretano 
livre de solvente com acabamento lavável e higiênico; • Assoalho: Assoalho em compensado naval de 
15 mm, com tratamento antimofo e antibactéria revestido por manta vinílica antimofo tipo decorflex LG 
hospitalar 2.0 mm antibactericida e anticontaminação atendendo as normas RDC50; • Não será admitido 
fixação do revestimento interno e externo por parafusos ou rebites, o processo de fixação tem que ser 
impreterivelmente por selante a base de poliuretano livre de solvente. 
 1.2.1.2. Revestimento do Piso:  
Piso antiderrapante em fibra de vidro totalmente lavável, higienizável, conforme ABNT NBR 
14.561/2000;  
 1.2.1.3. Freio: 
Sistema de freio inercial, freio a disco com sistema de freio de estacionamento com sistema de 
desligamento manual para manobras de ré. 
 1.2.1.4. Revestimento externo das paredes e teto:   
Revestimento externo do trailer será em chapas perfiladas de alumínio liga 3105 H 26 (corrugadas para 
maior rigidez ao alumínio), tanto para as paredes laterais quanto para as paredes frontal e traseira, 
fixadas aos perfis estruturais por selante a base de poliuretano livre de solvente; • O teto será de chapa 
de alumínio lisa liga 3105 H 26; • Pintura externa das partes metálicas na cor branca; • Não será admitido 
fixação do revestimento interno e externo por parafusos ou rebites, o processo de fixação tem que 
impreterivelmente por selante a base de poliuretano livre de solvente. 
 1.2.1.5. Sistema Elétrico: 
Suprimento auxiliar de energia elétrica (GERADOR) com potência e produtividade suficiente para todo o 
período de atuação programada. • Todo o cabeamento, barramentos e disjuntores serão conforme NBR 
e ABNT. Serão divididos em quantos circuitos forem necessários e centralizados em um QDG (Quadro 
de Distribuição Geral); • A iluminação será por lâmpadas de LED sobrepostas ao teto ou fixadas na 
lateral, e atenderá as normas de luminotécnica; • Serão instalados pontos de energia para os 
equipamentos nas proximidades das mesas, no padrão vigente e nas normas especificadas, com tensão 
de 220 Volts e 127 Volts, suficientes para ligação de todos os aparelhos elétricos instalados no interior 
do veículo; • Os condutores serão em cobre ou alumino isolados com camada de plástico para no mínimo 
700 v, com bitolas compatíveis com os projetos específicos; • Para conexão com rede externa será 
fornecido extensão de 25 metros em cabo PP a ser dimensionado no projeto elétrico, com conectores 
industriais tipo Steck. Na unidade será colocada tomada industrial compatível com o projeto elétrico para 
receber a conexão externa; • Instalação elétrica da carroceria conforme normas do CNT (Adequação na 
posição das lanternas traseira); adesivos refletivos, conforme deliberação 27 de 18/04/2001 do Denatran. 
• Roteador rede Wireless local e Antena (Para recepção do sinal da operadora, conexão de internet);; 
 1.2.1.6. Climatização:  
O trailer deverá possuir 03 (três) aparelhos de ar condicionado de 9000 BTUS Split frio, tendo como 
função manter refrigeradas as salas de tricotomia, cirúrgica e pós-cirúrgica. 
   
1.3. A opção recai por Pregão Eletrônico justifica-se pelos objetos encontrarem-se em conformidade 
ao Artigo nº 29, da Lei nº 14.133/2021. 
1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, em atendimento ao 
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contido no art. 20 da Lei nº 14.133/21. 
1.5. O objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante 
do Estudo Técnico Preliminar. 

 

2. DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES 
2.1. O prazo de vigência contratual será de 12 (Doze) meses, contado a partir da data de publicação 
do extrato no Diário Oficial do Município de Marialva – PR, e poderá ser prorrogado, por igual período, a 
partir de mútuo acordo entre as partes. 

 
3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
3.1. Resumidamente, a contratação refere-se a aquisição de 01 (um) veículo tipo trailer  semi reboque 
para atender  a demanda por atendimentos de castração de cães e gatos de famílias de baixa renda e 
animais abandonados do município de Marialva – PR. 
 
4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 
OBJETO 
4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se detalhada em tópico específico do Estudo 
Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência. 

 
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
5.1. Sustentabilidade/impacto ambiental 
5.1.1. A presente aquisição não possui relevantes impactos ambientais, onde a Contratada deverá dar 
o destino adequados dos resíduos descartados na composição do veículo, podendo ser solicitado a 
qualquer tempo pela Contratante o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
5.2. Indicação de marcas ou modelos 
5.2.1. Na presente contratação não será vedada nenhuma marca, desde que o objeto atenda todas as 
especificações contidas na descrição do objeto. 
5.3. Subcontratação 
5.3.1. É vedada a subcontratação do objeto.  
5.4. Garantia da Contratação 
5.4.1. Garantia: a Contratada fica obrigada a garantir a qualidade dos equipamentos contra defeitos 
mecânicos pelo período minimo de 12 (Doze) meses, contra defeitos de fabricação, mecânicos, 
montagem e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o emprego em 
condições normais, sendo compreendida pela assistência técnica, incluindo mão-de-obra, reposição de 
peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos de fábrica, contados a partir da data de emissão 
da Nota Fiscal, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia e oferecer 
treinamento(s) para operação do sistema.  
5.4.2. Durante o período da garantia, o prazo máximo de atendimento será de 24 (Vinte e quatro) horas, 
contadas a partir do registro do chamado técnico, para o atendimento e solução do problema 
apresentado, excluindo-se deste prazo os sábados, domingos e feriados, podendo ser prorrogado por 
igual período mediante justificativa formal acatada pela Administração Municipal. 
5.4.3. Durante a vigência da garantia, caso necessário, o deslocamento do veículo para a devida 
manutenção estará sob responsabilidade da Contratada, incluindo seus custos na integra. 
5.4.4. O veículo deverá ser entregue, pela Licitante, no local indicado pela Unidade Requisitante, sem 
custos adicionais para o municipio de Marialva – PR. 
5.4.5. Caso necessário, a Contratada deverá efetuar a entrega técnica do veículo, através de 
profissional, devidamente, vinculado à empresa Contratada, onde a comprovação do vínculo do citado 
profissional poderá ser solicitada a qualquer tempo pela Administração Municipal. 
5.4.6. Durante a vigência da garantia, constituem-se obrigações da Contratada: 

5.4.6.1. Providenciar independentemente de ser ou não o fabricante, a correção ou a 
substituição de todo o equipamento ou material permanente ofertado ou de suas 
peças acessórios e componentes que apresentarem defeitos de fabricação ou 
divergências com as especificações fornecidas, sem ônus para a Administração 
Municipal, em conformidade com o estabelecido no Edital e seus anexos, 
observado a legislação pertinente; 

5.4.6.2.  Substituir o equipamento ofertado ou as suas peças, acessórios e componentes 
que apresentarem defeito de fabricação por novos e que possuam a mesma 
especificação técnica originalmente proposta. 
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5.5. Da exigência de amostra 
5.5.1. Não há necessidade de apresentação de amostra.  
5.6. Obrigações das Partes 

5.6.1. Da Contratada 
5.6.1.1. Abster-se de subcontratar o objeto da presente licitação; 
5.6.1.2. Designar, formalmente, um representante, no ato da assinatura do 
contrato, com poderes para operacionalizar a avença, assumindo o 
gerenciamento de todas as atividades inerentes ao seu fiel cumprimento; 
5.6.1.3. Acatar as recomendações da fiscalização do CONTRATANTE, 
facilitando a ampla ação desta, com pronto atendimento aos pedidos de 
esclarecimento porventura solicitado; 
5.6.1.4. Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução 
do  objeto e prestar os esclarecimentos necessários; 
5.6.1.5. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
5.6.1.6. Entregar o objeto em devidas condições, devendo promover a 
substituição ou reparo, no prazo máximo de 05 (Cinco) dias úteis, contados a 
partir da notificação do Município de Marialva – PR, quando: 

5.6.1.6.1. Não obedecerem às especificações técnicas contidas no Termo 
de Referência e na proposta feita no procedimento licitatório; 
5.6.1.6.2. Apresentar o veículo danificado; 

5.6.1.7. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras 
entidades, seja fabricantes, técnicos e outros; 
5.6.1.8. Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera 
a  CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais; 
5.6.1.9. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao 
CONTRATANTE; 
5.6.1.10. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às 
dependências do Município de Marialva – PR; 
5.6.1.11. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de 
caráter urgente referente ao fornecimento do produto e prestar os 
esclarecimentos cabíveis; 
5.6.1.12. Acatar todas as orientações do Município de Marialva – PR, 
emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas. 

5.6.2. Da Contratante 

5.6.2.1. Receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as 
constantes neste Termo de Referência, no instrumento convocatório e na 
proposta da contratada, recusando-o na hipótese de desconformidade com as 
características pretendidas; 
5.6.2.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela 
Contratada,  relacionados com o objeto pactuado; 
5.6.2.3. Comunicar, por escrito, às contratadas quaisquer irregularidades 
verificadas no objeto fornecido; 
5.6.2.4. Comunicar, por escrito, à Contratada o não recebimento do objeto, 
apontando as razões da sua desconformidade com as especificações contidas 
neste termo de referência, no instrumento convocatório ou na proposta 
apresentada; 
5.6.2.5. Proporcionar as condições para que a Contratada possa cumprir as 
obrigações pactuadas. 

5.7. Sanções 
5.7.1. O descumprimento das disposições contidas neste Termo de Referência e/ou contratuais sujeita 
a CONTRATADA às seguintes sanções administrativas: 
5.7.2. advertência; 
5.7.3.  multa; 
5.7.4. suspensão temporária de participação em licitação;  
5.7.5. impedimento de contratar com o Município de Marialva – PR; 
5.7.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até sua reabilitação perante autoridade que aplicou a penalidade); e 
5.7.7. descredenciamento do sistema de registro cadastral. 
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5.7.8. Todas as sanções previstas nesse documento poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
penalidade de multa. (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
5.7.9. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 
devida no prazo de 15 (Quinze) dias, contados da comunicação oficial. 
5.7.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
Município de Marialva – PR, esse será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
5.7.11. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, 
garantindo-se o contraditório e ampla defesa à CONTRATADA. 
5.7.12. Antes da aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no  prazo de 15 
(Quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 
5.7.13. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas aplicáveis, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e 
impedirá o responsável de licitar e contratar  no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 
federativo a qual pertencer o Contratante, pelo prazo máximo de 3 (Três) anos. 
5.7.14. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para  licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações cabíveis, bem como pelas infrações administrativas 
previstas que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar 
e contratar, nesses casos a duração observará o prazo previsto no (art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021). 
5.7.15. A fixação de multas compensatórias ou moratórias não obsta o ajuizamento de demanda 
buscando indenização suplementar, caso o valor do dano seja superior ao valor da multa aplicada. A 
aplicação das sanções previstas neste documento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
5.7.16. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além  da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 
2021). 
5.7.17. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30 (Trinta) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 
5.7.18. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 
5.7.19. a natureza e a gravidade da infração cometida; as peculiaridades do caso concreto; 
5.7.20. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
5.7.21. os danos que dela provierem para o CONTRATANTE; 
5.7.22. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas  e 
orientações dos órgãos de controle. 
5.8. Severidade 
5.8.1. As sanções de advertência e multa serão aplicadas conforme a graduação a seguir: 
-Grau de Severidade Leve (L1) = advertência; 
-Grau de Severidade Moderado (M1, M2 e M3) = aplicação de Multas: 
M1 = multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor total do contrato por dia de inadimplência e/ou 
fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da obrigação; 
M2 = multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor total do contrato por dia de inadimplência 
e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da obrigação; e 
M3 = multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do contrato por dia de inadimplência 
e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da obrigação. 
-Grau de Severidade Grave (G1 e G2) = aplicação de sanção: 
G1 = multa de 0,7% (zero vírgula sete por cento) do valor total do contrato por dia de inadimplência 
e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da obrigação; e 
G2 = Rescisão contratual cumulada com multa de 10% (Dez por cento) a 20% (Vinte por cento) sobre 
o valor total do contrato. 
O grau de severidade inicial da pena será determinado considerando a conduta e a primariedade ou a 
reincidência da CONTRATADA, conforme tabela a seguir: 
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  Ocorrência e reincidência 

CONDUTAS 
 

ITEM 
 

  

Grau de severidade 

Leve Moderado Grave 

L1 M1 M2 M3 G1 G2 

1 
O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

do Termo de Referência, especificações ou prazos 
1ª vez 2ª vez 3ª vez 4ª vez 5ª vez 6ª vez 

2 
O não cumprimento de cláusulas contratuais, do 

Termo de Referência, especificações ou prazos 
  1ª vez 2ª vez 3ª vez 4ª vez 5ª vez 

3 
A paralisação do serviço ou do fornecimento, sem 

justa causa e prévia comunicação à Administração 
1ª vez 2ª vez 3ª vez 4ª vez 5ª vez 6ª vez 

 
4 

Atraso injustificado do início da execução do 

contrato de prestação de serviço ou de 

fornecimento de bens 

 
  

 
1ª vez 

 
  

 
  

 
  

 
  

5 
Não manter, durante toda a execução do contrato, 

as mesmas condições da habilitação 
1ª vez 2ª vez 3ª vez 4ª vez 5ª vez 6ª vez 

6 
Apresentar documento falso ou fazer declaração 

falsa 
          1ª vez 

7 
Agir em desconformidade legal na relação 

contratual 
          1ª vez 

8 Abandonar a execução do contrato           1ª vez 

9 
Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação 

ou qualquer outro expediente, o contrato 
          1ª vez 

 

10 

Criar embaraços ou deixar de prestar 

informações que possam contribuir com o 

processo de fiscalização contratual 

 

1ª vez 

 

2ª vez 

 

3ª vez 

 

4ª vez 

 

5ª vez 

 

6ª vez 

11 
Deixar de entregar a documentação exigida no 

Termo de Referência e/ou contrato 
1ª vez 2ª vez 3ª vez 4ª vez 5ª vez 6ª vez 

 
 

 
12 

Deixar de manter a documentação de habilitação 

atualizada ou recusar-se a apresentar 

documentos complementares relacionados à sua 

habilitação, (documentação fiscal, documentação 

trabalhista e/ou documentação previdenciária), 

quando solicitado, ou, ainda, perder as condições 

de habilitação exigidas. 

 
 

 
1ª vez 

 
 

 
2ª vez 

 
 

 
3ª vez 

 
 

 
4ª vez 

 
 

 
5ª vez 

 
 

 
6ª vez 

 
5.8.2. O rol das infrações descritas na tabela acima não é exaustivo, não excluindo a aplicação de 
outras sanções previstas em lei. 
5.8.3. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia 
útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato. 
5.8.4. Em caso de atraso ou não cumprimento de obrigação, a severidade inicial da sanção será 
elevada a cada 05 (Cinco) dias úteis, caso a obrigação não seja devidamente adimplida, implicando a 
cumulação das gradações da(s) sanção(ões) aplicada(s) (L1 + M1 + M2 + M3 + G1 + G2), excetuadas 
as penas de multas específicas. 
5.8.5. No caso de atraso por mais de 30 (Trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso 
ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (Vinte  por cento) do valor do contrato, fica 
facultado ao Município de Marialva – PR rescindir unilateralmente o contrato. 
5.9. Moratória 
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5.9.3. Moratória de 0,5% (Cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, para todo o período de atraso, no caso de atraso injustificado na entrega dos 
produtos, limitada a incidência de 30 (Trinta) dias. O atraso superior a 30 (Trinta) dias autorizará a 
Administração a promover o cancelamento do Contrato. 
5.9.4. O valor máximo da multa será equivalente a 30 (Trinta) dias corridos de atraso. A partir deste 
momento, além da multa, aplica-se o impedimento de licitar e contratar, podendo, à critério da 
Administração Municipal, configurar inexecução total da obrigação assumida, culminando na rescisão do 
contrato. 
5.9.5. Moratória de 2% (Dois por cento) por dia, sobre o valor total do Contrato, em caso de atraso 
injustificado no início da execução da Previsão Contratual, superior a 5 (Cinco) dias úteis, limitada a 
incidência a 10 (Dez) dias úteis. A multa está limitada  a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. 
5.9.6. Após o décimo dia útil e a critério da Administração Municipal, nos casos de atrasos injustificados 
no início da execução da Previsão Contratual, poderá ocorrer a não  aceitação, de forma a configurar, 
nessa hipótese, inexecução parcial do contrato. 
5.9.7. Compensatória de 2% (Dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução parcial 
da obrigação assumida. 
5.9.8. Compensatória de 5% (Cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução 
total da obrigação assumida. 
5.9.9. Compensatória de 5% (Cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos  casos de 
rescisão contratual por culpa do Contratado. 
 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
6.1. Condição e local de entrega 

6.1.1. O veículo devera ser entregue no prazo máximo de 120 (Cento e vinte) dias 
úteis, contados a partir da data de ciência por parte da Contratada da emissão da 
Solicitação de Despesa, Nota de Autorização de Despesa (NAD) e/ou Nota de 
Empenho pela contratante. A entrega deverá ser efetuada no local indicado pela 
Unidade Requisitante, de segunda a sexta-feira, no período de 08hrs00min às 
11hrs00min e 13hrs00min às 16hrs00min.  
6.1.2. A entrega do Veículo, Trailer semi reboque Castramóvel deverá ser efetuada por 
guincho plataforma, sem custos adicionais para a Contratante, diretamente nos locais 
indicados pela Unidade Requisitante.  
6.1.3. Caso não seja possível a entrega no prazo assinalado, a empresa deverá 
comunicar as razões respectivas com pelo menos 20 (Vinte) dias de antecedência para 
que quaisquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações 
de caso fortuito e força maior. 
6.1.4. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sem custos adicionais 
para a Contratante; 
6.1.4.1. O emplacamento deverá ser efetuado na municipalidade de Marialva – 
PR. 
6.1.5. O veículo deverá ser entregue devidamente adesivado em conformidade ao 
layout fornecido pela Unidade Requisitante, sem custos adicionais à Contratante.  
 

6.2. Garantia 
6.2.1. A garantia deverá obedecer o período mínimio de 12 (Doze) meses, e encontra-se detalhada na 
Seção 5.4 deste Termo de Referência. 
  

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, sendo que cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
7.2. São indicados para fiscalização: 

● Gestor:  
Nome Completo Cargo/Função Matrícula 

Marina Mariko Moriya Matuguma Gestora de Contratos 920 

● Fiscal: 
Nome Completo Cargo/Função Matrícula 

Alessandro Eduardo Mendes Médico Veterinário 1779 
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● Fiscal Substituto: 
Nome Completo Cargo/Função Matrícula 

Rejane Stubs Parpinelli Diretor de Agricultura e 
Pecuária 4731 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
8.1. O trailer será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente 
com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. 
8.2. O Trailer poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento 
provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência 
e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (Três) dias corridos, a contar da 
notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
8.3. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-
se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 
8.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 
e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução 
do contrato. 
8.5. Liquidação 

8.5.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá 
o prazo de até 30 (Trinta) dias corridos para fins de liquidação. 
8.5.2. A Contratante fara as retenções de acordo com a legislação vigente 
e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos na mesma norma; 

8.5.2.1. A Contratada deverá, obrigatoriamente, destacar junto à Nota Fiscal o 
valor referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte, para efeito de 
procedimento de retenção pela Administração Municipal, em conformidade 
ao Decreto Municipal nº 8402/2023, em consonância à Instrução Normativa 
nº 2145/2023 emitida pela Receita Federal do Brasil, devidamente, 
amparada em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), obedecendo as 
alíquotas estabelecidas. 
8.5.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota 
fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os 
elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

● o prazo de validade; 
● a data da emissão; 
● os dados do contrato e do órgão contratante; 
● o período respectivo de execução do contrato; 
● o valor a pagar; e 
● eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

8.5.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de 
cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta 
ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, 
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem  
ônus ao Contratante; 
8.5.5. O pagamento será precedido de consulta prévia para comprovação de 
cumprimento dos requisitos de habilitação. 
8.5.6. Na hipótese de irregularidade de habilitação, a contratada deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 15 (Quinze) dias, 
sob pena de aplicação das sanções contratuais e rescisão do contrato. 
8.5.7. O pagamento efetuado pelo Município de Marialva – PR  não isenta a 
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CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades. 
8.5.8. É vedado à Contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos 
decorrentes do contrato. 
8.5.9. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo 
Município de Marialva – PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do 
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 
(Meio por cento) ao mês, ou 6% (Seis por cento) ao ano, mediante a aplicação 
das seguintes fórmulas: 

● I = (TX / 100) / 365 
● EM = I x N x VP, onde: 
● I = Índice de atualização financeira; 
● TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
● EM = Encargos moratórios; 
● N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 
● VP = Valor da parcela em atraso. 

8.6. Forma de pagamento 
8.6.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado. 
8.6.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida  a 
ordem bancária para pagamento. 
8.6.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
8.6.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 
houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os  percentuais 
estabelecidos na legislação vigente. 

8.6.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na  referida Lei 
Complementar. 
 
9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 
9.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
9.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 
LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento 
pelo MENOR PREÇO ITEM. 

9.2. Exigências de habilitação 
9.2.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os requisitos a seguir. 
9.3. Documentos relativos à habilitação jurídica: 
9.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva  sede; 
9.3.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de  responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
9.3.3. No caso de Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo  no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
9.3.4. No caso de sociedade estrangeira em funcionamento no país: Decreto de autorização e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir. 
9.3.5. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
9.4. Documentos relativos à habilitação técnica: 

9.4.1. A Proponente   apresentar Declaração Comprobatória, que dispõe de assistência 
técnica em um raio de 100 Km da municipalidade de Marialva – PR, para fins de 
economicidade quando da sua manutenção, assistência técnica e revisões 
periódicas, dispondo de estrutura própria, instalações adequadas, equipamentos, 
ferramental e equipe técnica especializada, necessários a manutenção do item 
proposto, para realização de todas as manutenções e revisões previstas na 
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garantia de fábrica do veículo. 
9.4.1.1. A sessão da presente licitação será suspensa, onde o Fiscal de Contrato fará 

diligência para aferir a autenticidade do conteúdo informado na referida 
Declaração Comprobatória.  

9.4.2. Documentação Técnica para o Lote nº 01, VEICULO Trailer semi reboque 0 
KM, TRANSFORMADO Castramóvel. 

9.4.2.1. CAT – Certificado de Adequação de Legislação de Trânsito e CCT – 
Comprovante de Capacidade Técnica, na VERSÃO ESPECIAL/TRAILER, referente ao objeto 
ofertado em nome da fabricante. • Ensaio de frenagem expedido por laboratório, dentro NBR 
14729 e resolução CONTRAN Nº 519/2015, em nome da fabricante. • Certificado de 
Regularidade de Estabelecimento, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART), fornecido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), em nome da 
fabricante. 
9.4.2.2. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA – Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (Pessoa Jurídica) em nome da fabricante e  
9.4.2.3. CREA dos responsáveis técnicos (Engenheiros Mecânico e Elétrico) em nome 
da fabricante, bem como a comprovação de vínculo dos mesmos com a empresa fabricante. 

9.4.2.3.1. A comprovação dar-se-á por meio de: a) Cópia de Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS) que conste a Proponente como empregadora; 
ou b) Cópia do Contrato Social da Proponente que conste o responsável 
técnico como sócio; ou c) Cópia de Contrato de prestação de serviços entre a 
Proponente e responsável técnico; ou d) Declaração de Contratação Futura 
do Profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada 
de declaração de anuência do profissional. 

9.4.2 Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 
9.4.3. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, ou certidão que comprove 
plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
9.5. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista: 
9.5.3. Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica CNPJ; 
9.5.4. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a  apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas 
nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições 
instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros; 
9.5.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal 
– CEF; 
9.5.6. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
9.5.7. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais da 
sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com 
efeito de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, na forma da 
lei; 
9.5.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de Maio de 1943. 
9.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
9.7. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 
9.7.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (Cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
9.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o 
licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor, uma 
vez que atenda a todas as demais exigências do Edital. 
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9.9. A declaração do vencedor acima referida será realizada no momento imediatamente posterior 
à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 
9.10. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao 
Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já convocados para apresentar sua 
documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos 
demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento 
convocatório, ou revogar a licitação. 
9.11. Para as certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado o 
prazo máximo de 90 (Noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões, devendo estar 
válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação. 
9.12. Documentação complementar: 
9.12.3. Declaração Unificada, em conformidade ao conteúdo anexo. 
9.12.4. Para o fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração 
de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n.º 123, de 2006, estando 
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 
§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133/21; 
 

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
10.1. O valor máximo da licitação para contratação com base nas quantidades estimadas a serem 
adquiridas pelo Município de Marialva – PR é de 326.666,67 (Trezentos e vinte seis mil seiscentos e 
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 
10.2. Após análise dos valores praticados no mercado, considerando as fontes de consulta 
apresentadas na planilha colacionada junto ao Processo Administrativo nº 1.058 /2024, em seu 
Despacho , o preço máximo foi obtido através  da média dos valores, com a  discrepância de 30% do 
menor valor apurado. 
10.3. Salienta-se que, o valor máximo para o presente procedimento licitatório fora apurado com 
fornecedores, sendo que a Plataforma Banco de Preços não retornou resultados para a pesquisa 
efetuada, de acordo com o Despacho nº 05, do citado processo administrativo. 
  
11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento do Município de Marialva – PR,  em conformidade ao conteúdo aditado junto 
aos Despacho nº 01, do Processo Administrativo nº 1.058/2024. 
 
 
 

Marialva – PR, 17 de Maio de 2024. 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
1. INTRODUÇÃO 
O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei nº 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar 
que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente. 
Para tanto, a supracitada lei estabelece uma série de regras e procedimentos que devem ser 
observados na fase de planejamento da contratação pública, dentre elas a obrigatoriedade da 
elaboração de estudos técnicos preliminares para todas as contratações públicas, destacando-se assim 
a importância do princípio do planejamento. 
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos 
estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. 
O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade de identificar no mercado a melhor 
solução para supri-la, em observância às normas  vigentes e aos princípios que regem a Administração 
Pública. 
 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
Fundamenta-se a contratação dos presentes itens, em primeiro lugar, em razão de que é competência 
do Poder Público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
conforme dispõe o artigo 225, IV da Constituição Federal. O presente trabalho objeto desta licitação, 
auxilia no controle populacional de cães e gatos abandonados, sejam animais de rua ou proprietários 
do município, sendo este, fundamental para a prevenção de zoonoses, já que a população de animais 
errantes sem controle ou monitoramento constitui fator de alto risco para a transmissão de diversas 
doenças (toxoplasmose, raiva, entre outras), tendo em vista que os mesmos podem ser hospedeiros, 
reservatórios ou transmissores de diferentes enfermidades. Também é considerável ter em vista a 
saúde dessas espécies, sendo que a castração evita a transmissão de doenças venéreas e outras 
infecções uterinas, gravidez psicológica, bem como tumor de mama nas fêmeas e tumor de próstata 
nos machos. A pretendida aquisição torna-se imprescendível para efetivar o controle populacional dos 
animais e maus tratos, impedindo que se reproduzam descontroladamente, bloqueando o abandono 
de filhotes, evitando as ninhadas indesejadas, praticando assim, a posse responsável, além de impedir 
o abandono e sofrimentos dos mesmos. A principal consequência do abandono é a elevada densidade 
populacional de animais errantes, formando contingentes incalculáveis nas ruas da municipalidade e 
beneficiarão a saúde da população, a proteção e bem estar animal, justificando-se assim a abertura da 
presente licitação.  

 

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 
A contratação pretendida é viabilizada pela disponibilização de recurso através do Convênio Federal nº 
930158/2022, em dotação orçamentária mencionada junto ao Despacho nº 01, Processo Administrativo 
nº 1.058/2024, a qual encontra-se prevista no Plano Anual de Contratações. Cabe salientar que, o 
referido Plano Anual de Contratações encontra-se em fase de elaboração, justifica-se a sua não 
conclusão, uma vez que a municipalidade de Marialva – PR utilizou-se, até Dezembro de 2023, da Lei 
8.666/2013 para efetuar as aquisições demandadas. 
 
 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
As condições e exigências estão descritas de forma específica em Termo de Referência, em 
consonância ao Inciso III, do § 1º do Artigo nº 18, da Lei 14.133/2021. 
 

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
Estimou-se a quantidade da aquisição do referido equipamento, a partir da disponibilidade de recursos 
contida no Convenio Federal  nº 930158/2022. 
 
6. LEVANTAMENTO DE MERCADO 
Para as especificações técnicas e quantidade pretendidas, apurou-se acentuado numero de potenciais 
fornecedores estabelecidos, com capacidade de prover a requerida aquisição de forma segura e eficaz.  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  N
A

T
H

A
N

 B
O

R
T

O
LO

N
 L

U
C

C
A

 e
 A

LE
S

S
A

N
D

R
O

 E
D

U
A

R
D

O
 M

E
N

D
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//m

ar
ia

lv
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/7

0D
2-

F
3B

F
-1

9E
6-

D
30

4 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 7
0D

2-
F

3B
F

-1
9E

6-
D

30
4



 

 

 
7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 
Os preços foram coletados de acordo com o disposto no Artigo 23, §1º da Lei nº 14.133/2021.  
O valor máximo da licitação para contratação com base na quantidade estimada a ser adquirida pelo 
Município de Marialva – PR é de 326.666,67 (Trezentos e vinte seis mil seiscentos e sessenta e 
seis reais e sessenta e sete centavos). 
Após análise dos valores praticados no mercado, considerando as fontes de consulta apresentadas na 
planilha colacionada junto ao Processo Administrativo nº 1.058/2024, em seu Despacho nº 01, o preço 
máximo foi obtido através  da média dos valores, com a  discrepância de 30% do menor valor apurado. 
A composição da precificação para a solicitada aquisição foi efetuada por meio de cotações com 
fornecedores, nota-se que a Plataforma Banco de Preços não retornou resultados para a pesquisa 
efetuada, conforme aditado no Despacho nº 05, do referido processo administrativo. 
 
8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
O presente trabalho objeto desta licitação, auxilia no controle populacional de cães e gatos 
abandonados, sejam animais de rua ou proprietários do município, sendo este, fundamental para a 
prevenção de zoonoses, já que a população de animais errantes sem controle ou monitoramento 
constitui fator de alto risco para a transmissão de diversas doenças (toxoplasmose, raiva, entre outras), 
tendo em vista que os mesmos podem ser hospedeiros, reservatórios ou transmissores de diferentes 
enfermidades. Também é considerável ter em vista a saúde dessas espécies, sendo que a castração 
evita a transmissão de doenças venéreas e outras infecções uterinas, gravidez psicológica, bem como 
tumor de mama nas fêmeas e tumor de próstata nos machos. Os referidos itens são importantes para 
efetivar o controle populacional dos animais e maus tratos, impedindo que se reproduzam 
descontroladamente, bloqueando o abandono de filhotes, evitando as ninhadas indesejadas, 
praticando assim, a posse responsável, além de impedir o abandono e sofrimentos dos mesmos. A 
principal consequência do abandono é a elevada densidade populacional de animais errantes, 
formando contingentes incalculáveis nas ruas da cidade e beneficiarão a saúde da população, a 
proteção e bem estar animal, justificando-se assim a abertura da presente licitação. 6.2 O Município 
não conta com instalações e equipamentos adequados para a realização das cirurgias, por isso faz-se 
necessário a aquisição dos itens para realizar as castrações com uso de anestesia inalatória para se 
obter uma maior segurança e agilidade nos procedimentos cirúrgicos além de equipamentos e 
materiais cirúrgicos para atender as exigências legais. 
 
9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
Com esta aquisição pretende-se manter a adequada prestação dos Serviços da Secretaria de 
Agricultura e Pecuária, referente ás demandas de castração e controle populacional cães e gatos deste 
municipio de Marialva – PR. 
 
10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 
Não aplicável. 
 
11. IMPACTOS AMBIENTAIS 
A aquisição requerida não possui relevantes impactos ao Meio Ambiente.  
 
12. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
Diante de todo o exposto, esta Unidade Requisitante entende que a aquisição dos insumos pretendidos 
é primordial para o devido funcionamento dos serviços ofertados pelo Município de Marialva – PR. 
 
13. ANÁLISE DE RISCO 
Os riscos que poderiam afetar a contratação estão mitigados pelos instrumentos do Termo de 
Referência e do futuro Edital de Licitação.
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