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\ Compras BR

Portal de Licitacoes

Ata de Realizac&@o da Concorréncia Eletronica
Ndmero de Concorréncia: 004/2024

Ne Ata: 1
Ne Edital: 004/2024
N° Processo: 004/2024

empreitada por preco global, tipo menor prego, a pregos fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s): Local do
objeto: Vias diversas, Sede Municipal; Objeto: Pavimentacédo e recape em CBUQ; Quantidade e unidade de medida:

Objeto: 86.779,66 m2; Prazo de execucdo: 450 dias., conforme especificacdo - ANEXO, do Edital.
LOTE 001 Val. Ref. Total:  12.249.755,07
Iltem: 1 Quant.: 1,00 Unidade: Servigo Val. Ref.: 12.249.755,07

Empreitada por preco global, tipo menor preco, a precos fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s): Local do objeto:Vias diversas, Sede
Municipal; Objeto:Pavimentagéo e recape em CBUQ); Quantidade e unidade de medida: 86.779,66 m?; Prazo de execucao: 450 dias.

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido) Valor

Licitante 01 12.249.755,07
Licitante 02 12.249.755,07
Licitante 03 12.249.755,07
Licitante 04 122.497,55
Licitante 05 12.249.755,05
Licitante 06 12.249.700,00

Eventos do Lote

Evento Data/Hora inicial

Aguardando Abertura de Propostas 23/05/2024 14.30.20

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 23/05/2024 14.31.25

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 05 Ultimo Lance 11.280.000,00
Licitante 03 Ultimo Lance 12.095.000,00
Licitante 02 Ultimo Lance 11.269.774,66
Licitante 06 Ultimo Lance 11.661.334,00
Abertura de Vistas 23/05/2024 16.31.26

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitagcédo 23/05/2024 16.32.19

Fase alterada para HABILITACAO.

Fase alterada para HABILITACAO.

Fase alterada para HABILITACAO.

Fase alterada para HABILITACAO.

Fase alterada para HABILITACAO.

Fase alterada para HABILITACAO.

Habilitado o licitante AXIAL SOLUCOES EM PAVIMENTACAO LTDA pelo motivo: provisoriamente habilitada para inclus&o documental..
Habilitado o licitante Circulo Engenharia LTDA pelo motivo: provisoriamente habilitada para inclusdo documental..

Habilitado o licitante EMPREITEIRA MAO E OBRA BUENO LTDA pelo motivo: provisoriamente habilitada para inclusdo documental..
Habilitado o licitante GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA pelo motivo: provisoriamente habilitada para inclusdo documental..

Habilitado o licitante ROCHAPAVI LTDA. pelo motivo: provisoriamente habilitada para inclusao documental..

Fase alterada para HABILITACAO.

Fase alterada para HABILITACAO.

Habilitado o licitante ROCHAPAVI LTDA. pelo motivo: A documentagéo foi analisada ontem, a certiddo foi apresentada regular e confirmada estando
de fato regularizada..

Habilitado o licitante ROCHAPAVI LTDA. pelo motivo: A documentacéo ja havia sido analisada na data de ontem, a certiddo apresentada hoje foi
confirmada e conta regular..



Intencdo de Recurso 24/05/2024 09.28.23

Interesse recursal manifestado pela empresa AXIAL SOLUCOES EM PAVIMENTACAO LTDA para lote LOTE 001, motivo: DESATENDIMENTO
LEGAL E AO EDITAL.



Nada mais a tratar, o Agente de Contratacéo encerrou a sessédo publica de concorréncia eletrdnica, agradecendo a
participacdo de todos e fez lavrar a presente Ata, que apoés lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Agente de Contratagdo: José Augusto Liasch da Silva

Membro da Equipe:JULIANA VALZELLA ROCHA KAMIMURA

Membro da Equipe:Silvia Quintino

Autoridade Competente:Ailton Aparecido Maistro



