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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 
1. SINAPI CMEI PLANALTO - - BDI 1 - 6.064.666,70 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 501.394,28 RA

1.1.0.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48                317,22 BDI 1 389,58 2.524,48 RA

1.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 501,60                  89,69 BDI 1 110,15 55.251,24 RA

1.1.0.0.3. SINAPI 101509
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00             1.934,78 BDI 1 2.376,10 2.376,10 RA

1.1.0.0.4. SINAPI 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00                220,36 BDI 1 270,62 270,62 RA

1.1.0.0.5. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 254,00                  72,95 BDI 1 89,59 22.755,86 RA

1.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO FNDE 392 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 (UN) UD 1,00         332.689,04 BDI 1 408.575,41 408.575,38 RA

1.1.0.0.7. SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   10,00                785,00 BDI 1 964,06 9.640,60 RA

1.2. SINAPI
MOVIMENTO DE 

TERRA PARA 
FUNDAÇÕES

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 83.542,97 RA

1.2.0.0.1. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 2.925,00                    0,69 BDI 1 0,85 2.486,25 RA

1.2.0.0.2. SINAPI 94306

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

M3 585,00                  68,31 BDI 1 83,89 49.075,65 RA

1.2.0.0.3. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 107,36                  45,40 BDI 1 55,76 5.986,39 RA

1.2.0.0.4. SINAPI 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 41,40                  57,93 BDI 1 71,14 2.945,20 RA

1.2.0.0.5. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 47,90                    3,91 BDI 1 4,80 229,92 RA

1.2.0.0.6. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 84,02                  13,60 BDI 1 16,70 1.403,13 RA

PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.2.0.0.7. SINAPI 94316

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

M3 247,36                  70,50 BDI 1 86,58 21.416,43 RA

1.3. SINAPI FUNDAÇÕES FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 363.025,51 RA

1.3.1. SINAPI

CONCRETO 
ARMADO PARA 
FUNDAÇÕES - 

TUBULÕES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS - - BDI 1 - 246.858,15 RA

1.3.1.0.1. Composição 01

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020_PA

M 1.939,00                  74,65 BDI 1 91,68 177.767,52 RA

1.3.1.0.2. SINAPI 95577
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 4.577,90                  10,13 BDI 1 12,44 56.949,08 RA

1.3.1.0.3. SINAPI 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 612,90                  16,13 BDI 1 19,81 12.141,55 RA

1.3.2. SINAPI
CONCRETO 

ARMADO PARA 
SAPATAS

CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS - - BDI 1 - 116.167,36 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 119,15                  41,33 BDI 1 50,76 6.048,05 RA

1.3.2.0.2. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 53,61                664,19 BDI 1 815,69 43.729,14 RA

1.3.2.0.3. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 317,97                  85,40 BDI 1 104,88 33.348,69 RA

1.3.2.0.4. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 405,40                  14,59 BDI 1 17,92 7.264,77 RA

1.3.2.0.5. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 91,00                  12,82 BDI 1 15,74 1.432,34 RA

1.3.2.0.6. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 459,60                  18,11 BDI 1 22,24 10.221,50 RA

1.3.2.0.7. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 559,10                  20,57 BDI 1 25,26 14.122,87 RA

1.4. SINAPI
SUPERESTRUTU

RA
SUPERESTRUTURA - - BDI 1 - 904.998,99 RA

1.4.1. SINAPI
CONCRETO 
ARMADO - 
PILARES

CONCRETO ARMADO - PILARES - - BDI 1 - 100.481,94 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.4.1.0.1. SINAPI 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 605,94                  56,89 BDI 1 69,87 42.337,03 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.560,82                  10,73 BDI 1 13,18 20.571,61 RA

1.4.1.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 46,94                    8,92 BDI 1 10,95 513,99 RA

1.4.1.0.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 880,40                  14,73 BDI 1 18,09 15.926,44 RA

1.4.1.0.5. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 29,76                578,22 BDI 1 710,11 21.132,87 RA

1.4.2. SINAPI

CONCRETO 
ARMADO - 

VIGAS 
INCLUINDO 
BALDRAME

CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME - - BDI 1 - 299.560,07 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 191,00                  41,33 BDI 1 50,76 9.695,16 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.673,10                  56,89 BDI 1 69,87 116.899,50 RA

1.4.2.0.3. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 23,70                  13,38 BDI 1 16,43 389,39 RA

1.4.2.0.4. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2.775,90                  12,22 BDI 1 15,01 41.666,26 RA

1.4.2.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 503,10                  10,73 BDI 1 13,18 6.630,86 RA

1.4.2.0.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 977,80                    8,92 BDI 1 10,95 10.706,91 RA

1.4.2.0.7. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 326,30                    8,54 BDI 1 10,49 3.422,89 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.4.2.0.8. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 106,00                    9,62 BDI 1 11,81 1.251,86 RA

1.4.2.0.9. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.756,40                  14,73 BDI 1 18,09 31.773,28 RA

1.4.2.0.10. SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 108,41                579,28 BDI 1 711,41 77.123,96 RA

1.4.3. SINAPI
CONCRETO 

ARMADO PARA 
VERGAS

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS - - BDI 1 - 13.523,09 RA

1.4.3.0.1. SINAPI 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 43,70                  28,96 BDI 1 35,57 1.554,41 RA

1.4.3.0.2. SINAPI 93185
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 8,90                  65,10 BDI 1 79,95 711,56 RA

1.4.3.0.3. SINAPI 93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 9,40                  66,23 BDI 1 81,34 764,60 RA

1.4.3.0.4. SINAPI 93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 7,00                  52,78 BDI 1 64,82 453,74 RA

1.4.3.0.5. SINAPI 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 122,70                  62,81 BDI 1 77,14 9.465,08 RA

1.4.3.0.6. SINAPI 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 16,60                  28,14 BDI 1 34,56 573,70 RA

1.4.4. SINAPI
CONCRETO 

ARMADO - LAJE
CONCRETO ARMADO - LAJE - - BDI 1 - 13.174,40 RA

1.4.4.0.1. SINAPI 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 37,80                  55,91 BDI 1 68,66 2.595,35 RA

1.4.4.0.2. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,80                  12,70 BDI 1 15,60 215,28 RA

1.4.4.0.3. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 49,30                  11,59 BDI 1 14,23 701,54 RA

1.4.4.0.4. SINAPI 92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 453,10                    8,21 BDI 1 10,08 4.567,25 RA

1.4.4.0.5. SINAPI 92774
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,50                    9,43 BDI 1 11,58 40,53 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.4.4.0.6. SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,20                  14,01 BDI 1 17,21 3,44 RA

1.4.4.0.7. SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 7,10                579,28 BDI 1 711,41 5.051,01 RA

1.4.5. SINAPI
ESTRUTURA 
METÁLICA

ESTRUTURA METÁLICA - - BDI 1 - 320.631,22 RA

1.4.5.0.1. SINAPI 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 19.006,00                  13,74 BDI 1 16,87 320.631,22 RA

1.4.6. SINAPI
PISO DE 

CONCRETO
PISO DE CONCRETO - - BDI 1 - 157.628,27 RA

1.4.6.1. SINAPI

PAVIMENTAÇÃO 
INTERNA DE 

PISO DE 
CONCRETO 8 

CM

PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8 CM - - BDI 1 - 116.518,19 RA

1.4.6.1.1. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.394,71                    4,13 BDI 1 5,07 7.071,18 RA

1.4.6.1.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 67,74                179,39 BDI 1 220,31 14.923,80 RA

1.4.6.1.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 1.394,71                    2,48 BDI 1 3,05 4.253,87 RA

1.4.6.1.4. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 111,58                658,75 BDI 1 809,01 90.269,34 RA

1.4.6.2. SINAPI

PAVIMENTAÇÃO 
EXTERNA - 

CALÇADA DE 
PISO DE 

CONCRETO 7 
CM

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM - - BDI 1 - 41.110,08 RA

1.4.6.2.1. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 490,26                    4,13 BDI 1 5,07 2.485,62 RA

1.4.6.2.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 24,51                179,39 BDI 1 220,31 5.399,80 RA

1.4.6.2.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 490,26                    2,48 BDI 1 3,05 1.495,29 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.4.6.2.4. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 39,22                658,75 BDI 1 809,01 31.729,37 RA

1.5. SINAPI
SISTEMA DE 

VEDAÇÃO 
VERTICAL

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - - BDI 1 - 192.382,76 RA

1.5.1. SINAPI
ELEMENTOS 

VAZADOS
ELEMENTOS VAZADOS - - BDI 1 - 1.282,37 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 4,80                217,54 BDI 1 267,16 1.282,37 RA

1.5.2. SINAPI
ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO - - BDI 1 - 166.676,42 RA

1.5.2.0.1. SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 778,00                  85,56 BDI 1 105,08 81.752,24 RA

1.5.2.0.2. SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 931,08                  63,44 BDI 1 77,91 72.540,44 RA

1.5.2.0.3. SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 17,16                106,33 BDI 1 130,58 2.240,75 RA

1.5.2.0.4. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 636,52                    7,85 BDI 1 9,64 6.136,05 RA

1.5.2.0.5. SINAPI 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 14,71                158,86 BDI 1 195,10 2.869,92 RA

1.5.2.0.6. SINAPI 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 9,53                  97,15 BDI 1 119,31 1.137,02 RA

1.5.3. SINAPI DIVISÓRIAS DIVISÓRIAS - - BDI 1 - 24.423,97 RA

1.5.3.0.1. SINAPI 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 14,36                967,97 BDI 1 1.188,76 17.070,59 RA

1.5.3.0.2. SINAPI 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_PS

M2 5,94                542,66 BDI 1 666,44 3.958,65 RA

1.5.3.0.3. SINAPI 102235
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 
AF_01/2021_PS

M2 5,38                513,79 BDI 1 630,99 3.394,73 RA

1.6. SINAPI ESQUADRIAS ESQUADRIAS - - BDI 1 - 829.632,40 RA

1.6.1. SINAPI
PORTAS DE 

MADEIRA
PORTAS DE MADEIRA - - BDI 1 - 71.870,53 RA

PMv3.0.6 6 / 42



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.6.1.0.1. Composição FNDE 243

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 17,00             1.240,12 BDI 1 1.522,99 25.890,83 RA

1.6.1.0.2. Composição FNDE 247

PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 2,00             1.895,92 BDI 1 2.328,38 4.656,76 RA

1.6.1.0.3. Composição FNDE 246

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 4,00             1.240,12 BDI 1 1.522,99 6.091,96 RA

1.6.1.0.4. Composição FNDE 248

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3CM, PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 10,00             1.895,92 BDI 1 2.328,38 23.283,80 RA

1.6.1.0.5. Composição FNDE 249
PM5 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM 
LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E 
AZUL

UND 8,00             1.147,76 BDI 1 1.409,56 11.276,48 RA

1.6.1.0.6. SINAPI 102156
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

M2 2,30                237,45 BDI 1 291,61 670,70 RA

1.6.2. SINAPI
FERRAGENS E 
ACESSÓRIOS

FERRAGENS E ACESSÓRIOS - - BDI 1 - 12.205,23 RA

1.6.2.0.1. SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 8,00                  87,94 BDI 1 108,00 864,00 RA

1.6.2.0.2. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                313,78 BDI 1 385,35 1.541,40 RA

1.6.2.0.3. Composição FNDE 04
FNDE 04 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 
MM PARA AS PORTAS (M²)

M2 19,84                197,67 BDI 1 242,76 4.816,36 RA

1.6.2.0.4. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 205,25                  19,77 BDI 1 24,28 4.983,47 RA

1.6.3. SINAPI
PORTAS EM 
ALUMÍNIO

PORTAS EM ALUMÍNIO - - BDI 1 - 208.663,03 RA

1.6.3.0.1. Composição FNDE 251
FNDE 251 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO 
FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)

UD 1,00             1.615,25 BDI 1 1.983,69 1.983,69 RA

PMv3.0.6 7 / 42



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.6.3.0.2. Composição FNDE 252

FNDE 252 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 
TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)

M2 1,68             1.344,70 BDI 1 1.651,43 2.774,40 RA

1.6.3.0.3. Composição FNDE 253

FNDE 253 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS (M2)

M2 6,72             1.344,70 BDI 1 1.651,43 11.097,61 RA

1.6.3.0.4. Composição FNDE 254

PORTA DE CORRER - PA4 - 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 
VIDRO LISO INCOLOR 8MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2 143,10                944,23 BDI 1 1.159,61 165.940,19 RA

1.6.3.0.5. Composição FNDE 255

PORTA DE CORRER - PA4 - 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 
VIDRO LISO INCOLOR 8MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2 5,04                944,23 BDI 1 1.159,61 5.844,43 RA

1.6.3.0.6. Composição FNDE 256

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM, EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS 

M2 7,48             1.344,70 BDI 1 1.651,43 12.352,70 RA

1.6.3.0.7. Composição FNDE 257

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 170 CM, EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, 
TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS 

M2 5,25             1.344,70 BDI 1 1.651,43 8.670,01 RA

1.6.4. SINAPI
JANELAS EM 

ALUMÍNIO
JANELAS EM ALUMÍNIO - - BDI 1 - 249.930,50 RA

1.6.4.0.1. Composição FNDE 258

FNDE 258 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA 
COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)

M2 0,88             1.459,98 BDI 1 1.793,00 1.577,84 RA

1.6.4.0.2. Composição FNDE 259

ANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS 

M2 1,60             1.459,98 BDI 1 1.793,00 2.868,80 RA

1.6.4.0.3. Composição FNDE 275
FNDE 275 JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, 
COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

M2 3,22             1.640,98 BDI 1 2.015,29 6.489,23 RA
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03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.6.4.0.4. Composição FNDE 262

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA 
COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS 

M2 2,03             1.459,98 BDI 1 1.793,00 3.639,79 RA

1.6.4.0.5. Composição FNDE 276
JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,56             1.640,98 BDI 1 2.015,29 5.159,14 RA

1.6.4.0.6. Composição FNDE 263
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10             1.459,98 BDI 1 1.793,00 3.765,30 RA

1.6.4.0.7. Composição FNDE 264

FNDE 264 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)

M2 11,03             1.459,98 BDI 1 1.793,00 19.776,79 RA

1.6.4.0.8. Composição FNDE 268

FNDE 268 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)

M2 6,30             1.459,98 BDI 1 1.793,00 11.295,90 RA

1.6.4.0.9. Composição FNDE 265

FNDE 265 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)

M2 18,90             1.459,98 BDI 1 1.793,00 33.887,70 RA

1.6.4.0.10. Composição FNDE 269
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10             1.459,98 BDI 1 1.793,00 3.765,30 RA

1.6.4.0.11. Composição FNDE 270

FNDE 270 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2)

M2 6,30             1.459,98 BDI 1 1.793,00 11.295,90 RA

1.6.4.0.12. Composição FNDE 271
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 8,40             1.459,98 BDI 1 1.793,00 15.061,20 RA

1.6.4.0.13. Composição FNDE 272
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 12,60             1.459,98 BDI 1 1.793,00 22.591,80 RA

1.6.4.0.14. Composição FNDE 273
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 33,60             1.459,98 BDI 1 1.793,00 60.244,80 RA

1.6.4.0.15. Composição FNDE 274
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 16,80             1.459,98 BDI 1 1.793,00 30.122,40 RA
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6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76
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1.6.4.0.16. Composição FNDE 277
JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2 5,44             1.640,98 BDI 1 2.015,29 10.963,18 RA

1.6.4.0.17. Composição FNDE 05
FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - 
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

M2 28,24                214,10 BDI 1 262,94 7.425,43 RA

1.6.5. SINAPI
PORTAS DE 

VIDRO
PORTAS DE VIDRO - - BDI 1 - 23.087,69 RA

1.6.5.0.1. Composição FNDE 279
PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS 
TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO

M2 8,51             1.170,58 BDI 1 1.437,59 12.233,89 RA

1.6.5.0.2. Composição FNDE 278
PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM 
BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, 
CONFORME PROJETO

M2 7,55             1.170,58 BDI 1 1.437,59 10.853,80 RA

1.6.6. SINAPI
ESQUADRIA 

GERAL
ESQUADRIA GERAL - - BDI 1 - 263.875,42 RA

1.6.6.0.1. Composição FNDE 280
FNDE 280 PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA 
METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 
(M2)

M2 3,08                832,84 BDI 1 1.022,81 3.150,25 RA

1.6.6.0.2. Composição FNDE 08
FNDE 08 PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  1,40 X 1,05 M, COM CHAPA 
METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS 
(M2)

M2 7,35                832,84 BDI 1 1.022,81 7.517,65 RA

1.6.6.0.3. Composição FNDE 281
FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO 
PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)

M2 73,25                812,90 BDI 1 998,32 73.126,94 RA

1.6.6.0.4. Composição FNDE 282
GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 
INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO

M2 66,83                832,84 BDI 1 1.022,81 68.354,39 RA

1.6.6.0.5. Composição FNDE 60
FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 
INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO

M2 33,96                924,95 BDI 1 1.135,93 38.576,18 RA

1.6.6.0.6. Composição PM 01 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -  GALVANIZADO M2 81,37                251,87 BDI 1 309,32 25.169,37 RA

1.6.6.0.7. Composição PM 02

P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 7,70             2.073,96 BDI 1 2.547,03 19.612,13 RA

1.6.6.0.8. Composição PM 03

P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 5,60                981,35 BDI 1 1.205,20 6.749,12 RA

1.6.6.0.9. Composição PM 04

P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 2,40                909,96 BDI 1 1.117,52 2.682,05 RA
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1.6.6.0.10. Composição PM 05

P04 - PORTÃO METÁLICO 1,20 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 2,00                920,48 BDI 1 1.130,44 2.260,88 RA

1.6.6.0.11. Composição FNDE 108
ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 
3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS

M2 0,24                320,20 BDI 1 393,24 94,38 RA

1.6.6.0.12. Composição FNDE 109
ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 
3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS

M2 0,24                320,20 BDI 1 393,24 94,38 RA

1.6.6.0.13. Composição FNDE 120
GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05)  CONFECCIONADO COM CHAPA 
METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME 
PROJETO - CASA DE BOMBAS

M2 16,12                832,84 BDI 1 1.022,81 16.487,70 RA

1.7. SINAPI
SISTEMAS DE 
COBERTURA

SISTEMAS DE COBERTURA - - BDI 1 - 434.575,15 RA

1.7.0.0.1. Composição FNDE 20

FNDE 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, 
FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 
PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)

M2 1.441,00                199,70 BDI 1 245,25 353.405,25 RA

1.7.0.0.2. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 33,70                  89,21 BDI 1 109,56 3.692,17 RA

1.7.0.0.3. SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 153,10                171,87 BDI 1 211,07 32.314,82 RA

1.7.0.0.4. Composição PM 06
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 
L=0,60M, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

M 86,02                  70,37 BDI 1 86,42 7.433,85 RA

1.7.0.0.5. SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 311,35                  61,36 BDI 1 75,36 23.463,34 RA

1.7.0.0.6. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 266,40                  43,60 BDI 1 53,55 14.265,72 RA

1.8. SINAPI
IMPERMEABILIZ

AÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO - - BDI 1 - 78.517,88 RA

1.8.0.0.1. Composição FNDE 172
FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)

M2 1.084,70                  43,64 BDI 1 53,59 58.129,07 RA

1.8.0.0.2. Composição FNDE 173 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 41,56                  43,64 BDI 1 53,59 2.227,20 RA

1.8.0.0.3. Composição FNDE 174
FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS (M2)

M2 179,11                  43,64 BDI 1 53,59 9.598,50 RA

1.8.0.0.4. Composição FNDE 175 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMUSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO M2 50,17                  43,64 BDI 1 53,59 2.688,61 RA
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1.8.0.0.5. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 41,56                  55,39 BDI 1 68,02 2.826,91 RA

1.8.0.0.6. SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

M2 41,56                  59,71 BDI 1 73,33 3.047,59 RA

1.9. SINAPI
REVESTIMENTO

S INTERNO E 
EXTERNO

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - - BDI 1 - 550.086,75 RA

1.9.1. SINAPI EDIFICAÇÃO EDIFICAÇÃO - - BDI 1 - 550.086,75 RA

1.9.1.0.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2.001,17                    4,65 BDI 1 5,71 11.426,68 RA

1.9.1.0.2. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.906,28                    4,65 BDI 1 5,71 10.884,86 RA

1.9.1.0.3. Composição PM 07

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM 

M2 1.478,38                  41,41 BDI 1 50,86 75.190,41 RA

1.9.1.0.4. Composição PM 08

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

M2 2.420,03                  41,41 BDI 1 50,86 123.082,73 RA

1.9.1.0.5. Composição PM 09

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM 

M2 1.354,58                  41,41 BDI 1 50,86 68.893,94 RA

1.9.1.0.6. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 660,81                  84,14 BDI 1 103,33 68.281,50 RA

1.9.1.0.7. Composição FNDE 293
FNDE 293 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR 
AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)

M2    139,67                  75,71 BDI 1 92,98 12.986,52 RA

1.9.1.0.8. Composição FNDE 294
FNDE 294 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)

M2 8,46                  75,71 BDI 1 92,98 786,61 RA

1.9.1.0.9. Composição FNDE 295
FNDE 295 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR 
BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)

M2    15,01                  75,71 BDI 1 92,98 1.395,63 RA
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1.9.1.0.10. Composição FNDE 296
FNDE 296 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR 
VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)

M2    8,75                  75,71 BDI 1 92,98 813,58 RA

1.9.1.0.11. Composição FNDE 245
FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA 
(M)

M 217,50                  32,51 BDI 1 39,93 8.684,78 RA

1.9.1.0.12. Composição FNDE 37 CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO M 69,45                  51,84 BDI 1 63,66 4.421,19 RA

1.9.1.0.13. SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 472,22                  80,20 BDI 1 98,49 46.508,95 RA

1.9.1.0.14. Composição FNDE 18
FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 
MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE 
ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2)

M2    736,37                129,08 BDI 1 158,52 116.729,37 RA

1.10. SINAPI
SISTEMAS DE 

PISOS
SISTEMAS DE PISOS - - BDI 1 - 436.801,80 RA

1.10.1. SINAPI
PAVIMENTAÇÃO 

INTERNA
PAVIMENTAÇÃO INTERNA - - BDI 1 - 311.459,30 RA

1.10.1.0.1. Composição FNDE 182
FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 
3 CM E PREPARO MECÂNICO (M2)

M2 1.394,71                  41,79 BDI 1 51,32 71.576,52 RA

1.10.1.0.2. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

M2 412,53                107,28 BDI 1 131,75 54.350,83 RA

1.10.1.0.3. SINAPI 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 348,00                  87,50 BDI 1 107,46 37.396,08 RA

1.10.1.0.4. SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 235,00                  52,23 BDI 1 64,14 15.072,90 RA

1.10.1.0.5. Composição FNDE 09
FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO  DE 
CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO (M2)

M2 398,28                    4,99 BDI 1 6,13 2.441,46 RA

1.10.1.0.6. Composição FNDE 298
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO 
COM COLA

M2 32,90                197,84 BDI 1 242,97 7.993,71 RA

1.10.1.0.7. Composição FNDE 297
PISO VINILICO, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2MM, 
FIXADO COM COLA

M2 115,08                197,84 BDI 1 242,97 27.960,99 RA

1.10.1.0.8. Composição FNDE 299
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM 
COLA

M2 30,19                197,84 BDI 1 242,97 7.335,26 RA

1.10.1.0.9. Composição FNDE 300
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, 
FIXADO COM COLA

M2 220,11                197,84 BDI 1 242,97 53.480,13 RA

1.10.1.0.10. SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 77,00                  16,37 BDI 1 20,10 1.547,70 RA

1.10.1.0.11. SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 202,29                  61,30 BDI 1 75,28 15.228,39 RA
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1.10.1.0.12. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 107,69                129,11 BDI 1 158,56 17.075,33 RA

1.10.2. SINAPI
PAVIMENTAÇÃO 

EXTERNA
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - - BDI 1 - 125.342,50 RA

1.10.2.0.1. SINAPI 98682
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

M2 490,26                  47,09 BDI 1 57,83 28.351,74 RA

1.10.2.0.2. DER-PR 534906
PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-COR 
NATURAL) E=6CM, INCL. COLCHÃO PÓ DE PEDRA

M2 190,24                  77,84 BDI 1 95,60 18.186,94 RA

1.10.2.0.3. DER-PR 534918
PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-COR 
NATURAL) E=8CM, INCL. COLCHÃO PÓ DE PEDRA

M2 457,29                  88,53 BDI 1 108,72 49.716,57 RA

1.10.2.0.4. Composição FNDE 400
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA

M 21,00                171,56 BDI 1 210,69 4.424,49 RA

1.10.2.0.5. Composição FNDE 401
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA

M 38,76                171,56 BDI 1 210,69 8.166,34 RA

1.10.2.0.6. Composição FNDE 190
FNDE 190 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE 
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

M2 3,44                187,09 BDI 1 229,77 790,41 RA

1.10.2.0.7. Composição FNDE 10 FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3) M3    23,00                155,80 BDI 1 191,34 4.400,82 RA
1.10.2.0.8. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 804,48                  11,36 BDI 1 13,95 11.222,50 RA
1.10.2.0.9. Composição PM 16 FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (M) M 6,80                    9,90 BDI 1 12,16 82,69 RA

1.11. SINAPI
PINTURAS E 

ACABAMENTOS
PINTURAS E ACABAMENTOS - - BDI 1 - 223.655,73 RA

1.11.1. SINAPI
PINTURA 
PAREDES

PINTURA PAREDES - - BDI 1 - 158.250,21 RA

1.11.1.0.1. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 2.827,90                  22,55 BDI 1 27,69 78.304,55 RA

1.11.1.0.2. Composição FNDE 402
FNDE 402 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)

M2 2.143,17                  13,65 BDI 1 16,76 35.919,53 RA

1.11.1.0.3. Composição FNDE 403
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS

M2 14,86                  13,65 BDI 1 16,76 249,05 RA

1.11.1.0.4. Composição FNDE 404
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS

M2 534,91                  13,65 BDI 1 16,76 8.965,09 RA

1.11.1.0.5. Composição FNDE 405
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS

M2 152,01                  13,65 BDI 1 16,76 2.547,69 RA

1.11.1.0.6. Composição FNDE 35
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI

M2 90,54                153,98 BDI 1 189,10 17.121,11 RA

1.11.1.0.7. Composição FNDE 36
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI

M2 78,13                153,98 BDI 1 189,10 14.774,38 RA

1.11.1.0.8. Composição FNDE 201
FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE 
MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO (M2)

M2 15,19                  19,77 BDI 1 24,28 368,81 RA

1.11.2. SINAPI
PINTURA DE 

FORROS
PINTURA DE FORROS - - BDI 1 - 25.296,60 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.11.2.0.1. SINAPI 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 481,84                  26,22 BDI 1 32,20 15.515,25 RA

1.11.2.0.2. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 481,84                  16,53 BDI 1 20,30 9.781,35 RA

1.11.3. SINAPI
PISO - 

ESTACIONAMEN
TO

PISO - ESTACIONAMENTO - - BDI 1 - 2.325,40 RA

1.11.3.0.1. Composição FNDE 406
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI

M2 2,81                  67,17 BDI 1 82,49 231,80 RA

1.11.3.0.2. Composição FNDE 407
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI

M2 2,49                  67,17 BDI 1 82,49 205,40 RA

1.11.3.0.3. Composição FNDE 409
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI

M2 22,89                  67,17 BDI 1 82,49 1.888,20 RA

1.11.4. SINAPI
PISO 

PLAYGROUND
PISO PLAYGROUND - - BDI 1 - 2.065,54 RA

1.11.4.0.1. Composição FNDE 406
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI

M2 4,47                  67,17 BDI 1 82,49 368,73 RA

1.11.4.0.2. Composição FNDE 407
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI

M2 3,23                  67,17 BDI 1 82,49 266,44 RA

1.11.4.0.3. Composição FNDE 409
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI

M2 1,72                  67,17 BDI 1 82,49 141,88 RA

1.11.4.0.4. Composição FNDE 409
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI

M2 10,49                  67,17 BDI 1 82,49 865,32 RA

1.11.4.0.5. Composição FNDE 410
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI

M2 2,94                  67,17 BDI 1 82,49 242,52 RA

1.11.4.0.6. Composição FNDE 411
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 
2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI

M2 1,70                  67,17 BDI 1 82,49 140,23 RA

1.11.4.0.7. Composição FNDE 412
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI

M2 0,49                  67,17 BDI 1 82,49 40,42 RA

1.11.5. SINAPI
PINTURA - 
DIVERSOS

PINTURA - DIVERSOS - - BDI 1 - 35.717,98 RA

1.11.5.1. SINAPI
ESTRUTURA 
METÁLICA

ESTRUTURA METÁLICA - - BDI 1 - 35.717,98 RA

1.11.5.1.1. SINAPI 100724
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1.836,40                  15,84 BDI 1 19,45 35.717,98 RA

1.12. SINAPI
INSTALAÇÃO 
HIDRÁULICA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - - BDI 1 - 182.652,47 RA

1.12.1. SINAPI
TUBULAÇÕES E 
CONEXÕES DE 

PVC RÍGIDO
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - - BDI 1 - 72.097,36 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.12.1.0.1. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 414,10                  27,90 BDI 1 34,26 14.187,07 RA

1.12.1.0.2. SINAPI 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15,50                  28,33 BDI 1 34,79 539,25 RA

1.12.1.0.3. SINAPI 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 51,60                  32,45 BDI 1 39,85 2.056,26 RA

1.12.1.0.4. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 44,40                  28,58 BDI 1 35,10 1.558,44 RA

1.12.1.0.5. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 316,80                  63,62 BDI 1 78,13 24.751,58 RA

1.12.1.0.6. SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 83,00                    7,10 BDI 1 8,72 723,76 RA

1.12.1.0.7. SINAPI 94660

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00                  13,78 BDI 1 16,92 33,84 RA

1.12.1.0.8. SINAPI 104001
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 56,00                  15,19 BDI 1 18,65 1.044,40 RA

1.12.1.0.9. SINAPI 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00                  40,97 BDI 1 50,32 805,12 RA

1.12.1.0.10. SINAPI 103959
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 16,00                  15,85 BDI 1 19,47 311,52 RA

1.12.1.0.11. SINAPI 103968
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 38,00                  17,06 BDI 1 20,95 796,10 RA

1.12.1.0.12. Composição FNDE 413
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 18,00                  29,33 BDI 1 36,02 648,36 RA

1.12.1.0.13. SINAPI 103986
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 24,00                  29,97 BDI 1 36,81 883,44 RA

1.12.1.0.14. SINAPI 89430
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4,00                  13,33 BDI 1 16,37 65,48 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.12.1.0.15. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 248,00                  10,29 BDI 1 12,64 3.134,72 RA

1.12.1.0.16. SINAPI 103980
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,00                  19,68 BDI 1 24,17 48,34 RA

1.12.1.0.17. SINAPI 103984
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 6,00                  22,08 BDI 1 27,12 162,72 RA

1.12.1.0.18. SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                  41,63 BDI 1 51,13 51,13 RA

1.12.1.0.19. SINAPI 89521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 45,00                120,23 BDI 1 147,65 6.644,25 RA

1.12.1.0.20. SINAPI 103981
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00                  19,74 BDI 1 24,24 24,24 RA

1.12.1.0.21. SINAPI 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,00                  11,05 BDI 1 13,57 27,14 RA

1.12.1.0.22. SINAPI 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00                    7,58 BDI 1 9,31 372,40 RA

1.12.1.0.23. SINAPI 103995
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00                  16,75 BDI 1 20,57 329,12 RA

1.12.1.0.24. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 63,00                  14,16 BDI 1 17,39 1.095,57 RA

1.12.1.0.25. SINAPI 104004
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                  32,91 BDI 1 40,42 323,36 RA

1.12.1.0.26. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00                  48,66 BDI 1 59,76 179,28 RA

1.12.1.0.27. SINAPI 89631
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00                104,72 BDI 1 128,61 2.314,98 RA

1.12.1.0.28. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19,00                  21,23 BDI 1 26,07 495,33 RA

1.12.1.0.29. SINAPI 89632
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 33,00                119,71 BDI 1 147,02 4.851,66 RA

1.12.1.0.30. SINAPI 104011
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                  27,90 BDI 1 34,26 34,26 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.12.1.0.31. SINAPI 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00                  22,15 BDI 1 27,20 108,80 RA

1.12.1.0.32. SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,00                  17,68 BDI 1 21,71 824,98 RA

1.12.1.0.33. SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 82,00                  14,38 BDI 1 17,66 1.448,12 RA

1.12.1.0.34. Composição FNDE 414
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 3,00                    7,58 BDI 1 9,31 27,93 RA

1.12.1.0.35. SINAPI 104034
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 
3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1,00                  26,78 BDI 1 32,89 32,89 RA

1.12.1.0.36. Composição FNDE 119
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE 
DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN 24,00                  37,69 BDI 1 46,29 1.110,96 RA

1.12.1.0.37. Composição FNDE 415
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4,00                  10,29 BDI 1 12,64 50,56 RA

1.12.2. SINAPI
TUBULAÇÕES E 

CONEXÕES - 
METAIS

TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS - - BDI 1 - 13.576,05 RA

1.12.2.0.1. SINAPI 94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00                370,17 BDI 1 454,61 3.636,88 RA

1.12.2.0.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16,00                176,32 BDI 1 216,54 3.464,64 RA

1.12.2.0.3. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 39,00                  99,72 BDI 1 122,47 4.776,33 RA

1.12.2.0.4. SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 13,00                  94,84 BDI 1 116,47 1.514,11 RA

1.12.2.0.5. SINAPI 103042
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                  27,92 BDI 1 34,29 34,29 RA

1.12.2.0.6. SINAPI 90371
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                  33,50 BDI 1 41,14 41,14 RA

1.12.2.0.7. SINAPI 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                  88,48 BDI 1 108,66 108,66 RA

1.12.3. SINAPI
RESERVATÓRIO 

10.000 L
RESERVATÓRIO 30.000 L - - BDI 1 - 83.473,81 RA

1.12.3.0.1. COMPOSIÇÃO PM 15 RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS UD 1,00           67.969,88 BDI 1 83.473,81 83.473,81 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.12.4. SINAPI
SISTEMA DE 
REUSO DE 

ÁGUA
SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA - - BDI 1 - 13.505,25 RA

1.12.4.0.1. Composição PM 13 CISTERNA MODULAR 600 Litros UN 6,00             1.611,57 BDI 1 1.979,17 11.875,02 RA
1.12.4.0.2. Composição PM 14 SMART FILTRO UN 2,00                548,20 BDI 1 673,24 1.346,48 RA

1.12.4.0.3. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00                  17,19 BDI 1 21,11 211,10 RA

1.12.4.0.4. SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00                  11,83 BDI 1 14,53 72,65 RA

1.13. SINAPI
DRENAGEM DE 

ÁGUAS PLUVIAIS
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - - BDI 1 - 65.024,20 RA

1.13.1. SINAPI
TUBULAÇÕES E 
CONEXÕES DE 

PVC
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - - BDI 1 - 54.576,09 RA

1.13.1.0.1. SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 164,60                  36,31 BDI 1 44,59 7.339,51 RA

1.13.1.0.2. SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 65,70                  74,90 BDI 1 91,98 6.043,09 RA

1.13.1.0.3. SINAPI 90702
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 39,70                122,35 BDI 1 150,26 5.965,32 RA

1.13.1.0.4. SINAPI 90703
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 122,80                191,24 BDI 1 234,86 28.840,81 RA

1.13.1.0.5. SINAPI 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 32,40                  26,13 BDI 1 32,09 1.039,72 RA

1.13.1.0.6. SINAPI 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 6,00                  72,37 BDI 1 88,88 533,28 RA

1.13.1.0.7. SINAPI 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00                  48,51 BDI 1 59,58 953,28 RA

1.13.1.0.8. SINAPI 89520
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2,00                  16,36 BDI 1 20,09 40,18 RA

1.13.1.0.9. SINAPI 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 45,00                  47,40 BDI 1 58,21 2.619,45 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.13.1.0.10. SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00                  45,86 BDI 1 56,32 56,32 RA

1.13.1.0.11. Composição FNDE 416
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS

UN 3,00                107,96 BDI 1 132,59 397,77 RA

1.13.1.0.12. Composição FNDE 421
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS

UN 2,00                106,00 BDI 1 130,18 260,36 RA

1.13.1.0.13. SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00                  19,41 BDI 1 23,84 47,68 RA

1.13.1.0.14. Composição FNDE 30
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

UN 2,00                110,78 BDI 1 136,05 272,10 RA

1.13.1.0.15. SINAPI 104178
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 6,00                  22,69 BDI 1 27,87 167,22 RA

1.13.2. SINAPI ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS - - BDI 1 - 10.448,11 RA

1.13.2.0.1. SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 13,00                618,56 BDI 1 759,65 9.875,45 RA

1.13.2.0.2. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 11,00                  42,39 BDI 1 52,06 572,66 RA

1.14. SINAPI
INSTALAÇÃO 
SANITÁRIA

INSTALAÇÃO SANITÁRIA - - BDI 1 - 77.759,48 RA

1.14.1. SINAPI
TUBULAÇÕES E 

CONEXÕES
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - - BDI 1 - 54.905,26 RA

1.14.1.0.1. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 88,70                  25,56 BDI 1 31,39 2.784,29 RA

1.14.1.0.2. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 207,20                  31,98 BDI 1 39,27 8.136,74 RA

1.14.1.0.3. SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 21,00                  39,75 BDI 1 48,82 1.025,22 RA

1.14.1.0.4. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 252,10                  44,55 BDI 1 54,71 13.792,39 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.14.1.0.5. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 39,00                  63,89 BDI 1 78,46 3.059,94 RA

1.14.1.0.6. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00                  12,30 BDI 1 15,11 604,40 RA

1.14.1.0.7. SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00                  17,03 BDI 1 20,91 1.254,60 RA

1.14.1.0.8. SINAPI 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00                  25,33 BDI 1 31,11 124,44 RA

1.14.1.0.9. SINAPI 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00                  30,39 BDI 1 37,32 261,24 RA

1.14.1.0.10. SINAPI 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00                116,69 BDI 1 143,31 429,93 RA

1.14.1.0.11. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00                  29,49 BDI 1 36,22 543,30 RA

1.14.1.0.12. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 51,00                  16,24 BDI 1 19,94 1.016,94 RA

1.14.1.0.13. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00                  12,05 BDI 1 14,80 680,80 RA

1.14.1.0.14. SINAPI 104341

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00                  11,94 BDI 1 14,66 351,84 RA

1.14.1.0.15. SINAPI 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00                  45,79 BDI 1 56,23 1.349,52 RA

1.14.1.0.16. SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 89,00                  15,22 BDI 1 18,69 1.663,41 RA

1.14.1.0.17. SINAPI 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00                  19,01 BDI 1 23,35 186,80 RA

1.14.1.0.18. SINAPI 104063
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 5,00                  71,82 BDI 1 88,20 441,00 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.14.1.0.19. Composição FNDE 417
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 3,00                  62,66 BDI 1 76,95 230,85 RA

1.14.1.0.20. SINAPI 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,00                  56,84 BDI 1 69,81 907,53 RA

1.14.1.0.21. SINAPI 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 21,00                  20,15 BDI 1 24,75 519,75 RA

1.14.1.0.22. SINAPI 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00                  17,44 BDI 1 21,42 192,78 RA

1.14.1.0.23. SINAPI 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 6,00                  97,86 BDI 1 120,18 721,08 RA

1.14.1.0.24. Composição FNDE 418
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

UN 16,00                  35,79 BDI 1 43,95 703,20 RA

1.14.1.0.25. Composição FNDE 419
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

UN 2,00                  35,79 BDI 1 43,95 87,90 RA

1.14.1.0.26. SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00                  19,41 BDI 1 23,84 23,84 RA

1.14.1.0.27. SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 17,00                618,56 BDI 1 759,65 12.914,05 RA

1.14.1.0.28. Composição FNDE 420
 CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 4,00                  45,79 BDI 1 56,23 224,92 RA

1.14.1.0.29. SINAPI 89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

UN 28,00                  19,56 BDI 1 24,02 672,56 RA

1.14.2. SINAPI VENTILAÇÃO VENTILAÇÃO - - BDI 1 - 22.854,22 RA

1.14.2.0.1. SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00                  17,03 BDI 1 20,91 961,86 RA

1.14.2.0.2. SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 248,00                    9,84 BDI 1 12,08 2.995,84 RA
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6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76
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1.14.2.0.3. SINAPI 89805
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00                  21,83 BDI 1 26,81 53,62 RA

1.14.2.0.4. SINAPI 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 39,00                  20,15 BDI 1 24,75 965,25 RA

1.14.2.0.5. SINAPI 89813
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00                    6,40 BDI 1 7,86 15,72 RA

1.14.2.0.6. SINAPI 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24,00                  12,01 BDI 1 14,75 354,00 RA

1.14.2.0.7. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 388,10                  31,98 BDI 1 39,27 15.240,69 RA

1.14.2.0.8. SINAPI 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00                  89,66 BDI 1 110,11 220,22 RA

1.14.2.0.9. SINAPI 104352
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00                  42,11 BDI 1 51,72 310,32 RA

1.14.2.0.10. SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 56,00                  17,60 BDI 1 21,61 1.210,16 RA

1.14.2.0.11. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00                  61,25 BDI 1 75,22 526,54 RA

1.15. SINAPI
LOUÇAS, 

ACESSÓRIOS E 
METAIS

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - - BDI 1 - 108.099,90 RA

1.15.0.0.1. SINAPI 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 6,00                336,23 BDI 1 412,92 2.477,52 RA

1.15.0.0.2. SINAPI 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 18,00                625,07 BDI 1 767,65 13.817,70 RA

1.15.0.0.3. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 6,00                  44,51 BDI 1 54,66 327,96 RA

1.15.0.0.4. SINAPI 100851
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 18,00                  87,37 BDI 1 107,30 1.931,40 RA

1.15.0.0.5. Composição FNDE 11
FNDE 11 BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, 
CONFORME DETALHE DE PROJETO (UN)

UD 4,00                319,65 BDI 1 392,56 1.570,24 RA
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↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76
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1.15.0.0.6. Composição FNDE 219
FNDE 219 LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (UN)

UD 4,00                159,03 BDI 1 195,30 781,20 RA

1.15.0.0.7. SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22,00                173,15 BDI 1 212,65 4.678,30 RA

1.15.0.0.8. SINAPI 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                325,40 BDI 1 399,62 2.397,72 RA

1.15.0.0.9. SINAPI 86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                806,07 BDI 1 989,93 5.939,58 RA

1.15.0.0.10. SINAPI 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00                226,92 BDI 1 278,68 2.786,80 RA

1.15.0.0.11. Composição FNDE 217
FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 
X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

UD 7,00                226,92 BDI 1 278,68 1.950,76 RA

1.15.0.0.12. SINAPI 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                247,95 BDI 1 304,51 304,51 RA

1.15.0.0.13. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 42,00                  74,57 BDI 1 91,58 3.846,36 RA

1.15.0.0.14. SINAPI 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00                  80,31 BDI 1 98,63 1.084,93 RA

1.15.0.0.15. SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 53,00                  12,44 BDI 1 15,28 809,84 RA

1.15.0.0.16. Composição FNDE 224
FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA 
LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(UN)

UD 28,00                136,58 BDI 1 167,73 4.696,44 RA

1.15.0.0.17. SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 19,00                  84,19 BDI 1 103,39 1.964,41 RA

1.15.0.0.18. Composição FNDE 14
FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 
5500 W (110/220 V) (UN)

UD 2,00                212,91 BDI 1 261,47 522,94 RA

1.15.0.0.19. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15,00                  53,67 BDI 1 65,91 988,65 RA

1.15.0.0.20. Composição FNDE 225
FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO 
MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)

UD 4,00                330,53 BDI 1 405,92 1.623,68 RA

1.15.0.0.21. Composição FNDE 13
FNDE 13 TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, 
LORENZETTI
OU EQUIVALENTE (UN)

UD 4,00                132,00 BDI 1 162,11 648,44 RA

1.15.0.0.22. SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 45,00                  60,00 BDI 1 73,69 3.316,05 RA

1.15.0.0.23. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00                104,57 BDI 1 128,42 1.669,46 RA
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1.15.0.0.24. Composição FNDE 226
FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (UN)

UD 12,00                313,79 BDI 1 385,37 4.624,44 RA

1.15.0.0.25. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                335,04 BDI 1 411,46 2.468,76 RA

1.15.0.0.26. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00                349,19 BDI 1 428,84 3.859,56 RA

1.15.0.0.27. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00             1.147,94 BDI 1 1.409,79 1.409,79 RA

1.15.0.0.28. Composição FNDE 215
FNDE 215 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO 
ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (UN)

UD 24,00                332,32 BDI 1 408,12 9.794,88 RA

1.15.0.0.29. Composição FNDE 15
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN 27,00                  63,76 BDI 1 78,30 2.114,10 RA

1.15.0.0.30. Composição FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                   UN 20,00                  64,15 BDI 1 78,78 1.575,60 RA

1.15.0.0.31. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 23,00                  48,90 BDI 1 60,05 1.381,15 RA

1.15.0.0.32. Composição FNDE 12
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO, 
SEM MOLDURA

M2 16,90                507,49 BDI 1 623,25 10.532,93 RA

1.15.0.0.33. SINAPI 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00                  75,43 BDI 1 92,64 1.574,88 RA

1.15.0.0.34. SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00                109,53 BDI 1 134,51 807,06 RA

1.15.0.0.35. Composição FNDE 17
FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, 
COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)

UD 24,00                180,93 BDI 1 222,20 5.332,80 RA

1.15.0.0.36. Composição FNDE 34
FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 
(UN)

UD 23,00                  88,12 BDI 1 108,22 2.489,06 RA

1.16. SINAPI
INSTALAÇÃO DE 

GÁS 
COMBUSTÍVEL

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - - BDI 1 - 4.717,14 RA

1.16.0.0.1. SINAPI 95248
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                  54,60 BDI 1 67,05 134,10 RA

1.16.0.0.2. SINAPI 95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00                  64,73 BDI 1 79,49 317,96 RA

1.16.0.0.3. Composição FNDE 29 FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP (UN) UD 1,00                340,02 BDI 1 417,58 417,58 RA

1.16.0.0.4. SINAPI 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                  47,99 BDI 1 58,94 117,88 RA
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↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76
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1.16.0.0.5. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 53,00                  39,19 BDI 1 48,13 2.550,89 RA

1.16.0.0.6. SINAPI 92705
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  52,02 BDI 1 63,89 63,89 RA

1.16.0.0.7. Composição FNDE 301
FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 
DE 3/4" (UN)

UD 1,00                  17,39 BDI 1 21,36 21,36 RA

1.16.0.0.8. SINAPI 92695
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00                  27,83 BDI 1 34,18 273,44 RA

1.16.0.0.9. Composição FNDE 260 FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN) UD 4,00                  34,02 BDI 1 41,78 167,12 RA

1.16.0.0.10. SINAPI 97548
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  56,96 BDI 1 69,95 139,90 RA

1.16.0.0.11. SINAPI 97549
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00                  56,96 BDI 1 69,95 419,70 RA

1.16.0.0.12. SINAPI 97547
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  37,99 BDI 1 46,66 93,32 RA

1.17. SINAPI

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO 

CONTRA 
INCÊNDIO

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - - BDI 1 - 6.211,42 RA

1.17.1. SINAPI EXTINTORES EXTINTORES - - BDI 1 - 2.422,70 RA

1.17.1.0.1. SINAPI 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 8,00                215,43 BDI 1 264,57 2.116,56 RA

1.17.1.0.2. SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00                249,28 BDI 1 306,14 306,14 RA

1.17.2. SINAPI SINALIZAÇÕES SINALIZAÇÕES - - BDI 1 - 3.788,72 RA

1.17.2.0.1. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 36,00                  23,79 BDI 1 29,22 1.051,92 RA

1.17.2.0.2. Composição FNDE 303
FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. 
(UN)

UD 80,00                  27,86 BDI 1 34,21 2.736,80 RA

1.18. SINAPI
INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA - 110V
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - - BDI 1 - 452.044,37 RA

1.18.1. SINAPI
ACESSÓRIOS 
PERFILADOS 

PERFURADOS
ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS - - BDI 1 - 42,90 RA

1.18.1.0.1. Composição FNDE 350 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 UN 1,00                  18,84 BDI 1 23,14 23,14 RA
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1.18.1.0.2. Composição FNDE 346
FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 
ELETRODUTO (UND)

UD 1,00                  16,09 BDI 1 19,76 19,76 RA

1.18.2. SINAPI
ACESSÓRIOS 

PARA 
ELETRODUTOS

ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS - - BDI 1 - 5.056,36 RA

1.18.2.0.1. Composição FNDE 347 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 4,00                    5,18 BDI 1 6,36 25,44 RA
1.18.2.0.2. Composição FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO UN 4,00                    2,20 BDI 1 2,70 10,80 RA

1.18.2.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 236,00                  14,23 BDI 1 17,48 4.125,28 RA

1.18.2.0.4. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00                  22,30 BDI 1 27,39 54,78 RA

1.18.2.0.5. SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  37,33 BDI 1 45,84 45,84 RA

1.18.2.0.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34,00                  14,23 BDI 1 17,48 594,32 RA

1.18.2.0.7. SINAPI 91899
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  12,41 BDI 1 15,24 15,24 RA

1.18.2.0.8. Composição FNDE 150
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38MM (1 
1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00                  23,20 BDI 1 28,49 56,98 RA

1.18.2.0.9. SINAPI 91878
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00                    6,95 BDI 1 8,54 34,16 RA

1.18.2.0.10. SINAPI 93013
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4,00                  19,04 BDI 1 23,38 93,52 RA

1.18.3. SINAPI
ACESSÓRIOS 

GERAL
ACESSÓRIOS GERAL - - BDI 1 - 17.371,98 RA

1.18.3.0.1. Composição FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO UN 1.809,00                    2,20 BDI 1 2,70 4.884,30 RA
1.18.3.0.2. Composição FNDE 354 BUCHA DE NYLON UN 27,00                    0,92 BDI 1 1,13 30,51 RA

1.18.3.0.3. Composição FNDE 355
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 1.136,00                    0,78 BDI 1 0,96 1.090,56 RA

1.18.3.0.4. Composição FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1.516,00                    0,87 BDI 1 1,07 1.622,12 RA

1.18.3.0.5. SINAPI 90460
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 
METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 200,00                  27,61 BDI 1 33,91 6.782,00 RA

1.18.3.0.6. Composição FNDE 357 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) KG 253,00                    6,92 BDI 1 8,50 2.150,50 RA

1.18.3.0.7. SINAPI 101553
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1,00                  13,17 BDI 1 16,17 16,17 RA

PMv3.0.6 27 / 42



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.18.3.0.8. Composição FNDE 358
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

KG 1,00                  82,27 BDI 1 101,04 101,04 RA

1.18.3.0.9. SINAPI 98306
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2,00                  76,25 BDI 1 93,64 187,28 RA

1.18.3.0.10. Composição FNDE 359  CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO M 2,20                  13,80 BDI 1 16,95 37,29 RA

1.18.3.0.11. Composição FNDE 360
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN 
= 250 X 250 MM

UN 1,00                  60,99 BDI 1 74,90 74,90 RA

1.18.3.0.12. Composição FNDE 362
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E 
ARRUELA

UN 1,00                  29,64 BDI 1 36,40 36,40 RA

1.18.3.0.13. Composição FNDE 361
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS 
DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM

UN 5,00                  22,54 BDI 1 27,68 138,40 RA

1.18.3.0.14. SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00                130,83 BDI 1 160,67 160,67 RA

1.18.3.0.15. SINAPI 101548
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1,00                    8,28 BDI 1 10,17 10,17 RA

1.18.3.0.16. Composição FNDE 364
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM

UN 16,00                    0,74 BDI 1 0,91 14,56 RA

1.18.3.0.17. Composição FNDE 363
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 1,00                  28,59 BDI 1 35,11 35,11 RA

1.18.4. SINAPI CABOS CABOS - - BDI 1 - 232.263,48 RA

1.18.4.0.1. SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 47,10                152,75 BDI 1 187,59 8.835,49 RA

1.18.4.0.2. SINAPI 92998
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 14,40                187,09 BDI 1 229,77 3.308,69 RA

1.18.4.0.3. SINAPI 93002
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 188,40                319,69 BDI 1 392,61 73.967,72 RA

1.18.4.0.4. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 288,50                  17,15 BDI 1 21,06 6.075,81 RA

1.18.4.0.5. SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 35,80                152,75 BDI 1 187,59 6.715,72 RA

1.18.4.0.6. SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 75,80                  25,95 BDI 1 31,87 2.415,75 RA

1.18.4.0.7. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 59,00                    7,42 BDI 1 9,11 537,49 RA
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1.18.4.0.8. SINAPI 101564
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 129,00                  50,56 BDI 1 62,09 8.009,61 RA

1.18.4.0.9. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 739,00                  10,43 BDI 1 12,81 9.466,59 RA

1.18.4.0.10. SINAPI 101567
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 524,80                  91,77 BDI 1 112,70 59.144,96 RA

1.18.4.0.11. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 3.983,20                    3,20 BDI 1 3,93 15.653,98 RA

1.18.4.0.12. SINAPI 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 9,70                  15,33 BDI 1 18,83 182,65 RA

1.18.4.0.13. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 4.433,50                    4,57 BDI 1 5,61 24.871,94 RA

1.18.4.0.14. SINAPI 101562
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 57,30                  24,25 BDI 1 29,78 1.706,39 RA

1.18.4.0.15. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 670,90                    6,99 BDI 1 8,58 5.756,32 RA

1.18.4.0.16. SINAPI 101564
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 74,70                  50,56 BDI 1 62,09 4.638,12 RA

1.18.4.0.17. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 81,90                    9,71 BDI 1 11,92 976,25 RA

1.18.5. SINAPI
CAIXAS DE 
PASSAGEM

CAIXAS DE PASSAGEM - - BDI 1 - 4.100,20 RA

1.18.5.0.1. SINAPI 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 3,00                  43,12 BDI 1 52,96 158,88 RA

1.18.5.0.2. Composição 00043097
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 
150 X *100* MM

UN 2,00                  54,39 BDI 1 66,80 133,60 RA

1.18.5.0.3. SINAPI 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 14,00                221,46 BDI 1 271,98 3.807,72 RA

1.18.6. SINAPI
DISPOSITIVOS 

ELÉTRICOS
DISPOSITIVOS ELÉTRICOS - - BDI 1 - 11.625,91 RA
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1.18.6.0.1. SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00                  42,34 BDI 1 52,00 260,00 RA

1.18.6.0.2. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00                  34,74 BDI 1 42,66 341,28 RA

1.18.6.0.3. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00                  52,73 BDI 1 64,76 259,04 RA

1.18.6.0.4. SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  70,73 BDI 1 86,86 86,86 RA

1.18.6.0.5. Composição FNDE 309
FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

UD 30,00                  15,27 BDI 1 18,75 562,50 RA

1.18.6.0.6. SINAPI 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 189,00                  12,77 BDI 1 15,68 2.963,52 RA

1.18.6.0.7. SINAPI 92022
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 27,00                  46,33 BDI 1 56,90 1.536,30 RA

1.18.6.0.8. SINAPI 92028
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00                  53,99 BDI 1 66,31 928,34 RA

1.18.6.0.9. SINAPI 91964
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  65,50 BDI 1 80,44 80,44 RA

1.18.6.0.10. SINAPI 92026
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00                  64,33 BDI 1 79,00 553,00 RA

1.18.6.0.11. SINAPI 91998
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 129,00                  23,59 BDI 1 28,97 3.737,13 RA

1.18.6.0.12. SINAPI 91999
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00                  25,85 BDI 1 31,75 317,50 RA

1.18.7. SINAPI
DISPOSITIVOS 
DE PROTEÇÃO

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - - BDI 1 - 18.800,96 RA

1.18.7.0.1. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  73,90 BDI 1 90,76 181,52 RA

1.18.7.0.2. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 47,00                  12,30 BDI 1 15,11 710,17 RA

1.18.7.0.3. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00                  13,10 BDI 1 16,09 128,72 RA

1.18.7.0.4. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  14,56 BDI 1 17,88 17,88 RA

1.18.7.0.5. SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  58,91 BDI 1 72,35 144,70 RA
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6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76
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1.18.7.0.6. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00                  60,51 BDI 1 74,31 817,41 RA

1.18.7.0.7. SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00                  63,42 BDI 1 77,89 1.012,57 RA

1.18.7.0.8. SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00                  67,05 BDI 1 82,34 494,04 RA

1.18.7.0.9. SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00                450,85 BDI 1 553,69 2.214,76 RA

1.18.7.0.10. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  76,29 BDI 1 93,69 187,38 RA

1.18.7.0.11. SINAPI 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                666,79 BDI 1 818,88 1.637,76 RA

1.18.7.0.12. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  80,66 BDI 1 99,06 198,12 RA

1.18.7.0.13. SINAPI 101898
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00             1.404,23 BDI 1 1.724,53 3.449,06 RA

1.18.7.0.14. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                106,11 BDI 1 130,31 260,62 RA

1.18.7.0.15. SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                169,92 BDI 1 208,68 417,36 RA

1.18.7.0.16. Composição FNDE 22 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 Ka UN 36,00                  81,56 BDI 1 100,16 3.605,76 RA

1.18.7.0.17. Composição 93676 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA UN 2,00                181,73 BDI 1 223,18 446,36 RA

1.18.7.0.18. Composição 93676 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA UN 1,00                181,85 BDI 1 223,33 223,33 RA

1.18.7.0.19. Composição FNDE 84 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA UN 2,00                196,39 BDI 1 241,19 482,38 RA

1.18.7.0.20. Composição FNDE 85 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA UN 1,00                351,89 BDI 1 432,16 432,16 RA

1.18.7.0.21. Composição FNDE 395
FNDE 395 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 
100A - 30mA (UN)

UD 1,00                302,31 BDI 1 371,27 371,27 RA

1.18.7.0.22. Composição FNDE 390 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA UN 1,00                349,49 BDI 1 429,21 429,21 RA

1.18.7.0.23. Composição FNDE 393 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA UN 2,00                382,06 BDI 1 469,21 938,42 RA

1.18.8. SINAPI ELETROCALHAS ELETROCALHAS - - BDI 1 - 42.240,68 RA

1.18.8.0.1. Composição PM 10
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  
200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 49,00                156,97 BDI 1 192,77 9.445,73 RA
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↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76
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1.18.8.0.2. Composição PM 11
 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  
50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 102,20                114,70 BDI 1 140,86 14.395,89 RA

1.18.8.0.3. Composição FNDE 346
FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 
ELETRODUTO (UND)

UD 68,00                  16,09 BDI 1 19,76 1.343,68 RA

1.18.8.0.4. Composição FNDE 366
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00                148,12 BDI 1 181,91 545,73 RA

1.18.8.0.5. Composição FNDE 367
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00                148,12 BDI 1 181,91 545,73 RA

1.18.8.0.6. Composição FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,00                137,45 BDI 1 168,80 168,80 RA
1.18.8.0.7. Composição 00002662 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO UN 1,00                  16,51 BDI 1 20,28 20,28 RA

1.18.8.0.8. Composição 00002668
TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD 
(CABEAMENTO SUBTERRANEO)

UN 7,00                    9,13 BDI 1 11,21 78,47 RA

1.18.8.0.9. Composição FNDE 116
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00                142,97 BDI 1 175,58 1.053,48 RA

1.18.8.0.10. Composição FNDE 371 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 3,00                  26,22 BDI 1 32,20 96,60 RA
1.18.8.0.11. Composição FNDE 370 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 1,00                  18,61 BDI 1 22,85 22,85 RA

1.18.8.0.12. Composição FNDE 394
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  
200MM E ALTURA 100 MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 67,80                174,42 BDI 1 214,21 14.523,44 RA

1.18.9. SINAPI ELETRODUTOS ELETRODUTOS - - BDI 1 - 32.673,41 RA

1.18.9.0.1. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 107,90                  29,84 BDI 1 36,65 3.954,54 RA

1.18.9.0.2. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.526,80                  13,30 BDI 1 16,33 24.932,64 RA

1.18.9.0.3. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,20                  10,36 BDI 1 12,72 218,78 RA

1.18.9.0.4. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 45,90                  21,87 BDI 1 26,86 1.232,87 RA

1.18.9.0.5. Composição FNDE 372
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M 36,00                  31,11 BDI 1 38,21 1.375,56 RA

1.18.9.0.6. SINAPI 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00                  15,17 BDI 1 18,63 111,78 RA
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6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76
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1.18.9.0.7. Composição 104409
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, 
DN=3/4”, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 2,30                  44,16 BDI 1 54,23 124,73 RA

1.18.9.0.8. SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,80                  28,02 BDI 1 34,41 612,50 RA

1.18.9.0.9. SINAPI 101663
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 3,00                  29,86 BDI 1 36,67 110,01 RA

1.18.10. SINAPI PERFILADOS PERFILADOS - - BDI 1 - 5.741,46 RA
1.18.10.0.1. Composição FNDE 373 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM M 53,00                  12,23 BDI 1 15,02 796,06 RA

1.18.10.0.2. SINAPI 104764
SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 
METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 45,30                  22,87 BDI 1 28,09 1.272,48 RA

1.18.10.0.3. Composição FNDE 32 PERFILADO FURADO 38X38 MM M 45,30                  66,02 BDI 1 81,08 3.672,92 RA
1.18.11. SINAPI ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO - - BDI 1 - 71.862,27 RA

1.18.11.0.1. SINAPI 97608
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 16,00                125,76 BDI 1 154,45 2.471,20 RA

1.18.11.0.2. SINAPI 100906
LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA 
RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00                323,60 BDI 1 397,41 2.781,87 RA

1.18.11.0.3. Composição FNDE 379
FNDE 379 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU 
MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W. (UN)

ud 14,00                291,62 BDI 1 358,14 5.013,96 RA

1.18.11.0.4. SINAPI 97587
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 40,00                291,62 BDI 1 358,14 14.325,60 RA

1.18.11.0.5. Composição FNDE 380
FNDE 380 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU 
MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W. (UN)

UD 105,00                319,10 BDI 1 391,89 41.148,45 RA

1.18.11.0.6. SINAPI 97600
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 
DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 9,00                354,61 BDI 1 435,50 3.919,50 RA

1.18.11.0.7. SINAPI 97600
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 
DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00                354,61 BDI 1 435,50 1.742,00 RA

1.18.11.0.8. SINAPI 97601
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR 
DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00                374,31 BDI 1 459,69 459,69 RA

1.18.12. SINAPI QUADROS QUADROS - - BDI 1 - 10.264,76 RA

1.18.12.0.1. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                191,55 BDI 1 235,24 235,24 RA
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↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76
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1.18.12.0.2. Composição FNDE 383
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00             1.020,84 BDI 1 1.253,69 10.029,52 RA

1.19. SINAPI
INSTALAÇÕES 

DE 
CLIMATIZAÇÃO

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - - BDI 1 - 26.860,29 RA

1.19.1. SINAPI DUTOS DUTOS - - BDI 1 - 21.331,92 RA

1.19.1.0.1. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 22,60                    5,08 BDI 1 6,24 141,02 RA

1.19.1.0.2. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 132,40                    7,42 BDI 1 9,11 1.206,16 RA

1.19.1.0.3. SINAPI 97327
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,90                  25,41 BDI 1 31,21 527,45 RA

1.19.1.0.4. SINAPI 97328
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 154,90                  40,99 BDI 1 50,34 7.797,67 RA

1.19.1.0.5. SINAPI 103292
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 138,00                  68,80 BDI 1 84,49 11.659,62 RA

1.19.2. SINAPI DRENO DRENO - - BDI 1 - 5.528,37 RA

1.19.2.0.1. SINAPI 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 128,00                  28,33 BDI 1 34,79 4.453,12 RA

1.19.2.0.2. SINAPI 103981
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 24,00                  19,74 BDI 1 24,24 581,76 RA

1.19.2.0.3. SINAPI 103980
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 19,00                  19,68 BDI 1 24,17 459,23 RA

1.19.2.0.4. SINAPI 104011
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                  27,90 BDI 1 34,26 34,26 RA

1.20. SINAPI

INSTALAÇÕES 
DE 

CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - - BDI 1 - 67.817,31 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.20.1. SINAPI
ACESSÓRIOS 
CABEAMENTO

ACESSÓRIOS CABEAMENTO - - BDI 1 - 15.021,70 RA

1.20.1.0.1. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 28,00                  50,16 BDI 1 61,60 1.724,80 RA

1.20.1.0.2. Composição FNDE 384 SWITCH TIPO 48 PORTAS UN 1,00             1.770,20 BDI 1 2.173,98 2.173,98 RA
1.20.1.0.3. Composição FNDE 385 FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN) 0 48,00                  60,77 BDI 1 74,63 3.582,24 RA

1.20.1.0.4. SINAPI 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 3,00             1.381,64 BDI 1 1.696,79 5.090,37 RA

1.20.1.0.5. Composição FNDE 388 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 1,00                190,36 BDI 1 233,78 233,78 RA

1.20.1.0.6. Composição FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN 2,00                  28,60 BDI 1 35,12 70,24 RA
1.20.1.0.7. Composição FNDE 122 FNDE 122 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (UN) UD 1,00                199,15 BDI 1 244,58 244,58 RA

1.20.1.0.8. SINAPI 100555
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00             1.535,31 BDI 1 1.885,51 1.885,51 RA

1.20.1.0.9. Composição FNDE 125 FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (UN) UD 1,00                  13,19 BDI 1 16,20 16,20 RA
1.20.2. SINAPI ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS - - BDI 1 - 7.660,84 RA

1.20.2.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 42,00                  14,23 BDI 1 17,48 734,16 RA

1.20.2.0.2. Composição FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO UN 697,00                    2,20 BDI 1 2,70 1.881,90 RA
1.20.2.0.3. Composição FNDE 354 BUCHA DE NYLON UN 23,00                    0,92 BDI 1 1,13 25,99 RA

1.20.2.0.4. Composição FNDE 389
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM 
PORCA

UN 481,00                    2,39 BDI 1 2,94 1.414,14 RA

1.20.2.0.5. Composição FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 593,00                    0,87 BDI 1 1,07 634,51 RA

1.20.2.0.6. SINAPI 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 39,24                  12,01 BDI 1 14,75 578,79 RA

1.20.2.0.7. SINAPI 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 65,00                  29,96 BDI 1 36,79 2.391,35 RA

1.20.3. SINAPI
CAIXAS E 
QUADROS

CAIXAS E QUADROS - - BDI 1 - 6.018,80 RA

1.20.3.0.1. Composição FNDE 31
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 
DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30M

UN 5,00                409,76 BDI 1 503,23 2.516,15 RA

1.20.3.0.2. SINAPI 100557
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 4,00                457,81 BDI 1 562,24 2.248,96 RA

1.20.3.0.3. Composição FNDE 383
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00             1.020,84 BDI 1 1.253,69 1.253,69 RA

1.20.4. SINAPI DISPOSITIVOS DISPOSITIVOS - - BDI 1 - 2.228,38 RA

1.20.4.0.1. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 28,00                  50,16 BDI 1 61,60 1.724,80 RA

1.20.4.0.2. Composição FNDE 375
FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

UD 14,00                  29,29 BDI 1 35,97 503,58 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.20.5. SINAPI
ELETROCALHA E 
ELETRODUTOS

ELETROCALHA E ELETRODUTOS - - BDI 1 - 24.175,74 RA

1.20.5.0.1. Composição FNDE 312 CÓDIGO REPETIDO M 77,60                108,27 BDI 1 132,97 10.318,47 RA

1.20.5.0.2. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,20                  29,84 BDI 1 36,65 153,93 RA

1.20.5.0.3. SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 258,40                  24,22 BDI 1 29,74 7.684,82 RA

1.20.5.0.4. SINAPI 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 51,80                  22,65 BDI 1 27,82 1.441,08 RA

1.20.5.0.5. SINAPI 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 46,90                  54,58 BDI 1 67,03 3.143,71 RA

1.20.5.0.6. Composição FNDE 374 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,00                332,65 BDI 1 408,53 408,53 RA
1.20.5.0.7. Composição FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 3,00                137,45 BDI 1 168,80 506,40 RA

1.20.5.0.8. Composição FNDE 346
FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 
ELETRODUTO (UND)

UD 12,00                  16,09 BDI 1 19,76 237,12 RA

1.20.5.0.9. Composição FNDE 70 FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO (UN) UD 5,00                  17,28 BDI 1 21,22 106,10 RA

1.20.5.0.10. Composição FNDE 116
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                142,97 BDI 1 175,58 175,58 RA

1.20.6. SINAPI CABEAMENTO CABEAMENTO - - BDI 1 - 12.711,85 RA

1.20.6.0.1. SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1.209,50                    8,56 BDI 1 10,51 12.711,85 RA

1.21. SINAPI
SISTEMA DE 
EXAUSTÃO 
MECÂNICA

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA - - BDI 1 - 8.388,28 RA

1.21.0.0.1. Composição PM 12 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR UN 4,00                262,15 BDI 1 321,95 1.287,80 RA
1.21.0.0.2. Composição FNDE 44 FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M) M 7,70                  94,75 BDI 1 116,36 895,97 RA
1.21.0.0.3. Composição PM 17 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM (un) UD 1,00             5.052,12 BDI 1 6.204,51 6.204,51 RA

1.22. SINAPI

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO 

CONTRA 
DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - - BDI 1 - 32.285,12 RA

1.22.0.0.1. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 15,00                  54,23 BDI 1 66,60 999,00 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.22.0.0.2. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 15,00                  87,52 BDI 1 107,48 1.612,20 RA

1.22.0.0.3. SINAPI 104753
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 48,00                  24,34 BDI 1 29,89 1.434,72 RA

1.22.0.0.4. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 310,00                  55,68 BDI 1 68,38 21.197,80 RA

1.22.0.0.5. Composição PM 18 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) UD 20,00                  75,26 BDI 1 92,43 1.848,60 RA

1.22.0.0.6. Composição C3478 VERGALHÃO M 120,00                  15,67 BDI 1 19,24 2.308,80 RA
1.22.0.0.7. SP OBRAS 15056 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" UN 280,00                    8,39 BDI 1 10,30 2.884,00 RA

1.23. SINAPI
SERVIÇOS 

COMPLEMENTA
RES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 222.693,16 RA

1.23.0.0.1. Composição FNDE 39 FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN) UD 1,00             3.949,03 BDI 1 4.849,80 4.849,80 RA

1.23.0.0.2. Composição FNDE 40
FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA 
PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

M2    64,53                843,76 BDI 1 1.036,22 66.867,28 RA

1.23.0.0.3. Composição FNDE 47
FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

M2    53,79                742,51 BDI 1 911,88 49.050,03 RA

1.23.0.0.4. Composição FNDE 48
FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO 
MELAMÍNICO (M2)

M2    96,67                252,23 BDI 1 309,76 29.944,50 RA

1.23.0.0.5. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020

M 132,00                158,68 BDI 1 194,87 25.722,84 RA

1.23.0.0.6. Composição FNDE 351
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO

M 8,45                158,68 BDI 1 194,87 1.646,65 RA

1.23.0.0.7. SINAPI 100861
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 301,00                  38,43 BDI 1 47,20 14.207,20 RA

1.23.0.0.8. Composição 99856 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX M 23,86                217,56 BDI 1 267,19 6.375,15 RA

1.23.0.0.9. Composição FNDE 51 FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (M2) M2 5,44                597,62 BDI 1 733,94 3.992,63 RA

1.23.0.0.10. Composição FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI CJ 1,00             3.017,19 BDI 1 3.705,41 3.705,41 RA
1.23.0.0.11. Composição FNDE 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA CJ 1,00             8.500,94 BDI 1 10.440,00 10.440,00 RA
1.23.0.0.12. Composição FNDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO CJ 1,00             4.797,39 BDI 1 5.891,67 5.891,67 RA

1.24. SINAPI
FECHAMENTO - 

MURO
FECHAMENTO - MURO - - BDI 1 - 198.698,54 RA

1.24.1. SINAPI
MOVIMENTO DE 

TERRA PARA 
FUNDAÇÕES

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 2.048,90 RA
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DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.24.1.0.1. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 36,54                    3,91 BDI 1 4,80 175,39 RA

1.24.1.0.2. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 14,59                  13,60 BDI 1 16,70 243,65 RA

1.24.1.0.3. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 29,23                  45,40 BDI 1 55,76 1.629,86 RA

1.24.2. SINAPI

CONCRETO 
ARMADO PARA 

SAPATAS E 
BLOCOS

CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS - - BDI 1 - 41.905,83 RA

1.24.2.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1,83                  41,33 BDI 1 50,76 92,89 RA

1.24.2.0.2. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 14,76                630,31 BDI 1 774,08 11.425,42 RA

1.24.2.0.3. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 89,74                  85,40 BDI 1 104,88 9.411,93 RA

1.24.2.0.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 585,54                  16,77 BDI 1 20,60 12.062,12 RA

1.24.2.0.5. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 352,14                  14,42 BDI 1 17,71 6.236,40 RA

1.24.2.0.6. SINAPI 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 95,58                  18,10 BDI 1 22,23 2.124,74 RA

1.24.2.0.7. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 14,55                  10,81 BDI 1 13,28 193,22 RA

1.24.2.0.8. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 29,22                  10,01 BDI 1 12,29 359,11 RA

1.24.3. SINAPI
SUPERESTRUTU

RA
SUPERESTRUTURA - - BDI 1 - 52.262,14 RA

1.24.3.1. SINAPI
CONCRETO 
ARMADO - 
PILARES

CONCRETO ARMADO - PILARES - - BDI 1 - 17.859,80 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.24.3.1.1. SINAPI 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 104,48                  56,89 BDI 1 69,87 7.300,02 RA

1.24.3.1.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 294,01                  10,73 BDI 1 13,18 3.875,05 RA

1.24.3.1.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 173,04                  14,73 BDI 1 18,09 3.130,29 RA

1.24.3.1.4. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 4,98                578,22 BDI 1 710,11 3.536,35 RA

1.24.3.1.5. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,00                  14,73 BDI 1 18,09 18,09 RA

1.24.3.2. SINAPI

CONCRETO 
ARMADO - 

VIGAS 
INCLUINDO 
BALDRAME

CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME - - BDI 1 - 34.402,34 RA

1.24.3.2.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 40,30                  41,33 BDI 1 50,76 2.045,63 RA

1.24.3.2.2. SINAPI 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 163,17                  56,89 BDI 1 69,87 11.400,69 RA

1.24.3.2.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 541,39                  12,22 BDI 1 15,01 8.126,26 RA

1.24.3.2.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3,99                  10,73 BDI 1 13,18 52,59 RA

1.24.3.2.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 8,51                    8,92 BDI 1 10,95 93,18 RA

1.24.3.2.6. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 40,21                    8,54 BDI 1 10,49 421,80 RA

1.24.3.2.7. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 202,39                  14,73 BDI 1 18,09 3.661,24 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.24.3.2.8. SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 12,09                579,28 BDI 1 711,41 8.600,95 RA

1.24.4. SINAPI
IMPERMEABILIZ

AÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO - - BDI 1 - 5.723,95 RA

1.24.4.0.1. Composição FNDE 172
FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)

M2 106,81                  43,64 BDI 1 53,59 5.723,95 RA

1.24.5. SINAPI
ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO - 
MURO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO - - BDI 1 - 36.395,60 RA

1.24.5.0.1. SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 330,60                  85,56 BDI 1 105,08 34.739,45 RA

1.24.5.0.2. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 171,80                    7,85 BDI 1 9,64 1.656,15 RA

1.24.6. SINAPI REVESTIMENTO REVESTIMENTO - - BDI 1 - 49.287,02 RA

1.24.6.0.1. Composição FNDE 176
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

M2 330,60                    5,01 BDI 1 6,15 2.033,19 RA

1.24.6.0.2. Composição FNDE 177
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO

M2 330,60                    5,01 BDI 1 6,15 2.033,19 RA

1.24.6.0.3. Composição FNDE 178

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM

M2 330,60                  43,97 BDI 1 54,00 17.852,40 RA

1.24.6.0.4. Composição FNDE 179

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM

M2 330,60                  43,97 BDI 1 54,00 17.852,40 RA

1.24.6.0.5. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 177,70                  43,60 BDI 1 53,55 9.515,84 RA
1.24.7. SINAPI PINTURA PINTURA - - BDI 1 - 11.075,10 RA

1.24.7.0.1. Composição FNDE 196
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

M2 330,60                  13,64 BDI 1 16,75 5.537,55 RA

1.24.7.0.2. Composição FNDE 352
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA 
MURO

M2 330,60                  13,64 BDI 1 16,75 5.537,55 RA

1.25. SINAPI
SERVIÇOS 

FINAIS
SERVIÇOS FINAIS - - BDI 1 - 12.800,80 RA

1.25.0.0.1. SINAPI 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 1.545,99                    6,74 BDI 1 8,28 12.800,80 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

2. SINAPI
ITENS NÃO FINANCIÁVEIS (CONFORME DIRETRIZ PROGRAMÁTICA 2021 - 
2024)

- - BDI 1 - 112.471,05 RA

2.1. SINAPI EXTERIOR (DO ALINHAMENTO PREDIAL PARA FORA) - - BDI 1 - 112.471,05 RA

2.1.0.0.1. DER-PR 534906
PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-COR 
NATURAL) E=6CM, INCL. COLCHÃO PÓ DE PEDRA

M2 353,67                  77,84 BDI 1 95,60 33.810,85 CP

2.1.0.0.2. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 19,15                143,35 BDI 1 176,05 3.371,36 CP

2.1.0.0.3. DER-PR 534918
PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-COR 
NATURAL) E=8CM, INCL. COLCHÃO PÓ DE PEDRA

M2 284,69                  88,53 BDI 1 108,72 30.951,50 CP

2.1.0.0.4. SINAPI 104626
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 20,13                662,64 BDI 1 813,79 16.381,59 CP

2.1.0.0.5. SP OBRAS 88340 MINI GUIA DE CONCRETO - 19 X 39 X 7 CM M 134,70                  31,79 BDI 1 39,04 5.258,69 CP

2.1.0.0.6. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 152,60                  21,08 BDI 1 25,89 3.950,81 CP

2.1.0.0.7. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 1.516,77                    0,66 BDI 1 0,81 1.228,58 CP

2.1.0.0.8. SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

M2 33,00                  13,28 BDI 1 16,31 538,23 CP

2.1.0.0.9. SP OBRAS 34207
PISO PODOTÁTIL COLORIDO INTERTRAVADO - ALERTA OU DIRECIONAL 
ESP. 6CM

M2 103,22                101,97 BDI 1 125,23 12.926,24 CP

2.1.0.0.10. SINAPI 105002
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK MPA, 
COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 5,00                660,08 BDI 1 810,64 4.053,20 CP

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ROLÂNDIA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962676 MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem 22,81% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

6.177.137,75 PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE TIPO 1 B127_R03 Custo FNDE (Sem Desoneração; Sem BDI) R$ 4.847.219,76

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CMEI PLANALTO

(N/D: 'Referência 03-2024.xlsm) ROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Local Responsável Técnico
Nome: LARISSA DENOBI DOMINGOS
CREA/CAU: PR-94730/D

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 25 de fevereiro de 2025
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