

Ata de Realização da Concorrência Eletrônica
 Número de Concorrência: 15/2025

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **15/2025**
 Nº Processo: **88/2025**
 Objeto: **Construção de Centro Municipal de Educação Infantil São José, Jardim Planalto, Rolândia/Pr FNDE Creche tipo 1., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Lote 1

Val. Ref. Total: 6.177.137,75

Item: 1 Quant.: 1,00 Unidade: SER Val. Ref.: 6.177.137,7500

Construção de Centro Municipal de Educação Infantil São José, Jardim Planalto, Rolândia/Pr FNDE Creche tipo 1. Com Execução de obras civis, tais como edifícios comerciais e residenciais, centros de eventos, hotéis, clínicas e hospitais, escolas, que envolvam a construção de ambientes internos e externos, ou similares. Conforme pasta técnica.

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	6.177.137,7500
Licitante 02	6.177.130,0000
Licitante 03	6.100.000,0000
Licitante 04	6.177.137,7500
Licitante 05	6.175.000,0000
Licitante 06	6.177.130,0000
Licitante 07	6.177.137,7500
Licitante 08	6.177.137,7500
Licitante 09	6.176.999,9900
Licitante 10	6.177.137,7500
Licitante 11	5.930.194,6100
Licitante 12	5.991.823,6000
Licitante 13	6.177.137,7500
Licitante 14	5.900.000,0000
Licitante 15	6.177.137,7500
Licitante 16	5.800.000,0000
Licitante 17	6.177.137,7500
Licitante 18	6.177.137,7500

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Lances	22/05/2025 13.39.22
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 11	Último Lance 4.632.853,3100
Licitante 12	Último Lance 5.700.000,0000
Licitante 09	Último Lance 5.497.652,6000
Licitante 01	Último Lance 4.550.000,0000
Licitante 10	Último Lance 4.480.000,0000
Licitante 07	Último Lance 5.435.881,2200
Licitante 17	Último Lance 5.240.000,0000
Licitante 13	Último Lance 5.739.900,0000
Licitante 08	Último Lance 5.548.985,7000
Licitante 05	Último Lance 4.879.720,2600
Licitante 02	Último Lance 4.900.000,0000
Licitante 14	Último Lance 4.100.000,0000
Licitante 16	Último Lance 4.150.000,0000
Licitante 15	Último Lance 5.868.280,0000

Lances

Licitante 04
Licitante 18
Licitante 06

01/01/2999 00.00.00

Último Lance	5.550.000,0000
Último Lance	4.199.999,0000
Último Lance	5.150.000,0000

Abertura de Vistas

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

22/05/2025 13.59.23

Habilitação

Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Habilitado o licitante MBS CONSTRUTORA LTDA. pelo motivo: Documentação OK.

22/05/2025 13.59.51

Intenção de Recurso

Não houve manifestação de recurso para o lote.

27/05/2025 09.14.01

Adjudicação

Enviada para próxima fase.

27/05/2025 09.14.02

Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Agente de Contratação: José Augusto Liasch da Silva

Membro da Equipe:ADRIANA DA COSTA

Membro da Equipe:Silvia Quintino