PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROLANDIA - PR.

PLANILHA DE SERVICOS

Obra: CONSTRUQAO DE 2 MODULOS DE 32 JAZIGOS BDI Valor Total (s/ BDI) | Valor Total (c/ BDI) Ref.
Local: CEMITERIO JARDIM "PARQUE DAS HORTENCIAS" - ROLANDIA - PR. 24,20% RS$ 438.088,39 | RS 544.105.78 | SINAPI 04/2025
Obs.: Data: JUN./2025
Cod. Descri¢ao dos Servicos Qtde. Unid. Unit. Unit.(c/BDI) Precgo Servigo Ref.
1 LOCAGAO DE OBRA 10.271,88
1.1 |Locagéo de obra utilizando gabarito de tabuas corridas pontaleteadas a cada 2,00 m. AF_10/2018 105,45 m2 78,43 97,41 10.271,88 99059
2 FUNDAGOES 11.307,72
21 Estaca broca de concreto, diametro de 25cm, escavagao manual com trado concha, com armadura de 92,00 m. 98,96 122,91 11.307,72 101174
arranque. AF_05/2020
3 COMPACTAGAO DO SOLO 1.156,28
31 Compactagéo mecanica de solo Para execugao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com 211,00 m2 4.41 5.48 1.156,28 97083
compactador de solos a percusséo. AF_09/2021
4 LASTRO DE BRITA 2.426,23
4.1 |Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5 cm. AF_01/2024 10,60 m3 184,29 228,89 2.426,23 96622
5 RADIER 68.522,29
Armacéo para execugao de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, utilizando tela soldada Q-283,
5.1 ago CA-50 de 6,0 mm. AF_09/2021 2.370,96 kg 13,97 17,35 41.136,16 97093
5.2 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa, espessura de 20 cm. - 38,26 m3 576,32 715,79 27.386,13 97096
lancamento, adensamento e acabamento. AF_09/2021
6 VIGAS BALDRAME 19.857,45
6.1 |Formas para vigas baldrame, com madeira serrada, e = 25 mm. AF_09/2020 19,84 m2 209,82 260,60 5.170,30 92270
6.2 |Armacao de viga baldrame de concreto armado, utilizando ago CA-60 de 5 mm. AF_01/2024 186,40 kg 23,59 29,30 5.461,52 96543
6.3 |Armacéo de viga baldrame de concreto armado, utilizando ago CA-50 de 8 mm. AF_01/2024 302,40 kg 18,10 22,48 6.797,95 96545
Concreto em viga baldrame, fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/
6.4 brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 400 I. AF_05/2021 3,98 m3 491,12 609,97 2421.68 94965
7 PLACAS (LAJES) PRE-MOLDADAS 119.719,31
71 Armacéo de placas de concreto pré-moldadas, utilizando tela soldada Q-92, ago CA-50 de 8,0 mm. 2.211,80 kg 12,58 15,62 34.548,32 92770
AF_06/2022
72 Armacéo de placas de concreto pré-moldadas, utilizando tela Q-92, ago CA-50 de 6,3 mm. 691,00 kg 13,75 17,08 11.802,28 92769
AF_06/2022
73 Armacéo de placas de concreto pré-moldadas, utilizando tela Q-92, ago CA-60 de 4,2 mm. 1.711,08 kg 17,62 21,88 37.438.43 02767
AF_06/2022
Concreto em placas pré-moldadas, fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia
74 média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I. AF_05/2021 37,68 m3 491,12 609,97 22.983,67 94965
75 Formas para placas pré-moldadas em canteiro de obra, utilizando madeira serrada, espessura de 25 49,68 m2 209,82 260,60 12.946,61 92270

mm. AF_09/2020
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8 ALVENARIA 310.844,62
8.1 |Armacéo para travamento de cantos em alvenaria, utilizando ago CA-50 de 8,0 mm. AF_06/2022 422,00 kg 12,58 15,62 6.591,64 92770
8.2 Alvenaria de vedacao de blocos ceram'lcos macigos de 5x10x20cm (espessura 20cm) e argamassa de 539,86 m2 310,14 385,19 207.948,67 101159
assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenga de vaos) e estruturas de concreto, com colher de
83 pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I. (paredes externas). AF_10/2022 238,10 m2 8,52 10,58 2519,10 87894
Reboco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto, com argamassa de cimento e areia, com
8.4 aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm. (paredes externas). AF_09/2023 238,10 m2 59,83 74,31 1769321 98561
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presencga de vaos) e estruturas de concreto, com colher de
8.5 pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I. (paredes internas). AF_10/2022 896,36 m2 8,52 10,58 9.483,49 87894
Reboco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto, com argamassa de cimento e areia, com
8.6 aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm. (paredes internas). AF_09/2023 896,36 m2 59.83 74,31 66.608,51 98561
Total R$ 544.105,78




