
 
 

 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 
 
Preâmbulo:  
O Município de Rolândia, por intermédio de seu Prefeito Municipal, o Sr. Ailton 
Aparecido Maistro, e por meio de seu Secretário de Infraestrutura, o Sr. Lucinei 
Aparecido Masson e equipe técnica especializada, vem por meio deste realizar o estudo 
técnico preliminar para a realização de captação de informações, cotações, estudos e 
diagnósticos para a obtenção da melhor proposta técnica a ser devidamente licitada, caso 
este estudo aponte a viabilidade da realização desta contratação. 
 
Da Fundamentação legal: 
Lei nº 14.133/2021: “Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: (...) XX - estudo técnico 
preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma 
contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá 
base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso 
se conclua pela viabilidade da contratação; 

A competência para elaborar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) é, prioritariamente, da 
secretaria solicitante, apoiada pela área técnica, ou de uma equipe de planejamento de 
contratação, de forma colaborativa e documentada, seguindo conforme disposto na Lei 
14.133/2021, art. 18 e §1º e na IN SEGES nº 58/2022, art. 3º e art. 8º 

 
DA IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: 
 
A Secretaria de Infraestrutura desempenha um papel fundamental na manutenção, 
conservação e ampliação dos serviços públicos essenciais, como a execução de obras, 
manutenção de vias urbanas e rurais, iluminação pública, redes de drenagem, limpeza 
urbana, entre outras atividades operacionais que exigem constante deslocamento de 
equipes e transporte de materiais. 
 
Atualmente, a frota existente encontra-se defasada, com veículos que apresentam alto 
índice de desgaste e manutenção frequente, o que compromete a eficiência dos serviços 
prestados, eleva os custos operacionais e coloca em risco a segurança dos servidores. Em 
alguns casos, a indisponibilidade de veículos tem atrasado a execução de atividades 
essenciais, prejudicando o atendimento às demandas da população. 
 
Assim, a renovação e ampliação da frota de veículos utilitários é uma medida estratégica 
e necessária para a melhoria da gestão pública e da qualidade dos serviços prestados à 
comunidade. 
 
 
DAS SOLUÇÕES ENCONTRADAS: 
 



 
 

 

 

1 – Aquisição direta do veículo 
 
a) Vantagens da Aquisição de Veículos Utilitários: 
 
 Aumento da Eficiência Operacional 

Permite maior mobilidade das equipes técnicas e operacionais, otimizando o tempo 
de execução das tarefas e ampliando a capacidade de atendimento às demandas da 
população. 
 

 Formação de Patrimônio Público 
Os veículos passam a integrar o patrimônio da Secretaria, aumentando o valor dos 
ativos públicos. 

 
 Melhoria na Qualidade dos Serviços 

Com veículos adequados, os serviços de manutenção, obras e emergências são 
realizados com mais agilidade e segurança. 
 

 Redução de Custos com Terceirizações e Aluguéis 
A frota própria diminui a necessidade de locação de veículos de terceiros, gerando 
economia a médio e longo prazo. 

 Redução de Custos com Manutenção 
Veículos novos demandam menos reparos e apresentam maior confiabilidade 
mecânica. Com uso prolongado e manutenção adequada, o custo total pode ser 
inferior à locação. 

 Segurança para os Servidores 
Melhores condições de transporte reduzem riscos de acidentes e oferecem conforto e 
dignidade no ambiente de trabalho. 

 
 Maior Controle, Autonomia e Agilidade em Situações de Emergência 

Frota própria facilita o atendimento imediato a situações críticas, sem depender de 
disponibilidade externa. 

 
 Flexibilidade de Uso 
      Sem restrições contratuais, pode-se utilizar os veículos conforme a demanda e   
necessidades  da Secretaria. 
 
 Uso Prolongado 

Veículos podem ser mantidos por mais tempo, desde que em boas condições, 
otimizando o investimento. 
 

 Independência Contratual 



 
 

 

 

Sem dependência de contratos, licitações ou políticas de terceiros para renovação ou 
manutenção. 

b) Desvantagens da Aquisição de Veículos Utilitários: 

 Alto Investimento Inicial 
A compra de veículos demanda um investimento significativo que pode impactar o 
orçamento de curto prazo da administração pública. 

 Custo Contínuo com Manutenção e Operação 
Mesmo sendo novos, os veículos exigem gastos com combustível, manutenção 
preventiva, seguros e documentação. 

 Depreciação do Patrimônio 
Veículos se desvalorizam com o tempo, exigindo planejamento para renovação 
periódica da frota. 

 Necessidade de Gestão da Frota 
Exige estrutura administrativa para controle de uso, manutenção, abastecimento, 
condutores e registro de ocorrências. 

2 – Locação de Veículos Utilitários 
 
a) Vantagens da Locação de Veículos Utilitários: 

 Redução do Investimento Inicial 

Não há necessidade de desembolso alto para compra, facilitando o equilíbrio 
orçamentário. 

 Manutenção e Assistência Técnica Incluídas 

A maioria dos contratos inclui manutenção preventiva, corretiva e assistência 24h, 
reduzindo preocupações administrativas. 

 Renovação Frequente da Frota 
Veículos são substituídos periodicamente, garantindo frota moderna e com 
tecnologias atualizadas. 
 

b) Desvantagens da Locação de Veículos Utilitários: 

 Custo Total pode ser maior no longo prazo 

Custo mensal recorrente, que pode ser mais oneroso a longo prazo. A soma dos pagamentos 
mensais ao longo do tempo pode superar o custo de aquisição. 

 Menor Controle Sobre os Veículos 



 
 

 

 

A Secretaria depende da qualidade, disponibilidade e atendimento da empresa locadora. 

 Limitações Contratuais 

Possíveis restrições quanto a uso, personalizações ou adaptações necessárias para atividades 
específicas. Menor autonomia se houver cláusulas restritivas no contrato. 

 Dependência de Terceiros 

A qualidade do serviço pode variar conforme a capacidade e comprometimento da locadora. 
Possível dependencia de cronograma e prazos da locadora. 

 Exigência de Contratos e Licitações 

Apesar de simplificada, a contratação ainda requer processos licitatórios e gestão contratual. 

 Possíveis Penalidades 

Multas e taxas podem ser aplicadas em caso de uso inadequado, excesso de quilometragem ou 
danos. 

 

CLÁUSULA DE PESQUISA DE VIABILIDADE ECONÔMICA: 

Para garantir a adequada escolha da solução a ser contratada, foram realizadas pesquisas 
simples junto a sites de aluguel de veículos, para fins de estimativas de valores, em 
comparativo a aquisição direta do objeto, notou-se que os custos de locação mensais 
praticados, em relação ao custo total de aquisição, indicariam um periodo de locação, 
aproximado, de 36 meses para o veículo utilitário pick up cabine simples e 22 meses para o 
veículo utilitário pick up cabine dupla. Salienta-se que nesta escolha, entre as principais 
vantagens  disponibilizadas pelas empresas, estão responsabilidade  mediante os custos de 
impostos e tributos, desta maneira, sendo o poder público isento de tributos (IPVA), tal 
vantagem já não se aplica ao poder público. 

A Secretaria realizou pesquisa de veículos que tivessem os equipamentos e potências 
apropriadas ao uso pretendido. Essa pesquisa visou identificar os custos médios praticados, 
as condições comerciais e os requisitos técnicos aplicáveis a cada alternativa, assegurando a 
comparação de forma transparente, fundamentada e alinhada ao interesse público. 

As informações coletadas permitiram avaliar a real viabilidade econômica de cada solução, 
chegando ao levantamento:  



 
 

 

 

Planilha de Pesquisa de Preços — Análise Comparativa de Soluções 

Item / Solução 
Fornecedor / 

Prestador 
Consultado 

Valor Cotado 
(R$) 

Condições Comerciais Observações 

Aquisição de Veículo 
Utilitário Cabine 
Simples 

Tabela Fipe R$ 112.472,00 

Entrega em Até 60 dias – 
Garantia de 36 meses, 
identificação visual e 
emplacamento inclusos 

Custo de Aquisição baseado na 
Tabela Fipe do Veículo 

Locação de Veículo 
Utilitário Cabine 
Simples (mensal) 

UNIDAS R$ 18.719,01 (6 
meses) 

Contrato Minimo de 6 
meses – manutenção 
inclusa 

Custo total anual aproximado: R$ 
37.438,02 

Aquisição de Veículo 
Utilitário Cabine 
Dupla 

Tabela Fipe R$ 133.945,00 

Entrega em Até 60 dias – 
Garantia de 36 meses, 
identificação visual e 
emplacamento inclusos 

Custo de Aquisição baseado na 
Tabela Fipe do Veículo 

Locação de Veículo 
Utilitário Cabine 
Dupla (mensal) 

UNIDAS R$ 35.750,97 (6 
meses) 

Contrato Minimo de 6 
meses – manutenção 
inclusa 

Custo total anual aproximado: R$ 
71.501,94 

Com base nos valores pesquisados, verifica-se que a aquisição de veículos utilitários 
apresenta menor custo ao longo do tempo, maior autonomia operacional e melhores 
condições de sustentabilidade do serviço público, justificando sua escolha como solução 
mais vantajosa. 

DA ESCOLHA PELA MELHOR SOLUÇÃO: 
 
A Secretaria de Infraestrutura após análise comparativa entre os modelos de locação e 
aquisição, verificou-se que a aquisição efetiva de veículo próprio apresenta maior 
vantajosidade, considerando os seguintes aspectos: 
 
A) Vantagens determinantes: 
 

1. Custo-Benefício a Longo Prazo:  
 A locação de veículo utilitário representa um custo mensal fixo, que, ao longo 

do tempo, supera o valor de aquisição do mesmo bem. Em aproximadamente 
três anos para o Veículo de Cabine Simples e dois anos para o Veículo de 
Cabine Dupla o valor gasto com locação supera o custo de compra. 

 O veículo, uma vez adquirido, pode ser utilizado por 5 a 10 anos, com custos 
residuais apenas de manutenção preventiva e combustível. 
 

2. Disponibilidade e autonomia: 
 Garante autonomia total e imediata, sem depender de contratos ou prazos 

de terceiros. 
 O veículo próprio estará à disposição da Secretaria em tempo integral, sem 

necessidade de agendamento prévio ou limites contratuais de uso. 
 Isso garante maior agilidade no atendimento a demandas urgentes, 

especialmente em situações de emergência (enchentes, quedas de árvores, 
obras emergenciais etc.). 



 
 

 

 

3. Redução de Burocracia:  
 A locação envolve processos contínuos de renovação contratual, controle de 

quilometragem, fiscalização de uso, e eventuais penalidades por uso 
indevido ou fora do escopo contratual. 

 Com veículo próprio, a gestão é mais direta, com maior autonomia da 
equipe para organizar rotas, horários e condições de uso. 

 
4. Valorização Patrimonial: 

 A aquisição de veículo representa a incorporação de um bem ao 
patrimônio público, com valor residual ao longo do tempo, que pode 
inclusive ser aproveitado futuramente via leilão ou alienação, retornando 
parte do investimento ao erário. 
 

5. Sustentabilidade e Planejamento: 
 O uso de veículo próprio permite maior controle sobre a manutenção 

preventiva, o que prolonga a vida útil do bem e reduz custos operacionais. 
 A administração pública pode ainda optar por modelos mais eficientes 

energeticamente ou com menor impacto ambiental, como veículos com 
tecnologia flex ou elétrica, promovendo uma política de sustentabilidade.   

 
B) Aspectos a gerenciar: 
 

A Secretaria de Infraestrutura deve manter atenção as manutenções necessárias 
aos veículos, desde seu recebimento, atentando-se aos prazos e garantias inclusas, 
evitando maiores despesas ao poder público.  
 

C) Demonstração dos resultados pretendidos: 

 Melhoria na eficiência operacional da Secretaria de Infraestrutura, com maior 
agilidade no deslocamento de equipes técnicas e operacionais para execução de 
serviços em diferentes regiões do município. 

 Melhor aproveitamento da mão de obra disponível, evitando ociosidade causada 
pela indisponibilidade de veículos para transporte das equipes e materiais. 

 Maior cobertura e regularidade nos serviços de infraestrutura, como manutenção 
de vias, iluminação pública, limpeza urbana e pequenos reparos, especialmente 
em áreas rurais e de difícil acesso. 

 Otimização de recursos públicos, pois o investimento terá retorno duradouro ao 
eliminar custos recorrentes com contratos de terceiros. 

 
D)  Conclusão: 

 
Considerando os aspectos econômicos, operacionais e administrativos, a aquisição de 
um veículo utilitário próprio é mais vantajosa do que a locação continuada, 



 
 

 

 

proporcionando à Secretaria de Infraestrutura maior autonomia, economia a médio e 
longo prazo, e eficiência na prestação de serviços públicos. 
 

DEFINIÇÃO DO OBJETO: 
 
Registro de Preços para eventual Aquisição de Veículos, do tipo utilitários (pick-up), 0 
KM, cabine simple e cabine dupla. 
  
DO PARCELAMENTO 

 O objeto será adquirido de forma unitária, por item, garantindo maior 
competitividade e ampla participação de fornecedores.   

DO ESCOPO:  

O presente escopo tem por objeto a aquisição de veículos novos, zero km, tipo utilitário 
(pick-up), flex, ano/modelo: 2025 ou superior, potência mínima de 105 cv, cabine simples 
e cabine dupla; fabricação Nacional. Equipado com todos equipamentos de série não 
especificados e exigidos pelo Contran. Incluso a realização das primeiras revisões dos 
veículos e plotagem conforme identidade visual da administração pública e o 
emplacamento e documentação para rodagem. 

O objeto vem de encontro com a necessidade da aquisição de um veículo utilitário para a 
Secretaria de Infraestrutura, considerando a elevada demanda por deslocamentos diários 
para inspeções, transporte de materiais, equipamentos e apoio a serviços de manutenção 
urbana. Após análise das alternativas disponíveis, concluiu-se que a aquisição do 
veículo próprio representa a solução mais adequada, em razão do uso frequente, da 
necessidade de disponibilidade contínua, da redução de custos operacionais ao longo do 
tempo e da maior eficiência na execução das atividades finalísticas da Secretaria. 

A entrega dos veículos deverá ser feita na Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Serviços Públicos, sito à Rua Ivaí, nº 50, Parque Industrial Bandeirantes, Rolândia-Pr, 
conforme secretaria demandante. 

O fornecedor é responsável pelos custos de frete e seguro do bem. O valor de frete e do 
seguro devem estar incluídos no preços de venda. 

DA DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS: 
 
Veículos de tração mecânica modelos tipo utilitários (pick-ups), câmbios manual e 
automático, com potência mínima de 105 CV, cabine simples e dupla, conforme tabela a 
seguir. Incluso a realização das primeiras revisões do veículo durante o período de 
garantia do mesmo e plotagem do veículo conforme identidade visual da administração 
pública e o emplacamento e documentação para rodagem do veículo. 



 
 

 

 

 
DA FORMA DE CONTRATAÇÃO: 
 
A Contratação será por meio de Pregão Eletrônico, com  Preço Máximo definido pelo 
poder público por meio de cotações e pesquisas de preços realizadas.  
 
DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO: 
 
As atividades referentes à plotagem dos veículos e do emplacamento dos mesmos, 
poderão serem subcontratadas, desde que previamente realizadas a entrega e sem 
repasse dos custos referentes ou obrigações a administração pública. 
 
As revisões citadas poderão serem subcontratadas, desde que não gerem ônus a 
administração pública municipal e sejam realizadas em um raio de até 50 (cinquenta) 
quilômetros da sede do município.  
 
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 
 
A entrega dos objetos deverão ser realizadas integralmente na Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Públicos, localizado na Rua Ivái nº 50, Parque Industrial 
Bandeirantes, em Rolândia – PR, mediante ateste de recebimento do fiscal de contrato. 
 
A documentação técnica específica será: 
 

A) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV); 
B) Nota Fiscal; 
C) Manual do Proprietário; 
D) Termo de Garantia; 
E) CAT (Certificação de Adequação à Legislação de Trânsito; 
F) CCT (Certificado de Conformidade). 

 
CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  
 
Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes que impactem a 
execução deste objeto no âmbito da Administração. 
 
DA ANÁLISE DE RISCO: 
 
Após análise técnica segue a identificação e avaliação de riscos (Matriz de Risco): 
 

Macro-processo 
Objeto de Auditoria 

(processos) 

Riscos 
Associados 

(Código) 

Σ Nível dos 
Riscos 

Associados 

Possíveis soluções 
para Mitigar Riscos 



 
 

 

 

PLANEJAMENTO DA 
CONTRATAÇÃO 

Ineficiência na comunicação 
entre atores envolvidos no 

processo 
1 3 

Realizar contato via 
plataforma 1DOC e 

comunicação 
registrada entre os 

atuantes no 
processo. 

PLANEJAMENTO DA 
CONTRATAÇÃO 

Divergência entre áreas 
envolvidas na contratação . 

2 20 
Comunicação entre 

os agentes de 
contratação. 

PLANEJAMENTO DA 
CONTRATAÇÃO 

Impossibilidade de contratar 
por falta de recurso po por 

fracasso no processo licitatório. 
3 25 

Realização de 
Declaração 

Orçamentária Prévia 
ao Processo. 

PLANEJAMENTO DA 
CONTRATAÇÃO 

Possibilidade de ausência de 
pessoas chaves na condução do 

processo de contratação. 
4 10 

Contratação em 
contato com os 
fiscais e agentes 

atuantes na 
contratação. 

PLANEJAMENTO DA 
CONTRATAÇÃO 

Elaboração de ETP e TR com 
especificações incompletas ou 

com requisitoss insuficientes ou 
indevidamente restritivos 

5 25 

Análise da 
documentação por 

equipe da Secretaria 
de Licitação. 

PLANEJAMENTO DA 
CONTRATAÇÃO 

Contigenciamento 
orçamentário. 6 16 

Análise 
Orçamentária 

Prévias ao Processo 
Licitatório 

PLANEJAMENTO DA 
CONTRATAÇÃO 

Impossibilidade de contratação 
por falta de orçamento. 

7 16 

Realização de 
Declaração 

Orçamentária Prévia 
ao Processo. 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
CONTRATUAL 

Atrasar o pagamento à 
contratada 8 4 

Realização de 
Empenho Prévio a 

Contratação. 

 

  
 

  

Nível de 
Risco 

Processual: 119 
Risco Baixo 

      
Situação: 

REALIZAR 
PROCESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
a) Da Fiscalização e Monitoramento 
 

     O fiscal indicado para o monitoramento deste processo será o Sr. Marcelo Jorge Corrêa, 
matricula 338761/3 e suplente Luiz Pedro Messiano, matricula 335681/1. 

Ficando os mesmos responsáveis pelo acompanhamento do processo, da cobrança das 
cláusulas editalícias e do cumprimento desta análise de risco. 
 
DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ESTIMATIVA DE CUSTOS BÁSICA E DO 
DESCRITIVO DOS ITENS: 



 
 

 

 

 
Com base no Objeto da licitação, na modalidade de pregão eletrônico e nos itens 
previamente definidos, segue a discriminação detalhada de cada item, contendo a 
quantidade e unidade de medida. 
 

Item 
Und. De 
Medida 

Quantidade Discriminação do item 
Preço 
Máximo 
Unitário 

Preço 
Máximo 
total 

1 UND 1 

VEÍCULO UTILITÁRIO PICK UP CABINE SIMPLES 
FLEX NOVO ZERO KM; Motor Flex, ano de fabricação 
atual ou superior; Cor Branca; Cabine Simples; 02 (duas 
portas); Transmissão do tipo manual com 05 velocidades 
ou superior e 01 velocidade a ré com o modo de marcha à 
frente e marcha ré, Ar condicionado; Central Multimídia 
com Tela de 7 polegadas; direção hidráulica, 
eletrohidráulica ou elétrica, Freios com sistema ABS ou 
superior; Motor no mínimo 1.2 ou superior e no mínimo 
105 cv; Travas Elétricas das portas e caçamba; Vidros 
Elétricos; Alarme; Rodas aro 16; Air bags dianteiro ou 
superiores. Protetor de caçamba, santantonio, protetor de 
cárter, sensor de estacionamento, jogo de tapetes originais 
da marca do fabricante do veículo, Película protetora solar 
com garantia mínima de 03 anos nos vidros laterais e 
traseiro de acordo com a legislação de transito (Resolução 
960/CONTRAN); Revestimento dos bancos em tecido 
sintético (courvin ou neoprene), flexível e impermeável, 
que facilite a limpeza, a ser aplicada sobre os bancos e 
encosto de cabeça originais de fábrica, dotada de pontos 
de resistência nas laterais dos encostos e dos assentos, A 
parte posterior do revestimento dos bancos dianteiros 
possuirá porta objetos tipo canguru, com dimensão 
correspondente à metade da altura e a toda a extensão 
lateral dos respectivos bancos. As capas originais dos 
bancos deverão ser mantidas nos mesmos; Forração 
Interna: Confeccionada em PVC lonado (impermeável e 
resistente), com espessura não inferior a 1,5mm, a ser 
fixado por meio de velcro sobre a toda a extensão da 
forração original existente no piso do compartimento de 
passageiro, a fim de protegê-la totalmente; radio com 
conexão usb e alto falantes; Veiculo deverá ser equipado 
com demais acessórios e itens de segurança exigidos por 
lei; garantia do veículo de no mínimo 03 anos; Incluso a 
realização na rede de concessionários da marca do 
fabricante com peças e mão de obra das 03 primeiras 
revisões obrigatórias exigido no manual do fabricante 
pago pelo fornecedor. O VEÍCULO DEVERÁ SER 
ENTREGUE NESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE 
EMPLACADO, LICENCIADO, E COM TODOS OS 
IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS INCLUSOS, COM O 
TANQUE CHEIO E COM SEU 1° LICENCIAMENTO EM 
NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA. 
Este veículo deve ser entregue de acordo com as normas 
de trânsito, sendo: INMETRO, PROCONEVE e 
CONTRAN. Plotagem do Veículo conforme identidade 
visual da administração pública. 

R$ 113.236,00 R$ 113.236,00 

2 UND 1 
VEÍCULO UTILITÁRIO PICK UP CABINE DUPLA 
FLEX NOVO ZERO KM; Motor Flex, ano de fabricação 
atual ou superior; Cor Branca; Cabine Dupla; 04 (quatro 

R$ 149.000,00 R$ 149.000,00 



 
 

 

 

portas); Transmissão do tipo automática com 05 
velocidades ou superior e 01 velocidade a ré ou 
Transmissão do tipo CVT 
(ContinuouslyVariableTransmission, em português 
Transmissão Continuamente Váriavel) com o modo de 
marcha à frente e marcha ré, Ar condicionado digital; 
Central Multimídia com Tela de 7 polegadas; direção 
hidráulica, eletrohidráulica ou elétrica, Freios com sistema 
ABS ou superior; Motor no mínimo 1.2 ou superior e no 
mínimo 105 cv; Travas Elétricas das portas e caçamba; 
Vidros Elétricos nas 04 portas; Alarme; Roda em liga leve 
aro 16 ; Air bags dianteiro ou superiores. Protetor de 
caçamba, santantonio, protetor de cárter, sensor de 
estacionamento, jogo de tapetes originais da marca do 
fabricante do veículo, Película protetora solar com 
garantia mínima de 03 anos nos vidros laterais e traseiro 
de acordo com a legislação de transito (Resolução 
960/CONTRAN); Revestimento dos bancos em tecido 
sintético (courvin ou neoprene), flexível e impermeável, 
que facilite a limpeza, a ser aplicada sobre os bancos e 
encosto de cabeça originais de fábrica, dotada de pontos 
de resistência nas laterais dos encostos e dos assentos, A 
parte posterior do revestimento dos bancos dianteiros 
possuirá porta objetos tipo canguru, com dimensão 
correspondente à metade da altura e a toda a extensão 
lateral dos respectivos bancos. As capas originais dos 
bancos deverão ser mantidas nos mesmos; Forração 
Interna: Confeccionada em PVC lonado (impermeável e 
resistente), com espessura não inferior a 1,5mm, a ser 
fixado por meio de velcro sobre a toda a extensão da 
forração original existente no piso do compartimento de 
passageiros, a fim de protegê-la totalmente; radio com 
conexão usb e alto falantes nas 04 portas); Veiculo deverá 
ser equipado com demais acessórios e itens de segurança 
exigidos por lei; garantia do veículo de no mínimo 03 
anos; Incluso a realização na rede de concessionários da 
marca do fabricante com peças e mão de obra das 03 
primeiras revisões obrigatórias exigido no manual do 
fabricante pago pelo fornecedor. O VEÍCULO DEVERÁ 
SER ENTREGUE NESTE MUNICÍPIO DEVIDAMENTE 
EMPLACADO, LICENCIADO, E COM TODOS OS 
IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS INCLUSOS, COM O 
TANQUE CHEIO E COM SEU 1° LICENCIAMENTO EM 
NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA. 
Este veículo deve ser entregue de acordo com as normas 
de trânsito, sendo: INMETRO, PROCONEVE e 
CONTRAN. Plotagem do Veículo conforme identidade 
visual da administração pública. 

    TOTAL R$ 262.236,00 

  
Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias, contados a autorização de fornecimento. 
 
A garantia dos produtos será de no mínimo 36 (trinta e seis) meses. 
 
Não existem processos de padronização para esse item, bem como não existem marcas 
pré-aprovas e nem marcas reprovadas. 



 
 

 

 

DA CAPTAÇÃO DE ORÇAMENTOS E DA COMPOSIÇÃO DA CESTA DE PREÇOS 
SE DEU DA SEGUINTE FORMA: 
 
A realização da pesquisa de mercado encaminhada para a formalização do Termo de 
Referência se realizou pelo seguinte método: 
 
a) Orçamento de fornecedor, baseado no descritivo do termo de referência, na data de 
23/06/2025; 
b) Orçamento de fornecedor, baseado no descritivo do termo de referência, na data de 
24/06/2025; 
c) Orçamento de fornecedor, baseado no descritivo do termo de referência, na data de 
08/07/2025; 
d) Um orçamento de fornecedor, baseado no descritivo do termo de referência, na data 
de 14/07/2025; 
e) Consulta Tabela FIPE, na data de 28/07/2025. 
f) Orçamento de atas de outros Municípios, na data de 28/07/2025; 
g) Orçamentos de banco de preços, na data de 29/07/2025; 
h) Orçamento retirado do PNCP, na data de 29/07/2025; 
 
DO MÉTODO ESTATÍSTICO UTILIZADO: 
 
Para definir os preços de referência, foi adotado como método o preço "mediano". O 
TCU, no Acórdão nº 3068/2010 - Plenário, afirmou que "o preço de mercado é mais bem 
representado pela média ou mediana que constituem tendência  central e, dessa forma, 
representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado". Para 
definição do valor estimado da contratação foram utilizados parâmetros dos incisos I, II e 
IV, do  §  1°, do art. 23 da Lei 14.133/21. Considerando que este objeto se trata de veículo 
zero km. 
 
DA EXCLUSIVIDADE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
LOCAL/REGIONAL: 
 
O processo será de ampla concorrência, tendo em vista que o valor excede a 
exclusividade de participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos 
termos do art. 48, inciso I da Lei Complementar 123/2006. Não há indicação de 
contratação via empresa local ou regional do objeto, sendo este de ampla comercialização 
no território nacional, desde que atendidas as prerrogativas de previsãode garantia e 
revisão próximas a sede do município.  

 
DA DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Diante das informações apresentadas, constata-se a viabilidade técnica, socioeconômica e 
ambiental para aquisição de veículos utilitários, tendo os potenciais riscos da 
operacionalidade deste processo já contemplados pela administração pública. 



 
 

 

 

Ressalta-se ainda que há disponibilidade de recursos orçamentários, oriundos de dotação 
orçamentária, para suportar a despesa, o que garante a viabilidade financeira da 
aquisição. Considerando o estudo comparativo das soluções analisadas, a aquisição de 
equipamentos próprios apresenta-se como a alternativa mais vantajosa, por assegurar 
autonomia, controle sanitário e redução de custos a médio e longo prazo, observando os 
princípios da eficiência e da economicidade previstos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Para a aquisição deste objeto, fica indicada a seguinte fonte de recursos, a qual encontra-
se com saldo disponível e suficiente para a referida contratação: 

Desdobramento. Dot.Orçamentária Órgão Unidade 
4.4.90.52.00.00.00 – 
 EQUIPAMENTOS 

 E MATERIAL 
 PERMANENTE 

3327 07- Secretaria Municipal de 
Infraestrutura  

01  

VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA): 

O objeto descrito no presente Estudo Técnico Preliminar não encontra-se previsto no 
Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício vigente, pois o recurso foi recebido após 
a elaboração do mesmo, contudo foi realizado o Documento de Formalização de 
Demanda (DFD), garantindo a aderência ao planejamento institucional e à adequada 
programação orçamentária e financeira da Administração Pública. 

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 

Fica consignado que este Estudo Técnico Preliminar foi elaborado sob a responsabilidade 
técnica de Marcelo Jorge Corrêa, cargo Diretor de Infraestrutura, matrícula 338761/3, nos 
termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, assumindo o servidor a veracidade e a 
fidedignidade das informações aqui apresentadas. 

DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO 

Considerando o princípio da sustentabilidade previsto no art. 5º, inciso XII, da Lei nº 
14.133/2021, e nos termos do art. 20 da mesma lei, os bens adquiridos deverão observar 
critérios de ciclo de vida, de modo a garantir durabilidade, eficiência energética, menor 
impacto ambiental e menor custo global ao longo de sua utilização. 

A contratada deverá assegurar a possibilidade de destinação ambientalmente adequada 
do produto ao término de sua vida útil, mediante previsão de logística reversa, em 
atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), bem como 
garantir, durante o período mínimo de garantia, a manutenção preventiva e corretiva, 
com fornecimento de peças originais, de forma a estender a vida útil do equipamento e 
reduzir a geração de resíduos. 



 
 

 

 

*Essa questão poderá futuramente ser regulamentada pelo Município. 

DO CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO: 

Para efeito de cumprimento do planejamento da contratação, estabelece-se a estimativa 
do seguinte cronograma indicativo: 

I – Publicação do edital: até 18/08/2025 
II – Recebimento de propostas e julgamento: até 01/09/2025 
III – Assinatura do contrato e início de execução: até 01/10/2025 

O cronograma poderá ser ajustado conforme necessidade administrativa, observados os 
prazos legais e a previsão orçamentária correspondente, em consonância com o art. 18, 
§2º, da Lei nº 14.133/2021. 

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
A secretaria demandará o aperfeiçoamento da equipe de fiscalização e contratação junto 
a administração para manutenção das fiscalizações das cláusulas editalícias. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
O estudo realizado serve como base fundamental para a realização do termo de 
referência que será parte integral do edital de licitação. 
 
Todas as informações prestadas neste termo são de obrigação e conhecimento total dos 
servidores que realizaram este estudo. 
 
O serviço realizado foi de cunho técnico especializado, sendo que a confiabilidade das 
informações neste inclusas é de responsabilidade dos executores do estudo técnico 
preliminar, bem como dos que autorizaram o prosseguimento do processo para a fase 
licitatória. 
 
 
 

Rolândia - PR, 04 de Agosto do ano de 2025. 
 
 
 

     Autorização do Secretário da Pasta 
________________________ 
Lucinei Aparecido Masson 
 
Autorização do Prefeito Municipal 



 
 

 

 

________________________ 
Ailton Aparecido Maistro 


