
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   MEU CAMPINHO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO  I I I  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: SAO JERONIMO DA SERRA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025 PRIORIDADE : 60 SAM  1 BDI DA EMPRESA (%) - MAT. E EQUIP.: 15,28%

Projeto: MEU CAMPINHO - CAMPO GRAMA Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 26,24%
Local da Obra : Av: Zildo Alves dos Santos , Terra Nova, São Jeronimo da Serra - Pr.  Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. Direitos Autorais do PARANACIDADE. Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/04/2026 - qui Menor Preço = calculado... - VALOR GLOBAL da Proposta: 
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 17.637,14               20.924,08                  38.561,22                    5,48 % 38.561,22                    1 usar preços unitários com 2 casas decimais. -                              -                              -                              

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 52,68               28,29               80,97               66,50               35,71               102,21             261,16               17.367,14               9.326,02                    26.693,16                    3,80 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.2 BARRACAO DE OBRA

04656 ORSE ALUGUEL DE CONTAINER - BANHEIRO COM 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 3 BACIAS - 2,30 X 4,3M 
E ALT. 2,50M

MES -                   962,26             962,26             -                   1.214,76          1.214,76          6,00                   -                          7.288,56                    7.288,56                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

11398 ORSE PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM 
IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

UN -                   2.645,19          2.645,19          -                   3.339,29          3.339,29          1,00                   -                          3.339,29                    3.339,29                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 0,21                 0,50                 0,71                 0,27                 0,63                 0,90                 1.000,00            270,00                    630,00                       900,00                         0,13 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

39246 PM_301 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA,SEM 
ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715).

M 0,70                 0,70                 -                   0,88                 0,88                 30,00                 -                          26,40                         26,40                           -                     Informe o preço -                              -                              -                              

980 PM_301 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 
450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 2,75                 2,75                 -                   3,47                 3,47                 64,00                 -                          222,08                       222,08                         -                     Informe o preço -                              -                              -                              

1021 PM_301 CABO DE COBRE, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 
ANNTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 

M -                   1,10                 1,10                 -                   1,39                 1,39                 31,00                 -                          43,09                         43,09                           -                     Informe o preço -                              -                              -                              

993 PM_301 CABO DE COBRE, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 
ANNTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 

M -                   0,51                 0,51                 -                   0,64                 0,64                 76,00                 -                          48,64                         48,64                           -                     Informe o preço -                              -                              -                              

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS   64.788,28               115.621,95                180.410,23                  25,66 % 180.410,23                  2 usar preços unitários com 2 casas decimais. -                              -                              -                              

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

M3 4,66                 12,45               17,11               5,88                 15,72               21,60               167,40               984,31                    2.631,53                    3.615,84                      0,51 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,10                 1,50                 4,60                 3,91                 1,89                 5,80                 113,70               444,57                    214,89                       659,46                         0,09 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 0,64                 0,32                 0,96                 0,81                 0,40                 1,21                 837,00               677,97                    334,80                       1.012,77                      0,14 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS

2.3.4 DRENOS COM AGREGADOS

102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 47,91               71,00               118,91             60,48               89,63               150,11             1,80                   108,86                    161,33                       270,19                         0,04 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

2.3.5 DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL

102712 SINAPI
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM 
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 0,63                 10,21               10,84               0,80                 12,89               13,69               648,00               518,40                    8.352,72                    8.871,12                      1,26 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA

97905 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 192,20             94,32               286,52             242,63             119,07             361,70             15,00                 3.639,45                 1.786,05                    5.425,50                      0,77 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 345,41             182,33             527,74             436,05             230,17             666,22             3,00                   1.308,15                 690,51                       1.998,66                      0,28 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

02793 ORSE
Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-
10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022

M 123,26             216,10             339,36             155,60             272,80             428,40             328,88               51.173,73               89.718,46                  140.892,19                  20,04 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

93358A SINAPI/PRC ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem) M3 34,15               82,13               116,28             43,11               103,68             146,79             74,38                 3.206,52                 7.711,72                    10.918,24                    1,55 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

96995A SINAPI/PRC REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem) M3 21,51               48,72               70,23               27,15               61,50               88,65               37,66                 1.022,47                 2.316,09                    3.338,56                      0,47 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

COMPOSIÇÃO 1 PM_301 CAIXA HIDRÁULICA RETANGULAR ESCAVADA, COM PAREDES EM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
NOMINAIS/; 1,3X1,3X1,3 M, PREENCHIDO COM BRITA 3, PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1.349,69          1.349,69          2.699,38          1.703,85          1.703,85          3.407,70          1,00                   1.703,85                 1.703,85                    3.407,70                      0,48 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

563 FUNDACOES   3.857,93                 2.440,18                    6.298,11                      0,90 % 6.298,11                      3 usar preços unitários com 2 casas decimais. -                              -                              -                              

3.8 ESTACA TIPO TUBULAO

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 43,91               27,77               71,68               55,43               35,06               90,49               69,60                 3.857,93                 2.440,18                    6.298,11                      0,90 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

564 ESTRUTURAS   13.335,40               20.866,15                  34.201,55                    4,86 % 34.201,55                    4 usar preços unitários com 2 casas decimais. -                              -                              -                              

4.1 FORMAS

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

M2 78,48               73,28               151,76             99,07               92,51               191,58             47,70                 4.725,64                 4.412,73                    9.138,37                      1,30 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

4.2 ARMADURAS

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60

96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 11,28               9,82                 21,10               14,24               12,40               26,64               105,90               1.508,02                 1.313,16                    2.821,18                      0,40 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 8,28                 10,16               18,44               10,45               12,83               23,28               188,40               1.968,78                 2.417,17                    4.385,95                      0,62 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

4,3 CONCRETOS E GRAUTES

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 93,36               405,66             499,02             117,86             512,11             629,97             2,60                   306,44                    1.331,49                    1.637,93                      0,23 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO

4.3.4.1 CONCRETAGENS

103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

M3 411,75             2,07                 413,82             519,79             2,61                 522,40             2,60                   1.351,45                 6,79                           1.358,24                      0,19 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

4.4 LASTROS

4.4.2 CONCRETO SIMPLES

95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_01/2024

M2 20,19               20,34               40,53               25,49               25,68               51,17               2,10                   53,53                      53,93                         107,46                         0,02 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS

92343 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 38,94               128,96             167,90             49,16               162,80             211,96             69,60                 3.421,54                 11.330,88                  14.752,42                    2,10 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS   104.159,13             93.563,41                  197.722,54                  28,12 % 197.722,54                  5 usar preços unitários com 2 casas decimais. -                              -                              -                              

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

COMP1_1_03 PM_301 ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO VERTICAL DE DIÂM. 3"; ESPESSURA MÍNIMA 
DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M 42,16               40,88                              83,04 53,22               51,61               104,83             491,40               26.152,31               25.361,15                  51.513,46                    7,33 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

COMP1_1_05 PM_301 ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE DIÂM. 1 1/2", 
ESPESSURA MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M 21,06               22,98                              44,04 26,59               29,01               55,60               894,59               23.787,15               25.952,06                  49.739,21                    7,07 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

COMP1_1_07 PM_301 TELA LOSANGULAR GALVANIZADO (MALHA DE 2" - FIO Nº 14) M2 32,04               39,00                              71,04 40,45               49,23               89,68               440,64               17.823,89               21.692,71                  39.516,60                    5,62 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

COMP1_1_06 PM_301 REDE DE POLIETILENO - FIO 3MM E MALHA DE 100MM (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - 
CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2 28,58               15,88                              44,46 36,08               20,05               56,13               981,72               35.420,46               19.683,49                  55.103,95                    7,84 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

COMP1_1_10 PM_301 CABO DE AÇO GALVANIZADO DE DIÂM. 1/8" COM ALMA DE FIBRA, ROLDANAS E ESTICADOR COM CATRACAS 
PARA A SUSTENTAÇÃO DA REDE DE POLIETILENO DA COBERTURA DO CAMPO GRAMA SINTÉTICA.

CJ 772,59             692,33                       1.464,92 975,32             874,00             1.849,32          1,00                   975,32                    874,00                       1.849,32                      0,26 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO   8.877,90                 61.752,81                  70.630,71                    10,05 % 70.630,71                    8 usar preços unitários com 2 casas decimais. -                              -                              -                              

8.1 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA

8.1.7 POSTES

100599 SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 
DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 158,18             506,69             664,87             199,69             639,65             839,34             1,00                   199,69                    639,65                       839,34                         0,12 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA

101499 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 678,28             1.636,67                    2.314,95 856,26             2.066,13          2.922,39          1,00                   856,26                    2.066,13                    2.922,39                      0,42 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 17,06               10,60                              27,66 21,54               13,38               34,92               65,00                 1.400,10                 869,70                       2.269,80                      0,32 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO

95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 17,32               10,50                              27,82 21,86               13,26               35,12               36,00                 786,96                    477,36                       1.264,32                      0,18 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

95753 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 4,28                 6,94                                11,22 5,40                 8,76                 14,16               8,00                   43,20                      70,08                         113,28                         0,02 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

8.2.5 CABOS

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,78                 5,41                                  8,19 3,51                 6,83                 10,34               300,00               1.053,00                 2.049,00                    3.102,00                      0,44 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,44                 12,83                              18,27 6,87                 16,20               23,07               10,00                 68,70                      162,00                       230,70                         0,03 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

8.2.8 CAIXAS

97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 54,24               219,68                          273,92 68,47               277,32             345,79             7,00                   479,29                    1.941,24                    2.420,53                      0,34 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

8.2.21 REATORES E OUTROS

101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 1,04                 32,58                              33,62 1,31                 41,13               42,44               1,00                   1,31                        41,13                         42,44                           0,01 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 12,83               66,03                              78,86 16,20               83,36               99,56               4,00                   64,80                      333,44                       398,24                         0,06 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

8.3.4 CORDOALHA

96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 27,16               75,46                            102,62 34,29               95,26               129,55             8,00                   274,32                    762,08                       1.036,40                      0,15 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

COMP1_1_01 PM_301
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e 
tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, 
conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

un 174,53             542,28             716,81             220,33             625,14             845,47             2,00                   440,66                    1.250,28                    1.690,94                      0,24 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

COMP1_1_04 PM_301 MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO (TAMPO DE CONCRETO COM 
DIMENSÃO: 50CM X 60CM X 5CM)

UN 59,83               38,82               98,65               75,53               44,75               120,28             2,00                   151,06                    89,50                         240,56                         0,03 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

COMP1_1_09 PM_301 CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e 
arruelas inox

UN 134,39             182,18             316,57             169,65             210,02             379,67             5,00                   848,25                    1.050,10                    1.898,35                      0,27 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

13200 ORSE LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

UN 67,07               2.167,75          2.234,82          84,67               2.498,98          2.583,65          16,00                 1.354,72                 39.983,68                  41.338,40                    5,88 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

12903 ORSE
POSTE METÁLICO COM ALTURA  DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL 
DESCRITIVO.

UN 105,32             2.581,68          2.687,00          132,96             2.976,16          3.109,12          3,00                   398,88                    8.928,48                    9.327,36                      1,33 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

93358C SINAPI/PRC
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações 
Elétricas)

M3 34,15               82,13                            116,28 43,11               103,68             146,79             6,50                   280,22                    673,92                       954,14                         0,14 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

96995C SINAPI/PRC REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) M3 21,51               48,72                              70,23 27,15               56,16               83,31               6,50                   176,48                    365,04                       541,52                         0,08 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS   154,64                    2.305,38                    2.460,02                      0,35 % 2.460,02                      9 usar preços unitários com 2 casas decimais. -                              -                              -                              

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -                   -                                        -   

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -                   -                                        -   

90695 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 4,76                 80,14                              84,90 6,01                 101,17             107,18             22,57                 135,65                    2.283,41                    2.419,06                      0,34 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

9.3.27 EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO -                   -                                        -   

89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 15,04               17,40                              32,44 18,99               21,97               40,96               1,00                   18,99                      21,97                         40,96                           0,01 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS   39.875,74               132.142,68                172.018,42                  24,46 % 172.018,42                  11 usar preços unitários com 2 casas decimais. -                              -                              -                              

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO

11.1.2 REGULARIZACAO -                   -                                        -   -                   -                   -                   -                     -                          -                             -                               

100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1,21                 1,96                                  3,17 1,53                 2,47                 4,00                 113,70               173,96                    280,84                       454,80                         0,06 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

11.1.9 MEIO-FIO E SARJETA -                   -                                        -   -                   -                   -                   -                     -                          -                             -                               

94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 
ALTURA. AF_01/2024

M 23,27               16,27                              39,54 29,38               20,54               49,92               40,00                 1.175,20                 821,60                       1.996,80                      0,28 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

11.2.2 PLANTAS

98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . 
AF_07/2024

UN 43,98               86,91                            130,89 55,52               109,72             165,24             1,00                   55,52                      109,72                       165,24                         0,02 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 5,02                 10,50                              15,52 6,34                 13,26               19,60               269,94               1.711,42                 3.579,40                    5.290,82                      0,75 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

100324A SINAPI/PRC LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019

M3 95,91               37,35                            133,26 121,08             47,15               168,23             95,44                 11.555,88               4.500,00                    16.055,88                    2,28 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

603900 DER LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO M3 59,49               80,13                            139,62 75,10               101,16             176,26             37,40                 2.808,74                 3.783,38                    6.592,12                      0,94 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

COT1_1_11 PM_301 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO

M2 12,23               110,07                          122,30 15,44               138,95             154,39             648,00               10.005,12               90.039,60                  100.044,72                  14,23 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 9,04                 10,67                              19,71 11,41               13,47               24,88               215,68               2.460,91                 2.905,21                    5.366,12                      0,76 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 23,92               57,33                              81,25 30,20               72,37               102,57             255,93               7.729,09                 18.521,65                  26.250,74                    3,73 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

93358D SINAPI/PRC
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 
Equipamentos)

M3 34,15               82,13                            116,28 43,11               103,68             146,79             0,13                   5,60                        13,48                         19,08                           - -                     Informe o preço -                              -                              -                              

94964A SINAPI/PRC CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3 427,11             86,77                            513,88 539,18             109,54             648,72             0,13                   70,09                      14,24                         84,33                           0,01 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

02408_02427 ORSE
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 
100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

PAR -                   2.902,92                    2.902,92 -                   3.664,65          3.664,65          1,00                   -                          3.664,65                    3.664,65                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

08464 ORSE BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO UN 295,51             365,75                          661,26 373,05             421,64             794,69             5,00                   1.865,25                 2.108,20                    3.973,45                      0,57 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 UN 205,13             224,74                          429,87 258,96             283,71             542,67             1,00                   258,96                    283,71                       542,67                         0,08 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

36178 PM_301 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* 
CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

UN -                   12,02                              12,02 -                   15,17               15,17               100,00               -                          1.517,00                    1.517,00                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)   837,75                    -                             837,75                         0,12 % 837,75                         12 usar preços unitários com 2 casas decimais. -                              -                              -                              

12.1 LIMPEZAS

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS

99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 0,75                 -                                    0,75 0,95                 -                   0,95                 881,84               837,75                    -                             837,75                         0,12 % -                     Informe o preço -                              -                              -                              

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS 

 VALOR GLOBAL DO 
PROJETO 

 G       

 VALOR GLOBAL 
MÃO DE OBRA 

 VALOR GLOBAL  
MATERIAL 

 VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA 

36,06% 63,94% Desconto Final Calculado da Proposta %

 23/4/2026 253.523,91             449.616,64                703.140,55                  - -                              -                              -                              

Responsável Técnico  -  assinatura digital Prefeito(a)  -  assinatura digital
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 Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. Direitos Autorais do PARANACIDADE. ÁREA TOTAL m2 |  valor R$/m² 797,36 /m2881,84                                
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   MEDIÇÕES  /  ETAPAS  -  CONSTRUÇÃO  CIVIL  -  LEI Nº 14.133/2021     
Município: SAO JERONIMO DA SERRA SAM  1

Projeto : MEU CAMPINHO - CAMPO GRAMA LOTE 1

Local Obra : Av: Zildo Alves dos Santos , Terra Nova, São Jeronimo da Serra - Pr.

Nº Medições / Etapas

6 CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES 
ITENS

TOTAL
%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA100,0% 63,52 % 36,06 % 0,42 % - - - - - - - - - - - - - - -
1.1

1.1.2

99059 100,0% 166,93 94,23

1.2

1.2.2

04656 100,0% 3 3

1.2.3

11398 100,0% 1

98525 100,0% 500 500

39246 100,0% 15 15

980 100,0% 34 30

1021 100,0% 16 15

993 100,0% 41 35

100,0% 37,90 % 58,75 % 1,45 % 1,26 % 0,64 % - - - - - - - - - - - - -
2.1

2.1.2

101134 100,0% 75 75 17,4

2.1.9

97083 100,0% 50 63,7

97084 100,0% 500 150 187

2.3

2.3.4

102719 100,0% 1,8

2.3.5

102712 100,0% 263,1 150 150 84,9

2.4

2.4.4

97905 100,0% 7 8

97906 100,0% 3

02793 100,0% 148,88 180

93358A 100,0% 1 73,38

96995A 100,0% 37,66

COMPOSIÇÃO 1 100,0% 1

100,0% 43,10 % 56,90 % - - - - - - - - - - - - - - - -
3.8

101173 100,0% 30 39,6

100,0% 47,53 % 52,47 % - - - - - - - - - - - - - - - -
4.1

4.1.2

96530 100,0% 20 27,7

4.2

4.2.3

96544 100,0% 50 55,9

96545 100,0% 70 118,4

4,3

4.3.3

94964 100,0% 2,6

4.3.4

4.3.4.1

103670 100,0% 2,6

4.4

4.4.2

95241 100,0% 2,1

92343 100,0% 30 39,6

100,0% - - 46,54 % 53,46 % - - - - - - - - - - - - - -

x

COMP1_1_03 100,0% 220 271,4

COMP1_1_05 100,0% 430 464,59

COMP1_1_07 100,0% 200 240,64

COMP1_1_06 100,0% 450 531,72

COMP1_1_10 100,0% 1

100,0% - - 18,95 % 23,75 % 32,88 % 24,42 % - - - - - - - - - - - -

8.1

8.1.7

100599 100,0% 1

8.2

8.2.2

101499 100,0% 1

8.2.3

8.2.3.1

91836 100,0% 20 20 25

8.2.3.3

95745 100,0% 10 10 16

95753 100,0% 2 2 4

8.2.5

8.2.5.2

91929 100,0% 100 100 100

91933 100,0% 3 3 4

8.2.8

97882 100,0% 2 2 3

8.2.21

101632 100,0% 1

8.3

8.3.2

96985 100,0% 4

8.3.4

96974 100,0% 4 4

COMP1_1_01 100,0% 1 1

COMP1_1_04 100,0% 1 1

COMP1_1_09 100,0% 1 2 2

13200 100,0% 2 4 6 4

12903 100,0% 1 1 1

93358C 100,0% 2 2 2,5

96995C 100,0% 2 2 2,5

100,0% - - - - 43,57 % 56,43 % - - - - - - - - - - - -

9.3

9.3.24

90695 100,0% 10 12,57

9.3.27

89809 100,0% 1

100,0% - - - 2,39 % 55,70 % 41,91 % - - - - - - - - - - - -

11.1

11.1.2

100576 100,0% 40 40 33,7

11.1.9

94263 100,0% 40

11.2

11.2.2

98511 100,0% 1

103946 100,0% 100 100 69,94

100324A 100,0% 50 45,44

603900 100,0% 20 17,4

COT1_1_11 100,0% 350 298

810250E 100,0% 100 115,68

92396 100,0% 169,8 86,13

93358D 100,0% 0,13

94964A 100,0% 0,13

02408_02427 100,0% 1

08464 100,0% 2,5 2,5

605000G 100,0% 1

36178 100,0% 100

100,0% - - - 43,30 % 28,35 % 28,35 % - - - - - - - - - - - -

12.1

12.1.2

99802 100,0% 381,84 250 250

FINAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Responsável Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

RAFAEL ROGÉRIO CORREIA PINTO - CREA PR-230.248/D  -  ART/RRT Nº 1720261086824 VENICIUS DJALMA ROSA

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Direitos autorais do PARANACIDADE

Página 3 de 3


		2026-04-23T08:27:32-0300


		2026-04-23T08:33:22-0300
	VENICIUS DJALMA ROSA:03627018907




