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MODALIDADE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREGCOS
ENTIDADE PROMOTORA MUNICIPIO DE CIANORTE
SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

PREFEITO DO MUNICIPIO MARCO ANTONIO FRANZATO

O Municipio de Cianorte, Estado do Parana, torna publico a quem interessar possa que: Nos termos da Lei n.°
14.133/2021, Decreto Municipal n.° 31/2023 e demais legislagbes aplicaveis, que se encontra aberta licitagédo na
modalidade Pregédo, na sua forma eletrénica, para o Registro de Precos mediante as condigbes estabelecidas
neste edital.

Tipo Menor Prego por Lote

Do local Portal: Bolsa Nacional de Compras — BNC

www.bnc.org.br
Até 08:30 horas do dia 09/04/2026.
As 09:00 horas do dia 09/04/2026.

Horario de Brasilia (DF).

Endereco eletrénico

Recebimento das propostas

Inicio da sessao de disputa de pregos

Referéncia de tempo

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto o Registro de Pregos visando a Contratagcdo de empresa para
prestacdo de servigcos de implantagcdao de rede de drenagem pluvial, com execugao de estruturas
complementares, a fim de atender as necessidades da Prefeitura do Municipio de Cianorte, conforme
especificagdes descritas no ANEXO llI.

1.2. Orgao participante do presente procedimento:

Centro de Custo

SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS 15

Cédigo

1.3. A divulgacéo do orcamento estimado ndo tera carater sigiloso, sendo disponibilizado em arquivo a parte no
momento da publicagéo do edital.

1.4. O objeto sera aglutinado em lote conforme anexo lll, pelos motivos explicitados em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar.

2. DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

2.1. O valor maximo estimado do presente edital € de R$ 1.272.256,80 (um milhdo, duzentos e setenta e dois
mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

2.2. As despesas correrdo por conta das seguintes dotacoes orgamentarias:

Reduzido Programatica Descrigéo Fonte de Recurso

647 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 510
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

729 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 510
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

725 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 510
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

647 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 1555
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

729 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 1555
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

725 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 1555
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

647 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 1000
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

729 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 1000
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

725 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 1000
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

HKA



mailto:pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
http://www.bnc.org.br/

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
Fones: (44) 3619-6332/6207/6208/6209 e-mail: pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
Pregéao Eletrénico n° 37/2026 — Protocolo 1544/2026
Processo 35/2026

3. DO REGISTRO DE PREGOS |

3.1. Havera uma Ata de Registro de Pregos por lote, que sera firmada entre o Municipio e a(s) licitante(s)
vencedor(as).

3.2. O lote listado no ANEXO Ill, ndo sera necessariamente adquirido em sua totalidade. Os mesmos séao
quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicagdo e posterior convocagao para
assinatura da Ata de Registro de Precos.

3.3. Alicitante para a qual for adjudicado o lote constante do ANEXO Ill e for convocada para a assinatura da Ata,
obtera apenas o direito e a exclusividade de fornecimento/execugdo do referido lote até o término da sua
vigéncia. O Municipio de Cianorte ndo se responsabilizara por prejuizos financeiros resultantes de uma
expectativa de compra, ndo cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso.

3.4. Fica vedada a participacao do érgao ou entidade que compde a Administracdo Municipal em mais de uma Ata
de Registro de Pregos com mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tiver participado, salvo na
ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao maximo previsto no edital;

3.5. Nao sera permitido a adesdo a presente Ata de Registro de Pregos de outros 6rgdos ou entidades da
Administragdo Publica.

3.6. Serdo adjudicados os itens aos licitantes que apresentarem as melhores propostas/lances, nos termos da
clausula 14.5 deste edital.

3.6.1. Sera anexado junto a ata de adjudicagao, a classificagdo dos participantes remanescentes de modo que,
caso o cancelamento da ata da primeira colocada, serdo adotados os seguintes procedimentos:

e Os participantes remanescentes serdo notificados para que em caso de aceite, cotem o lote com
valores iguais aos do adjudicatario inicial, sendo que assumira o licitante de acordo com ordem de
classificacao da licitacao.

e Mantidos os valores da proposta/lances originais também assumira o licitante de acordo com ordem de
classificacao da licitagcao.
3.7. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos, contado a partir da data de sua assinatura, sera de 1 (um)
ano, e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado que as condicbes e 0s pregos
permanecem vantajosos.

3.7.1. Para fins de aplicagéo do contido no §7°, do artigo 25, da Lei Federal n® 14.133/2021, fica estabelecido
como indice de reajustamento de preco, com data-base vinculada a data do orgamento estimado, o IPCA (Indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo.

3.7.2. Caso seja prorrogado conforme estabelecido na clausula anterior, as partes poderéo, reajustar o valor
registrado de acordo com o indice IPCA - (Indice Nacional De Pregos ao Consumidor Amplo), ou na falta deste,
por outro indice de pregos oficial ou ndo, que reflita a variagéo dos pregos, no periodo do reajuste.

3.7.3. No ato de prorrogacdo da vigéncia da Ata de Registro de Pregos podera haver a renovacdo dos
quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

3.8. Observados os parametros estabelecidos no Decreto Municipal n°® 31/2023 e nos §§ 1°, 2° e 3° do art. 23 da
Lei 14.133/2021, a contratagao posterior de item especifico constante do lote contratado, exigira prévia pesquisa
de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgao ou entidade.

4. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

4.1. Nao poderao disputar licitagdo ou participar da execugao de contrato, direta ou indiretamente:

e Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

e Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

e Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangéo que lhe foi imposta;

¢ Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungédo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
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e Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

e Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracédo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢gdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagéo trabalhista.

5. DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES JUNTO A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS

5.1. Os interessados em participar deste Pregdo deverdo credenciar-se, previamente, perante o sistema
eletrénico provido pela plataforma BNC, por meio do sitio https://bnc.org.br/.

5.2. O cadastramento do licitante devera ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando ao operador devidamente credenciado junto a Bolsa,
poderes especificos de sua representagdo no pregao, conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de
Compras.

b) Declaragdo de seu pleno conhecimento, de aceitagdo e de atendimento as exigéncias de habilitagao
previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras.

c) Especificagdes do produto objeto da licitagdo em conformidade com edital, constando prego, marca e
modelo e em caso de itens especificos mediante solicitagdo do pregoeiro no icone ARQ, insercdo de
catalogos do fabricante. A empresa participante do certame nao deve ser identificada.

5.3. O custo de operacionalizagado e uso do sistema, ficara a cargo do Licitante, que pagara a Bolsa Nacional de
Compras, provedora do sistema eletrénico, o equivalente ao valor fixo estabelecido pela mesma sobre o valor
contratual ajustado, a titulo de taxa pela utilizagdo dos recursos de tecnologia da informacao, em conformidade
com o regulamento operacional da Bolsa Nacional de Compras.

5.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de
preco a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema
conforme o seu regime de tributagdo para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC
123/2006.

6. DO SISTEMA ELETRONICO

6.1. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdo nomear através do instrumento de mandato
previsto no item 5.2 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa
associada a Bolsa Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular lances de pregos e praticar os demais
atos e operagdes no site: www.bnc.org.br.

6.2. A participagao do licitante no pregao eletrébnico se dara por meio de participagao direta ou através de
empresas associadas a BNC — Bolsa Nacional de Compras, a qual devera manifestar, por meio de seu operador
designado, em campo préprio do sistema, pleno conhecimento, aceitagcdo e atendimento as exigéncias de
habilitagdo previstas no Edital.

6.3. O acesso do operador ao pregéo, para efeito de encaminhamento de proposta de prego e lances sucessivos
de precgos, em nome do licitante, somente se dara mediante prévia definigdo de senha privativa.

6.4. A chave de identificagdo e a senha dos operadores poderdo ser utilizadas em qualquer pregéo eletrénico,
salvo quando canceladas por solicitagao do credenciado ou por iniciativa da BNC — Bolsa Nacional de Compras.

6.5. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transagdo
efetuada diretamente ou por seu representante, no sistema eletrénico BNC — Bolsa Nacional de Compras e ao
Municipio de Cianorte a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungao de capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes ao pregao eletronico.

6.7. A participacao no Pregdo, na Forma Eletrénica se dard por meio da digitagdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente
encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e
horario limite estabelecido.

6.8. Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica do pregao,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou da desconex&o do seu representante.
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7. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGAO

7.1. No presente certame a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances, e de
julgamento.

7.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descricao do objeto
ofertado e o prego, até a data e o horario estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacgao.

7.3. O envio da proposta e os documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave de
acesso e senha.

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao de habilitagcao, ainda
que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.

7.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica do Pregéo,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negodcios, diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexo.

7.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrera apos a realizagéo dos procedimentos de negociagao e julgamento da proposta.

7.7. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

7.8. Durante o transcurso da sesséao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

7.9. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o sistema eletronico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

7.10. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

7.11. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.12. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

7.13. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que n&o estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem
as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

7.14. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.15. A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

7.16. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitagao.

7.17. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da
fase de lances.

7.18. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.19. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.20. O lance devera ser ofertado pelo Menor Prego por Lote.

7.21. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as
regras estabelecidas no Edital.

7.22. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

7.23. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de ao menos 01 centavo.

7.24. O intervalo de valor entre os lances enviados pelo mesmo licitante podera variar conforme o pregéo e objeto
licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.

7.25. Sera adotado para o envio de lances no pregéao eletronico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
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7.26. A etapa de lances da sessado publica terda duragdo de dez minutos e, apods isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da
sessao publica.

7.27. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgéo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

7.28. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.

7.29. Se a empresa que ofertar o menor pregco nao estiver enquadrada como ME/EPP/MEI, verificar-se-a a
ocorréncia de empate ficto nos termos da Lei Complementar n® 123/2006, na hipétese em que o prego ofertado
por 01 (uma) ou mais microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais for até
05% superior ao menor prego efetivo serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.30. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate no prazo estabelecido pelo sistema, e, caso ndo exerga, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na situagdo de empate ficto, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo
direito.

7.31. Aplicados os beneficios da LC 123/2006, caso haja empate entre duas ou mais propostas, os licitantes
empatados poderao apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao.

7.32. Caso nao haja desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

7.32.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado do Parana.
7.32.2. Empresas brasileiras;
7.32.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.32.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

7.33. O pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que apresentou
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao de melhor prego.

7.34. Também nas hipoteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido pre¢go melhor.

7.35. As negociagdes serdo realizadas por meio do sistema.

| 8. DAS PROPOSTAS

8.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

a) Valor unitario;

b) Marca se aplicavel;

c) Fabricante;
8.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. O licitante devera declarar, para cada item, em campo proprio do sistema BNC, se o produto ofertado &
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia, indicados no edital.

8.4. A licitante devera oferecer proposta considerando o quantitativo total por lote a ser licitado especificado no
ANEXO lll, sendo vedada a apresentagdo de proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para o lote no
ANEXO IlI.

8.5. Considerando que os itens/lotes que compdem a Proposta de Pregcos (ANEXO Ill) ndo demandam entrega
diferenciada, tampouco quaisquer outros aspectos que possam interferir no preco final, na formulagdo da
proposta de precos o licitante devera apresentar preco Unico para o lote.

8.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverao incluir todas e quaisquer despesas necessarias para
o objeto desta licitagdo, tais como: tributos, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o prazo
ofertado corresponder, rigorosamente, as especificagdes do objeto licitado.

8.7. Os licitantes declaram haver levado em conta, na apresentagdo da proposta, os custos, emolumentos,
encargos, inclusive sociais, contribui¢coes fiscais e para-fiscais, bem como, os tributos incidentes, ndo cabendo
quaisquer reivindicagbes devidas a erros nessa avaliagdo, para efeito de solicitar revisdo de pregos por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.
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8.8. Nao sera admitido no prego unitario o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais,
desprezando-se sumariamente a fragao remanescente.

8.9. Sera(dao) desclassificada(s) a(s) proposta(s) com preco manifestamente inexequivel ou superior aos
praticados no mercado,

8.10. O valor da proposta ndo podera ser superior ao especificado no anexo lll, sob pena de desclassificagdo do
mesmo.

8.11. No caso da licitante apresentar a proposta de prego em formulario proprio, devera obedecer ao descritivo do
objeto, quanto as quantidades e caracteristicas do mesmo, devendo constar todas as informacobes relativas a
empresa, expressas no ANEXO Il e assinatura em todas as vias, sob pena de desclassificagéo do lote alterado.

8.12. Os pregos propostos serdo considerados completos e suficientes para a aquisicdo dos materiais objeto
desta licitagdo, sendo desconsiderada qualquer reivindicagdo de pagamento adicional devido a erro ou ma
interpretacdo de parte da licitante.

8.13. Alicitante devera, se for o caso, mencionar em sua proposta impressa, a MARCA para o produto ofertado, e
ainda, descrever a MARCA na proposta eletrénica se o sistema assim permitir.

8.14. Nao serdo aceitos na entrega, materiais de marca diferentes daquelas constantes na proposta vencedora.
No caso de propostas que apresentarem mais de uma marca para um unico item, ou, se for o caso, Fabricante, o
Municipio reserva-se o direito de escolher a que melhor Ihe convier.

8.15. N&do serdo levadas em consideracao quaisquer vantagens nao previstas neste Edital.
8.16. Nos precgos propostos nao havera alteragdo em razdo de encargos ou por qualquer outra despesa advinda
do fornecimento dos materiais.

8.17. Entendem-se por encargos, referentes a proposta, o tributo (impostos, taxas), contribuigdes fiscais e para-
fiscais, emolumentos, fornecimento de mé&o-de-obra especializada, os instituidos por leis sociais, administragao,
lucros, impressos e ferramental, transporte de material, de pessoal, estadia, hospedagem, alimentagao e qualquer
despesa, acessoria e/ou necessaria, nao especificada neste edital.

8.18. Eventuais falhas, omissdes ou outras irregularidades formais nos documentos da proposta, podera ser
ajustado pelo licitante no prazo indicado pelo pregoeiro, desde que n&o haja majoragcéo dos valores propostos.

8.19. Caso o edital seja retificado/alterado com a necessidade de remarcagao de datas, as propostas devem ser
langadas novamente na plataforma BNC.

9. DA HABILITAGAO

9.1. Compreende condi¢do para HABILITACAO a anexagdo na plataforma Bolsa Nacional de Compras — BNC
dos seguintes documentos:

9.1.1. Habilitacdo Juridica:
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, acompanhados de todas as alteragbes que foram feitas
no respectivo documento. Caso haja “Consolidagdo”, podera ser apresentada a Consolidagdo e as
alteragbes posteriores, ndo necessitando apresentar as alteragdes anteriores a Consolidacdo. Para
microempreendedores individuais (MEI) apresentar o Certificado de Condigdao de Microempreendedor
Individual com validade de até 180 dias contados da data de emisséo.

9.1.2. Qualificacdo Econémico-Financeira:

a) Certidao Negativa de Faléncia e Concordata ou Recuperagdo Judicial, expedida pelo Cartério
Distribuidor, da matriz da pessoa juridica. As licitantes em recuperacao judicial deverao encaminhar certidao
emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econdmica e
financeiramente a participar do procedimento licitatério. (acérdao 1201/2020-TCU).

9.1.3. Habilitacdo Fiscal, Social e Trabalhista:

a) Situagao perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ),
emitida até 180 dias antes da data de seu recebimento.

b) Prova de regularidade relativo aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao.
c) Prova de regularidade relativo aos Débitos da Fazenda Estadual.

d) Prova de regularidade relativo aos Débitos Municipais, caso exista filial no Municipio de Cianorte a
prova de regularidade desta também devera ser apresentada.

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, FGTS, em vigor,
demonstrando a situagao regular ao cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

f) Prova de regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor.
9.1.4. Qualificacdo técnico-profissional e técnico operacional:
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a) Declaragdao de responsabilidade técnica (modelo Anexo V) indicando o responsavel técnico pela
execucgao do objeto até o seu recebimento definitivo pelo Contratante, devendo a declaragao conter o nome,
CPF e assinatura do representante legal da empresa, bem como o nome, n° do registro e assinatura do
profissional da empresa. O mesmo nao podera ser substituido sem expressa autorizagdo do érgéao licitador.
E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacdo de um mesmo técnico como responsavel técnico por mais
de uma proponente;

a.1.) A comprovacao do vinculo profissional formal dos responsaveis técnicos com a licitante devera
ser feita mediante apresentagao de um dos seguintes documentos:

- No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —CTPS, expedida
pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o numero de registro, qualificagao civil ou
contrato de trabalho;
- No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no érgao de registro de
comeércio competente, do domicilio ou da sede do licitante;

- No caso de profissional autbnomo: contrato de prestagéo de servigos ou;

- Declaragao de contratagao futura (modelo Anexo VI) do responsavel técnico devidamente habilitado,
devendo constar a anuéncia do profissional.

b) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, Conselho de
Arquitetura e Urbanismo—CAU ou Conselho Federal de Técnicos Industriais—CFT (pessoa juridica).

c) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, Conselho de
Arquitetura e Urbanismo—CAU ou Conselho Federal de Técnicos Industriais—CFT (pessoa fisica), do
responsavel técnico (conforme discriminagdao das atividades profissionais determinadas através da
Resolugao n°® 218 de 29/06/1973 — CONFEA, ou pela Resolugao n°® 21 de 05/04/2012 — CAU) indicado pela

“n

proponente na alinea “a”.
9.1.5. Outras declaragdes
a) Declaragéo da licitante conforme modelo ANEXO IV, de:

a-1) Idoneidade e inexisténcia de superveniente impeditivo de licitagéo.
a-2) Atendimento aos requisitos de habilitagao.

a-3) Reserva de cargos.

a-4) Art. 7°, inc. XXXIII da Constituicdo Federal

a-5)

a-6)

Atendimento dos direitos trabalhistas.

Enquadramento da empresa como ME/EPP/MELI.
Paragrafo Unico: A exigéncia do item “a-6” é somente para as microempresas e empresas de
pequeno porte: a auséncia da documentagao disposta ndo impedira a participagédo da licitante, essa
tdo somente deixara de gozar dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006.

10. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

10.1. Para julgamento sera adotado o critério de Menor Prego por Lote, observadas as especificagbes definidas
nesse Edital.

11. DAS IMPUGNAGOES, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS

11.1. DAS IMPUGNAGOES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

11.1.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagao por irregularidade na aplicagéo da Lei
14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés)
dias uteis antes da data de abertura do certame. O pedido devera ser encaminhado através do e-mail
pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br ou pelo sistema.

11.1.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.2. DOS RECURSOS

11.2.1. Findo o prazo para habilitacdo e apds a divulgacdo do vencedor do pregao, na forma eletronica, qualquer
licitante podera manifestar imediata intengao de recorrer, desde que devidamente registrada no sistema.

11.2.2. Caso haja licitante com intengéo de interpor recurso nas condi¢cdes do item anterior, ser-lhe-a concedido
o prazo de 03 (trés) dias uteis para apresentar memorial de recurso, contado da data de intimagdo ou de
lavratura da ata, facultando-se aos demais proponentes a oportunidade de apresentar contrarrazdes em igual
numero de dias, sendo que os recursos € contrarrazdes poderado ser anexados no sistema e enviados através
do e-mail pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br.
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11.2.2.1. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes sera o mesmo do recurso e tera inicio na data
de intimagéo pessoal ou de divulgacéo da interposi¢do do recurso.

11.2.3. O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

12. DA ANALISE DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

12.1. DA PROPOSTA:
12.1.1. Serdo desclassificadas as propostas que:
e Contiverem vicios insanaveis;
e Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;
e Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgcamento estimado para a contratacao;
o Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
¢ Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

12.1.2. Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceitavel, ou se o licitante desatender as exigéncias da
habilitagcdo, o pregoeiro examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a
habilitagdo do participante, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragao de uma
proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o pregoeiro podera negociar com o participante
para que seja obtido pregco melhor.

12.1.3. A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV da Lei n.° 14.133/2021, podendo-se adotar,
dentre outros, quaisquer dos seguintes procedimentos:

12.1.3.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentagdo de justificativas e comprovagdes em
relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

12.1.3.2. Pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;

12.1.3.3. Verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragdo ou com a
iniciativa privada;

12.1.3.4. Verificagdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

12.1.3.5. Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

12.1.3.6. Verificagdo de acordos coletivos, convencdes coletivas ou sentengas normativas em dissidios
coletivos de trabalho;

12.1.3.7. Levantamento de informagdes junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da
Previdéncia Social;

12.1.3.8. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
12.1.3.9. Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;
12.1.3.10. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgaos de pesquisa;
12.1.3.11. Estudos setoriais;
12.1.3.12. Analise de solugbes técnicas escolhidas e/ou condigbes excepcionalmente favoraveis que o
proponente disponha para a prestagcéo dos equipamentos.
12.1.3.13. Demais verificagbes que porventura se fizerem necessarias.

12.2. DA HABILITAGAO:

12.2.1. Na fase de habilitagdo das licitagbes serdo observadas o atendimento aos requisitos de habilitagao
previstos no item 9 deste edital, sendo que a auséncia de qualquer documento implicara a inabilitagdo do
licitante.

12.2.2. As empresas convocadas que ndo anexarem a documentagdo estarao sujeitas as penalidades previstas
neste Edital.

12.2.3. As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual poderdo sanear
defeitos constatados na habilitagao fiscal, social ou trabalhista apenas se anexarem todos os documentos
previstos neste capitulo, mesmo que contenham algum vicio. A auséncia de qualquer documento implicara a
inabilitacao do licitante.

12.2.3.1. Constatado vicio na documentagéo fiscal, social ou trabalhista apresentada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, sera concedido para a licitante sanear os
defeitos na documentagao, prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo ser prorrogado por igual periodo.
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12.2.3.2. Permanecendo vicio na documentagao, a Comissao declarara a empresa inabilitada convocando
as classificadas na ordem remanescente a ordem de classificagao.

12.2.4. A verificagao sera certificada pelo Pregoeiro e serdo observadas as seguintes disposig¢oes:

¢ Anexo da declaragao de que atende aos requisitos de habilitagdo, respondendo pela veracidade das
informacgobes prestadas, na forma da lei;

e Anexo dos documentos de habilitacdo apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de
habilitagdo anteceder a de julgamento;

e Serdo exigidos os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;

e Sera exigida do licitante declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

12.3. Caso recaia suspeitas ou haja provocagdo por terceiros sobre eventual impedimento de licitar pelos
licitantes vencedores, a qualquer tempo o Pregoeiro; os Membros da Comissao; ou a Procuradoria Juridica;
poderdo sanear as duvidas mediante a consulta aos seguintes Cadastros:

e Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR;

e Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria Geral da
Uniao;
e Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica, — entre outras consultas a 6rgaos pertinentes. A consulta aos cadastros
sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario, por forga do artigo 12 da
Lei n.° 8.429, de 1992, que prevé dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja socio majoritario.
12.4. O documento apresentado que nao expressar o prazo de validade devera ter data de expedicdo nao
superior a 180 (cento e oitenta) dias sob pena de inabilitagdo da proponente, ressalvada as condi¢des para
ME/EPP/MEI previstas na Lei Complementar n° 123/2006 ou outra lei especifica que determine o prazo de
validade.

12.5. O pregoeiro a seu critério no caso de eventuais divergéncias ou suspeitas nas documentagdes para fins de
habilitagdo juntadas, podera requisitar os respectivos originais ou cépias autenticadas para suprir a duvida de
autenticidade. Ainda, no caso da declaragado de enquadramento como ME/EPP, a mesma podera ser confrontada
com as disposicdes da legislagdo vigente, em especial, a Lei 123/2006, sendo que a comissdo podera realizar
diligéncia em prazo a ser estabelecido para apurar a veracidade dos termos declarados.

12.6. Quando a empresa for representada por diretor, sécio ou gerente, a capacidade de representagado sera
verificada em face do proprio contrato ou estatuto social.

12.7. As empresas convocadas que nao apresentarem a documentagao estarado sujeitas as penalidades previstas
neste Edital.

12.8. Eventuais falhas, omissdes ou outras irregularidades formais nos documentos de habilitagdo, poderédo ser
saneadas na sessao publica de processamento do Pregao, até a decisdo sobre a habilitagao, inclusive mediante
verificagdo efetuada por meio eletrdnico habil de informacgdes.

12.9. A verificagao sera certificada pelo Pregoeiro e deverdo ser anexados aos autos os documentos passiveis de
obtengado por meio eletronico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

12.10. Apos o fim da fase de lances/negociagéo, o Pregoeiro realizard o agendamento para que as licitantes
anexem obrigatoriamente a proposta ajustada dos itens classificados em seu favor.

‘ 13. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

13.1. Terminada a fase de lances o pregoeiro notificara a licitante classificada em primeiro lugar através de chat,
para o envio da proposta ajustada conforme anexo lll, devendo:

a) conter prazo de validade da proposta néo inferior a 60 dias.

b) ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.
13.2. A proposta final ajustada/readequada devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no
decorrer da execugao do contrato e aplicagdo de eventual sangao a Contratada, se for o caso.
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13.3. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

13.4. Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso.

13.5. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.

13.6. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificagao.

13.7. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que nao
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

13.8. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estarao
disponiveis na internet, apés a homologacao.

13.9. Constatando o atendimento das exigéncias fixadas neste Edital e encerradas as fases de julgamento e
habilitagdo o objeto sera adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor pregco. Exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que apods constatacdo da
regularidade dos atos praticados efetuara a adjudicagao e homologagao da licitagéo.

14. DA FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

14.1. Homologada a licitagéo, sera formalizada a Ata de Registro de Precos, documento vinculativo obrigacional,
com caracteristicas de compromisso para a futura contratagao, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o
caso, com os demais classificados que fornecer o material pelo pregco do primeiro, obedecida a ordem de
classificagao e os quantitativos propostos.

14.2. A Proponente vencedora sera convocada a assinar a Ata de Registro de Prego em até 05 (cinco) dias apds
a homologagéo e adjudicagédo do objeto da licitagéo feita pelo Prefeito. O ndo comparecimento, sem justo motivo,
implicard em aplicacdo de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do objeto licitado, bem como, podera ser
suspensa do direito de participar de licitagdes do Municipio de Cianorte por até 05 anos.

14.3. A execucgao do objeto da presente licitagao dar-se-a no periodo de vigéncia da respectiva ata.

14.4. A ciéncia da empresa para a assinatura da ata podera se valer por qualquer meio, tais como telefone, e-
mail, correspondéncia, jornal, entre outros.

14.5. Da formacgao do Cadastro de Reserva:

14.5.1. Ap6s a homologagéao da licitagao, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro: i) dos licitantes que
aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada a classificagdo na licitagdo e; ii) dos
licitantes que mantiverem sua proposta original.

14.5.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores registrados
na Ata.

14.5.3. A apresentagdo de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o resultado do certame em
relagdo ao licitante mais bem classificado.

14.5.4. Para fins da ordem de classificagao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com
preco igual ao do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original.

14.5.5. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoéteses: i) quando o licitante
vencedor ndo assinar a Ata de Registro de Precos no prazo e nas condi¢cdes estabelecidos no edital; ou ii)
quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precgos, nas hipoteses previstas nos
artigos 160 e 161 do Decreto Municipal n°® 31/2023.

14.5.6. Na hipdtese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario
concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, a
Administragdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagdo na forma prevista no edital, podera:

a) Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagao, na ordem de classificacao,
com vistas a obtengao de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

b) Adjudicar e firmar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem
de classificagao, quando frustrada a negociagéo de melhor condigéo.
14.6. A Administragdo Publica Municipal podera promover a atualizagdo dos pregos registrados, nos termos do
que dispde o artigo 156 e 157 do Decreto Municipal n.° 31/2023.
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14.7. Para ser mantido o equilibrio econdmico-financeiro dos pregos registrados, podera ser solicitada pelo
fornecedor/prestador, antes do fornecimento dos itens, a atualizagdo dos respectivos pregcos devendo ser
observado para tanto o que dispde o artigo 158 do Decreto Municipal n.° 31/2023.

14.8. DO CANCELAMENTO DAATA OU PRECO REGISTRADO

14.8.1. O registro do preco do fornecedor sera cancelado pelo 6rgao gerenciador quando o fornecedor:
|. For liberado;
Il. Descumprir as condi¢des da Ata de Registro de Pregos, sem justificativa aceitavel,

Ill. Ndo aceitar reduzir o seu precgo registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles praticados no
mercado;

IV. Sofrer sangéo prevista nos incisos lll e IV do artigo 156 da Lei Federal n.° 14.133/21;

V. Praticar ato inidéneo superveniente ou comportamento irregular;

VI. Nao aceitar o prego revisado pela Administragéo.

VII. Houver substancial alteracdo das condigdes do mercado.
14.8.2. A Ata de Registro de Precos sera cancelada, total ou parcialmente, pelo 6rgao gerenciador:
I. Pelo decurso do prazo de vigéncia;
Il. Pelo cancelamento de todos os pregos registrados;

I1l. Por fato superveniente, decorrente caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugédo das
obrigagdes previstas na ata, devidamente demonstrado;

IV. Por razdes de interesse publico, devidamente justificadas.

14.8.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do prego por iniciativa da Administragdo, sera
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

14.8.4. O fornecedor ou prestador sera notificado por meio eletrénico para apresentar defesa no prazo de 5
(cinco) dias, a contar do recebimento da comunicagéo.

15. DA GESTAO DO CONTRATO

15.1. DA FISCALIZACAO

15.1.1. O acompanhamento e fiscalizagao do fornecimento de bens e materiais do presente contrato e demais
atribuicbes descritas nos art. 8° e 9° do Decreto Municipal n.° 31/2023 serdo realizados pelo seguinte fiscal de
contrato: Nelson Junior Taniji.

15.1.2. As atribuigbes administrativas do presente contrato, especialmente as descritas no art. 7° do Decreto
Municipal n.° 31/2023 serao realizadas pelo seguinte gestor de contrato: Flavio Henrique Nascimbeni Pereira.
15.2. DAFORMA DE PAGAMENTO
15.2.1. O pagamento sera efetuado em até 10 dias Uteis apds a entrega da Nota Fiscal, apds conferéncia
quantitativa e qualitativa pela Divisao responsavel pelo recebimento, com base nos precos unitarios
apresentados na proposta/lance e mediante a verificagdo de regularidade ou apresentagcao dos seguintes
documentos:
a) Prova de regularidade relativo aos Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;
b) Prova de regularidade relativo aos Débitos da Fazenda Estadual do domicilio da empresa;
c) Prova de regularidade relativo aos Débitos Municipais, e caso exista filial no Municipio de Cianorte a
Prova de regularidade desta também devera ser apresentada;
d) Prova de regularidade relativo de FGTS;
e) Prova de regularidade relativo aos Débitos Trabalhistas (CNDT);
f) Situagéo perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ).
15.2.2. A compensagao financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administragao,

desde que o contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde a data limite
fixada na ata para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

15.2.3. Os encargos moratérios devidos em razdo do atraso no pagamento poderdo ser calculados com
utilizagcao da seguinte formula: EM = N x VP x |, Onde: EM = Encargos moratorios; N = Numero de dias entre a
data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; | = indice de
compensagao financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365; TX = Percentual da taxa anual do IPCA — indice de
Pregos ao Consumidor Ampliado, do IBGE.
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15.3. A Licitante contratada devera manter durante a execugao do contrato/atas todas as condigdes de habilitagao
exigidas na licitagdo que deu origem ao presente instrumento (inciso XVI, art. 92 da Lei Federal n° 14.133/2021 e
suas alteracgoes).

15.4. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

15.4.1. A empresa contratada devera comecar a realizar os servigos no prazo de 2 dias uteis a partir da
Ordem de Servigo ou Nota de Empenho, nos locais que forem indicados pelo fiscal de contrato, em
Cianorte - PR.

15.4.2. Caso nao seja possivel o inicio dos servigos na data assinalada, a empresa devera comunicar as razées
respectivas com pelo menos 1 dia de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagéo de prazo seja
analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

15.4.3. O prazo para conclusdo de cada trecho ou intervengédo sera estabelecido pelo fiscal de contrato na
respectiva Ordem de Servigo, observando a complexidade e a extensdo da demanda.

15.4.4. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparagdo ou substituicdo dos servigos executados que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 2 dias uteis, contados a partir da notificagéo do erro.

15.4.5. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, mediante solicitagédo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

15.4.6. O Recebimento do objeto sera realizado:

a) Provisoriamente, de forma sumaria, pelo fiscal de contrato ou servidor designado pelo Chefe
imediato/Secretario Municipal, com verificagdo posterior da conformidade do material com as exigéncias
contratuais;

b) Definitivamente, pelo fiscal de contrato ou servidor designado pelo Chefe imediato/Secretario Municipal,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

15.4.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela segurancga
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

15.4.8. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as
especificagbes constantes do Edital, da Proposta, do Contrato ou demais anexos, podendo ser fixado pelo fiscal
do contrato, avaliado o caso concreto, um prazo para a substituicdo do bem, as custas do contratado, e sem
prejuizo da aplicagao das penalidades.

15.4.9. A Divisdao de Licitagdo sera o érgdo responsavel pelos atos de controle e administragdo da Ata de
Registro de Precos decorrentes desta licitagdo e indicard, sempre que solicitados pelos 6rgédos usuarios,
respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serao
emitidos os pedidos.

15.4.10. Fazendo-se a opc¢ao pelo recebimento provisorio, que tera prazo de 5 dias, o recebimento definitivo
sera feito apds a verificagdo da qualidade dos mesmos, e consequentemente aceito, no prazo de 10 dias a
contar do término do recebimento provisorio.

15.4.11. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragao ndo eximira o contratado, pelo
prazo minimo de cinco anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos
servigcos executados e pela funcionalidade da construgéo, da reforma, da recuperagao ou da ampliagdo do bem
imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢ao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagéo,
pela correcao, pela reconstrugao ou pelas substituicdes necessarias

15.4.12. Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento
estabelecido na Ata de Registro de Pregos sera indicado o segundo e, assim sucessivamente, podendo ser
indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido de fornecimento for superior a
capacidade do licitante da vez.

15.4.13. A convocacao dos fornecedores pela Divisdo de Licitacbes sera formalizada e contera o endereco e o
prazo maximo em que deverdao comparecer para retirar o respectivo pedido.

15.4.14. O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que ndo comparecer, ndo retirar o pedido no
prazo estipulado ou ndo cumprir as obrigagdes estabelecidas na Ata de Registro de Pregos, estara sujeito as
sancgoes previstas neste Edital.

15.4.15. Quando comprovada uma dessas hipdteses, a Divisdo de Licitagbes podera indicar o préximo
fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuizo da abertura de processo administrativo para aplicagdo de
penalidades.

15.5. DAS INFRACOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
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15.5.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes previstas
no art. 155 da Lei n.° 14.133/2021:

e Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

e Dar causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

e Dar causa a inexecugao total do contrato;
e Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
¢ N&ao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

e Ndo assinar a ata de registro de pregos ou o contrato nos prazos estabelecidos neste edital ou néo
entregar a documentagao exigida para a contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;

¢ Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

e Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagdo ou a execucgao do contrato;

¢ Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

e Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

e Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

e Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.5.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas no art. 155 da Lei n.°
14.133/2021 as seguintes sangdes:

e Adverténcia:

- Aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei
n.° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

e Multa, sendo:
- Compensatéria de 20% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total do objeto.
- Compensatodria de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéao parcial do objeto.

- Moratéria de 0,5% por dia sobre o valor total do contrato, limitado ao maximo de 10% do valor da
Ata de Registro de Pregos licitada, pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos
itens/lotes ofertados. A aplicagado de multa de mora ndo impedira que a Administragcdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sancgoes previstas nesta Lei.

¢ Impedimento de licitar e contratar:

— Aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, Ill, IV, V, VI e VII
do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

¢ Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar:

— Aplicada ao responsavel pelas infracées administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, XI e XII
do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos I, Ill, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sancado de impedimento de licitar e contratar acima disposto e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

15.5.3. As sangdes previstas nos “incisos |, lll e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133/2021, poderéo ser

aplicadas cumulativamente com as multas previstas no inciso Il do mesmo artigo.

15.5.4. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

15.5.5. A aplicacdo das sangdes previstas neste item nao exclui, em hipotese alguma, a obrigagédo de reparagao
integral do dano causado a Administragédo Publica.

15.6. DA EXTINGCAO CONTRATUAL

15.6.1. Constituirdo motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes:
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I. Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il. Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

Ill. Alteragao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;

IV. Decretagao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;
V. Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execug¢ao do contrato;

VI. Atraso na obtengao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII. Atraso na liberagédo das areas sujeitas a desapropriacédo, a desocupagao ou a serviddo administrativa,
ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIIl. Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX. Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

15.6.2. A analise dos critérios para verificagdo de ocorréncia dos motivos para extingdo contratual previstos
observardo o Decreto Municipal n.° 31/2023, bem como as disposi¢cdes contidas no Decreto Municipal n°
141/2020.

15.6.3. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

I. Supresséo, por parte da Administragéo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

Il. Suspensao de execugéo do contrato, por ordem escrita da Administragcéo, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

lll. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizacdes e outras previstas;

IV. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V. N&o liberagao pela Administragédo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugao de
obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido
a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administracdo relacionadas a
desapropriagéo, a desocupacgao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

15.6.4. Decorrido atraso na execugdo do objeto, de periodo igual ou superior a 1/3 (um tergo) do prazo de
execugao, sem manifestacdo da CONTRATADA, estara caracterizada a inadimpléncia da mesma ficando
assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas cabiveis para a extingdo Contratual e a aplicagédo
da multa.

15.6.5. A extingdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara a
apuracéao de perdas e danos, sem embargos da aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.

15.6.6. Declarada a extingdo do Contrato, que vigorara a partir da data da sua declaragado, a CONTRATADA se
obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os servigos ja concluidos, ndo criando dificuldades de
qualquer natureza.

16. DA FRAUDE E CORRUPGAO

16.1. Caso a licitante, em qualquer das fases da licitagdo e/ou durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos ou
execugdo de contrato firmado com este ente publico, praticar qualquer ato lesivo a Administracdo Publica
elencado no art. 5° da Lei Federal 12.846/2013 e Decreto Federal 11.129/2022 ficara submetido a
responsabilizagdo objetiva administrativa regida pelo Decreto Municipal 141/2020 e sanc¢bes descritas no art. 6°
da Lei Federal 12.846/2013, sem prejuizo da responsabilidade penal. Para o disposto neste item, definem-se as
seguintes praticas:

a) Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;

b) Pratica fraudulenta: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagdo ou de execugao de contrato;
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c) Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do érgao licitador, visando estabelecer precos em niveis
artificiais e ndo-competitivos;

d) Pratica coercitiva: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a execucdo do
contrato;

e) Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des ou fazer declaragdes falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuragao de alegagdes de pratica prevista, deste Edital;
16.2. Se os atos previstos como infragdes administrativas a Lei de Licitagdes n.° 14.133/2021 ou a outras normas
de licitagbes e contratos da Administragdo Publica forem tipificados como atos lesivos na forma da Lei Federal
12.846/13, poderdo ser apurados e julgados conjuntamente, no mesmo processo aplicando-se o rito
procedimental do Decreto Municipal 141/2020.

17. DAS DISPOSIGOES FINAIS

17.1. O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagbes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, no cancelamento da Ata de Registro de Precos ou do pedido de compra, sem prejuizo das
demais sancgdes cabiveis.

17.2. E facultado ao pregoeiro ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitagado, promover diligéncias
com vistas a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo, assim como, submeter documentos que
considerar de carater técnico a analise do corpo técnico da divisdo responsavel.

17.3. Quaisquer informacdes, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do Municipio,
inclusive membros da Comissdo Especial do Pregdo, ndo serdo considerados nem aceitos como argumentos
para impugnagbes, reclamagdes, reivindicagbes, etc, por parte dos proponentes. Qualquer informagédo ou
esclarecimento devera ser solicitado por escrito através do endereco constante no preambulo deste Edital.

17.4. A apresentacao da proposta pela licitante, implica aceitagdo deste edital, bem como das normas legais que
regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposi¢cdes
contidas nesta licitagao.

17.5. O pregoeiro podera solicitar Parecer Técnico da area requisitante, sobre a Proposta de Pregos apresentada
pela licitante classificada, em relagdo a conformidade com as condig¢des definidas no edital e seus anexos. Assim
como para sanar duvidas, erros ou falhas quanto ao julgamento das propostas e na verificagdo da documentagao
de habilitagdo, de maneira que nao altere a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata especifica e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de classificagao e habilitagao.

17.6. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

17.7. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que nado haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

17.8. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade
e a segurancga da contratagao.

17.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentacédo de suas propostas e a Administragao
nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do
processo licitatorio.

17.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
a o do vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

17.11. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

17.12. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

17.13. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP)
e enderego eletrbnico http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/portaltransparenciallicitacoes, ou a disposicao dos
interessados na Divisdo de Licitagdes do Municipio de Cianorte, no horario das 09h00 as 17h00, de segunda a
sexta-feira, quando dias uteis.
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17.14. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 14.133, de
2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990
— Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

17.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

¢ ANEXO | — MINUTA DE ATA;

o ANEXO Il — MINUTA DE CONTRATO,;

e ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

® ANEXO IV — MODELO DE DECLARAGAO DE INIDONEIDADE, ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E
CIENCIA DA VERACIDADE DAS INFORMAGCOES PRESTADAS, CUMPRIMENTO COM AS EXIGENCIAS DA RESERVA DE
CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CUMPRIMENTO DO INCISO
XXX/l DO ART. 7° DA CONSTITUIGAO FEDERAL, VALOR DA PROPOSTA COMPREENDENDO A INTEGRALIDADE DOS
CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS E NAO IMPEDIMENTO E ENQUADRAMENTO DA EMPRESA,;

e ANEXO V — MODELO DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA,;

¢ ANEXO VI — MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATAGCAO FUTURA,;

¢ ANEXO VII -INFORMAGOES COMPLEMENTARES.

Paco Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de Margo de 2026

Daniele Lima Simao
Secretaria Municipal de Administragao
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ANEXO |
MINUTA DA Ata de Registro de Pregos N° <Numero_Contrato>/<Ano_Contrato> - LCT/PMC
PREGAO ELETRONICO N°. 37/2026 - REGISTRO DE PREGOS

VALIDADE: 12 meses

O MUNICIPIO DE CIANORTE, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ n°. 76.309.806/0001-
28, com sede no Centro Civico Edno Guimaraes, 100, nesta cidade de Cianorte — Parana, neste ato representado
pelo seu Prefeito, Marco Antonio Franzato, portador da Cédula de Identidade RG n2? 3.037.024-4/SSP-PR,
inscrito no CPF sob o n.° 306.800.859-04, considerando o julgamento da licitagdo modalidade Pregéo n°® 37/2026,
resolve registrar os pregos das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificagdo por
elas alcangada e nas quantidades cotadas, atendendo as condi¢des previstas no edital, sujeitando-se as partes
as normas constantes na Lei Federal n° 14.133/2021, Decreto Municipal n.° 31/2023 e demais legislagbes
aplicaveis.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Precos visando a Contratagcao de empresa para prestagao de
servicos de implantagcao de rede de drenagem pluvial, com execucao de estruturas complementares,
conforme especificagdes contidas no edital de Pregdo n° 37/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como
a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.2. Orgéo participante do presente procedimento:

Centro de Custo Codigo
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS 15

2. DO PRECO REGISTRADO

2.1. Ficam registrados os pregos, observada a ordem de classificagao, da empresa <Nome_Fornecedor>, pessoa
juridica de direito privado, com sede a <Enderego_Fornecedor>, <Bairro_Fornecedor>, CEP <Cep_Fornecedor>,
na cidade de <Cidade_ Fornecedor>-<Estado_Sigla_Fornecedor>, inscrita no CNPJ/MF sob n°
<CNPJ_CPF_Fornecedor>, telefone <Fone Fornecedor>, Email: <Email_Fornecedor_Contato>, neste ato
representada pelo seu socio administrador, o Sr. <Nome_Representante>, portador da Cédula de Identidade
<RG_Representante>/<Orgdo_Emissor_Representante> e do CPF <CPF_Representante>, residente e
domiciliado em <Cidade_Fornecedor>-<Estado_Sigla_Fornecedor>, ao final assinado, conforme os seguintes
precos do lote abaixo relacionado:

<ltens_Contrato>

3. DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO

3.1. O fornecimento do produto registrado nesta ata sera requisitado através das Secretarias Municipais
interessadas, mediante a elaboracdo de contrato ou nas hipdteses previstas no art. 95 da Lei Federal n°
14.133/2021 podera ser requisitado por carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou
ordem de servigos.

3.2. Cada nota de empenho contera no minimo:
I. NUumero da Ata;
Il. Quantidade do servigo;
lll. Descri¢ao do servigo;
IV. Local de execugao do servigo;
V. Dotacédo orgamentaria onerada;
VI. Valor.

3.3. O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Pregos.

4. DO CONTROLE DOS PREGOS REGISTRADOS
4.1. O Municipio de Cianorte adotara todos os atos necessarios ao controle e administragdo da presente Ata.

4.2. Os pregos registrados e a indicacdo dos respectivos fornecedores detentores da Ata seréo divulgados
através do Orgao Oficial Eletrénico do Municipio de Cianorte.

5. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
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5.1. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos, contado a partir da data de sua assinatura, sera de 1 (um)
ano, e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado que as condicdes e O preco
permanecem vantajosos.

5.2. Caso seja prorrogado conforme estabelecido na clausula anterior, as partes poderao reajustar o valor
registrado de acordo com o indice IPCA - (indice Nacional De Pregos ao Consumidor Amplo), ou na falta deste,
por outro indice de precgos oficial ou ndo, que reflita a variagdo dos pregos, no periodo do reajuste. No ato de
prorrogacao da vigéncia da Ata de Registro de Precos podera haver a renovagédo dos quantitativos registrados,
até o limite do quantitativo original.

5.3. Os prazos de inicio de execugéao e vigéncia da Ata de Registro de Pregos, em adotando as partes a forma de
assinatura eletronica/digital emitida por autoridade certificadora, inicia-se na data da ultima assinatura digital
aposta no instrumento, caso nao esteja estabelecido o termo inicial de execugado e vigéncia na prépria Ata de
Registro de Pregos.

6. DA FISCALIZAGAO E GESTAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E DOS CONTRATOS DELA
DECORRENTES:

6.1. O acompanhamento e fiscalizagdo do fornecimento de bens e materiais da Ata de Registro de Precos e dos
Contratos dela decorrentes e demais atribuigdes descritas nos art. 8° e 9° do Decreto Municipal n.° 31/2023 serao
realizados pelo seguinte fiscal de contrato: Nelson Junior Tanji.

6.2. As atribuicbes administrativas da Ata de Registro de Precgos e dos Contratos dela decorrentes, especialmente
as descritas no art. 7° do Decreto Municipal n.° 31/2023 seréo realizadas pelo seguinte gestor de contrato: Flavio
Henrique Nascimbeni Pereira.

7. DAS CONDIGOES PARA ALTERAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

7.1. A Administragdo Publica Municipal podera promover a atualizagdo dos pregos registrados, nos termos do
que dispbe o artigo 156 e 157 do Decreto Municipal n.° 31/2023.

7.2. Para ser mantido o equilibrio econémico-financeiro dos precos registrados, podera ser solicitada pelo
fornecedor/prestador, antes do fornecimento dos itens, a atualizagao dos respectivos pregos devendo ser
observado para tanto o que dispde o artigo 158 do Decreto Municipal n.° 31/2023.

8. DO CANCELAMENTO DA ATA OU PRECO REGISTRADO

8.1. O registro do prego do fornecedor sera cancelado pelo 6rgéo gerenciador quando o fornecedor:
l. For liberado;
Il. Descumprir as condi¢gdes da Ata de Registro de Pregos, sem justificativa aceitavel;

lll. N&o aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles praticados no
mercado;

IV. Sofrer sangéo prevista nos incisos Ill e IV do artigo 156 da Lei Federal n.° 14.133/21;
V. Praticar ato inidbneo superveniente ou comportamento irregular;
VI. Nao aceitar o preco revisado pela Administragao.
VII. Houver substancial alteragao das condigbes do mercado.

8.2. A Ata de Registro de Pregos sera cancelada, total ou parcialmente, pelo 6érgao gerenciador:
I. Pelo decurso do prazo de vigéncia;
Il. Pelo cancelamento de todos os pregos registrados;

lll. Por fato superveniente, decorrente caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execugao das obrigacdes previstas na ata, devidamente demonstrado;

IV. Por razdes de interesse publico, devidamente justificadas.

8.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do prego por iniciativa da Administragédo, sera assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

8.4. O fornecedor ou prestador sera notificado por meio eletrénico para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar do recebimento da comunicagéo.

9. DAS RESPONSABILIDADES
9.1. FORNECEDOR:
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9.1.1. O fornecimento de pessoal técnico e materiais necessarios a fiel execugéo desta ata.

9.1.2. Assumir integralmente a responsabilidade pelos danos que causar a este Municipio ou a terceiros, por si ou
por seus sucessores e representantes na execugao do objeto desta licitagédo, isentando o Municipio de qualquer
reclamacgao que possa surgir em decorréncia do mesmo.

9.1.3. Assumir integralmente e exclusivamente todas as responsabilidades no que concerne as obrigagcbes
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, inclusive no que diz respeito as normas de seguranga no
trabalho previstas na legislagdo especifica, bem como demais encargos que porventura venham a incidir sobre o
objeto desta licitagao.

9.1.3.1. A inadimpléncia do Fornecedor em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferira a Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar 0 objeto do contrato
nem restringir a regularizagéo e o uso das obras e das edificagbes, inclusive perante o registro de imoveis,
ressalvada a hipotese prevista no § 2° do artigo 121 da Lei Federal n° 14.133/2021.

9.1.4. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

9.1.5. Manter durante a execugédo do contrato todas as condigbes de habilitagdo exigidas na licitagdo que deu
origem ao presente instrumento (inciso XVI, art. 92 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragoes).

9.1.6. Devem fazer parte integrante dos servigos todos os elementos remunerados como: equipamentos, EPI’s,
mao de obra, ferramentas, materiais ou componentes, etc, que sejam necessarios a completa execugédo e
acabamento final.

9.1.7. Fornecer aos funcionarios que participardo dos servigos, todos os equipamentos (EPI) na forma do que
orienta a legislagdo para a execugao dos servigos. A execugdo dos servicos deve ficar a cargo de uma equipe
profissional com treinamento especializado, devendo esses profissionais utilizarem aparatos de seguranga e
seguir os manuais de boas praticas para evitar acidentes ou danos ao patriménio, inclusive, deve adotar critérios
de seguranga previstos na legislagdo vigente para os empregados, isentando a Secretaria solicitante de
quaisquer responsabilidades por eventuais acidentes de trabalho.

9.1.8. Durante a execucgédo do servico, o fornecedor devera afixar cartazes, ou placas advertindo a realizacdo dos
servigos, inclusive, deve fornecer aos seus funcionarios os materiais para isolamento da area de trabalho quando
houver alunos, professores, ou outras pessoas no local.

9.1.9. Todos os equipamentos, materiais e produtos deverao ser recolhidos diariamente ao final de cada jornada e
ficardo sob responsabilidade da empresa contratada.

9.1.10. Na oportunidade da emissao da nota fiscal, devera ser observada na propria nota (ou em relatério avulso
anexo); as informagdes obrigatdrias sobre a descricdo dos servigos, identificando expressamente, quando for
possivel:

*  Descrigdo completa do servigo, conforme descrito em contrato.

* Nome do Local, enderego e data de execugéo.

e  Nudmero do Pregéo e respectivo contrato.

*  Numero do empenho.

*  Nome do(s) funcionario(s) que prestou(aram) o(s) servigo(s).
9.2. MUNICIPIO:

9.2.1. Esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execugdo do
objeto contratado;

9.2.2. Expedir, através de notificagbes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinagbes e
comunicagdes necessarias a perfeita entrega de bens contratados;

9.2.3. Proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medi¢gdes dos servigos executados e aprovar a
planilha de medi¢ao emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;

9.2.4. Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se, de forma isolada ou
conjunta com o Gestor do Contrato, a respeito da suspensdo da entrega de bens, da realizagdo de servigos ou da
execucao de obras;

9.2.5. Conferir e certificar as faturas relativas as aquisigées, servigos ou obras;
9.2.6. Proceder as avaliagdes dos servigos executados pela contratada;

9.2.7. Determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais, especificagbes e
métodos de execugio dos servigos exigiveis para a perfeita execugdo do objeto;

9.2.8. Exigir o uso correto dos equipamentos de protecao individual e coletiva de seguranga do trabalho;

9.2.9. Determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a contratada, inclusive

empregados de eventuais subcontratadas, ou as proprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o
bom andamento dos servigos;
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9.2.10. Receber designagdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, promover
reunides periddicas ou especiais para a resolugdo de problemas na entrega dos bens ou na execucédo dos
servigcos ou das obras;

9.2.11. Dar parecer técnico nos pedidos de alteracdes contratuais;
9.2.12. Verificar a correta aplicagdo dos materiais, quando aplicavel;

9.2.13. Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido de promogdo de
controle de qualidade da execugéo das obras e servigos ou dos bens a serem adquiridos;

10. DA ENTREGA:

10.1. A empresa contratada devera comecgar a realizar os servicos no prazo de 2 dias Uteis a partir da
Ordem de Servigo ou Nota de Empenho, nos locais que forem indicados pelo fiscal de contrato, em
Cianorte — PR.

10.2. Caso ndo seja possivel o inicio dos servigos na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes
respectivas com pelo menos 1 dia de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja
analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

10.3. O prazo para conclusdo de cada trecho ou intervencdo sera estabelecido pelo fiscal de contrato na
respectiva Ordem de Servigo, observando a complexidade e a extensdo da demanda.

10.4. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparagdo ou substituicdo dos servigos executados que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 2 dias uteis, contados a partir da notificagao do erro.

10.5. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica vez, por
igual periodo, mediante solicitagédo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

10.6. O Recebimento do objeto sera realizado:

a. Provisoriamente, de forma sumaria, pelo fiscal de contrato ou servidor designado pelo Chefe
imediato/Secretario Municipal, com verificagdo posterior da conformidade do material com as exigéncias
contratuais;

b. Definitivamente, pelo fiscal de contrato ou servidor designado pelo Chefe imediato/Secretario
Municipal, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

10.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao da ata, nos limites estabelecidos pela lei.

10.8. O objeto desta ata podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as
especificagbes constantes do Edital, da proposta, do contrato ou demais anexos, podendo ser fixado pelo fiscal
do contrato, avaliado o caso concreto, um prazo para a substituicido do bem, as custas do contratado, e sem
prejuizo da aplicagao das penalidades.

10.9. Fazendo-se a opgédo pelo recebimento provisério, que tera prazo de 5 dias, o recebimento definitivo sera
feito apos a verificagdo da qualidade dos mesmos, e consequentemente aceito, no prazo de 10 dias a contar do
término do recebimento provisério.

10.10. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de cinco anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imdvel, e,
em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagéo, pela
corregao, pela reconstrugao ou pelas substituicdes necessarias

11. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera efetuado em até 10 dias uteis apds a entrega da Nota Fiscal, apds conferéncia
quantitativa e qualitativa pela Divisdo responsavel pelo recebimento, com base nos pregos unitarios apresentados
na proposta/lance e mediante a verificagdo de regularidade ou apresentagéo dos seguintes documentos:

a. Prova de regularidade relativo aos Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo;
b. Prova de regularidade relativo aos Débitos da Fazenda Estadual do domicilio da empresa;

c. Prova de regularidade relativo aos Débitos Municipais, e caso exista filial no Municipio de Cianorte a
Cianorte a Prova de regularidade desta também devera ser apresentada;

d. Prova de regularidade relativo de FGTS;

e. Prova de regularidade relativo aos Débitos Trabalhistas (CNDT);

f. Situagdo perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ).
11.2. A compensacao financeira € admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administragéo,
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12. DAS INFRAGOES E PENALIDADES

12.1. O Fornecedor signatario da presente Ata sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes previstas no art. 155 da Lei n.° 14.133/2021:

I. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

desde que o fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde a data limite
fixada na ata para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

11.3. Os encargos moratdrios devidos em razdo do atraso no pagamento poderéo ser calculados com utilizagao
da seguinte formula: EM = N x VP x |, Onde: EM = Encargos moratérios; N = Numero de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; | = indice de compensagéo
financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365; TX = Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao
Consumidor Ampliado, do IBGE.

Il. Dar causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento

dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

lll. Dar causa a inexecugao total do contrato;

IV. Deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;

V. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI. N&o celebrar o contrato, ata de registro de precos ou ndo entregar a documentagéo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII. Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagdo ou a execucgao do contrato;

IX. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

X. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

XIl. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Seréo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes sangdes:

l. Adverténcia:

— Aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da

Lei n.° 14.133/2021, quando n&o se justificar a imposigao de penalidade mais grave.
Il. Multa:
- Compensatéria de 20% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total do objeto.

- Compensatéria de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo parcial do objeto.

- Moratéria de 0,5% por dia sobre o valor total do contrato, limitado ao maximo de 10% do valor da
Ata de Registro de Precgos licitada, pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos
itens/lotes ofertados. A aplicagdo de multa de mora nao impedira que a Administragdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras

sancgoes previstas nesta Lei.
lll. Impedimento de licitar e contratar:

— Aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, IIl, IV, V, VI e VII
do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a san¢éo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

IV. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar:

— Aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, Xl e XII
do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos I, 1ll, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade
mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar acima disposto e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os

entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3. As sangdes previstas nos “incisos I, lll e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133/2021, poderédo ser
aplicadas cumulativamente com as multas previstas no inciso || do mesmo artigo.
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12.4. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.5. A aplicagdo das sangbes previstas neste item ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagao
integral do dano causado a Administragéo Publica.

12.6. Na eventual aplicagéo de alguma penalidade, podera haver o registro no Cadastro do TCE de acordo com a
Instrugdo Normativa n® 37/2009 do TCE/PR.

13. DA FRAUDE E CORRUPGAO

13.1. Caso o fornecedor, praticar qualquer ato lesivo a Administragdo Publica elencado no art. 5° da Lei Federal
12.846/2013 e Decreto Federal 8420/2015 ficara submetido a responsabilizagdo objetiva administrativa regida
pelo Decreto Municipal 141/2020 e sang¢des descritas no art. 6° da Lei Federal 12.846/2013, sem prejuizo da
responsabilidade penal. Para o disposto neste item, definem-se as seguintes praticas:

a) Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugédo de contrato;

b) Pratica fraudulenta: a falsificagdo ou omisséo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagdo ou de execugdo de contrato;

c) Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando estabelecer pregos em niveis
artificiais e nao-competitivos;

d) Pratica coercitiva: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugéo do
contrato;

e) Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegbes ou fazer declara¢des
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracgao de alegagdes de pratica prevista, deste Edital.

13.2. Se os atos previstos como infragdes administrativas a Lei de Licitagdes n.° 14.133/2021 ou a outras normas
de licitagbes e contratos da Administragdo Publica forem tipificados como atos lesivos na forma da Lei Federal
12.846/13, poderdo ser apurados e julgados conjuntamente, no mesmo processo aplicando-se o rito
procedimental do Decreto Municipal 141/2020.

14. DAS DISPOSIGOES FINAIS

14.1. As alteracdes, prorrogacdes, extingbes, penalidades e multas, obedecerdo Lei Federal n° 14.133/2021, e
seguindo as seguintes consideragoes:

14.2. O fornecedor declara ter pleno conhecimento das condi¢cdes contratuais, pelo que reconhece ser
perfeitamente viavel o cumprimento integral e pontual dos encargos assumidos.

14.3. Se qualquer das partes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissao, a inobservancia, no todo ou
em parte, de qualquer das clausulas e condi¢des da presente ata e/ou seus anexos, tal fato ndo podera ser
considerado como modificativo das condigdes da presente ata, as quais permanecerdo inalteradas, como se
nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

14.4. O Municipio de Cianorte se reserva no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execugédo do
objeto registrado, desde que haja conveniéncia administrativa para este Municipio, devidamente autorizada e
fundamentada. Se isso vier a ocorrer, o fornecedor tera o direito aos ressarcimentos garantidos e previstos na Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.5. Pela propria esséncia desta ata, a mesma nao gera, em nenhuma hipétese, qualquer vinculo de origem
trabalhista.

14.6. O Municipio de Cianorte se reserva, ainda, o direito de recusar todo e qualquer material que n&o atender as
especificagbes contidas no Pregao descrito na clausula 1.1, ou que sejam consideradas inadequadas pela
fiscalizagdo competente.

14.7. O fornecedor assumira integralmente a responsabilidade pelos danos que causar a este Municipio ou a
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execugdo do objeto desta licitacdo, isentando o
Municipio de qualquer reclamagéo que possa surgir em decorréncia do mesmo.

14.8. Os casos omissos serdo decididos pela Administragéo, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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14.9. O presente instrumento esta vinculado obrigatoriamente ao Edital de licitagdo e seus anexos.

Fica eleito o Foro da Comarca de Cianorte, Estado do Parana, para dirimir quaisquer duvidas que
possam surgir com referéncia a presente Ata.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Paco Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em <Data_Assinatura>.

<Nome_Representante> Marco Antonio Franzato

<Nome_Fornecedor> Prefeito

TESTEMUNHAS

HKA
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO
MINUTA — CONTRATO N° <Numero_Contrato>/<Ano_Contrato> — LCT/PMC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE CIANORTE - ESTADO DO PARANA E
A EMPRESA <Nome_Fornecedor> PARA Contratacao de empresa para prestacdo de servigos de
implantacao de rede de drenagem pluvial, com execugéao de estruturas complementares.

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Parand, Pessoa Juridica de direito Publico com sede no Centro Civico
Edno Guimarées, n.° 100, inscrita no CNPJ/MF n2 76.309.806/0001-28, neste ato representada pelo seu Prefeito,
Sr. Marco Antonio Franzato, Portador da Cédula de Identidade RG n® 3.037.024-4 SSP/PR, e do CPF n®
306.800.859-04 e

CONTRATADA:

<Nome_Fornecedor>, pessoa juridica de direito privado, com sede a <Enderego_Fornecedor>,
<Bairro_Fornecedor>, CEP <Cep_Fornecedor>, na cidade de <Cidade_Fornecedor><Estado_Sigla_Fornecedor>,
inscrita no CNPJ/MF sob n° <CNPJ_CPF_Fornecedor>, telefone <Fone Fornecedor>, Email:
<Email_Fornecedor>, neste ato representada pelo seu soécio administrador, o Sr. <Nome_Representante>,
portador da Cédula de Identidade <RG_Representante>/<Orgdo_Emissor Representante> e do CPF
<CPF_Representante>, residente e domiciliado em <Cidade_Fornecedor>/<Estado_Sigla_Fornecedor>.

Por este instrumento e na melhor forma de direito, tem entre si, sujeitando-se aos termos da Lei Federal n°
14.133/2021 e as seguintes clausulas e condigdes que reciprocamente outorgam e aceitam:

1. DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Este contrato decorre do processo licitatério realizado pelo Contratante na modalidade de Pregéao Eletrénico
n° 37/2026, do tipo Menor Prego por Lote, para formagédo de Registro de Pregos, com base nas disposigdes
aplicaveis da Lei Federal n° 14.133/2021, Decreto Municipal n.° 31/2023 e demais legislagdes aplicaveis:

2. OBJETO

2.1. O objeto do presente termo é a Contratagao de empresa para prestacido de servigos de implantagao de
rede de drenagem pluvial, com execugao de estruturas complementares.

2.2. Orgéo participante do presente procedimento:

Centro de Custo Codigo
SECRETARIA DE SERVIGOS MUNICIPAIS 15

<ltens_Contrato_Ata3>

2.3. Fazem parte integralmente do presente termo, as demais pecas e documentos relevantes contidos no
processo citado acima, independentemente de transcrigcéo.

3. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
3.1. CONTRATADA:
3.1.1. O fornecimento de pessoal técnico e materiais necessarios a fiel execugao deste contrato.

3.1.2. Assumir integralmente a responsabilidade pelos danos que causar a este Municipio ou a terceiros, por si ou
por seus sucessores e representantes na execugao do objeto desta licitagédo, isentando o Municipio de qualquer
reclamacgao que possa surgir em decorréncia do mesmo.

3.1.3. Assumir integralmente e exclusivamente todas as responsabilidades no que concerne as obrigacbes
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, inclusive no que diz respeito as normas de seguranga no
trabalho previstas na legislagdo especifica, bem como demais encargos que porventura venham a incidir sobre o
objeto desta licitagao.

3.1.3.1. A inadimpléncia do Contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferira a Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularizagéo e o uso das obras e das edificagbes, inclusive perante o registro de imoveis,
ressalvada a hipotese prevista no § 2° do artigo 121 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

3.1.4. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
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3.1.5. Devem fazer parte integrante dos servigos todos os elementos remunerados como: equipamentos, EPI’s,
mao de obra, ferramentas, materiais ou componentes, etc, que sejam necessarios a completa execugéo e
acabamento final.

3.1.6. Fornecer aos funcionarios que participardo dos servigos, todos os equipamentos (EPI) na forma do que
orienta a legislagdo para a execucao dos servigos. A execugdo dos servicos deve ficar a cargo de uma equipe
profissional com treinamento especializado, devendo esses profissionais utilizarem aparatos de seguranca e
seguir os manuais de boas praticas para evitar acidentes ou danos ao patriménio, inclusive, deve adotar critérios
de seguranga previstos na legislagdo vigente para os empregados, isentando a Secretaria solicitante de
quaisquer responsabilidades por eventuais acidentes de trabalho.

3.1.7. Durante a execucéao do servigo, a Contratada devera afixar cartazes, ou placas advertindo a realizagdo dos
servigos, inclusive, deve fornecer aos seus funcionarios os materiais para isolamento da area de trabalho quando
houver alunos, professores, ou outras pessoas no local.

3.1.8. Todos os equipamentos, materiais e produtos deverao ser recolhidos diariamente ao final de cada jornada e
ficardo sob responsabilidade da empresa contratada.
3.1.9. Na oportunidade da emissédo da nota fiscal, devera ser observada na prépria nota (ou em relatério avulso
anexo); as informagdes obrigatdrias sobre a descricdo dos servigos, identificando expressamente, quando for
possivel:

» Descricdo completa do servigo, conforme descrito em contrato.

* Nome do Local, enderego e data de execugéo.

*  Nudmero do Pregéo e respectivo contrato.

*  Nudmero do empenho.

*  Nome do(s) funcionario(s) que prestou(aram) o(s) servigo(s).
3.2. CONTRATANTE
3.2.1. Esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execugdo do
objeto contratado;

3.2.2. Expedir, através de notificagbes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinagbes e
comunicagdes necessarias a perfeita execugéo dos servigos ou entrega de bens contratados;

3.2.3. Proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medi¢gdes dos servigos executados e aprovar a
planilha de medigéo emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;

3.2.4. Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se, de forma isolada ou
conjunta com o Gestor do Contrato, a respeito da suspensao da entrega de bens, da realizagdo de servigos ou da
execucgao de obras;

3.2.5. Conferir e certificar as faturas relativas as aquisi¢des, servigos ou obras;
3.2.6. Proceder as avaliagdes dos servigos executados pela contratada;

3.2.7. Determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais, especificagcbes e
métodos de execugao dos servigos exigiveis para a perfeita execugao do objeto;

3.2.8. Exigir o uso correto dos equipamentos de protecéo individual e coletiva de seguranga do trabalho;

3.2.9. Determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a contratada, inclusive
empregados de eventuais subcontratadas, ou as préprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o
bom andamento dos servigos;

3.2.10. Receber designagdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, promover
reunides periddicas ou especiais para a resolugdo de problemas na entrega dos bens ou na execucédo dos
servigcos ou das obras;

3.2.11. Dar parecer técnico nos pedidos de alteragdes contratuais;
3.2.12. Verificar a correta aplicagdo dos materiais, quando aplicavel;

3.2.13. Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido de promocao de
controle de qualidade da execugéo das obras e servigos ou dos bens a serem adquiridos.

4. DA GESTAO DO CONTRATO E MATRIZ DE RISCO
4.1. DA FISCALIZACAO

4.1.1. O acompanhamento e fiscalizagdo do fornecimento de bens e materiais do presente contrato e demais
atribuigbes descritas nos art. 8° e 9° do Decreto Municipal n.® 31/2023 serao realizados pelo seguinte fiscal de
contrato: Nelson Junior Taniji.

4.1.2. As atribuicbes administrativas do presente contrato, especialmente as descritas no art. 7° do Decreto
Municipal n.° 31/2023 seréao realizadas pelo seguinte gestor de contrato: Flavio Henrique Nascimbeni Pereira.
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4.2. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

4.2.1. O pagamento sera efetuado em até 10 dias uteis apds a entrega da Nota Fiscal, ap6s conferéncia
quantitativa e qualitativa pela Divisdo responsavel pelo recebimento, com base nos pregos unitarios apresentados
na proposta/lance e mediante a verificacdo de regularidade ou apresentagéo dos seguintes documentos:

a. Prova de regularidade relativo aos Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo;
b. Prova de regularidade relativo aos Débitos da Fazenda Estadual do domicilio da empresa;

c. Prova de regularidade relativo aos Débitos Municipais, e caso exista filial no Municipio de Cianorte a
Certiddo Negativa desta também devera ser apresentada;

d. Prova de regularidade relativo de FGTS;
e. Prova de regularidade relativo aos Débitos Trabalhistas (CNDT);
f. Situagao perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ).

4.2.2. A compensagao financeira € admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administragéo,
desde que o contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde a data limite fixada
na ata para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

4.2.3. Os encargos moratérios devidos em razédo do atraso no pagamento poderéo ser calculados com utilizagao
da seguinte férmula: EM = N x VP x I, Onde: EM = Encargos moratérios; N = Numero de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; | = indice de compensagéo
financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365; TX = Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Precos ao
Consumidor Ampliado, do IBGE

4.3. A Contratada devera manter durante a execugao do contrato/atas todas as condigdes de habilitagdo exigidas
na licitagdo que deu origem ao presente instrumento (inciso XVI, art. 92 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas
alteragoes).

4.4. DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.4.1. A empresa contratada devera comegar a realizar os servigos no prazo de 2 dias uteis a partir da
Ordem de Servigo ou Nota de Empenho, nos locais que forem indicados pelo fiscal de contrato, em
Cianorte - PR.

4.4.2. Caso néo seja possivel o inicio dos servigos na data assinalada, a empresa devera comunicar as razoes
respectivas com pelo menos 1 dia de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagdo de prazo seja
analisado, ressalvadas situa¢des de caso fortuito e forga maior.

4.4.3. O prazo para conclusdo de cada trecho ou intervengdo sera estabelecido pelo fiscal de contrato na
respectiva Ordem de Servico, observando a complexidade e a extensdo da demanda.

4.4.4. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparacao ou substituicido dos servicos executados que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 2 dias Uteis, contados a partir da notificagéo do erro.

4.4.5. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

4.4.6. O Recebimento do objeto sera realizado:

a. Provisoriamente, de forma sumaria, pelo fiscal de contrato ou servidor designado pelo Chefe
imediato/Secretario Municipal, com verificagdo posterior da conformidade do material com as exigéncias
contratuais;

b. Definitivamente, pelo fiscal de contrato ou servidor designado pelo Chefe imediato/Secretario
Municipal, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

4.4.7. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

4.4.8. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as
especificagbes constantes do Edital, da Proposta, do Contrato ou demais anexos, podendo ser fixado pelo fiscal
do contrato, avaliado o caso concreto, um prazo para a substituicdo do bem, as custas do contratado, e sem
prejuizo da aplicagao das penalidades.

4.4.9. Fazendo-se a opgao pelo recebimento provisorio, que terd prazo de 5 dias, o recebimento definitivo sera
feito apos a verificagdo da qualidade dos mesmos, e consequentemente aceito, no prazo de 10 dias a contar do
término do recebimento provisoério.

4.4.10. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragao ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de cinco anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgéo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imével, e,
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em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela
corregao, pela reconstrugao ou pelas substituicdes necessarias

4.4.11. Devera ser observada a garantia previstas nos termos do Cddigo de Defesa do Consumidor ou o prazo
apontado pelas Secretarias interessadas no descritivo de cada item/lote.

4.5. DAS INFRACOES E PENALIDADES

4.5.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragcdes previstas
no art. 155 da Lei n.° 14.133/2021:

I. Dar causa a inexecugdao parcial do contrato;

Il. Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

lll. Dar causa a inexecugao total do contrato;
IV. Deixar de entregar a documentagéao exigida para o certame;
V. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI. Nao celebrar o contrato, ata de registro de precos ou ndo entregar a documentacao exigida para a
contratagédo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII. Apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

IX. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
X. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
4.5.2. Seréo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes sangoes:
I. Adverténcia:

— Aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da
Lei n.° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

Il. Multa:
- Compensatéria de 20% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total do objeto.
- Compensatéria de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéao parcial do objeto.

- Moratéria de 0,5% por dia sobre o valor total do contrato, limitado ao maximo de 10% do valor da
Ata de Registro de Precos licitada, pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos
itens/lotes ofertados. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sangdes previstas nesta Lei.

lll. Impedimento de licitar e contratar:

— Aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, I, IV, V, VI e VII
do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

IV. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar:

— Aplicada ao responsavel pelas infracées administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, XI e XII
do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos I, Ill, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sancado de impedimento de licitar e contratar acima disposto e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

4.5.3. As sangbes previstas nos “incisos |, Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133/2021, poderao ser

aplicadas cumulativamente com as multas previstas no inciso Il do mesmo artigo.

4.5.4. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

4.5.5. A aplicacao das sancgbes previstas neste item nao exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagao
integral do dano causado a Administragéo Publica.
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4.6. DA EXTINGAO CONTRATUAL

4.6.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

I. Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

ll. Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugéo ou por autoridade superior;

lll. Alteracao social ou modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;

IV. Decretacéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;
V. Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

VI. Atraso na obtengao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragao substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII. Atraso na liberagédo das areas sujeitas a desapropriacao, a desocupagao ou a servidao administrativa,
ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIIl. Razbées de interesse publico, justificadas pela autoridade méaxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX. Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

4.6.2. A analise dos critérios para verificagcdo de ocorréncia dos motivos para extingdo contratual previstos
observarédo o Decreto Municipal n.° 31/2023, bem como as disposi¢bes contidas no Decreto Municipal n°
141/2020.

4.6.3. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

I. Supresséo, por parte da Administragéo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagao do
valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

Il. Suspenséao de execugao do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

lll. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagcbes e
mobiliza¢des e outras previstas;

IV. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas
de pagamentos devidos pela Administragéo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V. Nao liberagao pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucao de
obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido
a atraso ou descumprimento das obrigagbes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a
desapropriagdo, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

4.6.4. Decorrido atraso na execugao do objeto, de periodo igual ou superior a 1/3 (um tergo) do prazo de
execugdo, sem manifestagdo da CONTRATADA, estara caracterizada a inadimpléncia da mesma ficando
assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas cabiveis para a extingdo Contratual e a aplicagao
da multa.

4.6.5. A extingdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara a apuragéo
de perdas e danos, sem embargos da aplicagcdo das demais penalidades legais cabiveis.

4.6.6. Declarada a extingdo do Contrato, que vigorara a partir da data da sua declaragdo, a CONTRATADA se
obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os servigos ja concluidos, ndo criando dificuldades de
qualquer natureza.

4.7. Tendo em vista que o certame ndo se enquadra nos casos obrigatérios de elaboracado de matriz de alocagao
de riscos entre o contratante e o contratado, conforme §3°, do artigo 22 da Lei Federal n® 14.133/2021, devera ser
observada a analise simplificada dos riscos da contratagdo, conforme documento intitulado “Mapa de Riscos”,
constante do procedimento.

5. DO VALOR

5.1. O valor a ser pago para a execugao do objeto é de R$ <Valor_Contratado>.

5.2. No valor acima estao incluidos todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, inclusive no
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que diz respeito as normas de seguranga no trabalho, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios
ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. Durante a vigéncia do Contrato, os pregos serao fixos e irreajustaveis, exceto nas hipoteses, devidamente

comprovadas, de ocorréncia de situagdo prevista nas alineas “c” e “d” do inciso Il do art.124 da da Lei Federal n°®
14.133/2021 ou de reducgdo dos pregos praticados no mercado.

5.3.1. A Administragéo respondera ao pedido de restabelecimento do equilibrio econébmico-financeiro em até 10
(dez) dias uteis da apresentagéo do protocolo pelo Contratado.

5.3.2. O presente contrato ndo envolve prestacao de garantia contratual.

6. DA VIGENCIA E EXECUCAO
6.1. O presente contrato tera prazo de execugao até xx/xx/xx, com inicio na data de assinatura deste contrato.
6.2. O presente contrato tera prazo de vigéncia até xx/xx/xx, com inicio na data de assinatura deste contrato.

6.3. Os prazos de inicio de execugéo e vigéncia do contrato, em adotando as partes a forma de assinatura
eletrbnica/digital emitida por autoridade certificadora, inicia-se na data da ultima assinatura digital aposta no
instrumento, caso nao esteja estabelecido o termo inicial de execugao e vigéncia no préprio contrato.

7. DA PROTECAO DE DADOS

7.1. As partes se obrigam a cumprir a Lei Geral de Protegao de Dados - Lei n° 13.709/2018, no que for cabivel em
face do objeto deste contrato, em especial a:

a) guardar sigilo quanto aos dados pessoais aos quais eventualmente tenham acesso em razao da execugao do
objeto deste contrato;

b) tratar os dados pessoais recebidos de acordo com a finalidade da contratagao, de modo legitimo e licito,
entendendo-se por tratamento de dados os atos que se refiram a coleta, produgao, recepgao, classificagao,
utilizagao, acesso, reproducgao, transmissao, distribuigdo, processamento, arquivamento, armazenamento,
eliminagao, avaliagdo ou controle da informagéo, modificagdo, comunicagéo, transferéncia, difusao ou extragao
de dados;

c¢) garantir ao titular de dados a consulta gratuita e facilitada aos seus dados pessoais, bem como a forma,
duragéo e finalidade do tratamento;

d) nao utilizar os dados pessoais recebidos ou trata-los com fins discriminatoérios, ilicitos, abusivos ou para
finalidade distinta da contratacao;

e) fazer uso somente dos dados pessoais que forem imprescindiveis a execug¢ado do objeto;

f) adotar todas as medidas previstas em lei para evitar o vazamento de dados pessoais que receber ou 0 acesso
por pessoal ndo autorizado;

g) em caso de vazamento de dados pessoais, adotar as providéncias necessarias para mitigar as consequéncias
do dano, informando ao contratante, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas:

h) a descrigao da natureza dos dados pessoais afetados;
i) as informagdes sobre os titulares envolvidos;

j) a indicacao das medidas técnicas e de seguranca utilizadas para a protecao dos dados, observados os
segredos comercial e industrial;

k) os riscos relacionados ao incidente;
1) os motivos da demora, no caso de a comunicagao néo ter sido imediata; e
m) as medidas que foram ou que serdo adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuizo.

n) demonstrar, sempre que solicitado, a adogao de medidas eficazes para comprovar a observancia e o
cumprimento das normas de protegao de dados;

o) utilizar medidas técnicas e organizacionais de modo a proteger os dados pessoais de tratamento ndo
autorizado;

p) armazenar os dados somente pelo periodo necessario para cumprir as obrigagdes contratuais e legais;

q) apagar todos os dados pessoais quando solicitado pelo contratante ou, ndo sendo possivel, justificar com a
base legal ou contratual a retengao dos dados;

r) anonimizar os dados pessoais quando solicitado pelo contratante, ou, ndo sendo possivel, justificar com a base
legal ou contratual; e

s) nao compartilhar com terceiros, em hipotese alguma, os dados pessoais que receber em decorréncia do
contrato.
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7.2. O contratado ficara obrigado a reparar os danos patrimoniais ou morais, individuais ou coletivos, que sua
agdo ou omissao, no exercicio da atividade de tratamento de dados pessoais relativas a este contrato, em
violagao a legislacédo de protegdo de dados pessoais, causarem ao contratante ou a terceiros, sem prejuizo das
demais san¢des contratuais.

8. DA FRAUDE E CORRUPCAO

8.1. Caso a licitante, em qualquer das fases da licitagdo e/ou durante a vigéncia e execugéo de contrato firmado
com este ente publico, praticar qualquer ato lesivo a Administragdo Publica elencado no art. 5° da Lei Federal
12.846/2013 e Decreto Federal 11.129/2022 ficara submetido a responsabilizacdo objetiva administrativa regida
pelo Decreto Municipal 141/2020 e sangbes descritas no art. 6° da Lei Federal 12.846/2013, sem prejuizo da
responsabilidade penal. Para o disposto neste item, definem-se as seguintes praticas:

I. Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;

Il. Pratica fraudulenta: a falsificagdo ou omisséo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagdo ou de execugdo de contrato;

lll. Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéao licitador, visando estabelecer pregos em niveis
artificiais e ndo-competitivos;

IV. Pratica coercitiva: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a execugéo do
contrato;

V. Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer declaragdes falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracéao de alegacdes de pratica prevista, deste Edital;

8.2. Se os atos previstos como infragbes administrativas a Lei de Licitagdes n.° 14.133/2021 ou a outras normas
de licitagbes e contratos da Administragao Publica forem tipificados como atos lesivos na forma da Lei Federal
12.846/13, poderdo ser apurados e julgados conjuntamente, no mesmo processo aplicando-se o rito
procedimental do Decreto Municipal 141/2020.

9. DOS RECURSOS FINANCEIROS

9.1. As despesas oriundas da execugdo do presente contrato serdo cobertas com receitas provenientes das
seguintes dotagbes orcamentarias:

Reduzido Programatica Descrigao Fonte de Recurso

647 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 510
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

729 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 510
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

725 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 510
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

647 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 1555
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

729 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 1555
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

725 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 1555
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

647 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 1000
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

729 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 1000
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

725 1500315452002221283390390000 OUTROS SERVICOS DE 1000
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

9.2. As dotagdes aqui descritas poderao, eventualmente, ser substituidas por outras no decorrer da vigéncia do
presente contrato, em virtude da votacao da Lei Orgamentaria pela Camara de Vereadores.

10. DAS DISPOSICOES FINAIS

10.1. As alteracdes, prorrogacdes, extingbes, penalidades e multas, obedecerdo Lei Federal n° 14.133/2021, e
seguindo as seguintes consideragdes:
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10.2. No caso de inexecugdo do objeto desta licitagdo, exceto por motivo de forga maior ou caso fortuito,
devidamente comprovado e justificado, ficarda a empresa contratada sujeita as sangbes preceituadas na Lei
Federal n® 14.133/2021.

10.3. A Contratada declara ter pleno conhecimento das condi¢des contratuais, pelo que reconhece ser
perfeitamente viavel o cumprimento integral e pontual dos encargos assumidos.

10.4. Se qualquer das partes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omisséo, a inobservancia, no todo ou
em parte, de qualquer das clausulas e condi¢gdes do presente contrato e/ou seus anexos, tal fato nao podera ser
considerado como modificativo das condigdes do presente contrato, as quais permanecerao inalteradas, como se
nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

10.5. O Municipio de Cianorte se reserva no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execugédo do
objeto contratado, desde que haja conveniéncia administrativa para este Municipio, devidamente autorizada e
fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada tera o direito aos ressarcimentos garantidos e
previstos na Lei Federal n° 14.133/2021.

10.6. Pela prépria esséncia deste contrato, 0 mesmo nao gera, em nenhuma hipétese, qualquer vinculo de origem
trabalhista.

10.7. Os casos omissos seréo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 8.078,
de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

10.8. O presente instrumento de contrato esta vinculado obrigatoriamente ao Edital de licitagdo descrito no item
1.1 e seus anexos.

11. DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cianorte, Estado do Parana, para dirimir quaisquer duvidas que possam
surgir com referéncia ao presente Contrato.

11.2. E, por estarem assim, justos e contratados, declaram ambas as partes aceitarem todas as clausulas e
condigdes estabelecidas no presente contrato, firmado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as
testemunhas infra-assinadas.

Paco Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em <Data_Assinatura>.

<Nome_Representante> Marco Antonio Franzato
<Nome_Fornecedor> Prefeito
Contratada Contratante
TESTEMUNHAS
RG: RG:
CPF: CPF:
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ANEXO lll
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO 37/2026
REGISTRO DE PRECOS

OBJETO: Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de implantacdo de rede de drenagem pluvial, com execucdo de estruturas
complementares, conforme especificagées descritas abaixo.

Empresa:

CNPJ:

Enquadramento da empresa: (Mencionar se a empresa é ME / EPP/MEI)

Enderego:

Fone/fax:

E-mail:

Cidade/Estado:

Tipo de licitagdo: Menor Preco por Lote.

Este e todos os outros anexos fazem parte do edital de licitagdo Pregéo Eletrénico n° 37/2026 como se nele estivessem transcritos.

Entrega: A empresa contratada devera comecar a realizar os servicos no prazo de 2 dias uteis a partir da Ordem de Servigo ou Nota de
Empenho, nos locais que forem indicados pelo fiscal de contrato, em Cianorte — PR.

Validade da proposta: 60 dias Execugéo: 01 ano.

Propomos o fornecimento dos produtos nos valores e nos prazos mencionados, sob as condi¢des gerais e especificas indicadas neste formulario, com
as quais concordamos.

Em ASSINATURA
Caso nossa empresa seja uma das vencedoras desta licitagdo, o contrato devera ser assinado por:
NOME:
R.G C.PF
NOME:
R.G C.PF
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ANEXO lll - continuagéao

Item

Qtde

Unid.

Teto Maximo Valor Unitério Valor Total

Rescilcio Haics Unitario Proposto Proposto

72423

600,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO R$ 27,03
NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

72424

1.500,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO R$ 42,38
NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

72425

800,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO R$ 58,17
NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

72426

200,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO R$ 74,39

NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

72427

100,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO R$ 91,06

NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

72428

100,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO R$ 116,89

NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

72429

100,00

UN

CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO 1,0 M X
1,0 M X'1,0 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) R$ 960,33
LAJE DE FUNDO e=10cm - PADRAO DER-PR

72430

250,00

UN

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES R$ 688,05
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

72431

100,00

UN

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO 1,0 M X 1,0 M X
1,0 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) LAJE DE R$ 978,27
FUNDO e=10cm - PADRAO DER-PR

10

72433

100,00

UN

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M,
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO.
AF_12/2020

R$
1.571,16

1

72434

50,00

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA

DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE R$
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M. 1.322,51
AF_12/2020

12

72435

100,00

UN

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 2X2 M,

PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO.

AF_12/2020

R$
2.209,96

13

72436

50,00

ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE R$
CONCRETO, DIVENSOES INTERNAS = 2X2 M. 1.725,34

AF_12/2020

14

72437

20,00

UN

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 2,5X2,5 M,
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO.
AF_12/2020

R$
2.844,24

15

72438

15,00

ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA R$
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 2.117,20
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 2,5X2,5 M.

HKA
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ltem | cCod. Qtde Unid. Descrigao Marca Teto Wiéximo V"‘L"r:)g:;‘ti”" ‘ﬁr'g;:::g'
AF_12/2020
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
o | oo | oo | w | oEISNOPRNET WA e | san
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
TETO MAXIMO TOTAL PARA O LOTE VALOR TOTAL PROPOSTO PARA O TOTAL DO LOTE R$

R$ 1.272.256,80

* Nao sera exigido garantia contratual na execugdo do objeto a ser contratado, sem prejuizo da
responsabilidade quinquenal (5 anos) pela solidez e seguranga da obra prevista no Art. 140, § 6° da Lei
14.133/2021 em relagao ao servigo prestado.

e Os servigos deverao atender as normas técnicas vigentes da ABNT, especialmente aquelas aplicaveis as
obras e servigos de drenagem pluvial e infraestrutura urbana, bem como as especificagdes técnicas do
projeto e demais normas pertinentes.

* As despesas com frete/entrega serdao por conta da proponente sem limite de quilometragem ou
quantidade minima a ser entregue.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGAO

Razao social:

CNPJ:

Pregéao Eletrénico n° 37/2026.

Objeto: Contratacdo de empresa para prestacio de servigos de implantacido de rede de drenagem pluvial,
com execuc¢ao de estruturas complementares.

DECLARAMOS para os fins de direito que:

HKA

Nao fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas
esferas e nem esta suspensa em nenhum Orgao Publico Federal, Estadual ou Municipal, bem como
inexiste fato superveniente impeditivo da habilitagao.

Atendemos plenamente aos requisitos de habilitagao e cientes que responderemos pela veracidade das
informagbes prestadas, na forma da lei.

Cumprimos com as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Cumprimos com o disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal, que a empresa nao
possui menores de dezoito anos em condigdes de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze
anos, de acordo com o inciso VI do art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Os valores apresentados na proposta compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data da
entrega da proposta.

Sob as penas da lei e sangbes administrativas cabiveis, nos termos da legislacdo vigente, néao
possuimos nenhum dos impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°
123/2006, sendo a empresa enquadrada como:

() Microempresa.
( ) Empresa de pequeno porte.

() Empresa de grande porte.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Representante Legal
Nome:

RG:

CPF:
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ANEXO V
MODELO

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Através do presente, a empresa XXX, CNPJ n°® XXX, declara que o Profissional XXX, CREA n°® XXX, é o
responsavel técnico pela execugao do objeto até o recebimento definitivo pelo contratante, conforme descrito no
Edital n°® XXX/2026.

Ademais, declaramos solidariamente que, para os devidos fins e efeitos de fato e de Direito previstos nos arts. 24
e 71 da Lei n° 5.194/66, que os estudos relativos a execugédo para o objeto pretendido serdo elaborados
fundamentados em estudos basicos consistentes e adequados a etapa e ao porte do empreendimento,
atendendo aos preceitos da boa técnica em nivel de projetos, especialmente quanto as condigbes de atualidade
dos instrumentos aplicados, eficiéncia e seguranga dos resultados, em pleno cumprimento as normas técnicas e
aos procedimentos instituidos pelos Orgdos Competentes, conforme disposigdo do Art. 24 da Lei 5.194/66 a
seguir;

“Art. 24. A aplicagao do que dispbe esta lei, a verificagao e fiscalizagcdo do exercicio e atividades
das profissbes nela reguladas serdo exercidas por um Conselho Federal de Engenhatria,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), organizados de forma a assegurarem unidade de agéo.”

Declaramos ainda ter pleno conhecimento das consequéncias legais de eventuais erros técnicos cometidos,
conforme estabelecido na legislagao profissional vigente.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano).

(carimbo CNPJ, nome, RG, CPF e assinatura do representante legal da empresa).

(nome, n° CREA e assinatura do profissional da empresa).
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE FUTURA CONTRATAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO

A fim de cumprir as exigéncias do Pregao Eletronico n® (nome
empresarial da licitante) inscrita no CNPJ N.°:
com sede na

(enderego completo) por

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) infraassinado,

declaro que o profissional abaixo relacionado integrara a equipe técnica desta empresa, para fins de cumprimento
dos requisitos de qualificagdo exigidos na licitagdo; em um prazo maximo de 10 (dez) dias contados a partir da
assinatura do contrato.

Nome do Profissional:

Vinculo Profissional:

Cidade, de de 2026.

Assinatura e identificacdo do representante da empresa

Eu, , declaro estar de pleno acordo com a contratagao relacionada neste documento e que

executarei todos os servigos estritamente conforme o estipulado no Edital do Procedimento de Licitagao n°

Cidade, de de 2026.

Assinatura e identificacdo do profissional.
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ANEXO V
INFORMAGOES COMPLEMENTARES

-Os materiais serado fornecidos pela prépria secretaria, a empresa devera fornecer o maquinario necessario para realiza-
¢éo do servico.

SINAPI - Més de Referéncia: 12/2025 — DESONERADO

Codigo Descrigio do Servigo Und. Valor

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETQ PARA REDES COLETORAS DE AGyAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400
92809 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M RS 22,00
FORNECIMENTQ). AF_03/2024

Compasiciol | codigo Descrigio Und. Coef. Preco unit. Prego Total
composicao | sagro | ARGAMASSA TRACO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), - Do

PREPARC MANUAL. AF_08/2019

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57 RS 27,87 R$ 0,38
COMPOSICAQ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4302 R$ 27,87 R$ 11,99
COMPOSICAD 68246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151 R$ 21,72 R$ 4,67
COMPOSICAD 5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHI 0,0934

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

COMPOSICAD 58204 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 R% 35,00 R$ 3.27

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHP 0,0481

ERIZERED | ZE OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_05/2014

COMPOSICAO 68204 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 R% 35,00 R$ 1,68

Descrigio

3. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Assentador de tubos: profissional designado para a atividade de assentamento de tubos;

- Servente: profissional designado para auxiliar na atividade de assentamento de tubos;

- Escavadeira hidraulica com poténcia de 111 hp:r equipamento utilizado para a atividade de assentamento de tubos;

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm: tubo de concreto para rede coletora de dguas pluviais;

- Argamassa trago 1:3: utilizada para vedagdo das conexdes dos tubos de concreto com junta rigida para redes de aguas pluviais.

4. EQUIPAMENTOS
- Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 0.80 m3, peso operacional 17 t. potencia bruta 111 hp.

5. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAD DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 400 mm, efetivamente instalado em valas de redes coletoras de dguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

6. CRITERIOS DE AFERICAQ

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano, podendo ser caracterizado como execugdo de redes em vias pavimentadas e/ou calgadas onde ha maior
trafege de carros e/ou pessoas, e/ou onde ha maior interferéncia com outras redes, efou com o uso de contengdo do tipo blindagem. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha
menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenes baldios e redes executadas dentro de

lempreendimentos fechados em construgio;

- Foi considerado tubos de concreto armado com comprimento de 1,5 metros;

- Os coeficientes de predutividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de distancia da vala;

- Foram consideradas perdas por residua;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento esta transportando o tubo e fazende sua descarga na vala;

- CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavagdo estd parado por falta de frente (exemplos: espera para execugdo de contengdo, espera pelo assentamento de tube);

- Os servigos de locagdo, escavagdo, contengdo, esgotamento e preparo de fundo de vala e reaterro ndo estdo considerados nesta composigde (embora o efeito de sua presenga tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composiges especificas para estes servigos.

7. EXECUCAO

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizade e com a declividade prevista em projeto;

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para ndo danificar a pega;

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as intemas das bolsas;

- Posicionar a ponta do tubo junto & bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulaggo e realizar o encaixe;

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como
extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente;

- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material em todo o perimetro do tubo.

8. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Nao se aplica.

0 PENDENCIAS
- Nao se aplica.
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SINAPI - Més de Referéncia: 12/2025 — DESONERADO

Codigo Descricdo do Servico Und. Valor

ASSENTAMENTO DE TUBC DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
92811 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M R$ 34,49
FORNECIMENTQ). AF_03/2024

Coll':m?n.l Cédigo Descricio Und. Coef. Prego unit. Preco Total
EEEEEAT 88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), M3 0,0047

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

COMPOSICAQ 68316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57 R$ 27,87 RE 1,12
COMPOSICAO 68316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6640 R$ 27,87 R§ 18,51
COMPOSICAO 85246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGQOS COMPLEMENTARES H 0.3320 R$ 21,72 R$ 7,21
EETEEEAT 5532 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHI 01442

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CoMPOSICAO | 88204 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 35,00 RS 5,05
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO
corEEEe | g5 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 gilr LR
COMPOSICAD | 88204 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 35,00 RS 2,60
Descricio

3. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Assentador de tubos: profissional designado para a atividade de assentamento de tubos;

- Servente: profissional designado para auxiliar na atividade de assentamento de tubos;

- Escavadeira hidraulica com poténcia de 111 hp: equipamento utilizado para a atividade de assentamento de tubos;

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 600 mm: tubo de concreto para rede coletora de dguas pluviais;

- Argamassa trago 1:3: utilizada para vedagdo das conexdes dos tubos de concreto com junta rigida para redes de aguas pluviais.

4. EQUIPAMENTOS
- Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 0.80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp.

5. CRITERIOS PARA QUANTIFI CA(,'AD DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 600 mm, efetivamente instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

6. CRITERIOS DE AFERICAC

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano, pedendo ser caracterizado como execugo de redes em vias pavimentadas efou calgadas onde ha maior
trafego de carros efou pessoas, e/ou onde ha maior interferéncia com outras redes, e/ou com o uso de contengdo do tipe blindagem. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha
menor adensamento urbane, podendo ser caracterizade como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de

lempreendimentos fechados em construgéo;

- Foi considerado tubos de concreto armadoe com comprimento de 1,5 metros;

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de distancia da vala;

- Foram consideradas perdas por residuo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala;

- CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavagdo esta parado por falta de frente (exemplos: espera para execugo de contengdo, espera pelo assentamento de tubo);

- Os servigos de locagao, escavagdo, contengdo, esgotamento e preparo do fundo de vala e reaterro ndo estdo considerados nesta composigao (embora o efeito de sua presenga tenha sido
icontemplade). Deve-se, portanto, considerar composigdes especificas para estes servigos.

7. EXECUCAQ

- Antes de iniciar o assentamento dos tubes, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista em projeto;

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para ndo danificar a pega;

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as interas das bolsas;

- Posicionar a ponta do tubo junto & bolsa do tubo j& assentado, proceder ao alinhamento da tubulagZo e realizar o encaixe;

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como
lextremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente;

- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material em todo o perimetro do tubo.

5. \NFDHMAC@ES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.

9. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.
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SINAPI - M&s de Referéncia: 12/2025 — DESONERADO

Codigo Descri¢do do Servigo Und. Valor

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETOQ PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800
02813 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M R$ 47,34
FORNECIMENTO). AF_03/2024

mmgﬂf‘m Cédigo Descricio Und. Coef. Prego unit. Preco Total
R SEEEE 88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), M3 0,0003

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

COMPOSICAD 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57 R$ 27,87 R§222
COMPOSICAO 86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8979 R$ 27,87 R$ 25,02
COMPOSICAD 85246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4489 R$ 21,72 R$9,75
R SEEEE 5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOERE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHI 0,195

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

coMPOsICA0 | 88204 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 35,00 RS 6,33
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO
sunreEmE | 5 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Gilr DTS
COMPOSICAD |  BB204 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 35,00 R$ 3,52
Descricdo

3. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Assentador de tubos: profissional designade para a atividade de assentamento de tubos;

- Servente: profissional designado para auxiliar na atividade de assentamento de tubos;

- Escavadeira hidraulica com peténcia de 111 hp: equipamento utilizado para a atividade de assentamento de tubos;

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 800 mm: tubo de concreto para rede coletora de aguas pluviais;

- Argamassa trago 1:3: utilizada para vedagio das conexdes dos tubos de concreto com junta rigida para redes de aguas pluviais.

4. EQUIPAMENTOS
- Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp.

5. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAQ DOS SERVIGOS
- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 800 mm, efetivamente instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

6. CRITERIOS DE AFERICAD

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano, podendo ser caracterizado como execugo de redes em vias pavimentadas e/ou calgadas onde ha maior
trafego de carros efou pessoas, efou ende ha maior interferéncia com outras redes, e/ou com o uso de contengdo do tipe blindagem. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha
menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de

lempreendimentos fechados em construgdo;

- Foi considerado tubos de concreto armado com comprimento de 1,5 metros;

- Os coeficientes de predutividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de distancia da vala;

- Foram consideradas perdas por residuo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que ¢ equipamento esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala;

- CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavagio esta parado por falta de frente (exemplos: espera para execugdo de contengdo, espera pelo assentamento de tubo);

- Os servigos de locagéo, escavagdo, contengdo, esgotamento e prepare do fundo de vala e reaterro nio estdo considerados nesta compesicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composigdes especificas para estes servigos.

7. EXECUCAD

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista em projeto;

- Transportar com auxilio da escavadeira o tube para dentro da vala, com cuidado para ndo danificar a pega;

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as intemnas das bolsas;

- Posicienar a ponta do tubo junto & belsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulagio e realizar o encaixe;

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como
.extremidade livre uma bolsa,

'onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente;

- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material em todo o perimetro do tubo.

8. INFORMAGOES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.

9 PENDENCIAS
- Ndo se aplica.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
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SINAPI - Més de Referéncia: 12/2025 — DESONERADO

Caodigo Descrigdo do Servigo Und. Valor

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000
92815 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAC INCLUI M R$ 60,54
FORNECIMENTO). AF_03/2024

c"?"m“"'?‘”" Cédigo Descrigio Und. Coef. Preco unit. Preco Total

nsumo
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),

COMPOSICAO | 88620 | ppepane MANUAL AF 0812010 8 LI

COMPOSICAD | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57 RS 27,87 RS 3,68

COMPOSICAO |  BB316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1317 RS 27,87 RS 31,54

COMPOSICAG | BB245 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650 R$ 21,72 R$ 12,20
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO

CEnFEEED | HER OPERACIONAL 17 T, POTENCIA ERUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_0612014 il L

COMPOSICAG | BS204 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 35,00 RS 8,60
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO

(Cal} AeEfels it OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_D&/2014 ELE AT

comPosicA0 | 88204 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 35,00 RS 4.43

Descrigio

3. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Assentador de tubos: profissional designado para a atividade de assentamento de tubos;

- Servente: profissional designado para auxiliar na atividade de assentamento de tubos;

- Escavadeira hidraulica com poténcia de 111 hp: equipamento utilizado para a atividade de assentamento de tubos;

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 1000 mm: tubo de concreto para rede coletora de dguas pluviais;

- Argamassa trago 1:3: utilizada para vedagao das conexdes dos tubos de concreto com junta rigida para redes de aguas pluviais.

4. EQUIPAMENTOS
- Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp.

5. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS
- Ltilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 1000 mm, efetivamente instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

6. CRITERIOS DE AFERICAQ

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano, podendo ser caracterizado como execucdo de redes em vias pavimentadas efou calgadas onde ha maior
trafego de carros efou pessoas, e/ou onde ha maior interferéncia com outras redes, efou com o uso de contengdo do tipo blindagem. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo agueles onde ha
menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em construgéo;

- Foi considerado tubes de concreto armade com comprimento de 1,5 metros;

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de distancia da vala;

- Foram consideradas perdas por residuo;

- Foram separados o tempo produtive (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala;

- CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavagao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para execugdo de contencdo, espera pelo assentamento de tuba);

- Os servigos de locagdo, escavagio, contengdo, esgotamento e preparo do fundo de vala e reaterro ndo estdo considerados nesta composigdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composigbes especificas para estes servigos.

7. EXECUCAC

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista em projeto;

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para ndo danificar a pega;

- Limpar as faces extemas das pontas dos tubos e as intemas das bolsas;

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo |4 assentado, proceder ao alinhamento da tubulagéo e realizar o encaixe;

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para meontante, caminhando-se das pentas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como
extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente;

- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material em tode o perimetro do tubo.

3. \NFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- Nao se aplica.

9. PENDENCIAS
- Nao se aplica.
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Cédigo Descricio do Servico Und. Valor
ASSENTAMENTO DE TURO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200
02817 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAQ INCLUI M RS 74,11

FORNECIMENTQ). AF_03/2024

Composicol| 5500 Descrigio Und. Coef. Prego unit. Prego Total

Insumo

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),

TOEHET | EED PREPARO MANUAL. AF _08/2019 U5 L

composicao | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.57 RS 27,87 RS 5,49

composicao | 83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3656 RS 27,87 R$ 33,06

composicA0 | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6628 R$ 21,72 RS 14,83
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESQ

TEIEHED | dH OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 0612014 il LA

composicAD | 88204 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 35,00 RS 10,38
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO

COMECSIERT il OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 il U

composicao | 88204 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 35,00 R$5,35

Descri¢do

3. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Assentador de tubos: profissional designado para a atividade de assentamento de tubos;

- Servente: profissional designado para auxiliar na atividade de assentamento de tubos;

- Escavadeira hidraulica com poténcia de 111 hp: equipamento utilizade para a atividade de assentamento de tubos;

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 1200 mm: tubo de concreto para rede coletora de aguas pluviais;

- Argamassa trago 1:3: utilizada para vedagio das conexdes dos tubos de concreto com junta rigida para redes de aguas pluviais.

4. EQUIPAMENTOS
- Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp.

5. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVIGOS
- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 1200 mm, efetivamente instalade em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

6. CRITERIOS DE AFERICAC

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbane. pedendo ser caracterizado como execugdo de redes em vias pavimentadas efou calgadas onde ha maior
trafego de carros efou pessoas, efou onde ha maior interferéncia com outras redes, e/ou com o use de contengdo do tipe blindagem. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha
menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de

lempreendimentos fechados em construgdo;

- Foi considerado tubos de concreto armado com comprimento de 1,5 metros;

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de distincia da vala;

- Foram consideradas perdas por residuo;

- Foram separados o tempo produtive (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento esta transpertando o tubo e fazendo sua descarga na vala;

- CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavagio esta parado por falta de frente (exemplos: espera para execugdo de contengéo, espera pelo assentamento de tubo);

- Os servigos de locagao, escavagdo, contengdo, esgotamento e prepare do fundo de vala e reaterro nio estdo considerados nesta composigao (embora o efeito de sua presenga tenha sido
icontemplado). Deve-se, portanto, considerar composigdes especificas para estes servigos.

7. EXECUCAD

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista em projeto;

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para ndo danificar a pega;

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as intemas das bolsas;

- Posicionar a ponta do tubo junto & belsa do tubo j& assentado, proceder ao alinhamento da tubulagio e realizar o encaixe;

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como
lextremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente;

- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material em todo o perimetre do tubo.

3. INFORMAGOES COMPLEMENTARES
- Ndo se aplica.

9. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.
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Caodigo Descricdo do Servigo Und. Valor

ASSENTAMENTO DE TUBQ DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500
92819 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M RS 95,13
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Composigiol | Gsdigo Descrigiio Und. Coef. Prego unit. Prego Total
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),

COMPOSICAO | 88629 | ppEDARG MANUAL. AF 08/2010 B ET

coMPosiceo | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 857 RS 27,87 RS 5,80

CcOMPOSICA0 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17164 RS 27,87 RS 47,84

coMPosicao | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3582 R$ 21,72 RS 18,64
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO

FoLEEEE | Eh OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 gl L

COMPOSICAD | 88204 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 35,00 RS 13,05
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO

COMEUSIERd) il OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Gl ke

coMPOSICAO | 88204 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 35,00 RS 6,72

Descricdo

3. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Assentador de tubos: profissional designado para a atividade de assentamento de tubos;

- Servente: profissional designado para auxiliar na atividade de assentamento de tubos;

- Escavadeira hidraulica com poténcia de 111 hp: equipamento utilizado para a atividade de assentamento de tubos;

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 1500 mm: tubo de concreto para rede coletora de dguas pluviais;

- Argamassa trago 1:3: utilizada para vedag&o das conexdes dos tubos de concreto com junta rigida para redes de aguas pluviais.

4. EQUIPAMENTOS
- Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp.

5. CRITERIOS PARA QUANTIFI CA(;&O DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 1500 mm, efetivamente instalade em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de interferéncia.

6 CRITERIOS DE AFERICAQ

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbane, podendo ser caracterizado como execugdo de redes em vias pavimentadas efou calgadas onde ha maior
trafego de carros efou pessoas, e/ou onde ha maior interferéncia com outras redes, e/ou com o uso de contengdo do tipo blindagem. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha
menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em construgdo;

- Foi considerado tubos de concreto armado com comprimento de 1,5 metros;

- Os coeficientes de predutividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de distancia da vala;

- Foram consideradas perdas por residuo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala;

- CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavagdo esta parado por falta de frente (exemplos: espera para execugdo de contengdo, espera pelo assentamento de tubo);

- Os servigos de locagéo, escavagdo, contengdo, esgotamento e prepare do fundo de vala e reaterro niio estdo considerados nesta composicio (embora o efeito de sua presenca tenha sido
ccontemplado). Deve-se, portante, considerar composigoes especificas para estes servigos.

7. EXECUCADQ

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista em projeto;

- Transportar com auxilio da escavadeira o tube para dentro da vala, com cuidado para ndo danificar a pega;

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as intemas das bolsas;

- Posicienar a ponta do tubo junto & belsa do tubo j& assentado, proceder ao alinhamento da tubulagéo e realizar o encaixe;

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como
extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente;

- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material em todo o perimetro do tubo.

8. INFORMAGOES COMPLEMENTARES
- No se aplica.

9. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.
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Cadigo Descrigio do Servico Und. Valor
P CAIXA DE PASSAGEM EM CONGRETO ARMADO 1,0 M X 1.0 M X 1,0 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)
COMPOSICAD PROPRIA | |4 5E DE FUNDO e=10cm - PADRAO DER PR UNID R 781,58
Composicaol Céodigo Descricdo Und. Coef. Preco unit. Preco Total
Insumo 9 = €6 ¢
101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M E MENOR w3 33750 RS 140,65
QUE 2.5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 - -
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.8054 RS 27,87 RS 80,70
coMPosicR0 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0305 RS 35,72 RS 68,96
92801 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM. AF_06/2022 KG 25,2223 RS 3151
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 07819 RS 35,47 R$ 27.73
comPosicAo | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1286 RS 20,32 RS 3,77
92802 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 58318 RS 3,80
COMPOSICA | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045 RS 35,47 R$3,35
coMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0152 RS 20,32 RS 0,44
02803 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 2,0150 RS 1,03
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257 RS 35,47 RS 0,91
cOMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0041 RS 29,32 RS 0,12
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
96531 | COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024 e Sy s
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,3020 RS 35,25 RS 401,57
couPosiceo | 88230 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 43880 RS 20,17 RS 142,58
CONCRETO FCK = 16MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
9493 | IEDIAJ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021 LB 00 Rt LD
comPosicao | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEM  H 0,6760 RS 31,07 RS 21,61
couPosiceo | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0707 RS 27.87 RS 20,84
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
Fones: (44) 3619-6332/6207/6208/6209 e-mail: pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
Pregéao Eletrénico n° 37/2026 — Protocolo 1544/2026
Processo 35/2026

SINAPI - Més de Referéncia: 12/2025 — DESONERADO

Codigo Descricio do Servigo Und. Valor
07058 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN T
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 g
C"mm‘f‘”’ Cédigo Descrigio Und. Coef. Preco unit. Preco Total
comPosicao | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7.5139 RS 27,87 RS 200,41
comPosicao | 88300 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,5631 RS 35,72 RS 341,50

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4x4, POTENCIA
LiQ. 83 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

EIEEED || TH PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI il ey [ i
DIURNQ. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA

composcro | 5673 LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRG CAP. 0,26 M3, cHE 5 —ie g

PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4 37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

Descrigio

3. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por , executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente e o fundo, colocar a tampa pré-moldada;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocagdo das pegas pré-moldadas com mais de 50kg;

- Preparo de fundo de vala: composicdo utilizada para preparo do fundo da cava para a execugéo da caixa;

- Armag&o de cinta de alvenaria estrutural: composigio utilizada para a armagé&o da cinta horizontal;

- Armagé&o vertical de alvenaria estrutural: composigdo utilizada para a armagéo dos locais com graute vertical;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composigdo utilizada para a execugdo da cinta horizental;

- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composigdo utilizada para a execugao dos locais com graute vertical;

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execugdo da alvenaria da caixa;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execugdo da cinta horizontal;

- Argamassa trago 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das pegas pré-moldadas, para o revestimento com reboco e do fundo e preenchimento de alguns bloces de concreto;
- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimentol areia média/ brita 1): utilizado para a concretagem da laje de fundo;

- Guia de concreto do tipo chapéu para boca de lobo em cencreto pré-moldado - dimensoes: 1,2 x 0,15 x 0.3 m;

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composigao utilizada para execugo da tampa para boca de lobo em concreto pré-moldado - dimensdes: 0,7 x 1,1 m;
- Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para férma da laje de fundo.

4. EQUIPAMENTOS
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cagamba carreg. Cap. min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,26 m3, peso operacicnal min. 6.674 kg, profundidade
escavagdo max. 4,37 m.

5. CRITERIOS PARA QUANTIFI CACF\O DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de caixas para bocas de lobo simples retangulares, em alvenaria com blocos de cencreto, dimensdes internas: 0,6x1x1.2 m.

6 CRITERIOS DE AFERICAQ

- Para o levantamento dos indices de predutividade foram censiderados os pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execugo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da retroescavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento esta colocande as pecas pré-moldadas, envolvendo Tempo de preparagdo (prender a peca no equipamenta), movimentagdo e finalizagdo
(encaixar na posigao final e soltar a pega);

- CHI: considera os tempos em gue o equipamento esta parado por falta de frente (exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- As produtividades desta composigdo ndo contemplam nes indices os servigos de locagdo, remogdo de piso, escavagdo, contengdo, assentamento de tubos, reaterro e recomposigao do piso.
Deve-se, portanto, considerar composigbes especificas para estes servigos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o calculo do consume de argamassa, o preenchimento de tedas as juntas de assentamento e a execugéo dos revestimentos com aplicagdo com colher de pedreiro;

- O consumo de tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho durante a execugdo da alvenaria € no transporte do material.

7. EXECUCAD

- Apos execugdo da escavagio e, caso seja necessario, da contengio da cava, preparar o fundo para a execugéo da caixa;

- Sobre o funde preparado, mentar as férmas da laje de funde e, em seguida, realizar a sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal;
- Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos pontos de apeie da guia chapéu;

- Apds o grauteamento vertical, executar a cinta com blocos canaletas de concreto, armadura e graute;

- Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-la com argamassa;

- Finalizar a execugdo da alvenaria até a altura de apoio da tampa e preencher a dltima fiada com argamassa;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa
para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas pluviais;

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a retroescavadeira.

8. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Ver figura do Anexo 09.

9 PENDENCIAS
- Ndo se aplica.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
Fones: (44) 3619-6332/6207/6208/6209 e-mail: pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
Pregéao Eletrénico n° 37/2026 — Protocolo 1544/2026
Processo 35/2026

SINAPI - Més de Referéncia: 12/2025 — DESONERADO

Codigo Descri¢do do Servico Und. Valor
U BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO 1,0 M X 1,0 M X 1,0 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) LAJE DE
COMPOSIGAO PROPRIA | EOCA DF LOBO EM CONCRETO A7 UNID RS 796,18
Composiciol Codigo Descricdo Und. Coef. Preco unit. Preco Total
Insumo 9 ca s o6
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIFO
84273 | CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20° X 0,15 X 0,30 M 2 LOOK i
composicao | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,226 RS 27.87 RS 6.40
coMPosicas | B8309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2296 RS 35,72 RS 8,20
101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M E MENOR 3 2 3750 AT
QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 0872020 . :
coMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8054 RS 27.87 RS 80,70
composicao | 88300 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10305 RS 35.72 RS 68,06
02801 | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 25,2223 RS 3151
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 07819 RS 35,47 RS 27.73
coMPosicas | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1286 RS 20,32 RS 3,77
02802 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM. AF_06/2022 KG 58318 RS 3,80
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 RS 35,47 RS 3,35
composicao | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0152 RS 20,32 RS 0.44
92803 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF 05/2022 KG 2,0150 RS 1,03
coMPosicAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257 RS 35.47 RS 0,01
composicao | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0041 RS 20,32 R$0.12
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
96531 | COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 E00Y A
COMPOSICAD | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,3920 RS 35,25 RS 401,57
comPosicas | 88230 | AJUDANTE DE CARFINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,380 RS 20,17 RS 142,58
CONCRETO FOK = 15MPA, TRACO 1:3.4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA
84983 | \EDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 8 DL RS 5145
coMPosicas | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAIMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEM  H 0,6760 RS 31,07 RS 21,61
comPosicAs | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10707 RS 27,87 RS 20,34
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
Fones: (44) 3619-6332/6207/6208/6209 e-mail: pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
Pregéao Eletrénico n° 37/2026 — Protocolo 1544/2026
Processo 35/2026

SINAPI - Més de Referéncia: 12/2025 — DESONERADO

Codigo Descricdo do Servico Und. Valor
00200 BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN RS 127872
DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAQ. AF_12/2020 278,
C“'I‘:Igﬁ‘f‘“' Cédigo Descrigio Und. Coef. Preco unit. Prego Total
composicao | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,8114 RS 27,87 RS 468,53
composicao | 88300 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,3964 RS 35,72 R 764,28

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAQ 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

ESEEED | SHY PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4.37 M - CHI EL 35 072 (LS
DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA

comroscro | 78 LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRG CAP. 0,26 M3, e e . —

PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4 37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

Descricdo

3. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por preparar o fundo da cava, executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria, executar as cintas de amarragdo, revestir as paredes interna e externamente,
executar as canaletas e aimofadas no fundo do pogo, assentar as pecas pré-moldadas;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocagéo das pegas pré-moldadas com mais de 50kg;

- Lastro com preparo de fundo: composigde utilizada para execugde de lastro de brita no fundo da cava:

- Armagdo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 4.2 mm: composigao utilizada para armagéo da laje de fundo
do pogo;

- Armag&o de cinta de alvenaria estrutural: composigao utilizada para a armag&o da cinta horizontal;

- Armag&o vertical de alvenaria estrutural: composigao utilizada para a armagéo dos locais com graute vertical;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composigdo utilizada para a execugdo da cinta horizental;

- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composigdo utilizada para a execugao dos locais com graute vertical;

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execucdo da alvenaria do pogo e almofada do fundo;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execugdo da cinta horizontal;

- Argamassa trago 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico: para o assentamento da alvenaria e das pegas pré-moldadas e para o revestimento com reboco e das juntas;

- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia médial brita 1): utilizade para a concretagem da laje de fundo;

- Peca circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composigae utilizada para execugdo do madulo de ajuste para futura colocagdo da tampa (com 60 cm de didmetro interno e 15
cm de altura) (Composigdo auxiliar com pendéncia, ver item 8 — Pendéncias);

- Peca retangular pré-moldada. volume de concreto acima de 100 litros: composigdo utilizada para execucgio da laje de transicdo entre o baldo do pogo e o médule de ajuste (furo circular com 60
cm de didmetro e 15 cm de espessura);

-Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para férma da laje de fundo.

4. EQUIPAMENTOS
- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cagamba carreg. Cap. min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg. profundidade
escavagdo max. 4,37 m.

5. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a quantidade total de pogos de visita retangulares para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensdes intemas = 1,5x1,5 m.

6. CRITERIOS DE AFERICAQ

- A profundidade desta composigéo considera o desnivel compreendido entre o topo da tampa e a parte superior da laje de fundo, sendo considerado que a laje de fundo possui uma espessura de
5 cm e que a tampa a ser colocada possuird uma espessura de 10 cm;

- Para o levantamento dos indices de predutividade foram conmderados o3 pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execuco;

- Foram separados o tempo produtive (CHP) e o tempo improdutive (CHI) da retroescavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento esta colocando as pegas pré-moldadas, envolvendo tempo de preparagéo (prender a pega no equipamenta), movimentagéo e finalizagdo
(encaixar na posigao final e soltar a pega);

- CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado por falta de frente (exemplo: espera pelo assentamento da alvenania);

- Esta composigdo refere-se a um pogo de visita com 1,45 m de altura. Caso seja necessario aumentar a sua profundidade, utilizar a composigio de acréscimo correspendente. Para pogos com
mais de 2,5 m de altura, pode-se também incluir a composigao de chaming, limitada a 1 m de altura.

- Esta composigao refere-se a um pogo de visita com 1,45 m de altura, sendo 1,00 m de altura do baldo/caixa;

0.15 m de laje de transigéo;

0,15 m de médulo de ajuste e 0,15 m de previsdo da tampa.

- As produtividades desta composigdo ndo contemplam nos indices os servigos de locagio, remogdo de piso, escavagdo, contengdo, assentamento de tubos, colocagdo da tampa, reaterro e
recomposigdo do piso. Deve-se, portanto, considerar composigdes especificas para estes servigos, caso sejam necessaros;

- Considerou-se, para o calculo do consume de argamassa, o preenchimento de tedas as juntas de assentamento e a execugio dos revestimentos com aplicagdo com colher de pedreiro;

- O consume de blocos de concreto considera o encontro de trés tubos D = 600 mm com o pogo as perdas

por entulho durante a execugao da alvenaria e no transporte do material;

- E considerada na composigdo, a execugdo de cinta horizontal armada (com uma barra de 10 mm de didametro) na parte superior da alvenaria, onde se apoia a |aje de transigdo;

- Nos 4 cantos do baldo foram previstos reforgos com graute vertical e armadura (barra de 10 mm de didmetro);

- Para o calculo do consumo de ago da laje de funde, considerou-se armagdo com barras de 4,2 mm de didmetro nos dois sentidos, com 10 cm de espagamento, nas partes superior e inferior da
laje;

- Esta composigdo € valida para trabalho diumne.

7 EXECUGAQ

- Apds execugdo da escavagdo e, caso seja necessdrio, da contengdo da cava, preparar o fundo com lastro de brita;

- Sobre o lastro de brita, montar as férmas da laje de fundo do pogo e suas armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os bloces de concreto do baldo do pogo com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida, até a altura
da cinta honizontal;

- Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do baldo;

- Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de cencreto, armadura e graute;

- Concluida a alvenaria do baldo do pogo, revestir as paredes externa e interamente com chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo as canaletas e almofadas em argamassa;

- Sobre o baldo executado, posicionar a laje de transigdo pré-moldada com a retroescavadeira e assentdla com argamassa;

- Posicionar o madulo de ajuste com a retroescavadeira e assenta-lo com argamassa, deixando altura necessarnia para posterior colocagdo da tampa do pogo.

8. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Ver figura do Anexo 21.

9. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
Fones: (44) 3619-6332/6207/6208/6209 e-mail: pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
Pregéao Eletrénico n° 37/2026 — Protocolo 1544/2026
Processo 35/2026

SINAPI - Més de Referéncia: 12/2025 — DESONERADO

Codigo Descricéio do Servico Und. Valor
0021 ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE . RS 1.076.35
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 15X1,5 M. AF_12/2020 076,
Composicaol | c4digo Descrigio Und. Coef. Preco unit. Prego Total
nsumo
composicao | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,6778 RS 27,87 R$ 400,07
composicao | 88300 PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,6808 RS 35,72 RS 667,28
Descricdo

3. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por assentar as paredes de alvenaria, executar as cintas de amarrago e revestir as paredes interna e externamente;
- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Armagé&o de cinta de alvenaria estrutural: compesigio utilizada para a armagéae das cintas horizontais;

- Armagao vertical de alvenaria estrutural: composigao utilizada para a armag&o dos locais com graute vertical;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composigdo utilizada para a execugio das cintas horizontais;
- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composigdo utilizada para a execugdo dos locais com graute vertical;

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execucdo da alvenaria do pogo;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 c¢m: utilizado para a execugdo das cintas horizontais;

- Argamassa trago 1:3 (cimento e areia), preparo mecéanico: para o assentamento da alvenaria e para o revestimento com reboco;

- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco.

4. EQUIPAMENTOS
- Nao se aplica.

5. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total a ser acrescentado nas alturas dos baldes das composigdes de base dos pogos de visita retangulares para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto,
dimensdes intemas = 1,5x1.5 m.

6. CRITERIOS DE AFERICAC

- Para o levantamento dos indices de predutividade foram censiderados os pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execugio;

- Esta composigéo refere-se somente ao acréscimo da altura do pogo de visita. Deve estar relacionada & composigéo de base correspondente.

- As produtividades desta composigdo ndo contemplam nes indices os servigos de locagéo, remogdo de piso, escavagdo, contengdo, execugdo do fundo do pogo, assentamento de tubos,
colocagdo da laje de transigao, médulo de ajuste e da tampa, reaterro e recomposigao do piso. Deve-se, portanto, considerar composigdes especificas para estes servigos, caso sejam
necessarios;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as juntas de assentamento e a execugéo dos revestimentos com aplicagdo com colher de pedreiro;
- O consumo de blocos de concreto considera as perdas por entulho durante a execugdo da alvenaria e no transporte do material;

- E considerada na composigdo, a execugdo de cinta horizontal armada (com uma barra de 10 mm de didmetro) a cada 2 m de acréscimo na altura de pogo;

- Nos 4 cantos do acréscimo foram previstos reforgos com graute vertical e armadura (barra de 10 mm de diametro);

- Esta composigdo & valida para trabalho diumne.

7. EXECUCAQ

- Sobre a alvenaria da base do pogo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher, até a altura da cinta horizontal (a ser executada a cada 2 m de acréscimo na altura);
- Antes das cintas, executar os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do baldo;

- Executar as cintas com canaletas de concreto, armadura e graute;

- Continuar o assentamento dos blocos de concreto até a altura da cinta horizontal da parte superior do baldo;

- Em seguida, executar a (ltima etapa dos reforgos verticais com armadura e graute;

- Concluida a alvenaria do baldo do pogo, revestir as paredes externa e internamente com chapisco e reboco.

8. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Ver figura do Anexo 22.

9. PENDENCIAS
- Nio se aplica.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
Fones: (44) 3619-6332/6207/6208/6209 e-mail: pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
Pregéao Eletrénico n° 37/2026 — Protocolo 1544/2026
Processo 35/2026

SINAPI - Més de Referéncia: 12/2025 — DESONERADO

Codigo Descri¢do do Servico Und. Valor
00301 BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN RS 1.708.62
DIMENSOES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAQ. AF_12/2020 198,
Composiciol | c5gigo Descricio Und. Coef. Preco unit. Preco Total
nsumo
composicA | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,4000 RS 27.87 RS 654,60
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,8975 RS 35,72 RS 1.067.94

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 83 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

COMPOSICAC | 5679 PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI Ll DEL RS 67.29 RS 36.34
DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA

composicao | 8678 LIQ. 83 HP. CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRG CAP. 0.26 M3, cHp - e e

PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

Descrigdo

3. TTENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por preparar o fundo da cava, executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria, executar as cintas de amarragdo, revestir as paredes interna e externamente,
executar as canaletas e almofadas no fundo do pogo, assentar as pegas pré-moldadas;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Escavadeira sobre esteiras: realiza a colocagio das pegas pré-moldadas com mais de 50kg;

- Lastro com preparc de fundo: composigée utilizada para execugdo de lastro de brita no fundo da cava;

- Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 4.2 mm: composigao utilizada para armagao da laje de fundo
do pogo;

- Armag o de cinta de alvenania estrutural: composigdo utilizada para a armagdo da cinta horizontal;

- Armagao vertical de alvenaria estrutural: composicdo utilizada para a armagao dos locais com graute vertical;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composigdo utilizada para a execugdo da cinta horizental,

- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composigao utilizada para a execugio dos locais com graute vertical;

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execugdo da alvenaria do pogo e almofada de fundo;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execugdo da cinta horizontal;

- Argamassa trago 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico: para o assentamento da alvenaria e das pegas pré-moldadas e para o revestimento com reboco e das juntas;

- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20MPa, trago 1:2,7:3 (cimentof areia média/ brita 1): utilizade para a concretagem da laje de fundo;

- Peca circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composigao utilizada para execugao do maédulo de ajuste para futura colocagdo da tampa (com 60 cm de didmetro interno e 15
cm de altura) (Composigdo auxiliar com pendéncia, ver item 8 — Pendéncias);

- Peca retangular pré-moldada. volume de concreto acima de 100 litros: composigdo utilizada para execugde das duas partes da laje de transigéo entre o baldo do pogo e o médulo de ajuste (uma
delas com furo circular com 60 cm de didmetro e ambas com 15 cm de espessura);

-Tabua, pontalete, sarrafo. desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.

4. EQUIPAMENTOS
- Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, poténcia bruta 155 HP.

5. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAQ DOS SERVIGOS
- Utilizar a quantidade total de pogos de visita retangulares para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas = 2x2 m.

6. CRITERIOS DE AFERICAD

- A profundidade desta composigéo considera o desnivel compreendido entre o topo da tampa e a parte superior da laje de fundo, sendo considerado que a laje de fundo possui uma espessura de
5 cm e que a tampa a ser colocada possuird uma espessura de 10 cm;

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execugdo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da retroescavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento esta colocando as pegas pré-moldadas, envolvendo tempo de preparagdo (prender a pega no equipamenta), movimentagdo e finalizagéo
(encaixar na posigao final e soltar a pega);

- CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado por falta de frente (exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- Esta composigao refere-se a um pogo de visita com 1,45 m de altura. Caso seja necessario aumentar a sua profundidade, utilizar a composigao de acréscimo correspondente. Para pogos com
mais de 2,5 m de altura, pode-se também incluir a composigdo de chaminé, limitada a 1 m de altura.

- Esta composigdo refere-se a um pogo de visita com 1,45 m de altura, sendo 1,00 m de altura do baldo/caixa;

0,15 m de laje de transigao;

0.15 m de médulo de ajuste e 0,15 m de previsdo da tampa.

- As produtividades desta composigdo ndo contemplam nos indices os servigos de locagéo, remogao de piso, escavagio, contengdo, assentamento de tubos, colocagdo da tampa, reaterro e
recomposicdo do pise. Deve-se, portanto, considerar composigbes especificas para estes servigos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as juntas de assentamento e a execugao dos revestimentos com aplicagdo com colher de pedreiro;

- O consumo de blocos de concreto considera o encontro de trés tubos D = 600 mm com o pogo as perdas por entulho durante a execugdo da alvenaria e no transporte do material;

- E considerada na composigdo, a execugao de cinta horizontal armada (com uma barra de 10 mm de didmetro) na parte superior da alvenaria, onde se apoia a |aje de transigéo;

- Nos 4 cantos do baldo foram previstos reforgos com graute vertical e armadura (barra de 10 mm de didmetro);

- Para o calculo do consumo de ago da laje de fundo, considerou-se armagdo com barras de 4,2 mm de diametro nos dois sentides, com 10 cm de espagamento, nas partes superior e inferior da
laje;

- Esta composigo € valida para trabalho diurno.

7. EXECUCAQ

- Apds execugdo da escavagdo e, caso seja necessario, da contengdo da cava, preparar o funde com lastro de brita;

- Sobre o lastro de brita, montar as formas da laje de fundo do pogo e suas armaduras. E, em sequida, realizar a sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto do balde do pogo com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida, até a altura
da cinta horizontal;

- Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do baldo;

- Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e graute;

- Concluida a alvenaria do baldo do pogo, revestir as paredes externa e internamente com chapisco e eboco e executar sobre a laje de fundo as canaletas e almofadas em argamassa;

- Sobre o baldo executado, posicionar as duas partes da laje de transigdo pré-moldada com a

retroescavadeira e assenta-las com argamassa;

- Posicionar o madulo de ajuste com a retroescavadei a e assenta-lo com argamassa, deixando altura
necessdria para posterior colocagéo da tampa do pogo.

8. INFORMAC@ES COMPLEMENTARES
- Ver figura do Anexo 21.

9. PENDENCIAS

- MAn o anlira
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
Fones: (44) 3619-6332/6207/6208/6209 e-mail: pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
Pregéao Eletrénico n° 37/2026 — Protocolo 1544/2026
Processo 35/2026

SINAPI - Més de Referéncia: 12/2025 — DESONERADO

Codigo Descri¢do do Servico Und. Valor
00307 ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE M RS 140420
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 2X2 M. AF 12/2020 -A04,
C"mm‘f‘”’ Cédigo Descrigio Und. Coef. Preco unit. Preco Total
composicao | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,1486 RS 27,87 R$ 533,67
composicac | 88300 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,3700 RS 35,72 RS 870,53
Descrigdo

3. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por assentar as paredes de alvenaria, executar as cintas de amarrag&o e revestir as paredes interna e externamente;
- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Armag&o de cinta de alvenaria estrutural: compesigio utilizada para a armagae das cintas horizontais;

- Armag&o vertical de alvenaria estrutural: composigdo utilizada para a armag&o dos locais com graute vertical;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composigdo utilizada para a execugio das cintas horizontais;
- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composigdo utilizada para a execugdo dos locais com graute vertical;

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execucdo da alvenaria do pogo;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execugdo das cintas horizontais;

- Argamassa trago 1:3 (cimento e areia), preparo mecéanico: para o assentamento da alvenaria e para o revestimento com reboco;

- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco.

4. EQUIPAMENTOS
- N&o se aplica.

5. CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total a ser acrescentado nas alturas dos baldes das composigdes de base dos pogos de visita retangulares para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto,
dimensdes intemas = 2x2 m.

6. CRITERIOS DE AFERICAC

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execugdo;

- Esta composigéo refere-se somente ao acréscimo da altura do pogo de visita. Deve estar relacionada & composigéo de base correspondente.

- As produtividades desta composigdo ndo contemplam nes indices os servigos de locagdo, remogdo de piso, escavagdo, contengdo, execugdo do fundo do pogo, assentamento de tubos,
colocagdo da laje de transigdo, médulo de ajuste e da tampa, reaterro e recomposigao do piso. Deve-se, portanto, considerar composigdes especificas para estes servigos, caso sejam
necessarios;

- Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as juntas de assentamento e a execugdo dos revestimentos com aplicagdo com colher de pedreiro;
- O consumo de blocos de concreto considera as perdas por entulho durante a execugdo da alvenaria e no transporte do material;

- E considerada na composigdo, a execugdo de cinta horizontal armada (com uma barra de 10 mm de didmetro) a cada 2 m de acréscimo na altura de pogo;

- Nos 4 cantos do acréscimo foram previstos reforgos com graute vertical e armadura (barra de 10 mm de diametro);

- Esta composigdo & valida para trabalho diumne.

7. EXECUCAOQ

- Sobre a alvenaria da base do pogo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher, até a altura da cinta horizontal (a ser executada a cada 2 m de acréscimo na altura);
- Antes das cintas, executar os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do baldo;

- Executar as cintas com canaletas de concreto, armadura e graute;

- Continuar o assentamento dos blocos de concreto até a altura da cinta horizontal da parte superior do baldo;

- Em seguida, executar a (ltima etapa dos reforgos verticais com armadura e graute;

- Concluida a alvenaria do baldo do pogo, revestir as paredes externa e internamente com chapisco e reboco.

8. INFORMACOES COMPLEMENTARES
- Ver figura do Anexo 22.

9. PENDENCIAS
- Ndo se aplica.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
Fones: (44) 3619-6332/6207/6208/6209 e-mail: pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
Pregéao Eletrénico n° 37/2026 — Protocolo 1544/2026
Processo 35/2026

SINAPI - Més de Referéncia: 12/2025 — DESONERADO

Codigo Descrigdo do Servico Und. Valor
00376 BASE PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN R 231484
DIMENSQOES INTERNAS = 25X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAQ. AF_12/2020 314
c"[‘;g‘:ﬁf‘”’ Cédigo Descrigio Und. Coe. Preco unit. Prego Total
composicro | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,2604 RS 27,87 RS 815,49
comPosicAC | 88300 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37,2405 R$ 35,72 RS 1.330.23

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO

EIREED || R OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_08/2014 bl W S I3 [ T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO e — p .

EIREED || R OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Descricio

3. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: respensavel por preparar o fundo da cava, executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria, executar as cintas de amarragao, revestir as paredes intema e externamente,
lexecutar as canaletas e almofadas ne fundo do pogo, assentar as pegas pré-moldadas;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Escavadeira sobre esteiras: realiza a colocagdo das pegas pré-moldadas com mais de 50kg;

- Lastro com preparo de funde: composigdo utilizada para execugo de lastro de brita no funde da cava;

- Armag&o de |aje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 8.0 mm: composig#o utilizada para armag3o da laje de fundo
do pogo;

- Armagao de cinta de alvenaria estrutural: composigdo utilizada para a armagao da cinta horizontal;

- Armagao vertical de alvenaria estrutural: composigdo utilizada para a armagao dos locais com graute vertical;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composicéo utilizada para a execucdo da cinta horizontal;

- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composigdo utilizada para a execugdo dos locais com graute vertical;

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execugdo da alvenaria do pogo;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execugdoe da cinta horizontal;

- Argamassa trago 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico: para o assentamento da alvenaria e das pegas pré-moldadas e para o revestimento com reboco e das juntas;

|- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisca;

CADERNO TECNICO DE COMPQOSICOES SINAPI

POCOS DE VISITA E CAIXAS PARA BOCAS DE LOBO 578

- Concreto fck = 20MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a concretagem da laje de fundo;

- Pega circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composigao utilizada para execugio do médule de ajuste para futura colocagdo da tampa (com 60 cm de didmetro interno e 15
lcm de altura)

(Composigao auxiliar com pendéncia, ver item 8 — Pendéncias);

-Peca retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: composigo utilizada para execugdo da laje da transigdo entre o baldo do pogo e o médulo de ajuste, dividida em duas
partes, para ndo superdimensionar uma (nica pega, sendo uma delas com furo circular com 60 cm de didmetro e ambas com 15 cm de espessura;

-Tabua, pontalete, sarrafo, desmeldante e prego: para férma da laje de fundo.

4. EQUIPAMENTOS
- Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 1.20 m3, peso operacional 21 t, poténcia bruta 155 HP.

5. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAQ DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade total de pogos de visita retangulares para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas = 2,5x2,5 m.

6. CRITERIOS DE AFERICAC

- A profundidade desta compesigao considera o desnivel compreendido entre o topo da tampa e a parte superior da laje de fundo, sendo considerado que a laje de fundo possui uma espessura de
5 cm e que a tampa a ser colocada possuira uma espessura de 10 cm;

- Para o levantamento des indices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execugdo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento esta colocando as pecas pré-moldadas, envolvendo tempo de preparagdo (prender a pega no equipamento), movimentagdo e finalizagio
(encaixar na posigdo final e soltar a pega);

- CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado por falta de frente (exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

- Esta composigdo refere-se a um pogo de visita com 1.45 m de altura. Caso seja necessario aumentar a sua profundidade, utilizar a composigéo de acréscimo correspondente. Para pogos com
mais de 2,5 m de altura, pode-se também incluir a composigao de chaming, limitada a 1 m de altura.

-Esta composigéo refere-se a um pogo de visita com 1,45 m de altura, sendo 1,00 m de altura dobaldo/caixa;

0,15 m de laje de transigio;

0,15 m de médulo de ajuste e 0,15 m de previsdo da tampa.

- As produtividades desta composigdo ndo contemplam nos indices os servigos de locagdo, remogae de piso, escavagdo, contengao, assentamento de tubos, colocagao da tampa, reaterro e
recomposicéo do piso. Deve-se, portanto, considerar composigdes especificas para estes servigos, caso sejam necessarios;

- Considerou-se, para o cdlculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as juntas de assentamento e a execugdo dos revestimentos com aplicagdo com colher de pedreiro;

- O consumo de blocos de concreto considera o encontro de trés tubos D = 800 mm com o pogo as perdas por entulho durante a execugdo da alvenaria e no transporte do matenal;

- E considerada na composicio, a execucdo de cinta horizontal armada (com uma bara de 10 mm dedidmetro) na parte superior da alvenaria, onde se apoia a laje de transicao;

- Nos 4 cantos do baldo foram previstos reforgos com graute vertical e armadura (barra de 10 mm de diametro);

- Para o calculo do consumo de ago da laje de fundo, considerou-se armag&o com barras de 4,2 mm de didmetro nos dois sentidos, com 10 cm de espagamento, nas partes superior e inferior da
laje;

- Esta composigdo & valida para trabalho diurmo.

7. EXECUCAQ

- Apds execugdo da escavagio e, caso seja necessario, da contengdo da cava, preparar o fundo com lastro de brita;

- Sobre o lastro de brita, mentar as férmas da laje de fundo do pogo e suas armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto do baldo do pogo com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida, até a altura
Ida cinta horizontal;

- Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do baldo;

- Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e graute;

- Concluida a alvenaria do baldo do pogo, revestir as paredes externa e internamente com chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo as canaletas e almofadas com blocos de concreto e
largamassa;

- Sobre o baldo executado, pesicionar as duas partes da laje de transigdo pré-moldada com a escavadeira e assenta-las com argamassa;

- Posicionar o médulo de ajuste com a escavadeira e assenta-lo com argamassa, deixando altura necessaria para posterior colocagdo da tampa do pogo.

3. INFORMAGOES COMPLEMENTARES

- Ver figura do Anexo 21.

9 PENDENCIAS
- Ndo se aplica.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
Fones: (44) 3619-6332/6207/6208/6209 e-mail: pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
Pregéao Eletrénico n° 37/2026 — Protocolo 1544/2026
Processo 35/2026

SINAPI - Més de Referéncia: 12/2025 — DESONERADO

Codigo Descricéio do Servigo Und. Valor
00282 ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE . RS 1723.12
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 123,
Composicaol | cidigo Descrigiio Und. Coef. Preco unit. Prego Total
nsumo
composicao | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,4076 RS 27,87 RS 654,88
comPosicao | 88300 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,9060 RS 35,72 RS 1.068,24
Descricao

3. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por assentar as paredes de alvenaria, executar as cintas de amarragio e revestir as paredes interna e externamente;
- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Armagao de cinta de alvenarnia estrutural: composigao utilizada para a armagao das cintas horizontais;

- Armag&o vertical de alvenaria estrutural: composigdo utilizada para a armagao dos locais com graute vertical;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composigio utilizada para a execugdo das cintas horizontais;
- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composigdo utilizada para a execugio dos locais com graute vertical;

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execugdo da alvenaria do pogo;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 em: utilizado para a execugdo das cintas horizontais;

- Argamassa trago 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico: para o assentamento da alvenaria e para o revestimento com reboco;

- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco.

4. EQUIPAMENTOS
- Nao se aplica.

5. CRITERIOS PARA QUANTIFI CA(;&O DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento total a ser acrescentado nas alturas dos balées das composigdes de base dos pogos de visita retangulares para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto,
dimensdes intemas = 2,5x2,5 m.

6. CRITERIOS DE AFERICAQ

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execugio;

- Esta composigdo refere-se somente ac acréscimo da altura do pogo de visita. Deve estar relacionada a composigdo de base comrespondente.

- As produtividades desta composigdo ndo contemplam nos indices os servigos de locagao, remogdo de piso, escavagdo, contengdo, execugdo do fundo do pogo, assentamento de tubos,
colocagdo da laje de transigdo, médulo de ajuste e da tampa, reaterro e recomposigdo do piso. Deve-se, portanto, considerar composigies especificas para estes servigos, caso sejam
necessarnios;

- Considerou-se, para o calculo do consume de argamassa, o preenchimento de tedas as juntas de assentamento e a execugio dos revestimentos com aplicagdo com colher de pedreiro;
- O consumo de blocos de concreto considera as perdas por entulho durante a execugdo da alvenaria e no transporte do material;

- E considerada na composigéo, a execugdo de cinta horizontal a cada 2 m de acréscimo na altura do pogo;

- Nos 4 cantos do acréscimo foram previstos reforges com graute vertical e armadura;

- Esta composigdo & valida para trabalho diurmno.

7. EXECUGAD

- Sobre a alvenaria da base do pogo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher,
até a altura da cinta horizental (a ser executada a cada 2 m de acréscimo na altura);

- Antes das cintas, executar os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do baldo;

- Executar as cintas com canaletas de concreto, armadura e graute;

- Continuar o assentamento dos blocos de concreto até a altura da cinta horizontal da parte superior do baldo;
- Em seguida, executar a (ltima etapa dos reforgos verticais com armadura e graute;

- Concluida a alvenaria do baldo do pogo, revestir as paredes externa e internamente com chapisco e reboco.

5. INFORMAGOES COMPLEMENTARES
- Ver figura do Anexo 22.

0. PENDENCIAS
- Nao se aplica.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
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Pregéao Eletrénico n° 37/2026 — Protocolo 1544/2026
Processo 35/2026

SINAPI - Més de Referéncia: 12/2025 — DESONERADO

Caodigo Descrigdo do Servigo Und. Valor
04767 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM M RS 25,48
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 *
Composicéol s e _
InSumo Codigo Descricao Und. Coef. Preco unit. Preco Total
MAQ_UINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL,
COMPOSICAD 92061 POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 CHI 0,0911 R$ 5,38 R$ 0,49
MAQyINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL,
COMPOSICAD 92960 POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,0182 R$ 19,33 R$ 0,35
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),
COMPOSICAO | 88631 | ppEPARD MANUAL. AF_08/2010 i s
COMPOSICAD 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.29 R$ 27,87 R$0,76
COMPOSICAD 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,453 R$ 27,87 R$ 12,63
COMPOSICAD 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2265 R$ 35,72 R% 8,09
COMPOSICAD 86243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1093 R$ 28,89 R$ 3,16

Descricdo

3. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Ajudante especializado: profissional que manipula a maguina extrusora;

- Pedreiro: profissional que executa as atividades complementares para a execugdo das guias e sarjetas extrusadas, tais como: base de assentamento, acabamento da guia e juntas de dilatagao;
- Servente: profissional que auxilia o ajudante especializado e o pedreiro com as atividades para a execugio das guias e sarjetas;

- Concreto: material utilizado no equipamento e que da o molde ao perfil da guia efou sarjeta acabada;

- Argamassa: material utilizado para fazer o acabamento da superficie da guia efou sarjeta;

- Extrusora de guias e sarjetas: equipamento que molda a guia com o use de férma, que define o perfil, através da extrusao;

- Areia- material utilizado para fazer a base de assentamento.

4. EQUIPAMENTOS
- Maguina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, poténcia 1dcv.

5. CRITERIOS PARA QUANTIFI CA(;I\O DOS SERVICOS
- Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho reto, onde serdo executadas a guia e a sarjeta extrusadas.

6. CRITERIOS DE AFERICAC

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os ajudantes, pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execugo;
- Os indices de produtividade contemplam a regularizagéo da base para a execugio das guias extrusadas;

- Para o calculo dos coeficientes, foi considerada a largura média da pega;

- Foi adotada a seguinte definicdo de trecho reto e curve para as composigdes:

- Trecho reto: quando ndo ha alteragdo de diregio ao longo da extensdo das guias a serem executadas;

- Trecho curvo: quando ocorre mudanga de diregdo ao longo da extensdo das guias a serem executadas;

- Foram separados o tempo produtive (CHP) e o tempo improdutive (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento esta em uso;

- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo esta em uso;

- As produtividades desta composigdo ndo contemplam nes indices os ensaios do concreto.

7. EXECUCAC

- Execugdo do alinhamento e marcagdo das cotas com o uso de estacas e linha;
- Regularizagdo do solo natural e execugio da base de assentamento em areia;

- Execugdo das guias com maguina extrusora;

- Execugdo das juntas de dilatagéo;

- Acabamento e melhamento da superficie durante o periodo de cura do concreto.

8. INFORMAGOES COMPLEMENTARES
- Nao se aplica.

0. PENDENCIAS
- Nao se aplica.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DIVISAO DE LICITACOES
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Pregéao Eletrénico n° 37/2026 — Protocolo 1544/2026

Processo 35/2026

Planilha Calculo BDI

ltem

Cddigo

Descri¢éio do Servico

Und.

Valor

BDI

Pre¢o com
BDI

92309

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETQ PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAQ INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

22,87%

RS 27,03

92811

ASSENTAMENTO DE TUBCQ DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTQO). AF_03/2024

RS 34,49

22,87%

RS 42,38

92813

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETQ PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAQ INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

RS 47,34

22,87%

R$ 58,17

92815

ASSENTAMENTOQ DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAQ INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

RS 60,54

22,81%

R5 74,39

92817

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAQ INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

RS 74,11

22,87%

R$ 91,06

92819

ASSENTAMENTQ DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAQ INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

R5 95,13

22,81%

RS 116,89

COMPOSIGAO PROPRIA

CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO 1,0 M X 1,0 M X 1,0 M {COMPRIMENTO X
LARGURA X ALTURA) LAJE DE FUNDO e=10cm - PADRAQ DER-PR

UNID

R$ 781,58

22,81%

R$ 960,33

97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBQ SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
COMNCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN

RS 559,98

22,81%

RS 688,05

COMPOSIGAO PROPRIA

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO 1LOM X 1,0 M X 1,0 M (COMPRIMENTO X LARGURA
X ALTURA) LAJE DE FUNDO e=10cm - PADRAO DER-PR

UNID

RS 796,18

22,87%

RS 978,27

10

99290

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
EXCLUINDO TAMPAQ. AF_12/2020

UN

RS 1.278,72

22,87%

RS 157116

11

99241

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020

RS 1.076,35

22,87%

R$ 1.322,51

12

99301

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
EXCLUINDO TAMPAQ. AF_12/2020

UN

RS 1.798,62

22,87%

R$ 2.209,96

13

99307

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETOQ, DIMENSOES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020

RS 1.404,20

22,81%

RS 1.725,34

14

99326

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
EXCLUINDO TAMPAQ. AF_12/2020

UN

RS 2.314,84

22,87%

RS 2.844,24

15

99262

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 2,5X2 5 M. AF_12/2020

RS 1.723,12

22,81%

RS 2.117,20

16

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETQO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X
22 CM ALTURA. AF_01/2024

22,81%

R$ 31,31
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Processo 35/2026

Itens: 99290, 99301 e 99326.

CADERNO TECNICO DE COMPOSICOES SINAPI

ANEXO 21: Poco de visita retangular em alvenaria com blocos de concreto

PREVISAO DE TAMEA _
MODULODEALSTE Y | |

LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO
CINTA HORIZONTAL __|

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO LL'
REV. INTERNO  EXTERNO: CHAPISCO + REBOCO

-

=

weo_ L]

LAJE DE CONCRETO ARMADO. _ [
LASTRO DE BRITA. =

CORTE A

GRAUTE VERTICAL _

AmoraDA (1%
CANALETA__
I

L

A

[ 7N

PLANTA BALAO

POCOS DE VISITA E CAIXAS PARA BOCAS DE LOBO 624
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Itens: 99241, 99307 e 99282.

CINTA HORIZOMNTAL A CADA __,. :
2 DE ACRESCIMO NA ALTURA _—

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETOD — -
REV. INTERNO E EXTERNO 3 |
CHAPISCO + REBOCD _— = —

CORTE A

GRAUTE VERTIAL _— /T

| _
”‘L__:_ = W o
|

SECAO ACRESCIMO
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Itens: 97956.
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