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Posto Gasolina

placa trânsito / cano  retirar ( 53 unidades )
placa nome de rua retirar     ( 24 unidades )

rampa a retirar  3.06 m² x 0.075 m =   0.2295 m³ x 105 = 24.09 m³
lixeira a retirar                      ( 55 unidades )

meio-fio a construir              ( 453.30 m )
meio-fio guia reabaixada     ( 46.70 m )

preenchimento concreto      (70.90 m² ) x 0.15 m = 10.63 m³
grelha de ferro                     ( 106.80 m )

Árvore existente                   (173 unidades )

Boca de lobo a construir       ( 14 unidades )

Tubo de concreto Ø 40 cm   ( 97 m )

Boca de lobo existente - limpeza  manual ( 56 unidades )

Escavação vala p/ tubo Ø 40 cm   ( 97 m ) - 0.80 x 1.40 x 97 = 108.64 m³

Limpeza tubulação ( caminhão )  ( 8 dias )

Reaterro da tubulação - área tubo (0.126) x 97 = 12.22 m³
                                                   108.64 - 12.22 = 96.42 m³

Lastro de pedra 1 - Bocas de lobo
1 x 1 x 0.05 = 0.5 m³ x 14 = 0.70 m³

meio-fio guia recomposição ( 2 x 2.411m)=4.822 m - 453.30 = 4.368,70 m
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