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1 DADOS GERAIS

1.1 Identificagdo do proprietario:

PROPRIETARIOS: MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO - PARANA
CNPJ: 76.331.941/0001-70
ENDERECO: AVENIDA MINAS GERAIS, 301, CENTRO — C ORNELIO PROCOPIO — PR

1.2 Identificagdo do empreendimento:
NOME: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

MODALIDADE: VARIAS MODALIDADES

1.3 Identificacao do responsavel pela elabora¢ao do Projeto de Pavimentag¢ao

RESPONSAVEL
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR
TELEFONE (43) 3520-8000
EMAIL cornelioprocopio@cornelioprocopio.pr.gov.br
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2 INTRODUGCAO

O presente documento técnico visa estabelecer os requisitos, condicdes e diretrizes técnicas e administrativas
necessarias, contidas neste memorial, na planilha orcamentaria e no conjunto de pranchas, visando a pavimentacao
asfaltica em CBUQ das vias urbanas neste municipio.

O projeto foi desenvolvido de acordo com as normas do D.E.R. e DNIT, visando garantir a qualidade e
confiabilidade dele, através de solugdes que atendam técnica e economicamente as necessidades e expectativas da

Prefeitura Municipal de Jacarezinho.

2.1 EXECUGAO DO SERVICO

Serdo descritos a seguir o modo operante de execucdo dos servicos selecionados para a pavimentacdo das vias
do local citado. A execucdo da obra obedecerd as normas e especificagdes contidas neste memorial. Todos os materiais
a serem empregados na obra serdo de primeira qualidade e enquadrando-se rigorosamente nas Normas Brasileiras.

Os materiais que ndo satisfazerem as especificacdes ou forem julgados inadequados, serdo removidos do
servigo.

Os servigos ndo aprovados pela Fiscalizagdo ou que apresentarem defeitos de execugao, serdao demolidos e
reconstruidos por conta exclusiva da Construtora.

Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem o consentimento por escrito da Prefeitura Municipal,
mesmo que tal modificagcdo possa influir ou ndo no valor da construcgao.

Os servicos listados a baixos compGem a metodologia executiva da obra:

1 — Limpeza e lavagem da pista

2 — Imprimagao

3 —Pintura de ligacao RR-1C

4 — Camada de Ligacdo

5 — Pintura de ligagdo RR-1C

6 — Pavimentagdao em CBUQ

7 — Sinalizagdo vidria Horizontal

As vias a serem pavimentadas estdo listadas abaixo:
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GORE&ILJ i@gﬁm
N2 | RUA AREA
1 | AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 4.812,80 m?
2 | AVENIDA MARGINAL HENRIQUE MULLER 3.972,83 m?
3 | RUA ALTAMIRO DE A. PEREIRA 3.623,91 m?
4 | RUA ANTONIO LIRANGCO 2.816,92 m?
5 | RUA DOUTOR RUBENS LISBOA 2.904,28 m?
6 | RUA MARIA DA PENHA ROSETE 816,17 m?
7 | RUA PADRE KANTNICH 3.414,94 m?
8 | RUA PRESIDENTE DUTRA 2.418,91 m?
9 | RUA SANTA CATARINA 2.232,56 m?
10 | RUA TENENTE ROBERTO 4.577,45 m?
11 | RUA TIRADENTES 6.890,87 m?2
12 | RUA TOKUICHI TSUKUDA 1.294,66 m?
13 | RUA TOPAZIO 2.644,58 m?
14 | RUATV DOM PEDRO | 649,56 m?
15 | RUA TV GERALDO DE ARAUJO 1.385,91 m?2
16 | RUA TV PRESIDENTE KENNEDY 1.032,88 m?
17 | AVENIDA MARECHAL DEODORO 8.571,19 m?
18 | RUA COLOMBO 10.533,58 m?
19 | RUA EBENEZER M. MULLER 572,36 m?
20 | RUA JOSE PEREIRA DE LIMA 2.492,62 m?
21 | RUA JOSE OSVALDO ATISANO 1.294,78 m?
22 | RUA MINAS GERAIS 24.273,91 m?
23 | RUA ESMERALDA 2.728,09 m?
24 | RUA CRISTIANO ALTAMIRO 3.332,24 m?
25 | RUA THAIS HELENA SOUZA 1.106,16 m?
TOTAL 100.394,16m?
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2.1.1  Servigos Preliminares

Sdo servicos que iniciam a execucdo da obra. Correspondem a medidas adotadas pela contratada a

identificacdo da obra.

2.1.1.1 Placa de Obra

Placa identificadora da obra, a ser instalada em locais estratégicos, contendo informacg&es financeiras sobre a
execucdo da obra, bem como a fonte financiadora. A contratante deverd fornecer o esboco da placa a contratada, que
deverd seguir a rigor este esboco. Estdo contemplados neste servico o fornecimento da placa em aco galvanizado,
bem como das estruturas necessarias a sua instalagdo, inclusive a instalagdo (perfuracdo e colocagdo do suporte). Os
suportes da placa podem ser feitos em madeira ou metdlico. O local e as dimensdes necessarias do suporte serdo

definidas pela equipe de fiscalizacao.

2.1.2 Pavimento fresado

Aplicar o processo de fresagem a frio da superficie existente nos pontos que for necessdrio com o objetivo de

remover as ondulagcbes e promover a reqularizacéo da superficie e melhoria da aderéncia.

Para a execugdo deste servico, deve ser utilizada mdquina fresadora, capaz de cortar camadas do pavimento
na profundidade requerida em projeto, no caso, igual a 5 cm. Apds a fresagem do pavimento existente a camada de

recapeamento terd a espessura indicada abaixo:

C.B.U.Q. - CAMADA DE ROLAMENTO 50cm

IMPRIMADURA LIGANTE -

2.1.2.1 Recapeamento com Reparo Profundo

Os locais onde apresentam trincas, deformacgGes e afundamentos da pista (subleito), deverdo ser removidos
(os pontos de reparo profundo conforme indicado em projetos, sendo que os quantitativos para tal servico se

encontram langados nas planilhas orgamentarias das respectivas vias).
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No fundo da vala sera executado o reforco do subleito, sobre o qual serd construida a sub-base constituida de
Brita Graduada Simples, RAP Espumado e CBUq Traco 3 de forma a resistir as cargas transmitidas pela base, camadas

estas que tém o objetivo de drenar infiltracdes e controlar a ascensao capilar da dgua, quando for o caso.

2.1.3 Limpeza e lavagem da Pista

Em um primeiro momento, a pista a ser recapeada deverd ser muito bem limpa e varrida, através de jato de
ar comprimido, retirando desta todos os materiais soltos, incluindo poeira e lixo, caso existam.

Apds a fresagem, sera feita uma lavagem usando um equipamento de hidrojateamento de alta pressao, que
utiliza dgua em alta velocidade para remover toda a poeira e detritos proveniente da fresagem assim como lascas de
matérias que possam estar eventualmente soltos, e possam se descolar, prejudicando a aderéncia entre o pavimento

existente com o revestimento a ser implantado.

Esse método é bastante eficiente para limpar dreas grandes e é realizado anterior a fase da pintura ligante,

garantindo assim uma aderéncia ideal.

2.1.4 Revestimento

2.1.4.1 Pintura de impermeabilizagéo

Para os casos de reparo profundo, a pintura impermeabilizante de via é a aplicagdo de uma camada de emulséo
asfdltica para selar a superficie do pavimento, impedindo a infiltragdo de dgua. Esse tratamento protege as camadas
inferiores, aumenta a durabilidade da via e melhora a aderéncia para futuras camadas de recapeamento, sendo uma

etapa simples e essencial na manutengdo vidria.

2.1.4.2 RAP - PAVIMENTO DE ASAFALTO RECICLADO (RAP ESPUMADO)

&» Reciclagem de Revestimento Asfaltico
RAP - Reclaimed Asphalt Pavement
Descri¢ao

e Reutilizacdo de materiais fresados de pavimentos antigos em usinas especificas
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Material fresado (podendo ser BGS), P6 de pedra comercial, cimento, e CAP — Cimento Asfaltico de Petrdleo
em formato de espuma

Compactag¢do a 100% Proctor modificado, assegurando resisténcia e durabilidade

Aplicagdes principais

Base de pavimentos rodoviarios

Reparos profundos em estruturas existentes

Construcdo de pavimentos novos
1 Referéncia normativa

Solucgdo prevista na tabela do DNIT-PR, validando sua aplicacdo em obras de infraestrutura vidria

Para que o emprego de RAP seja bem-sucedido, existem pelo menos 3 requisitos essenciais:

Rentavel;

Ambientalmente responsavel;

Excelente desempenho em campo.

A espuma de asfalto é o estado temporario do CAP aquecido a aproximadamente 1752C, que se expande quando em

contato com o ar e a dgua na temperatura ambiente, iniciando-se o processo no interior das camaras de expansao.

Por se tratar de um estado temporario, é importante controlar a Taxa de Expansdo (TE) e o tempo de Meia-Vida (MV) da

espuma de asfalto.
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Limpeza e fechamento dos sprays
controlados automaticamente

Asfalto
quente

Para outros
sprays

Camara de expansao com spray
para formagao de espuma

Asfalto espumado

Detalhe esquematico da cdmara de expansdo

2.1.4.3 Pintura de ligagGo

O material a ser utilizado sera a emulsdo asfaltica RR-1C, sendo que sua taxa devera impreterivelmente ser
determinada experimentalmente, na taxa de 0,5 a 0,8 litros/m2. (Obs.: Devera haver criterioso julgamento na tomada
de decisdo no deferimento da utilizagdo da pintura de ligagdo sobre imprimacao, pelo Fiscal da obra). Verificar Norma
DER-PR ES-PA 17-23 para execugao do servigo. Apds a aplicagao do ligante deve-se aguardar pelo menor 4 horas, para

cura do material, para posterior aplicagdo do concreto betuminoso.

2.1.4.4 Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Concreto asfaltico usinado a quente (CAUQ) na Trago “3” do DER/PR, com a espessura de 5,0cm, tipo CAP

50/70, teor de ligante de 5,70% e densidade de 2,500 ton./m3.

Os equipamentos a serem utilizados para execug¢do dos servigos sdo: vibro acabadora, que proporcione o
espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e os rolos de pneus e tandem liso, que

proporcionem a compactacdo desejada e uma superficie lisa e desempenada.

Devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao trafego. Verificar Norma

DER/PR ES-PA 21/23 para execucdo do servico.
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Execugao:

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execucdo da pintura de ligacdo e a de revestimento, ou no caso de
ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda, ter sido a pintura recoberta com areia, p6-de-pedra etc.,
devera ser feita uma nova pintura de ligacao.

A temperatura de aplicagdo do cimento asfaltico de petrdleo deve ser determinada para cada tipo de ligante,
em funcdo da relagdo temperatura-viscosidade.

A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de
75 a 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se preferencialmente, a viscosidade de 85 + 10 segundos, Saybolt-Furol.
Entretanto, ndo devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 1072C e nem superiores a 1772C. Os agregados

devem ser aquecidos a temperatura de 102C a 152C, acima da temperatura do ligante betuminoso.

Produgao do concreto betuminoso

A producgdo do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, do tipo volumétrica ou gravimétrica.

Agregado Graudo

O agregado graudo deverd ser pedra britada 3/4”; 3/8” e p6 de pedra ou outro material indicado nas
especificagdes complementares e previamente aprovado pela fiscalizacdo. O agregado graudo deve-se constituir de
fragmentos saos, duraveis, livres de torrées de argila e substancias nocivas. O valor maximo tolerado, no ensaio de
desgaste Los Angeles, é de 50%. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato
de sddio, ndo deve apresentar perda superior a 12% em ciclos. O indice de forma nao deve ser inferior a 0,5.

Opcionalmente, podera ser determinada a porcentagem de graos de forma defeituosa, que se enquadre na
expressao:

1 + g > 6e

Onde 1 = maior dimensao de grao;

g = diametro minimo do anel, através do qual o grao pode passar;
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e = afastamento minimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido no grao.
Nado se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, poderd ser realizado utilizando-se
peneiras de malha quadrada, adotando-se a férmula:
1+1,25g > 6e
onde g, a medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grdo. A porcentagem de graos
de forma defeituosa ndo pode ultrapassar 20%.
No caso do emprego de escéria, esta deve ter uma massa especifica aparente igual ou superior a 1.100 kg /

m3

Agregado Miudo

O agregado miudo serd areia e pé-de-pedra. Suas particulas deverdo ser resistentes, apresentar moderada
angulosidade, livres de torrdes de argila e de substancias nocivas. Devera apresentar um equivalente de areia igual ou

superior a 55%;

Composig¢ao da mistura:

A composicdo do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte, sendo previsto neste
projeto a utilizacdo da Faixa C da norma DER/PR ES-PA 21/23, amplamente utilizada nos servigos de pavimentacdo no
Parana.
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Pe":t:;ea (r’r;alha Percentagem passando, em peso
ABNT | Abertura, mm | FaixaA | FaixaB | FaixaC | FaixaD | FaixaE Faixa F
1% 38,1 100 100 - = — =
15 25,4 95-100 | 90-100 100 - - -
¥4 19,1 80 -100 - 90 - 100 100 100 -
%" 12,7 - 56 — 80 - 80-—100 | 90-100 -
¥ 9,5 45 - 80 - 56-80 | 70—-90 | 75-90 100
n.24 4,8 28—-60 | 29-59 | 35-65 | 50-70 | 45-65 75-100
n.2 10 2,00 20-45 18 -42 22 - 46 33-48 25-35 50-90
n.240 0,42 10-32 8-22 8-24 15-25 8-17 20-50
n.2 80 0,18 8-20 - - 8-17 5-13 7-28
n.2 200 0,075 3-8 1-7 2-8 4-10 2-10 3-10
Utilizagao como Ligacao Rolamento Reperfilagem
Variagéo do teor de ligante 40-55 45-6,0 50-865
Espessura méax., cm 6,0 5,0 3,0

Betume soltvel no ¢S2 (1) %

4,5-7,5-na camada de ligacdo e rolamento

4,5 -9,0 — nas camadas de rolamento

As porcentagens de teor de betume se referem a mistura de agregados, considerada como 100%. Para todos

os tipos, a fragdo retida entre duas peneiras consecutivas ndo devera ser inferior a 5,5% do total. Ao final espera-se

densidade aparente de projeto de 2,52g/cm3.

A curva granulométrica, indicada no projeto, deverd apresentar as seguintes tolerancias:

PENEIRAS Mm % PASSANDO, EM PESO
3/8”-1%" 9,5-38,00 +7
n.240-n.24 0,42-0,48 +5
n.2 80 0,18 +3
n.2 200 0,074 +2

Devera ser adotado o Método Marshall para a verificagdo das condi¢Ges de vazios, estabilidade e fluéncia da

mistura betuminosa, segundo os seguintes valores:

CAMADA DE ROLAMENTO
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Porcentagem de vazios 3a5
Relagdo betume / vazios 75-82
Estabilidade minima 350 kg (75 golpes)
250 kg (50 golpes)
8-18

Transporte do concreto betuminoso

O concreto betuminoso produzido deverd ser transportado, da usina ao ponto de aplicacdo, nos veiculos
basculantes. Quando necessario para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada
carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho suficiente para proteger a

mistura.

Distribuicao e compressao da mistura

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente se
encontrar de 102C, e com tempo ndo chuvoso. A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas
acabadoras, conforme ja especificado. Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser
sanadas pela adigdo manual do concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e
rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada,
experimentalmente, para cada caso. A temperatura recomendavel, para a compressdo da mistura, é aquela na qual o
ligante apresenta uma viscosidade de Saybolt-Furol, de 140 + 15 segundos, para o cimento asfaltico ou uma
viscosidade especifica, Engler, de 40 + ou — 5, para o alcatrao.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressdo varidvel, indica-se a rolagem com baixa pressao, a qual
serd aumentada medida que a mistura for sendo compactada, e, consequentemente, suportando pressdes mais
elevadas. A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢do ao eixo da pista. Nas

curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressdo deve comecar sempre do ponto mais baixo para o mais alto.
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Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso,
a operacao de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compactacao especificada.

Durante a rolagem ndo serdao permitidas mudancas de direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Abertura ao transito

Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o completo resfriamento.

Controle de espessura

Serd medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos de prova na pista, ou pelo nivelamento, do eixo
e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressao da mistura. Admitir-se-a variacdo de 1 até 10% da
espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de reducdo de espessura, em 10 medidas sucessivas.

Controle de acabamento da superficie

Durante a execucdo devera ser feito diariamente o controle de acabamento da superficie de revestimento
com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00 m e outra de 0,90 m, colocadas em angulo reto e paralelamente ao eixo da
estrada, respectivamente. A variagdo da superficie, entre dois pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5
cm, quando verificada com quaisquer das réguas.

A camada de revestimento a ser aplicada na espessura média de 5,0 cm. O material de revestimento é CBUQ
faixa C/ DER/ PR. A temperatura de aplicagdo do material ndo pode ser inferior 120 C. A empreiteira deve apresentar
previamente a fiscalizagdo projeto do CBUQ que sera utilizado, onde deve constar a faixa granulométrica de trabalho,
o teor de betume 6timo, a relacdo betume/ finos, a densidade tedrica aparente, e a estabilidade Marshall da mistura.
Através dos dados de projeto, deve ser realizado controle especial sobre o teor de betume aplicado, bem como, da
faixa granulométrica. Deve ser rejeitado o servico executado com mistura fora das especificagGes. Projetos que nado
atendam as especificagbes do DER/ PR também devem ser rejeitados. Os projetos devem ser entregues com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias a equipe de fiscalizagdo, para que ela realize a andlise e aprovagdo dele.
Somente apds a aprovacgao do projeto, podera ser concedida nota de servigo para execugao de tarefas que utilizem a

mistura.
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2.2 NORMAS QUE NORTEIAM A EXECUCAO DO SERVICO
Os servicos serao executados conforme normas estabelecidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado do Parana e pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. Importante salientar que estas normativas estao

ligadas a outras, de érgaos diferentes, como o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte.

Quadro 01: Especificagcdes dos Servicos

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACAS
1.1.1 Placa de obra DER/PR ES-OC 09/05
2 PAVIMENTACAO
2.1 Regularizagdo e Compactacdo Subleito DER/PR ES-P 01/05
2.2 Base de Brita graduada DER/PR ES-P 05/05
2.3 Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico DNIT 144/2014-ES
54 RAP (Reclaimed Asphalt Pavement — material fresado
) de pavimentos asfalticos) DNIT 033/2021 — ES
55 Pavimentac¢do — Pintura de ligacdo com ligante
) asfaltico DNIT 145/2012-ES
2.6 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) DER/PR ES-P 21/05

2.3 CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade da obra devera ser exercido pela empresa contratada e pela equipe de fiscalizacao,
conforme estabelecido nas especificacGes de servigo descritas nos departamentos normativos como D.E.R. e DNIT. O
numero de analises a ser realizada pode ser acordado com a equipe de fiscalizagdo ou se basear nas especificaces de

servicos elencadas no quadro supramencionado.
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3 CONSIDERACOES GERAIS — PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS

3.1 SINALIZAGAO DOS TRABALHOS

A empreiteira é responsavel pela implantacdo, manutencdo, operacdo e remanejamento da sinalizacdo dos
trabalhos ou dos servicos, conforme a evolucdo das frentes de trabalho, de forma a conferir seguranca ao trafego e

ao pessoal em servico, bem como minimizar transtornos aos usuarios.

3.2 HORARIO DE TRABALHO

Os servicos devem ser programados e executados pela empreiteira no periodo diurno.

3.3 CUIDADOS COM O TRANSPORTE DE MATERIAIS

Compete a empreiteira tomar as medidas necessarias para que os materiais transportados ndo causem danos
aos usuarios das vias, bem como ao meio ambiente. Eventuais danos causados a terceiros sdo de inteira
responsabilidade da empreiteira, a quem cabe o 6nus decorrente.

Eventuais danos causados a via, oriundos do transporte de materiais a serem aplicados nos servigos, acima
dos limites de carga estabelecido na legislagdo vigente, devem ser motivo de aplica¢cdo de penalidade e multas por
parte da Prefeitura Municipal de Cornélio Procépio em parceria com a Policia Militar.

No caso do excesso de peso, além da aplicagdao de multas previstas no Cédigo de Transito Brasileiro, pode
ensejar a outras penalidades, se comprovado que o acréscimo da deterioragdao do pavimento existente é resultante
da infringéncia sistematica aos limites de peso toleraveis por parte da empreiteira.

Recomenda-se que o trafego de servico ndo transite em excesso sobre os segmentos com aplicagdo dos

servicos de melhoria do nivel de conforto e acréscimo da durabilidade do pavimento.
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3.4 PROPRIEDADE DOS MATERIAIS REMOVIDOS

Por ocasido da execugdo dos servigos previstos em projeto deve ser ajustado entre a empreiteira e a Prefeitura
Municipal de Cornélio Procdpio, representada pelo engenheiro responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a forma e
local de estocagem dos diferentes materiais e produtos removidos, demolidos, fresados e/ou substituidos.

Todo o material resultante passa a ser propriedade da Prefeitura Municipal de Cornélio Procépio, sob
responsabilidade dela. Os produtos que eventualmente ndo sdo reutilizdveis devem ser destinados a bota-foras,

convenientemente localizados.

3.5 RESPONSABILIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Compete a Prefeitura, na execugao dos servicos:

. Fiscalizar a execug¢do dos servigos, bem como as instalagdes da empresa, verificando a adaptac¢do da
contratada as normais ambientais;

. Verificar a procedéncia dos materiais empregados na execug¢do dos servigos;

° Fiscalizar as cargas transportadas pelo sistema de transporte empregado pela empreiteira, inibindo
excessos, em parceria com a Policia Militar;

. Liberagdo a qualquer 6rgdo necessario, onde seja necessario a intervengdo, demoli¢ao, recondugao de

instalacGes, para o bom andamento da obra.

Cornélio Procdpio, 05 de Marco de 2026
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