
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   RECAPE   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORNELIO PROCOPIO SAM  80 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  80

Projeto : RECAPE  -  RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Diversas vias do bairro centro do municipio de Cornélio Procópio/PR. Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 10/06/2026 - qua

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do 
Código 

Serviço de 
Transporte
(ver DMT)

DMT km

x1 ; x2
CONSUMO

( ton )
TRANSPORTE

SEM BDI

MÃO DE 
OBRA

SEM BDI

MATERIAL
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

+ 
TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

UD QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

550 SERVIÇOS PRELIMINARES      499,55                       3.668,04                    4.167,59                    0,04 % 4.167,59                    

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

413,36 3.035,20 3.448,56 499,55             3.668,04          4.167,59          un 1,00                 499,55                       3.668,04                    4.167,59                    0,04 %

556 BASE / SUB-BASE      -                   147.748,59                393.789,68                541.538,27                5,13 % 541.538,27                

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,08 4,08 4,93                 -                   4,93                 m2 3.318,14          16.358,43                  -                             16.358,43                  0,15 %

531000 DER Brita Graduada LCB 7,00 ; 0,00 2,4000 16,90 12,95 141,68 171,53 36,07               171,22             207,29             m3 497,72             17.952,76                  85.219,62                  103.172,38                0,98 %

SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE

4011489 DENIT PR
Reciclagem de revestimento asfáltico em usina com adição de espuma asfáltica, pó de pedra comercial e 
cimento - 100% Proctor modificado

102,33 76,58 178,91 123,67             92,55               216,22                  663,62             82.069,89                  61.418,03                  143.487,92                1,36 %

589000N DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 378,00 ; 0,00 1,0000 354,51 4.467,26 4.821,77 428,43             5.398,69          5.827,12               45,78               19.613,53                  247.152,03                266.765,56                2,53 %

5915408 DENIT PR
Carga, manobra e descarga de mistura reciclada com espuma de asfalto em caminhão basculante de 10 
m³ - carga em usina de reciclagem a frio e descarga em vibroacabadora

LMQ 1,00 ; 0,00 1,0000 6,11 7,38                 -                   7,38                      1.592,68          11.753,98                  -                             11.753,98                  0,11 %

551 REVESTIMENTO      -                   2.931.793,37             6.695.420,08             9.627.213,45             91,19 % 9.627.213,45             

99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 ( Recape ) 2,67 0,06 2,73 3,23                 0,07                 3,30                 m2 97.076,02        313.555,54                6.795,32                    320.350,86                3,03 %

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                 -                   0,62                 m2 3.318,14          2.057,25                    -                             2.057,25                    0,02 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF 390,00 ; 0,00 1,0000 329,20 3.389,71 3.718,91 397,84             3.864,95          4.262,79          ton 3,64                 1.448,14                    14.068,42                  15.516,56                  0,15 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                 -                   0,42                 m2 100.394,16      42.165,55                  -                             42.165,55                  0,40 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 390,00 ; 0,00 1,0000 329,20 3.462,14 3.791,34 397,84             3.947,53          4.345,37          ton 50,23               19.983,50                  198.284,43                218.267,93                2,07 %

570000E DER/PRC CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0570 42,69 34,39 153,56 230,64 93,15               185,58             278,73             ton 12.549,29        1.168.966,36             2.328.897,24             3.497.863,60             33,13 %

transporte DER Areia LCB 14,00 ; 0,00 0,1000 1,22      -                   

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 388,00 ; 0,00 0,0150 4,18      -                   

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,10 ; 0,00 0,8280 1,60      -                   

transporte DER Massa a quente LMQ 35,00 ; 0,00 1,0000 35,69      -                   

589000O DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 378,00 ; 0,00 1,0000 354,51 4.756,10 5.110,61 404,21             5.422,91          5.827,12          ton 715,30             289.131,41                3.879.007,52             4.168.138,93             39,48 %

505100 DER Frezagem Descontínua a Frio LCB 0,00 ; 0,00 2,4000 4,46 182,13 45,75 232,34 225,49             55,29               280,78             m3 4.853,81          1.094.485,62             268.367,15                1.362.852,77             12,91 %

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   3.869,67                    3.294,57                    7.164,24                    0,07 % 7.164,24                    

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,25 0,25 0,30                 -                   0,30                 m2 138,09             41,43                         -                             41,43                         -

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB 7,00 ; 0,00 1,5000 10,56 59,49 80,13 150,18 84,66               96,84               181,50             m3 6,90                 584,15                       668,20                       1.252,35                    0,01 %

605000B DER/PRC Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) 72,47 205,13 224,74 502,34 335,48             271,60             607,08             m3 9,67                 3.244,09                    2.626,37                    5.870,46                    0,06 %

transporte DER Cimento CCC 348,00 ; 0,00 0,1800 45,12 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 22,40 ; 0,00 1,0600 19,54 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 7,00 ; 0,00 1,1100 7,81 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   67.625,11                  117.725,92                185.351,03                1,76 % 185.351,03                

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,19 17,73 27,92 12,31               21,43               33,74               m2 5.493,51          67.625,11                  117.725,92                185.351,03                1,76 %

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      167.197,31                24.598,31                  191.795,62                1,82 % 191.795,62                

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 152,91 16,98 169,89 184,79             20,52               205,31             un 35,00               6.467,65                    718,20                       7.185,85                    0,07 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso  (mínimo de 5 CP's por medição) 96,19 24,11 120,30 116,25             29,14               145,39             un 162,00             18.832,50                  4.720,68                    23.553,18                  0,22 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição) 181,62 20,17 201,79 219,49             24,38               243,87             un 162,00             35.557,38                  3.949,56                    39.506,94                  0,37 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição) 123,61 31,06 154,67 149,38             37,54               186,92             un 162,00             24.199,56                  6.081,48                    30.281,04                  0,29 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição) 49,74 5,54 55,28 60,11               6,70                 66,81               un 162,00             9.737,82                    1.085,40                    10.823,22                  0,10 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição) 101,13 11,23 112,36 122,22             13,57               135,79             un 162,00             19.799,64                  2.198,34                    21.997,98                  0,21 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 
asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização, podendo medir fracionado por 
medição)

6.218,19 690,90 6.909,09 7.514,68          834,95             8.349,63          gb 7,00                 52.602,76                  5.844,65                    58.447,41                  0,55 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

31,44% 68,56%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  10/6/2026 3.318.733,60             7.238.496,60             10.557.230,20           

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 3.080.041,51      7.092.877,80      10.172.919,31    96,36%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) -                     -                     -                     

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 71.494,78           121.020,49         192.515,27         1,82%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                     -                     -                     

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 167.197,31         24.598,31           191.795,62         1,82%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 100.394,16         CUSTO DA OBRA: R$/m2 105,16 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

VANDERLEI CLARO - PR-184783/D  -  ART/RRT Nº 1720262161960 RAPHAEL DIAS SAMPAIO
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x

x 231.579,70 Para conferência da Soma Total das quantidades:
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