PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO

Município:	CORNELIO PROCOPIO	SAM	80
Projeto :	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1

SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	499,55	3.668,04	4.167,59	0,04%
2	TERRAPLENAGEM	-	-	-	
3	DRENAGEM	-	-	-	
4	BASE / SUB-BASE	147.748,59	393.789,68	541.538,27	5,13%
5	REVESTIMENTO	2.931.793,37	6.695.420,08	9.627.213,45	91,19%
6	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	3.869,67	3.294,57	7.164,24	0,07%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	67.625,11	117.725,92	185.351,03	1,75%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	167.197,31	24.598,31	191.795,62	1,82%
		3.318.733,60	7.238.496,60	10.557.230,20	100,00%
		31,44%	68,56%		

Experiência(s) :	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
Recapemanto em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)	12.549,29	ton	6.274,64
Fresagem a Frio de Pavimento	4.853,81	m3	2.426,90
Reciclagem de revestimento asfáltico em usina com adição de espuma asfálti	663,62	m3	331,81

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 10/06/2026 - qua

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
VANDERLEI CLARO - PR-184783/D - ART/RRT Nº 1720262161960	RAPHAEL DIAS SAMPAIO:91820340953 Assinado de forma digital por RAPHAEL DIAS SAMPAIO:91820340953 Dados: 2026.06.12 17:52:46 -03'00' RAPHAEL DIAS SAMPAIO

Documento assinado digitalmente
gov.br
VANDERLEI CLARO
Data: 12/06/2026 15:43:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br