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CONCORRENCIA ELETRONICA n° 02/2026
PROCESSO n° 41/2026

OBJETO: Constitui objeto desta licitacdo a contratacdo de empresa especializada da obra de
construcdo de Barracdo Industrial com area de 181,90 m2, a ser implantado na Area Industrial
do Municipio de Cruz Machado, incluindo fornecimento de méo de obra, materiais e demais
insumos necessarios, conforme projetos, memorial descritivo e planilha orcamentaria (SINAPI),
e demais condicdes e exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO: R$ 487.446,60 (Quatrocentos e oitenta e sete mil quatrocentos
e quarenta e seis reais e sessenta centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Recebimento das propostas: das 14:00 do dia 19/05/2026 as 08:00 horas do dia 30/06/2026.

Abertura e julgamento das propostas: das 08:01 as 08:29 horas do dia 30/06/2026.

Inicio da sesséo de disputa de precos: as 08:30 horas do dia 30/06/2026

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
LOCAL DA REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA: Plataforma Eletronica

Bolsa de Licitages e LeilBes, através do sitio eletrnico www.bllcompras.com “Acesso |dentificado no
link — licitagcbes”.

REFERENCIA DE TEMPO: horério de Brasilia (DF).

Cruz Machado, 18 de maio 2026

Carlos Nowak
Prefeito

Assinado de forma
CARLOS digital por CARLOS
NOWAK:016 NOWAK:01613079907

Dados: 2026.05.18

13079907  09:34:37-03'00"
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1.1. O Municipio de Cruz Machado, Estado do Parana, inscrito no CNPJ n° 76.339.688/0001-09, por
intermédio do Excelentissimo Prefeito Municipal, Carlos Nowak, torna publica a realizacdo de
procedimento de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO
GLOBAL, sob o regime de empreitada por pre¢o global. O certame sera processado e julgado em
conformidade com as disposi¢es da Lei Federal n® 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n° 4195/2023,
pela Lei Complementar 123/2006 e n° 147/2014, pelas normas do Portal de Compras Eletrdnicas do
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL e nas condigbes fixadas neste edital e seus anexos.

1.2. E Agente de Contratac&o, deste Municipio, Vera Maria Benzak Krawczyk, designada pela Portaria
n°® 02/2025 de 06 de janeiro de 2025,

2.1. A sessao publica sera realizada no site https://bll.org.br, no dia 30 de junho de 2026, com inicio as
08:30 horas, horario de Brasilia - DF.

2.2. Somente poderao participar da sessao publica, as empresas que apresentarem propostas atraves
do site descrito no item 2.1.

3.1. Constitui objeto desta licitacéo a contratacdo de empresa especializada da obra de construcgao
de Barrac&o Industrial com area de 181,90 m2, a ser implantado na Area Industrial do Municipio
de Cruz Machado, incluindo fornecimento de m&o de obra, materiais e demais insumos
necessarios, conforme projetos, memorial descritivo e planilha orgcamentaria (SINAPI), e demais
condicdes e exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.

3.2. Alicitagao sera do tipo “Menor Prego”, sob a forma de execugéo: “Empreitada por Preco Global”.

3.3. As condigdes de fiscalizagdo, gestédo do contrato, a entrega do objeto e as condi¢gfes de pagamento
estéo definidas no Termo de Referéncia anexo neste Edital.

3.4. Os servigos deverdo ser iniciados no méaximo até 30 (trinta) dias contados a partir da data da
assinatura citada no extrato do contrato publicado no diério oficial.

3.5. Fazem parte deste edital os projetos, orcamentos, cronograma(s) e memoriai(s).

3.6. Planilha de detalhamento dos valores
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3.6.1. Sob pena de desclassificacdo, esta proposta de preco devera, obrigatoriamente, ser
acompanhada da Planilha Orcamentéria de Quantitativos e Custos Unitarios, Detalhamento do BDI e
dos Encargos Sociais (ES), E DO Cronograma Fisico, financeiro, devidamente ajustado se
proporcionais ao valor global ofertado nesta licitacdo, em estrito cumprimento ao art. 56, § 5°, da Lei
14.133/2021.

3.7. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contados da assinatura do instrumento,
por se tratar de contrato de escopo.

3.7.1. Justificativa do Escopo: Por se tratar de contrato de escopo (obra de engenharia), o prazo de
vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado,
providenciando a Administracdo a readequacdo do cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo de
penalidades por atraso injustificado, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

4.1. As despesas decorrentes da presente licitagcdo onerardo os seguintes recursos orgcamentarios:
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5.1. A concorréncia sera realizada em sesséo publica, por meio da internet, mediante condi¢gfes de
seguranca (criptografia e autenticagéo) em todas as suas fases, através do sistema, BOLSA DE
LICITACOES E LEILAO - BLL, conforme instrugdes que podem ser obtidas na pagina https://bll.org.br.

5.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no sistema e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcao ou a alteracdo dos registros quando identificar incorrecdo ou aqueles se
tornarem desatualizados.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizacéo das transagdes inerentes
a esta Concorréncia.

5.4. Caberd ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante todo o andamento do
processo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢fes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

5.8. Qualquer duvida em relacdo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida atravées de
empresa associada ou da Bolsa de LicitagBes do Brasil, por contato pelo telefone (41) 3097-4600 ou
pelo e-mail contato@bll.org.br.

6.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagcdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

6.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrdnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

6.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados através do e-mail
licitacao@pmcm.pr.gov.br ou pela PLATAFORMA DA BLL www.bll.org.br ou deverdo ser dirigidas e
protocolizadas em dias Uteis, das 08h00 as 16h00, no Setor de Protocolos da Prefeitura de Cruz
Machado, sito a Avenida Vitéria, n® 251, Centro no Departamento de Licitacdes.

6.4. As impugnacfBes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no
certame.

6.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e deverd ser
motivada pelo agente de contratacao, nos autos do processo de licitacdo.

6.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

7.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data
e 0 horério estabelecidos para abertura da sessdo publica.
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7.1.1. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a data e horario do fim de recebimento
das propostas.

7.2. Os licitantes deverdo declarar nos campos disponiveis no sistema e que atendem aos requisitos
de habilitagdo dispostos neste instrumento, de forma que responderdo pela veracidade das
informacdes prestadas.

7.3. O encaminhamento de proposta pressupée o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitacdo previstas neste Edital.

7.4. Serdo assegurados os beneficios da Lei Complementar Federal n°® 123/2006 e suas alteracées, as
microempresas e empresas de pequeno porte, que declararem e comprovarem regularmente essa
condicéo.

7.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagéo de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1° da Lei Complementar n° 123, de 2006.

7.6. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica
da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

7.7. N&@o serdo aplicadas as prerrogativas da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006 ao item cujo
valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte.

8.1. NAO poder&o disputar esta licitagéo (art. 14 da Lei 14.133/21):
8.1.1. Aquele que nédo atenda as condi¢des deste Edital e seu (s) anexo (s);

8.1.2. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacédo
que disciplina a matéria.

8.1.3. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitacdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

8.1.4. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragédo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela
Necessarios;

8.1.5. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

8.1.6. Aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na licitacdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

8.1.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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8.1.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacéo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

8.2. A vedacdao de que trata o item 8.1.2 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratacéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

8.3. O impedimento de que trata o item 8.1.5 sera também aplicado ao licitante que atuar em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancédo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

8.4. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 8.1.3 e 8.1.4 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva
de agentes publicos do érgao ou entidade.

8.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.
8.6. Destaca-se que ndo ha impedimento na licitacdo ou na contratagdo de obra ou servi¢o que inclua

como encargo do contratado a elabora¢éo do projeto basico e do projeto executivo, nas contrataces
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

9.1. No presente certame as fases de apresentacdo de propostas, lances e de julgamento serédo
anteriores a fase de habilitagéo.

9.2. O licitante devera cadastrar sua proposta no sistema eletrénico mediante o preenchimento do preco
unitario com apenas 2 (duas) casas decimais.

9.2.1. Caso a Marca possa identificar a Proposta por tratar-se de obras/servigco, este campo pode ser
preenchido com informagdes tais como: “prépria”, “a definir’ ou “n&o se aplica”, para que a proponente
nao seja desclassificada.

NOTA IMPORTANTE: é vedada a identificagdo dos proponentes licitantes, em qualquer hipbtese, antes
do término da fase de lances competitiva do certame, sob pena de desclassificacao.

9.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a data
e horario fixado para recebimento das propostas.

9.4. Ndo havera ordem de classificagéo na etapa de apresentacao da proposta, o0 que ocorrera somente
apos os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

9.5. Para efetuar o cadastro da proposta, o licitante devera preencher no sistema as seguintes
informacdes:

9.5.1. Valor global do lote, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital;

9.5.2. Descri¢do detalhada do objeto, conforme consta no Estudo Técnico Preliminar e Projeto
Bésico.

9.6. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

9.7. O cadastramento do preco induz a oferta do quantitativo total estimado para contratacdo, uma vez
gue é vedado a oferta de quantidade inferior ao estimado para contratacao.
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9.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o edital e projeto, assumindo o licitante 0 compromisso de executar o
objeto nos seus termos.

9.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao
do objeto.

9.10. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacéo
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

9.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

9.12. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

10.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

10.2. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacéo
e os licitantes.

10.3. No caso de desconexdo com o0 agente de contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢do dos
lances.

10.4. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o agente de contratacdo persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo agente de contratagdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgacéo.

10.5. Iniciada a fase de lances, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consighado no
registro.

10.6. O lance deverd ser ofertado pelo preco global.

10.7. O critério de julgamento serd o de menor preco.

10.8. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

10.7. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, disponivel para o
acompanhamento de todos os participantes.

10.8. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas neste edital.

10.9. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
10.10. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em

relagdo aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta sera de R$
100,00(cem reais).
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10.11. O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado neste Edital.

10.11.1. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrbnica O MODO DE DISPUTA
ABERTO E FECHADO”.

10.11.2. A etapa de envio de lances tera duracao de 15 (quinze) minutos;

10.11.3. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a
recepcao de lances sera automaticamente encerrada;

10.11.4. Apés a etapa de fechamento iminente, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas subsequentes com valores até dez por cento superior
aquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

10.11.5. No procedimento de que trata o subitem anterior, o licitante podera optar por manter o seu
Gltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

10.11.6. Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢des de que trata o subitem 10.11.4, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, poderédo
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo.

10.12. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serédo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacédo do licitante.

10.13. Em relacdo a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte 0 sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

10.13.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.13.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior ter4 o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

10.13.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

10.13.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.14. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

b) Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagfes previstos nesta
Lei;

c) Desenvolvimento pelo licitante de a¢cbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;
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d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientag8es dos 6rgéos de
controle.

10.15. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, as obras e servigcos
prestados por:

a) Empresas estabelecidas no territério do Estado do Parana;

b) Empresas brasileiras;

¢) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) Empresas que comprovem a pratica de mitigacédo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

10.16. Encerrado os lances, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de
valores.

10.17. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hip6tese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, a
Agente de Contratacdo poderd negociar condicbes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

10.18. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagdo, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracao.

10.18.1. A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.19. Definido a ordem de classificacdo, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de julgamento das
propostas.

11.1. Encerrada a etapa de negociagdo, a Agente de Contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei 14.133/21 e legislacdo correlata e nos termos deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta nos seguintes cadastros:

11.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria Geral da Uniao
( https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

11.1.3. Cadastro no Tribunal de Contas do Estado — TCE-PR;

11.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

11.1.5. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

11.2. Caso atendidas as condi¢des de participagdo, sera iniciado o procedimento de julgamento.
11.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum

tratamento favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte, 0 agente de contratacao
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 7.4 deste edital.


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
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11.4. Caso a proposta do primeiro colocado seja superior ao preco maximo definido para a contratagéo,
0 agente de contratacdo podera negociar condigdes mais vantajosas, e, ndo havendo éxito, podera
fazer a negociagéo com os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo.

11.5. A agente de contratacao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao
ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao méximo estipulado para contratacéo neste edital
€ em Seus anexos.

11.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
11.6.1. N&do seja anexada no sistema com 0 seu respectivo cronograma, devidamente
adequados ao Ultimo lance ou valor negociado, dentro do prazo fixado pelo agente de
contratacéo.
11.6.2. Contiver vicios insanaveis;
11.6.3. Nao obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital projeto;
11.6.4. Apresentar pregos inexequiveis;
11.6.5. Permanecer acima do preco maximo, sejam unitarios e/ou total, conforme o caso;
11.6.6. N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo agente de
contratacéo;
11.6.7. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

11.7. Além das disposi¢Bes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

11.7.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, sem
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado;

11.7.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

11.7.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
independentemente do regime de execucgao.

11.8. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracédo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

11.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

12.1.1. O licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico,
planilhas com indicacdo de quantitativos e dos custos unitarios, bem como detalhamento das
Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora.
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12.2. A proposta devera conter o valor global da proposta, fixando o valor da méo de obra e o valor do
material conforme disposto no Termo de Referéncia em anexo a este edital. (Os quais devem respeitar
os valores maximos fixados).

12.3. O licitante devera ainda apresentar planilha, obrigatoriamente, contendo as quantidades e a
descricdo completa de todos os itens na forma constante na planilha de servicos, devidamente
preenchida de acordo com os valores oferecidos apés a etapa de lances e classificacdo, sob pena de
desclassificacdo. A proposta deverda ser acompanhada pelo orcamento com servicos, unidades,
quantidades, custo unitario e custo total.

12.3.1. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacéo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nédo haja
majoracéo do preco.

12.3.2. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

12.4. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

12.5. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedéncia, vinculam a CONTRATADA.

12.6. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificagcéo.

12.7. A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que néo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de
outro licitante.

13.1. Os documentos exigidos para habilitacéo deverdo ser enviados por meio do sistema, em campo
proprio e formato digital, pelo licitante vencedor NO PRAZO DE NO MAXIMO, 03 (TRES HORAS),
contado da solicitagdo da Agente de Contratacéo, a qual deverd compor a lista de documentos exigidos
neste Edital.

13.2. Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo nao
constar de clausula especifica deste edital, do proprio documento ou de lei especifica, sera considerado
0 prazo de validade de 90 (noventa) dias a contar da data de sua expedi¢do, salvo os
atestados/certiddes de qualificacao técnica, para os quais ndo se exige validade.

13.3. Nos termos do Art. 39, § 6° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022,
a verificagdo pelo agente de contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilita¢&o.

13.4. Apés a entrega dos documentos para habilitacao, fica vedada a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para complementacao de informacdes acerca dos
documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame (Lei 14.133/21, art. 64).

13.5. Os documentos exigidos a seguir, sdo necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de executar o objeto da licitacdo, e serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos
arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.6. HABILITACAO JURIDICA
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13.6.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

13.6.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede.

13.6.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MELI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolucdo CGSIM n° 16, de 2009, cuja
aceitacao ficara condicionada a verificacéo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

13.6.4. Certidao Simplificada Da Junta Comercial (expedida pela Junta Comercial da comarca onde
se encontra a empresa, com prazo de validade de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data de
emissdo. (dispensada sua apresentacdo para empresas qualificadas como Microempreendedor
Individual — MEI).

13.7. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

13.7.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, Cartdo CPNJ
(atualizado);

13..2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certidao
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

13.7.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;

13.7.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante;
13.7.5. Certificado de Regularidade de Situacdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico
(FGTS);

13.7.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n® 12.440,
de 07 de julho de 2011,

13.8. DECLARAGAO:
13.8.1. DECLARAGAO UNIFICADA (ANEXO IIl) )
13.8.2. DECLARAGAO DE INDICAGAO DE RESPOSNSABILIDADE TECNICA (ANEXO 1V)

13.9. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

13.9.1. Certiddo negativa de pedido de FALENCIA, EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE
DA PESSOA JURIDICA, referente & matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data
n&o anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sesséo publica desta CONCORRENCIA, se outro prazo
nao constar do documento.

13.9.2. BALANGCO PATRIMONIAL, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisdrios.

13.9.2.1. No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou comercial
(sociedade empresaria em geral) deverdo apresentar da empresa, devidamente registrado pelo érgao
competente, com o Termo de Abertura e de Encerramento e assinado pelo responsavel pela empresa
designado no Ato Constitutivo da sociedade, e também por profissional, legalmente habilitado perante
0 Conselho Regional de Contabilidade, constando nome completo e registro profissional.

13.9.2.2. Em se tratando de Sociedade por A¢bes (Sociedade Empresaria do Tipo S.A.), o balanco
devera ser apresentado por publicagcdo no Diario Oficial.

13.9.2.3. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam
enquadradas no simples, deverdo apresentar Balanco Patrimonial referente aos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais exigiveis, assinado por profissional legalmente habilitados, constando nome
completo e registro profissional, ficando dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de
Encerramento.

13.9.2.4. O Micro Empreendedor Individual (MEI) para fins da habilitacdo econdmico-financeira devera
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apresentar a Declaracdo Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) ou
sua substituta, a Declaracdo Unica do MEI (DUMEI). Caso o MEI tenha sido constituido no mesmo
exercicio do lancamento da licitacdo, devera apresentar os relatdrios mensais de receita bruta,
assinados pelo proprio Microempreendedor.

13.9.2.5. As Sociedades constituidas ha menos de 12 (doze) meses, no exercicio social em curso,
deverdo apresentar o Balanco de Abertura.

13.9.2.6. Os documentos referidos item 13.9.2 limitar-se-&o ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

13.9.2.7. As empresas optantes do SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGCAO DIGITAL (SPEED),
submetida ao IND DNRC 107/08, deverdo apresentar:

a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED contébil);

b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPED contébil);

¢) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED contébil);

d) Demonstracdo de Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED contabil).

13.9.2.8. Os documentos devem ser registrados e arquivados na Junta Comercial.

13.9.2.9. Comprovacao da situacao financeira da empresa através dos indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicacdo das formulas abaixo,
comprovados mediante o Balango Patrimonial dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais encerrados,
devendo os resultados serem iguais ou superiores a 1,00 (um), em todos os indices mencionados nas
seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante + Passivo Nao Clrculante

SG = Ativo total
Passivo Circulante + Passivo Nao Clrculante

Onde:
LG = Liquidez Geral; LC = Liquidez Corrente; e SG = Solvéncia Geral

Obs.: As férmulas indicadas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntamente
ao balanco.

13.9.2.10. A Agente de Contratacdo podera aferir por meio do(s) balanco(s) patrimonial(is)
apresentado(s), os indices acima mencionados, no caso da licitante deixar de apresentar o calculo
exigido neste edital.

13.9.2.11. Caso a licitante possua qualquer dos indices especificados anteriormente, inferior a 1,00
(um), devera comprovar possuir Patriménio Liquido n&o inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado
da licitacéo, considerando para o célculo o valor maximo estabelecido em edital, por meio do Balanco
Patrimonial/Abertura do Ultimo exercicio social encerrado.

13.10. QUALIFICACAO TECNICA

13.10.1. Comprovante de Registro de Pessoa Fisica (Responsavel Técnico) no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA/CAU;
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13.10.2. Comprovante de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA/CAU,;

13.10.3. Atestado (s) e/ou Declaracgédo (6es) de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa
licitante, expedido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, de execugao de, no minimo,
uma obra de semelhante complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a do objeto
deste edital, com Certiddo de Acervo Operacional (CAO) emitida pelo CREA/CAU, conforme definido

a seguir:
DESCRICAO DO SERVICO AREA MINIMA
Construcéo de Edificac6es em Alvenaria e Concreto 90,95 m2
Armado (correspondente a 50% da area
com Cobertura em Estrutura Metalica estimada do projeto)

13.10.4. Atestado e/ou declaracdo de capacidade técnico-profissional fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente identificada, em nome do responsavel técnico indicado pela
licitante, relativo a execucdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior a do objeto deste edital, COM Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
emitida pelo CREA/CAU, conforme definido a seguir:

DESCRICAO DO SERVICO AREA MINIMA
Construgéo de Edificagbes em Alvenaria e Concreto 90,95 m?
Armado (correspondente a 50% da area
com Cobertura em Estrutura Metalica estimada do projeto)

13.10.5. Atestado de visita (modelo V) expedido pelo licitador. A proponente, por meio de representante
devidamente habilitado junto ao CREA, quando da visita ao local da obra deve obter, por sua exclusiva
responsabilidade, toda a informacao necesséria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera
ser agendada pelo telefone 0800642-3326 data limite para o0 agendamento 23/06/2026, ou declarac&o
formal de dispensa (modelo VI) assinado pelo responséavel técnico ou representante legal da
empresa, sob as penalidades inerentes & natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade
por esse fato e informado que ndo o utilizarq para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avencgas técnicas ou financeiras com a contratante.

13.11. Caso seja necessario, para fins de confirmacdo, complementacdo, esclarecimento ou
saneamento da documentacgédo de habilitacdo, a Agente de Contratacéo, a titulo de diligéncia, podera
solicitar a licitante o envio de documentagdo complementar, por meio do campo de “DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES” do sistema.

13.12. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022,
art. 39, §4°):

13.13. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

13.14. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

13.15. Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverédo estar em nome da
matriz. Caso seja a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que,
pela propria natureza ou por determinacao legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome
da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

13.16. Havendo alguma restricdo na comprovacao de regularidade fiscal das empresas participantes,
sera assegurado as mesmas o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, e a critério da Administracdo, prorrogaveis
por igual periodo; cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado
vencedor, para regularizagcao da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito e emisséo de
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eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, nos termos do art. 43, §1°,
da LC 123/06 alterada pela Lei 147/2014.

13.17. A néo regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto acima, implicara na decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangfes previstas Lei Federal n° 14.133/21.

13.18. As empresas participantes deverdo apresentar toda a documentacédo exigida para efeito de
comprovacado de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restricdo (art. 43 da LC 123/06
alterada pela Lei 147/2014).

13.19. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacéo, serd examinado a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracao de uma proposta que
atenda ao edital.

13.20. Na hipétese de necessidade de suspensado da sessao publica para a realizacao de diligéncias,
com vistas ao saneamento de que tratam os itens 13.11 o seu reinicio somente podera ocorrer mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

13.21. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas no Edital, o licitante ser declarado
vencedor.

14.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagéo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacédo da licitacéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n. 14.133/21.

14.2. Declarado o vencedor, a agente de contratacdo informara, via chat, com no minimo 24 horas de
antecedéncia, a data e o horario em que serd aberta a fase de manifestacéo de recurso, durante o qual,
gualquer licitante podera em campo proprio do sistema, manifestar sua intencao de recorrer.

14.3. Na data e horério estipulados para a manifestacdo de recursos, a agente de contratacao abrira
prazo de até 1 (uma) hora, durante o qual qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema,
manifestar sua intencéo de recurso.

14.3.1. A auséncia do registro de intencdo de recurso, no prazo estabelecido no item anterior, implica
a preclusdo da oportunidade de interposicao de recurso.

14.3.2. Os recursos e contrarrazdes deverdo ser encaminhados exclusivamente por meio eletrdnico
via internet, através da Plataforma BLL

14.4. As razdes de recurso e as contrarrazdes serdo enviadas exclusivamente por meio eletrdnico, no
prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacao ou da divulgacéo da interposi¢ao do recurso.

14.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, na
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.6. O recurso ou o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou deciséo recorrida até
a deliberacdo final. Ainda, o acolhimento importar4d a invalidacdo dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14.7. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
https://www.pmcm.pr.gov.br.
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15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos 0s recursos administrativos, o
processo licitatdrio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:

15.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
15.1.2. Revogar a licitagcdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3. Proceder a anulacéo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel,

15.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitacéo.

15.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicar4 expressamente 0s atos com vicios insanaveis,
tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e darad ensejo a apuragdo de
responsabilidade de quem |hes tenha dado causa.

15.3. O motivo determinante para a revoga¢do do processo licitatério devera ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.

15.4. Nos casos de anulacdo e revogacgdo, deverd ser assegurada a prévia manifestacdo dos
interessados.

15.5. Apés a homologacédo da licitacdo, em sendo realizada a contratagcéo, sera firmado o contrato
Administrativo nos termos do Anexo do Edital.

15.6. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sanc¢des previstas neste Edital.

15.7. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada, onde sera analisa a sua aceitabilidade pela Administracéo.

15.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da
obrigacao assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas, observados o 8§5° do artigo
90 da lei 14.133/21.

15.9. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocacéo para a contratacao,
ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos

15.10. As demais situacdes pertinentes a contratacdo sera dirigida conforme o artigo 90 da Lei
14133/93.

16.1. Do Reajuste de Precos

16.1.1. Os precos contratados serdo reajustados apés o interregno minimo de 1 (um) ano, contado da
data do orcamento estimado da contratacdo, mediante aplicagdo do Indice Nacional de Custo da
Construcéo — INCC-DI (FGV), ou outro indice setorial que venha a substitui-lo.

16.1.2. O reajuste incidira sobre os valores contratuais correspondentes aos servi¢cos executados apos
o0 transcurso do periodo de 12 (doze) meses da data-base do orgamento estimado.

16.1.3. O reajuste sera formalizado, em regra, por apostilamento, nos termos do art. 136 da Lei n°®
14.133/2021, salvo quando ocorrer simultaneamente com outras altera¢des contratuais que demandem
formalizacéo por termo aditivo.
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16.2. Da Repactuagéo

16.2.1. Podera ser admitida a repactuacao de pregos quando demonstrada a variacdo efetiva dos
custos que compdem a planilha de formacdo de precos do contrato, especialmente aqueles
relacionados a méo de obra e encargos incidentes, desde que devidamente comprovada por meio de
documentacao idonea.

16.2.2. A repactuacéo devera observar o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data da
apresentacéo da proposta ou da Ultima repactuacado concedida.

16.2.3. O pedido de repactuacéo devera ser formalmente apresentado pela contratada, acompanhado
de planilha analitica de custos, demonstrando a variagéo dos elementos que comp8em a estrutura de
custos do contrato.

16.3. Da Reviséo do Equilibrio Econdmico-Financeiro

16.3.1. A reviséo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato podera ser admitida quando ocorrerem
fatos supervenientes imprevisiveis, ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, bem como nas
hipoteses de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, que resultem em alteragéo substancial dos
encargos inicialmente assumidos pela contratada, nos termos do art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei n°
14.133/2021.

16.3.2. O pedido de revisdo podera ser formulado durante a execucdo contratual, desde que
demonstrado, de forma clara e objetiva, 0 nexo causal entre o evento superveniente alegado e o efetivo
desequilibrio econémico-financeiro do contrato, mediante comprovacdo técnica, econdmica e
documental idénea.

16.3.3. A solicitacdo devera ser formalmente instruida nos exatos termos do Art. 17 da Instrucéo
Normativa SCI n® 021/2022 do Municipio de Cruz Machado, exigindo-se o preenchimento da planilha
correspondente (Anexo lll) e a juntada obrigatéria de Notas Fiscais Eletronicas (NF-e) validas da época
da proposta e atuais, sendo sumariamente rejeitados pedidos de reequilibrio fundamentados em
orcamentos sem validade fiscal, pedidos de venda ou propostas comerciais.

16.3.4. Recebido o pedido, a Administracdo promovera sua andlise no a&mbito do devido processo
administrativo, observando os principios da legalidade, da motivacdo, da razoabilidade, da
proporcionalidade e da preservagéo do equilibrio econdmico-financeiro originalmente pactuado.

16.3.5. Permanecem integralmente resguardadas as hipoteses legais de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro decorrentes de fatos supervenientes efetivamente extraordinarios, imprevisiveis
ou de consequéncias incalculaveis, desde que devidamente demonstrados, comprovados e
reconhecidos no respectivo processo administrativo.

17.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.1.1 der causa a inexecucdao parcial do contrato;

17.1.2 der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

171.3 der causa a inexecucdo total do contrato;

17.1.4 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

17.1.5 apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucédo do contrato;
17.1.6 praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

17.1.7 comporta-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013;
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17.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracéo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

17.2.1. Adverténcia;

17.2.2.Multa;

17.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

17.3.Na aplicacao das sancfes serdo considerados:

17.3.1. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida.

17.3.2. As peculiaridades do caso concreto

17.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes

17.3.4.0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica

17.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgédos de controle.

17.4 A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 07 (SETE) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial

17.4.1. Para as infracBes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

17.4.2. Para as infragBes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6.3 e 17.1.7, 17.1.8, a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

17.4.3. Nos casos de etapas nao utilizdveis que tiverem sido objeto de multa, a multa sera devolvida
ao contratado, caso nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizdvel do contrato, o
contratado recupere o0 atraso, alcangando o prazo inicialmente estabelecido pelo cronograma.

17.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poder&o ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, & penalidade de multa.

17.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

17.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando néo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracéo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

17.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢cdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da prética das infraces dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6. e 17.1.7,
17.1.8 bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 17.1.2, 17.1.3 e 17.1.4 que
justifiquem a imposi¢édo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

17.9. A recusa injustificada em assinar o contrato, caracterizara o descumprimento total da obrigacéao,
sujeitando o adjudicatario as multas e ao impedimento de licitar, garantindo a ampla defesa.

17.10. A apuracgéo de responsabilidade relacionadas as san¢bes de impedimento de licitar e contratar
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragédo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

17.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc8es de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisédo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

17.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracéo da aplicacéo da san¢éo de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo,
e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

17.13. O recurso e o pedido de reconsideracgéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.
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17.14. A aplicacéo das sancoes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de
reparacéo integral dos danos causados.

17.15. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.1. O pagamento das responsabilidades contratuais, respeitard os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SCI n® 028/2024 do Municipio De Cruz Machado -PR, e a ordem cronolégica dos
pagamentos para cada fonte de recurso distinta.

12.2. EFETUAR o0 pagamento a empresa contratada somente apés a apresentacdo, por parte desta
de, no minimo, os comprovantes de pagamento pontual das verbas trabalhistas e de recolhimento dos
encargos sociais abaixo mencionados, em relacdo a todos os empregados vinculados ao contrato,
observadas as seguintes parcelas:

| — remuneracao, compreendendo o salario mensal e demais verbas de natureza salarial, inclusive o
adicional de insalubridade se cabivel;

Il — vales-transportes e auxilio alimentacéo, quando for o caso;

Il - contribuicBes para o Fundo de Garantia do Tempo de Servico e para o INSS;

IV — décimo terceiro salario, quando for o caso;

V — concesséo das férias e pagamento da respectiva remuneracdo, quando for o caso.

18.2.1. A comprovagd@o constante neste item se refere as verbas e encargos incidentes no més
imediatamente anterior & data de pagamento da parcela mensal.

18.2.2. As verbas mencionadas devem obedecer aos valores estipulados em conven¢do ou acordo
coletivo de trabalho ou em sentenca normativa, se houver.

18.2.3. EFETUAR o0 pagamento da parcela final a empresa contratada, na conclusdo da obra
contratada, somente mediante apresentacdo de documentos que comprovem de forma cabal o
pagamento das verbas rescisorias a todos os empregados.

18.2.4. A empresa contratada devera apresentar, no maximo até o 10° (décimo) dia, os seguintes
documentos, sob pena de resciséo unilateral do contrato administrativo:

| — Cépia das Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS devidamente anotadas em relacdo a
todos os empregados contratados;

Il — Copia do livro de registro de empregados contendo os registros de todos os empregados
contratados;

Il — Cépias do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO e do Programa de
Prevencéo de Riscos Ambientais — PPRA especificos para as atividades objeto do contrato;

IV — Copias dos Atestados de Saulde Ocupacional de todos os trabalhadores, demonstrando a
realizacéo de exame médico admissional, periddico ou demissional, dependendo da situacao;

V — Comprovante de realizacdo de treinamento especifico para a funcdo, quando exigido pela
legislacéo;

VI — Copias dos recibos de fornecimento dos equipamentos de protecdo individual a todos os
empregados.

18.2.5.0 municipio devera manter arquivadas as copias de todos os comprovantes de pagamento das
verbas trabalhistas, contribuicBes previdenciarias e atos fiscalizatérios mencionados pelo prazo de
prescrigdo aplicavel a respectiva obrigacéo.

18.3. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem
gue isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
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18.3.1. O prazo de pagamento sera suspenso nos casos em que for atestado, pelo fiscal do contrato,
0 ndo cumprimento total da obrigagdo contratual.

18.4. Do montante devido, os Orgdos da Administracdo Direta e Indireta do Municipio de Cruz
Machado, inclusive suas Autarquias e Fundacdes, ao efetuarem pagamento a pessoa fisica ou
juridica_pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive obras de
engenharia, ficam obrigados a proceder a retencdo do Imposto de Renda (IR), com base na
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro _de 2012, e alteracdes posteriores,
observando as disposicdes do Decreto Municipal n°® 4519/2023.

18.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pelo Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagcao da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratoérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(TX) | =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual=6%

18.6. Recebimento do Objeto

18.6.1. A medicéo ocorrerd em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, parte integrante do
projeto e deste contrato, e sera resumida ao boletim de medicéo.

18.6.2. Apo6s analise do boletim e vistoria na obra, o fiscal do contrato ou comisséo, decidira sobre o
recebimento provisorio da parcela executada, para efeito de posterior verificagcdo de sua conformidade
com o projeto.

18.6.3. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
se estiver em desacordo com as especificagBes constantes no projeto, devendo ser corrigido
imediatamente, as suas custas, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades.

18.6.4. ApOs aceitacao do objeto, o contratado devera emitir a nota fiscal.

18.6.5. Por ocasido da concluséo do objeto, desmobilizagdo do canteiro e limpeza do local, o contratado
devera solicitar o termo de recebimento provisério da obra.

18.6.6. O termo de recebimento provisorio da obra somente sera lavrado se o objeto estiver concluido,
aceito e medido, ou ainda, carecendo de diminutos ajustes que possam ser facilmente corrigidos,
a critério do contratante, do contrario, seré lavrado o termo de rejeicéo,

18.6.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo eximir4 o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da construcado, da reforma, da recuperacdo ou da
ampliacdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparagcédo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicédo
necessarias.

18.7. Nota Fiscal
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18.7.1 A nota fiscal devera ser emitida em nome do 6rgdo que constar na nota de empenho ou
Requisicdo de compra, devendo constar, em campo apropriado, a identificacédo da licitagédo, do contrato,
requisicdo de compra ou nota de empenho, o nimero da medicdo, e os seus dados bancarios.

18.7.2. Devera constar, em campo apropriado da nota fiscal, os dados bancarios para pagamento, a
referéncia a licitacdo, ao contrato, a requisicdo de compra ou nota de empenho, assim como o
percentual e valor da retencéo do ISS e IRRF.

18.7.3. Conforme IN RFB n° 2.145, de 2023, IN RFB n° 1234, de 2012 e Decreto Municipal n® 162, de
2023, as notas fiscais deverdo observar as regras relativas ao destaque do Imposto sobre a renda
retido na fonte - IRRF;

18.7.4. Caso nao haja campo especifico na nota para o destaque do percentual e valor da retencao, as
informagdes dever&o constar no campo de “outras informagdes”;

18.7.5. Os casos de ndo incidéncia do IRRF deverdo ser informados descantando-se a fundamentacéo
legal no campo de “outras informagdes” da nota fiscal.

18.9. Liquidacéo

18.9.1. Para liquidacdo, o contratado deverd encaminhar junto com a nota fiscal, a seguinte
documentacéao:

I. Boletim de medicao emitido pelo Setor de Engenharia da administragdo municipal;

Il -termo de recebimento, em caso de Ultima medicéo;

Il. Nota fiscal;

Ill. Prova de regularidade com Previdéncia Social - INSS;

IV. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o - FGTS.

V. Demonstrativo de transferéncia da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a
Previdéncia Social, comprovando o recolhimento dos encargos previdenciarios patronais e do FGTS;
VI. Guia de Recolhimento do FGTS dos funcionarios, devidamente pago;

VII. Guia de Recolhimento do INSS dos funcionarios, devidamente pago;

VIII. Declaracdo contendo relagcdo nominal dos empregados alocados na obra;

IX. Cadastro Nacional de Obras (CNO), no caso da primeira medicao;

X. CND do CNO, no caso da ultima medicao;

a) A ndo apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos relativa ao Cadastro Nacional de Obras (CNO)
ao final da execucdo contratual poderd ensejar a ado¢do das medidas administrativas cabiveis,
inclusive abertura de processo administrativo para apuragdo de eventual infragdo contratual e
comunicacao ao 6rgdo competente.

Xl. laudos e ART’s referente aos ensaios tecnoldgicos, descritos no memorial descritivo do projeto, no
caso de a parcela referir-se a ultima medicao.

18.9.2. Recebido os documentos exigidos no item 18.9.1 em conformidade, o setor competente fara a
liquidacao.

18.9.3. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal e documentos, esta ficard sobrestada até que a
contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap0s a comprovacdo da
regularizacéo da situacdo, sem dnus ao contratante.

18.10. Prazo de Pagamento

18.10.1. Os pagamentos entram em ordem cronolégica conforme previsdes em regulamentos
municipais, sistematica de pagamentos por medi¢cdes dos servicos efetivamente executados e
regularmente atestados pela fiscalizacdo do contrato e a disponibilidade do recurso a ser repassado.

18.10.2. No caso de atraso motivado exclusivamente pelo contratante, o valor devido sera acrescido
de atualizagédo financeira, e sua apuracéo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano.
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19.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratagéo, o mais alto padrao de ética durante todo
0 processo de licitagdo, de contratacéo e de execucéo do objeto contratual.

Para os propésitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) pratica corrupta": significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
coisa de valor com a intencao de influenciar de modo indevido a acéo de terceiros;

b) "pratica fraudulenta™: significa qualquer ato, falsificacdo ou omissdo de fatos que, de forma
intencional ou irresponsavel induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de obter beneficio
financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intencéo de evitar o cumprimento de uma obrigacéo;

c) "prética colusiva": significa uma combinacdo entre duas ou mais partes visando alcancar um
objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as acdes de outra parte;

d) "pratica coercitiva": significa prejudicar ou causar dano, ou ameacar prejudicar ou causar dano,
direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou a sua propriedade, para influenciar
indevidamente as a¢fes de uma parte;

e) "pratica obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer
declaracfes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacdes de pratica prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intencéo seja
impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecgéo.

19.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancdo sobre uma empresa ou pessoa fisica,
inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitagdo ou da execug&o um contrato financiado pelo organismo.

19.3. Considerando os propésitos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condi¢do para a
contratacdo, devera concordar e autorizar que, na hipétese de o contrato vir a ser financiado, em parte
ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira
que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de
execucao do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados a licitacéo e a execugéo
do contrato.

20.1. A execucdao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal e gestor do contrato:
Gestor: Rodrigo Antdnio de Souza; Matricula 1421; e-mail: edf.rodrigosouza@gmail.com

Fiscal Administrativo: José de Oliveira; Matricula: 1496; e-mail: ocbras@pmcm.pr.gov.br

Fiscal Técnico: Alecsandro Boiko; Matricula: 2759; e-mail: engenharia@pmcm.pr.gov.br

Fiscal Técnico: Dalton Giordano Zabandzala. Matricula 2815, e-mail engenharia@pmcm.pr.gov.br

20.2 Fiscalizacdo Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugédo do contrato, com a descricao do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, 1l);
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Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para
a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcéo. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, l);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o0 caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacéo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n®
11.246, de 2022, art. 22, VII).

20.3 Fiscalizagdo Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condicdes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art.
23, 1 e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).
Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequac¢des do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 11).

O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022,
art. 21, 1lI).

O gestor do contrato emitirh documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
mencao ao seu desempenho ha execugédo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacéo de sanc¢fes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag8es sobre a consecucao dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato deverad enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao
e gestdo nos termos do contrato.

21.1. Sera exigida garantia da execucéo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA TECEIRA da
Minuta de Contrato.

21.2 O recolhimento da garantia de execuc¢do e da garantia adicional, se houver, devera ser efetuada
nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.
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21.1. O resultado e demais atos do presente certame sera divulgado no sistema eletrénico e Diario
Oficial do Municipio através do Portal de Transparéncia do Municipio no endereco eletrdnico
http://www.pmcm.pr.gov.br.

21.2. As normas disciplinadoras desta licitacdo serao sempre interpretadas em favor da ampliacédo da
disputa entre os interessados, desde que a interpretacdo nado viole a lei e ndo comprometa o interesse
da Administracéo, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

21.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a agente de contratacéao
e os licitantes.

21.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deveréo fazé-lo no
prazo determinado pela agente de contratagéo.

21.5. Seré facultado a agente de contratacao ou a autoridade superior, em qualquer fase do julgamento,
promover diIigéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo, inclusive
parecer técnico a Secretaria requerente do certame com relacdo aos servigos cotados, bem como
solicitar aos 6rgaos competentes, elaboracdo de parecer técnico destinado a fundamentar a decisao.

21.6. As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operagdes
no sistema eletrénico, inclusive mensagem via chat, sendo responsavel pelo 6nus decorrente
da perda de negécios diante da inobservancia de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo
Sistemaou de suadesconexdo, bem como seraresponsavel pelaapresentacdo dos documentos
solicitados nos prazos previstos.

21.7. A homologac¢édo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento, observando-se que sO se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na
Prefeitura Municipal de Cruz Machado -PR, exceto quando explicitamente disposto em contrario.

21.9. A autoridade competente poderd revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba as Licitantes direito & indenizagéo.

21.10. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.11. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico https://www.pmcm.pr.gov.br, no
link Portal Transparéncia, http://www.bllcompras.com e na Prefeitura Municipal de Cruz Machado,
Departamento de Compras e Licitagcdes, Avenida Vitdria. N° 251, centro, nos dias Uteis, mesmo
endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada
aos interessados.

21.12. No caso de alteracdo deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizacdo da
Concorréncia, este prazo seréa reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a
formulacdo das propostas

21.13. A proponente devera indicar a agente de contratacdo todos os meios de contato
(telefone/endereco eletrénico (e-mail), para comunicacgéo, e obriga-se a manter os dados devidamente
atualizados durante todo o decurso processual. Serd de sua inteira responsabilidade o retorno imediato
de todos os atos comunicados, os quais serdo considerados recebidos, ndo Ihe cabendo qualquer
alegacédo de néo recebimentos dos documentos.
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21.14. CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORARIO DE EXPEDIENTE, A
CONCORRENCIA SERA SUSPENSO E RETORNARA NO HORARIO INFORMADO PELA AGENTE
DE CONTRATAGAO VIA CHAT.

21.15. N&o havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade
no Sistema BLL que impeca a realizacdo do certame na data e horario marcado, a sesséo publica sera
desde que ndo haja comunicacdo da agente de contratacdo em contrario.

21.16. Para dirimir, na esfera judicial, as questfes oriundas do presente Edital, sera competente o Foro
da Comarca de Unido da Vitoria— PR

21.17. Os casos omissos serdo resolvidos pela agente de contrataco.

22.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO Il - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL PARA LICITANTE VENCEDOR

ANEXO Il - DECLARACAO UNIFICADA

ANEXO IV — DECLARACAO DE INDICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

ANEXO V - ATESTADO DE VISITA

ANEXO VI - MODELO DE DISPENSA DE VISITA

ANEXO VIl - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VIIl - PROJETOS/PLANILHA ORCAMENTARIA/CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Prefeitura de Cruz Machado, 18 de maio de 2026
CARLOS Assinado de forma

digital por CARLOS
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Carlos Nowak
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1.1. Constitui objeto desta licitacdo a contratacéo de empresa especializada da obra de construcéao
de Barrac&o Industrial com area de 181,90 m2, a ser implantado na Area Industrial do Municipio
de Cruz Machado, incluindo fornecimento de mé&o de obra, materiais e demais insumos
necessarios, conforme projetos, memorial descritivo e planilha orcamentaria (SINAPI), e demais
condicdes e exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.

1.2. Nos custos das propostas deverao estar incluidos todas as despesas diretas e indiretas, inclusive
tributos, necessarios ao fornecimento do objeto.

1.3. Deveré ser considerada, juntamente com o0 que se estipula neste documento, toda a legislacdo
prépria das categorias objeto desta contratacéo, inclusive a Lei Federal n® 14.133/2021.

1.4 A definicdo do objeto e seus quantitativos fundamentam-se nas conclusdes do Estudo Técnico
Preliminar (ETP), em observancia ao art. 6°, XXIlI, 'b', da Lei n® 14.133/2021.

1.5. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
instrumento podendo ser ajustado conforme o prazo necessario a execucdo integral do objeto,
observadas as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021 e as condi¢Bes estabelecidas no cronograma fisico-
financeiro que integra o presente Termo de Referéncia. A vigéncia contratual estard diretamente
vinculada a execucéo e concluséo do objeto contratado, considerando tratar-se de contrato de escopo,

consistente na execucdo de obra de engenharia.

1.6. O prazo de execucdo da obra poderad ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que
devidamente justificado e autorizado pela Administragcdo. A prorrogagdo devera ser formalizada antes
do término do prazo inicialmente estabelecido, mediante justificativa técnica e manifestacdo da
fiscalizagc&o e da gestdo contratual, observadas as disposi¢des da Lei n°® 14.133/2021.

2.1 Contratacdo de servicos de empresa para construcdo de Barracdo Industrial, conforme
Solicitacdo de Compra, emitido no sistema Betha e conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

2.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a vigéncia da
contratacao.

2.3. Nos custos das propostas deverao estar incluidos todas as despesas diretas e indiretas, inclusive
tributos, necessarios ao fornecimento do objeto.

2.4. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes descritas na Plataforma BLL e as
especificacdes constantes deste Edital, prevalecerdo as ultimas.

3.1. O Municipio de Cruz Machado dispde de Area Industrial destinada a implantacdo de novos
empreendimentos produtivos, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econdmico local,
fortalecer cadeias produtivas e ampliar a geragdo de emprego e renda. Entretanto, a auséncia de
edifica¢Bes industriais padronizadas e prontas para uso tem limitado a capacidade municipal de atrair
investimentos privados e apoiar empreendedores locais.

Nesse contexto, a constru¢cao de um barracdo industrial com area de 181,90 m2 configura-se
como intervencao estruturante e estratégica, permitindo a disponibilizagdo de infraestrutura adequada
para instalacdo de pequenas e médias industrias, contribuindo diretamente para a diversificagcdo da
base produtiva municipal e para o fortalecimento da economia local.

26
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A obra serd executada em area previamente destinada ao uso industrial, dotada de acesso
viario e infraestrutura basica, estando plenamente compativel com o planejamento urbano municipal e
com 0s objetivos do Programa de Promocao do Desenvolvimento Industrial.

O empreendimento esta tecnicamente fundamentado no Memorial Descritivo, nos projetos
executivos e na Planilha Orgcamentéaria elaborada com base no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI, referéncia julho/2025, garantindo aderéncia aos
parametros oficiais de custo da Administracédo Publica.

O Municipio declara possuir condicdes or¢camentarias, administrativas e operacionais para
assegurar a operacdo, manutencao e sustentabilidade do empreendimento apds sua conclusédo, em
conformidade com a Lei n° 14.116/2020 e a Lei n° 14.194/2021, bem como demais normativos
aplicaveis.

4.1. Objetivo Geral
Executar a constru¢do de um barracdo industrial destinado ao suporte de atividades produtivas,
alinhado as diretrizes de desenvolvimento econémico do Municipio de Cruz Machado.

4.2 Objetivos Especificos

¢ Disponibilizar infraestrutura industrial adequada e padronizada;

e Apoiar a instalagdo de empreendimentos industriais no municipio;

e Estimular a geracéo de emprego e renda;

e Promover a diversificacdo econdmica local;

¢ Atender a demanda reprimida por espacos industriais prontos para ocupacao.

4.3 Resultados Esperados

e Barracéo industrial concluido, com area construida de 181,90 mz;
e Ampliacdo da capacidade de atracdo de investimentos privados;
e Geracao de novos postos de trabalho diretos e indiretos;
Fortalecimento da competitividade econdmica municipal.

5.1. Requisitos de habilitagéo

5.1.1. O fornecedor deve cumprir os requisitos de habilitacdo exigidos pela 14.133/2021; poderéo
participar todos os interessados que estejam regularmente constituidos como pessoas juridicas, cujo
ramo de atividade seja compativel com o objeto ora pretendido.

5.1.2. O fornecedor deve cumprir todas as obrigagbes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto;

5.1.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificacdes, prazo e local
constantes no Termo de Referéncia, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicacdes referentes a: marca, procedéncia e prazo de validade.

5.1.4. O fornecedor deve contar com comprovada especializagdo na area de construgéo civil, estando
devidamente habilitado e autorizado pelos érgdos competentes, em observancia integral a legislagao
aplicavel, bem como aos critérios de sustentabilidade estabelecidos neste instrumento e nos
documentos técnicos que integram o projeto de engenharia.

5.1.5. O fornecedor deve estar com cadastro ativo e regular junto ao CREA/CAU.
5.1.6. Deve apresentar responsavel técnico com atribuicdes para emissdo de ART ou RRT, o qual

deve contar com cadastro ativo em seu respectivo conselho competente, bem como prova de
vinculagdo com a empresa fornecedora.
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5.7. Obriga¢des da contratada

O fornecedor toma total responsabilidade em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execuc¢éo do servico, tais como:

a) salarios;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuicdes;

d) indenizacbes;

e) vale-refeicao;

f) vales-transportes;

g) outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
h) normas de saude e seguranca do trabalho

5.7.1. O municipio fard a COMUNICACAO, no prazo méaximo de 60 (sessenta) dias, o inadimplemento
ou atraso de qualquer obrigacdo prevista no item 5.7, a cargo da empresa contratada, ao Ministério
Pablico do Trabalho e ao Ministério do Trabalho e Previdéncia, bem como informar quanto a
instauracdo do respectivo processo administrativo destinado a aplicacdo das penalidades previstas
contratualmente.

5.7.2. O fornecedor se responsabilizara integralmente pelo fornecimento integral de materiais, mao de
obra, equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita execugao do
servico.

5.7.3. O fornecedor deve seguir fielmente o projeto arquitetbnico, obedecendo ao Memorial Descritivo,
cronograma fisco-financeiro, projetos complementares e todos os demais documentos que compdem
a pasta técnica fornecida pelo setor de engenharia.

5.7.4. O fornecedor deve agir em acordo com as seguintes Normas Técnicas: NR10, NR6, NBR6118,
NBR15575, NBR5626, NBR5410, NR35 e quaisquer outras NBRs especificas cuja aplicacdo seja
compativel ao objeto.

5.7.5. Deve fornecer aos trabalhadores envolvidos na obra todos os Equipamento de Protecdo
Individual (EPI) necessarios, em acordo com a NR6.

5.7.6. Na ocasido do fornecedor escolher pelo fornecimento de refei¢des aos funcionarios no canteiro
de obras, estar4 completamente sob sua responsabilidade garantir de salubridade higiene exigidas
pelos 6rgéos responsaveis.

5.7.7. A destinacdo dada aos residuos decorrentes da execucdo da obra é de responsabilidade do
fornecedor, que deve apresentar um Plano de Gestdo de Residuos Soélidos na Construcdo Civil
(PGRCC), a qual deve estar alinhado com a Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

5.7.8. Deve observar a Resolucdo n° 307/2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
a qual estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da construcéo civil.

5.7.9. O fornecedor deve dar prioridade ao emprego de méo de obra local, contribuindo, deste modo,
com a geracao de emprego e renda para a populacgéo.

5.7.10. O fornecedor deveréa dispor de equipamentos modernos e apropriados para a execucdo do
servico, bem como uma equipe capacitada e experiente. Os padrdes de qualidade devem ser seguidos
para garantir a resisténcia e durabilidade da estrutura, proporcionando seguranca aos usuarios.

5.7.11. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do
Municipio, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execucao do
servico;

5.7.12. A execugdo do objeto ndo tem o condao de estabelecer qualquer sorte de vinculo empregaticio
entre os trabalhadores da empresa e a Administracdo Publica.
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5.8. DESCRICAO TECNICA E ESPECIFICACOES DA OBRA

A execucdo da obra devera obedecer integralmente aos projetos aprovados e ao Memorial Descritivo,
abrangendo, entre outros, 0s seguintes servicos:

Servigos preliminares e implantag&o do canteiro de obras;

Locacao da obra;

Execucéo de fundacdes profundas e superficiais;

Estruturas em concreto armado;

Alvenarias de vedacao;

Estrutura metalica e cobertura termoacustica;

Esquadrias metdlicas, de madeira e de aluminio;

Revestimentos internos e externos;

Pisos e revestimentos ceramicos;

Instalac®es hidrossanitarias;

InstalacBes elétricas;

Sistema de prote¢do contra descargas atmosféricas (SPDA);

Sinalizacdo de emergéncia e equipamentos de seguranca;

e Servicos finais, limpeza e entrega da obra.

Todos o0s materiais e servicos deverdo atender rigorosamente as normas técnicas da ABNT, as
especificacdes do SINAPI e as exigéncias constantes dos documentos técnicos anexos.

6.9. O prazo méximo para execuc¢éo da obra serd de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contados
a partir da emissao da Ordem de Servigo pelo Municipio.

6.1. N&o serd admitida a subcontratagdo do objeto licitado.

7.1. Condi¢des de execucdo e de entrega da obra

7.1.1. A execucdo da obra dar-se-4 de forma integral, conforme projetos, memoriais descritivos,
planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram este
instrumento, atendendo as normas técnicas aplicaveis.

7.1.2. O prazo total para execugdo da obra serd aquele definido no cronograma fisico-financeiro,
contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado nos termos da
legislacéo vigente, mediante justificativa formal aceita pela Administracéo.

7.1.3. A execucdao dos servigos devera ocorrer em dias e horarios compativeis com o funcionamento
da Administragdo Municipal, salvo autorizacdo expressa da fiscalizacéo.

7.1.4. Caso ndo seja possivel cumprir os prazos estabelecidos, a contratada devera comunicar
formalmente a Administracdo, apresentando as justificativas com antecedéncia minima de 02 (dois)
dias, para andlise de eventual prorrogacao, ressalvadas as hipdteses de caso fortuito ou forga maior,
devidamente comprovadas.

7.1.5. A obra sera executada no local indicado pela Administracdo Municipal, conforme projetos e
demais documentos técnicos integrantes do processo licitatorio.

7.1.6. O recebimento da obra dar-se-4 da seguinte forma, nos termos do Decreto Municipal 4195/2023:

a) Provisoriamente, em até 10 (dez) dias contados do término da execucao, pelo fiscal do contrato,
mediante lista de verificacdo que demonstre a conformidade da execucdo com as exigéncias de carater
técnico; e
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b) Definitivamente, em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento provisério, por comissao
formada pelo fiscal do contrato e, no minimo, 2 (dois) servidores publicos efetivos, designados pelo
Prefeito Municipal, por meio de lista de verificacdo que demonstre o atendimento de todas as exigéncias
contratuais.

7.1.7. Constatadas irregularidades, defeitos ou inconformidades, a obra ou parte dela podera ser
rejeitada, devendo a contratada promover as corre¢des necessarias no prazo fixado pela fiscalizacao,
as suas expensas, sem prejuizo da aplicagéo das san¢des cabiveis.

7.1.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da contratada pela
solidez, seguranca e qualidade da obra, nem a responsabilidade técnico-profissional pela perfeita
execucao dos servigos, observados os prazos legais de garantia.

7.1.9. A medi¢do e o pagamento dos servigos executados ocorrerdo conforme o cronograma fisico-
financeiro aprovado, sendo pagos apenas 0s servicos efetivamente executados e atestados pela

fiscalizagéo.

8.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133,
de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total estimado para a contratacéo, e
conforme as condi¢cdes descritas nas cldusulas do contrato.

8.2. Em caso opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

8.3. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis
apos a assinatura do contrato.

8.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

9.1. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigcos constitui direito do interessado, com a
finalidade de propiciar o pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurada a realizacdo de vistoria técnica, mediante agendamento, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9h as 17h.

9.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, 0s
quais deverdo ser marcados pelo fornecedor com no minimo 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia.

9.3. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

9.4. Caso o licitante opte por nado realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da
contratacao.

9.5. A ndo realizacéo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das
instalac6es, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos,
devendo o contratado assumir 0os 6nus dos servigcos decorrentes.




e Py iy iy Avenlida Vitéria, 251
P T g .
PREFEITURA DE COM P RAS Centro— Cruz Machado, PR

CRUZ MAC HADO LICITACOES B G800 642 3326 — www.prmer.pr. gov-br
—

Concorréncia Eletrénica n° 02/2026
Processo n° 41/2026

10.1 A contratada sera responsavel pela qualidade, solidez e seguranca da obra, respondendo pelos
vicios, defeitos ou falhas decorrentes da execugdo dos servigos, nos prazos previstos na legislacédo
civil, especialmente no art. 618 do Cadigo Civil,b bem como demais normas aplicaveis.

10.2. Durante o prazo de garantia legal da obra, a contratada devera, as suas expensas, corrigir
quaisquer defeitos, vicios construtivos ou inconformidades constatadas pela fiscalizacao.

10.3. As corre¢des mencionadas no subitem anterior deverdo ser iniciadas no prazo maximo a ser
definido pela fiscalizacdo, contado do recebimento da notificagéo formal, e concluidas dentro de prazo
compativel com a natureza do servico, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas no contrato.

10.4. Eventuais alteragdes de projeto somente poderdo ser realizadas mediante prévia autorizagdo
formal da Administracdo, observados os limites legais, ndo sendo consideradas obrigacdes da
contratada aquelas que impliquem modificacdo do objeto originalmente contratado sem o
correspondente ajuste contratual.

10.5. A contratada devera prestar assisténcia técnica durante o periodo de garantia, sempre que
solicitada pela Administragéo, disponibilizando suporte técnico necessério a verificagdo e correcdo de
eventuais falhas relacionadas a execuc¢éo da obra.

10.6. A responsabilidade da contratada pela garantia da obra ndo serd afastada pelo recebimento
provisoério ou definitivo, nem pela fiscalizagdo ou acompanhamento realizado pela Administrag&o.

11.1. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal e gestor do contrato:
Gestor: Rodrigo Antdnio de Souza; Matricula 1421; e-mail: edf.rodrigosouza@gmail.com

Fiscal Administrativo: José de Oliveira; Matricula: 1496; e-mail: obras@pmcm.pr.gov.br

Fiscal Técnico: Alecsandro Boiko; Matricula: 2759; e-mail: engenharia@pmcm.pr.gov.br

Fiscal Técnico: Dalton Giordano Zabandzala. Matricula 2815, e-mail engenharia@pmcm.pr.gov.br

11.2 Fiscalizagao Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢éo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, 1);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para
a correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a correc¢éo. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, 1);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacgéo ou a prorrogacéo contratual (Decreto n®
11.246, de 2022, art. 22, VII).

11.3 Fiscalizacdo Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art.
23, 1 e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).
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Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequac8es do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
21, 11).

O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagcdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, IlI).

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
mencao ao seu desempenho na execucéo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigac¢des. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sang¢fes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagfes sobre a consecucgéo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administrac&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo
e gestdo nos termos do contrato.

12.1. O pagamento das responsabilidades contratuais, respeitard os procedimentos previstos na
Instrugdo Normativa SCI n® 028/2024 do Municipio De Cruz Machado -PR, e a ordem cronolégica dos
pagamentos para cada fonte de recurso distinta.

12.2. EFETUAR o pagamento a empresa contratada somente apds a apresentacao, por parte desta
de, no minimo, os comprovantes de pagamento pontual das verbas trabalhistas e de recolhimento dos
encargos sociais abaixo mencionados, em relacdo a todos os empregados vinculados ao contrato,
observadas as seguintes parcelas:

| — remuneracao, compreendendo o salario mensal e demais verbas de natureza salarial, inclusive o
adicional de insalubridade se cabivel;

Il — vales-transportes e auxilio alimentacao, quando for o caso;

Il - contribuicBes para o Fundo de Garantia do Tempo de Servico e para o INSS;

IV — décimo terceiro salario, quando for o caso;

V — concesséo das férias e pagamento da respectiva remuneracdo, quando for o caso.

12.2.1. A comprovacd@o constante neste item se refere as verbas e encargos incidentes no més
imediatamente anterior a data de pagamento da parcela mensal.

12.2.2. As verbas mencionadas devem obedecer aos valores estipulados em convengédo ou acordo
coletivo de trabalho ou em sentenca normativa, se houver.
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12.2.3. EFETUAR o pagamento da parcela final a empresa contratada, na concluséo da obra
contratada, somente mediante apresentacdo de documentos que comprovem de forma cabal o
pagamento das verbas rescisorias a todos os empregados.

12.2.4. A empresa contratada devera apresentar, no maximo até o 10° (décimo) dia, os seguintes
documentos, sob pena de resciséo unilateral do contrato administrativo:

| — Copia das Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS devidamente anotadas em relacéo a
todos os empregados contratados;

Il — Copia do livro de registro de empregados contendo os registros de todos os empregados
contratados;

Il — Cépias do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO e do Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA especificos para as atividades objeto do contrato;

IV — Cépias dos Atestados de Saude Ocupacional de todos os trabalhadores, demonstrando a
realizacdo de exame médico admissional, periédico ou demissional, dependendo da situacao;

V — Comprovante de realizacdo de treinamento especifico para a fungdo, quando exigido pela
legislacgéo;

VI — Copias dos recibos de fornecimento dos equipamentos de protecdo individual a todos os
empregados.

12.2.5.0 municipio devera manter arquivadas as copias de todos os comprovantes de pagamento das
verbas trabalhistas, contribuicbes previdenciarias e atos fiscalizatérios mencionados pelo prazo de
prescri¢do aplicavel a respectiva obrigagéao.

12.3. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacgéo financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem
que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

12.3.1. O prazo de pagamento sera suspenso nos casos em que for atestado, pelo fiscal do contrato,
0 ndo cumprimento total da obrigacdo contratual.

12.4. Do montante devido, os Orgdos da Administracdo Direta e Indireta do Municipio de Cruz
Machado, inclusive suas Autarquias e Fundacdes, ao efetuarem pagamento a pessoa fisica ou
juridica_pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive obras de
engenharia, ficam obrigados a proceder a retencdo do Imposto de Renda (IR), com base na
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteracdes posteriores,
observando as disposicdes do Decreto Municipal n° 4519/2023.

12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pelo Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, € calculada mediante a aplicagcao da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(TX) | =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual=6%

12.6. Recebimento do Objeto

12.6.1. A medicao ocorrerd em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, parte integrante do
projeto e deste contrato, e sera resumida ao boletim de medicé&o.
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12.6.2. Apods analise do boletim e vistoria na obra, o fiscal do contrato ou comissao, decidird sobre o
recebimento provisoério da parcela executada, para efeito de posterior verificagcdo de sua conformidade
com o projeto.

12.6.3. O objeto poderé ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
se estiver em desacordo com as especificacbes constantes no projeto, devendo ser corrigido
imediatamente, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

12.6.4. ApOs aceitacao do objeto, o contratado devera emitir a nota fiscal.

12.6.5. Por ocasido da conclusédo do objeto, desmobilizacédo do canteiro e limpeza do local, o contratado
deverd solicitar o termo de recebimento provisorio da obra.

12.6.6. O termo de recebimento provisério da obra somente sera lavrado se o objeto estiver concluido,
aceito e medido, ou ainda, carecendo de diminutos ajustes que possam ser facilmente corrigidos,
a critério do contratante, do contrario, seré lavrado o termo de rejei¢éo,

12.6.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da
ampliacdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢éo identificados, o contratado
ficara responséavel pela reparacédo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo
necessarias.

12.7. Nota Fiscal

12.7.1 A nota fiscal devera ser emitida em nome do 6rgdo que constar na nota de empenho ou
Requisi¢cdo de compra, devendo constar, em campo apropriado, a identificagédo da licitacdo, do contrato,
requisicdo de compra ou nota de empenho, o nimero da medi¢do, e 0s seus dados bancérios.

12.7.2. Devera constar, em campo apropriado da nota fiscal, os dados bancarios para pagamento, a
referéncia a licitagdo, ao contrato, a requisicdo de compra ou nota de empenho, assim como o
percentual e valor da retencéo do ISS e IRRF.

12.7.3. Conforme IN RFB n° 2.145, de 2023, IN RFB n° 1234, de 2012 e Decreto Municipal n® 162, de
2023, as notas fiscais deverdo observar as regras relativas ao destaque do Imposto sobre a renda
retido na fonte - IRRF;

12.7.4. Caso ndo haja campo especifico na nota para o destaque do percentual e valor da retencdo, as
informacgdes deverao constar no campo de “outras informagdes”;

12.7.5. Os casos de néo incidéncia do IRRF deverao ser informados descantando-se a fundamentacéo
legal no campo de “outras informacdes” da nota fiscal.

12.9. Liquidacao

12.9.1. Para liquidacdo, o contratado deverd encaminhar junto com a nota fiscal, a seguinte
documentacdo:

I. Boletim de medicao emitido pelo Setor de Engenharia da administragdo municipal;

Il -termo de recebimento, em caso de Ultima medicéo;

Il. Nota fiscal;

lll. Prova de regularidade com Previdéncia Social - INSS;

IV. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co - FGTS.

V. Demonstrativo de transferéncia da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a
Previdéncia Social, comprovando o recolhimento dos encargos previdenciarios patronais e do FGTS;
VI. Guia de Recolhimento do FGTS dos funcionarios, devidamente pago;

VII. Guia de Recolhimento do INSS dos funcionérios, devidamente pago;

VIII. Declaracdo contendo relacdo nominal dos empregados alocados na obra;
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IX. Cadastro Nacional de Obras (CNO), no caso da primeira medicao;

X. CND do CNO, no caso da ultima medicao;

a) A ndo apresentacao da Certidao Negativa de Débitos relativa ao Cadastro Nacional de Obras (CNO)
ao final da execucao contratual podera ensejar a adocdo das medidas administrativas cabiveis,
inclusive abertura de processo administrativo para apuracdo de eventual infracdo contratual e
comunicacao ao 6rgdo competente.

Xl. laudos e ART’s referente aos ensaios tecnoldgicos, descritos no memorial descritivo do projeto, no
caso de a parcela referir-se a ultima medicao.

12.9.2. Recebido os documentos exigidos no item 12.9.1 em conformidade, o setor competente fara a
liquidacao.

12.9.3. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal e documentos, esta ficara sobrestada até que a
contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacdo da
regularizacéo da situacdo, sem dnus ao contratante.

12.10. Prazo de Pagamento

12.10.1. Os pagamentos entram em ordem cronologica conforme previsdes em regulamentos
municipais, sistemética de pagamentos por medi¢cdes dos servicos efetivamente executados e
regularmente atestados pela fiscalizagdo do contrato e a disponibilidade do recurso a ser repassado.

12.10.2. No caso de atraso motivado exclusivamente pelo contratante, o valor devido sera acrescido
de atualizacgéo financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano.

14.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 487.446,60 (Quatrocentos e oitenta e sete mil
quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos)

14.2. A Planilha Orgamentaria detalhada foi elaborada com base no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI, referéncia julho/2025, contemplando todos os servigos,
quantitativos, composi¢des de custos e aplicacdo de BDI, em conformidade com os arts. 5° e 6° da
Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33/2023.

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta dos seguintes recursos
or¢camentarios:

10.001 10.001.22.661.0004.1020.4.4.9 Construcao 9.946,60
0.51.00 Barracao
Industrial -
Contrato de
Repasse
972432/24
MDICS/CAI
XA
10.001 10.001.22.661.0004.1020.4.4.9 Construcao 477.500,
0.51.00 Barracéo 00
Industrial -
Contrato de
Repasse
972432/24
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- MDICS/CAI
XA

O valor global estimado para a execucédo da obra é de R$ 487.446,60 (Quatrocentos e oitenta e sete
mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), conforme Plano de Trabalho e
Extrato da Proposta registrados na Plataforma Transferegov.

A composicao financeira do empreendimento esta assim definida:
e Valor Global: R$ 487.446,60

e Valor do Repasse Federal: R$ 477.500,00

e Valor da Contrapartida Municipal (financeira): R$ 9.946,60

Os recursos federais s@o oriundos do Programa de Promoc¢do do Desenvolvimento Industrial,
vinculados a Proposta n® 007598/2024 e ao Instrumento n® 972432, registrados no exercicio de 2024,
com vigéncia do instrumento até 31 de dezembro de 2027.

A contrapartida municipal sera aportada de forma financeira, conforme declaragdo especifica anexada
ao processo e registrada no Plano de Trabalho, atendendo as exigéncias legais e normativas vigentes.

16.1. O valor estimado da contratacdo foi obtido mediante orcamento detalhado em planilhas que
expressam a composi¢cao de todos 0s seus custos unitarios, elaborado em conformidade com o Art. 23
da Lei n°® 14.133/2021.

16.2. Para a definicao dos precos de referéncia, utilizou-se como fonte primordial o Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI), mantido pela Caixa Econbmica
Federal, por ser o sistema oficial de referéncia de custos para obras e servi¢cos de engenharia.

16.3. Foi adotado o regime de ndo desoneracdo sobre a folha de pagamento, conforme legislacao
vigente e disponibilidade das tabelas de referéncia.

16.4. O preco global de referéncia é o resultado da somatéria dos custos unitarios multiplicados pelas
quantidades previstas, acrescido do percentual de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) cuja
composicao detalhada consta anexado nos autos.

17.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
instrumento podendo ser ajustado conforme 0 prazo necessario a execucgdo integral do objeto,
observadas as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021 e as condi¢Bes estabelecidas no cronograma fisico-
financeiro que integra o presente Termo de Referéncia. A vigéncia contratual estara diretamente
vinculada a execucéo e concluséo do objeto contratado, considerando tratar-se de contrato de escopo,
consistente na execuc¢éo de obra de engenharia.

17.2. O prazo de execucdo da obra podera ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que

devidamente justificado e autorizado pela Administracdo. A prorrogagdo devera ser formalizada antes
do término do prazo inicialmente estabelecido, mediante justificativa técnica e manifestacdo da

fiscalizaiéo e da ﬁestéo contratual, observadas as disEOSiiﬁes da Lei n® 14.133/2021.

18.1. S&o obrigagbes da CONTRATANTE, além das previstas neste Contrato, decorrentes da natureza
do ajuste, as seguintes (art. 92, X, Xl e XIV):

18.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

18.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
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18.1.3. Natificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

18.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obriga¢gBes pelo
Contratado

18.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

18.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente edital;

18.1.7. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na legislacao vigente e neste edital.

18.1.8. Cientificar o 6rgéo de assessoramento juridico do municipio para adocao das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

18.1.9. Emitir deciséo sobre todas as solicita¢des e reclamagdes relacionadas a execucéo do Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execuc¢éo do Contrato.

18.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo méaximo de 30 (trinta) dias Uteis.

18.1.11. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados & execuc¢éo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18.2. Séo obrigagfes da CONTRATADA, além das previstas neste Edital, decorrentes da natureza do
ajuste, as seguintes (art. 92, XIV, XVI e XVII):

18.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacBes constantes no Edital e Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obriga¢cbes a seguir dispostas:

18.2.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

18.2.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacéao;

18.2.4. Atender as determinac@es regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacédo por eles
solicitados;

18.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

18.2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;
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18.2.7. Quando nao for possivel a verificacédo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

18.2.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nado transfere a
responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

18.2.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢éo do objeto contratual.

18.2.10. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

18.2.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitacéo;

18.2.12. Guardar sigilo sobre todas as informacfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

18.2.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratagcéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei
n° 14.133, de 2021;

18.2.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do contratante;

18.2.15. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislacado de regéncia;

18.2.16. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por
forca da execucgédo deste contrato;

18.2.17. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

18.2.18. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

18.2.19. Nao permitir a utilizagado de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

18.2.20. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);
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18.2.20.1. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

18.2.21. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

18.2.22. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

18.2.23. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

18.2.24. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢bes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigcos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

18.2.25. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecéo de dados pessoais a que tenha acesso por
forca da execucgédo deste contrato.

19.1. Locais de entrega:

19.1.1. Os servigos de construcéo, objeto desta licitacdo, deverdo ser entregues no Local de
Execucéo da Obra, localizada na area industrial do municipio.

20.1. Assuntos relacionados a especificacdo técnica da licitacdo, telefone: (42) 3554-1222
(Departamento de Engenharia). Ou E-mail: engenharia@pmcm.pr.gov.br

20.2. Assuntos relacionados aos documentos e ao edital, telefone: 0800 642-3326 (Departamento de
Compras e Licita¢des). Ou E-mail: licitacao@pmcm.pr.gov.br.
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA AJUSTADA
(Papel timbrado da licitante)

Edital de Concorréncia Eletrénica N° xxx/2026
Processo n° /2026
Tipo: MENOR PRECO GLOBAL.

A EMPreSa ..ccoceveeeveeviciinvinnnenn. , estabelecida na (endereco completo, telefone, fax e endereco
eletrdnico, se houver), inscrita no CNPJ sob n° ... , heste ato representada por
.............................. cargo, (endere¢o), vem por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital de
Concorréncia Eletrénica n® xxx/2026 em epigrafe que tem por objeto a XXXXXXXXXXXX, para atender a
demanda da secretaria xxxxxxx do municipio de Cruz Machado -PR, conforme especificacdes descritas
no Termo de Referéncia, parte integrante deste edital, em, conforme segue:

Iltem | Especificacéo Marca | Unidade | Quantidade Valor Unitario R$

Informar Valor Total: R$

1) Prazo de validade da proposta de 90 (noventa dias), a contar da data de abertura do certame

2) Garantimos que o0s servigos serdo substituidos, sem 6nus para a entidade de licitagdo, caso
ndo estejam de acordo as especificacdes e padrdes exigidos

3) Garantia minima da obra de engenharia é de xxxxx meses.

4) Declaramos que nos precos contidos na proposta que vierem a ser ofertados por meio de
lances, estéo incluidos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos
incidentes, seguro, frete e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto deste edital e
Seus anexos.

5) Informar os seguintes Dados Bancarios, a fim de agilizar os possiveis pagamentos:

Banco:
Agencia:
Conta Corrente:

Caso seja a empresa vencedora os pagamentos, vao ser depositados, na conta informada.

Local, (data)

Assinatura do Representante Legal

40
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA
(Papel timbrado da licitante)

A agente de contratacdo e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Cruz Machado, Estado do Parana
CONCORRENCIA ELETRONICA N° xxx/2026

Pelo presente instrumento, a empresa .......ccccccceevens , CNPJ n° ..., , com sede na
............................................ , através de seu representante legal infra-assinado, declara que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Cdédigo Penal, que se enquadra na situacdo de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n° 123/06,
alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que
conduzam ao seu desenquadramento desta situagao.

*Marcar este item caso se enquadre na situagdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa

1) Declara que CUMPRE todos os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias da Concorréncia Eletrénica do
Municipio de Cruz Machado-PR.

2) Declara que esta plenamente capacitado a efetuara obra de engenharia, referente a
CONCORRENCIA ELETRONICA, nas quantidades e nos prazos previstos e que esté ciente e concorda
com as condic¢des contidas no Edital e seus anexos

3) Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo na Concorréncia
Eletrénica do Municipio de Cruz Machado-PR, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
supervenientes.

4) Declara atende aos requisitos de habilitacdo, e o que respondera pela veracidade das informacgdes
prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021)

5) Declara que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao

6) Declara que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituigdo
Federal

7) Declara que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas

8) Declara, para os fins que a empresa nao foi declarada inidénea por nenhum érgéo publico de
qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder publico.

9) Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores

10) Declara, para os devidos fins que ndo possuimos em nosso quadro societario e de empregados,
servidor ou dirigente de 6rgéo ou entidade contratante ou responséavel pela licitagcéo.

11) Declara que suas propostas econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas

12) Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos
licitatérios, instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa é o(a)
SE(B) ettt , Portador(a) do RG SOb N° .....ccooiiiiiiiiiiie e
B CPF N L ,cujafuncdo/cargo @.........ooooiiiiiiiiiiiii e (sécio
administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura do contrato.

13) Declara conhecer as normas de prevenc¢do a corrupcdo previstas na legislacao brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n°® 8.429/1992), a Lei Federal n® 12.846/2013 e
seus regulamentos, se comprometem que para a execucdo deste contrato nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de
guem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacéo, compensacéo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo
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fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgcdo, bem como de manipular ou fraudar o
equilibrio econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

16) DECLARA sob as penas da lei que ndo se enquadra nas vedacdes do art. 14, inciso IV, da Lei n°
14.133/2021, nao mantendo vinculo de parentesco (até o terceiro grau) ou de natureza
técnica/comercial com dirigente do érgéo contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato.

a) Por ser verdade, firmo a presente declara¢do para que produza os efeitos legais, ciente de que a
falsidade de seu contetdo pode implicar na imputacao de san¢des civis, administrativas, bem como na
sancao penal prevista no art. 299 do Caodigo Penal, conforme transcrigdo abaixo:

Art. 299 — Omitir, em documento publico ou particular, declaragdo que nele deveria constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaracéo falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigag&o ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: recluséo de 1
(um) a5 (cmco) anos e multa, se o documento é publico e reclusdo de 1 (um) a 3 (trés) anos, se o
documento é particular.

17) Comprometo-me a manter durante a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

(Local e data)
Assinatura, qualificacdo e carimbo
(Representante legal)
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE INDICAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
A AGENTE DE CONTRATAGAO E EQUIPE DE APOIO

Referente: Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA n° XXX/2026.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pelos
servigos, caso venhamos a vencer a referida licitagao, é:

Nome Formacgao CREA/CAUnN® Assinatura

Obs: O vinculo trabalhista do profissional técnico sera apresentado no momento da assinatura do
contrato, a comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is), sera mediante contrato de
prestacdo de servigcos ou outro instrumento contratual que demonstre a identificagdo profissional.
Quando se tratar de sicio da empresa licitante, tal comprovacéo seré feita através do ato constitutivo
da mesma.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data

Assinatura do representante
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ANEXO V

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénican® __ /

Declaramos que o Responsavel Técnico XXXXXXX, CREA/CAU n° XXXXXX, devidamente
credenciado, visitou o local da execuc¢éo da obra, cujo objeto & xxxxxxxxxxx, obtendo toda a informacéao
necessaria para o preparo de sua proposta, assumindo total responsabilidade por esse fato e que nao
o utilizara para quaisquer guestionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas ou financeiras com
a contratante.

Cruz Machado, __ de de 2026

Nome, Gr e assinatura do responsavel pelo licitador

Nome, n°® CREA/CAU, assinatura do responsavel técnico da proponente
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ANEXO VI

DECLARAGAO FORMAL DE DISPENSA

Concorréncia Eletrénica n°®
Objeto:

Nome da empresa:

CNPJ n°:

Endereco:

Fone:

Fax:

Email:

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inserir o nome do representante),
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou
instalagdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que nido o
utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas e/ou financeira para
com a Contratante.

Cruz Machado, ___ de de 2026

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do responsavel técnico
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XX/2026

CONCORRENCIA ELETRONICO N° XX/2026

TERMO DE CONTRATACAO N° XXX/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO, Estado do Parand, pessoa juridica de direito publico,
situada na Avenida Vitéria, n® 251, Centro, neste ato representada por seu Prefeito Senhor CARLOS
NOWAK, a seguir denominada CONTRATANTE, e

XXOXXXKHXXKXXXXXKXXXXXXKXXXXXXXXX  pessoa juridica de direito privado, com sede no municipio de
XXXXXXXXXX, Situada na Rua XXXXXXXXXXXX, N® XXXXXX, Bairro Xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob n°
XXXXXXXXXXXXX, & seguir denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do Processo n°
XXXXXXXXXX € em observancia as disposi¢fes da Lei n°® 14.133/2021, e demais leis aplicaveis, resolvem
celebrar o presente Termo Contratual, que decorre da Concorréncia Eletrbnica n® xxxxx, mediante
clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e ll)

1.1. Constitui objeto deste termo a contratacdo de empresa especializada para contratacdo de
empresa especializada da obra de construgcéo de Barracéo Industrial com area de 181,90 m2, a
ser implantado na Area Industrial do Municipio de Cruz Machado, incluindo fornecimento de
mao de obra, materiais e demais insumos necessarios, conforme projetos, memorial descritivo
e planilha orcamentaria (SINAPI), nas condi¢cbes estabelecidas no Termo de Referéncia, e
especificacdes abaixo:

ITEM QUANT | DESCRICAO DO | UN. DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR
ITEM TOTAL

1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢cao:
1.1.12. O Termo de Referéncia;

1.1.2. O Edital da Licitacao;

1.1.3. A Proposta e planilha do contratado;

1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. Os documentos referidos no item anterior séo considerados suficientes para, em complemento a
este contrato, definirem a sua extenséo e, dessa forma, regerem a execuc¢do adequada do contrato ora
celebrado.

1.4. O regime de execuc¢do empreitada por preco global.

1.5. Nos custos das propostas deverdo estar inclusos todas as despesas diretas e indiretas, inclusive
tributos, necessarios ao fornecimento do objeto.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos termos o Art. 111 da Lei 14.133/2021, caso o prazo de execuc¢do venca
sem a concluséo da obra, sujeitando a contratada a penalidades por atraso injustificado.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO, MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VIl e XVIII)

3.3.1. Condicdes de execucdo e de entrega da obra
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3.3.1.1. A execucao da obra dar-se-a de forma integral, conforme projetos, memoriais descritivos,
planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram este
instrumento, atendendo as normas técnicas aplicaveis.

3.3.1.2. O prazo total para execugao da obra sera aquele definido no cronograma fisico-financeiro,
contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado nos termos da
legislagéo vigente, mediante justificativa formal aceita pela Administragéo.

3.3.1.3. A execucéo dos servicos devera ocorrer em dias e horarios compativeis com o funcionamento
da Administracdo Municipal, salvo autorizacao expressa da fiscalizacao.

3.3.1.4. Caso nao seja possivel cumprir os prazos estabelecidos, a contratada devera comunicar
formalmente a Administracdo, apresentando as justificativas com antecedéncia minima de 02 (dois)
dias, para andlise de eventual prorrogacao, ressalvadas as hipdteses de caso fortuito ou forga maior,
devidamente comprovadas.

3.3.1.5. A obra serd executada no local indicado pela Administracdo Municipal, conforme projetos e
demais documentos técnicos integrantes do processo licitatorio.

3.3.1.6. O recehimento da obra dar-se-4 da seguinte forma, nos termos do Decreto Municipal
4195/2023:

a) Provisoriamente, em até 10 (dez) dias contados do término da execucao, pelo fiscal do contrato,
mediante lista de verificagdo que demonstre a conformidade da execugdo com as exigéncias de carater
técnico; e

b) Definitivamente, em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento provisoério, por comissao
formada pelo fiscal do contrato e, no minimo, 2 (dois) servidores publicos efetivos, designados pelo
Prefeito Municipal, por meio de lista de verificacdo que demonstre o atendimento de todas as exigéncias
contratuais.

3.3.1.7. Constatadas irregularidades, defeitos ou inconformidades, a obra ou parte dela podera ser
rejeitada, devendo a contratada promover as corre¢des necessarias no prazo fixado pela fiscalizacgao,
as suas expensas, sem prejuizo da aplicacéo das san¢des cabiveis.

3.3.1.8. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da contratada pela
solidez, seguranca e qualidade da obra, nem a responsabilidade técnico-profissional pela perfeita
execucao dos servigos, observados os prazos legais de garantia.

3.3.1.9. A medicdo e o pagamento dos servi¢os executados ocorrerdo conforme o cronograma fisico-
financeiro aprovado, sendo pagos apenas 0s servicos efetivamente executados e atestados pela

fiscalizag&o.
CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitado.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacéo € de R$.......... (.....)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necesséarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.
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5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O pagamento das responsabilidades contratuais, respeitard os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SCI n® 028/2024 do Municipio De Cruz Machado -PR, e a ordem cronolégica dos
pagamentos para cada fonte de recurso distinta.

6.2. EFETUAR o pagamento a empresa contratada somente apés a apresentacéo, por parte desta de,
no minimo, os comprovantes de pagamento pontual das verbas trabalhistas e de recolhimento dos
encargos sociais abaixo mencionados, em relacdo a todos os empregados vinculados ao contrato,
observadas as seguintes parcelas:

| — remuneracdo, compreendendo o salario mensal e demais verbas de natureza salarial, inclusive o
adicional de insalubridade se cabivel;

Il — vales-transportes e auxilio alimentacdo, quando for o caso;

Il - contribuigBes para o Fundo de Garantia do Tempo de Servico e para o INSS;

IV — décimo terceiro salario, quando for o caso;

V — concessao das férias e pagamento da respectiva remuneracao, quando for o caso.

6.2.1. A comprovacdo constante neste item se refere as verbas e encargos incidentes no més
imediatamente anterior a data de pagamento da parcela mensal.

6.2.2. As verbas mencionadas devem obedecer aos valores estipulados em convencdo ou acordo
coletivo de trabalho ou em sentenca normativa, se houver.

6.2.3. EFETUAR o0 pagamento da parcela final & empresa contratada, na concluséo da obra contratada,
somente mediante apresentacdo de documentos que comprovem de forma cabal o pagamento das
verbas rescisdrias a todos os empregados.

6.2.4. A empresa contratada devera apresentar, no maximo até o 10° (décimo) dia, os seguintes
documentos, sob pena de resciséo unilateral do contrato administrativo:

| — Cépia das Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS devidamente anotadas em relagdo a
todos os empregados contratados;

Il — Copia do livro de registro de empregados contendo os registros de todos os empregados
contratados;

Il — Cépias do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO e do Programa de
Prevencéo de Riscos Ambientais — PPRA especificos para as atividades objeto do contrato;

IV — Copias dos Atestados de Saude Ocupacional de todos os trabalhadores, demonstrando a
realizacéo de exame médico admissional, periddico ou demissional, dependendo da situacao;

V — Comprovante de realizacdo de treinamento especifico para a funcdo, quando exigido pela
legislacgéo;

VI — Cdpias dos recibos de fornecimento dos equipamentos de protecao individual a todos os
empregados.

6.2.5.0 municipio devera manter arquivadas as coOpias de todos os comprovantes de pagamento das
verbas trabalhistas, contribuicBes previdenciarias e atos fiscalizatérios mencionados pelo prazo de
prescricdo aplicavel a respectiva obrigacéo.

6.3. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacéo financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem
gue isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.3.1. O prazo de pagamento sera suspenso nos casos em que for atestado, pelo fiscal do contrato, o
ndo cumprimento total da obrigacéo contratual.

6.4. Do montante devido, os Orgdos da Administracdo Direta e Indireta do Municipio de Cruz
Machado, inclusive suas Autarquias e Fundacdes, ao efetuarem pagamento a pessoa fisica ou
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juridica pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive obras de
engenharia, ficam obrigados a proceder a retencdo do Imposto de Renda (IR), com base na
Instrucdo Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro_de 2012, e alteracdes posteriores,
observando as disposicoes do Decreto Municipal n°® 4519/2023.

6.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pelo Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(TX) | = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual=6%

6.6. Recebimento do Objeto

6.6.1. A medic@o ocorrera em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, parte integrante do
projeto e deste contrato, e sera resumida ao boletim de medicéo.

6.6.2. Apds andlise do boletim e vistoria na obra, o fiscal do contrato ou comisséo, decidird sobre o
recebimento provisério da parcela executada, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade
com o projeto.

6.6.3. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisoério, se
estiver em desacordo com as especificacbes constantes no projeto, devendo ser corrigido
imediatamente, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

6.6.4. Apés aceitacdo do objeto, o contratado devera emitir a nota fiscal.

6.6.5. Por ocasido da conclusdo do objeto, desmobiliza¢éo do canteiro e limpeza do local, o contratado
devera solicitar o termo de recebimento provisério da obra.

6.6.6. O termo de recebimento provisério da obra somente sera lavrado se o objeto estiver concluido,
aceito e medido, ou ainda, carecendo de diminutos ajustes que possam ser facilmente corrigidos,
a critério do contratante, do contrario, sera lavrado o termo de rejeicao,

6.6.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da construcado, da reforma, da recuperacdo ou da
ampliacdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢éo identificados, o contratado
ficar4 responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo
necessarias.

6.7. Nota Fiscal

6.7.1 A nota fiscal devera ser emitida em nome do érgdo que constar na nota de empenho ou
Requisicdo de compra, devendo constar, em campo apropriado, a identificacédo da licitacdo, do contrato,
requisicdo de compra ou nota de empenho, o nimero da medigdo, e 0s seus dados bancarios.
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6.7.2. Devera constar, em campo apropriado da nota fiscal, os dados bancarios para pagamento, a
referéncia a licitagcdo, ao contrato, a requisicdo de compra ou nota de empenho, assim como o
percentual e valor da retencdo do ISS e IRRF.

6.7.3. Conforme IN RFB n° 2.145, de 2023, IN RFB n°® 1234, de 2012 e Decreto Municipal n°® 162, de
2023, as notas fiscais deverdo observar as regras relativas ao destaque do Imposto sobre a renda
retido na fonte - IRRF;

6.7.4. Caso ndo haja campo especifico na nota para o destaque do percentual e valor da retencéo, as
informagdes deverdo constar no campo de “outras informacgdes”;

6.7.5. Os casos de ndo incidéncia do IRRF deverdo ser informados descantando-se a fundamentacéo
legal no campo de “outras informagées” da nota fiscal.

6.9. Liquidacao

6.9.1. Para liquidagdo, o contratado devera encaminhar junto com a nota fiscal, a seguinte
documentacéao:

I. Boletim de medicdo emitido pelo Setor de Engenharia da administragdo municipal;

Il -termo de recebimento, em caso de Ultima medigao;

1. Nota fiscal;

lll. Prova de regularidade com Previdéncia Social - INSS;

IV. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

V. Demonstrativo de transferéncia da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a
Previdéncia Social, comprovando o recolhimento dos encargos previdenciérios patronais e do FGTS;
VI. Guia de Recolhimento do FGTS dos funcionarios, devidamente pago;

VII. Guia de Recolhimento do INSS dos funcionérios, devidamente pago;

VIII. Declaracdo contendo rela¢cdo nominal dos empregados alocados na obra;

IX. Cadastro Nacional de Obras (CNO), no caso da primeira medi¢céo;

X. CND do CNO, no caso da ultima medicao;

a) A ndo apresentacao da Certidao Negativa de Débitos relativa ao Cadastro Nacional de Obras (CNO)
ao final da execucdo contratual podera ensejar a adocdo das medidas administrativas cabiveis,
inclusive abertura de processo administrativo para apuragdo de eventual infragdo contratual e
comunicacao ao 6rgao competente.

Xl. laudos e ART’s referente aos ensaios tecnoldgicos, descritos no memorial descritivo do projeto, no
caso de a parcela referir-se a ultima medicao.

6.9.2. Recebido os documentos exigidos no item 6.9.1 em conformidade, o setor competente fard a
liquidacao.

6.9.3. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal e documentos, esta ficara sobrestada até que a
contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante.

6.10. Prazo de Pagamento

6.10.1. Os pagamentos entram em ordem cronoldgica conforme previsées em regulamentos
municipais, sistematica de pagamentos por medicSes dos servicos efetivamente executados e
regularmente atestados pela fiscalizacdo do contrato e a disponibilidade do recurso a ser repassado.

6.10.2. No caso de atraso motivado exclusivamente pelo contratante, o valor devido seré acrescido de
atualizacao financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano.

CLAUSULA SETIMA — REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

7.1. Do Reajuste de Precos
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7.1.1. Os precos contratados serdo reajustados apos o interregno minimo de 1 (um) ano, contado da
data do orcamento estimado da contratacdo, mediante aplicacdo do Indice Nacional de Custo da
Construgéo — INCC-DI (FGV), ou outro indice setorial que venha a substitui-lo.

7.1.2. O reajuste incidira sobre os valores contratuais correspondentes aos servicos executados apés
o transcurso do periodo de 12 (doze) meses da data-base do orcamento estimado.

7.1.3. O reajuste sera formalizado, em regra, por apostilamento, nos termos do art. 136 da Lei n°
14.133/2021, salvo quando ocorrer simultaneamente com outras alteracdes contratuais que demandem
formalizacéo por termo aditivo.

7.2. Da Repactuacao

7.2.1. Podera ser admitida a repactuacao de precos quando demonstrada a variagéo efetiva dos custos
que compdem a planilha de formacéo de precos do contrato, especialmente aqueles relacionados a
mao de obra e encargos incidentes, desde que devidamente comprovada por meio de documentagéo
idonea.

7.2.2. A repactuacao devera observar o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data da
apresentacéo da proposta ou da Ultima repactuagéo concedida.

7.2.3. O pedido de repactuacdo devera ser formalmente apresentado pela contratada, acompanhado
de planilha analitica de custos, demonstrando a variacdo dos elementos que compfem a estrutura de
custos do contrato.

7.3. Da Reviséo do Equilibrio Econémico-Financeiro

7.3.1. A revisao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato podera ser admitida quando ocorrerem
fatos supervenientes imprevisiveis, ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, bem como nas
hipoteses de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, que resultem em alteragéo substancial dos
encargos inicialmente assumidos pela contratada, nos termos do art. 124, inciso ll, alinea “d”, da Lei n°
14.133/2021.

7.3.2. O pedido de revisdo poderd ser formulado durante a execucdo contratual, desde que
demonstrado, de forma clara e objetiva, 0 nexo causal entre o evento superveniente alegado e o efetivo
desequilibrio econémico-financeiro do contrato, mediante comprovacdo técnica, econdmica e
documental id6nea.

7.3.3. A solicitagdo devera ser formalmente instruida nos exatos termos do Art. 17 da Instrugdo
Normativa SCI n® 021/2022 do Municipio de Cruz Machado, exigindo-se o preenchimento da planilha
correspondente (Anexo lll) e a juntada obrigatéria de Notas Fiscais Eletronicas (NF-e) validas da época
da proposta e atuais, sendo sumariamente rejeitados pedidos de reequilibrio fundamentados em
orcamentos sem validade fiscal, pedidos de venda ou propostas comerciais.

7.3.4. Recebido o pedido, a Administragdo promovera sua analise no ambito do devido processo
administrativo, observando os principios da legalidade, da motivacdo, da razoabilidade, da
proporcionalidade e da preservacao do equilibrio econémico-financeiro originalmente pactuado.

7.3.5. Permanecem integralmente resguardadas as hipGteses legais de recomposi¢cao do equilibrio
econdmico-financeiro decorrentes de fatos supervenientes efetivamente extraordinérios, imprevisiveis
ou de consequéncias incalculaveis, desde que devidamente demonstrados, comprovados e
reconhecidos no respectivo processo administrativo.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE E CONTRATADA

8.1. S&o obrigacdes da CONTRATANTE, além das previstas neste Contrato, decorrentes da natureza
do ajuste, as seguintes (art. 92, X, Xl e XIV):
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8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢fes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado

8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condi¢bes estabelecidos no presente edital;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na legislacdo vigente e neste edital.

8.1.8. Cientificar o 6rgédo de assessoramento juridico do municipio para adocao das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obriga¢cbes pelo Contratado;

8.1.9. Emitir decisé@o sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a execucdo do Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execuc¢éo do Contrato.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis.

8.1.11. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.2. Séo obrigacdes da CONTRATADA, além das previstas neste Edital, decorrentes da natureza do
ajuste, as seguintes (art. 92, XIV, XVI e XVII):

8.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢cBes constantes no Edital e Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obriga¢cfes a seguir dispostas:

8.2.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cdadigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

8.2.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibiltem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

8.2.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles
solicitados;

8.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
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8.2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucgdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

8.2.7. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

8.2.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacéo especifica, cuja inadimpléncia nédo transfere a
responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

8.2.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢éo do objeto contratual.

8.2.10. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.2.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢6es exigidas para habilitagéo na licitacéo;

8.2.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.2.13. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratagcdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei
n° 14.133, de 2021;

8.2.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do contratante;

8.2.15. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislagéo de regéncia;

8.2.16. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por
forca da execucgédo deste contrato;

8.2.17. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

8.2.18. Nao permitir a utilizacéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicédo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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8.2.19. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.2.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

8.2.20.1. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

8.2.21. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

8.2.22. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

8.2.23. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

8.2.24. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢bes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagédo e situacdo das
atividades em rela¢éo ao cronograma previsto.

8.2.25. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecéo de dados pessoais a que tenha acesso por
forca da execucgédo deste contrato.

CLAUSULA NONA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

9.1. O contrato seré extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

9.2. Se as obriga¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequac¢do do cronograma
fixado para o contrato.

9.3. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sancdes
administrativas;e
b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.

CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINSITRATIVAS

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, o contratado que:

10.1.1 der causa a inexecucdao parcial do contrato;

10.1.2 der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

10.1.3 der causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

10.1.5 apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do contrato;
10.1.6 praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
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10.1.7 comporta-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

10.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013;

10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracéo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. Adverténcia;

10.2.2.Multa;

10.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacao perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.3.Na aplicacdo das sanc6es serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto

10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

10.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgéos de controle.

10.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 07 (SETE) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial

10.4.1. Para as infra¢Bes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragBes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6.3 e 10.1.7, 10.1.8, a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.3. Nos casos de etapas nao utilizdveis que tiverem sido objeto de multa, a multa sera devolvida
ao contratado, caso nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizavel do contrato, o
contratado recupere o0 atraso, alcangando o prazo inicialmente estabelecido pelo cronograma.

10.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da san¢éo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando néo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responséavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da prética das infraces dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6. e 10.1.7,
10.1.8 bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4 que
justifiguem a imposi¢éo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracgao observara o prazo previsto no art. 156, §85°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada em assinar o contrato, caracterizara o descumprimento total da obrigacao,
sujeitando o adjudicatario as multas e ao impedimento de licitar, garantindo a ampla defesa.

10.10. A apuracgéo de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de licitar e contratar
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragédo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc8es de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracéo da aplicacéo da san¢éo de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo,
e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
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10.13. O recurso e o pedido de reconsideracgédo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sanges previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagcéo de
reparacéo integral dos danos causados.

10.15. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOTAGCAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

11.1. As despesas decorrentes da presente licitacdo onerardo os seguintes recursos orgamentarios:

1,000 OBRA 94040281092 Execucéo de
obra de
construcao de
Barracao
Industrial (181,90
m2) na Area
Industrial de Cruz
Machado — PR,
conforme
projetos e
planilha SINAPI.
- Execucao de
obra de
construcao de
Barracéo
Industrial (181,90
m2) na Area
Industrial de Cruz
Machado — PR,
conforme
projetos e
planilha SINAPI.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11I)

12.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1 A garantia de execucao sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no
que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos
artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

13.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob
pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da formalizagcdo da garantia de
execucao e da garantia adicional, se houver.

13.2.1 Como condigéo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

13.3. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no prazo
maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do
contrato.

13.4. Quando a garantia sé processar sob a forma dé Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, ndo podera
ser prestada dé forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo
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de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdo o do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

13.5. Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao sera acrescido pela
aplicagé@o de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducdo do valor
contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugéo, se assim o desejar. Se ocorrer
a prorrogacao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacgdo da garantia contemplando
0 novo periodo.

13.6. A devolucéo da garantia de execucédo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que
dela restar, dar-se-a mediante a apresentacéo de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;

€) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia elétrica.

13.7. Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de execu¢ao
e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizag&o/multa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacéo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a formaliza¢@o do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

14.4. Registros que ndo caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag&o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA PUBLICACAO

15.1. Incumbirdq ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no endereco eletrdnico
Diario Oficial Municipal https://pmcm.pr.gov.br/category/diario-oficial/ .

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Unido da Vitéria, Estado do Parand, para dirimir os litigios que
decorrem da execuc¢do do presente instrumento contratual, na forma do art. 92, §1° da Lei n°®
14.133/2021.

Cruz Machado/PR, xxx de de 2026

CARLOS NOWAK
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

CONTRATANTE
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CONTRATADA
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ANEXO VI

MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS/PLANILHA ORGCAMENTARIA/CRONOGRAMA FiSICO

FINANCEIRO

Todas as especificagbes técnicas e memoriais estdo disponiveis no portal de transparéncia do

municipio, no site:
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