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EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio do UNIDADE TECNICA DE LICITACOES da SECRETARIA
DE ESTADO DAS CIDADES, torna publico que realizara licitagdo nos seguintes termos:

PREGAO ELETRONICO: Acolhimento/Abertura/Divulgacio de Propostas:
Até 09 h 30 min do dia 10/12/2024
1514/2024 Inicio da sesséo / disputa de lances:
09 h 30 min do dia 10/12/2024
TIPO: MAIOR DESCONTO Serd sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para
todas as indicagfes de tempo constantes neste edital.

1 OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada na prestacéo de servicos de engenharia para Substituicdo e
reparos na rede hidraulica de agua fria Penitenciaria Industrial Marcelo Pinheiro — Unidade de
Progresséo, localizada Na BR 277 km 579, bairro Centralito, no municipio de Cascavel, Parana,
conforme planilha orcamentéria de referéncia constante no Anexo XiIIl.

2 VALOR MAXIMO DA LICITACAO:

2.1 O preco maximo admitido para execucdo dos servicos é de R$ 792.169,50 (setecentos e
noventa e dois mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), sendo 72,15% (setenta e
dois virgula quinze por cento) referente aos materiais e 27,85% (vinte e sete virgula oitenta e cinco
por cento) referente & méo de obra.

2.1.1. Os valores que permanecerem com lances negativos, no caso de critério de julgamento de
maior desconto, do(s) valor(es) unitario(s) méaximo(s) e total(is) méaximo(s) fixado(s) neste Edital
serdo desclassificados.

2.1.1.1. Encerrada a fase de lances, apés a negociacdo, as propostas que permanecerem com
lances negativos, no caso de critério de maior desconto do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e
total(is) maximo(s) fixado(s) neste Edital serdo desclassificadas.

2.1.1.2. O percentual de desconto a ser oferecido pelas licitantes incidirhd automaticamente sobre o
preco maximo estabelecido neste instrumento convocatério e representara desconto uniforme na
forma linear sobre todos os itens da Planilha Orgcamentaria de Referéncia.

2.1.2 O BDI, que incidir4 sobre o somatorio dos custos totais de cada item de servico, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicao.
2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme Anexo XiIlI.
2.1.4 Caso licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo XI.
2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composicdo do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-
se-4 que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xl deste Edital
2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da méo de obra horistas utilizadas como referéncia sao
0s constantes da Planilha do Anexo X.
2.1.7 Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrdnicas adotado pela Administracdo estadual [Compras.gov], que sera o preco total da licitacado,
nao ultrapassando o maximo fixado.
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3 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
3.1 As despesas decorrentes da presente contratacéo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral do Estado deste exercicio, na dotacédo abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: 3966- Fundo Especial de Seguranca Publica do Estado do Parana

Fonte de Recursos: 759.000113- Fundo Especial de Seguranca Publica do Estado do Parana
Programa de Trabalho: 7068- Investimentos para a Seguranca Publica FUNESP

Elemento de Despesa: 4490.51- Obras e Instala¢des

3.2 Os pagamentos referentes aos servigos executados e certificados serdo efetuados pela (home
do 6rgao/entidade que efetuard o pagamento), em conformidade com o disposto no contrato (Anexo
.

3.3 As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do 6rgédo do 6rgao/entidade que efetuard o pagamento.

4 SISTEMA DO PREGAO ELETRONICO:
O pregao sera realizado por meio do sistema eletrénico de licitagdes [Compras.gov]. O endereco
eletrdnico para recebimento e abertura de propostas € o [https://www.gov.br/compras/pt-br].

O edital est4 disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas
https://pncp.gov.br/, pelo https://www.gov.br/compras/pt-br, pelo www.comprasparana.pr.gov.br e
pelo https://www.secid.pr.gov.br/webservices/documentador/pred.

Os trabalhos serdo conduzidos pela pregoeira Dayane do Rocio Teixeira Vendramel e equipe de

apoio, designadas pela Resolugdo/Portaria n.° 108/2023, servidores(as) do(a) SECID- Secretaria de
Estado das Cidades.

- E-mail: licitacoessecid@secid.pr.gov.br
- Telefones: (41) 3250-7261

- Endereco: Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 — CEP 80.540-280, Curitiba /
Parana

- O atendimento sera feito no horario das 8h30min as 12 h e das 13h30min as 18 h.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAQ@ES:

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitacao por irregularidade na aplicacao da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos
e providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis antes da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrénico
https://www.gms.pr.gov.br/gms/consultaPublicaEdital.do?action=iniciarProcesso pelo qual serdo
respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia
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atil anterior a data da abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:
As razdes de recurso e as contrarrazfes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio eletrdnico,
observando as regras dispostas no item 9 das Condi¢des Gerais deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitagdo, os autos do processo licitatorio estardo a disposicdo dos interessados no
sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo o0s interessados
apresentarem requisicdo de acesso ao protocolo via sistema.

6 CONDICOES DA LICITACAO:

A licitacdo e a contratacdo dela decorrente sdo reguladas pelas condi¢cdes especificas e gerais do
pregéo e pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitagdo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n° 10.086, de 2022, pela
Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes
ao objeto da licitacdo, bem como as suas devidas alteragdes.

7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITACAO
7.1 Os documentos que instruem esta licitacdo sdo os seguintes:
7.1.1. Edital;
7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.
7.2 Para esta licitagdo serdo usadas as seguintes siglas:
SESP Secretaria de Estado de Seguranca Publica
SECID Secretaria de Estado das Cidades
ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacéo de Responsabilidade Técnica
CAT Certiddo de Acervo Técnico
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parand)
CLT Consolidagéo das Leis do Trabalho
CND Certiddo Negativa de Débito
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF Cadastro de Pessoa Fisica
CRC Conselho Regional de Contabilidade
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CREA
CRF
CSSL
DECON
DRT
EPP
FGTS
FGV
GCO
GFIP
GFS

GLCC

GMS
GPR
GRC
GRPS
INSS
IRB
ISS

ME

oS

PIS
PNCP
PTG
REFIS
RRT
SEAP
SEIL
SUSEP
TCE PR
Outras

7.3 Definicdes:
7.3.1 Para esta licitacdo serdo usadas as definicdes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Certificado de Regularidade do FGTS

Contribui¢éo Social sobre o Lucro Liquido
Departamento de Logistica para Contratacdes Publicas
Delegacia Regional do Trabalho

Empresa de Pequeno Porte

Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co

Fundacao Getulio Vargas

Geréncia de Custo e Orgamentos da Parana Edificaces
Guia de FGTS e Informacdes a Previdéncia

Grupo Financeiro Setorial

Geréncia de Licitacdes, Contratos e Convénios

Gestado de Materiais e Servigos (SEAP DEAM)
Geréncia de Projetos da Parana Edificacdes
Guia de Recolhimento de Caucéo

Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
Instituto Nacional de Seguridade Social
Instituto de Resseguros do Brasil

Imposto sobre Servigos

Microempresa

Ordem de Servico

Programa de Integragéo Social

Portal Nacional de Contratagbes Publicas
Protocolo Geral

Programa de Recuperacéo Fiscal

Registro de Responsabilidade Técnica
Secretaria da Administracdo e da Previdéncia
Secretaria de Infraestrutura e Logistica
Superintendéncia de Seguros Privados
Tribunal de Contas do Estado do Parana
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CONDICOES ESPECIFICAS DO PREGAO

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: PRECO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, apdés a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de precos no sistema de compras eletrdnicas é o
valor unitério, fixado neste Edital.

2.1.1 Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) do(s) lote(s), nesta fase, serdo
desclassificados”.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MAIOR DESCONTO.

2.3 Encerrada a fase de lances, apés a negociac¢édo, as propostas que permanecerem acima (ou
com lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s)
do(s) lote(s), serdo desclassificadas.”

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que deverdo constar no Descritivo das Propostas de Precgos
(Anexo IIl), ndo podera ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA:

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir do término do prazo de execugéo.

4.2 O prazo de execucao do contrato € de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico.

4.2.1 A presente contratagcdo adotara como regime de execu¢édo a Empreitada por Preco Unitario

4.2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

5 GARANTIA:
Sera exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato
(Anexo I).
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6 CONSORCIO:

7.1 Nao sera permitida a participacdo de empresas em regime de consércio, conforme justificativa
técnica e econémica constante do procedimento administrativo.”

7 ANEXOS:

Anexo |
Anexo |
Anexo Il
Anexo IV
Anexo V

Anexo VI

Anexo VII
Anexo VIl

Anexo IX

Anexo X
Anexo XI
Anexo XII
Anexo XIII
Anexo XIV
Anexo XV
Anexo XVI
Anexo XVII

Anexo XVIII

Minuta do Contrato Administrativo

Minuta da Ordem de Servico

Modelo da Carta Proposta de Precos

Modelo da Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Modelo da Declaragdo de Responsabilidade Técnica

Modelo da Declaracio de Cumprimento de Exigéncias Legais e
Constitucionais

Modelo do Termo de Ciéncia das Condicdes Locais (Vistoria)

Modelo da Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil

Modelo da Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e
Capacidade Operacional Financeira

Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Méao de Obra Horista

Modelo da Planilha para Célculo do BDI

Planilha(s) do BDI Referencial

Planilha(s) Orgamentaria(s) de Referéncia

Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

Termo de Referéncia

Estudo Técnico Preliminar

Documentos de Habilitagdo

Declara¢édo de LGPD
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CONDICOES GERAIS DO PREGAO

1 A REALIZACAO DO PREGAO

1.1 O pregédo serd realizado por meio eletrbnico, no sistema de compras eletrdnicas do do
Compras.gov, na pagina https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.2 O pregdo sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) pregoeiro(a), mediante a
insercdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrénicas
adotado pela Administracdo estadual Compras.gov.

1.3 O(a) pregoeiro(a) exercera as atribuicbes previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086, de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrdnicas, os interessados deverdo se credenciar e obter
chave de identificacdo e senha pessoal para o sistema de compras eletrbnicas adotado pela
Administracdo estadual [Compras.gov], conforme instru¢cbes que podem ser obtidas na pégina
https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor ou, ainda, por meio dos telefones 0800.978.9001 para
Capitais e Regides Metropolitanas e [0800.978.9001] para demais localidades (suporte técnico).

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao o sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administragdo estadual Compras.gov. implica a sua responsabilidade legal
pelos atos praticados e presuncdo de capacidade para a realizacdo das transacdes inerentes ao
pregéo eletrdnico.

1.5. Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica do
pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO

2.1. Poderédo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitacdo.

2.2. Os interessados em participar do pregdo devem dispor de chave de identificacdo e senha
pessoal do sistema de compras eletrdnicas, nos termos do Item 1 do presente Edital.
2.3. Nao poderao participar desta licitacdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas iniddneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios,
em qualquer esfera da Administracao Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a
constituir ou de outra em que figurarem como sdcios;

2.3.3 tenham s6cios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 ndo funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolucdo ou liquidagdo, bem como as
pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
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licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem
como sdcios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.4 A participacdo nesta licitacdo implica aceitagdo das condi¢cbes estabelecidas no edital e na
legislacdo aplicavel.

2.5 Além destas condicdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participagéo
fixadas no edital.

2.6 O(a) pregoeiro(a) verificard o eventual descumprimento das condigbes de participagéo,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacao.

3. DA VISTORIA

3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serdo executados os servicos até o Ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condicées
e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao Diretor da Unidade Penal
Alvaro Marcelo Alegrette pelo telefone (45) 3219-4301/ (45) 99141-9817 ou e-mail
alvaroalegrette@policiapenal.pr.gov.br, ou ao Chefe Administrativo Rafael Padilha Marcante pelo
telefone (45) 3219-4302 ou e-mail rafaelmarcante@policiapenal.pr.gov.br.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sesséo do
pregao eletrénico.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar declaracao formal
assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢bes e
peculiaridades da contratagcdo, conforme modelo constante no Anexo VII deste Edital.
3.1.3 A nédo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo o licitante vencedor assumir 0s ©6nus dos servicos decorrentes.
3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢cbes e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigacfes assumidas ou em favor de eventuais
pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execugao do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante deverd manifestar, em
campo préprio do sistema de compras eletrénicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais condi¢cbes previstas
no edital;

4.1.2 a sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.
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4.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrénico no sistema de
compras eletrbnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Ap6s
0 prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrbnico ndo aceitara incluséo,
alteracdo ou desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a), sendo
que somente estas participardo da fase de lances.

4.4, O(a) Pregoeiro(a), verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade, e
desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 Percentual de desconto;

5.2 Todas as especifica¢cdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacéo dos servicos de engenharia.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
sua apresentacéo.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos neste
Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema eletrnico, na
data, horério e local indicados neste Edital.

6.2 O(a) Pregoeiro(a) verificard as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que né&o
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis
ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas nos Elementos Técnicos Instrutores.

6.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
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6.2.3 A nédo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os
licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consighado no
registro.

6.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condi¢des
Especificas deste Edital.

6.6 Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferen¢a de valores ou percentuais entre os lances, que incidir4 tanto em
relagdo aos lances intermediérios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta deveréa ser
0,05% (zero virgula zero cinco por cento).

6.9 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.10 A etapa de lances da sesséo publica tera duracédo inicial de 15 (quinze) minutos. ApGs esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s 0 que transcorrera o
periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcéo de lances.

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10 (dez) por cento superior aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual ser& sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.11.1. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.12.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.13 Podera o(a) Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atenda as
exigéncias de habilitagao.
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6.14. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance (ou maior desconto) registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.16 No caso de desconexdo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o
sistema eletrOnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.17 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas, no minimo, vinte
e quatro horas da comunicacdo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

6.18 O Critério de julgamento adotado sera o maior desconto, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo do porte da entidade empresarial. O sistema identificarhA em coluna prépria as
microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006~

6.21. Nessas condi¢Bes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, terd o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para
tanto.

6.23 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes na condicdo de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

6.24. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

6.25 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.
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6.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o(a) pregoeiro(a) devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢Bes diferentes das previstas neste
Edital.

6.28.1 A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.28.2 O(a) pregoeiro(a) solicitar4 ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (dois) dias
Uteis, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacgéo
daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

6.28.3 E facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.

6.29 Apés a negociacdo do preco, o(a) Pregoeiro(a) iniciar4 a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 Encerrada a etapa de negociacdo, 0 pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacéao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto n.°
10.086, de 2022.

7.1.1. A andlise da exequibilidade da proposta de pregcos deverd ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formacgédo de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relacdo a sua proposta
final, conforme anexo deste Edital.

7.1.2. A Planilha de Custos e Formacdo de Precos dever4d ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, contado da solicitagdo do pregoeiro,
com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e seri analisada pelo Pregoeiro no
momento da aceitacdo do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servicos unitarios isolados, na planilha orcamentaria do licitante,
inferiores aos servigos unitarios da planilha orgamentéria referencial néo caracteriza motivo suficiente
para a desclassificacdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados,
mantendo-se o valor da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 nédo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 ndo apresente as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar preco final superior ao preco méaximo fixado, percentual de desconto inferior ao
minimo exigido, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;

7.2.4.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos,

irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado,
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acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do
préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

7.3 serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92
do Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracédo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

7.5. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagcdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessado publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

7.7 O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 01 (um) dia Util, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

7.7.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas
or¢camentérias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentéria deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O Pregoeiro analisard a compatibilidade dos pre¢os unitarios apresentados na Planilha de Custos
e Formacéo de Pregcos com os da planilha orgcamentéria referencial,

7.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no chat a nova data e
horario para a sua continuidade.

7.12 O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a
negociacdo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.
7.13. Também nas hipéteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
7.14 A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.15. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
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7.16. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo Ill) e os
documentos de habilitacdo (conforme Anexo XVI), até a data e o horario estabelecidos pelo(a)
pregoeiro(a).

8.2 O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

8.3 Os licitantes poder&o deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratages Publicas (PNCP) ou do
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, desde que os referidos documentos
estejam atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

8.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverao
encaminhar a documentacgéo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, 8 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

8.5 Incumbird ao licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico durante a sessao publica
do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

8.7 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de negociagdo e
julgamento da proposta.

8.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliagdo do(a) pregoeiro(a) e para acesso publico apds o encerramento
do envio de lances fechados.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, assinada por meio eletrbnico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil, pelo
representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de
acordo com o modelo definido neste edital, a identificacdo da licitacdo, o CNPJ e 0 nhome empresarial
completo do licitante, a descrigdo do produto/servigo oferecido para cada item e/ou lote da licitaco; o
valor global, os precos unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e 0
prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva devera observar os pre¢os unitarios maximos da planilha de composicéao
de precos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificacdo, inclusive quando o(s)
lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.
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9.1.2 Constatado erro de célculo em qualquer operacédo, o(a) pregoeiro(a) podera efetuar diligéncia
visando sanar o erro ou falha, desde que ndo alterem a substancia da proposta, do documento e sua
validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Pregos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrdnico, devera
entregar:

9.3 A Carta Proposta de Precos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informacdes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta nao inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de abertura da licitacéo;

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
9.3.4 Razéo Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera
este (ltimo;

9.3.6. No arredondamento do calculo do preco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais ap6és a virgula, desprezando-se as demais.

9.4. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procurac¢do ou documento equivalente.

9.4.1 Observacdo: cada credenciado podera representar apenas um licitante.
9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo anexar:

9.5.1 A declaracéo de que o licitante se enquadra na condicdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situacdes de que trata o artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei
Complementar Federal n® 123/2006 e suas altera¢des, conforme Anexo IV.

9.5.1.1 A falsidade de declara¢cdo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cddigo Penal, sem
prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a sancao
de impedimento de participar de licitacdes e de ser contratada por qualquer 6rgdo ou entidade da
Administracao Puablica pelo prazo de até cinco anos.

9.5.2 Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n°® 123/2006 e suas altera¢des, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitagc&o.

9.5.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resoluc¢éo n°® 1.418/2012,
de Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

9.5.4 Empresas que ndo se enquadram na definicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a
Lei Complementar Federal n°® 123/2006 e suas alteracdes, estdo dispensadas de apresentar o
documento descrito no item acima. A ndo comprovacdo da condicdo de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, implica participacdo no pleito sem os beneficios da Lei Complementar Federal n°®
123/2006 e suas alteracdes.
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9.5.5 o licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucao previsto no Edital e devera considerar o preco global da proposta,
com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na Ultima parcela valor ndo inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto;

9.5.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante,
com mencéo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

9.5.5.5 A ndo apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no
Edital s&o motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente
formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

9.6 A apresentacdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:

9.6.1. Tomou conhecimento de todas as informag8es, elementos técnicos instrutores e das condigfes
locais para o cumprimento do objeto da licitagéo;

9.6.2. Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3. Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execucao dos servigos a serem contratados.

9.7 Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

9.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alterac&o, sob alegacéo
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

9.10. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar 0os pre¢cos maximos estabelecidos neste
Edital.

9.11 Nos termos do 81° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob
pena de desclassificagdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo llI.

10. OS RECURSOS

10.1. Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras eletrdnicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intengdo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relagédo as fases de
julgamento e habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes
recursais apoés a formalizacdo do término da etapa de antecede a adjudicacéo.
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10.1.1. As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrénico e com uso de
certificacao digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentacéo das razfes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificagcéo digital ICP-Brasil.

10.2 A ndo apresentagdo das razdes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de
recorrer.

10.3 As razdes e as contrarrazfes de recurso que ndo forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder
pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo(a) pregoeiro(a).

10.4 Os autos do processo de licitacdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitagdo do licitante vencedor, o
procedimento licitatério sera encaminhado pelo(a) pregoeiro(a) a autoridade maxima para
adjudicacdo e homologagéo.

11.2. Sera permitida a adjudicacdo e a homologacéo parcial do procedimento licitatério, quando o seu
objeto possuir mais de um lote.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatario serd notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou
documento equivalente) no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério do 6rgao ou entidade
contratante, sob pena de decair do direito a contratacdo e incidir nas penalidades previstas neste
edital.

12.2. Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, mantendo as condi¢des de habilitagdo exigidas na
licitacdo, para a comprovacdo das condi¢des de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administracao realizard consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedacgéo contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n° 18.466,
de 2015.

12.4 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Orcamentaria para
aprovacao do Orgéo Licitante.

12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apds o
recebimento da convocacéo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idénea
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aprovado pelo érgao licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovagdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a
assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracdo Publica podera revogar a licitacéo,
sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.°
10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condicdes ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 Arecusa injustificada do adjudicatério ou a justificativa ndo aceita pela Administracdo, implicara a
instauracdo de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicacdo de sancdes
administrativas.

12.8. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 12.6, a
Administra¢éo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢éo, para
a celebracdo do contrato nas condi¢Bes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior
ao orcamento estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos pre¢os atualizados, nos termos do
instrumento convocatorio.

12.9 A Ordem de Servico devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 15 (quinze)
dias ap6s a convocacado pelo Orgao Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante
justificativa iddnea aprovado pelo 6rgao licitante.

12.10. No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovacéo das condi¢des de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XVII, as quais deverédo
ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certidao de registro no CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

12.11. Os servicos licitados serdo liberados para execucdo mediante Ordem de Servico,
subordinando-se as condi¢cBes estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a
referida Ordem de Servigo ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado deverd comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentagdo de documentos (ou fotocOpias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do
presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar dos servigos objeto desta licitacéo,
de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.14 O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1. Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagdo vigente, em nome
do Responséavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme
anexo V.

12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado devera
providenciar as ARTs ef/ou RRTs Complementares para os Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execucao dos servigos. As ARTs e/ou RRTs deverdo corresponder as
atividades que serdo exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.
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12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacédo pelo credor dos dados da conta-
corrente junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto
Estadual n.° 4.505, de 2016, ressalvadas as excecdes previstas ha mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitacdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéao financeira devida pela Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da
seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagc&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(TX) | = (6/100) |=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa
anual = 6%.

12.18 Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR
para verificar a manutencéo das condi¢cfes de habilitacio definidas neste edital.

13. SUBCONTRATACAO

13.1 E permitida a subcontratacéo parcial do objeto nas seguintes condicoes:

13.1.1 é vedada a subcontratacéo das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetidas a
prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatorio;

13.1.2 é vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitac&o;

13.1.3 A subcontratacéo depende de autorizacéo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacéo técnica necessarios para a execucao do objeto.

13.1.4. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenacgéo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
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13.1.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro u
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.2 A subcontratacdo podera ser permitida para servicos relacionados a limpeza de reservatérios e
seus reparos estruturais. Assim, a porcentagem do valor total do contrato passivel de subcontratacao
deve ser limitada a, no maximo, 1%.

14 ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fus&do, cisdo ou
incorporacgdo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagcao
original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do Contrato; e

¢) ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.

14.2 A alterag@o subjetiva a que se refere o item 14.1 devera ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infracdes sujeitam-se as sanc¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086,
de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o
Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote
no qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatorio;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaracéo falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicagédo das sangdes seguird o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.
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15.4 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposicbes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracédo Publica, nacional ou estrangeira,
na participagdo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no &mbito do Estado do Parand, pelo
Decreto n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contrato.

15.7.1. A retengdo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Puablica, no periodo
compreendido entre a deciséo final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia
de prazo para a Administragdo, ndo importando em mora, nem gera compensacao financeira.

15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais, o
disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicacdo das sanc¢fes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

15.10 Nos casos nado previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sanc¢des administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.11 Sem prejuizo das sancdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracéo Publica, nacional ou estrangeira,
na participacéo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no ambito do Estado do Parana,.

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas seréo transcritas no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paran& (CFPR).

15.13 As multas previstas neste edital poderdo ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administracéo Publica estadual.

16 DISPOSICOES GERAIS
16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horéario de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagdo da sesséo
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério, independentemente de nova comunicagéo.
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16.3 E facultado ao(a) pregoeiro(a) a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrucdo do processo.

16.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda que
ocorra a sua desconexao.

16.5 A ndo apresentacdo de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de validade expirado
implicara desclassificag@o ou inabilitacao do licitante.

16.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emissao, salvo disposi¢ao contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitacdo exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condigdes Gerais do Pregdo. O(a) pregoeiro(a), se julgar
necessario, verificard a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 O(a) pregoeiro(a) podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que né&o
comprometam a lisura e o real conteldo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugdo do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

16.9 A realizacéo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagéo total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10 O foro é o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual
serdo dirimidas todas as questdes nao resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Curitiba, 22 de novembro de 2024.

Valdomiro Hrysay

Diretor Geral
Secretaria de Estado das Cidades
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ANEXO |

MINUTA PADRAO — CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [ XXXXXXXX]

CONTRATANTE: [O ESTADO DO PARANA, por intermpedio do 6rgdo XXXXXXXX] ou [A
ENTIDADE PUBLICA], com sede no(a) XXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ sob 0 n.2 XXXXXXXX, neste
ato representado(a) pelo(a) [CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto n.°
XXXXXXXX, inscrito(@a) no CPF sob o n.o XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.°
KXXXXXXX.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.2 XXXXXXXX, com sede no(a)
XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF sob o n.°
XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a)
XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato serd regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolucdo do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de
2002, pelo Pregéo Eletrbnico n.° 1514/2024 GMS (protocolo n.° 21.552.316-0) do procedimento
licitatério que originou o presente instrumento, com todos 0s seus anexos, pela proposta do licitante
vencedor, e pelas clausulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a execucéo de de servigcos de engenharia para Substituicdo
e reparos na rede hidraulica de agua fria Penitenciaria Industrial Marcelo Pinheiro — Unidade de
Progresséo, localizada Na BR 277 km 579, bairro Centralito, no municipio de Cascavel, Paran3,
localizada, municipio de Cascavel, Parana, conforme planilha de custos (Anexo XllI).

2. CLAUSULA SEGUNDA

2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) XXXXXXXXXXXX
b) XXXXXXXXXXXX
€) XXXXXXXXXXXX
d) XXXXXXXXXXXX
)
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2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execucao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetbnico e complementares, especificagdes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servicos;
2.2.3. Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servi¢os sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por
base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatoério, desde o momento da
efetivac@o de sua proposta no procedimento licitatorio até a execucao do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a o CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questéo e
que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacdes e acessoOrios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas
implicitos e necessérios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagées, maquinas,
equipamentos e aparelhos.

2.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteracfes, em tempo hébil, ao
CONTRATANTE, ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequa¢es néo
reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especifica¢cdes dos projetos sem
autorizacdo expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinicdes, omissfes, falhas ou incorre¢bes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE né&o poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou
alterar a composicao de prec¢os unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as
alteracdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. Aformalizacdo de contrato presume que o0 CONTRATADO;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre Si
e obteve expressamente do CONTRATANTE as informa¢des necessarias a sua consecucao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizagcdo da obra ou servico, ficando ciente
de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢cdes de sua execugao.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUCAO
3.1 O regime de execucao do presente Contrato serd o de empreitada por preco unitario.

4. CLAUSULA QUARTA — DO VALOR

4.1, No valor global do presente Contrato é R$
( ), sendo 72,15% (setenta e dois virgula quinze por cento)
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referente aos materiais e 27,85% (vinte e sete virgula oitenta e cinco por cento) referente a méo de
obra.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execucéo do contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir
da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execucéo do objeto, e a vigéncia do contrato
se inicia com a assinatura do contrato e € de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término
do prazo de execucao.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a néo conclusédo decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢fes administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUCAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucao das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato caberd ao(d) servidor(a) ou comissao
designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes
definidas no art. 10 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato caberd ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribui¢cdes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato administrativo
préprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicar4 as penalidades, ap6s o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

6.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servicos executados, deverd ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do contrato.
6.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento serd a de remuneragao orientada por precos unitarios
ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em
funcdo das unidades de servigcos efetivamente executadas, mediante célculo aritmético de
multiplicacdo das quantidades executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente
definidos na planilha de servigos.

6.2.2. Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo
as quantidades de servigcos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior
ou a menor na planilha de servicos.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
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técnica a com a real execucéo dos servicos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovacdo do
CONTRATANTE.

6.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar altera¢des, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteracdes na ordem de execuc¢édo dos servicos constantes da planilha, de forma
que o valor da etapa objeto da medi¢cdo ndo ultrapasse aquele ji estabelecido no cronograma fisico-
financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servico, o
cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a
este Contrato.

6.3 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugédo, suspenséo do contrato, assim como de acréscimos
ou supressdes de servigcos devera ser realizada no prazo de execucdo do contrato; e aditivo a
vigéncia contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da
Lei n® 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022 quando a contratacdo previr a
conclusédo de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitacdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido
pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante
legal do CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo dos servicos a serem suprimidos e servigos a
serem acrescidos, ha forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita
a aprovacéao da autoridade competente do CONTRATANTE, apés analise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas
as redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e 0
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagéo
entre eles, os limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

6.5.Toda a comunicacgéo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagédo tornar-se-a efetiva
apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decises tomadas em reunifes do
CONTRATANTE com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas seréo
lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou
servigos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigcos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:
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a) as normas e especificagfes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacao;

b) as normas do CONTRATANTE;
c) as normas da ABNT;

d) as disposicbes legais da Unido, do Estado do Parand e do Municipio onde ser sera
executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢cdes e recomendagfes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) s normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execucéo das obras ou servicos, ficar4 obrigada, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a
comprovacao da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servigos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatéria a apresentacéo por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do servico, a fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execug¢do da obra/servico com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do CONTRATADO, nao
podendo esta solicitar prorrogacfes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucdo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou
servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitacdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servicos por parte do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢bes, ndo da
ao CONTRATADO razdes para invocar a sua inadequacdo no atraso do cumprimento dos prazos e
cronogramas de execugao.

7.8 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apés a conclusédo dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacfes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho por
meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela
FISCALIZACAO. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos,
especificacdes e laudos técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que deveré ser avaliada antes do fornecimento efetivo, &€ em relacé@o
ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de
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funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA — DO PRECO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada
pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2. O percentual de desconto oferecido pelo CONTRATADO incidira uniformemente, de forma linear,
sobre todos os precos constantes da planilha de quantidades e pregos fornecidos pelo
CONTRATANTE;

8.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execucdo do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos o0s materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicos;

8.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou nao;

8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.3.4 Todos o0s custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topdgrafos, ou seja, todo o pessoal necessario a direcdo, execucdo, controle e
administragao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos
decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do Trabalho, da
Legislacdo de Higiene e Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal
empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundages, depredacgdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou
servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acdo ou
omissao do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execucdo, manutencdo e retirada de todas as instalagdes provisorias
necessérias a execucao das obras ou servicos;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remog¢ao necessarias a execu¢do do objeto ajustado;
8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a concluséo dos trabalhos,
despesas com placas de divulgacao da obra, indicacdo dos profissionais responsaveis e de
inauguracdo, obedecido os padrdes de confeccéo e fixacao.

8.3.13 Custos necessarios a protecao e preservacao do meio ambiente;

8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;
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9. CLAUSULA NONA — DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servigos sera efetuado pela Secretaria (ou entidade) xxx, situado na xxx, CNPJ
N.° 00.000.000/0000-00, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula
Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentacao e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacao pertinente sdo de Unica e
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentagdo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endere¢co e CNPJ conforme
especificados na clausula Contratual "Dos Pagamentos”, com indicagdo do valor total, a
respectiva parcela, o tipo de servigo, o0 local, o nimero de Contrato, a respectiva data de
assinatura e o nimero do Cadastro Especifico na Receita Federal — CNO, quando couber. Sera
admitida a apresenta¢do de Nota Fiscal na forma eletrénica;

a.1l) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciérios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da méo de obra, com
o destaque “Nota Fiscal sujeita a retengao de encargos previdenciarios, conforme Instrugao
Normativa emitida pelo INSS ou da Receita Federal’;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte
pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padres do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os valores
faturados, correspondam aos servigcos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o
processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Cdpias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a
data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Copia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, referente ao periodo de medicéo;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL — INSS - Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente
ao periodo de medicao;
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h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO - FGTS - Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente
autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS —
GFIP e Informacdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicéo;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto
ao FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade;

[) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n® 12.440 de
07 de julho de 2011;

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO - Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construcéo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servi¢co de engenharia
ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza
a obra ou servico;

¢) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de
Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita
Federal apds a assinatura do contrato, independentemente da obra ser constru¢do, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos dever&o ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme instrucdo normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da
Comisséo de Recebimento da Obra;

c) CND - Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n°® 16.3.7
deste Contrato;

f) Manual de operacdo, uso e manutencao da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;

9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencéo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivard excecao, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:
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9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronolégica de protocolizacdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura,
encaminhara a mesma ao 6rgao titular do crédito orcamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizacdo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia
20 (vinte) de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medicao e o faturamento ou na constatacéo de
falta de documentagéo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, 0 CONTRATADO
serd notificada a proceder a regularizagdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja
sanada a irregularidade;

9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizacéo, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apos 30 (trinta) dias da protocolizacéo das faturas, incidir4 sobre o valor faturado, clausula
de atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundag&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice
Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacdo Getllio Vargas (FGV),
proporcional aos dias em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposicéo de contrato implicara retencéo de pagamentos, até final
solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:

10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagcdo orcamentaria:
Gestao/Unidade: (preencher conforme indicado na Declara¢éo Orcamentaria);
Fonte de Recursos: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgamentaria);
Programa de Trabalho: (preencher conforme indicado na Declara¢éo Orcamentaria);
Elemento de Despesa: (preencher conforme indicado na Declaracédo Orcamentaria);.
Nota de Empenho: (preencher com o nimero da nota de empenho).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

11.1 Os precos contratuais dos servigcos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual
n° 10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de prec¢os, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data do orcamento, conforme
estabelece o paragrafo Gnico do art. 169 do Decreto Estadual n° 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concessédo do reajustamento, j& houver ocorrido a
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revisdo do contrato para a manutencado do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacéo injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados 0s prazos, o
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes;

11.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execuc¢éo, o reajustamento serd aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medigéo;

11.2.4. O contrato seré reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitacdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel
ao CONTRATADO;

11.2.5. Avariacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

11.3. O calculo do reajustamento para 0s precos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=KxVr
R=(lL -1)xWVvr
lo
K=(lL-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,

K = Fator de reajustamento

Vr = Valor da fatura a ser reajustada
lo = O indice de precos inicial (lo) sera o indice econdbmico vigente na data do orcamento,
conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.

li = O indice de precos (li) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada
periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento conforme estabelece o
paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n°® 10.086/2022.
11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato.
11.3.2. A periodicidade do reajustamento poderd ser reduzida por meio de legislagdo
superveniente.
11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico
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do art. 169 do decreto Estadual n°® 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4. Caso o contrato seja assinado ap0ds o decurso do periodo de 365 (irezentos e sessenta e
cinco) dias data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto
Estadual n® 10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro
aniversario do orcamento;

11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislac&o entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pre¢cos mais vantajoso para a Administracéo, calculado por instituicdo oficial que
retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS
12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda,;

b) fianca bancaria;
C) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no
que couber, o reajustamento de precos

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, 0 CONTRATADO depositara em conta bancaria
especifica, informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a qual serd aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.°
11.685 de 11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente serd aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apélice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizac&o de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancéria, a
mesma nado poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.
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12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacoes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e lancamento contabil por meio de registros
no balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

¢) memoéria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de ho maximo 90 dias apds o prazo
contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo,
a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera
oferecer denudncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além
do prazo de execucao dos servigos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e c, deverd ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a
esta determinacao é requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagdo e anterior & assinatura
do contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanharé os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos
ao contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condi¢@o para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracéo, equivalente a diferenca entre este (ltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2.A caucéo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido
do pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforco
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o
valor correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, ap0s a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos
documentos exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS
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13.1 Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao
contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O
prazo de execucdo dos servicos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico
referente ao contrato e sera igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, 0o CONTRATADO devera apresentar 0s seguintes
documentos:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que
se localiza a obra ou servigo;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da
obra devera ser aberta junto a Receita Federal apés a assinatura do contrato, independentemente
da obra ser construcéo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e 0os
demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser
obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instru¢do Normativa emitida pela Receita
Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcées e ampliagées;

13.1.2. No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de forca maior ou caso fortuito, o prazo
de execucdo do contrato, ficard suspenso pelo prazo méaximo de 3 (trés) meses sem que se
atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o
CONTRATADO manter a vigilancia, manutencéo e seguranca da obra. Ao término deste prazo,
podera ser repactuada entre as partes a continuidade da suspensao, desde que subsistentes os
motivos que ensejaram a paralisacao, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente
do CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisagéo,
ocorrerd a suspensdo do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessacao dos
motivos que suspenderam a execucgdo do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execuc¢do dos contratos, prazo maximo, contado em
dias corridos, conforme previsao no instrumento convocatorio e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execucdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execucdo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas
na Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou
interpelacao judicial.

13.2.3. Se 0 CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servico ap6s 15 (quinze)

dias, contados da data da convocacdo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de
execucgao.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 15
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(quinze) dias mediante justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO né&o iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da
data estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o
contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execucado do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o
de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias
apos o término do prazo de execucédo, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE né&o convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da
Ordem do Servigo, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-4 180 (cento e oitenta) dias contados
da assinatura do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manuten¢éo do equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

13.5.1. Alterac&o do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢bes de execucédo do contrato;

13.5.3. Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela
Lei;

13.5.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugéo do
contrato.

13.6. Toda solicitacdo de prorrogagdo de prazo de execucdo devera ser efetivada no periodo de
execucdo do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogagdo da vigéncia contratual devera
ser efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos 0s casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessério readequac¢édo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execucéo ficard automaticamente suspenso da data do encerramento do
prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no
cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o
prazo ndo se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacado do prazo de execucgdo, devera ser elaborado novo cronograma
fisico-financeiro pelo CONTRATADO, com as altera¢cdes necessarias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado a andlise e aprovacdo do CONTRATANTE.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucado da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugao;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autoriza¢do por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. Deveréo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢cbes de higiene e seguranca
necessarias a preservacgdo da integridade fisica de seus empregados, ao patrimdnio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE poderd, a seu critério, determinar a paralisacdo da obra quando julgar que
as condicbes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel
pela seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos
utilizados na execucdo das obras ou servigcos, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servicos que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido
executadas de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execucdo da obra ou servi¢os, protecdo e conservacao dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente 0s reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspec¢éo do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus
fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagBes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de
operacéao das instalac@es elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizacdo das obras ou servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizacao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias
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necessarias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislacao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, 0 “as built” (como construido), isto &, as
anotacdes e registros nos projetos originais das alteracfes havidas na execucdo da obra,
conforme NBR 14645-3, para fins de ordenacao do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacdo de
Servicos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz

16.4. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucao do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO responderéa durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razéo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nhdo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizacéo e uso das edifica¢cbes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execuc¢do das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizacdes
que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢os contratados, ainda que
ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurard a obra nova e as
ampliacdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacdo e
entregara a apdlice inicial e as adicionais a0 CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes
"in ren propriem", para receber da companhia seguradora a indenizacdo em caso de sinistro,
reembolsando-se das prestacdes ja entregues & CONTRATADA e restituindo-lhe o remanescente,
se houver.

16.5.4. O seguro serd contratado pelo valor de reposi¢do das obras, ai considerados quaisquer
valores que o CONTRATANTE ja houver pago a CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo s6 as

parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servi¢os extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servicos, mediante consulta e
aprovacao prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de
transferéncia de responsabilidade.

16.6.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

16.6.2. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que nao é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administracéo,
ou quando for usual no mercado préprio a subcontratacdo de determinados servicos.
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16.6.3. Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes;

16.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, néo
podendo esta relagcdo juridico econémica servir de justificativa para eximir-se das medidas de
controle da execugéo.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica
ou nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medicdo, como condi¢c&o para recebimento das obras ou servigcos de engenharia
e arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes
do Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servicos de engenharia contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem
16.7.1 deste Contrato, poderd implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei
Federal 14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n® 10.086, de 2021, c/c a aplicacédo
das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil para execucéo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme
a Lein.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolu¢cdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislagédo do
municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para execuc¢do de
atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execu¢do da obra, como Projeto Executivo,
enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislacdo como objeto de licenciamento
ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto
Complementar, para analise pelo érgdo competente do poder publico municipal, em conformidade
com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, referente a
municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizacao: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada
nas areas de destinagdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolucdo n® 307/2002 do CONAMA,;

¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apo6s a geracdo até
a etapa de transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja possivel, as condi¢des de
reutilizacéo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;
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e) destinacao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolucdo n® 307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagdes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a
FISCALIZACAO, nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscaliza¢do no dia da reunido
de partida. Sera tolerado um prazo méaximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execucdo do objeto, e a partir desse prazo
poderéo ser aplicadas as sancdes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas,
nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéao técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagcdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necesséria a modificagdo do regime de execucao da obra ou do servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagéo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipa¢cdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucéo de obra ou servicgo;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alteracdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2. Em situacdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.°
14.133/2021, desde que observadas as seguintes situacdes:
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a) ndo acarrete para 0 CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extincdo contratual por razbes de interesse publico, acrescidos aos custos da
elaboracao de um novo procedimento licitatério;

b) nédo inviabilize a execuc¢do contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira do

c) decorra de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades n&o previstas ou
imprevisiveis por ocasiao da contratacéo inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propésito diversos;

€) seja necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimizagdo do
cronograma de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivagdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipdtese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e
contratacdo, importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser
atendido pela obra ou servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteracao for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneracdo da obra, servico
ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de
consequéncias incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execucdo do ajustado, ou ainda,
em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica
extraordinaria e extracontratual;

c) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposices legais, ap6s a data da apresentacdo da proposta, de
comprovada repercussao nos pre¢cos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para
menos, conforme o caso.

17.1.4. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
Administracéo terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por
igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢do de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucéo de
obra ou servico.

17.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢do regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve
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ser reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da
obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do
or¢gamento, os valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em conta o
desconto ofertado na proposta global;

17.5.3. Caso o0s servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orgamento, os
precos serdo fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com no minimo trés cotacoes,
e o0s precos dos servicos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados,
multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des
deste Contrato, dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessarias justificativas,
dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagéo da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES.

18.1. A inexecucgdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:
18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificacdes, projetos e prazos;
18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢c8es, especificacdes, projetos e prazos,

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusao da
obra e/ou do servi¢go nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia
comunicacdo ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisagdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com
outrem, a cesséo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacéo, que
afetem a boa execucéo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos
em leij;

18.2.7. O néo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucao, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucdo do ajuste, anotadas no Relatério de
Vistoria;

18.2.9. A decretacéo de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civildo CONTRATADO;
18.2.10. A alteracgédo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo
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do CONTRATANTE, prejudique a execucado do contrato;
18.2.11. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supressédo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servicos, acarretando
modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspenséo de sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior
a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias CUteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacfes e mobilizagBes e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes
assumidas, até que seja normalizada a situacéo;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna ou guerra, assegurado
a CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacbes até que
seja normalizada a situacao;

18.2.18. A ndo liberacéo, por parte do CONTRATANTE, de &rea, local ou objeto para execugéo de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragcédo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢édo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracao Publica;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucao
da avenca.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extingcdo do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
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descumprimento decorrente de sua prépria conduta;
18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracéo;

18.5. A extincdo administrativa ou consensual deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.

18.6.1. Devolugéo da garantia;
18.6.2. Pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data da extingéo;
18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacédo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagcdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sanc¢fes
previstas neste instrumento:

18.7.1. Assuncéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupacéo e utilizagdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execu¢do do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execucao da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizacdes a ele devidos;

18.7.4. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipotese de ocupacdo proviséria, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades
previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execuc¢ao do contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratoria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucao total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execuc¢ao do contrato,
0 CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sanc¢ées:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no
edital e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipoteses de aplicagdo de sangbes mais
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graves;

18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucgdo dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o trigésimo dia e a critério
da Administracéo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa
compensatoria;

18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucéo total
do objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragbes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacao que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesao corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca 04
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maior ou caso fortuito, os servigcos contratuais;

Manter trabalhador sem qualificacao exigida para
executar os servicos contratados, ou deixar de
substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalizacéo, por trabalhador;

03

Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado
pela fiscalizaco, por servigo;

02

Permitir a execucgéo de servicos sem a utilizagéo de
EPIS/EPCs, por trabalhador;

01

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os
servicos em execugao.

01

Cumprir determinag&o formal ou instrugéo
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir trabalhador que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
servico, por trabalhador e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia,

03

10

Indicar e manter durante a execug¢ao do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionarios
conforme previsto na relagdo de obrigacdes do
CONTRATADO

01

12

Zelar pelas instalacdes da Administracéo ou de
terceiros.

03

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes

entre si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao de prorrogacao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administragcdo CONTRATANTE a
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promover a rescisédo do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do
Parand, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n®
14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

18.21.Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

18.22. As sancdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou seré cobrada judicialmente.

18.24. ApoOs encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicacdo de multa deverd ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da notificacdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato ou por
comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participacdo do responséavel pela fiscalizacdo da obra ou servigco de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita do CONTRATADO, com duracdo maximade ___ ( ) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissao designada pela autoridade competente, sem a participagéo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuério, apds o
decurso do prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deveréo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servigos nao apresentarem condi¢es de
aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢des constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.2.1. O CONTRATADO é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas
condicdes.

19.3. Nas obras ou servigcos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, decorridos XXX (XXXX)
dias do recebimento provisério, seré lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO
pela solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade
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ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, 0o CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme
0 caso, 0s seguintes documentos.

a) Relatério de Recomendacdes e Instrucdes de Utilizacdo e Uso das instalacdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalacdes e dos equipamentos;
c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local,

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalacées de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgédo competente do Municipio.
Em caso de ndo obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6érgdo competente,
atestado pelo gestor do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anuldveis
nas hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicagdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com rentncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer davidas ou
controvérsias originadas das obrigacdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Curitiba, __ de de 20 .
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Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

Nome:

CPF:
Representante Legal do Contratado
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ANEXO I
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLOQ| 21.552.316-0
EDITAL Pregéo Eletrénico n.° 1514/2024 GMS

OBJETO| Execucéo de servicos de engenharia para Substituicdo e reparos na rede
hidraulica de agua fria Penitenciaria Industrial Marcelo Pinheiro — Unidade
de Progressao, localizada Na BR 277 km 579, bairro Centralito, no
municipio de Cascavel, Parana.

PRAZO EXECUCAQ]| 240 (duzentos e quarenta) dias

CONTRATO| 120
EMPRESA , localizada a Rua ,
no Municipio de , Estado do , CEP ,
Fone () , E-mail '
CNPJ n.° .
VALOR CONTRATUAL| R$ ( )
sendo _, % ( por cento) referente a materiais e %
( por cento) referente a méo de obra.
RECURSO| Empenho n.° , Dotacdo Orcamentéria .
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte - ,datadode  / /20
FISCAL| Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execug¢éo do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira
do Contrato, devera ser contado a partir de __ de de 20__, ficando a empresa autorizada ao
inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Curitiba, em ddd do mmmm de 202X

Nome:
CPF:
Representante Legal da Contratada
Eng./Arqt. — CREA/CAU N.°
Responséavel Técnico da Contratada
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ANEXO Il
MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A
Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Pregédo Eletrénico n.° 1514/2024 GMS

Objeto: Execucédo de servicos de engenharia para Substituicdo e reparos na rede hidraulica de agua
fria Penitenciaria Industrial Marcelo Pinheiro — Unidade de Progressao, localizada Na BR 277 km 579,
bairro Centralito, no municipio de Cascavel, Parana.

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito ,
n.° , CEP — , Telefone ( ) , E-mail ,

propde a(ao) (Nome do érgado/entidade licitante) a execucgéo do objeto da Licitagéo
suprarreferenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitacdo em

referéncia.
1) O preco proposto é de R$ ( ),
sendo % ( por cento) referente aos materiais e % ( por cento)

referente a méao de obra.

2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir da data de abertura da Licitagc&o.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)

Sr.(a) , portador(a) do CPF
e sera responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a) ,
Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Pregéo Eletronico n.° 1514/2024 GMS

Objeto: Execucao de servicos de engenharia para Substituicdo e reparos na rede hidraulica de agua
fria Penitenciaria Industrial Marcelo Pinheiro — Unidade de Progressao, localizada Na BR 277 km 579,
bairro Centralito, no municipio de Cascavel, Parana.

A Empresa , CNPJ/MF
DECLARA, sob pena de aplicacdo das san¢Bes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislagéo vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.°
123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitagéo,
quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, nos termos
do § 2° do Art. 4° da Lei Federal n.°14.133/2022.

,____de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:
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ANEXO V
MODELO DA DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A
Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Pregéo Eletronico n.° 1514/2024 GMS

Objeto: Execucao de servicos de engenharia para Substituicdo e reparos na rede hidraulica de agua
fria Penitenciaria Industrial Marcelo Pinheiro — Unidade de Progresséo, localizada Na BR 277 km 579,
bairro Centralito, no municipio de Cascavel, Parana.

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a

Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resoluc¢des n

.0218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o0 § 9.° do art. 67 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:

Titulo:

| CREA elou CAU n.°

Atribuicao: Responsavel pelo(a)

)

Assinatura:

Nome:

Titulo:

CREA e/ou CAU n.°

Atribuicao: Responsavel pelo(a)

*9)

Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responséaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
elou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei
Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando
sujeito a aplicacéo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no Edital da presente licitacao.

, de

20
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Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:

CPF: CREA e/ou CAU N.°

Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que comp&em a equipe
técnica proposta.

(**) [Indicar qual € o tipo do servi¢o sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
equipe técnica proposta.
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ANEXO VI
MODELO DA DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

A
Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Pregéo Eletrénico n.° 1514/2024 GMS

Objeto: Execucgédo de servicos de engenharia para Substituicdo e reparos na rede hidraulica de agua
fria Penitenciaria Industrial Marcelo Pinheiro — Unidade de Progressao, localizada Na BR 277 km 579,
bairro Centralito, no municipio de Cascavel, Parana.

O Signatério da presente, Carteira de Identidade n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgéo Licitante quanto
a sua habilitacao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete & automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagcéo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo;

5) Que a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.2 e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢Bes de participagdo da Licitacao e legislacdo
vigente;

7) Que assume total responsabilidade pelas informagfes prestadas e, em qualquer tempo, exime o
ora contratante de quaisquer dnus civil e penal que Ihe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informacdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e que
se compromete a apresentar a documentagao original, quando a mesma for solicitada pelo
Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro no
CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Parand e se for vencedora da presente
licitacao;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as

exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIIl,
artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir
de quatorze anos, na condicdo de aprendiz, deverd fazer a ressalva).

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial que
se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servicos
pdés-consumo no limite da proporcao que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinacao final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

,___de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:
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ANEXO VI
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS (vistoria)

A
Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 1514/2024 GMS

Objeto: Execucao de servicos de engenharia para Substituicdo e reparos na rede hidraulica de agua
fria Penitenciaria Industrial Marcelo Pinheiro — Unidade de Progressao, localizada Na BR 277 km 579,
bairro Centralito, no municipio de Cascavel, Parana.

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito a Rua ,
n.° , CEP — , Telefone () , E-mail ,

declara o abaixo:

Declara, para fins de participacé@o nessa licitagéo, pleno conhecimento das condi¢des locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servi¢os, ndo
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusao de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos pregos.

,____de 20
Responsével Técnico do Licitante pela visita
Nome:
CREA e/ou CAU N.°
Assinatura:
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ANEXO Vi

MODELO DA DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A
Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Pregédo Eletronico n.° 1514/2024 GMS

Objeto: Execucgédo de servicos de engenharia para Substituicdo e reparos na rede hidraulica de agua
fria Penitenciaria Industrial Marcelo Pinheiro — Unidade de Progresséo, localizada Na BR 277 km 579,
bairro Centralito, no municipio de Cascavel, Parana.

Eu, , RG , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de qualificacéo
técnica no procedimento licitatdrio suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que para a execugao
da(s) obra(s) e servigco(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a empresa cumprird as exigéncias
legais ambientais, e em especial:

1) Somente serao utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.°
4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na
fase de execucdo do contrato podera acarretar as san¢des administrativas previstas nos artigos
as sanc¢des administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts.
193 a0 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das implica¢des de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a obra sera realizada de
acordo com a Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracbes, e com a
legislagdo pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

,em___ de 201 _.
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: oU Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
58 de 75

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200

Assinatura Qualificada realizada por: Valdomiro Hrysay em 22/11/2024 15:29. Inserido ao protocolo 21.552.316-0 por: Dayane do Rocio Teixeira Vendramel em:
22/11/2024 13:22. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 36e8fb45fb34d85db9458e3bb5fbe8al.




G OVERNDO D O ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

PROTOCOLO N° 21.552.316-0

PREG-e n° 1514/2024- GMS
PREG-e n° 91514/2024- COMPRAS.GOV
UASG 930318

ANEXO IX
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MODELO DA DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A

Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Pregéo Eletronico n.° 1514/2024 GMS

Objeto: Execucao de servicos de engenharia para Substituicdo e reparos na rede hidraulica de agua
fria Penitenciaria Industrial Marcelo Pinheiro — Unidade de Progressao, localizada Na BR 277 km 579,
bairro Centralito, no municipio de Cascavel, Parana.

DECLARAMOS, nos termos do 8§ 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da lei,
, estabelecida a

que a pessoa juridica

, por mim legalmente representada,

possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da capacidade operativa ou
absorcao de disponibilidade financeira, calculada estad em fun¢éo do patriménio liquido atualizado e
sua capacidade de rotagéo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200

ltem N® do Obra ou Servicos Va'of do Valor Ja Faturado Contratante
Contrato Compromisso (R$) (R$)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOMATORIOS (Y) =
> Valor do compromisso =
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5" Valor ja faturado = | |

SC = ) Valor do compromisso — Y Valor ja faturado = ‘ ‘

Onde:
SC = Saldo Contratual

SC = Diferenga entre a somatéria dos compromissos e a somatéria dos valores ja
faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

LG Ativo Circulante 5
| Passivo Circulante -

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo _
| Passivo Circulante + Exigivel & Longo Prazo |

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

GE Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo _
} Ativo Total B}

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

VP Patriménio Liquido _
| Capital Social -

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

INDICES PESO INTERVALO DE

CAPACIDADE ) @) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5| | TABELA PARA SE OBTER K6 | | TABELA PARA SE OBTER K7
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INTERVALO DE PONTOS K5 INTERVALO DE PONTOS K6 INTERVALO DE PONTOS K7
DEILC DE ILG DE VP
15| € |ILC| < |30| O |1,2||25| £ |ILG| < |50 | O |20| |20 s |VP| < |20| 0O | 0,8
30| £ |ILC| < |36| O |15 (|50 = |ILG| < |60| O |25 |20 = |VP| < |24 O | 1,0
36| £ |ILC| < |39| 0 |18||60| = |ILG| < |65|0 (3,024 € |VP| < |26| 0| 1,2
39| £ |ILC| < |B1| O |2,1||65]| = |ILG| < |8 | O |35]||26| £ |VP| < |[34|0| 1,4
ILC| 2 |51 | O (2,4 ILG| 2 |85 | O |4,0 VP| 2 (34| 0] 1,6
VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA
K5 = K6 = K7 =
Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 + K7 = |

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D= 1,25 x Kf x PL— SC = |

Onde:

PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual

2.7 Observacdes:

2.7.1 ADeclaracdo devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para
tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procura¢do caso nao seja um dos
representantes legais.

2.7.2 Anéo apresentacdo desta Declaracao podera implicar desclassificacao do licitante.
2.7.3 Atabela podera ser ampliada para a declaragcao de outros compromissos acima de 10

(dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstracdes desta

declaracdo correspondem a real situagdo financeira da empresa

CNPJ/MF
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Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:

CPF: CRC N.°

N.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): Assinatura:

Assinatura:
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ANEXO X
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERACAO)

CcODIGO DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPOA
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAFE
A6 Salario Fducacéio
A7 Seaura Cantra Acidentes de Trabalha
A8 EGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encaraos Saciais Basicos
GRUPOB
B1 Renouso Semanal Remunerado
B2 Eeriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salaria
BS Licenca Paternidade
B6 Ealtas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Eérias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Fncaraas Saociais aue recebem incidéncia de A
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
c2 Aviso Prévia Trabalhado
Cc3 Eérias Indenizadas
Cc4 Dendsito Rescisda Sem Justa Causa
(013 Indenizacda Adicional
() Total das Encaraos Saociais aue ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia da Gruno A sabre o Gruno B
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um aruno sobre o autro
63 de 75

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200

Assinatura Qualificada realizada por: Valdomiro Hrysay em 22/11/2024 15:29. Inserido ao protocolo 21.552.316-0 por: Dayane do Rocio Teixeira Vendramel em:
22/11/2024 13:22. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 36e8fb45fb34d85db9458e3bb5fbe8al.




GOVERNO DO ESTADDO
SECRETARIA DAS CIDADES

PROTOCOLO N° 21.552.316-0 PREG-e n° 1514/2024- GMS
PREG-e n° 91514/2024- COMPRAS.GOV
UASG 930318

TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO XI
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A
Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Pregéo Eletronico n.° 1514/2024 GMS

Objeto: Execucao de servicos de engenharia para Substituicdo e reparos na rede hidraulica de agua
fria Penitenciaria Industrial Marcelo Pinheiro — Unidade de Progresséo, localizada Na BR 277 km 579,
bairro Centralito, no municipio de Cascavel, Parana.

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$
3 R — RISCOS R$
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 L - LUCRO BRUTO R$
6 | — IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 PIS
6.2 |COFINS
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 |CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$
PRECO DE VENDA (R$) R$
BDI (%) 0,00%
‘ Equacao

BDI = L (1+AC+S+R+(?)I’;(1+DF)*(1+L) 1 H % 100 ‘

Onde:
AC:| taxa de administracdo central;

S:|taxa de seguros;
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G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneracao;
|| taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XII
PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL

Arquivo anexado no site da Secretaria de Estado das Cidades: www.secid.pr.gov.br
(Entrar em “Licitacdes”, “Anexos de editais”, abrir a pasta GLCC, Pregéo Eletrénico NLCC e
escolher esta licitagdo)

ANEXO XlII
PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S) DE REFERENCIA
Arquivo anexado no site da Secretaria de Estado das Cidades: www.secid.pr.gov.br
(Entrar em “Licitacdes”, “Anexos de editais”, abrir a pasta GLCC, Pregéo Eletrénico NLCC e
escolher esta licitacao)

ANEXO XIV
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)
Arquivo anexado no site da Secretaria de Estado das Cidades: www.secid.pr.gov.br
(Entrar em “Licitagoes”, “Anexos de editais”, abrir a pasta GLCC, Pregéo Eletrénico NLCC e
escolher esta licitagdo)

ANEXO XV
TERMO DE REFERENCIA
Arquivo anexado no site da Secretaria de Estado das Cidades: www.secid.pr.gov.br
(Entrar em “Licitagdes”, “Anexos de editais”, abrir a pasta GLCC, Pregao Eletrénico NLCC e escolher
esta licitacéo)

ANEXO XVI
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Arquivo anexado no site da Secretaria de Estado das Cidades: www.secid.pr.gov.br
(Entrar em “Licitagdes”, “Anexos de editais”, abrir a pasta GLCC, Pregao Eletronico NLCC e escolher
esta licitacdo)
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ANEXO XVII
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitacdo, devera entregar, no prazo
méximo de 04 (quatro) dias Uteis, a contar da notificagcdo, os documentos de habilitagdo, os quais
devem ser enviados por processo eletrénico de comunicagdo a distancia conforme estabelecido no
presente Edital:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que podera
ser feito e emitido pelo Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), no portal
https://pncp.gov.br/, e os documentos abaixo descritos, salvo os ja estejam contemplados e validos
no referido certificado:

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por acBes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores. Inscricdo do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designacéo de diretoria em
exercicio. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais. Procuragéo do representante do licitante no pregao, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAQ FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscricdo no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); Prova de
inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal, Certiddes de
regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuicbes Previdenciarias); Fazenda Estadual
(inclusive do Estado do Parana paro licitantes sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda
Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.°
12.440/2011; Declara¢do do cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constitui¢cdo
Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

Para a qualificacdo Econdmico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura
da licitagao.

1.4.2 balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta;

a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balanco patrimonial e
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demonstracdes contabeis assim apresentados:

a.l) Publicados em Diario Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por cépia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.

a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente sera aceito o balando do ano anterior.

b) O Balanco Patrimonial da Sociedade Andnima ou por A¢des devera ser o publicado em

Diario Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de
Auditor(es) Independente(s). O Balanco Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito
no “Livro Diario” contendo identificagdo completa da empresa, de seu titular, e de seu
responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e
Encerramento. Os Termos deverdo estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e
Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragtes
contébeis ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacéo de cépia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balango de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serao limitados ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacé@o e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura.

1.4.3 a comprovacdo da situacéo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC =

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Grau de Endividamento (GE):
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Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

GE =

Valor Patrimonial (VP):
Patriménio Liquido
Capital Social

VP =

Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

INDICES PESO INTERVALO DE

CAPACIDADE ) @) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5 | | TABELA PARA SE OBTER K6 | | TABELA PARA SE OBTER K7

INTERVALO DE PONTOS K5 INTERVALO DE PONTOS K6 INTERVALO DE PONTOS K7
DEILC DE ILG DE VP
15| € |[ILC| < |30 | O |1,2|]|25| € |ILG| < |50 | O |2,0|]10| = |VP| < |20| O] 0,8
30| £ |ILC| < |36| O |15]||50| = |ILG| < |60| O |25||20| = |VP| < |24| 0| 1,0
36| £ |ILC| < |39| O |18||60| £ |ILG| < |65| 0 |3,0(|24| = |VP| < ]|26| O] 1,2
39| £ |ILC| < |51 | O |21||65| = |ILG| < |8 | O 35|26 = |VP| < |34| 0|14
ILC| 2 |51 | 0O |24 ILG| 2 |85 | O [4,0 VP| 2 (34| 0| 1,6
VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA
K5 = K6 = K7 =
Sendo:

Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 + K7

Disponibilidade Financeira Operacional:
D = Disponibilidade Financeira Operacional
D= 125xKfxPL-SC

70 de 75
Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200

Assinatura Qualificada realizada por: Valdomiro Hrysay em 22/11/2024 15:29. Inserido ao protocolo 21.552.316-0 por: Dayane do Rocio Teixeira Vendramel em:
22/11/2024 13:22. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 36e8fb45fb34d85db9458e3bb5fbe8al.




= = .
(3 <0Cn
—4 0 N\
BOoDSm /& f—u\io
PARANA & ¥ (o)
i Mou
GOVERNO DO ESTADO //

SECRETARIA DAS CIDADES 'ﬂ_) Df‘

PROTOCOLO N° 21.552.316-0 PREG-e n° 1514/2024- GMS
PREG-e n° 91514/2024- COMPRAS.GOV
UASG 930318

Onde:

PL = Patrimbnio Liquido

SC = Saldo Contratual, conforme Anexo Xl

SC = ) Valor do compromisso — 3 Valor ja faturado, isto é, a diferenca entre a somatéria

dos compromissos e a somatéria dos valores ja faturados referentes aos
COmpromissos.

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e
devera ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo
licitante vencedor um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Céalculo da Disponibilidade
Financeira Operacional.

c.1) As formulas indicadas deveréo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos
juntado ao balancgo.

c.2) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes calculos, tendo o licitante
fornecido dados que possibilitem a corre¢do dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitagdo.

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes calculos, tendo o licitante
fornecido dados que possibilitem a corre¢cdo dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitacao.

d) Declaragdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e Capacidade Operacional

Financeira com os compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuicdo da
capacidade operativa ou absorcdo de disponibilidade financeira, calculada esta em funcdo do
patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacdo (Anexo IX).

1.4.3.1 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balango
apresentado.

1.4.3.2. As empresas, cadastradas ou ndo no Portal Nacional de Contratacdes Publica (PNCP),
deverdo apresentar resultado: superior ou igual a 1,2 no indice de Liquidez Geral (LG); superior ou
igual a 1,2 no indice de Solvéncia Geral (SG); superior ou igual a 0,5 no indice de Liquidez Corrente
(LC).

1.4.4 Comprovacao de possuir Patrimdnio Liquido igual ou superior a R$ 79.216,95 (setenta e nove
mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), mediante apresentacdo de Balanc¢o
Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do Ultimo exercicio social — cpia extraida do Livro Diério e
registrado na Junta Comercial ou publicagdo em Diéario Oficial, ou Certiddo de Cartério de Titulos ou
Documentos.

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal
n.° 9.964 de 10/04/2000.

1.4.5 As empresas deverdo apresentar a relacdo dos compromissos assumidos que importem
diminuicdo da capacidade operativa ou absorcdo da disponibilidade financeira, calculada em funcéo
do patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacéo.

1.4.5.1 As empresas, cadastradas ou ndo no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Parand, deverdo comprovar capital social ou patriménio liquido minimo de XX% do valor estimado da
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contratagao ou item pertinente”.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

1.5.1 COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA
Para a comprovacao de Qualificac@o Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
A documentacéo relativa & Capacidade Técnica Operacional consistira em:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede. Em se
tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana devera
apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a
apresentar o registro do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Comprovagédo de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacéo de:

b.1) Execucédo de obra ou servigco de engenharia, em atestado Unico, com area de
construcao igual ou superior a 2.000,00 m2 (dois mil metros quadrados), por empresa de
engenharia ou arquitetura, compreendendo a construcdo/ execuc¢do, reparos ou reforma de
instalag6es hidrossanitarias.

c) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovacgdo de responsabilidade técnica, pela
execucao dos servigos, conforme previsto na alinea “b” do item 1.5.1.1, somente constituir4(ao)
prova de capacitacdo se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, ou ART ou
RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

d) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratacdo, conforme Anexo VII.
d.1) A Declaracdo é um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua
auséncia inabilitara o Licitante.
d.2) A vistoria técnica terd por finalidade:
d.2.1) Conhecimento das condi¢des locais onde sera prestado o servigo, para efetuar as

medi¢des e conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboragdo de sua proposta,
bem como para solicitacéo de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

e) Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢cdes locais
pertinentes a execucao do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamagdes futuras, nem
desobrigam execucdo do servico. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servicos, a
partir da assinatura do contrato, serdo de responsabilidade do contratado.

1.5.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
A documentacdo relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:
a) A declaracdo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.
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b) A comprovagdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade
Técnica pela execucdo dos servicos constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1, com a
comprovacao de pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme abaixo:

b.1) Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista comprovando que
acompanhou e/ou executou 0S servi¢cos previstos nos elementos técnicos, contemplando
a construcao/execucéo, reparos ou reforma de instalagdes hidrossanitarias, em ao menos
01 (uma) edificacéo, excluidas edificacbes de barraces e edificagbes com finalidade
habitacional, com area de construcédo igual ou superior a 2.000,00 m2 (dois mil metros
guadrados), acervados, devendo pertencer ao quadro permanente da empresa.

a) A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa deverd ser feita
mediante uma das seguintes formas:

a.l) Carteira de Trabalho;

a.2) Certidao do CREA;

a.3) Certidéo do CAU;

a.4) Contrato Social;

a.b) Contrato de prestacéo de servigos;

a.b) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

a.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica

pela obra ou servico licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no
caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que sera(ao) responsavel(is) pela obra.

b) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovacéo da capacitacdo
devera(do) participar da obra ou servigo objeto da licitacéo.
C) Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is)

devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovacdo de execucdo dos
servigcos constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1.
d) Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.
Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:
1.Declaragédo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).
2.Declaracéo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, 0os
vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da
presente licitagdo (Anexo V).
3.Declaracdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999)
(Anexo VI).
4.0s documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.
5.Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo VIII).
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a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugcdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracBes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera
construida.

b) A contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

1.6 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME OU EPP, se for o caso: Certiddo Simplificada original
da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaracdo escrita
(Anexo IV), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificacdo da condi¢édo de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a
usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006,
bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolu¢do n.° 1.418,
de 2012, de Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12,
paragrafo Unico, do Decreto Estadual n.° 2.474, de 2015).

1.6.1 De acordo com o art. 43, 81°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovacgdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagao
da documentagédo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certiddo negativa.

1.6.1.1 A prorrogacdo do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administragao
sempre que requerida pelo licitante, salvo na hip6tese de urgéncia da contratacdo, devidamente
justificada.

1.7 A nao-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sanc¢fes previstas no art. 156 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgdo ou entidade responsavel pelo processo licitatério
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, ou revogar a licitacdo.

1.8 Na hipdétese do item 1.6.1, as microempresas e as empresas de pequeno porte
deverdo apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacgéo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

1.9 Eventuais informacfes/certidées vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentagéo do respectivo documento atualizado.

1.10 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicacdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a
filial (salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar
da proposta.
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ANEXO XVIII

DECLARAGAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.2 XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.6 XXXXXXXX e do CPF n.© XXXXXXXX,
DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de
licitac@o e que possui as condi¢des de habilitacdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condi¢do para participar desta licitagdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagéo;

1.2. referentes a participagdes societarias;

1.3. informagdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletrdnicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informacdes sobre cénjuges;

1.7. relagbes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. sancdes administrativas que esteja cumprindo perante a Administragcao Publica;

1.10. informagBes sobre eventuais condenacgdes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratacao.

2. Essas informacgdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por
parte da Administragdo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume
valido, legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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