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EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio do CENTRO DE LICITAGOES DA SECRETARIA DE
ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA, torna publico que realizara licitagdo nos seguintes termos:

CONCORRENCIA ELETRONICA: Acolhimento/Abertura/Divulgacio de Propostas:
Até 09 h 59 min do dia 21/07/2026
90204/2025 Inicio da sessao:
10 h 00 min do dia 21/07/2026
TIPO: TECNICA E PREGO Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para
todas as indicagbes de tempo constantes neste edital.

1 OBJETO:

Contratagdo integrada de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a
elaboracdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovagado dos projetos nos o6rgaos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessarios, e a execugao da obra da Sede do 30° Batalhdo da Policia Militar em
Londrina, com area total a construir de aproximadamente 3.621,12 m?, no imével situado a Avenida
Saul Elkind s/n°, Bairro Vivi Xavier, CEP 86.082-000, Municipio de Londrina, Parana, conforme
planilha orgamentaria de referéncia constante no Anexo XII.

2 VALOR MAXIMO DA LICITAGAO:

2.1 O pregco maximo admitido para execugdo dos servicos é de R$ 21.809.170,09 (vinte e um
milhdes, oitocentos e nove mil, cento e setenta reais e nove centavos), sendo 76,70% referentes
aos materiais e 23,30% referentes a mao de obra.

2.1.1 Nao serao aceitas propostas com valor superior ao pre¢go maximo admitida para a licitagéo.

2.1.2 O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item de servigo, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicao.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o pre¢o maximo é dado conforme Anexo XiII.
2.1.4 Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo XI.

2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composicado do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xll deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da mao de obra, horistas, utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7 Os Licitantes deverdao obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administragdo estadual [Compras.gov], que sera o preco total da licitagao,
nao ultrapassando o maximo fixado.

3 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

3.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
Gestao/Unidade: 3901 — Secretaria da Seguranga Publica (SESP);

Fonte de Recursos: 755.000.001 — Recursos Oriundos de Privatizagdo da Companhia
Paranaense de Energia (COPEL);
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Programa de Trabalho: 30.8074 — Programa Parana Protegido / Investimentos para a
Seguranca Publica (SESP);

Elemento de Despesa: 4490.51.01 — Construgéo de Edificios Publicos;

3.2 Os pagamentos referentes aos servigos executados e certificados seréo efetuados pela (nome do
orgao/entidade que efetuara o pagamento), em conformidade com o disposto no contrato (Anexo ).

3.3 As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do érgao/entidade que efetuara o pagamento.

4 SISTEMA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletrénico de licitagbes [Compras.gov]. O
enderecgo eletrénico para recebimento e abertura de propostas € o [https://www.gov.br/compras/pt-
br].

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratagdes Publicas
https://pncp.gov.br/, www.comprasparana.pr.gov.br e www.compras.gov.br.

Os trabalhos serdo conduzidos por Comissao Especial de Contratagado, a qual inclui a Banca Técnica
para julgamento da proposta técnica, designada pela Resolugdo n° 214/2026, servidores da
Secretaria de Estado da Seguranga Publica.

E-mail: sesp-licitacao@sesp.pr.gov.br

Telefone: (41) 3313-1993

Enderec¢o: Rua Coronel Dulcidio, 800 — CEP 80.420-170, Curitiba/ Parana

O atendimento sera feito no horario das 8h30min as 12 h e das 13h30min as 18 h.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:
5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos e
providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (irés) dias Uteis
antes da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrénico
https://www.gms.pr.gov.br/gms/consultaPublicaEdital.do?action=iniciarProcesso pelo qual serdo
respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:

As razdes de recurso e as contrarrazbes poderao ser enviadas exclusivamente por meio eletronico,
observando as regras dispostas no item 9, das Condigbes Gerais da Concorréncia deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitagdo, os autos do processo licitatério estardo a disposicdo dos interessados no
sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados apresentarem
requisicao de acesso ao protocolo via sistema.

6 CONDIGOES DA LICITAGAO:

A licitagdo e a contratagao dela decorrente sdo reguladas pelas condi¢des especificas e gerais da
concorréncia eletrénica e pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitacao sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n® 10.086, de 2022, pela Lei
Complementar Federal n° 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes ao
objeto da licitagdo, bem como as suas devidas alteragdes.

7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAGAO

Assinatura Avancgada realizada por: Caroline Maia Leal (XXX.010.419-XX) em 13/04/2026 11:01 Local: SESP/DEST/CL. Inserido ao protocolo 24.031.446-0 por: Caroline
Maia Leal em: 13/04/2026 10:57. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no
endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 6b5¢c2b04d2ccc2923253086962eabcbd




L T
//1 0'9Co N
fa =LA\
Y 4 NN
[ [rs4488Y

|_’ I'\_ Mov. 253 ,.'I._'_ J
\s ,

ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
CENTRO DE LICITAGOES

|Protoco|o n° 24.031.446-0 Concorréncia Eletronica n° 90204/2025 Edital (pagina 3 de 72) |

7.1 Os documentos que instruem esta licitagdo séo os seguintes:
7.1.1. Edital;
7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.

7.2 Para esta licitagdo serao usadas as seguintes siglas:
SESP - Secretaria de Estado da Seguranga Publica
ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas
ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica
CAT - Certidao de Acervo Técnico
CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CLE - Cadastro de Licitantes do Estado (do Parana)
CLT - Consolidagao das Leis do Trabalho
CND - Certidao Negativa de Débito
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS - Contribuigéo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF - Cadastro de Pessoa Fisica
CRC - Conselho Regional de Contabilidade
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREF - Certificado de Regularidade do FGTS
CSSL - Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido
DECON - Departamento de Logistica para Contratagbes Publicas
DRT - Delegacia Regional do Trabalho
EPP - Empresa de Pequeno Porte
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
FGV - Fundagéo Getulio Vargas
GCO - Geréncia de Custo e Orgamentos da Parana Edificagdes
GFIP - Guia de FGTS e Informagdes a Previdéncia
GFS - Grupo Financeiro Setorial
GLCC - Geréncia de Licitagdes, Contratos e Convénios
GMS - Gestao de Materiais e Servigos (SEAP DEAM)
GPR - Geréncia de Projetos da Parana Edificagbes
GRC - Guia de Recolhimento de Caugao
GRPS - Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
IRB - Instituto de Resseguros do Brasil
ISS - Imposto sobre Servigcos
ME - Microempresa
OS - Ordem de Servigo
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PIS - Programa de Integracdo Social

PNCP - Portal Nacional de Contratagdes Publicas
PTG - Protocolo Geral

REFIS - Programa de Recuperagéo Fiscal

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica

SEAP - Secretaria da Administragao e da Previdéncia
SEIL - Secretaria de Infraestrutura e Logistica
SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados
TCE PR - Tribunal de Contas do Estado do Parana

7.3 Definigbes:
7.3.1 Para esta licitacdo serdo usadas as definicbes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.
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CONDIGOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE PARA TECNICA E PREGCO

1.1 O critétrio PRECO contempla o valor final apresentado pelo licitante na plataforma do
compras.gov, correspondente ao método construtivo proposto em seu Plano de Trabalho, sendo
desclassificado o que permanecer acima do valor referencial indicado pela Administragao.

1.2 O critério TECNICA compreende a apresentacdo dos documentos indicados no Anexo XIV -
Termo de Referéncia, sendo desclassificado o licitante que nao apresentar a documentagdo do Anexo
XIV e/ou atingir pontuagao igual a zero.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

2.1 O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério técnica e prego.

2.2 Atribui-se ao critério PRECO o percentual maximo de até 30% (trinta por cento) ao preco final
proposto na plataforma do compras.gov, condizente com a apresentagdo do Plano de Trabalho,
justificando a metodologia construtiva proposta.

2.3 Para o critério TECNICA sera atribuido o percentual maximo de até 70% (setenta por cento) a
Proposta Técnica encaminhada em observancia as exigéncias dispostas no Termo de Referéncia
(Anexo XIV).

2.4 A Nota Final das proponentes sera resultante da somatéria de 70% da Nota Técnica com 30% da
Nota de Precos.

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

O prazo de validade das propostas, que deverao constar no Descritivo das Propostas de Precos
(Anexo lll), ndo podera ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir do término do prazo de execugao.

4.2 O prazo de execucgdo do contrato € de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico.

4.2.1 A presente contratagdo adotara como regime de execugéo a Contratagao Integrada.

4.2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

|5 GARANTIA

Sera exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato
(Anexo I).

6 CONSORCIO

Sera permitida a participagdo de empresas em regime de consorcio, atendidas as condigbes do art.
15 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e do Decreto n.° 10.086, de 2022 e aquelas estabelecidas
neste edital, conforme justificativa técnica e econémica constante do procedimento administrativo.

6.1 As empresas consorciadas deverao ter objeto social pertinente e compativel com o objeto licitado.
6.2 O arrematante entregara, junto com os documentos de habilitagéo:

a) o compromisso publico ou particular registrado em cartério de constituicdo de consorcio, subscrito
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pelos consorciados, que discriminara os poderes e encargos de cada consorciado e indicara a etapa
do objeto a que cada um ficara responsavel, com o respectivo percentual de participagéo;

b) documento com indicagdo da empresa responsavel pelo consércio, a qual devera atender as
condic¢des de lideranga, fixadas neste edital.

6.3 Os Documentos de Habilitagdo (Anexo XV) deverao ser apresentados por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagao técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado, na proporgao de sua respectiva participagao, e, para efeito de qualificagdo econémico-
financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, também na proporcdo de sua respectiva
participagéao.

6.4 A empresa consorciada esta impedida de participar desta licitagdo por intermédio de mais de um
consorcio ou isoladamente, inclusive na condi¢do de subcontratada de outro licitante.

6.5 Os integrantes do consorcio respondem de forma solidaria pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitacdo, quanto na de execugéo do contrato.

6.6 A empresa lider sera a representante do consorcio perante a Contratante e devera subscrever a
proposta de precos, em nome do consorcio.

6.7 Qualquer uma das consorciadas podera apresentar, em nome do consoércio, a garantia da
execugao, quando exigida.

6.8 O prazo de duragéo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao do objeto
licitado, até sua aceitagdo definitiva.

6.9 Estard impedida de participar do consdércio a empresa na qual figure, entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou sbcios, pessoa que seja funcionario, diretor, responsavel técnico ou sdécio
de outra empresa consorciada.

6.10 Tratando-se de consorcio, o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragéo do
contrato, a constituicdo e o registro do consércio no 6rgao oficial competente, nos termos do
compromisso.
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7 ANEXOS
Anexo | - Minuta do Contrato Administrativo
Anexo |l - Minuta da Ordem de Servico
Anexo |l - Modelo da Carta Proposta de Precos
Anexo IV - Modelo da Declaragcédo de Responsabilidade Técnica
Anexo V - Modelo da Declaragado de Cumprimento de Exigéncias Legais e
Constitucionais
Anexo VI - Modelo do Termo de Ciéncia das Condi¢des Locais (Vistoria)
Anexo VII - Modelo da Declaragao de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil
Anexo VI - Modelo da Declaragao de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e
Capacidade Operacional Financeira
Anexo IX - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista
Anexo X - Modelo da Planilha para Calculo do BDI
Anexo XI - Planilha(s) do BDI Referencial
Anexo Xl - Planilha(s) Orcamentaria(s) de Referéncia
Anexo XIllI - Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)
Anexo XIV - Termo de Referéncia
Anexo XV - Documentos de Habilitagao
Anexo XVI - Declaragédo de LGPD
Anexo XVII - Matriz de Risco

CONDIGOES GERAIS DA CONCORRENCIA

1 A REALIZAGAO DA CONCORRENCIA

1.1 A Concorréncia eletronica sera realizado por meio eletrdnico, no sistema de compras eletronicas
[Compras.gov], na pagina [https://www.gov.br/compras/pt-br].

1.2 A Concorréncia eletrénica sera conduzida por Comissao Especial de Contratagao, mediante a
insercao e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrénicas
adotado pela Administragéo estadual [Compras.gov].

1.3 A Comissao Especial de Contratacdo exercera as atribui¢cdes previstas no artigo 4.° do Decreto
n.° 10.086, de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrénicas, os interessados deverdo se credenciar e obter
chave de identificagdo e senha pessoal do sistema de compras eletrbnicas adotado pela
Administragdo estadual [Compras.gov], conforme instrugbes que podem ser obtidas na pagina
[https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor] ou, ainda, por meio dos telefones [0800.978.9001]
para todas as localidades (suporte técnico).

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao o sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administragdo estadual [Compras.gov] implica a sua responsabilidade legal
pelos atos praticados e presungdo de capacidade para a realizagcdo das transagdes inerentes a
Concorréncia eletronica.
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1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica da
Concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPAGAO

2.1 Poderéo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitacao.

2.2 Os interessados em participar da Concorréncia devem dispor de chave de identificagdo e senha
pessoal do sistema de compras eletronicas, nos termos do ltem 1 do presente Edital.

2.3 Nao poderéo participar desta licitagdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidéneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios,
em qualquer esfera da Administragao Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a
constituir ou de outra em que figurarem como socios;

2.3.3 tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolu¢do ou liquidagao, bem como as
pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem
como socios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.4 A participagado nesta licitagdo implica aceitagdo das condi¢cdes estabelecidas no edital e na
legislagéo aplicavel.

2.5 Além destas condi¢des gerais, deverédo ser obedecidas as exigéncias especificas de participagao
fixadas no edital.

2.6 O(a) Agente de Contratacéo verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participagéo,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratagao.

3. DA VISTORIA

3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serdo executados os servigos até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sess&o publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des
e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao Cap. QEOPM Marcio
Cordeiro, da Unidade Técnica de Engenharia e Arquitetura - UTEA, através do telefone (41) 3313-
1608 ou e-mail marciocordeiro@pm.pr.gov.br.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sesséo da
Concorréncia eletronica.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverao apresentar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratagao, conforme modelo constante no Anexo VIl deste Edital.
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3.1.3 A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento
das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos
servigos, devendo o licitante vencedor assumir os dnus dos servigos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigagcbes assumidas ou em favor de eventuais
pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execugao do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletronico, o licitante devera manifestar, em
campo proéprio do sistema de compras eletrénicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condigbes previstas
no edital;

4.1.2 a sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrénico no sistema de
compras eletrénicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apés
0 prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrbnico ndo aceitara inclusao,
alteracdo ou desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas.

4.4 A Comissao Especial de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a
exequibilidade, e desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 Valor global da proposta;

5.1.2 O valor proposto devera contemplar a elaboragdo dos projetos e a execugao da obra, conforme
indicado no Termo de Referéncia (Anexo XIV);

5.1.3 Descrigdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo contida nos
elementos técnicos instrutores, indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, quando for o caso.

5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacdo da Obra (ou dos servigos especiais de engenharia).

5.4 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao
de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data
de sua apresentacgéo.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste
Edital.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 A Comissao Especial de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos
instrutores.

6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

6.3 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a Comissao Especial de
Contratagao e os licitantes.

6.4 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia o modo de disputa “fechado”, em que os

licitantes apresentardao os pregos propostos de acordo com o método construtivo proposto, sem
abertura para lances.

6.5 O licitante concorrera com o valor de sua proposta no critério preco.

6.6 A classificacdo das propostas anterior ao julgamento de habilitacdo, sera realizado pelo sistema
apos a insergdo das notas obtidas a partir da analise técnica e do prego, conforme detalhado no
Termo de Referéncia (Anexo XIV).

6.7 O critério de julgamento adotado sera o de Técnica e Prego, conforme definido neste Edital e
Seus anexos.

7. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE TECNICA E DE PREGO

7.1 A Comissao Especial de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacgédo ao objeto e a compatibilidade do pregco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto n.° 10.086, de
2022.

7.1.1. A analise da exequibilidade da proposta de pregos sera realizada com o auxilio do Plano de
Trabalho que indicara o método construtivo proposto para a formagdo do prego, perfazendo o
percentual de até 30% na pontuagéo final da Nota Técnica da licitante.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 Contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 Nao apresente as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 Apresentar precgo final superior ao preco maximo fixado, percentual de desconto inferior ao
minimo exigido, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do
préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

7.3 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.
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7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92
do Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipdtese de necessidade de suspensio da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessado publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

7.7 A Comissao Especial de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, apds a analise das Propostas Técnicas e de Prego, sob pena de ndo aceitacao das mesmas.

7.7.1 E facultado & Comissdo Especial de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pela Comissdo Especial de Contratagao,
destacam-se as planilhas orgamentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.7.3 Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, a Comissdo Especial de Contratacdo
verificara a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA (TECNICA E PREGCO) E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAGCAO

8.1 Ao cadastrar sua proposta no sistema Compras.gov, os licitantes deverdo anexar na mesma
plataforma, em campo especifico, sob pena de desclassificagdo pelo sistema, os seguintes
documentos:

8.1.1 A PROPOSTA DE PRECO, com o valor final oferecido na plataforma do Compras.Gov
contemplando o método construtivo proposto, composta pelo Anexo Il do Edital.

8.1.2 A PROPOSTA TECNICA, cuja composicéo & indicada no Termo de Referéncia.

8.2 Para o participante que atingir a maior nota final, conforme os critérios de pontuacao definidos no
Termo de Referéncia, sera solicitado pela Comissado Especial de Contratagdo os DOCUMENTOS DE
HABILITACAO, indicados no Anexo XV do edital, para apresentagdo pela plataforma Compras.gov,
em até 2 (dois) dias ap6és o pedido de envio.

8.3 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou do
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, desde que os referidos documentos
estejam atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

8.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica
da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.5 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

8.6 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
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apresentadas, o que somente ocorrera apos julgamento das propostas e insercdo das respectivas
notas.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA DE TECNICA E DE PREGO

9.1 A Proposta de Preco (Anexo lll) contera o valor global, os pregos em moeda corrente nacional; e
o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificacao digital ICP-Brasil, pelo
representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de
acordo com o modelo definido neste edital, a identificagdo da licitagdo, o CNPJ e 0 nome empresarial
completo do licitante.

9.1.1 Constatado erro de calculo em qualquer operagéo, a Comissao Especial de Contratagdo podera
efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que nao alterem a substancia da proposta, do
documento e sua validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrbnico, devera
entregar:

9.3 A Carta Proposta de Pregos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informagoes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta ndo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de abertura da licitagao;

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
9.3.4 Razao Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, revalecera
este Ultimo;

9.3.6 No arredondamento do calculo do prego a ser apresentado na Carta Proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apds a virgula, desprezando-se as demais.

9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuragao ou documento equivalente.

9.4.1 Observagéo: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

9.5 O licitante juntamente com sua Proposta de Preco devera entregar os documentos referentes a
Proposta Técnica, conforme Anexo XIV - Termo de Referéncia.

9.5.1 A ndo apresentagdo da Proposta Técnica e da Proposta de Pregos sdo motivos de
desclassificagcao do licitante, porém, inconformidades meramente formais poderao ser saneadas.

9.6 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugéao previsto no Edital e devera considerar o preco global da proposta,
com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.6.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.6.2 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

9.6.3 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante,
com mencgéo do seu titulo profissional e numero da Carteira Profissional;

9.6.4 A nado apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no
Edital sdo motivos de desclassificagao da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente
formais do cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

9.7 A apresentagdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:
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9.7.1 Tomou conhecimento de todas as informacdes, elementos técnicos instrutores e das condi¢des
locais para o cumprimento do objeto da licitagao;

9.7.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.7.3 Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execugao dos servigos a serem contratados.

9.8 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.9 Nos valores propostos estarado inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto.

9.10. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial serdo de exclusiva responsabilidade do licitante,
nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

9.11 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste
Edital.

9.12 Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob
pena de desclassificagdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo .

10. OS RECURSOS

10.1. Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras eletrénicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intengao de recorrer, sob pena de preclusdo, em relacéo as fases de
julgamento e habilitagdo, possuindo o prazo de 3 (irés) dias Uteis para apresentagdo das razdes
recursais apos a formalizagéo do término da etapa de antecede a adjudicagéo.

10.1.1. As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrénico e com uso
de certificagao digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazées ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentagéo das razdes do recorrente,
exclusivamente por meio eletronico e assinadas com uso de certificagéo digital ICP-Brasil.

10.2 A nao apresentacdo das razdes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de
recorrer.

10.3 As razdes e as contrarrazbes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder
pelo licitante, ndo serdo conhecidas pela Comisséo Especial de Contratagao.

10.4 Os autos do processo de licitagdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-

Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.
10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

11.1 Examinada a aceitabilidade das propostas de técnica e prego sera indicado o licitante que se
aproximar mais do percentual total de 100% para apresentagdo dos documentos de habilitagdo que,
estando em conformidade com as exigéncias do edital (Anexo XV), sera declarado vencedor e o
procedimento licitatério encaminhado pela Comissao Especial de Contratagdo a autoridade maxima
para adjudicagdo e homologagao do certame.
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12. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou
documento equivalente) no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel a critério do érgao ou entidade
contratante, sob pena de decair do direito a contratagcdo e incidir nas penalidades previstas neste
edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, mantendo as condigbes de habilitagdo exigidas na
licitagdo, para a comprovagao das condi¢gées de habilitagdo consignadas no edital, que deverao ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administragdo realizara consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedagao contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n° 18.466,
de 2015.

12.4 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Orgamentaria para
aprovagcédo do Orgdo Licitante.

12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis apos o
recebimento da convocacgao, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idonea
aprovado pelo érgao licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do
direito a contratagédo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovagdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a
assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracdo Publica podera revogar a licitagao,
sem prejuizo da aplicagdo das cominagdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.°
10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebragao do contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administragao, implicara
a instauragdo de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicagdo de sancdes
administrativas.

12.8 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 12.6, a
Administracdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagado, para
a celebracdo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior
ao orcamento estimado para a contratagao, inclusive quanto aos precgos atualizados, nos termos do
instrumento convocatdério.

12.9 A Ordem de Servigo devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 15 (quinze)
dias apds a convocacdo pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante
justificativa idénea aprovado pelo 6rgao licitante.

12.10 No ato da assinatura, o contratado fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovacao das condi¢des de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XV, as quais deverao
ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

1211 Os servigos licitados serdo liberados para execugcdo mediante Ordem de Servigo,
subordinando-se as condi¢des estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a
referida Ordem de Servigo ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentagdo de documentos (ou fotocopias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo IV do
presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deveréo participar dos servigos objeto desta licitagao,

Assinatura Avancgada realizada por: Caroline Maia Leal (XXX.010.419-XX) em 13/04/2026 11:01 Local: SESP/DEST/CL. Inserido ao protocolo 24.031.446-0 por: Caroline
Maia Leal em: 13/04/2026 10:57. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no
endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 6b5¢c2b04d2ccc2923253086962eabcbd




ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
CENTRO DE LICITAGOES

|Protoco|o n° 24.031.446-0 Concorréncia Eletronica n° 90204/2025 Edital (pagina 15 de 72) |

de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.14 O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1 Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagdo vigente, em nome
do Responsavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme
Anexo V.

12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado devera
providenciar as ARTs e/lou RRTs Complementares para os Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execugao dos servigos. As ARTs e/ou RRTs deverdo corresponder as
atividades que serao exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.
12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagao pelo credor dos dados da conta-
corrente junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto
Estadual n.° 4.505, de 2016, ressalvadas as excegoes previstas na mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitagdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo financeira devida pela Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da
seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = | = |=0,00016438
(TX) 6/100 TX = Percentual da taxa
365 anual = 6%

12.18 Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR
para verificar a manuteng¢ao das condigdes de habilitacao definidas neste edital.

13. SUBCONTRATAGAO

13.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, conforme Termo de Referéncia e nas seguintes condigdes:

13.1.1 A subcontratagao depende de autorizagao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessérios para a execucéo do objeto.

13.1.2 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

13.1.3 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
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dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
13.1.4 E vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo, assim
definidas no instrumento convocatorio.
13.2 De acordo com o objeto deste edital, e conforme Termo de Referéncia, poderdo ser
subcontratados os seguintes servigos:

a) Elaboracdo dos projetos executivos (incluindo levantamento topografico planialtimétrico e

sondagem geoldgica) — 2,09%;

b) Servicos de terraplenagem — 9,31%;

c) [Esquadrias de aluminio com vidro — 4,39 %;

d) Instalagdes de ar-condicionado GUPE — 1,12%;

e) Instalagdes de ar-condicionado MDC — 3,93%;

f) Instalagdes de ar-condicionado ADM3 — 2,77%;

g) Camara frigorifica — 0,11%;

h) Elevador social — 0,58%;

i)  Elevador hidraulico — 1,02%.

14 ALTERAGCAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou
incorporagéo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na licitagdo
original;
b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do Contrato; e

¢) ndo haja prejuizo a execugéo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracao a
continuidade do Contrato.

14.2 A alteracado subjetiva a que se refere o item 14.1 devera ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infragbes sujeitam-se as sang¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086,
de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o
Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote
no qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatorio;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaragao falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicagdo das sanc¢des seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.
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15.4 Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicagao das sancdes administrativas, deverdao ser observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das sancgdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragao Publica, nacional ou estrangeira,
na participacao da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo
Decreto n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administragdo retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1. A retengdo de pagamento de outros contratos, pela Administragdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisao final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administragcao, ndo importando em mora, nem gera compensagao financeira.

15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais, o
disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo |, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

15.10 Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposicdes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.11 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira,
na participagcao da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no dmbito do Estado do Paran4,

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritas no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.13 As multas previstas neste edital poderado ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administragdo Publica estadual.

16 DISPOSIGCOES GERAIS
16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretagao de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagéo da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagéao.
16.3 E facultado & Comissdo Especial de Contratagdo a promogdo de diligéncia destinada a
esclarecer ou a complementar a instrugéo do processo.

16.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Agente de Contratacdo ou pelo sistema,
ainda que ocorra a sua desconexao.

16.5 A ndo apresentagao de qualquer documento ou a apresentagédo com prazo de validade expirado
implicara desclassificagao ou inabilitagcdo do licitante.
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16.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emissao, salvo disposi¢ao contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitagao exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condi¢cdes Gerais da Concorréncia. O(a) Agente de Contratacao, se
julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 A Comissdo Especial de Contratacdo podera, no interesse publico, relevar faltas meramente
formais que ndo comprometam a lisura e o real conteudo da proposta, podendo promover diligéncias
destinadas a esclarecer ou complementar a instrugao do procedimento licitatério, inclusive solicitar
pareceres.

16.9 A realizagdo da licitagdo n&o implica necessariamente a contratagao total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocagao do interessado, mediante manifestagdo escrita e fundamentada, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10 O foro é o da Comarca da Regiao Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual
serao dirimidas todas as questdes nao resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Curitiba — Parana, datado eletronicamente

Assinado eletronicamente
Caroline Maia Leal
Responsavel pela condugao da licitagao
Centro de Licitagdes

Assinatura Avancgada realizada por: Caroline Maia Leal (XXX.010.419-XX) em 13/04/2026 11:01 Local: SESP/DEST/CL. Inserido ao protocolo 24.031.446-0 por: Caroline
Maia Leal em: 13/04/2026 10:57. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no
endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 6b5¢c2b04d2ccc2923253086962eabcbd




ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
CENTRO DE LICITAGOES

|Protoco|o n° 24.031.446-0 Concorréncia Eletronica n° 90204/2025 Edital (pagina 19 de 72) |

ANEXO |

MINUTA PADRAO — CONTRATO DE OBRA (OU SERVIGOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: [O ESTADO DO PARANA, através do 6rgdo XXXXXXXX] ou [A ENTIDADE
PUBLICA], com sede no(a) XXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ sob o n.° XXXXXXXX, neste ato
representado(a) pelo(a) [CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto n.°
XXXXXXXX, inscrito(@) no CPF sob o n.° XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.°
XXXXXXXX.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.° XXXXXXXX, com sede no(a)
XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF sob o n.°
XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a)
XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolu¢do do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de
2002, pela Concorréncia Eletrénica n.° 0000/202_ GMS (protocolo n.° 00.000.000-0) do procedimento
licitatorio que originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante
vencedor, e pelas clausulas e condi¢gdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a contratagao integrada de empresa especializada em obras
e servigos de engenharia para a elaboragao dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e
complementares, incluindo a aprovagao dos projetos nos 6rgados competentes e obtencao de alvaras,
licencas e demais documentos legais necessarios, e a execugao da obra da Sede do 30° Batalhdo da
Policia Militar em Londrina, com area total a construir de aproximadamente 3.621,12 m?, no imoével
situado a Avenida Saul Elkind s/n°, Bairro Vivi Xavier, CEP 86.082-000, Municipio de Londrina,
Parana, conforme anteprojetos e demais elementos instrutores.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) Edital;
b) Anexos;
c) Elementos Técnicos Instrutores.

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execugao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetdbnico e complementares, especificagbes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servigos;
2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;
2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por
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base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatério, desde o momento da
efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatorio até a execug¢éo do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servigos em questao e
que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas,
equipamentos e aparelhos.

2.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execugdo do contrato, considerar necessaria a
retificagcdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, néo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagbes nao
reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificagao podera ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos projetos sem
autorizagao expressa do CONTRATANTE.

2.4, Possiveis indefinicdbes, omissdes, falhas ou incorre¢des dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE néao poderao constituir pretexto para 0 CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou
alterar a composigao de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as
alteracdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizagao de contrato presume que o CONTRATADO,;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e
obteve expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecugao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condigdes de realizagdo da obra ou servigo, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condigbes de sua execugao.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO
3.1 O regime de execugao do presente Contrato sera o de contratagao integrada.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato é R$ 21.809.170,09 (vinte e um milhées, oitocentos e
nove mil, cento e setenta reais e nove centavos), sendo 76,70% (setenta e seis virgula setenta por
cento) referente aos materiais e 23,30% (vinte e trés virgula trinta por cento) referente a mao de obra.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execugéo do contrato é de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execugado do objeto, e a vigéncia do contrato se
inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do
prazo de execugao.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéao contratual.
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6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUGAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucgao das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comisséo
designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicbes
definidas no art. 10 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuigbes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizagado do contrato serdo designados por ato administrativo
préprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagcao, o controle e a avaliagao dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apos o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

6.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento serd associada a execugao de etapas do cronograma
fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocdo de sistematica
de remuneragdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de
itens unitérios.

6.2.2 O cronograma inicial é ilustrado por representagdo gréafica conforme modelo adotado pelo
CONTRATANTE.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execugao dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4. O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovagédo do
CONTRATANTE.

6.2.5. O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacgdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteracbes na ordem de execugao dos servigos constantes da planilha, de forma
que o valor da etapa objeto da medigdo nao ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-
financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servico, o
cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a
este Contrato.

6.3 E vedada a alteragéo do contrato, salvo nas hipéteses elencadas no art. 498, do Decreto Estadual
n°® 10.086/2022.

6.3.1. Caso haja a possibilidade de aditamento do contrato, conforme o dispositivo citado no item 6.3,
as solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagédo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal
do CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deverado ser planilhados com a indicagdo dos servigos a serem suprimidos e servigos a serem
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acrescidos, estao sujeitos a aprovacao da autoridade competente do CONTRATANTE, apds analise
do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e redugdes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as
redugbes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se
a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéao entre eles, os
limites de alteragéo estabelecidos no dispositivo legal.

6.4. Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a efetiva
apdés o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisbes tomadas em reunides do
CONTRATANTE com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo
lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovagdao do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serao aplicados nas obras ou
servigos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deverao obedecer, rigorosamente:

a)as normas e especificagdbes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagao;

b)as normas do CONTRATANTE;

c) as normas da ABNT;

d) as disposi¢des legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h)as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execugao das obras ou servigos, ficara obrigado, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a
comprovacéo da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servicos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverao ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatdria a apresentacao por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequagao do seu desempenho quando empregado na execugido do servigo, a fiscalizagdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugéo da obra/servigo com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do CONTRATADO, n&o
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucgao eficiente dos servigos, 0o CONTRATADO somente devera empregar nas obras
ou servigos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitagdo dos equipamentos para a execugdo da obra ou servicos por parte do
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CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condigdes, nao da
ao CONTRATADO razbes para invocar a sua inadequagao no atraso do cumprimento dos prazos e
cronogramas de execugao.

7.8 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagbes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho por
meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela
FISCALIZACAO. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos,
especificagdes e laudos técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, é em relagao ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de
funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
produgao incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada
pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e m&o de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2 A planilha orcamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de precos unitarios e global que
foi fixado no edital.

8.2.1 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentaria.

8.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execugao do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;
8.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou nao;
8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topoégrafos, ou seja, todo o pessoal necessario a direcdo, execugao, controle e
administragao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidagdo das Leis do Trabalho, da Legislagdo de Higiene e
Seguranga no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredagdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou
servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agao ou
omissdo do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execugdo, manutencao e retirada de todas as instalagdes provisérias necessarias
a execugao das obras ou servigos;
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8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remogao necessarias a execugao do objeto ajustado;
8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;
8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a conclusao dos trabalhos, despesas
com placas de divulgagdo da obra, indicagdo dos profissionais responsaveis e de inauguragao,
obedecido os padrées de confecgao e fixagao.

8.3.13 Custos necessarios a protecao e preservagao do meio ambiente;
8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor.

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servigos sera efetuado pela Secretaria de Estado da Seguranga Publica,
situado na Rua Cel. Dulcidio, n° 800, bairro Batel, CEP 80.420-170, Curitiba, Parana, CNPJ sob o n.°
76.416.932/0001-81, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava
deste Contrato.

9.2 A apresentacgédo e protocolizacao da fatura e a juntada da documentagéo pertinente sdao de Unica
e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentacado pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos
0s campos, emitida em nome do 6rgao pagador, contendo enderego e CNPJ conforme especificados
na clausula Contratual "Dos Pagamentos”, com indicagdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo
de servigo, o local, o numero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro
Nacional de Obras — CNO, quando couber. Sera admitida a apresentagao de Nota Fiscal na forma
eletrbnica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retengcado dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com o
destaque “Nota Fiscal sujeita a retengédo de encargos previdenciarios, conforme Instrugao Normativa
emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigos e os valores
faturados, correspondam aos servicos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo
da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Copias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a data
do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Coépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma

Assinatura Avancgada realizada por: Caroline Maia Leal (XXX.010.419-XX) em 13/04/2026 11:01 Local: SESP/DEST/CL. Inserido ao protocolo 24.031.446-0 por: Caroline
Maia Leal em: 13/04/2026 10:57. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no
endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 6b5¢c2b04d2ccc2923253086962eabcbd




ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
CENTRO DE LICITAGOES

|Protoco|o n° 24.031.446-0 Concorréncia Eletronica n° 90204/2025 Edital (pagina 25 de 72) |

admitida em Lei, referente ao periodo de medicao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL —
INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medigao;
h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO —
FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e Informacdes a Previdéncia
Social, referente ao periodo de medigéao;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA,
em plena validade;

I) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n° 12.440 de 07 de
julho de 2011;

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) CONTRATO — Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra
Ou servigo;

¢) Matricula da obra ou servigo junto ao INSS — a matricula CEI da obra devera ser aberta junto ao
INSS apoés a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgcdo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o valor de 20 (vinte)
vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma
da lei. Os recolhimentos ao INSS deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme
instrucdo normativa emitida pelo INSS;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da Comiss&o
de Recebimento da Obra;

c) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n° 16.3.7 deste
Contrato;

f) Manual de operagdo, uso e manutengdo da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;

9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentagdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronologica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura,
encaminhara a mesma ao 6rgao titular do crédito orgamentario;
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9.4.2 A data limite para a protocolizagao de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia 20
(vinte) de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medigao e o faturamento ou na constatagao de falta
de documentacao, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera
notificada a proceder a regularizagao, sob pena do nao recebimento da fatura até que seja sanada a
irregularidade;

9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizagao, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apds 30 (trinta) dias da protocolizagao das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula de
atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor (INPC) da Fundac&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral
de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacdo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos
dias em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposig¢do de contrato implicara retengao de pagamentos, até final
solugao, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da
garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:

10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotacdo orgamentaria:
Gestao/Unidade: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgamentaria);
Fonte de Recursos: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgamentaria);
Programa de Trabalho: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgamentaria);
Elemento de Despesa: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgamentaria);.
Nota de Empenho: (preencher com o numero da nota de empenho).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

11.1 Os pregos contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual
n°® 10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n° 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigagao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagao injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes;

11.2.3. Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execugao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugéo efetiva do objeto contratado, conforme
previstos na planilha de medicao;

11.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitagcdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao
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CONTRATADO;

11.2.5. A variagido do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo aditivo.

11.3. O calculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

R=KxVr

R=(li -1)xVr
lo

K=(li-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de precos inicial (Io) sera o indice econémico vigente na data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n° 10.086/2022.

li = O indice de pregos (li) sera o indice econémico vigente no més do vencimento de cada periodo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o paragrafo unico
do art. 169 do decreto Estadual n° 10.086/2022.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislacdo superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo unico do
art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do decreto
Estadual n° 10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario
do orgamento;

11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagédo Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituigdo o que vier a ser determinado pela legislagao
entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice
geral de precos mais vantajoso para a Administragcao, calculado por instituicdo oficial que retrate a
variagao do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS
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12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda;

b) fianga bancaria;
C) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serao equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de pregos.

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, 0 CONTRATADO depositara em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, a qual sera aplicada em Instituigdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de
11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiangca Bancaria, a
mesma nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagao do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagdes:

a) origem/aquisicao mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no
balango patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor
do titulo atualizado monetariamente.

c) meméria de célculo da correcao atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado;

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo
contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera
oferecer denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianga bancéria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execugdo dos servicos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e ¢, devera ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta
determinacgao é requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagéo e anterior a assinatura do

Assinatura Avancgada realizada por: Caroline Maia Leal (XXX.010.419-XX) em 13/04/2026 11:01 Local: SESP/DEST/CL. Inserido ao protocolo 24.031.446-0 por: Caroline
Maia Leal em: 13/04/2026 10:57. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no
endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 6b5¢c2b04d2ccc2923253086962eabcbd




ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
CENTRO DE LICITAGOES

|Protoco|o n° 24.031.446-0 Concorréncia Eletronica n° 90204/2025 Edital (pagina 29 de 72) |

contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos
ao contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2. A caugéo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido
do pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforgo
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza 0 CONTRATANTE a descontar das faturas o
valor correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apés a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuragéo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

12.5. Além da garantia contratual supracitada, sera necessaria a apresentagéo, antes da assinatura
da ordem de servigo, do Seguro de Riscos de Engenharia com cobertura de responsabilidade civil
geral e cruzada, conforme descricdo no Termo de Referéncia.

12.6 A liberagédo das garantias estara condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
dos Servigos, mediante requerimento da contratada e, desde que, cumpridas todas as obriga¢des
contratuais.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS

13.1 Os servigos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente ao
contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizado com base no item 18.15 deste Contrato. O
prazo de execucdo dos servigos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servigo
referente ao contrato e sera igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servigco, 0 CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:

a) ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se
localiza a obra ou servico;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da obra
devera ser aberta junto a Receita Federal apos a assinatura do contrato, independentemente da obra
ser construgdo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais
possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser
obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrugdo Normativa emitida pela Receita
Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA COM COBERTURA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E CRUZADA, conforme descrigdo no Termo de Referéncia;

13.1.2. No caso de paralisagédo dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo de
execugao do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO
manter a vigilancia, manutencao e segurancga da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
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entre as partes a continuidade da suspensédo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisagdo, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de for¢ga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacéao,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessagédo dos motivos
que suspenderam a execugao do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execugao dos contratos, prazo maximo, contado em
dias corridos, conforme previsao no instrumento convocatério e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execucgéo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execucgéo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelagao
judicial.

13.2.3. Se 0o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apds 15 (quinze) dias,
contados da data da convocagéao para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execugao.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servi¢o podera ser prorrogado por até 15 (quinze)
dias mediante justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, 0 CONTRATADO nao iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato podera
ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execugao do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servi¢o e o de
vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apds
o término do prazo de execugéo, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE nao convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem
do Servigo, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da
assinatura do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagéao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alteracdo do projeto ou especificagdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigcbes de execugio do contrato;

13.5.3. Interrupcdo da execucgdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteragao das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

13.5.5. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugéo do
contrato.

13.6. Toda solicitagdo de prorrogagéo de prazo de execugao devera ser efetivada no periodo de
execucao do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogagao da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequagédo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execucgéo ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo
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a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensao no cronograma
fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitagdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo
nao se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogagao do prazo de execugéo, devera ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragbes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e
a faturar, condicionado a analise e aprovagdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotagcbes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucao da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugao;

14.2. A substituigcdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagao por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANGA DO TRABALHO

15.1. Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condigbes de higiene e segurancga
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisagdo da obra quando julgar que
as condigbes minimas de seguranga e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento nao servira como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUGAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel
pela segurancga, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mado de obra, materiais e equipamentos
utilizados na execucdo das obras ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servicos que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido
executadas de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execugao da obra ou servigos, protecdo e conservagdo dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspec¢ao do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagao
das instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras ou servigos junto aos 6rgaos competentes, por sua conta
e responsabilidade, quando necessario;
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16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias
necessarias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislacéo;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as buil’ (como construido), isto é, as
anotacdes e registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execucgdo da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenacao do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagéo de servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.4. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugao do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos ndo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizagado e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugdo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construgdo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagdes
que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que
ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova e as
ampliagdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacado e
entregara a apdlice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in
ren propriam”, para receber da companhia seguradora a indenizagdo em caso de sinistro,
reembolsando-se das prestacdes ja entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o remanescente,
se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposicdo das obras, ai considerados quaisquer
valores que o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo s6 as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servigos, mediante consulta e
aprovagao prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitacdo de
transferéncia de responsabilidade.

16.6.1. A subcontratagdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragéo, ou
quando for usual no mercado proprio a subcontratacao de determinados servigos.

16.6.2. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, n&o podendo
esta relagdo juridico econémica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da
execugao.

16.6.3. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servigos, até o limite de 30% (trinta
por cento) do valor total. Sera permitida a subcontratagdo de servigos especializados:

a) Elaboracdo dos projetos executivos (incluindo levantamento topografico planialtimétrico e
sondagem geologica) — 2,09%;
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b) Servigos de terraplenagem — 9,31%;

c) Esquadrias de aluminio com vidro — 4,39 %;

d) Instalagbes de ar-condicionado GUPE — 1,12%;
e) Instalagdes de ar-condicionado MDC — 3,93%;
f) Instalagdes de ar-condicionado ADM3 — 2,77 %;
g) Camara frigorifica — 0,11%;

h) Elevador social — 0,58%;

i) Elevador hidraulico — 1,02%.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medi¢cao, como condigdo para recebimento das obras ou servigos de engenharia e
arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servigos de engenharia contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem
16.7.1 deste Contrato, poderéa implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n°® 10.086, de 2021, c/c a aplicagado das
penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil para execugao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme
a Lei n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislagédo do
municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil para execugao de atividades
e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas
empresas contratadas para a execugdo da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para empreendimentos e atividades nao
enquadrados na legislacdo como objeto de licenciamento ambiental, deverdo ser apresentados
juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto Complementar, para analise pelo 6rgao
competente do poder publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, referente a municipio onde esta localizado o
empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizagao: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolugao n°® 307/2002 do CONAMA,;

¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geragédo até a
etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condigbes de
reutilizacao e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: deveré ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construgao civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolugao n° 307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
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couber, sob os cuidados de seu preposto, o didrio de obras para anotagdes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execucéo, devendo a FISCALIZACAO,
nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido de
partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execugéo do objeto, e a partir desse prazo poderao ser
aplicadas as sangdes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERAGOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas,
nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequagéo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugédo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagéo
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
execugao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execug¢ao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alteragdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2 Nas hipéteses em que for adotada a contratagdo integrada ou semi-integrada, é vedada a
alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior;

b) por necessidade de alteragcao do projeto ou das especificagdes para melhor adequagéao técnica aos
objetivos da contratagéo, a pedido da Administragdo, desde que nao decorrente de erros ou omissoes

por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.°
14.133/2021;

¢) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administragao.

17.1.3 E vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

17.1.3.1 para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga
maior;

17.1.3.2 por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagéo
técnica aos objetivos da contratagéo, a pedido da Administragao, desde que ndo decorrente de erros
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ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n°
14.133/2021;

17.1.3.3 por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragéo.

17.1.4. Concluida a instrugéo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a Administragao
tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagéo motivada por igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢do de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢cdo do pagamento com relagdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de
obra ou servico.

17.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisigao regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteragao do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve
ser reestabelecida a equacao econdémico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra
contratada, prevalecerao os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servigcos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra contratada,
mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os valores
dessa tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na
proposta global;

17.5.3. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orgamento, os precos
serao fixados, por meio de pesquisa de pregcos no mercado, com no minimo trés cotagdes, e os
precos dos servigos a serem contratados serdo a média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo
desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisao do precgo original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢cdes deste
Contrato, dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagéo da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES.

18.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:
18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos e prazos;
18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condigbes, especificagdes, projetos e prazos,

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusdo da
obra e/ou do servigo nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa e sem prévia
comunicagdo ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisagdo da obra e/ou do servigo sem justa causa e sem prévia comunicagdo ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com outrem,
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a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusao, cisdo ou incorporacgéo, que afetem a boa
execugao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7. O nao atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execugéo do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;
18.2.9. A decretacao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil do CONTRATADO;

18.2.10. A alteracgao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugéo do contrato;

18.2.11. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizagéo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificagao
do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspensao de sua execugao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3
(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensbes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada
a situagao;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna ou guerra, assegurado ao
CONTRATADO o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situagéao;

18.2.18. A nao liberagdo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucao de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obtengao da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracao
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execugao do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaragcao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucdo da
avenga.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autdbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extingao do contrato podera ser:

Assinatura Avancgada realizada por: Caroline Maia Leal (XXX.010.419-XX) em 13/04/2026 11:01 Local: SESP/DEST/CL. Inserido ao protocolo 24.031.446-0 por: Caroline
Maia Leal em: 13/04/2026 10:57. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no
endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 6b5¢c2b04d2ccc2923253086962eabcbd




ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
CENTRO DE LICITAGOES

|Protoco|o n° 24.031.446-0 Concorréncia Eletronica n° 90204/2025 Edital (pagina 37 de 72) |

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao;

18.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.

18.6.1. Devolugao da garantia;
18.6.2. Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da extingéo;
18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagdo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes
previstas neste instrumento:

18.7.1. Assungéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupacao e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execugao do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizagdes a ele devidos;

18.7.4. Retencgao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipétese de ocupacgao proviséria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais
penalidades previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitara o CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecugéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucgdo do contrato,
0 CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangoes:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no
edital e seus anexos e neste contrato que nao configurem hipoteses de aplicagdo de sang¢des mais
graves;

18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execugao dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério
da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenga; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa
compensatéria;
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18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucgao parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracédo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugéo total
do objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes séo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou 04
caso fortuito, os servigos contratuais;
Manter trabalhador sem qualificagédo exigida para executar
3 0s servigos contratados, ou deixar de substituir trabalhador 03
quando exigido pela fiscalizagao, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pela 02
fiscalizagdo, por servico;
5 Permitir a execugéo de servigos sem a utilizagédo de 01
EPIs/EPCs, por trabalhador;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
6 bem como especificar detalhadamente os servicos em 01
eXxecugao.
7 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar 02
do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir trabalhador que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, 01
por trabalhador e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
9 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e
por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucédo do contrato os 01
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prepostos previstos no edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relagédo de obrigagdes do CONTRATADO

11

12 Zelar pelas instalagbes da Administracédo ou de terceiros. 03

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022;

18.21.Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022;

18.22. As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicagdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias uteis,
contados da notificagcdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por
comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participagao do responsavel pela fiscalizacdo da obra ou servico de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do CONTRATADO, com duragao maxima de 30 (trinta) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participagéo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apos o
decurso do prazo de observagao ou de vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condi¢des de
aceitagdo. O termo de notificagdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorregdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas
condigdes.

19.3. Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos 30 (trinta)
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dias do recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO
pela solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme
0 caso, 0s seguintes documentos.

a) Relatério de Recomendacgdes e Instrugdes de Utilizagdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalagbes e dos equipamentos;
c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6érgdo competente do Municipio.
Em caso de ndo obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo érgdo competente,
atestado pelo gestor do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagéo, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicagdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou
controvérsias originadas das obrigag¢des reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Curitiba, __ de de 20 .

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante
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Representante Legal do Contratado
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ANEXO Il

MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO: 24.031.446-0
EDITAL: Concorréncia Eletronica n.° 20 GMS
OBJETO: Contratacdo integrada de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para
a elaboragéo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovacado dos projetos nos o6rgdos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessarios, e a execugdo da obra da Sede do 30° Batalhdo da Policia Militar em
Londrina, com area total a construir de aproximadamente 3.621,12 m?, no imével situado a Avenida
Saul Elkind s/n°, Bairro Vivi Xavier, CEP 86.082-000, Municipio de Londrina, Parana.

PRAZO EXECUGAO: 720 (setecentos e vinte) dias

CONTRATO: 120

EMPRESA: , localizada a Rua , ho Municipio de
, Estado do , CEP | Fone () , e-mail
, CNPJ n.c .

VALOR CONTRATUAL: R$ (), sendo ,% ( por cento) referente a materiais e % ( por

cento) referente a mao de obra.

RECURSO: Empenho n.° , Dotacdo Orgcamentaria , Projeto

Atividade , Natureza da Despesa , Fonte - ,

datado de ! /20

GESTOR Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

FISCAL: Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

FISCAL SUBSTITUTO: Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execugéo do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira

do Contrato, devera ser contado a partirde __ de de 20__, ficando a empresa autorizada ao

inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO

Curitiba, em dd do mmmm de 202X

Nome:

CPF:
Representante Legal da Contratada

Eng./Arqt. — CREA/CAU N.°
Responsavel Técnico da Contratada
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ANEXO 1lI

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A
Secretaria de Estado da Seguranga Publica,

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° _ /20XX GMS

Objeto: Contratacao integrada de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a
elaboragdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovagao dos projetos nos o6rgaos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessarios, e a execugao da obra da Sede do 30° Batalhdo da Policia Militar em
Londrina, com area total a construir de aproximadamente 3.621,12 m?, no imével situado a Avenida
Saul Elkind s/n®, Bairro Vivi Xavier, CEP 86.082-000, Municipio de Londrina, Parana.

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito ,n® _  CEP -,
Telefone () , E-mail , propde a(ao) (Nome do orgao/entidade

licitante) a execugao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o
contrato e os anexos da licitagao em referéncia.

1. O prego proposto é de R$ ( ), sendo % ( por cento) referente aos
materiais e % - por cento) referente a mao de obra.

2. O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir da data de abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)

Sr.(a) , portador(a) do CPF e sera responsavel técnico pelos
servicos o(a) Sr.(a) , Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°
_ ,_de__ 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A
Secretaria de Estado da Seguranca Publica,

Referéncia: Concorréncia Eletrénican.° _ /20  GMS

Objeto: Contratagdo integrada de empresa especializada em obras e servigcos de engenharia para a
elaboracdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovacado dos projetos nos o6rgdos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessarios, e a execugdo da obra da Sede do 30° Batalhdo da Policia Militar em
Londrina, com area total a construir de aproximadamente 3.621,12 m?, no imével situado a Avenida
Saul Elkind s/n°, Bairro Vivi Xavier, CEP 86.082-000, Municipio de Londrina, Parana.

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a
Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigcos contratados: (*)

1. Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuicao: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

2. Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuicao: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacbdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da
Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra,
ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no Edital da presente

licitagao.
4 de___  20__

Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:

CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:
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(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe
técnica proposta.
(**) Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
equipe técnica proposta.
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ANEXO V

MODELO DA DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS
A
Secretaria de Estado da Seguranca Publica,

Referéncia: Concorréncia Eletrbnican.® _ /20  GMS

Objeto: Contratacdo integrada de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a
elaboracdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovacado dos projetos nos 6rgdos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessarios, e a execugdo da obra da Sede do 30° Batalhdo da Policia Militar em
Londrina, com area total a construir de aproximadamente 3.621,12 m?, no imével situado a Avenida
Saul Elkind s/n°, Bairro Vivi Xavier, CEP 86.082-000, Municipio de Londrina, Parana.

O Signatério da presente, Carteira de Identidade n.° , representante
legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF , declara:
1. Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos documentos dela
componentes;

2. Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3. Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete a automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagcao;

5. Que a empresa ¢ idénea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6. Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei

Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigbes de participagdo da Licitagdo e legislagdo
vigente, em especial:
6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente,
com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores
a condi¢bes andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista.

7. Que assume total responsabilidade pelas informagbes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8. Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando a mesma for solicitada
pelo Agente de Contratagdo ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

9. Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Parana e se for vencedora
da presente licitagdo e que, apods 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o
seu registro no referido Conselho;
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10. Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11. Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue
menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz, devera fazer a ressalva).

12. Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servigos pds-consumo no limite da proporgcédo que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinacao final, ambientalmente adequada.

13. Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VI
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (vistoria)

A
Secretaria de Estado da Seguranga Publica,

Referéncia: Concorréncia Eletrénican.° _ /20 GMS

Objeto: Contratacao integrada de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para a
elaboracao dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovagao dos projetos nos orgaos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessarios, e a execugio da obra da Sede do 30° Batalhdo da Policia Militar em
Londrina, com area total a construir de aproximadamente 3.621,12 m?, no imével situado a Avenida
Saul Elkind s/n°, Bairro Vivi Xavier, CEP 86.082-000, Municipio de Londrina, Parana.

A Empresa , CNPJ/MF , com sede
na cidade de , estado do , sito a Rua ,n® _ CEP
- Telefone () , E-mail , declara o abaixo:

R |

Declara, para fins de participagdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condi¢des locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condigbes do local, onde serdo executados os servigos, nao
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusao de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos pregos.

,_ _de_ 20
Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:
CREA e/ou CAU N.°
Assinatura:
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ANEXO VII

MODELO DA DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A
Secretaria de Estado da Seguranca Publica,

Referéncia: Concorréncia Eletrébnican.® _ /20 GMS

Objeto: Contratacdo integrada de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a
elaboracdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovacado dos projetos nos o6rgdos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessarios, e a execugdo da obra da Sede do 30° Batalhdo da Policia Militar em
Londrina, com area total a construir de aproximadamente 3.621,12 m?, no imével situado a Avenida
Saul Elkind s/n°, Bairro Vivi Xavier, CEP 86.082-000, Municipio de Londrina, Parana.

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de
qualificagcao técnica no procedimento licitatorio suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que para
a execucao da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a empresa cumprira
as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1. Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por orgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo atendimento da
presente exigéncia na fase de execugdo do contrato podera acarretar as sangbes
administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao
227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal previstas
em Lei.

2. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracbes, e com a legislagao pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

,em___ de 202_.
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO VIII

MODELO DA DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A
Secretaria de Estado da Seguranca Publica,

Referéncia: Concorréncian.° _ /202_ GMS

Objeto: Contratacdo integrada de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a
elaboracdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovacado dos projetos nos o6rgdos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessarios, e a execugdo da obra da Sede do 30° Batalhdo da Policia Militar em
Londrina, com area total a construir de aproximadamente 3.621,12 m?, no imével situado a Avenida
Saul Elkind s/n°, Bairro Vivi Xavier, CEP 86.082-000, Municipio de Londrina, Parana.

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da lei,
que a pessoa juridica , estabelecida a , por mim legalmente
representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuigdo da capacidade
operativa ou absorgado de disponibilidade financeira, calculada esta em fungcéo do patriménio liquido
atualizado e sua capacidade de rotagao.

DEMONSTRACOES:

1. CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item N° do Obra ou Valor do Valor Ja Faturado Contratante
Contrato Servigos Compromisso (R$) (R$)

10

SOMATORIOS (3) =
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> Valor do compromisso =
> Valor ja faturado =
SC = ) Valor do compromisso — ) Valor ja faturado =
Onde:
® SC = Saldo Contratual
® SC = Diferenca entre a somatéria dos compromissos e a somatdria dos valores ja faturados
referentes aos compromissos.

2. CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):
ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante =

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):
ILG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo) =

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):
GE = (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo) / Ativo Total =

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):
VP = Patriménio Liquido / Capital Social =

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE iNDICES | PESO (2) | INTERVALO DE PONTOS
(1) (1) X(2)

iINDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30

iINDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50

VALOR PATRIMONIAL - VP 20

Tabela para se obter K5 Tabela para se obter K6 Tabela para se obter K7

Intervalo de pontos K5 Intervalo de pontos de | K6 Intervalo de pontos | K7

de ILC ILC de ILC

15| < |ILC [<[30]1,2 25 [ < | ILG <|50 |20 10 [<|[VP [< |20 |08

30|< |ILC [<|36(15 5 [ < | ILG <|60 |25 20 [<|VP | <24 |10

36|< |ILC [<]|39(18 60 | < | ILG <|65]3,0 24 | <|VP [< |26 |12

39 (< |ILC [<|51]21 65 [ < | ILG <8535 26 |[<|VP [<[34 |14
ILC | >[51]|24 ILG >[85 14,0 VP | >34 (1,6

Valor assumido para Valor assumido para Valor assumido para
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K5 K6 K7
Onde:

® Kf = Coeficiente Financeiro
® Kf=K5+K6+K7=

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D=125xKfxPL-SC=
Onde:
® PL = Patriménio Liquido
® SC = Saldo Contratual

2.7 Observagdes:

2.7.1 A Declaragcado devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para tanto,
devendo ser apresentado o instrumento de procuragédo caso nao seja um dos representantes legais.
2.7.2 A nao apresentacao desta Declaragdo podera implicar desclassificagdo do licitante. A tabela
podera ser ampliada para a declaragao de outros compromissos acima de 10 (dez).

2.7.3 O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstracbes desta

declaragdo correspondem a real situagdo financeira da empresa CNPJ/MF
., de 20.
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.:
N.° de registro 6rgéo de classe (se for o caso): Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO IX

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERAGAO)

CcODIGO DESCRIGAO HORISTA
(%)

GRUPO A

A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salario Educacgéao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
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GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagao Adicional
C Total dos Encargos Sociais que nao recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO X
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A
Secretaria de Estado da Seguranga Publica,

Referéncia: Concorréncia Eletrénican.° /202 GMS

Objeto: Contratacao integrada de empresa especializada em obras e servigcos de engenharia para a
elaboracao dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovagao dos projetos nos orgaos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessarios, e a execugio da obra da Sede do 30° Batalhdo da Policia Militar em
Londrina, com area total a construir de aproximadamente 3.621,12 m?, no imével situado a Avenida
Saul Elkind s/n°, Bairro Vivi Xavier, CEP 86.082-000, Municipio de Londrina, Parana.

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) TAXA (%)

1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$

2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$

3 R - RISCOS R$

4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$

5 L - LUCRO BRUTO R$

6 | - IMPOSTOS R$ 0,00%

6.1 PIS

6.2 COFINS

6.3 ISS (CONFORME LEGISLAGCAO MUNICIPAL)

6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB

TOTAL DO BDI (R$) R$

PREGO DE VENDA (R$) R$

BDI (%) 0,00%
Equacao:

(1+AC+S+R+G|x (1+DF ) x(1+L)

BDI= 1-1]

- 1x100

Onde:
® AC: taxa de administragéo central;
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® S:taxa de seguros;
® G: taxa de garantias;
® R:taxa de riscos;
® DF: taxa de despesas financeiras;
® L:taxa de lucro/remuneracao;
® |: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XI
PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL

Arquivo anexado no site do érgéo/entidade licitante:
https://www.seguranca.pr.gov.br/

(Entrar no menu “Licitagbes”, selecionar, em sequéncia, as seguintes pastas: “Anexos de Editais” /
“Concorréncia eletrénica” / “2025 — CE” / escolher a pasta desta licitagao)

ANEXO XII
PLANILHA(S) ORGAMENTARIA(S) DE REFERENCIA

Arquivo anexado no site do érgao/entidade licitante:
https://www.seguranca.pr.gov.br/

(Entrar no menu “Licitagbes”, selecionar, em sequéncia, as seguintes pastas: “Anexos de Editais” /
“Concorréncia eletrénica” / “2025 — CE” / escolher a pasta desta licitagao)

ANEXO XliI
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)

Arquivo anexado no site do 6rgao/entidade licitante:
https://www.seguranca.pr.gov.br/

(Entrar no menu “Licitagdes”, selecionar, em sequéncia, as seguintes pastas: “Anexos de Editais” /
“Concorréncia eletrénica” / “2025 — CE” / escolher a pasta desta licitagcdo)

ANEXO XIV
TERMO DE REFERENCIA

Arquivo anexado no site do 6rgao/entidade licitante:
https://www.seguranca.pr.gov.br/

(Entrar no menu “Licitagbes”, selecionar, em sequéncia, as seguintes pastas: “Anexos de Editais” /
“Concorréncia eletrénica” / “2025 — CE” / escolher a pasta desta licitagao)
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ANEXO XV
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar, no prazo
maximo de 02 (dois) dias uteis, a contar da notificagcdo, os documentos de habilitagdo, os quais
devem ser enviados por processo eletrdbnico de comunicagdo a distancia conforme estabelecido no
presente Edital:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL

Certificado de Regularidade de Registro Cadastral de fornecedor, que podera ser feito e emitido pelo
Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), no portal https://pncp.gov.br/, e os documentos
abaixo descritos, salvo os ja estejam contemplados e validos no referido certificado.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAGAO JURIDICA

® Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

® Registro comercial, no caso de empresa individual.

® Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleigado de seus administradores.

® |Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacao de diretoria em exercicio. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.

® Procuragao do representante do licitante na Concorréncia eletrénica, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

® Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ);

® Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

® Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal;

® C(Certidoes de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribuigbes
Previdenciarias);

® Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana paro licitantes sediados em outro Estado
da Federacao);

® Fazenda Municipal;

® Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.°
12.440/2011; Declaragdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Para a qualificagédo Econdmico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura
da licitagao.

1.4.2 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
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contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentacdo da
proposta, tomando-se como base a variagdo ocorrida no periodo, do indice Geral de Pregos —
Disponibilidade Interna — IGP — DI, publicada pela Fundag¢ao Getulio Vargas — FGV ou outro indicador
que o venha substituir.

a) Serao considerados aceitos como na forma da lei, o balanco patrimonial e demonstragbes
contabeis assim apresentados:

a.1) Publicados em Diario Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por copia ou fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.

ad) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente

ano, somente sera aceito o balando do ano anterior.

b) O Balango Patrimonial da Sociedade Anbnima ou por A¢des devera ser o publicado em
Diario Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de
Auditor(es) Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito
no “Livro Diario” contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular, e de seu
responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e
Encerramento. Os Termos deverao estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e
Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda nao possua balango patrimonial e demonstragdes
contabeis ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacéo de cépia do Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balango de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura.

1.4.3 a comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante

ILC =
Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Grau de Endividamento (GE):

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total

Valor Patrimonial (VP):

Patriménio Liquido

Capital Social

Calculo dos Coeficientes K5, K6,

K7 e Kf:

CAPACIDADE iNDICES | PESO | INTERVALO DE PONTOS
(1) (2) (1) X (2)
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20
Tabela para se obter K5 Tabela para se obter K6 Tabela para se obter K7
Intervalo de pontos K5 Intervalo de pontos de | K6 Intervalo de pontos | K7
delLC ILC delLC
15< |ILC |<|30]1,2 25 [ < [ ILG <[ 50 1]2,0 10 |<|VP |<]20 (0,8
30|< |ILC [<|36(15 50 [ < | ILG <[60]25 20 [<|VP |<]|24 |10
36 |< [ILC [<]|39(1,8 60 [ < | ILG <[65]3,0 24 | <|VP (< |26 |12
39 (< |ILC [<|51]21 65 [ < | ILG <8535 26 |<|VP [<|[34 |14
ILC | >[51]|24 ILG >|85 14,0 VP (>34 |16
Valor assumido para Valor assumido para Valor assumido para
K5 K6 K7
Sendo:

® Kf = Coeficiente Financeiro
® Kf=K5+ K6+ K7
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Disponibilidade Financeira Operacional:
® D = Disponibilidade Financeira Operacional
® D=125xKfxPL-SC

® PL = Patriménio Liquido

® SC = Saldo Contratual, conforme Anexo Xl

® SC =) Valor do compromisso — Y Valor ja faturado, isto é, a diferenga entre a somatéria dos
compromissos e a somatéria dos valores ja faturados referentes aos compromissos.

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera ser
recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante
vencedor um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade Financeira
Operacional.

c.1) As férmulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balango.

c.2) o licitante devera apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,2 (um
inteiro e dois décimos), indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,2 (um inteiro e dois
décimos) e Grau de Endividamento (GE) igual ou inferior a 0,5 (cinco décimos).

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes calculos, tendo o licitante
fornecido dados que possibilitem a corregdo dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitagao.

d) Declaragdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e Capacidade Operacional
Financeira com os compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuigdo da capacidade
operativa ou absorgdo de disponibilidade financeira, calculada esta em fungéo do patriménio liquido
atualizado e sua capacidade de rotacéo (Anexo IX).

1.4.3.1 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serao analisados com base no balango
apresentado.

1.4.3.2. As empresas, cadastradas ou ndo no Portal Nacional de Contratagdes Publica (PNCP),
deverdo apresentar resultado: superior ou igual a 1,2 no indice de Liquidez Geral (LG); inferior ou
igual a 0,5 no indice de Endividamento Geral; superior ou igual a 1,2 no indice de Liquidez Corrente
(LC).

1.4.4 Comprovagao de possuir Patrimonio Liquido igual ou superior a R$ 2.180.917,01 (dois milhdes,
cento e oitenta mil, novecentos e dezessete reais e um centavo), mediante apresentagdo de Balango
Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social — copia extraida do Livro Diario e
registrado na Junta Comercial ou publicagdo em Diario Oficial, ou Certiddo de Cartério de Titulos ou
Documentos. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item 1.4.2, nado é
necessaria nova incluséo.

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal
n.° 9.964 de 10/04/2000.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO TECNICA
1.5.1 COMPROVAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICA

Para a comprovacgao de Qualificagdo Técnica o licitante arrematante devera entregar:
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1.5.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
A documentacéo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
dentro de seu prazo de validade e com jurisdigdo na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado do Parana,
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Comprovagéo de possuir, em nome do licitante, Certidao de Acervo Operacional (CAQ) emitida
pelo CAU ou CREA, ou atestado de responsabilidade técnica emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, impresso em papel timbrado do seu emitente, contendo a identificacdo do
signatario e dados para eventual contato, comprovando que:

b.1) executou obra de construgdo e realizou os servigos de construgédo civil em conformidade aos
elementos técnicos instrutores, contemplando execugcdo de estruturas de concreto, instalacoes
hidraulicas e sanitarias e instalagbes elétricas de ao menos 01 (uma) edificagdo com éarea de
construgao igual ou superior a 1.800 m? (mil e oitocentos metros quadrados).

c) Declaragéo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicoes e peculiaridades da contratacdo, conforme Anexo VI.

c.1) A Declaragdao é um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia
inabilitara o Licitante.

d) A vistoria técnica tera por finalidade:

d.1) Conhecimento das condi¢bes locais onde sera prestado o servigo, para efetuar as medigbes e
conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboragao de sua proposta, bem como para
solicitagao de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

d.2) Alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condigbes locais pertinentes a
execucao do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamagdes futuras, nem desobrigam a
execugao do servigco. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos, a partir da assinatura
do contrato, serdo de responsabilidade do contratado.

1.5.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
A documentagao relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:

a) A declaracao de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

b) A comprovagéo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela execugédo dos
servicos constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1, com a comprovagao de pertencer ao quadro
permanente do licitante, conforme abaixo:

b.1.1) Levantamento Topografico Planialtimétrico:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, Agrimensor, Cartoégrafo, Gedgrafo ou Gedlogo, ou
profissional habilitado, devidamente registrado no conselho profissional competente, com atribui¢cao
de responsavel técnico pela elaboracado do Levantamento Topografico Planialtimétrico, com Certidao
de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente,
comprovando que realizou Levantamento Topografico Planialtimétrico de ao menos 01 (um) terreno
com area igual ou superior a 3.100 m? (trés mil e cem metros quadrados);

b.1.2) Sondagem Geoldgica:

Profissional Engenheiro Civil ou Gedlogo, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuigdo de responsavel técnico pela elaboragdo da
Sondagem Geoldgica, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou
conselho de classe competente, comprovando que realizou relatério de Sondagem Geolégica de ao
menos 01 (um) terreno com area igual ou superior a 3.100 m? (trés mil e cem metros quadrados);

b.1.3) Projeto de Arquitetura (Basico / Legal / Executivo / Acessibilidade):
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Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragédo do Projeto
de Arquitetura (Basico / Legal / Executivo / Acessibilidade), com Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de
Arquitetura (Basico / Legal / Executivo / Acessibilidade) de ao menos 01 (uma) edificagcdo com area
de construgao igual ou superior a 1.800 m? (mil e oitocentos metros quadrados);

b.1.4) Projeto de Paisagismo:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responséavel técnico pela elaboragéo do Projeto
de Paisagismo, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de
classe competente, comprovando que realizou Projeto de Paisagismo de ao menos 01 (um) terreno;

b.1.5) Projeto de Sinalizacio Visual:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragéo do Projeto
de Sinalizagdo Visual, com Certiddao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou
conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Sinalizagdo Visual de ao
menos 01 (uma) edificacao;

b.1.6) Projeto de Terraplenagem:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragédo do Projeto
de Terraplenagem, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho
de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Terraplenagem de ao menos 01 (um)
terreno com area igual ou superior a 3.100 m? (trés mil e cem metros quadrados);

b.1.7) Projeto de Pavimentagao:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragédo do Projeto
de Pavimentagao, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de
classe competente, comprovando que realizou Projeto de Pavimentacdo de ao menos 01 (um) terreno
com area igual ou superior a 3.100 m? (trés mil e cem metros quadrados);

b.1.8) Projeto de Estrutura (Estrutura de Concreto / Estrutura Metalica):

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil ou profissional habilitado, devidamente registrado no conselho
profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboracdo do Projeto de
Estrutura (Estrutura de Concreto/Estrutura Metélica), com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida
pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de
Estrutura (Estrutura de Concreto / Estrutura Metalica) de ao menos 01 (uma) edificagdo com area de
construgao igual ou superior a 1.800 m? (mil e oitocentos metros quadrados);

b.1.9) Projeto de Fundacgées:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragéo do Projeto
de Fundagbes, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de
classe competente, comprovando que realizou Projeto de Fundagdes de ao menos 01 (uma)
edificagdo com area de construgdo igual ou superior a 1.800 m? (mil e oitocentos metros quadrados);

b.1.10) Projeto de Impermeabilizagao:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragdo do Projeto
de Impermeabilizagdo, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou
conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Impermeabilizagdo de ao
menos 01 (uma) edificagdo com area de construgéo igual ou superior a 1.800 m? (mil e oitocentos
metros quadrados);

b.1.11) Projeto de Prevencido e Combate a Incéndio:
Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no

conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragédo do Projeto
de Prevencao e Combate a Incéndio, com Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou
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CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Prevengdo e
Combate a Incéndio de ao menos 01 (uma) edificagdo com area de construgdo igual ou superior a
1.800 m? (mil e oitocentos metros quadrados);

b.1.12) Projeto de Instalagées Hidraulicas e Sanitarias (Agua Fria / Esgoto / Aguas Pluviais /
Drenagem):

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responséavel técnico pela elaboragéo do Projeto
de Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias (Agua Fria / Esgoto / Aguas Pluviais / Drenagem), com
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente,
comprovando que realizou Projeto de Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias (Agua Fria / Esgoto / Aguas
Pluviais / Drenagem) de ao menos 01 (uma) edificagdo com area de construgéo igual ou superior a
1.800 m? (mil e oitocentos metros quadrados);

b.1.13) Projeto de Instalagées de Gas:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragéo do Projeto
de Instalagbes de Gas, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou
conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Instalagbes de Gas de ao
menos 01 (uma) edificacdo com area de construgéo igual ou superior a 1.800 m? (mil e oitocentos
metros quadrados);

b.1.14) Projeto de Instalacées Elétricas (lluminagdo / Tomadas / Cabeamento Estruturado para
Telefonia e Logica / Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) / Seguranga (Alarme / CFTV)
Automacgéo):

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil ou Eletricista, ou profissional habilitado, devidamente
registrado no conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela
elaboragao do Projeto de Instalagbes Elétricas (lluminagéo / Tomadas / Cabeamento Estruturado para
Telefonia e Légica / Protecao contra Descargas Atmosféricas (SPDA) / Seguranga (Alarme / CFTV)
Automacéo), com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de
classe competente, comprovando que realizou Projeto de Instalagdes Elétricas (lluminacdo /
Tomadas / Cabeamento Estruturado para Telefonia e Logica / SPDA / Seguranga / Automagéo) de ao
menos 01 (uma) edificagdo com area de construgéo igual ou superior a 1.800 m? (mil e oitocentos
metros quadrados);

b.1.15) Projeto de Climatizacdo (Ar-Condicionado / Ventilagdo / Exaust&o):

Profissional Engenheiro Mecanico, ou profissional habilitado, devidamente registrado no conselho
profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragcdo do Projeto de
Climatizagdo (Ar-Condicionado / Ventilagdo / Exaustdo), Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida
pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de
Climatizacdo (Ar-Condicionado / Ventilagdo / Exaustdo) de ao menos 01 (uma) edificagdo com area
de construgao igual ou superior a 1.800 m? (mil e oitocentos metros quadrados);

b.1.16) Projeto de Instalagées de Transportes Verticais (Elevadores):

Profissional Engenheiro Mecanico, ou profissional habilitado, devidamente registrado no conselho
profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragdo do Projeto de
Instalagbes de Transportes Verticais (Elevadores), com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida
pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de
Instalagbes de Transportes Verticais (Elevadores) de ao menos 01 (uma) edificagcdo com area de
construcao igual ou superior a 1.800 m? (mil e oitocentos metros quadrados);

b.1.17) Projetos Ambientais:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil ou Ambiental, ou profissional habilitado, devidamente
registrado no conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela
elaboragao dos Projetos Ambientais, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou
CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projetos Ambientais de ao
menos 01 (uma) edificagdo com area de construgéo igual ou superior a 1.800 m? (mil e oitocentos
metros quadrados);

b.1.18) Orgcamento e Planejamento da Obra:
Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
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conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragdo do
Orcamento e Planejamento da Obra, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou
CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Orgamento e Planejamento da
Obra de ao menos 01 (uma) edificagdo com area de construgao igual ou superior a 1.800 m? (mil e
oitocentos metros quadrados);

b.1.19) Coordenacéo e Compatibilizagdo dos Projetos:

Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, devidamente registrado no conselho profissional
competente, com comprovacdo de vinculo ao licitante, com atribuicdo de responsavel técnico pela
Coordenacao e Compatibilizagdo dos Projetos, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo
CAU ou CREA, comprovando que realizou a coordenacdo e compatibilizagdo dos projetos,
contemplando estruturas de concreto, instalagdes hidraulicas e sanitarias, instalagbes elétricas e
instalagbes de climatizagdo, de ao menos 01 (uma) edificagdo com area de construgédo igual ou
superior a 1.800 m? (mil e oitocentos metros quadrados), referente a profissional pertencente ao
quadro permanente do licitante;

b.1.20) Coordenacéao BIM:

Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, devidamente registrado no conselho profissional
competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela Coordenacao BIM, com Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que
realizou a coordenacdo BIM de ao menos 01 (uma) edificacdo com area de construgdo igual ou
superior a 1.800 m? (mil e oitocentos metros quadrados);

b.1.21) Acompanhamento e Execugédo da Obra:

Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, devidamente registrado no conselho profissional
competente, com comprovacdo de vinculo ao licitante, com atribuicdo de responsavel técnico pelo
Acompanhamento e Execug¢ao da Obra, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou
CREA, comprovando que acompanhou a execugéo da obra e/ou realizou os servigos de construgéo
civil, em conformidade aos elementos técnicos, contemplando execugao de estruturas de concreto,
instalagdes hidraulicas e sanitarias e instalagdes elétricas de ao menos 01 (uma) edificagdo com éarea
de construgdo igual ou superior a 1.800 m?> (mil e oitocentos metros quadrados), referente a
profissional pertencente ao quadro permanente do licitante;

b.1.22) Seguranca do Trabalho:

Profissional Engenheiro de Seguranga do Trabalho, ou profissional habilitado, com atribuicdo de
responsavel pelo acompanhamento e orientagcdo das medidas relativas a Seguranga do Trabalho,
com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA, comprovando que exerceu a
fungdo de engenheiro ou técnico de seguranga do trabalho de ao menos 01 (uma) edificagdo com
area de construgdo igual ou superior a 1.800 m? (mil e oitocentos metros quadrados).

c) A comprovagao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma
das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certiddo do CREA,;
c.3) Certidao do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5)
c.6)

Contrato de prestagdo de servigos;

Contrato de Trabalho registrado na DRT;
c.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou
servigo licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela assinatura no Anexo V
do(s) profissional(is) que sera(do) responsavel(is) pela obra.
d) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovacéo da capacitagdo devera(&o)
participar da obra ou servigo objeto da licitagao.
e) Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente

acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovagéo de execugado dos servigos constantes na
alinea “b” do item 1.5.1.1.

f) Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
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profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:

1. Declaracado de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo V).

2. Declaragao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os
vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente
licitagao (Anexo IV).

3. Declaragdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999) (Anexo V).

4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

5. Declaragdo de Compromisso de Utilizagcdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (Anexo VII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes e com a legislacéo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica ou
nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005.

1.6 COMPROVANTE DA CONDIGAO DE ME OU EPP

Se for o caso: Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente, além de Declaracao escrita (Anexo 1V), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos
legais de qualificacdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49
da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como o Demonstrativo de Resultado do
Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugdo n.° 1.418, de 2012, de Conselho Federal de
Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo Unico, do Decreto
Estadual n.° 2.474, de 2015).

1.6.1 De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovagéo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagao
da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certidao negativa.

1.6.1.1 A prorrogacao do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administracao
sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipétese de urgéncia da contratacdo, devidamente
justificada.

1.7 A nao-regularizagdo da documentagédo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 156 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgdo ou entidade responsavel pelo processo licitatério
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagédo, ou revogar a licitagao.

1.8 Na hipdtese do item 1.6.1, as microempresas € as empresas de pequeno porte deverao
apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

1.9 Eventuais informacdes/certidées vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

1.10 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a
filial (salvo para os documentos que sao emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar
da proposta.
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ANEXO XVI
DECLARAGAO LGPD

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.° XXXXXXXX e do CPF n.° XXXXXXXX,
DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de
licitacdo e que possui as condigdes de habilitagao previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:
1. Como condicdo para participar desta licitagdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administragao Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagao;

1.2. referentes a participacdes societarias;

1.3. informacgdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletrénicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informagdes sobre cénjuges;

1.7. relagbes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. san¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administragdo Publica;

1.10. informagdes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratagao.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracao Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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ANEXO XVII

_ MATRIZ DE RISCO .
{» ParanA EXTRATEGICA &
-]

I Evento de Risco I Prob. I Imp |I'rnluh|p| “5: '1—:1““9' Iﬂeq)unsd:ilhde
FASE |: PLANEJAMENTO DA CONTRATACAOD
RISCO:|Levantamento insdequada dos itens que compdem os serigos
DANO:| Prestagdo de senvigos incompletos, ndo alcangando todes os resultades pretendidos

1 ACAD PREVENTIVA: AdequacBo das especificagbes por ocasiio da elaboragBo do Termo de Referéncia = com awdlio dos fomecedores durante 3 3 2 6 Mediz Nitigar Contratante

ACAO DE CONTINGENCIA| Avaliar 2 necessidade de rescis3o contratusl e iniciar nova licitagBo com as devidas comeghes

RI5CO:| Desconhecimento sobre o servige 2 0 mersade (novas narmas, meatedologias, teenalogias).

2 DANC: | Risco de mm?lagin de senvicos com tecnologia ulirapassada 1 1 9 Baia Ageitar Cartratante
:| Analisar es = de outras confrat ocvEmamentais similares
PREVENTIVA:| Anali ficagdes de aches g is 5imil
i r o fisco, SUs| 3 licitagao at a & informa atualizadas.
DE CONTINGEMNCIA| 4 identificar o ri pender 3 licitagso até 50 de informaghes stualizadss
RISCO: | Quantitativos de senicos em excesso ou em quantidade msuficiente

DANC:| Comprometer o atendiments da demanda A icitagao por contratagio integradamitiga o5 danos por quartitatives em exoesso. 3 3 g Midis Nitigar ca e

AGRO PREVENTIVA: [Validar as quantitatives com a drea comercial & com a experiéncia dos formecedores
ACHO DE CONTINGENCIA| Na hipstese de quantidades insuficientes, resdequar e republicar o processs lisitatdrio
RISCO:|Risco de que as especificagies estsjam incaormetos
DANC: | Atrasa na enfrega, necessidade de revis3o dos requisitos e readequag3e do cronograma
AGKO PREVENTIVA: |Analizar editais similares e cendrios de referéncia
ACAO DE CONTINGENCIA| Readequar especificagies com base em critérics ou modsles mais conservadores
R15CO:|Risco de que as especificagbes estejam incompletos
DANC: | Atraso na enfrega e contratos com escopo inferier ao plansjado.

5 ACAD PREVENTIVA: (Garantir 3 disponibilidade de recursos financeiros compativeis com a solugin, em ainhamento com & Area financeirs e demais 2 4 3 Média Mitigar Cantratarte
"|reas envolvidas.

.M;ﬁlD DE CONTINGENCIA| Revisar oz corfratos e o plangjamento, sdequandae com oorl;amam&punl‘vel

FASE II: LICITAGAO
RISCO: Demara na andlise do edital da lictagSe pela drea junidica
DN Prejuizo no cumprimento dos prazos para & construg3o, com o risco de descontinuidade dos senigos

ACKO PREVENTIVA: Analisar com a area juridica o edital da lictagio previaments

AGHO DE CONTINGENCIA] Rewisar o5 documentos da lictagSo & implementar as recomendagies solictadas pels drea juridica
RISCO: Rizzo de impugnagdes ao Edital apds a publicagic
DANo:| AirEso no processo licitatdinio, necessidade de leuisaradownrﬁgﬁ.eiﬂ, prejuizo na contratagso dentro dos prazos previstos para

7 2ditar deccont dos senvigos 3 5 15 At Aostar Contratante

ACKD PREVENTIVA:|  Elsborar minutas e documentos em conformidade com prificas de mercado e modeks adequades de execuclo & remuneragio

3 2 ] M&dia Mitigar Contratarte

3 ] 15 Alka Apeitar Contratanie

AGHO DE CONTINGENCIA] Promover comegies no edital & em seus anexos e reiniciar o processo lictatdne

RISCO: Risco de um nimers elevade de interposicio de recursos a0 esultado do precesso lictstdnio
Afrasa no processo icitatonio, necessidade de mobilizag3o priortaria das equipes envolvidas e prejuizo na contratago dentro dos
prazos previstos, com o risco de descontinuidade dos servicos
ACAO PREVENTIVA: Elsborar minutss & documentos do edital em canformidade com as praticas de mercado e modelos de execugio & remuneracso K § 15 Ala Apgitar Contratante
i adequados

CWANO:

ACAD DE CONTINGENCIA| Analisar e responder 30s recursos, com apoio e tedos os envolvidos, na busea da manutengo do resultado do processa lictatdnio
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- r
1/ PARANA EXTRATEGICA Y
PROIJETOS
Mivel do Tipo de .
W Evento de Risco Prob x Imp o respasta Responsabilidade
RI5CO: Atraso na assinatura do contrato ou nas entregas das garantias contratuais
DANC: Abr3sos para iniciar 3 execucio do conbrato & necessidsde de resjuste de precos
] . = e . g Media Aositar Contratante
ACKD PREVENTIVA: (Ob=ervar os prazos previsios para entrega do contrato assinado e das garantias contratais e scompanhar & entrega
ACAD DE CONTINGENCIA] Aplicar as penalidades contratuaic previstas em caso de atrasos
RISCO: Processo ckatdnc frustado por auséncia de interessados, propostas desclassficadas ou outros motives
DAND: Mecessidade de republicacdn do processo lictstons, atraso na contratagso . .
10 5 Media Apsitar Contratante
ACAD PREVENTIVA: Realizar estudos de memado para avaliar o interesse dos fomecedores
AGAD DE CONTINGENCIA| Fiepublicar o processo licitatdrio
FASE Ill: IMPLANTACAD DOS SERVICOS
RISCO: Arase no inicie da prestagSe do servigo por parte da empresa contratada
CANO: Indisponibilidade dos senicos contratados, com risco de paralisagdo das atividades . i
1" B 5 Media Apsitar Contratada
ACAD PREVENTIVA: Diefinir o cronograma detalhado de inicio das atvidades
ACAD DE CONTINGENCIA] Aplicar as penalidades contratuais previstas em caso de atrasos
RISCO: Execugo inadequada do senico
12 DANC: Prejuizo & disponibiidade e 3 qualidade dos servigos, comprometenda o atendimento das necessidades da instiuigio 9 Wi Mitigar Contratada
AGKD PREVENTIVA: Menitorar 05 senicos durante a exscugSo e realizar a gestio tEcnica continua ne aprimaoramento do processo
ACAD DE CONTINGENCIA| Impismentar os ajustes do nivel de senvicos previstos em contrato e aplicar penalidadzs em caso de descumgrimento
RISCO: Atraso na assinatura do conbrato, supenior a 12 (doze) meses apds 3 apresentagao das proposias
13 DANC: Indisponibiidads dos servigos corfratados, paralisacao das atividades de construgao P Wdia Aceiiar Contratants
ACKD PREVENTIVA: Redefinir o cronograma das atividsdes
ACAD DE CONTINGENCIA| Realizar os reajustes contratuais de acordo com o edital
RI5CO: Metessidade de ajustes & ou complementaghes de Projeto
CAND: Afrases no cronograma, intermupcies nas atividades e necessidade de replanejamento do projeto ;
14 8 Midia  [COTRETR O ortratante
ACAD PREVENTIVA: Revisio & aprovagio do projeto por todas as partss interessadas do projet
ACAD DE CONTINGENCIA| Andlise dos spontamentos CONTRATADA e definicio sobre a necessidade de ajustes nas especificacies
RISCO: Diveméncia entre especificagies técnicas dos itens estabelesides no Termo de Referéneia, Anteprojetos & Orgamento
s DANC: Divergéneia entre projeto & execucie, com impacto na contratacdo & sprovago das atividades 5 Wi c:q?;r:g:rr ou da
arkn PREVENTIVA- P S J

fq/:gwcox\l

(Fls 4554\

Mou 2 ?/

lﬂf_) L‘(\
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PARANA ' |
PARANA ERXTRATEGICA Y

ENGENHARIA + TECHOLOGIA » CONSULTORIA
W Evento de Risco Prab. imp | Probximp '2‘:::" l;"'“ 9 | Responsabilidade
RISCO: Alieragoes na implantagao do projeto devido a aspectos tecnicos (come: posicac devido a insolagao, acesso a rede eltricalagua e
’ =4c) durante 3 execugSo das atividades
17 CAND: Mudangas no projeto & planejaments, desacordo com o esoopo onginal q 1 1 Baba Aceitar Contratada
ACKD PREVENTIVA: Andlise de visbilizade & impacto, consultoria téenica especializada
ACAD DE CONTINGENCIA] CONTRATADA reslizar andlise de todos os Projetos Basicos antes da elaboragie dos Projetos Executivos
RI5CO: Incapacidade tonica ou financeira da empresa contratada
DANC: Risco de ndo canclusio do contrato, impacto na qualidade das atividades
18 1 5 5 Média  [COTPEENENON  conataga
ACAD PREVENTIVA: Critérios rigorescs de qualificagio tenica e financeira da empresa, solictagio de garantias e seguros
ACAD DE CONTINGENCIA|  Monitoramenta continue da qualificacio tienica e financeira exigida no edital de Boitaglo durante a execugio das atividades
RISCO: Atrasos na exscugo do cronegrama estmado pels CONTRATADA
DANC: Impacto na execugdn, coordenaria & plansjamento das atividades
18 2 3 8 Midia | COqPartharod  Convatame
ACAD PREVENTIVA:| Definicio de metas e indicadores de desempenho, acompanhamento regular da execucio e elaboragdo de planos d= conting@ncia
ACAD DE CONTINGENCIA] Deverd realizar os sevigos de supenvisio e acompanhaments durante todo o periodo de execugSo das atvidades
RI3CO: Inadequagio elou atrascs dos senipes prestades
DANC: Mrasos no cronograma, retrabalho, necessidade de retrabalho
el 2 3 8 Media  (COTPEENEON  onatads
ACKD PREVENTIVA: Definigio clara de requisitos e expectativas, com acompanhamento & manitoramento cantinuo
ACAD DE CONTINGENCLA| Penalizagio por strasos, slinhamento com equipe técnica do padrio de quslidade esperado
RISCO: Aheragie na legislacio tibutdria
CAND: Impacto no custo das atividades, consequentements no valor do orcamenta
ey 1 3 3 Baia Apetar Conwatante/
AGKD PREVENTIVA: Previs3o de mecanismos de ajusts de prega no contrata
ACAD DE CONTINGENCIA] Reequilibric econdmice-financeire do contrato
RISCO- arizghes de custo de irtsmx_:s:salfaius. materiais esenligus}. I:lBBBII'EI‘I‘IE de ﬂl.luag_:'E- cambiais, IE!NI;;JE dE inmscmEnm
alteragoes nas condigoes de mercado, eventos cimaticos, desastres naturais ou outros fatores imgrevisivess
2 DANC: Atrasos o cronograma, impacto na rentabilidade do projeto 3 3 a Media C“"Tﬂ: o Contratada
ACKD PREVENTIVA: Planejamento detalhade de custos e fiscos e uma previsao de reserva de contingéncia
ACAD DE CONTINGENCIA| CONTRATADA considerar em sua proposta os fiscos decormentas de cendrios econdmices, vanaglo dos pregos dos insumes, ete.
RISCO: Mudanga na equipe de fiscalizagBo do contrato
DANG: Descontinuidade na supervisao. falta de eonheciments do oroieto por carte da nova eouine
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PARANA : |
PARANA ESTRATEGICA Y
ERGENHARIA + TECHELOGIA » CONSULTORIA
N* Evento de Risco Prob. Imp Prob x Imp Fis: LW I_‘i Responsabilidade
RISCO: Alterago da equipe responsavel 2cnica da CONTRATADS
DM Descontinuidade no trabalho, perda de conhecimento sobre o projeio ) Com _— Contratante/
24 1 3 3 Baia Transfarir o .
ACAD PREVENTIVA:| ManutengSo da decumentagio do contrate stuslizada, transico planejada da equipe e reunido de afinhamento com a nova equipe
AGAD DE CONTINGENCIA] Verfficar 3 experidncia confome exigéncias do Edital
RISCO: Diwermeéncia entre 3 medigao dos senigos solicitada pela CONTRATADA e & apurada pela fiscalizagao, seja por eros de caloulo,
) interpretacio inadequada dos criténos de medicio ou outros motivos
25 DANC: Atrasos nos pagamentos, possibiidade de disputas contratuais e impacio no cronograma do projete 3 3 q Midia et (:Dmamu:.r
ACAD PREVENTIVA: DeocumentagSe detalhada do projeto e definicio dara dos oitéos de medicio dos senvigos.
ACHO ONTI NCIA Justificar & CONTRATADA a medicao proposta, com base nos criténos estabelecidos no tenmo de referéncia, & apresentar o valor
DEC MGE cometo apurado pela fiscalizacio
RISCO: Inconsisténcias o falta de documentos na documentagio apresentads pars © processo de psgamento, Seja por informaches
) faitantes, erros de preenchimento cu outros meotivas
25 DM Alrasos nos pagamentos, com possitilidade de disputas contratuais 1 o 8 Midia CﬂnTm o o a
ACKO PREVENTIVA: Utiizago de checkiist de documentos e adogio de procedimentos padronizados para o processo de papaments
ACHO ONTINGENCI| A CONTRATADA deve conferir cuidadosamente a documentagdo antes de protocalar @ medigSa, verificando s= todos os fens
DEC NGE exigidos no termo de referéncia & na ordem de senigo foram induidos
RISCO: Mecessidade de retrabalho ou complementaco dos senviges prestados, seja por inconformidades com as especificagies tecnicas,
) falhas na execugao ou outros mothes, antes do recebimento pela CONTRATANTE
a7 DAMO: Alrascs no cronograma do projeto, intemupgSo do fluo de trabalho e possivels impactos na quaidads do senvigo 2 3 g Midig  |Sempartihar ou Contratads
Transfenr
ACKO PREVENTIVA: Definic3o clara das especificagdes & requisitos, com inspegdes e revisdes periddicas dos senigos
A COMTRATADA deve realizar todas as adequagdes £ comegdes necessanas para sanar as nao conformidades apentadas, visande
ACHO DE CONTINGENCIA o recebimento dos senicos pels CONTRATANTE
RISCO: Atendimento geral da Lei de Protegie de Dados e sigile de informagdes da CONTRATANTE
DANG: Vazamento de dados, com risce de comprometiments da confidencislidade das informagdes, sangdes legais & mukas para a
21 CONTRATADA & para 3 CONTRATANTE 1 5 3 B - o .
ACAD PREVENTIVA: Integrag3o das informagdes, coordenagio entre as diferentes Areas e andlise detalhada das estnturas exsentes
AGAO ONTI NCIA A CONTRATADA deve garantir a proteg3o dos dades do empreendimente da CONTRATANTE, em conformidade com a LGFD e
DEC MGE com a5 cliusulas contratuais de protecio de dados.
RISCO: CompatibilizagSo dos anteprojetes com as estruturas fisicas, tecnologicss e de pessoal existentes
DANC: Alrasos no cronograma do proiete, interupcio das operapies & possivels impactes na qualidade do servips
. Compartihar o
29 1 4 4 Media Transfars Contratada
ACKO PREVENTIVA: Integrac3o das informagies, coardenagso interdiscipinar, anakse detslshada das estruturas exstentes
ACHO DE CONTINGENCIA| A CONTRATADA deve verificar a compatibilidade técnica de todes os projetos executivos antes de sus elaboragio
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PARANA ESTRATEGICA A

W Evento da Rlsco Prob. mp | Probxmp | Moo Tlpo @8 | oo sponeabliidade
RISCO] Falta de experiéncia efou capacidade téonica compativel dos profissionais responsdveis pela supenisao, seja por awsénca de
’ formacio adequada, falta de esperiéneia em projelos similsres ou oulros malives
o Problemas de conformidade com as normas bcnices, com poiencial impacio na seguranga da abra & alrazos no conograma do
3 prajeta. 1 4 s Miga  |ComRetinarod i
Transferi
ACED PREVENTIVA Definigan clars dos requisitos de qualificacio & redlizacio de processo seletive rigomss para a eguipe de supervisio

A CONTRATADA deve selecionar equipe gualificads e apta a realizar o5 serdgos de supervis@o, garantindo a elaboragio e

GA0 DE CONTINGE documentas Wonicos concisos, complelos e adequados para aprovacan da CONTRATANTE

RISCO: Auséncia de emissio de Anotagies de Respansabilidede Técnica das serdgas de SUPERVISAD coniratadas

DANO Falta de comprovacio da respansabilidade 1éonica, com conseguentes dificuldades na comprovagio da conformidade das senigos
’ & palenciais implicagies legais

X2 1 2 2 Baixa Aceitar Comratads
ACED PREVENTIVA Previsda contrstual da cbrigalonedsde de emissda da ART, com defimicao clara dos reguisiios & procedimentas para regisiro

AGAD DE CONTINGENCLA CONTRATADA providencar as anolsgdes de respansabilidade iéonica junto 30 CREA-PR e apresentar & CONTRATANTE

Passibilidade de a fiscalizacio rejeitar slapas ou entregas do objete do contralo par levem sido execuladas de forma nadequada ou

RISCO: em desacorde cam as especificagies da projeta.
= DANO: Alrasos na cronograma do prajelo, desmotivagio da equipe e potencais conflitos com a fiscalzagia . . . s Compartilfr o Cortratad
= 5 ralada
Transferic
AGED PREVENTIVA Compresnsia detahsda dos especificagfes do projeto e manuiengdo da dooumentacSa do projeta completa e atuslizeds
AGED DE CONTINGENCL) A COMTRATADA, deve garaniir gue todas as atridades ssjam eseculadas em confomidade com as especificapdes do anteprojelo e
as melhores priticas da engenhariz
RISCO Hao cumprimenie dos requisitos de Sadde, Seguranga = Meio Ambienls
DANO- Riscos 8 sabde e seguranta dos irabalbadores, com passibilidede de pendidades legais. mullas e suspensio ou intemupeia das
’ alividades
34 i 3 3 Eai Evitar Comralad
AGAD PREVENTIVA Implementagio de polilicas & procedimenios de Sadde, Seguranga & Meio Ambients, com manutencio da documentacio & = . rlace
| regisinos atualizados
A A CONTRATADA dewe garanlir o cumprimenta de toda a legislagio & nomas regulamentadorss aplicaveis, bem como alender s
DE CONTINGE anentapies da CONTRATANTE em relagao as boas pralicas de Sadde, Seguranga & Meio Ambiente
RISCO Acidente de Trabalha
DANG- Penalidades legais & mullxs, indenizagies por danos mateiais & manis, @ demais sangdes adminsiralivas, além dos cusios com o
’ tratamenio de feimentas e doengas
= AGAD PREVENTIVAS Implementagio de politicas @ procedmentos de seguranga do rabalho, com avaliagao e identficagao dos riscos exislentes no z : 8 Mz Evitar Commatads
’ ambiznte de trabako
A CONTRATADA dewe garantir que todas os irabalbos sejam realizados em conformidade com as normas de seguranga do
AGAC DE CONTINGENCLY irabalha, visando & eliminacio ou miigacio de iodos as riscos de acidentes
RIECOH Necessidede de adequacio para as solugies propestas nos modaos de TR & minuts pela CONTRATADA duranie o fase de
’ Anleprojeto
DANO- Alrzen ne oronograma do projeta @ desalinhamento com as expecistivas do dients, podendo gerar insatisfacia e necessidade de
5 | retrabalha 1 4 1 Média [Campartilhar o) Contradanie [
AGAD PREVENTIVA Revisia detakhada do Terma de Referéncia e minuta, com alnhamento inidal entre as paries para garanti o entendmento dos Transferi Comiratada
’ reguisitos @ expecialivas do projelo.
GO MCLA A Contralads deve superdsionar a elaborecio dos projeios, analisando as alleragbes propostes ¢ garanlindo que sejam
DE CONTINGE eslitamenle necessanas para o cumprimenio do Objelo do contrata
S—
RISCO Faita de fornecedares de malerizs e serigos locais gue alendam as demandas da CONTRATANTE duranie a execugio dos
’ SETVIEDs
- DANGY) Alraso no cranograma e awnenta dos cusbos do projela, podendo gerar insatisfagao do diente . . - - — Contratanie !
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