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EDITAL

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), torna publico que realizara licitagcdo nos seguintes
termos:

PREGAO ELETRONICO: Inicio da sessao publica de disputa:

059/2023 09h00 de 09/10/2023

TIPO: MENOR PRECO
N.° GMS: 423/2023
N.° ID PNCP (UASG): 451164

Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para todas
as indicagbes de tempo constantes neste edital.

1. OBJETO

Selecionar a proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para contratagdo de servigos de engenharia
de substituicao de divisérias e portas para o Hospital Universitario Regional dos Campos Gerais
(HURCG), conforme planilha orcamentaria de referéncia constante no Anexo XIII.

2. VALOR MAXIMO DA LICITAGAO

2.1. O preco maximo admitido para execugdo dos servigos € de R$ 87.195,71 (oitenta e sete mil, cento e
noventa e cinco reais e setenta e um centavos).

2.1.1. Nao serao aceitas propostas com valor superior ao prego maximo admitida para a licitagéo.

2.1.1.1. Encerrada a fase de lances, ap6s a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2.1.2. O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item de servigo, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicéo.

2.1.3. O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme Anexo XII.

2.1.4. Caso licitante podera compor sua taxa de BDI com base em féormula apresentada no Anexo XI.

2.1.5. Caso o licitante ndo apresente a composicdo do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-se-a
que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xll deste Edital.

2.1.6. Os encargos sociais sobre os custos da mao de obra horistas utilizadas como referéncia sao os
constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7. Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrénicas adotado pela UEPG, que sera o preco total da licitagdo, ndo ultrapassando o maximo fixado.

3. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:
3.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Estado deste exercicio, na dotag&o abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: 4760 - FUNSAUDE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos do tesouro;

Programa de Trabalho: 6171 - Gestdo do HURCG

Elemento de Despesa: Manutengao e Conservagio de Bens Imoveis; Dotagéo: 3390.39.16;

3.2. Os pagamentos referentes aos servigcos executados e certificados serdo efetuados pela UEPG, em
conformidade com o disposto no contrato (Anexo I).

3.3. As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverao ser emitidas pelo contratado em
nome do 6rgéo do orgao/entidade que efetuara o pagamento.

4. SISTEMA DO PREGAO ELETRONICO:
4.1. O pregao sera realizado por meio do sistema eletronico de licitagdes “ComprasGov”. O enderego
eletrénico para recebimento e abertura de propostas € o www.gov.br/compras
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4.2. O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratagcdes Publicas
https://www.gov.br/pncp, https://www.administracao.pr.gov.br/compras e https://www.uepg.br/licitacoes.
4.3. Os trabalhos serdo conduzidos pelo(a) pregoeiro(a) Faylon Luiz Camargo e equipe de apoio,
designadas pela Portaria da Reitoria n.° 439/2023, servidores(as) do(a) Hospital Universitario Regional dos
Campos Gerais (HURCG).

E-mail: hu.pregoeiro@uepg.br

Telefones: (42) 3219 8885

Endereco: Alameda Nabuco de Araujo, 601. Uvaranas. Ponta Grossa. CEP.: 84.031-510
4.4. O atendimento sera feito no horario das 8h00 as 12h00 e das 13h00min as 17h00.

5. ESCLARECIMENTOS, INPUGNAGOES E RECURSOS

5.1. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos e
providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes
da data de abertura do certame, junto ao e-mail: hu.pregoeiro@uepg.br, pelo qual serdo respondidos os
esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da
abertura do certame.

5.2. RECURSOS E CONTRARRAZOES
As razdes de recurso e as contrarrazdes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio eletrénico,
observando as regras dispostas no item 9 das Condi¢des Gerais deste Edital;

5.3. DISPONIBILIDADE DOS AUTOS

No curso da licitagédo, os autos do processo licitatorio estardo a disposi¢cao dos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados apresentarem requisicdo de
acesso ao protocolo via sistema.

6. CONDIGOES DA LICITAGAO:

A licitagcdo e a contratagido dela decorrente sédo reguladas pelas condicdes especificas e gerais do pregdo e
pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitagdo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n°® 10.086, de 2022, pela Lei
Complementar Federal n® 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes ao objeto
da licitagdo, bem como as suas devidas alteragdes.

7. DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAGAO

7.1. Os documentos que instruem esta licitagdo sdo os seguintes:
7.1.1. Edital;

7.1.2. Anexos;

7.1.3. Elementos Técnicos Instrutores.

7.2. Para esta licitagdo serdo usadas as seguintes siglas:

UEPG Universidade Estadual de Ponta Grossa

PRED Parana Edificagoes

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacao de Responsabilidade Técnica

CAT Certidao de Acervo Técnico

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parana)
CLT Consolidagao das Leis do Trabalho

CND Certidao Negativa de Débito

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

COFINS Contribui¢cdo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF Cadastro de Pessoa Fisica

CRC Conselho Regional de Contabilidade

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
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CRF
CSSL
DECON
DRT
EPP
FGTS
FGV
GCO
GFIP
GFS
GLCC
GMS
GPR
GRC
GRPS
INSS
IRB
ISS
ME
0s
PIS
PNCP
PTG
REFIS
RRT
SEAP
SEIL
SUSEP
TCE PR

7.3. Definigoes:

Certificado de Regularidade do FGTS
Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
Departamento de Logistica para Contratagdes Publicas
Delegacia Regional do Trabalho

Empresa de Pequeno Porte

Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
Fundacédo Getulio Vargas

Geréncia de Custo e Orcamentos da Parana Edificacbes
Guia de FGTS e Informacbes a Previdéncia
Grupo Financeiro Setorial

Geréncia de Licitacdes, Contratos e Convénios
Gestéo de Materiais e Servigos (SEAP DEAM)
Geréncia de Projetos da Parana Edificacdes
Guia de Recolhimento de Caugao

Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
Instituto Nacional de Seguridade Social
Instituto de Resseguros do Brasil

Imposto sobre Servigos

Microempresa

Ordem de Servico

Programa de Integragéo Social

Portal Nacional de Contratagdes Publicas
Protocolo Geral

Programa de Recuperacéo Fiscal

Registro de Responsabilidade Técnica
Secretaria da Administracdo e da Previdéncia
Secretaria de Infraestrutura e Logistica
Superintendéncia de Seguros Privados
Tribunal de Contas do Estado do Parana

7.3.1. Para esta licitagdo serdo usadas as definicdes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.° 14.133/2021 e
no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.
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CONDICOES ESPECIFICAS DO PREGAO

1. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: PREGO MAXIMO
Encerrada a fase de lances, apds a negociagdo, serdo desclassificadas as propostas que permanecerem
acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de pregos no sistema de compras eletrénicas é o valor
maximo global do lote, fixado neste edital.

2.1.1. Os valores que permanecerem acima do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s)
fixado(s) neste edital serao desclassificados.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de menor prego.

2.3. Encerrada a fase de lances, apds a negociagao, as propostas que permanecerem acima do(s) valor(es)
unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s) neste edital serdo desclassificadas.

3. PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS
O prazo de validade das propostas, que deverdo constar no Descritivo das Propostas de Precos (Anexo lll),
nao podera ser inferior ao fixado neste edital.

4. VIGENCIA

4.1. Avigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados
a partir do término do prazo de execugao.

4.2. O prazo de execugao do contrato é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida na
Ordem de Servicgo.

4.2.1 A presente contratagdo adotara como regime de execucdo a empreitada por prego unitario.

4.2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto n&o for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

5. CONSORCIO:
5.1. Nao seréa permitida a participagdo de empresas em regime de consorcio.

6. ANEXOS:

Anexo | Minuta do Contrato Administrativo
Anexo |l - Minuta da Ordem de Servigo

Anexo Il - Modelo da Carta Proposta de Pregos

Anexo IV - Modelo da Declaragédo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo V - Modelo da Declaracédo de Responsabilidade Técnica

Anexo VI - Modelo da Declaragado de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais

Anexo VII - Modelo do Termo de Ciéncia das Condi¢des Locais (Vistoria)

Anexo VI - Modelo da Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos
de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil

Anexo IX - Modelo da Declaragéo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e Capacidade
Operacional Financeira

Anexo X - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da M&o de Obra Horista

Anexo XI - Modelo da Planilha para Calculo do BDI

Anexo XlI - Planilha(s) do BDI Referencial

Anexo XIII - Planilha(s) Orcamentaria(s) de Referéncia

Anexo XIV - Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

Anexo XV - Documentos de Habilitacado

Anexo XVI - Declaragéo de LGPD
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CONDICOES GERAIS DO PREGAO

1. AREALIZAGAO DO PREGAO

1.1. O pregao sera realizado por meio eletrénico, no sistema de compras eletrénicas “ComprasGov”, na
pagina https://www.gov.br/compras

1.2. O pregéo sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) pregoeiro(a), mediante a insercéo e
o0 monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrénicas adotado pela
UEPG.

1.3. O(a) pregoeiro(a) exercera as atribui¢cdes previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086, de 2022.

1.4. Para acesso ao sistema de compras eletrénicas, os interessados deverao se credenciar e obter chave
de identificagcdo e senha pessoal do sistema de compras eletrénicas do para o sistema de compras
eletrébnicas adotado pela UEPG, conforme instru¢des que podem ser obtidas na pagina
https://www.gov.br/compras ou, ainda, por meio do telefone 0800 978 9001.

1.4.1. O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao o sistema de compras eletrénicas
adotado pela UEPG. implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presungéo de capacidade
para a realizagédo das transagdes inerentes ao pregao eletronico.

1.5. Cabe ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante a sesséo publica do pregéao,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2. EXIGENCIAS PARA PARTICIPAGAO

2.1. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitagao.

2.2. Os interessados em participar do pregao devem dispor de chave de identificagdo e senha pessoal do
sistema de compras eletrénicas, nos termos do Item 1 do presente Edital.

2.3. Nao poderao participar desta licitagdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1. tenham sido declaradas inidbneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, em
qualquer esfera da Administragédo Publica;

2.3.2. constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto perdurarem as
causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a constituir ou de outra
em que figurarem como sécios;

2.3.3. tenham so6cios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4. nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolugdo ou liquidagdo, bem como as pessoas
fisicas sob insolvéncia;

2.3.5. mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢ao na licitagdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6. o servidor ou dirigente de 6rgéo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como
socios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1. Considera-se participagao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7. As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.4. A participagao nesta licitagao implica aceitagao das condigdes estabelecidas no edital e na legislagao
aplicavel.

2.5. Além destas condi¢gdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participagao
fixadas no edital.

2.6. O(a) pregoeiro(a) verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente
quanto a existéncia de sang&o que impecga a participagdo no certame ou a futura contratagao.

3. DA VISTORIA

3.1. Os licitantes poderéao vistoriar o local onde serdao executados os servigos até o ultimo dia util anterior a
data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢gdes e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto a Sec¢éo de Infraestrutura Operacional (SCIOP),
pelo telefone (42) 3311 8367.

3.1.1. O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sessio do pregao
eletrénico.

3.1.2. Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratagao, conforme modelo constante no Anexo VIl deste Edital.
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3.1.3. A nao realizagido da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagées de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos,
devendo o licitante vencedor assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

3.1.4. Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condigbes e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigacbes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de pregos em decorréncia da execugao do objeto.

4. PROPOSTA INICIAL

4.1. Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante devera manifestar, em campo
préprio do sistema de compras eletrénicas:

4.1.1. o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais condi¢des previstas no
edital;

4.1.2. a sua condigao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor individual
para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2. A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrdnico no sistema de compras
eletrénicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital.

4.2.1. A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apés o
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrdnico ndo aceitara inclusao, alteragdao ou
desisténcia da(s) proposta(s).

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

5.1.1. Valor unitario e total do item ou valor global, ou percentual de desconto;

5.1.2. Descrigdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo contida nos
elementos técnicos instrutores: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia,
quando for o caso.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestagédo dos
servigos de engenharia.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

5.6. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos neste Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os
licitantes.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.3.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condigdes
Especificas deste Edital.

6.4. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

6.5. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 90,00 (noventa reais).

6.7. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.8. A etapa de lances da sessao publica tera duragéo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragao da sesséao publica.
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6.9. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 2 (dois) minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéao, inclusive no
caso de lances intermediarios.

6.10. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-se-
a automaticamente.

6.11. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessédo publica de
lances, em prol da consecugao do melhor prego.

6.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagcéo do licitante.

6.14. O Critério de julgamento adotado sera o menor prego (ou maior desconto), conforme definido neste
Edital e seus anexos.

6.15. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.16. Em relacao a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas, as empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo a comparagao com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006-

6.17. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18. A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagédo automatica para tanto.

6.19. Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes na
condicdo de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrbnico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o(a) pregoeiro(a) devera encaminhar, pelo
sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociagao em condicdes diferentes das previstas neste Edital.

6.24.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.24.2. O(a) pregoeiro(a) solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 4 (quatro) horas, envie
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.24.3. E facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido.

6.25. Apds a negociagao do preco, o(a) Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitagao e julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto n.° 10.086, de 2022.
7.1.1. A analise da exequibilidade da proposta de pregos devera ser realizada com o auxilio da Planilha de
Custos e Formagéo de Precgos, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final, conforme
anexo deste Edital.
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7.1.2. A Planilha de Custos e Formagao de Pregos devera ser encaminhada pelo licitante exclusivamente
via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, contado da solicitagdo do pregoeiro, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor, e sera analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitagdo do lance
vencedor.

7.1.3. A existéncia de valores de servigos unitarios isolados, na planilha orgamentaria do licitante, inferiores
aos servicos unitarios da planilha orgamentaria referencial ndo caracteriza motivo suficiente para a
desclassificagao da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados, mantendo-se o valor da
proposta.

7.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1. nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2. contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3. nao apresente as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4. apresentar preco final superior ao prego maximo fixado, percentual de desconto inferior ao minimo
exigido, ou que apresentar pre¢o manifestamente inexequivel;

7.2.4.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com o0s pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

7.3. serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragao.

7.3.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92 do
Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4. sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

7.5. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.
7.7. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, sob pena de n&o aceitagdo da proposta.
7.7.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas
orgamentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.8. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentaria deverao refletir com fidelidade
os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9. O Pregoeiro analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na Planilha de Custos e
Formacao de Pregcos com os da planilha orgamentaria referencial,

7.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no chat a nova data e horario
para a sua continuidade.

7.12. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a
negociagdo em condig¢des diversas das previstas neste Edital.

7.13. Também nas hipoteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

7.14. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.15. Nos itens nao exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova
verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.16. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitacdo do licitante,
observado o disposto neste Edital.
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8. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrbnico, a proposta com a
descricao do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo Ill) e os documentos de
habilitagdo (conforme Anexo XV), até a data e o horario estabelecidos pelo(a) pregoeiro(a).

8.2. O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

8.3. Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no sistema de
registro cadastral unificado disponivel pelo Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores
(SICAF) ou do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CAUFPR), desde que os
referidos documentos estejam atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

8.4. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverao
encaminhar a documentagdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

8.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica do
Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

8.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociagédo e julgamento
da proposta.

8.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente
serao disponibilizados para avaliagdo do(a) pregoeiro(a) e para acesso publico apdés o encerramento do
envio de lances fechados.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1. A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificagéo digital ICP-Brasil, pelo representante legal
do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo definido
neste edital, a identificacdo da licitagdo, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a descrigdo do
produto/servigo oferecido para cada item e/ou lote da licitagdo; o valor global, os pregos unitarios e globais
por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que ndo podera
ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1. A proposta definitiva devera observar os pregos unitarios maximos da planilha de composicdo de
precos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificagdo, inclusive quando o(s) lote(s)
reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2. Constatado erro de calculo em qualquer operagdo, o(a) pregoeiro(a) podera efetuar diligéncia
visando sanar o erro ou falha, desde que nio alterem a substancia da proposta, do documento e sua
validade juridica.

9.2. Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrénico, devera entregar:
9.2.1. A Carta Proposta de Pregos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informacgoes:

9.2.1.1. Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais,
e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura da
licitagao;

9.2.1.2. Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

9.2.1.3. Razéo Social e CNPJ do licitante;

9.3. Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera este
ultimo;

9.4. No arredondamento do célculo do precgo a ser apresentado na Carta proposta, devera ser considerado
somente duas casas decimais apos a virgula, desprezando-se as demais.

9.5. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante contrato,
procuragédo ou documento equivalente.

9.5.1. Observacgao: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

9.6. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverao anexar:

9.6.1. A declaragao de que o licitante se enquadra na condigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, ndo se incluindo nas situagbes de que trata o artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar Federal n°
123/2006 e suas alteragdes, conforme Anexo IV.

9.6.1.1. A falsidade de declaragado prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo de
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enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a sangao de impedimento
de participar de licitagbes e de ser contratada por qualquer 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica pelo
prazo de até cinco anos.

9.6.2. Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteragdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias antes
da data prevista para a abertura da Licitagao.

9.6.3. Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugdo n° 1.418/2012, de
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

9.6.4. Empresas que nao se enquadram na definigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou
ainda, que nao desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei
Complementar Federal n° 123/2006 e suas alteragdes, estdo dispensadas de apresentar o documento
descrito no item acima. A ndo comprovagao da condi¢gdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
implica participacdo no pleito sem os beneficios da Lei Complementar Federal n° 123/2006 e suas
alteragoes.

9.6.5. 0 licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugéo previsto no Edital e devera considerar o prego global da proposta, com
etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.6.5.1. O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.6.5.2. O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto;

9.6.5.3. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgao Licitante antes da assinatura do contrato;

9.6.5.4. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante, com
menc¢ao do seu titulo profissional e numero da Carteira Profissional;

9.6.5.5. A ndo apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital
sdo motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais do
cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

9.7. A apresentagado dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:

9.7.1. Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores e das condigdes locais
para o cumprimento do objeto da licitagao;

9.7.2. Aceitou os termos deste Edital;

9.7.3. Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa execugéo
dos servigos a serem contratados.

9.8. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéao do
objeto.

9.10. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragédo, sob alegagéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.11. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste Edital.

9.12. Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob pena de
desclassificagdo, que sua proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega
das propostas, conforme Anexo lll.

10. OS RECURSOS

10.1. Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras eletrénicas, manifestar de forma
imediata e motivada a intengcéo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relagdo as fases de julgamento e
habilitagdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias uteis para apresentagdo das razbes recursais apds a
formalizacao do término da etapa de antecede a adjudicacgao.

10.1.1. As razbes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrénico e com uso de
certificacao digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao recurso no prazo
de 3 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentagdo das razbes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificagédo digital ICP-Brasil.

10.2. A nédo apresentagao das razdes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de recorrer.
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10.3. As razdes e as contrarrazdées de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos itens
anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder pelo licitante,
nao serdo conhecidas pelo(a) pregoeiro(a).

10.4. Os autos do processo de licitagdo poderéo ser acessados pelos interessados no sistema E-Protocolo
no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

11.1. Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitacdo do licitante vencedor, o
procedimento licitatério sera encaminhado pelo(a) pregoeiro(a) a autoridade maxima para adjudicacado e
homologagao.

11.2. Sera permitida a adjudicacdo e a homologagédo parcial do procedimento licitatério, quando o seu
objeto possuir mais de um lote.

12. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1. O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento
equivalente) no prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel a critério do 6érgdo ou entidade contratante, sob
pena de decair do direito a contratacao e incidir nas penalidades previstas neste edital.

12.2. Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, mantendo as
condigdes de habilitagido exigidas na licitagdo, para a comprovagcdo das condigdes de habilitagao
consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3. Antes da assinatura do contrato, a Administracao realizara consulta ao Cadastro Informativo Estadual
— Cadin Estadual, haja vista a vedagao contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n° 18.466, de 2015.

12.4. O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Orgamentaria para
aprovacdo do Orgéo Licitante.

12.5. O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis apds o
recebimento da convocagdo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idénea
aprovado pelo 6rgao licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do direito a
contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

12.6. Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovacgdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a assinar o
contrato ou retirar a nota de empenho, a Administragao Publica podera revogar a licitagao, sem prejuizo da
aplicacdo das cominacdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.° 10.086/2022, ou ainda,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas
condigdes ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7. A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administragédo, implicara a
instauragao de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicagdo de sangbes administrativas.
12.8. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 12.6, a Administragéao
Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do
contrato nas condigbes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado
para a contratagao, inclusive quanto aos pregos atualizados, nos termos do instrumento convocatorio.

12.9. A Ordem de Servigo devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até [xx (XXXX)] dias
apos a convocacdo pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa
idénea aprovado pelo érgao licitante.

12.10. No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

12.10.1. Comprovacao das condi¢cdes de habilitacdo do Edital, conforme Anexo XV, as quais deverdo ser
mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2. A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

12.11. Os servigos licitados serdo liberados para execugdo mediante Ordem de Servigo, subordinando-se
as condigdes estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida Ordem de Servigo
ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12. O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocdpias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do presente
Edital.

12.13. Os profissionais indicados pelo Licitante deverao participar dos servigos objeto desta licitacdo, de
acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos dos
respectivos conselhos profissionais.

12.14. O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.
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12.14.1. Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagdo vigente, em nome do
Responsavel Técnico constante da Declaragdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme Anexo V.
12.14.2. Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado devera
providenciar as ARTs e/ou RRTs Complementares para os Profissionais, instituindo a corresponsabilidade
técnica na execugdo dos servicos. As ARTs e/ou RRTs deverédo corresponder as atividades que seréo
exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.

12.15. Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacao pelo credor dos dados da conta-corrente
junto a instituicao financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.° 4.505, de
2016, ressalvadas as excegdes previstas na mesma norma.

12.16. A entrega, o recebimento do objeto da licitagdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = 1=(61100) | _ 00016438

(TX) TX = Percentual da taxa

365 anual = 6%.

12.18. Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR para
verificar a manutencao das condigcdes de habilitagao definidas neste edital.

13. SUBCONTRATAGAO
Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

14. ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fuso, cisdo ou incorporagéo
do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao
original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do Contrato; e

c) ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragdo a
continuidade do Contrato.

14.2. A alteracdo subjetiva a que se refere o item 14.1 devera ser formalizada por Termo Aditivo ao Contrato.

15. SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as sangGes administrativas previstas
no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086, de 17 de
janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagbes penais nos termos do que prevé o Capitulo 1I-B do
Titulo Xl do Cddigo Penal.

15.2. A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no
qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaracgao falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3. O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.
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15.4. Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de aplicagao
das sangdes administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢des da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e
no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5. Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e civil de
pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participagado da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma prevista
na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo Decreto n.° 11.953,
de 2018.

15.6. Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragao Publica estadual, decorrente
de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administragdo reterd o pagamento até o
adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contrato.

15.7.1. A retencdo de pagamento de outros contratos, pela Administragdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisao final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de prazo
para a Administragao, ndo importando em mora, nem gera compensagao financeira.

15.8. Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato
ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31° (trigésimo primeiro)
dia, a multa de mora sera convertida em compensatéria, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.
15.9. O procedimento para aplicacdo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

15.10. Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de aplicagao
das sangdes administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e
no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.11. Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participagao da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma prevista
na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no dmbito do Estado do Parana,.

15.12. Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.13. As multas previstas neste edital poderdo ser descontadas do pagamento eventualmente devido pelo
contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administracdo Publica estadual.

16. DISPOSIGOES GERAIS

16.1. Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

16.2. Ocorrendo decretagdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagdo da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagéo.

16.3. E facultado ao(a) pregoeiro(a) a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrucado do processo.

16.4. O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, resultante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexao.
16.5. A nao apresentagao de qualquer documento ou a apresentagdo com prazo de validade expirado
implicara desclassificagdo ou inabilitagao do licitante.

16.6. Os documentos que ndao mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emisséo, salvo disposigédo contraria de Lei a respeito.

16.7. Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitacdo exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condi¢gdes Gerais do Pregdo. O(a) pregoeiro(a), se julgar necessario,
verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8. O(a) pregoeiro(a) podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que nao
comprometam a lisura e o real conteudo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugdo do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

16.9. A realizagao da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagao total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou parcialmente,
por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagao do
interessado, mediante manifestacao escrita e fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa,
conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
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16.10 O foro é o da Comarca de Ponta Grossa, no qual serdo dirimidas todas as questdes nao resolvidas na
esfera administrativa.

Ponta Grossa, 22 de setembro de 2023.

Emerson Martins Hilgemberg
Pro-Reitor de Assuntos Administrativos
Universidade Estadual de Ponta Grossa
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ANEXO |
MINUTA PADRAO - CONTRATO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: A Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, com sede em Ponta Grossa-PR,
inscrito(a) no CNPJ sob o n.° 80.257.355/0001-08, neste ato representado(a) por Prof Dr. Emerson Martins
Hilgemberg, Pro-Reitor de Assuntos Administrativos, por delegacdo da Portaria da Reitoria n.° 565 de
02/09/2022, inscrito(a) no CPF sob o n.° 775.353.679-68, portador da carteira de identidade n.° 4435603-1
SSP-PR.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.® XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX,
neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAOQ], inscrito(a) no CPF sob 0 n.° XXXXXXXX, portador
da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e
telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.° 10.086,
de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto Estadual n.°
4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolugdo do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de 2002, pelo edital do
Pregao Eletronico 059/2023 (“E-protocolo” n.°: XX XXX.XXX-X) que originou o presente instrumento, com
todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas clausulas e condigdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a execugdo de servigo(s) de substituicdo de divisorias e
portas, junto ao Hospital Universitario Regional dos Campos Gerais (HURCG), conforme planilha de custos
(Anexo XlII do Edital).

2. CLAUSULA SEGUNDA
2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) XXXXXXXXXXXX
b) XXXXXXXXXXXX
€) XXXXXXXXXXXX
d) XXXXXXXXXXXX
(...)
2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera na
execugao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:
2.2.1. Projetos arquitetdbnico e complementares, especificacdes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;
2.2.2. Planilha de quantidades de servigos;
2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;
2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base
o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatorio, desde o momento da efetivagcéo de
sua proposta no procedimento licitatério até a execugao do objeto;
2.2.5. Considerar-se-a o0 CONTRATADO como altamente especializado nos servigcos em questio e que,
por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagdes
e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdées, maquinas, equipamentos e aparelhos.
2.3. Se o CONTRATADO, em qualquer fase da execug¢ao do contrato, considerar necessaria a retificagéo
dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteracdes, em tempo habil, ao CONTRATANTE,
ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes ndo reclamadas na ocasido
oportuna;
2.3.1. Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos projetos sem
autorizacdo expressa do CONTRATANTE.
2.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos fornecidos pelo CONTRATANTE
nao poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou alterar a composi¢ao de
pregos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as alteragdes conforme item 2.3
deste Contrato e seu subitem.
2.5. A formalizagao de contrato presume que o CONTRATADO;
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2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e
obteve expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecugao;
2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢gdes de realizagao da obra ou servigo, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condigdes de sua execugao.
2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO
3.1. O regime de execugdo do presente Contrato sera o de empreitada por prego unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1. O valor global do presente Contrato é R$ ( ).

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

5.1. O prazo de execugdo do contrato € de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execug¢do do objeto, e a vigéncia do contrato € de 180
(cento e oitenta) dias contados de a partir do término do prazo de execugao.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato.

5.2.1. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugao contratual.

6. CLAUSULA SEXTA - DOS CONTROLES DE EXECUGAO

6.1. O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execugao das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdao deste contrato cabera a Edmar Miyoshi, o(a) qual sera responsavel
pelas atribui¢des definidas no art. 10 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2. A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera a Giovanni Augusto Kalempa
Panazzolo, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicées definidas nos arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086,
de 2022.

6.1.3. A gestdo e afiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a fiscalizagao, o
controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apés o devido processo
legal, caso haja descumprimento das obrigagbes contratadas.

6.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera peca
integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medigcao e pagamento sera a de remuneragao orientada por pregos unitarios ou
referenciada pela execugao de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungao das
unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicacédo das
quantidades executadas pelos seus respectivos pregos unitarios, previamente definidos na planilha de
servigos.

6.2.2. Nos contratos por regime de pregos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servigos.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia técnica a
com a real execugao dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera estabelecido pelo
CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovagao do CONTRATANTE.

6.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro
mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteragbes na ordem de execugao dos servigos constantes da planilha, de forma que o
valor da etapa objeto da medigdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro
vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servigo, o cronograma fisico-
financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.
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6.3. A solicitagdo de aditivo de prazo de execugao, suspensao do contrato, assim como de acréscimos ou
supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execug¢do do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n° 10.086/2022 quando a contratagdo previr a conclusédo de
escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagcdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal do
CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deverao ser planilhados com a indicagao dos servigos a serem suprimidos e servigos a serem acrescidos,
na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita a aprovagao da autoridade
competente do CONTRATANTE, apds analise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e redugdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de alteragao
estabelecidos no dispositivo legal.

6.4.Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagédo tornar-se-a efetiva apés o
seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reuniées do CONTRATANTE com o
CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal dos servigos e permitirdao
gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos
participantes.

7. CLAUSULA SETIMA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO
7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovagdo do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servigos, de
modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.
7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura executados
deverao obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva

licitagao;

b) as normas do CONTRATANTE;

c) as normas da ABNT,;

d) as disposigdes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado o

objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢cdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
7.2. O CONTRATADO, para execugao das obras ou servigos, ficara obrigada, a qualquer tempo e as suas
expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovagao da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servicgos.
7.3. Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se obrigatéria a
apresentagao por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise.
7.4. Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execugdo do servigo, a fiscalizagao do
CONTRATANTE podera recusa-lo, nao permitindo a continuidade da execug¢édo da obra/servico com o do
emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento
da recusa, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.
7.5. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera& do CONTRATADO, nao
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servicos em
decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.
7.6. Para a execucgao eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou
servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.
7.7. A aceitagdo dos equipamentos para a execugdo da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo da ao CONTRATADO
razdes para invocar a sua inadequagao no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.
7.8. Alimpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO, assim
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como a limpeza do local apds a concluséo dos trabalhos.

7.9. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagbes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com énus para o0 CONTRATADO, seu desempenho por meio de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO. Poderao,
ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

7.9.1. A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relagédo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia
de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia.
7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produgao pela substituicido de métodos e meios de produgao
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

8.1. A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais € mao de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2. A planilha orgamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de pregos unitarios e global que foi
fixado no edital.

8.2.1. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o precgo global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.
8.3. Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execugao do seu objeto, englobando, mas nao se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1. Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;

8.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou nao;

8.3.3. Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.3.4. Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados,
topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a direcédo, execugao, controle e administragao;

8.3.5. Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagdo, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidacao das Leis do Trabalho, da Legislagdo de Higiene e Seguranca
no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundagdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou
servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agdo ou omisséo do
CONTRATADO;

8.3.7. Custos com a execugdo, manutengéo e retirada de todas as instalagdes provisérias necessarias a
execucgao das obras ou servigos;

8.3.8. Todos os custos com demoligao ou remogao necessarias a execugao do objeto ajustado;

8.3.9. Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infragcdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a conclusao dos trabalhos, despesas com
placas de divulgagao da obra, indicagdo dos profissionais responsaveis e de inauguragado, obedecido os
padroes de confecgao e fixacdo.

8.3.13. Custos necessarios a protecao e preservagdo do meio ambiente;

8.3.14. Outras despesas que se revelem préprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1. O pagamento dos servicos sera efetuado pela UEPG, CNPJ N.° 80.257.355/0001-08, conforme

Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

9.2. A apresentacdo e protocolizagdo da fatura e a juntada da documentagéo pertinente sdo de Unica e

exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam condicionados,

no que couber, a apresentagédo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:
a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos
0s campos, emitida em nome do érgao pagador, contendo enderego e CNPJ conforme especificados
na clausula Contratual "Dos Pagamentos", com indicagdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo
de servigo, o local, o numero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro
Especifico na Receita Federal — CNO, quando couber. Sera admitida a apresentagao de Nota Fiscal
na forma eletrénica;
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9.2.2.

9.2.3.

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retengdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com o
destaque “Nota Fiscal sujeita a retencédo de encargos previdenciarios, conforme Instrugdo Normativa
emitida pelo INSS ou da Receita Federal”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;
b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigos e os valores
faturados, correspondam aos servicos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizagao da obra, que acompanha o processo
da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Cdpias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a data
do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO - Coépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, referente ao periodo de medigao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL —
INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medigao;
h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO -
FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e Informagdes a Previdéncia
Social, referente ao periodo de medicgao;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS,
em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA,
em plena validade;

I) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n° 12.440 de 07 de
julho de 2011;

SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) CONTRATO — Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construgéo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra
OU Servico;

c) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras
— CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apdés a
assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgao, reparos ou melhorias, salvo para
obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os
recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme
instrugdo normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO - Devidamente assinado pelos membros da
Comissao de Recebimento da Obra;

c) CND - Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n° 16.3.7 deste
Contrato;

f) Manual de operagdo, uso e manutencdo da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;

9.3. Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencao e apresentagao

Pagina 19 de 50
Alameda Nabuco de Araujo, 601 - CEP 84.031-510 - Ponta Grossa — PR.
E-mail: hu.pregoeiro@uepg.br — Tel.: (42) 3219-8867


mailto:hu.pregoeiro@uepg.br

(continuagéo...) PE 059/2023

dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo CONTRATADO, motivara
excegao, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida nova data para atendimento,
devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4. O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados consoante
ordem cronolégica de protocolizacdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura, encaminhara a mesma
ao o6rgao titular do crédito orgamentario;

9.4.2. A data limite para a protocolizagédo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia 20 (vinte)
de cada més;

9.4.3. No caso de divergéncia entre a planilha de medigao e o faturamento ou na constatagédo de falta de
documentacéo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera notificada a
proceder a regularizagdo, sob pena do nao recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade;

9.5. O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias corridos
contados da protocolizagéo, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apds 30 (trinta) dias da protocolizagcado das faturas, incidira sobre o valor faturado, cldusula de
atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Pregos ao Consumidor
(INPC) da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Pregos —
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicara retengdo de pagamentos, até final
solugao, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:
10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
Gestao/Unidade: 4760 - FUNSAUDE
Fonte de Recursos: 100 - Recursos do tesouro;
Programa de Trabalho: 6171 - Gestao do HURCG
Elemento de Despesa: Manutencgao e Conservacgao de Bens Iméveis; Dotagéo: 3390.39.16;
Nota de Empenho: (preencher com o nimero da nota de empenho).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

11.1. Os pregos contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIIl do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual n°®
10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade prevista
em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do orgamento, conforme estabelece o
paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022, até a data do efetivo adimplemento da
obrigagéo, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hip6tese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a revisdo do
contrato para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera considerada a ocasiao
do reajuste, para evitar acumulagéo injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o reajustamento
sO sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto no cronograma
fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagao das penalidades pertinentes;

11.2.3. Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execugdo, o reajustamento sera aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execugéo efetiva do objeto contratado, conforme previstos
na planilha de medigéo;

11.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de solicitagéo do
CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO;
11.2.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato deve
ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo aditivo.

11.3. O calculo do reajustamento para os precos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=KxVr
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R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada
lo = O indice de precos inicial (lo) sera o indice econdbmico vigente na data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.
li = O indice de pregos (li) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169
do decreto Estadual n° 10.086/2022.
11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante neste Contrato.
11.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagdo superveniente.
11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art.
169 do decreto Estadual n° 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.
11.3.4. Caso o contrato seja assinado apos o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n°
10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario do orgamento;
11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo — Disponibilidade
Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.
a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagao
entdo em vigor.
b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice
geral de pregos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por instituicao oficial que retrate a
variagdo do poder aquisitivo da moeda.
11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS

12.1. N&o havera exigéncia de garantia de execugéo.

12.2. Os servigos deverao ter garantia minima de 12 meses contra defeitos de instalagéo, vedagéo, fixagao
e demais garantias legais.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS
13.1. Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente ao contrato,
sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O prazo de execugdo
dos servigos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servigo referente ao contrato e sera igual
ao numero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.
13.1.1. Para a assinatura da Ordem de Servico, o CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:
a) ART — Anotacgédo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica do CAU.
b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se
localiza a obra ou servigo;
c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da obra
devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato, independentemente da obra
ser construgao reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais
possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser
obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrugdo Normativa emitida pela Receita
Federal do Brasil;

Pagina 21 de 50
Alameda Nabuco de Araujo, 601 - CEP 84.031-510 - Ponta Grossa — PR.
E-mail: hu.pregoeiro@uepg.br — Tel.: (42) 3219-8867


mailto:hu.pregoeiro@uepg.br

(continuagéo...) PE 059/2023

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de constru¢des e ampliacdes;
13.1.2. No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo de
execucado do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO manter
a vigilancia, manutencao e seguranga da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada entre as
partes a continuidade da suspensao, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisagao, a
qual sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forgca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisagéo, ocorrera
a suspensdo do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apdés a cessagdo dos motivos que
suspenderam a execugao do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execugado dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execugao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execugdo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelacdo judicial.
13.2.3. Se 0 CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servico apés 15 (quinze) dias,
contados da data da convocagao para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execucgéo.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 15 (quinze) dias
mediante justificativa iddnea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, o0 CONTRATADO n&o iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato podera ser
rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execugdo do contrato € contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o de
vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apds o
término do prazo de execucgao, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE n&o convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do
Servigo, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do
contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengéo do equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alteragao do projeto ou especificagdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

13.5.3. Interrupgéo da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse
do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

13.5.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissao ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos
previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao do contrato.

13.6. Toda solicitagdo de prorrogagao de prazo de execugao devera ser efetivada no periodo de execugao
do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogagéo da vigéncia contratual devera ser efetivada durante
sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, em ambos os
casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequacgédo do cronograma fisico-financeiro,
0 prazo de execugéo ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a aditar até a
assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no cronograma fisico-financeiro
constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitagdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo nao se
considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execugdo, devera ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e a
faturar, condicionado a analise e aprovagdo do CONTRATANTE.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotac¢des de Responsabilidade Técnica
— ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execugédo da
obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugao;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo por escrito
do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANGA DO TRABALHO

15.1. Deverao ser observadas pelo CONTRATADO todas as condigbes de higiene e seguranga necessarias
a preservagdo da integridade fisica de seus empregados, ao patrimonio do Estado e aos materiais
envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisagdo da obra quando julgar que as
condi¢gdes minimas de seguranca e higiene do trabalho n&do estao sendo observadas pelo CONTRATADO.
Este procedimento n&o servira como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUGAO

16.1. O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela
seguranga, eficiéncia e adequagao dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execugao das obras ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2. O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer
quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagao, nao tenham sido executadas de acordo
com o estipulado no contrato.

16.3. O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execugdo da obra ou servigos, protegdo e conservagdo dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente o0s reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagao a inspecao do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao CONTRATANTE
ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacao das
instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras ou servigcos junto aos 6rgaos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao, placas
indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessarias a
divulgagado do empreendimento e cumprimento da legislagao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto &, as anotagdes e
registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execug¢ado da obra, conforme NBR 14645-3, para
fins de ordenacdo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagcdo de servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz

16.4. O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugao do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho, assim
em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou restringir a regularizagao e
uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucgao das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante
de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagcdo da obra em construgéo até a
definitiva aceitagcdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indeniza¢gdes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova e as ampliagdes,
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majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestagao e entregara a apdlice inicial e
as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in ren propriem", para receber da
companhia seguradora a indenizagdo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestagdes ja entregues a
CONTRATADA e restituindo-lhe o remanescente, se houver.
16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢cao das obras, ai considerados quaisquer valores que
o0 CONTRATANTE ja houver pago a CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo s6 as parcelas contratuais, mas
também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.
16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servicos, mediante consulta e aprovagao
prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitagcdo de transferéncia de
responsabilidade.
16.6.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
16.6.2. A subcontratagao podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a existéncia
de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragao, ou quando for usual
no mercado préprio a subcontratagdo de determinados servigos.
16.6.3. Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de
habilitagdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execugédo de servigo com
caracteristicas semelhantes;
16.6.4. As subcontratadas deverdao obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes, subsistindo
perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, ndo podendo esta relagido
juridico econémica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execucéo.
16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica ou
nativa que tenham procedéncia legal;
16.7.1. Em cada medicdo, como condi¢do para recebimento das obras ou servicos de engenharia e
arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia
contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;
16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem 16.7.1
deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133, de
2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n° 10.086, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas
nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.
16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil para
execugao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei n.° 12.305,
de 02 de agosto de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislagdo do municipio em que se
localiza a atividade ou empreendimento.
16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para execugédo de atividades e
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas empresas
contratadas para a execugao da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil para empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislagdo como
objeto de licenciamento ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento,
como Projeto Complementar, para andlise pelo 6rgao competente do poder publico municipal, em
conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, referente a
municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.
16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo contemplar as seguintes
etapas:
a) caracterizacdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;
b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolugao n° 307/2002 do CONAMA,;
¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geragédo até a
etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condicbes de
reutilizagao e de reciclagem;
d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;
e) destinagdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.
16.8.3. Os residuos da construgao civil deverao ser destinados na forma descrita no art. 10 da Resolugao
n°® 307/2002 do CONAMA.
16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia e arquitetura, quando couber,
sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagdes e registros pertinentes.
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16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias didrias, bem
como especificar detalhadamente os servigos em execugdo, devendo a FISCALIZACAO, nesse mesmo
Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reuniao de partida.
Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execucdo do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sangdes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERAGOES
17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:
| - unilateralmente pela Administragao:
a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacgao técnica a seus
objetivos;
b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;
Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;
b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou do servico, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagao do pagamento em relagao ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execugao de obra ou servico;
d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,
a reparti¢cdo objetiva de risco estabelecida no contrato.
17.1.1. Nas alteragcbes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.
17.1.2. Em situagOes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as partes,
alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021, desde que
observadas as seguintes situagoes:
a) ndo acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingao contratual por razées de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragao de
um novo procedimento licitatério;
b) ndo inviabilize a execugado contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econémico-
financeira do
c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades nao previstas ou imprevisiveis por
ocasiao da contratagao inicial;
d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
proposito diversos;
€) seja necessaria a completa execugéo do objeto original do contrato, a otimizagdo do cronograma
de execugao e a antecipacao dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;
f) demonstre, na motivagao do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese deste paragrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagdo e contratagédo, importam em
sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo,
inclusive a sua urgéncia e emergéncia.
17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteragao for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.
b) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicado do CONTRATANTE para a justa remuneragcdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardadoras ou impeditivas da execugao do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito
ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual;
C) ocorrer a criagdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢coes legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussao nos pregos contratados, que deverao ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
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17.1.4. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a Administragéo tera o
prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagéo motivada por igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e aceita
pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢cao de circunstancias supervenientes, mantido
o valor inicial atualizado, vedada a antecipac¢do do pagamento com relagdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestagado de fornecimento de bens ou execugao de obra ou servigo.

17.4. No caso de supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisi¢ao
regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve ser
reestabelecida a equagado econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados
pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra
contratada, prevalecerao os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra contratada, mas
constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragao do orgamento, os valores dessa tabela
prevaleceréo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global;

17.5.3. Caso os servigcos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra contratada,
nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os pregos serao fixados, por
meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés cotagdes, e 0s precos dos servigos a serem
contratados serdao a média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido
na proposta do contratado.

17.6. A revisdo do prego original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposicbes deste
Contrato, dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagéo da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES.

18.1. A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas em
lei, no Decreto Estadual n° 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:

18.2.1. O nao cumprimento de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos e prazos;

18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos e prazos,

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusdo da obra
e/ou do servigo nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa e sem prévia comunicagao ao
CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicagdo ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com outrem, a
cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporagédo, que afetem a boa
execucao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7. O nao atendimento das determinacgbes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucgdo do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;

18.2.9. Adecretacao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civildo CONTRATADO;

18.2.10. A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugao do contrato;

18.2.11. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

18.2.13. Afalta de integralizagao da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supressdo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspensdo de sua execugao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3 (trés)
meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatério

Pagina 26 de 50
Alameda Nabuco de Araujo, 601 - CEP 84.031-510 - Ponta Grossa — PR.
E-mail: hu.pregoeiro@uepg.br — Tel.: (42) 3219-8867


mailto:hu.pregoeiro@uepg.br

(continuagéo...) PE 059/2023

de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagcbes e outras
previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
das obrigagbes assumidas, até que seja normalizada a situagao;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes de
obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito
de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

18.2.18. A nao liberagao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
no projeto;

18.2.19. O atraso na obtengao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragido substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugido da
avenga.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo
auténomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extingdo do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao;

18.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagédo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito.

18.6.1. Devolugao da garantia;

18.6.2. Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da extingao;

18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagédo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugédo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sang¢des previstas
neste instrumento:

18.7.1. Assungéao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio do
CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupacdo e utilizagcdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execugao do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente,
mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas
e indenizagdes a ele devidos;

18.7.4. Retencgao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipotese de ocupagédo proviséria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades
previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o CONTRATADO a multa de mora, na forma
prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecugédo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execug¢do do contrato, o
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CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangdes:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e
seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicagdo de san¢des mais graves;

18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério da
Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecucgao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatoria;

18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugao parcial da obrigagdo assumida que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugéo total do
objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e
2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situag&o que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 04

servigos contratuais;

Manter trabalhador sem qualificagédo exigida para executar os servigos
3 contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizagao, 03
por trabalhador;

Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscalizagéo, por

4 e 02
servigo;
5 Permitir a execugao de servigos sem a utilizagdo de EPIs/EPCs, por trabalhador; 01
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar 01
detalhadamente os servigos em execugao.
7 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do érgéo fiscalizador, 02
por ocorréncia;
8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda as 01

necessidades do servigo, por trabalhador e por dia;
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Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos n&o previstos nesta tabela
9 de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por 03
item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugéo do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagédo de 01
obrigagbes do CONTRATADO
12 Zelar pelas instalagdes da Administragéo ou de terceiros. 03

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagéo
da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato;

18.20. Impedimento de contratar no ambito da Administragéo Publica direta e indireta do Estado do Parana,
por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n° 14.133/2021 e no
Decreto Estadual n°® 10.086/2022;

18.21. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos na
Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n°® 10.086/2022;

18.22. As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferengca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. Apods encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicagao de
multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificagdo do
CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido
19.1.1. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por comissao
de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente, neste caso com a
participagcdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra ou servico de engenharia, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do CONTRATADO,
com duragdo maximade __ ( ) dias.
19.1.2. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participacao do fiscal
do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apés o decurso do prazo
de observagao ou de vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.
19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisoério ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condi¢des de
aceitagcdo. O termo de notificagdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorrecbes constatados e
determinar prazo para saneamento.
19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucgao ou de materiais empregados.
19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o recebimento,
que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigoes.
19.3. Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos 2 (dois) dias do
recebimento provisoério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.
19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO pela
solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugédo do contrato.
19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme o
caso, os seguintes documentos.

a) Relatério de Recomendacgdes e Instrugbes de Utilizacdo e Uso das instalagbes e equipamentos,

acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;

c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;
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d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em plena
validade;
e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;
f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagbes de
equipamentos eletromecanicos;
g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;
h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo érgdo competente do Municipio. Em
caso de ndo obtengao devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo
gestor do contrato.
19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagéo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
20.1. Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicagcdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com rendncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou controvérsias originadas
das obrigagdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes
contratantes.

Ponta Grossa, __de de 20__.

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

Nome:
CPF:
Representante Legal do Contratado
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ANEXO I
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO
PROTOCOLO
EDITAL Pregéo Eletrdnico n.° /20 GMS
OBJETO
PRAZO EXECUCAO ( ) dias
CONTRATO 20
EMPRESA , localizada a Rua ,
no Municipio de , Estado do , CEP ,
Fone (__) , E-mail ,
CNPJ n.°
VALOR CONTRATUAL R$ ( ),
sendo __, % ( por cento) referente a materiais e ___ %
( por cento) referente a mao de obra.
RECURSQO| Empenho n.° , Dotacdo Orcamentaria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte - , datado de / /20
FISCAL Eng./Argt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execugao do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira
do Contrato, devera ser contado a partirde __ de de 20__, ficando a empresa autorizada ao

inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO

Ponta Grossa, em ddd do mmmm de 202X

Nome:

CPF:

Representante Legal da Contratada

Eng./Arqt.

— CREA/CAU N.°

Responsavel Técnico da Contratada
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ANEXO Il

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS
A
Nome do érgao/entidade licitante
Referéncia: Pregéo Eletrénico n.° /20 GMS
Objeto:
A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito ,
n.c , CEP - , Telefone (__ ) , E-mail ,

propde a(ao) (Nome do érgao/entidade licitante) a execugéo do objeto da Licitagéo
suprarreferenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitagdo em
referéncia.

1) O prego proposto é de R$ ( ),
sendo % ( por cento) referente aos materiais e % ( por cento)
referente a mao de obra.

2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, dias corridos, contados a partir da data
de abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitagcdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)
Sr.(a) , portador(a) do CPF
e sera responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a) ,
Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A
(Nome do érgao/entidade licitante)
Referéncia: Pregéo Eletrénico n.° /20 GMS
Objeto:
A Empresa , CNPJ/MF ,

DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢des administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislagao vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.°
123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitagao,
quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendario de realizagao da licitagdo, nos termos
do § 2° do Art. 4° da Lei Federal n.°14.133/2022.

,___de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO V
MODELO DA DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
A
(Nome do érgao/entidade licitante)
Referéncia: Pregao Eletrénicon.® /20 GMS
Objeto:

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a
Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolucdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com 0 § 9.° do art. 67 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:

Titulo: | CREA e/ou CAU n.°

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

Nome:

Titulo: | CREA e/ou CAU n.°

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei
Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando
sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagao vigente e no Edital da presente licitagao.

: de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe
técnica proposta.

(**) [Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
lequipe técnica proposta.
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ANEXO VI
MODELO DA DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

A
(Nome do érgao/entidade licitante)

Referéncia: Pregéo Eletrénico n.° /20 GMS
Objeto:

O Signatario da presente, Carteira de Identidade n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Org3o Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete a automatica inabilitagado, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

5) Que a empresa € idénea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participacao da Licitagao e legislagao
vigente;

7) Que assume total responsabilidade pelas informacgdes prestadas e, em qualquer tempo, exime o
ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e que
se compromete a apresentar a documentagao original, quando a mesma for solicitada pelo
Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro com
visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se néo for registrada no Parana e se for vencedora da
presente licitacdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o seu
registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIII,
artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir
de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz, devera fazer a ressalva).

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial que
se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos
pds-consumo no limite da proporgdo que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinagao final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

,___de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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_ ANEXO VII

MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS (vistoria)
A
(Nome do érgao/entidade licitante)
Referéncia: Pregéo Eletrénico n.° /20 GMS
Objeto:
A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito @ Rua ,
n.c , CEP - , Telefone (__ ) , E-mail ,

declara o abaixo:

Declara, para fins de participagdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condi¢des locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servicos, nao
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusido de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos pregos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO VIl
MODELO DA DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAQAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL

A
(Nome do érgao/entidade licitante)

Referéncia: Pregéo Eletrénico n.° /20 GMS
Objeto:

Eu, , RG , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de qualificagéo
técnica no procedimento licitatério suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que para a execugao
da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagdo a empresa cumprira as exigéncias
legais ambientais, e em especial:

1) Somente serao utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.°
4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o nao atendimento da presente exigéncia na
fase de execucédo do contrato podera acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos
as sangoes administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts.
193 ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, a obra sera realizada de
acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, e com a
legislagao pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

,em___ de 201 _.
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: ou Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:

Pagina 37 de 50
Alameda Nabuco de Araujo, 601 - CEP 84.031-510 - Ponta Grossa — PR.
E-mail: hu.pregoeiro@uepg.br — Tel.: (42) 3219-8867


mailto:hu.pregoeiro@uepg.br

(continuagéo...) PE 059/2023

ANEXO IX
MODELO DA DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A
(Nome do érgao/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia n.° /20 GMS
Objeto:

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da lei,
que a pessoa juridica , estabelecida a

, por mim legalmente representada,
possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuigdo da capacidade operativa ou
absorcédo de disponibilidade financeira, calculada esta em fungao do patriménio liquido atualizado e
sua capacidade de rotagao.

DEMONSTRAGOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

ltem N® do Obra ou Servigos Valor do Valor Ja Faturado Contratante
Contrato Compromisso (R$) (R$)

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

SOMATORIOS (3) =

Y Valor do compromisso = | |

Y Valor ja faturado = | |

SC = ¥ Valor do compromisso — ¥ Valor ja faturado = | |

Onde:
SC = Saldo Contratual
SC = Diferenca entre a somatoria dos compromissos e a somatoria dos valores ja
faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 _INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

ILC = Ativo Circulante _
Passivo Circulante

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):
| ILG 5| Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo | = | | |
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| Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo | | | |

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

_| Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
GE = - =
Ativo Total

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

VP = Patrimébnio Liquido _
Capital Social

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE WOKCES | PESO | WIERVALODE
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5( | TABELA PARA SE OBTER K6 | | TABELA PARA SE OBTER K7

INTERVALO DE PONTOS K5 INTERVALO DE PONTOS K6 INTERVALO DE PONTOS K7
DEILC DEILG DE VP
15| < |ILC| < |30 1,2 | 25| < |[ILG| < |50 20| |10 = (VP| < |20 0,8
30| < |ILC| < |36 1,5(|150| < |[ILG| < | 60 25|20 = [VP| < |24 1,0
36| < |ILC| < |39 1,8 160 | < |ILG| < |65 30(|24| = |VP| < |26 1,2
39| = |ILC| < |51 21| (65| = |[ILG| < |85 356|126 = |VP| < |34 1,4
ILC| = |51 2,4 ILG| =2 |85 4,0 VP| 2 (34 1,6
VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA
K5 = K6 = K7 =
Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5 + K6 + K7 = |

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D= 1,25xKfx PL—SC = |

Onde:
PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual

2.7 Observacgoes:

2.7.1 ADeclaragao devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para
tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuragédo caso nao seja um dos
representantes legais.

2.7.2 Anao apresentacdo desta Declaragao podera implicar desclassificagao do licitante.
2.7.3 Atabela podera ser ampliada para a declaragédo de outros compromissos acima de 10
(dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstracdes desta
declaragao correspondem a real situagéo financeira da empresa
CNPJ/MF
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Representante Legal da Empresa:

Nome:

CPF:

N.° de registro 6rgao de classe (se for o caso):
Assinatura:

Contador responsavel pela Empresa:
Nome:

CRC N.°:

Assinatura:
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ANEXO X

PE 059/2023

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA

(COM DESONERACAO)

CODIGO DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacgéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagéo Adicional
C Total dos Encargos Sociais que n&o recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO XI

MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A
(Nome do érgao/entidade licitante)

Referéncia: Pregéo Eletrénico n.° /201_ GMS
Objeto:

PE 059/2023

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$
3 R - RISCOS R$
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 L - LUCRO BRUTO R$
6 | — IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 PIS
6.2 COFINS
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA- CPRB
TOTAL DO BDI (R$) RS
PRECO DE VENDA (R$) RS
BDI (%) 0,00%
| Equacéo |

1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L
Bm{( )'(1+DF)"(1+L)

(1-1)

—1|:| X100

Onde:
AC:|taxa de administracao central,
S: taxa de seguros;

®

;| taxa de garantias;

R: taxa de riscos;
DF:| taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneracgao;

I taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO Xl
PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL
Arquivo anexado no site do érgao/entidade licitante: https://www.uepg.br/licitacoes

ANEXO XIlI .
PLANILHA(S) ORGAMENTARIA(S) DE REFERENCIA
Arquivo anexado no site do érgao/entidade licitante: https://www.uepg.br/licitacoes

ANEXO XIV
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)
Arquivo anexado no site do érgao/entidade licitante: https://www.uepg.br/licitacoes
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ANEXO XV
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagao, devera entregar, no prazo maximo
de 1 (um) dia util, a contar da notificagdo, os documentos de habilitagdo, os quais devem ser enviados por
processo eletrdnico de comunicagao a distancia conforme estabelecido no presente Edital:

1.1. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que podera ser
feito e emitido pelo Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedor (SICAF), no portal
https://www.gov.br/compras/ ou pelo Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CAUFPR),
no site https://www.administracao.pr.gov.br/compras/caufpr, e os documentos abaixo descritos, salvo os ja
estejam contemplados e validos no referido certificado.

1.2. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de eleigao de seus administradores. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de ato formal de designacdo de diretoria em exercicio. Decreto de
autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais. Procuragao
do representante do licitante no pregéo, se for o caso.

1.3. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscrigdo no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); Prova de
inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Certificado de
regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econémica Federal; Certiddées de regularidade com a Fazenda
Federal (Certidao Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao
relativa a Contribui¢des Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana paro licitantes
sediados em outro Estado da Federacédo); e Fazenda Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440/2011; Declaragdo do cumprimento do disposto
no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

1.4. DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

Para a qualificagdo Econémico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da
licitacao.

1.4.2. balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua
substituigdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta;

a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstracdes
contabeis assim apresentados:

a.1) Publicados em Diario Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicilio
do licitante ou em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano,
somente sera aceito o balango do ano anterior.

b) O Balango Patrimonial da Sociedade Anbnima ou por Agbes devera ser o publicado em Diario

Oficial, sendo que as de capital aberto deverao, ainda, vir acompanhadas de Parecer de Auditor(es)
Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Diario”
contendo identificagdo completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel técnico contabil,
acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos deverdo estar
registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes contabeis
ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentagcéo de cdépia do Balango de Abertura, devidamente
registrado na Junta Comercial ou cdpia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura, inclusive com
os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou
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1.4.2.1. os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
1.4.2.1.1. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e ficarao autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

1.4.3. a comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade Financeira
Operacional, resultantes da aplicagdo das seguintes féormulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC =

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Grau de Endividamento (GE):
_ Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
GE = -
Ativo Total
Valor Patrimonial (VP):
VP = Patriménio Liquido
Capital Social
Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:
INDICES PESO INTERVALO DE PONTOS
CAPACIDADE
(1) 2) (1) X(2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL — VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5

TABELA PARA SE OBTER K6

TABELA PARA SE OBTER K7

INTERVALO DE PONTOS DE INTERVALO DE PONTOS DE INTERVALO DE PONTOS
ILC K5 ILG K6 DE VP K7
15| < [ILc| < | 30 12 [25] < TiLg[ < [ 50 20| o] < [ve| < 20 0,8
30| < |ILc] < | 36 15| [50] < [ILg] < |60 25 | |20l < [ve| < |24 10
36| < |ILC| < | 39 18] [60] < iLG| < [ 65 30 | |24 < [vp| < |26 12
39| < |ILc] < | 51 21| [65] < [iLG| < [ 85 35| [26] < [vP| < |34 14
Ic| = | 51 2.4 G| = | 85 40 VP | > |34 16
VALOR ASSUMIDO PARA K = VALOR ASSUMIDO PARA K VALOR ASSUMIDO PARAK7

Sendo:

Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 + K7
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Disponibilidade Financeira Operacional:

D = Disponibilidade Financeira Operacional
D= 125xKfxPL-SC

Onde:

PL = Patrimbnio Liquido

SC = Saldo Contratual, conforme Anexo Xl

SC = Y Valor do compromisso — Y Valor ja faturado, isto €, a diferencga entre a somatoria
dos compromissos e a somatoéria dos valores ja faturados referentes aos
COmMpromissos.

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera ser
recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante vencedor
um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Célculo da Disponibilidade Financeira Operacional.

c.1) As formulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balango.

c.2) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragao destes calculos, tendo o licitante fornecido
dados que possibilitem a corregdo dos mesmos, nao sera motivo de inabilitagao.

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragao destes calculos, tendo o licitante fornecido
dados que possibilitem a corregdo dos mesmos, nao sera motivo de inabilitagao.

d) Declaragdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e Capacidade Operacional

Financeira com os compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuicdo da capacidade
operativa ou absorgédo de disponibilidade financeira, calculada esta em fungao do patriménio liquido
atualizado e sua capacidade de rotacao (Anexo IX).

1.4.3.1. As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balango apresentado.

Nota explicativa 45:
(Obs. As notas explicativas sdao meramente orientativas. Portanto, devem ser excluidas do edital a
ser publicado)
Os indices ILG, ILC e GE deste Edital sdo meramente exemplificativos, e deverdo ser estabelecidos
conforme o porte da obra, com a devida justificativa pelo setor competente do érgao licitante.

1.4.3.2. As empresas, cadastradas ou ndo no Portal Nacional de Contratagées Publica (PNCP), deveréo
apresentar resultado: superior ou igual a [XXXX] no indice de Liquidez Geral (LG); superior ou igual a
[XXXX] no indice de Solvéncia Geral (SG); superior ou igual a [XXXX] no indice de Liquidez Corrente (LC).

Nota explicativa 46:
(Obs. As notas explicativas sao meramente orientativas. Portanto, devem ser excluidas do edital a
ser publicado)

Compete a Administracdo Publica definir os indices escolhidos, justificando de forma expressa no
protocolado, por meio de estudos técnicos, vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente
adotados para a correta avaliagdo da situagdo financeira do licitante, suficiente ao cumprimento das
obrigagdes decorrentes da licitagdo. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo
dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitagdo, conter parametros atualizados de mercado e
atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja férmula inclua rentabilidade
ou lucratividade.

1.4.4. Comprovacéo de possuir Patriménio Liquido igual ou superior a R$ 000.000,00 (xxx reais), mediante
apresentagcao de Balango Patrimonial e Demonstragcdes Contabeis do ultimo exercicio social — copia
extraida do Livro Diario e registrado na Junta Comercial ou publicagdo em Diario Oficial, ou Certiddo de
Cartério de Titulos ou Documentos. Uma vez que estes documentos ja foram apresentados (item 1.4.2), nao
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€ necessaria nova inclusao.
Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal n.°
9.964 de 10/04/2000.

Nota explicativa 47:
(Obs. As notas explicativas sao meramente orientativas. Portanto, devem ser excluidas do edital a
ser publicado)

A Administragao, considerando as peculiaridades do objeto, podera exigir a relagdo dos compromissos
assumidos pelos licitantes. Nesse caso, devera incluir o item a seguir:

1.4.5 As empresas deverao apresentar a relagédo dos compromissos assumidos que importem diminuigéo da
capacidade operativa ou absorg¢ao da disponibilidade financeira, calculada em funcdo do patriménio liquido
atualizado e sua capacidade de rotagao.

Nota explicativa 48:
(Obs. As notas explicativas sao meramente orientativas. Portanto, devem ser excluidas do edital a
ser publicado)
Na contratacdo de servigos, para fins de qualificagdo econémico-financeira, devera a Administracdo, de
forma justificada, exigir dos licitantes, ainda, capital social minimo ou patriménio liquido minimo, de forma
nao cumulativa. Nessas hipoteses, devera incluir o item abaixo:

1.4.5.1 As empresas, cadastradas ou nao no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana,
deverdo comprovar capital social ou patriménio liquido minimo de XX% do valor estimado da contratagao ou
item pertinente”.

A Administragcao devera juntar aos autos justificativas para o percentual fixado de capital ou de patriménio
liguido minimo, limitado a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagédo (§ 4° do art. 69, da Lei
Federal n.° 14.133/2021), assegurando-se de que nao restrinja o carater competitivo do certame.

1.5. DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

1.5.1. COMPROVAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICA
Para a comprovacgéao de Qualificagdo Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
A documentacgao relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de
validade e com jurisdi¢ao na sua sede.
Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado do Parana devera
apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedora obrigada a apresentar
o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.
b) Comprovacgéo de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagao de:
1) Execugdo de obra ou servigo de instalagao de divisérias de granito, por empresa de engenharia
ou arquitetura.
O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagao de responsabilidade técnica, pela execugéo
dos servigos, conforme previsto na alinea “b” do item 1.5.1.1, somente constituira(do) prova de
capacitacdo se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, ou ART ou RRT,
emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.
c) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condic¢des e peculiaridades da contratagdo, conforme Anexo VII.
A Declaragao € um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia inabilitara o
Licitante. A vistoria técnica tera por finalidade:
Conhecimento das condigbes locais onde sera prestado o servigo, para efetuar as medigdes e
conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboragado de sua proposta, bem como para
solicitagao de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.
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Alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢gdes locais pertinentes a
execucao do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamagées futuras, nem desobrigam execugao
do servigo. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos, a partir da assinatura do contrato,
serao de responsabilidade do contratado.

1.5.1.2. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
A documentacao relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:

a)
b)

c)

d)

e)

A declaracdo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

A comprovagao do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela

entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela execugdo dos

servicos constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1, com a comprovagdo de pertencer ao quadro
permanente do licitante, conforme abaixo:

b.1) Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista detentor do Acervo de
Responsabilidade Técnica pela execug¢dao dos servigos constantes na alinea “b.1” do
item 1.5.1.1.

A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma das

seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certiddo do CREA;

c.3) Certiddo do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestagao de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

c.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra
ou servico licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do
objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que sera(ao) responsavel(is) pela obra.

O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovagéo da capacitagdo devera(ao)

participar da obra ou servigo objeto da licitagao.

Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente

acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovagao de execugao dos servigos constantes na

alinea “b” do item 1.5.1.1.

Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s) profissional(is)

indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:
1.Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).
2.Declaragcdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os

vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente
licitacao (Anexo V).

3.Declaragao de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condigédo de
aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999) (Anexo VI).

4.0s documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando

necessario.

5.Declaragao de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento

de Residuos da Construcao Civil (Anexo VIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragbes e com a legislagéo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) A contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de
2005.
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1.6. COMPROVANTE DA CONDIGAO DE ME OU EPP, se for o caso: Certiddo Simplificada original da
Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaracédo escrita (Anexo V),
sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificacao da condicdo de microempresa, de
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios
previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como o Demonstrativo
de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugéo n.° 1.418, de 2012, de Conselho Federal de
Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo Unico, do Decreto Estadual n.°
2.474, de 2015).

1.6.1. De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

1.6.1.1. A prorrogacao do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administragdo sempre
que requerida pelo licitante, salvo na hipotese de urgéncia da contratagdo, devidamente justificada.

1.7. A néo-regularizagdo da documentagcdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na
decadéncia do direito a contratagdao, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 156 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgdo ou entidade responsavel pelo processo licitatério convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, ou revogar a licitacao.

1.8. Na hipotese do item 1.6.1, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverdao
apresentar toda a documentacgdo exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restrigao.

1.9. Eventuais informagdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentagao do respectivo documento atualizado.

1.10. Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial
(salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar da
proposta.
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ANEXO XVI
DECLARAGAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.°® XXXXXXXX e do CPF n.°® XXXXXXXX, DECLARA,
para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitagdo e que possui as
condigbes de habilitagao previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condicdo para participar desta licitagdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para
a Administragao Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagcéo;

. referentes a participagdes societarias;

. informagdes inseridas em contratos sociais;

. enderecos fisicos e eletronicos;

. estado civil;

. eventuais informagdes sobre conjuges;

. relagdes de parentesco;

. numero de telefone;

. sangoes administrativas que esteja cumprindo perante a Administragdo Publica;

1. 10 informagdes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre
outros necessérios a contratacgéo.

I I G I QN G §
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2. Essas informacgdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administragédo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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