PARANA o

GOVERNDO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

MEMORIAL DESCRITIVO DE REPAROS

Protocolo: 16.545.989-0

Data: 04/07/2023

Orgao: Secretaria de Estado da Seguranga Publica do Parana
Endereco: Avenida XV de Novembro, N° 486 - Centro

Obra: Delegacia de Policia Civil de Altonia.

Coordenadas:

APRESENTACAO

O presente documento técnico tem por objetivo descrever os servigos previstos para a

execucgao da obra de REPAROS na Delegacia de Policia Civil do municipio de Altdnia - PR.

Figura 1: Vista aérea

Fonte: Google Maps (2023)

1. DISPOSIGOES GERAIS

= Devem ser observadas rigorosamente as disposi¢gdes do Memorial Descritivo, valendo como
fossem transcritas no contrato da obra;
= A Contratada deve conferir os quantitativos de servicos e, havendo divergéncias, deve

comunicar as autoridades competentes. Toda e qualquer duvida ou divergéncia porventura
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encontrada no decorrer dos servigos, a fiscalizagdo da Secid deve ser consultada para as
devidas providéncias e defini¢des;

= O inicio da obra se dara através da Ordem de Servigo, emitida pela Secid, responsavel pela
fiscalizacao, que indicara um responsavel técnico como fiscal da obra;

= A Contratada deve apresentar a ART de execugao da obra antes de seu inicio;

= A Contratada deve manter os “Relatérios Diarios de Obra” a disposicao na obra, fielmente
preenchidos conforme sua execucao;

= A Contratada deve executar a obra em estrita e total observancia as indicagcdes constantes
nos elementos fornecidos. Os servicos e materiais devem ser executados em conformidade
com as Normas Brasileiras;

= Todo material empregado na obra deve receber aprovacao da fiscalizagdo antes de ser
utilizado;

= Previamente qualquer substituicdo de materiais ou servigos previstos, a Contratada deve
apresentar memorial descritivo, informando a justificativa para sua utilizagdo, assim como, a
composicao orgamentaria completa, permitindo a comparagdo com materiais e/ou servigos
semelhantes e analise da fiscalizagcdo. A Contratada podera realizar a substituicdo de
materiais ou servigos previstos inicialmente somente mediante aprovacao da fiscalizagao;

= Os servigos em desacordo com as condigbes contratuais serdo impugnados pela
fiscalizacado, devendo a Contratada providenciar os retrabalhos necessarios;

» A guarda de materiais e ferramentas necessarias para a execugdo da obra sera de
responsabilidade da Contratada;

= A quantificacdo e a organizacdo da mao-de-obra para a execugao dos diversos servigos sao
atribuicdes da Contratada, que devera considerar a qualificagdo técnica do profissional da
obra, a eficiéncia e a conduta no canteiro da obra;

= Deve haver a \utilizagdo de equipamentos, ferramentas, veiculos pertencentes
exclusivamente a empresa que vier a ser contratada ou locagao direta do equipamento, sem
6nus para a Administragédo Publica;

= Os servicos devem ser realizados no periodo a combinar com a fiscalizagdo. Sera proibido
deixar materiais e equipamentos fora dos horarios e locais pré-estipulados;

= A empresa devera ir até o local para verificagdo os servigos, antes da assinatura do

Contrato.
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2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1. PLACA DE OBRA

A placa de obra deve ser confeccionada em chapa de ago galvanizado nas dimensbes
3,00m x 1,50m, totalizando 4,50m2. A placa deve conter todas as informacbes necessarias
conforme modelo disponivel no Manual de Placas Técnicas de Obras e Edificacdes, da Secid que
pode ser acessado através do link: https://www.secid.pr.gov.br/Pagina/Manual-de-Placas-de-
Obras

O layout da placa deve ser encaminhado a fiscalizagdo para aprovagao e somente apos a
aprovagao podera ser confeccionada. A placa deve ser instalada na primeira semana de inicio dos

servigos, em local definido pela fiscalizagao.

2.2. ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE E ANDAIME MODULAR FACHADEIRO COM PISO
METALICO

Devem ser utilizados andaimes metalicos durante a execucido de servicos em altura e é

importante ressaltar que:

» A Contratada deve atentar-se as normas vigentes como, por exemplo, as normas do
Ministério do Trabalho e Previdéncia: NR-18, Norma Regulamentadora de Condi¢des de
Seguranga e Saude no Trabalho na Industria da Construgdo, e NR-35, norma que
regulamenta os requisitos minimos e as medidas de protegao para o trabalho em altura;

= O aluguel, a montagem e desmontagem de andaimes sao a cargo da Contratada;

» Andaimes méveis podem ser utilizados somente em superficies planas ou devem ser
providos de travas que evitem deslocamentos acidentais;

= O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacado e fixagcdo, devem ser
realizados por profissional legalmente habilitado, devendo ser dimensionados e
construidos de forma a suportar, com seguranga, as cargas de trabalho a que estarao
sujeitos;

= Os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas, sobre base sodlida e
nivelada capazes de resistir aos esfor¢os solicitantes e as cargas transmitidas;

» E proibido o deslocamento das estruturas dos andaimes com trabalhadores sobre os
mesmos;

= As torres de andaimes ndo podem exceder, em altura, 4 (quatro) vezes a menor dimensao

da base de apoio, quando nao estaiadas ou nao fixadas a estrutura.
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2.3. SINALIZACAO

Durante a execugdo dos servigos deve ser garantida a integridade fisica dos trabalhadores e
transeuntes. Para o impedimento da passagem de pessoas nas areas em que serao executados

0s servigos devera ser realizada sinalizagdo com fita zebrada e cones.

2.4. MANUTENCAO OU REPAROS NAS INSTALAGCOES ELETRICAS

Para iniciar a execugao dos servigos em rede de energia deve-se atender todas as normas
de seguranca a fim de garantir a integridade fisica dos trabalhadores e transeuntes. Para o
impedimento da passagem de pessoas nas areas em que serdo executados os servigos devera
ser realizada sinalizagdo com fita zebrada, cones, placas e outros equipamentos de informagéao de
trabalhos com energia elétrica. O eletricista e/ou auxiliar responsavel pela execugao, devera usar

todos os EPI's e cumprir os procedimentos de seguranga antes de iniciar os trabalhos.

3. EDIFICAGOES / ESPAGOS ONDE SERAO REALIZADOS OS REPAROS

3.1 Servigos preliminares
e Execucao de placa de obra de acordo com o manual de obras Secid, e execugéo de almo-

xarifado/depésito em canteiro de obras para armazenagem de materiais e ferramentas.

3.2 Area interna da delegacia

3.2.1 Conversao do depodsito em banheiro PCD.

o Esta prevista a remocao de portas e a colocagao de uma porta de madeira com aplicagao
de pintura.

o Esta prevista a remocao de janelas e instalagao de 0,30m? de janela de vidro temperado.

e Esta previsto o fechamento de 2,26m? de alvenaria de vedacao e 4,52m? de chapisco e
emboco.

o Esta prevista a aplicacao e lixamento de massa acrilica em paredes.

o Esta prevista um rasgo de 6,00m em alvenaria para ramais e distribui¢des, chumbamento
e embocamento.

o Esta previsto a instalagido de um ponto de consumo terminal de agua fria e 15m de tubos
de PVC.

o Esta prevista a instalagdo de um ralo.

o Esta previsto o fechamento com alvenaria de vedacao de 9,60m?2.
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o Esta prevista a demolicdo de 3,75m? de revestimento ceramico e instalagcéo de 3,75m? de
revestimento ceramico para piso e instalacdo de 28,00m? de revestimento cerdmico para
paredes

o Esta prevista a instalagdo de vaso sanitario, assento sanitario, valvula de descarga metali-
ca, lavatdrio de louga branca, puxador para pcd, barra de apoio em L, barra de apoio reta,
saboneteira e papeleira.

o Esta prevista a aplicagdo de 3,75m? de selador acrilico em teto, pintura com tinta latex

acrilica em teto e aplicacéo e lixamento de massa latex em teto.

3.2.2 Sala do delegado

o Esta prevista a demolicdo de 0,20m?® de alvenaria de bloco furado e de 2,00m? de arga-
massa.

o Esta prevista a construgao de 1,30m de verga e contraverga.

o Esta prevista a aplicagdo de 0,80m? chapisco e emboco.

o Esta prevista a aplicacdo de 1,20m? de massa acrilica em paredes e aplicagao e lixamento
de massa latex.

o Esta prevista a instalagédo de janela de vidro temperada com 1,00m? e gradil de ferro fixado
em vaos de janela de 1,44m>2.

o Esta prevista a aplicacdo de 9,92m? de selador acrilico em teto, pintura com tinta latex em
teto e aplicacéo e lixamento de massa latex em teto.

o Esta prevista a aplicagao de 35,28m? de selador acrilico em parede, pintura com tinta latex

em parede e aplicacao e lixamento de massa latex em parede.

3.2.3 Banheiro Delegado

o Esta prevista a remocgao de portas antigas e a colocagdo de uma porta pivotante de vidro
temperado.

e Esta prevista a demolicdo de 1,40m?® de alvenaria.

o Esta prevista a construgao de 16,93m? de alvenaria de vedacéo e 33,86m? de aplicacao de
chapisco e embocgo.

o Esta prevista a aplicacdo manual de 33,86m? de massa acrilica em paredes externas.

o Esta prevista a construgéo de 2,40m de verga.

o Esta prevista a construcédo de 9,50m de cinta de amarragao.

o Esta prevista a remocgao de 3,50m? de forro.

o Esta prevista a substituicdo de 13,74m? de revestimento ceramico.
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o Esta prevista a remogéao de janelas e a colocagédo de uma janela de vidro temperado com
2,00m2.

o Esta prevista a aplicagdo de 60,00m? de pintura com tinta latex acrilica em paredes.

o Esta prevista a aplicacdo de 10,24m? de pintura com tinta latex acrilica em teto.

o Esta prevista a instalacdo de um rufo de 9,50m.

o Esta previsto a impermeabilizacao de 9,10m? de superficie com manta asfaltica.

o Esta prevista a substituicdo de lougas e metais.

o Esta prevista a substituicido de 3,00m de tubulacées de PVC.

3.3 Coberturas area externa

3.3.1 Cobertura delegacia

o Esta previsto a remogao de 200,00m? de telhas.

o Esta previsto a remocao de 24,80m? de forro e instalacdo de 24,80m? de forro de PVC com
58,00m de roda-forro.

o Esta previsto a instalagdo de 42,00m de cumeeira.

o Esta previsto a instalacdo de 200,00m? de telha ondulada de fibrocimento.

o Esta previsto a instalacdo de 47,40m de rufo em chapa de ago galvanizado e 15,00m de

calha de chapa de ag¢o galvanizado.

3.3.2 Cobertura da garagem e reforgo do muro
o Esta prevista a remocao e reinstalagao de 96,00m? de telha de fibrocimento.para alteragao
do sentido da agua da cobertura da garagem.
e Esta previsto o refor¢co da parede de divisa da garagem com a praga, com a execugao de

reforgos com pilares de concreto e elevacio da alvenaria da parede.

3.4 Pinturas
3.4.1 Fachada e area externa
o Esta prevista a aplicagdo de 23,10m? de textura acrilica
o Esta prevista a aplicagao de 30,00m? de massa acrilica e 300,00m? de pintura com tinta
latex acrilica em paredes.

o Esta previsto a aplicacdo de 53,10m? de selador acrilico em paredes.

3.4.2 Pinturas internas
e Esta prevista a aplicagao de 20m? de selador acrilico em paredes e aplicacéo e lixamento

de massa latex em paredes.
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o Esta prevista a aplicacdo de 150,00m? de pintura com tinta latex acrilica em paredes.

3.5 Prevencao de incéndio
e Serao instalados quatro extintores de incéndio conforme classe apresentada na planilha
orcamentaria, em pontos a serem definidos pela fiscalizagdo, junto aos extintores devera

ser instalada placa sinalizadora de extintor de incéndio de acordo com a classe do extintor.

3.6 Instalacdes elétricas
¢ Nas salas da delegacia deverao ser instalados pontos de tomadas, em eletroduto aparen-
te, distribuindo conforme a necessidade levantada in loco, assim como pontos de ilumina-
¢ao com disjuntores mencionados em planilha. A distribuicdo sera definida pela fiscaliza-
¢ao ou responsavel pela unidade, de modo a adequar a delegacia conforme norma regula-

mentadora vigente, atendendo as necessidades;

e A instalacido de aparelhos de ar condicionado, devera obedecer as recomendacoées do fa-
bricante, mencionadas no manual de instalagdo. Utilizando disjuntores unicos para cada
aparelho, em circuitos separados, distribuidos de forma balanceada nas fases, atendendo

requisitos de altura, posicéo, didmetro de cabos, eletrodutos, canos e dutos;

o A Revisdo de Rede Elétrica e Rede Ldgica devera ser realizada, e caso seja detectada a
necessidade de correcao ou ampliagdo dos pontos mencionados acima, poderao ser utili-
zados os itens mencionados em COMPLEMENTOS E/OU REVISAO DE REDE ELETRICA
E REDE LOGICA para conclus&o dos reparos;

e NORMA DE REFERENCIA PARA INSTALACOES ELETRICAS : NBR 5410

4. RETIRADAS E DEMOLIGOES

As retiradas e demolicdes devem ser realizadas cuidadosamente, com a utilizagcao de
ferramentas adequadas. Durante os servicos deve ser utilizada cagamba metalica ou caminhao
basculante para o descarte dos residuos gerados pelos servicos: forros, estruturas de madeira,
telhas e demais servigos que gerem sobras.

Todos os residuos deverdo ser descartados em cacambas separadas por classes,
recebendo a destinacdo correta, conforme previsto pelo MTR - Manifesto de Transporte de

Residuos, sendo declarada a destinacao dos entulhos gerados. Caso a retirada seja realizada por
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caminhao basculante, os entulhos deverao ser armazenados em baias separadas a fim de facilitar
o carregamento dos materiais separados.

A cagamba metdlica deve ficar em local que nao atrapalhe o fluxo de trabalho do
canteiro e seja de facil acesso para a retirada.

A empresa prestadora dos servigos de remogao de residuos devera cumprir todas as
exigéncias e determinacgdes previstas na legislagcao: CONAMA 307, NBR 15.112, NBR 15.113,
NBR 15.114 e demais legislacbes vigentes.

Durante o transporte a carga deve ser rigorosamente coberta ou ensacada, evitando-

se assim a descarga de poeira no ar ou sujeiras no ambiente de entorno a obra.

5. SEGURANCA

Considera-se Equipamento de Protecao Individual (EPI), todo dispositivo ou produto,
de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a protecdo de riscos suscetiveis de
ameagar a seguranga e a saude do trabalhador. Os EPI's sdo de uso obrigatério, conforme
retratado na NR-6, do Ministério do Trabalho e Previdéncia, e devem ser fornecidos pela empresa
gratuitamente, adequados aos riscos e em perfeito estado de conservagdo e funcionamento.
Portanto, todos os trabalhadores devem utilizar EPI's e seu uso deve ser supervisionado pela
Contratada.

Quanto a NR-18, Norma Regulamentadora de Condigbes de Seguranga e Saude no
Trabalho na Industria da Construcdo, do Ministério do Trabalho e Previdéncia, também ha
rigorosa observancia. Logo, a Contratada deve tomar as medidas cabiveis para garantir a
integridade de seus funcionarios e de transeuntes.

No caso de ftrabalhos em altura, a Contratada deve atentar-se a NR-35 a qual
regulamenta os requisitos minimos e as medidas de protegdo para o trabalho em altura,
envolvendo o planejamento, a organizagdo e a execugao, de forma a garantir a seguranca e a
saude dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.

De forma geral, a Contratada deve instruir seus funcionarios no que tange as normas
relativas a seguranga de forma a evitar possiveis acidentes. Como, por exemplo, deixar as partes
moveis de ferramentas e equipamentos protegidas e n&o abandonar ferramentas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho. E importante ressaltar que todos e
quaisquer riscos e acidentes de trabalho sao de inteira responsabilidade da Contratada a qual for

adjudicada a obra ou servico.

6. LIMPEZA
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Todas as paredes da area externa devem ser limpas com jato de alta pressao de
agua.

O canteiro de obras devera manter-se organizado e limpo durante toda a execugao
dos servigos, considerando que no final de cada jornada de trabalho a limpeza seja revisada. No

final de todos os servigos deve ser procedida a limpeza final e remogao de todos os entulhos.

7. PRAZOS

Os prazos maximos de execugao dos servicos e obras serao de 120 dias fixados em
edital. Os prazos propostos somente serdo prorrogados mediante solicitagdo por escrito da
Contratada desde que ocorrida interrupgao motivada por causas independentes de sua vontade, e

devidamente aceita pela comissao.

8. FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS

A fiscalizagdo ao considerar concluida a obra, comunicard o fato as autoridades
superiores, que providenciarao a designagao de comissao de recebimento, para lavrar Termo de
Recebimento Provisorio e Definitivo e, estando conforme, de aceitacdo proviséria ou definitiva, a
obra podera ser utilizada.

Apbs o periodo de observagao, contado do recebimento provisério ou definitivo, a obra

sera recebida em carater definitivo pela comissédo especialmente designada.

CURITIBA, 16 de MAIO de 2023.

Eng. ROSNEI M. BOBROVICZ
CREA-PR 186080/D-PR
Engenheiro Civil

SESP - PR

Eng. LUCAS RENATO DUDA GALVAO
CREA-PR PR-203237/D

Engenheiro Eletricista

SESP - PR

Ciente:

Arq/Eng. XXXXXXXXXXXXX
CAU / CREA-PR XXXXXXX
Gerente da Regional XXXXXX
SECID / NR XXXXXXX

Palacio das Araucadrias
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n° | 22 Andar C * D
Centro Civico | Curitiba | Parana | Telefone: 41 32507200 sedu.pr.gov.br
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