
                                                                                     

MEMORIAL DESCRITIVO DE REPAROS

Protocolo: 16.548.171-2
Data: 30/06/2023
Órgão: Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná

Endereço: Rua Herculino Otaviano, N° 1298 - Centro

Obra: Delegacia de Polícia Civil de Ubiratã
Coordenadas:

APRESENTAÇÃO

O presente documento técnico tem por objetivo descrever os serviços previstos para a

execução da obra de REPAROS na Delegacia de Polícia Civil do município de Ubiratã – PR.

Figura 1: Vista aérea

Fonte: Google Maps (2023)

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

 Devem ser observadas rigorosamente as disposições do Memorial Descritivo, valendo como

fossem transcritas no contrato da obra;

 A Contratada  deve  conferir  os  quantitativos  de  serviços  e,  havendo  divergências,  deve

comunicar as autoridades competentes. Toda e qualquer dúvida ou divergência porventura

encontrada no decorrer dos serviços, a fiscalização da Secid deve ser consultada para as

devidas providências e definições;



                                                                                     

 O início da obra se dará através da Ordem de Serviço, emitida pela Secid, responsável pela

fiscalização, que indicará um responsável técnico como fiscal da obra;

 A Contratada deve apresentar a ART de execução da obra antes de seu início;

 A Contratada deve manter os “Relatórios Diários de Obra” à disposição na obra, fielmente

preenchidos conforme sua execução;

 A Contratada deve executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes

nos elementos fornecidos. Os serviços e materiais devem ser executados em conformidade

com as Normas Brasileiras;

 Todo material  empregado na obra deve receber aprovação da fiscalização antes de ser

utilizado;

 Previamente qualquer substituição de materiais ou serviços previstos, a Contratada deve

apresentar memorial descritivo, informando a justificativa para sua utilização, assim como, a

composição orçamentária completa, permitindo a comparação com materiais e/ou serviços

semelhantes  e  análise  da  fiscalização.  A  Contratada  poderá  realizar  a  substituição  de

materiais ou serviços previstos inicialmente somente mediante aprovação da fiscalização;

 Os  serviços  em  desacordo  com  as  condições  contratuais  serão  impugnados  pela

fiscalização, devendo a Contratada providenciar os retrabalhos necessários;

 A  guarda  de  materiais  e  ferramentas  necessárias  para  a  execução  da  obra  será  de

responsabilidade da Contratada;

 A quantificação e a organização da mão-de-obra para a execução dos diversos serviços são

atribuições da Contratada, que deverá considerar a qualificação técnica do profissional da

obra, a eficiência e a conduta no canteiro da obra;

 Deve  haver  a  utilização  de  equipamentos,  ferramentas,  veículos  pertencentes

exclusivamente à empresa que vier a ser contratada ou locação direta do equipamento, sem

ônus para a Administração Pública;

 Os serviços devem ser realizados no período a combinar com a fiscalização. Será proibido

deixar materiais e equipamentos fora dos horários e locais pré-estipulados;

 A  empresa  deverá  ir  até  o  local  para  verificação  os  serviços,  antes  da  assinatura  do

Contrato.



                                                                                     

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. PLACA DE OBRA

A placa de obra deve ser  confeccionada em chapa de aço galvanizado nas dimensões

3,00m  x  1,50m,  totalizando  4,50m².  A  placa  deve  conter todas  as  informações  necessárias

conforme modelo disponível no Manual de Placas Técnicas de Obras e Edificações, da Secid que

pode  ser  acessado  através  do  link:  https://www.secid.pr.gov.br/Pagina/Manual-de-Placas-de-

Obras

O layout da placa deve ser encaminhado à fiscalização para aprovação e somente após a

aprovação poderá ser confeccionada. A placa deve ser instalada na primeira semana de início dos

serviços, em local definido pela fiscalização.

2.2. ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE E ANDAIME MODULAR FACHADEIRO COM PISO
METÁLICO

Devem ser utilizados andaimes metálicos durante a execução de  serviços em altura e é

importante ressaltar que:

 A Contratada deve atentar-se às normas vigentes como, por exemplo,  as normas do

Ministério do Trabalho e Previdência: NR-18, Norma Regulamentadora de Condições de

Segurança  e  Saúde  no  Trabalho  na  Indústria  da  Construção,  e NR-35,  norma  que

regulamenta os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura;

 O aluguel, a montagem e desmontagem de andaimes são a cargo da Contratada;

 Andaimes móveis podem ser utilizados somente em superfícies planas ou devem ser

providos de travas que evitem deslocamentos acidentais;

 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação, devem ser

realizados  por  profissional  legalmente  habilitado,  devendo  ser  dimensionados  e

construídos de forma a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão

sujeitos;

 Os montantes  dos  andaimes  devem ser  apoiados  em  sapatas,  sobre  base  sólida  e

nivelada capazes de resistir aos esforços solicitantes e às cargas transmitidas;

 É proibido o deslocamento  das estruturas dos andaimes com trabalhadores sobre os

mesmos;

 As torres de andaimes não podem exceder, em altura, 4 (quatro) vezes a menor dimensão

da base de apoio, quando não estaiadas ou não fixadas à estrutura.



                                                                                     

2.3. SINALIZAÇÃO

Durante a execução dos serviços deve ser garantida a integridade física dos trabalhadores e

transeuntes. Para o impedimento da passagem de pessoas nas áreas em que serão executados

os serviços deverá ser realizada sinalização com fita zebrada e cones.

2.4. MANUTENÇÃO OU REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Para iniciar a execução dos serviços em rede de energia deve-se atender todas as normas

de  segurança  a  fim  de  garantir  a  integridade  física  dos  trabalhadores  e  transeuntes.  Para  o

impedimento da passagem de pessoas nas áreas em que serão executados os serviços deverá

ser realizada sinalização com fita zebrada, cones, placas e outros equipamentos de informação de

trabalhos com energia elétrica. O eletricista e/ou auxiliar responsável pela execução, deverá usar

todos os EPI’s e cumprir os procedimentos de segurança antes de iniciar os trabalhos.

3. EDIFICAÇÕES / ESPAÇOS ONDE SERÃO REALIZADOS OS REPAROS

3.1 Serviços preliminares

 Execução de placa de obra de acordo com o manual de obras Secid, e execução de almo-

xarifado/depósito em canteiro de obras para armazenagem de materiais e ferramentas.

3.2 Depósito

 Está prevista a substituição de 90m² de coberturas, troca parcial de trama de madeira, cu-

meeiras e 30m de rufos em chapa de aço galvanizado.

 Está prevista a remoção de 24m² de forro drywall  e trama metálica, com instalação de

24m² de forro PVC com 20m de roda-forro em madeira.

 Está prevista a demolição de 28m² revestimento cerâmico e a instalação de 18m² de re-

vestimento cerâmico para piso,  18m² de revestimento cerâmico para paredes internas,

além de 12m de rodapé cerâmico com 7cm.

 Remoção e substituição de louças e metais sanitários.

 Aplicação de massa látex, selador e tinta látex em 27m². 

3.3 Área externa

 Está previsto para o muro externo de 200m² a aplicação de chapisco e emboço.

 Compactação mecânica do solo, execução de piso de concreto e piso podotátil em 15m²

para a construção da calçada externa. 



                                                                                     

 Está previsto demolição de piso de 8,75m³, para construção de 125m² de piso de concreto

com acabamento polido e 40m de pintura de demarcação de vagas para a garagem.

 Demolição de 2,10m³ de piso na varanda e construção de 30m² de piso em concreto.

 Remoção e substituição de louças e metais sanitários do banheiro externo.

 Está prevista a remoção de 5m² de forro e trama com instalação de 5m² de forro PVC com

10m de roda-forro em madeira.

 Está  prevista  a  demolição  de  15m²  revestimento  cerâmico  e  a  instalação  de  5m²  de

revestimento cerâmico para piso, 20m² de revestimento cerâmico para paredes internas.

 Está prevista a demolição de 1m³ de alvenaria de bloco furado.

 Instalação de 1,47m² porta de alumínio de abrir.

3.4 Área interna da delegacia

 Está prevista a remoção de 6m² de forro e trama com instalação de 6m² de forro PVC com

10m de roda-forro em madeira

 Aplicação de 25m² de tinta látex. 

3.5 Cobertura para veículos

 Está prevista a construção de 18m de estaca broca de concreto com 20cm de diâmetro.

 Montagem e desmontagem de 24m² de formas para pilares e vigas.

 Armação para pilares e vigas de 117,04kg de aço CA-60 de 5,0mm.

 Armação para pilares e vigas de 138,21kg de aço CA-50 de 10,0mm.

 Concretagem de 1,50m³ de pilares.

 Concretagem de 1,44m³ de vigas.

 Está  prevista  a  instalação  de  58,24m²  de  cobertura  com trama de  madeira,  estrutura

pontaletada e telhamento com telha ondulada de fibrocimento. 

 Está prevista a instalação de 11,20m de cumeeira para telha de fibrocimento ondulada. 

3.5 Prevenção de incêndio

 Serão  instalados  três  extintores  de  incêndio  conforme classe  apresentada  na  planilha

orçamentária, em pontos a serem definidos pela fiscalização, junto aos extintores deverá

ser instalada placa sinalizadora de extintor de incêndio de acordo com a classe do extintor.



                                                                                     

3.6 Instalações elétricas

 Os reparos nas instalações elétricas deverão seguir o quantitativo presente na planilha or-

çamentária.

 Todos os serviços realizados nas instalaçãos elétricas deverão seguir a norma vigente -

NORMA DE REFERÊNCIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS : NBR 5410

4. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

As retiradas e demolições devem ser realizadas cuidadosamente, com a utilização de

ferramentas  adequadas.  Durante os serviços deve  ser utilizada caçamba metálica ou caminhão

basculante para o descarte dos resíduos gerados pelos serviços: forros, estruturas de madeira,

telhas e demais serviços que gerem sobras. 

Todos os  resíduos deverão ser descartados em caçambas separadas por classes,

recebendo  a  destinação  correta,  conforme  previsto  pelo  MTR  -  Manifesto  de  Transporte  de

Resíduos, sendo declarada a destinação dos entulhos gerados. Caso a retirada seja realizada por

caminhão basculante, os entulhos deverão ser armazenados em baias separadas a fim de facilitar

o carregamento dos materiais separados.

A caçamba metálica deve ficar em local  que não atrapalhe o fluxo de trabalho do

canteiro e seja de fácil acesso para a retirada. 

A empresa prestadora dos serviços de remoção de resíduos deverá cumprir todas as

exigências e determinações previstas na legislação: CONAMA 307, NBR 15.112, NBR 15.113,

NBR 15.114 e demais legislações vigentes.

Durante o transporte a carga deve ser rigorosamente coberta ou ensacada, evitando-

se assim a descarga de poeira no ar ou sujeiras no ambiente de entorno à obra.

5. SEGURANÇA

Considera-se Equipamento de Proteção Individual (EPI), todo dispositivo ou produto,

de  uso  individual  utilizado  pelo  trabalhador,  destinado  à  proteção  de  riscos  suscetíveis  de

ameaçar  a  segurança  e  a  saúde  do trabalhador.  Os EPI’s  são de uso obrigatório,  conforme

retratado na NR-6, do Ministério do Trabalho e Previdência, e devem ser fornecidos pela empresa

gratuitamente,  adequados  aos riscos  e  em perfeito  estado  de  conservação  e  funcionamento.

Portanto, todos os trabalhadores devem utilizar  EPI’s e seu uso deve ser supervisionado pela

Contratada.

Quanto à NR-18, Norma Regulamentadora de Condições de Segurança e Saúde no

Trabalho  na  Indústria  da  Construção,  do  Ministério  do  Trabalho  e  Previdência,  também  há



                                                                                     

rigorosa  observância.  Logo,  a  Contratada  deve  tomar  as  medidas  cabíveis  para  garantir  a

integridade de seus funcionários e de transeuntes.

No  caso  de  trabalhos  em  altura,  a  Contratada  deve  atentar-se  a  NR-35  a  qual

regulamenta  os  requisitos  mínimos  e  as  medidas  de  proteção  para  o  trabalho  em  altura,

envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a

saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.

De forma geral, a Contratada deve instruir seus funcionários no que tange as normas

relativas à segurança de forma a evitar possíveis acidentes. Como, por exemplo, deixar as partes

móveis  de  ferramentas  e  equipamentos  protegidas  e  não  abandonar  ferramentas  sobre

passagens,  escadas,  andaimes e  superfícies  de trabalho.  É importante ressaltar  que todos e

quaisquer riscos e acidentes de trabalho são de inteira responsabilidade da Contratada à qual for

adjudicada à obra ou serviço.

6. LIMPEZA

Todas as paredes da área externa devem ser limpas com jato de alta pressão de

água.

O  canteiro de obras deverá manter-se organizado e limpo durante toda a execução

dos serviços, considerando que no final de cada jornada de trabalho a limpeza seja revisada. No

final de todos os serviços deve ser procedida a limpeza final e remoção de todos os entulhos.

7. PRAZOS

Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão de 180 dias fixados em

edital.  Os  prazos  propostos  somente  serão  prorrogados  mediante  solicitação  por  escrito  da

Contratada desde que ocorrida interrupção motivada por causas independentes de sua vontade, e

devidamente aceita pela comissão.

8. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

A  fiscalização  ao  considerar  concluída  a  obra,  comunicará  o  fato  às autoridades

superiores, que providenciarão a designação de comissão de recebimento, para lavrar Termo de

Recebimento Provisório e Definitivo e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a

obra poderá ser utilizada.

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, a obra

será recebida em caráter definitivo pela comissão especialmente designada.



                                                                                     

CURITIBA, 30 de JUNHO de 2023.

Eng. ROSNEI M. BOBROVICZ
CREA-PR 186080/D-PR

Engenheiro Civil
SESP – PR

Eng. LUCAS RENATO DUDA GALVÃO
CREA-PR PR-203237/D
Engenheiro Eletricista

SESP - PR

Ciente:
Arq/Eng. XXXXXXXXXXXXX
CAU / CREA-PR XXXXXXX
Gerente da Regional XXXXXX
SECID / NR XXXXXXX
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