Prefeitura do Municipio de Paranavai

ESTADO DO PARANA
<

EDITAL DA LICITAGAO N° 009/2023
CONCORRENCIA

Prezado fornecedor, o municipio de Paranavai agradece o seu interesse em
participar deste certame e espera a sua melhor proposta para que vocé possa ser nosso
fornecedor.

Visando poupar o seu tempo e facilitar a apresentacdo da sua proposta neste
certame, os documentos que vocé precisa ler para participar nesta disputa foram elaborados
evitando, ao maximo, repetir informacgoes. E fundamental que voceé leia, além do edital, TODOS
0S anexos, pois ha regras importantes para a contratagcdo, a serem observadas durante a
execucgao do contrato, que nao estarao indicadas no edital:

a. Anexo | — Especificagdes do objeto e julgamento da amostra, se for o caso;
b. Anexo Il — Modelo de proposta; e
c. Anexo lll — Minuta de ARP (se houver) e Minuta de Contrato.

Este edital traz as regras especificas para a sua participacdo e para a condugdo do
certame. Todas as decisdes serdo tomadas com base no que o edital estabelece. Qualquer
duvida ou discordancia devera ser manifestada antes do inicio do certame, através do e-mail:
compras@paranavai.pr.gov.br.

As minutas da ata de registro de precos e do contrato trazem as clausulas que seréo
redigidas no instrumento que formalizara o nosso negocio, se ele vier a acontecer. Nelas estéao
as obrigacdes das partes, as consequéncias para o seu descumprimento e as condigbes que
regem a sua execugao.

As informacgdes gerais, que se repetem nas licitagcdes, estdo em um Caderno de
Normas Licitatérias e podem ser acessadas clicando nos links que estdo no edital identificados
com o sublinhado. Consideram-se partes integrantes deste edital os seus anexos edital e as
normas do Caderno de Normas Licitatorias referidas neste edital.

Os fornecedores que nao estdo acostumados com as licitagdes aqui do municipio de
Paranavai devem ler com atencgao todas as informagdes gerais que estdo nos links para entender
os detalhes da licitacdo.

Existem, ainda, dois outros documentos que poderdo |he interessar e estado
acessiveis na Concorréncia n° 009/2023, disponivel em:
https://paranavai.atende.net/transparencial/item/licitacoes-gerais onde serao divulgados todos os
documentos e informacodes referentes a esta licitacao:

e 0 estudo técnico preliminar - ETP, que indica o caminho percorrido pelo Municipio até chegar
na solugao ora licitada como sendo a que melhor Ihe atende; e

e otermo de referéncia - TR, que possui a construgado de todos os elementos do presente edital.

Esses documentos nao sao de leitura obrigatéria e contém informagdes que ja
estardo aqui. Além disso, se houver qualquer divergéncia, prevalecera a regra deste edital e
anexos.

Bons negécios!

316:46-03:00-03

1202

= ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/06/

E.T

rfacfd21038.

7

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipfid


mailto:compras@paranavai.pr.gov.br
https://paranavai.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais

Prefeitura do Municipio de Paranavai

ESTADO DO PARANA
o

EDITAL DA LICITAGAO N° 009/2023

MUNICIPIO DE PARANAVAI|

Processo Administrativo n° 060/2023

1. INFORMAGOES GERAIS

1.1. Objeto do certame: Contratagcdo de Empresa para Prestagdo de Servigos referentes a
realizacdo de ESTUDOS DE SOLUCOES E ALTERNATIVAS PARA A DELEGAGAO DOS
SERVIGOS FUNERARIOS E CEMITERIAIS NO MUNICIPIO DE PARANAVAI, através da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos.

1.2. Data do certame e horario de inicio da sessao: 20/07/2023 as 09h00min.

1.3. Prazo para solicitar esclarecimento e impugnar o edital: 17/07/2023 as 23h59min.

1.4. Valor estimado total da contratacdo: R$ 155.236,99 (cento e cinquenta e cinco
mil duzentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos).

1.5. Rito da selecdo: CONCORRENCIA.
1.6. Forma da selegao: eletrénica

1.7. Local do certame: https://www.qgov.br/compras/pt-br

1.8. Critério de julgamento Menor preco

1.9. Modo de disputa: Aberto na forma eletronica

a) Intervalo minimo entre lances: 0,1% (um décimo por cento) em relagdo ao
melhor lance ou proposta.

1.10. Ordem das etapas: Rito procedimental comum

1.11. Este certame seréa sob o Sistema de Registro de Precos? NAO

1.12.Beneficios de Micro e Pequenas Empresas - MPE: desempate ficto, prazo para
regularidade fiscal e trabalhista e direito de preferéncia.

a) Para se beneficiar da condicdo de MPE, o licitante deve se declarar como tal.

2, PODERAO PARTICIPAR DO CERTAME
2.1. Quem for do ramo de atividade compativel com o objeto licitado;

2.2. Quem néo estiver sancionado com suspensdo do direito de licitar e contratar pelo
municipio de Paranavai ou com declarag¢ao de inidoneidade para licitar ou contratar por
qualquer érgao ou entidade da Administracao Publica;
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2.3. Quem nao tiver vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com autoridade municipal ou com agente publico municipal que
desempenhe fungao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato;

2.4. Quem nao tiver cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, autoridade municipal ou com agente publico municipal que
desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato;

2.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, desde que nao estejam concorrendo entre si; e

2.6. Quem, nos cinco anos anteriores a divulgacdo deste edital, ndo tiver sido
condenado judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil,
por submissao de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagao
de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

2.7. Empresas reunidas em consorcios poderéo participar desta licitacdo: NAO

2.8. Clique neste link: analise das condicdes de participacao, para saber, em detalhes

as regras da analise das condigdes de participagao.

3. DECLARAGOES

3.1. Ao participar deste certame, o fornecedor concorda, tacitamente, com as
declaragdes arroladas neste item, sendo desnecessaria a apresentacdo dessas
declaracdes, por escrito.

a) Estou ciente, concordo e atendo a todas as condigdes do Edital e seus anexos;

b) Nao ha nada que impeca, juridicamente, a minha habilitagdo neste momento. Se
algum fato impeditivo acontecer depois, estarei obrigado a informar ao municipio de
Paranavai;

C) N&o emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprego menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz;

d) Dentre os membros do quadro societario, NAO ha cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa juridica, investindo em cargo de
diregdo, chefia ou assessoramento, para o exercicio de cargo em comissao ou de
confianga, ou ainda, de fungao gratificada na Administracdo Publica direta e indireta,
compreendido ajuste mediante designacgao reciprocas. (Sumula vinculante n°® 13 - STF);
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e) Para os fins requeridos no §1°, do artigo 9° da Lei Federal n° 14.133/2021, n&o
tem em seu quadro de empregados, servidores publicos da contratante exercendo
funcdes de geréncia, administracdo ou tomada de decisdao, bem como sécios, gerentes
ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal e Fundagao
Cultural;

f) Ao participar desta licitagdo consente, de forma livre, informada e inequivoca com
o tratamento de seus dados pessoais para fins de publicidade e transparéncia deste
processo licitatorio (editais, contrato administrativo/ata de registro de precos e outros
documentos relacionados), estando ciente que seus dados pessoais serdo tornados
publicos para os fins especificados.

g) N&o possui socio, proprietario, diretor, gerente ou integrante do conselho da
empresa proponente que seja, de direito ou de fato, servidor publico do municipio de
Paranavai, para os fins requeridos no inciso X do art. 109, da Lei Municipal n°
3.891/2012;

h) A proposta foi elaborada de forma independente e nenhuma empresa
potencialmente participante da licitacdo conhece meu preco;

i) A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas;

i) Nao ha, na minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgado;

k) Minha empresa cumpre as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei e
normas especificas para pessoa com deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social e
aprendiz; e

) Tenho ciéncia de que a declaragao falsa acarretara aplicagao de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administragdo Publica do Pais, além
das demais sang¢des legais cabiveis.

4, PROPOSTA DE PRECOS AJUSTADA

4.1. Concluida satisfatoriamente a negociagao, o licitante vencedor devera encaminhar
a proposta ajustada ao valor final ofertado, com o valor da negociagao, se for o caso, em
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até 2 (duas) horas, contadas da convocacédo do agente de contratagcéo, pregoeiro ou
comissao de contratagéo.

4.2. O prazo para apresentagcédo da proposta ajustada podera ser prorrogado mediante
solicitagao justificada, ou a critério do agente de contratagdo, pregoeiro ou comissao de
contratagao.

4.3. A proposta devera ser preenchida conforme modelo do Anexo Il deste Edital.
5. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1. A habilitacido dos licitantes sera verificada por meio do sistema, portanto, as
proponentes deverdo realizar o upload dos documentos, tendo como horario até 01
(uma) hora antes da data e horario estabelecidos para abertura e julgamento das
propostas.

5.1.1. Os licitantes poderado deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.2. REGULARIDADE JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: sera realizada
consulta as informacgdes disponiveis no SICAF ou nos respectivos portais, referentes a:

a) contrato social ou instrumento equivalente;

b) regularidade perante a fazenda federal e a seguridade social;

C) regularidade perante a fazenda estadual ou distrital da sede do licitante;
d) regularidade perante a fazenda municipal da sede do licitante;

e) regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigco — FGTS; e
f) regularidade trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao).

5.2.1. Caso algum dos documentos ndo possa ser obtido no SICAF ou nos respectivos
portais, sera solicitado o documento comprobatorio de regularidade ao licitante.

5.3. QUALIFICACAO TECNICA:

5.3.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional emitido(s) em nome da empresa
licitante, referente(s) a objetos similares ao licitado, que comprove(m): Experiéncia
anterior em projetos, levantamentos, investigacdes e/ou estudos de modelagem de
concessao de servigos publicos.
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a) O Atestado de Capacidade Técnica Operacional podera ser substituido por outras
provas habeis como Contratos ou demais documentos juridicamente validos, dos quais
se possa depreender, de modo incontestavel a experiéncia exigida com trabalhos
anteriores de estudo de modelagem.

5.3.2. Indicagao do pessoal técnico responsaveis para a realizagao do objeto da licitagao,
bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos, em papel timbrado da licitante, devidamente assinada por seu
responsavel legal, ndo podendo os membros da equipe proposta acumular fungdes no
desenvolvimento dos trabalhos.

a) A Equipe Técnica devera ser composta por, no minimo:
- 01 Coordenador, com experiéncia em estudos de modelagem de prestagdo de
servigo publico;
- 01 Economista com experiéncia em estudo econdmico-financeiro e
comportamentais do setor concessdes de servigos publicos;
- 01 Advogado com experiéncia em regulacédo e concessao de direitos publicos e
administrativo-comercial;
- 01 Engenheiro Civil OU Arquiteto, com experiéncia em estudos de modelagem de
prestacdo de servico publico.

5.4. OUTRAS COMPROVACOES:
5.4.1. Atestado de Vistoria Prévia ou Declaragcdo Formal de Dispensa de Vistoria.

6. EM QUE SITUAGOES VOCE, ENQUANTO PROPONENTE, PODERA SER
SANCIONADO

6.1. As infragbes praticadas pelo licitante serdo sancionaveis de acordo com sua
gravidade, respeitado o contraditorio e a ampla defesa.

6.2. Ao licitante infrator podera ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e
contratar, nos termos da tabela:

INFRAGAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO
Deixar de entregar a documentagao Impedimento de licitar ou
exigida para o certame, mesmo apos | contratar com o municipio de 6 meses
a possibilidade de saneamento Paranavai
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Nao manter a proposta, salvo em

Impedimento de licitar ou

decorréncia de fato superveniente | contratar com o municipio de 6 meses
devidamente justificado Paranavai
Nao celebrar o contrato ou n&o
entregar a documentagdo exigida Impedimento de licitar ou
para a contratagao, quando contratar com o municipio de 6 meses
convocado dentro do prazo de Paranavai
validade de sua proposta
. Impedimento de licitar ou
Apresentar recursos manifestamente .
L contratar com o municipio de 6 meses
protelatorios )
Paranavai
Apresentar declaragao ou _ ) ,
. o Declaracio de Inidoneidade
documentacéo falsa exigida para o . 4 anos e 6
. para licitar ou contratar com
certame ou prestar declaracao falsa , meses
~ todos os entes federativos
durante a selecao do fornecedor
Declaracao de Inidoneidade
~ - 4 anos e 6
Fraudar a selecéo do fornecedor para licitar ou contratar com meses
todos os entes federativos
L Declaracio de Inidoneidade
Comportar-se de modo inidéneo ou . 4 anos e 6
para licitar ou contratar com
cometer fraude de qualquer natureza , meses
todos os entes federativos
Praticar atos ilicitos com vistas a Declaracao de Inidoneidade 4 anos e 6
frustrar os objetivos da selegéo do para licitar ou contratar com meses
fornecedor todos os entes federativos
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° | Declaragao de Inidoneidade 4 5
anos e
da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de | para licitar ou contratar com meses
2013 todos os entes federativos
6.3. Processo sancionatério
7. INFORMAGCOES GERAIS
7.1. Definicbes
7.2. Condicdes de julgamento de propostas e habilitacdo
7.3. Critérios de desempate
7.4. Negociacao
7.5. Recursos e contrarrazdes
7.6. Adjudicacdo e homologacéo
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7.7. Disposicoes gerais

7.8. Caderno de Normas Licitatorias

7.9. Nossos canais de atendimento, inclusive para resolver problemas relacionados a
videoconferéncia: compras@paranavai.pr.gov.br / (44) 3421-2323 (das 08h00min as
11h30min e das 13h30min as 17h00min).

7.10.Onde estamos: Rua Getulio Vargas, n° 900, Paranavai/PR.

7.11.Quem sao os responsaveis pelo certame: Graziele Della Pria da Silva Maciel,
nomeada por meio do Decreto n° 24.789/2023.

7.12. Normas de regéncia: Lei n° 14.133/2021, Decreto municipal n°® 24.731/2023.

7.13. Paranavai - PR, 6 de junho de 2023.

esizy,, MATEUS BARBIERI
=¥ MARRIQUE
= k> 094.698.139-60

7% Secretario Municipal de

“# Infraestrutura e Servigos
Pablicos 3
MUNICIPIO DE PARANAVAI

MATEUS BARBIERI MARRIQUE
Secretario Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos
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EDITAL DA LICITAGAO N° 009/2023

ANEXO |

ESPECIFICAGOES DO OBJETO

1. DEFINICAO DO OBJETO

Prefeitura do Municipio de Paranavai

1.1. Contratacdo de Empresa para Prestacdo de Servigos referentes a realizagdo de ESTUDOS
DE SOLUGOES E ALTERNATIVAS PARA A DELEGAGAO DOS SERVIGCOS FUNERARIOS E
CEMITERIAIS NO MUNICIPIO DE PARANAVAI, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Servigos Publicos.

2. DESCRIGAO DA SOLUGAO E REQUISITOS DA CONTRATAGAO

2.1. Especificacdo e quantidades da solucéo:

Item

Especificagao

Quantidade

1

Estudo, projeto - multisetorial. Cddigo
CATSER 14737. Observagao Complementar:
ESTUDOS DE SOLUGOES E
ALTERNATIVAS PARA A DELEGAGAO
DOS SERVICOS FUNERARIOS E
CEMITERIAIS NO MUNICIPIO DE
PARANAVAI. A contratacdo devera resultar
nos seguintes produtos interdependentes: 1 -
Plano de Estudos; 2 - Avaliacdo das
alternativas para a delegacdo dos servigos
publicos funerarios e cemiteriais no Municipio
de Paranavai; 3 - Definicdo das alternativas
para a delegacdao dos servigos publicos
funerarios e cemiteriais no Municipio de
Paranavai, com a formulacéo e apresentacgao
de Estudos de Viabilidade Técnica, Estudos de
Engenharia e Arquitetura, Econémico-
Financeira e Juridico-Institucional; 4 - Analise
de viabilidade econdmico-financeira preliminar
para implementagdo do Projeto. Relatorio
contendo avaliagdo econbémico-financeira
preliminar do Projeto; 5 - Anélise de viabilidade
juridico-institucional preliminar para
implementagdo do Projeto; 6 - Conclusbes e
Apresentacgao dos Estudos; 7 -
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Acompanhamento de consulta publica e
audiéncia publica e do processo licitatério; 8 -
Relatério Final de acompanhamento;

No ambito da execugado dos ESTUDOS, a CONTRATADA executara um conjunto
de atividades com vistas a elaboracdo de PRODUTOS necessarios para o sucesso da
etapa de estruturagao da delegagao dos referidos servigos publicos (“PROJETQO”), como:

a) Diagnésticos técnico-operacional, financeiro e juridico institucional da prestagao atual
do servigo funerario e cemiterial no Municipio (inclusive com levantamento de numero de
jazigos perpétuos e disponiveis).

b) Progndsticos técnico-operacional e comercial para a gestédo, operagado, manutengao,
adequacgao e ampliagao do servigo funerario e cemiterial no Municipio.

c) Estudo de viabilidade econdémico-financeira do projeto, apresentando plano de
negocios, considerando receitas, investimentos projetados, despesas operacionais,
previsdo de lotagdo dos cemitérios, bem como todos os tributos.

d) Programa de investimentos e custos para a adequacido e ampliacdo do servigo
funerario, gestao, operagdo e manutengao dos servigos cemiteriais, com caracterizagéao
precisa das atividades necessarias ao atendimento das metas estabelecidas.

e) Analise dos aspectos juridicos envolvidos em projetos de concessao relativo ao
servigo funerario e cemiterial, considerando as caracteristicas do Municipio para uma
adequada estruturagéo juridica, com a apresentagdo de sugestdes de minutas dos
instrumentos necessarios a viabilizagdo do projeto objeto dos estudos de viabilidade.

Os estudos deverdo demonstrar a sustentabilidade econémica do Projeto, com a
exposi¢cao das formas de remuneragédo do concessionario, metas e resultados a serem
atingidos, prazos de execugao e de amortizagado do capital investido, eventual previsao
de receitas acessorias, bem como a indicacao dos critérios de avaliagao de desempenho
a serem utilizados.

O desenvolvimento dos ESTUDOS, a conducédo das atividades técnicas e a
elaboragdo dos respectivos PRODUTOS deverdao seguir as diretrizes determinadas
neste anexo, com:

a) Analise e justificativa dos beneficios da implantagao da(s) iniciativa(s) sugerida(s) e
seus impactos para a Administragao Publica Municipal,
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b) Sintese das licengas, alvaras e autorizagdo para consecugao do projeto;

c) Sintese de modelagem operacional;

d) Sintese de modelagem de engenharia e arquitetura;

e) Sintese de modelagem econdmico-financeira;

f) Sintese de modelagem juridica;

g) Estudos de opgdes viaveis para o projeto (tecnologias e cenarios de investimentos);

h) Ainda considerando os estudos do conteudo obrigatorio, a CONTRATADA deve
avaliar e fundamentar sobre as vantagens e viabilidades operacional, fisica, financeira e
juridica da construgado de crematorio para atendimento do municipio como um todo.

i) Diagnéstico da situacéo das areas a serem utilizadas pelo futuro contratado;

j) Deverao também se pautar pela premissa de que o Cemitério € local prioritariamente
de homenagem, em que toda atividade deve ser de interesse de seus usuarios,
observadas as seguintes diretrizes:

- Garantir a gratuidade dos servigos para hipossuficientes e indigentes e o tratamento
equanime para qualquer usuario;

- Tornar o cemitério mais seguro para os usuarios, para o publico em geral e para seus
funcionarios.

- Organizar e estruturar, em sistema eletrbnico de acesso direto e livre pela
Administracdo Publica Municipal, os registros e cadastros dos sepultamentos e vendas
de jazigos, assim como a previsado do recadastramento dos proprietarios ja existentes,
além do registro de toda e qualquer outra operagdo que tenha o usuario do cemitério
como parte interessada ou venha de alguma forma impacta-lo;

- Oferecer condicbdes para a facil localizagdo das sepulturas, bem como melhorar a
sinalizagao vertical e horizontal nos Cemitério;

- Construir e reformar sempre que necessario, salas de velorio que sejam agradaveis e
adequadas as necessidades dos usuarios;

- Reformar, sempre que necessario, e manter as entradas do cemitério, de modo a
conferir seguranga aos usuarios e aos funcionarios do cemitério e a torna-lo mais
agradavel visualmente;

- Sempre que necessario, reformar o calgamento, ruas e passagens do cemitério, com
utilizacdo de piso adequado ao local,;
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- Quando necessario, reformar os muros do entorno do cemitério, garantindo a
adequacao a legislagao vigente sobre o perimetro e os muros e sobre a seguranga do
cemitério e de seus usuarios e funcionarios;

- Sempre que necessario revitalizar a sede administrativa do cemitério;

- Construir e reformar sempre que necessario os ossarios, com facil acesso e de forma
a serem preservados dos pontos de vista pratico e arquitetonico;

- Nos estudos deverédo ser entregues propostas de modelos de receitas acessorias que
poderao ser advindas de lanchonetes e restaurantes, floriculturas, venda de velas, entre
outras.

- Realizar a contagem do numero de jazigos e gavetas do cemitério;

- Licengas ambientais;

k) Outros pontos que o autorizado julgar relevantes para entendimento dos estudos.

I. Modelagem Operacional que devera conter, ao menos:

a) Obrigacdes e responsabilidades do futuro concessionario;

b) Descrigao de todos os servigos a serem prestados;

c) Principais procedimentos e demais informagdes relevantes para a execug¢do dos
servicos, incluindo o fluxo operacional e a definigdo de competéncia e responsabilidade
referentes as futuras retomadas de jazigos perpétuos em decorréncia de abandono;

d) Melhores praticas, inovagdes e sugestbes nos procedimentos operacionais de
manutencdo da infraestrutura e dos equipamentos necessarios para adequada

prestacao de servigos, bem como da prestagao dos servigos de apoio a elas;

e) Plano de trabalho para instalagdo, operagao e manutencéo das estruturas existentes
e a serem implantadas;

f) Apontamento das licengas, alvaras e autorizagbes necessarias para execugao do
objeto;

g) Organizar e estruturar, em sistema eletrdbnico de acesso direto e livre pela
Administracdo Publica Municipal, os registros e cadastros dos sepultamentos e vendas
de jazigos, assim como a previsado do recadastramento dos proprietarios ja existentes,
além do registro de toda e qualquer outra operagdo que tenha o usuario do cemitério
como parte interessada ou venha de alguma forma impacta-lo;
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h) Oferecer condigbes para a facil localizagdo das sepulturas, bem como melhorar a
sinalizagao vertical e horizontal nos Cemitério;

i) O dimensionamento do pessoal para cada um dos servigos a serem prestados, bem
como respectivas estimativas de cargos e salarios;

j) Diagnéstico da Infraestrutura e dos servigos atualmente prestados, e estrutura fisica
atual (descrever situagao dos cemitérios e capelas, listar quantidade de lotes disponiveis
e ocupados, estimativa da necessidade de novos lotes para os proximos anos, espago
fisico disponivel para construcdo de novos lotes, espacos fisicos disponiveis para a
construgcao de crematérios, capacidade atual de velérios simultdneos etc.), contendo a
avaliagcdo da situacdo atual, com eventuais diretrizes referenciais do potencial de
eficiéncia que se pretende atingir;

k) Os Estudos deverao ainda, apresentar o plano de operagao e manutencgao dos ativos
dos Cemitérios, incluindo a politica de gestao de pessoal, com o detalhamento de custos
e despesas. A estrutura fisica e de pessoal necessaria para a adequada administragao
dos Cemitérios devera ser descrita e justificada pelos Estudos.

I) Proposta de sistema de mensuragéo de desempenho, com indicadores que permitam
estabelecer e avaliar o nivel dos servicos funerarios, contendo ainda a definicdo dos
parametros a serem verificados, as metas, a metodologia de medicdo e as
consequéncias associadas ao seu descumprimento, se for o caso.

Il. Modelagem de engenharia e arquitetura

A modelagem de engenharia é compreendida como o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar as
implantagcbes propostas, devendo levar em consideragdo a prestacdo dos servigos
considerados na modelagem operacional, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilitem a
avaliagao do custo da obra e a definicdo do prazo de execucéo.

Observando as restricdes legais, os produtos da modelagem de engenharia e
arquitetura deverao ser apresentados, com o seguinte conteudo:

a) Desde estudo conceitual até a elaboragdo dos elementos de projetos basicos, tais

como anteprojetos, plantas esquematicas e projetos de engenharia necessarios a
operacao do contrato, nos termos da legislagao em vigor;
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b) Descrigao técnica das solugdes de engenharia e arquitetura adotadas na proposta
apresentada,;

c¢) Plano de implantagao, dimensionamento e caracterizagéo da obra ou reforma;
d) Identificagcdo e cadastro de locais para implantagao da infraestrutura necessaria;

e) Elementos de projeto basico que especifiquem o objeto dos servigos sempre que
possivel com indicadores de resultado, que permitam dimensionar ainda que de forma
parameétrica, os investimentos a serem realizados para a prestacao do servico e 0s niveis
de desempenho a serem alcangados;

f) Estimativa dos custos e despesas de implantagcédo exigidas, discriminados em seus
principais itens (materiais, equipamentos, obras civis, despesas ambientais, aprovag¢des
e licenciamentos, dentre outros); e

g) Cronograma fisico-financeiro dos investimentos e orgamento dos custos operacionais
e de manutencgéo.

Além disso, a modelagem devera ser elaborada com base nas indicagdes dos
estudos técnicos, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental da infraestrutura, e que possibilitem a avaliagdo do custo da obra e a
definigdo do prazo de execugao.

Para eventual propositura de novos espacos, reformas ou readequacgdes dos
espacos, equipamentos, areas e instalacées atualmente existentes, os estudos deverao
conter projetos preliminares de engenharia, respeitadas as normas técnicas aplicaveis,
e atender a legislacao vigente.

Na elaboragcdo da modelagem de engenharia deverao ser consideradas solugdes
de acessibilidade e ambientais e, preferencialmente, solu¢des que incluam fontes
alternativas de energia, logistica reversa dos equipamentos a serem substituidos e
descartados, e destinacdo adequada de residuos.

E desejavel que a modelagem de engenharia considere métodos construtivos
modernos, garantindo padrées de qualidade dos servigos e materiais duraveis e

adequados para os servigos objeto deste edital.

A modelagem de engenharia devera ser apresentada, minimamente, com:
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a) Detalhar as condi¢des gerais das edificagbes (cemitérios, capelas mortuarias, areas
a serem exploradas, sedes administrativas) no que se refere a estrutura fisica (ruas,
muros, sinalizagao atual, prédios, jazigos publicos etc.), condicdes da estrutura elétrica,
hidraulica, e tecnologia em geral.

b) Identificar eventuais necessidades de obra civil para reforma na estrutura atual e/ou
construcao de qualquer edificacdo para complemento de estrutura, estimando custos e
tempo para a realizag&o das obras.

c) Elaborar um plano de manutencé&o e limpeza das edificagbes, estimando quantidade
de servidores necessarios para a execugao destes.

d) Para cada cemitério, informar quantidade de jazigos ocupados, jazigos livres,
capacidade atual (estimando periodo de esgotamento com base na média de ébitos e
atendimentos anual), possiveis locais para construcdo de novos jazigos (estimando
quantidade) e possiveis locais e viabilidade da construgéo de crematorios.

f) Apresentacao de proposta de projeto de revitalizagdo dos cemitérios.

h) Prazos e definicbes do cronograma fisico de implantagdo da concessao e das obras
a serem realizadas pela(s) concessionaria(s) vencedoras da Licitagao;

i) Estudo conceitual, de forma a fornecer visdo global do projeto e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

j) Memorial descritivo;

k) Elementos de projeto basico, tais como anteprojetos, planta de situagéo, plantas
baixas esquematicas de todos os niveis, estudos basicos dos layouts internos, cortes e
elevacbes e perspectivas ilustrativas, nos termos da legislacdo em vigor, com
anotacgao/registro da responsabilidade técnica (ART/RRT) quando aplicavel;

|) Descri¢cado técnica detalhada das solu¢des globais e localizadas, em detalhamento
suficiente para ndo comprometer a capacidade do eventual futuro contratado em
inovagdes e melhoramentos durante a elaboragédo do projeto executivo;

m) Identificagdo e mapeamento de areas de implantagédo do projeto, além dos custos e

analise de regularidade da implantagao deste tipo de empreendimento perante as
autoridades competentes;
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n) Plano de implantagédo ou reforma, dimensionamento e caracterizagdo das estruturas
previstas;

o) Orcamento detalhado contendo estimativa dos investimentos e despesas de
implantacéo exigidas, p) Cronograma fisico-financeiro dos investimentos e orgcamento
dos custos operacionais e de manutengéo.

g) Os elementos apresentados devem permitir a avaliagdo do custo das obras, a
definicdo do prazo de execucdo e a alocacao dos riscos relacionados a execucao do
Projeto.

r) Proposta das construgdes necessarias a realizagao das atividades que se pretende
desenvolver para atendimento dos servigos concedidos;

s) Projetos a serem desenvolvidos e detalhados por meio de planilhas contendo as
intervengdes necessarias e os custos envolvidos;

t) Elaboracao de projeto de engenharia para implantagdo do crematério, ampliagéo ou
melhorias dos Cemitérios e das Capelas. Assim, para esse programa € condigao
essencial a ser cumprida a elaboragao de um projeto de engenharia que estabelega por
meio de seus elementos constitutivos todas as caracteristicas técnicas necessarias para
a execugao da obra, visando garantir a melhoria dos servigos cemiteriais prestados a
populagéao;

u) Elementos de projeto basico que especifiquem o objeto dos servigos sempre que
possivel com indicadores de resultado, que permitam dimensionar ainda que de forma
parametrica, os investimentos a serem realizados para a prestagao do servico e o0s niveis
de desempenho a serem alcangados;
v) Demais informagdes que o autorizado julgar pertinentes.
lll. Modelagem Econémico-Financeiro

A modelagem econdmico-financeira devera considerar estudo da viabilidade do
projeto do ponto de vista econdmico e financeiro, que incluird demonstragcdo dos
resultados quantitativos estimados para o projeto, previsdo de remuneracgao.

Os estudos deverao expressar todos os valores em reais (R$), além de considerar

a norma contabil e o regime fiscal vigentes no pais.
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A analise e a projecao de receitas, custos e investimentos deverdao compreender,
quando aplicavel:

a) Estudo de demanda e a sua projecdo ao longo do prazo contratual proposto,
considerando as linhas de negdcios, servigos prestados e pregos praticados, envolvendo
0 servico objeto deste TR e eventuais atividades acessorias, alternativas ou

complementares;

b) Descri¢cado e dimensionamento das fontes de receita acessérias, alternativas ou
complementares, caso haja;

c) Modelo de remuneragao do futuro contratado e metodologia de calculo, incluindo
férmulas, indices e mecanismos para reajuste (se for o caso);

d) Estudo de dimensionamento e valoragao de custos e despesas;

e) Estudo de dimensionamento e valoragdo dos investimentos necessarios para
instalacdo, manutencao e operacédo dos equipamentos.

f) Os Estudos deverao explicitar as premissas adotadas para a projegao das receitas ao
longo do prazo contratual.

A analise de viabilidade econdmico-financeira devera envolver, no minimo
relatorio explicativo da modelagem financeira, contendo a justificativa de todas as

premissas utilizadas.

O modelo econdbmico-financeiro e o respectivo relatério deverao apresentar as
premissas que embasaram os estudos, incluindo, mas nao se limitando a:

a) Premissas macroecondmicas e financeiras;

b) Avaliagdo e justificativa para a Taxa Interna de Retorno (TIR) adotada, se aplicavel;
c) Premissas fiscais e tributarias;

d) Descricao da estrutura de capital (préprio e/ou de terceiros);

e) Cronograma fisico-financeiro detalhado dos investimentos, por etapa e por fase de
implantacéo, caso haja, incluindo os prazos para obtencgao das licengas de instalagao e

operacgao, se aplicavel;
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f) Todas as fontes de receita;

g) Premissas para projecéo de capital de giro;

h) Custos e despesas;

i) Premissas para a recuperagao do investimento por parte dos acionistas ao longo do
prazo da concesséao (distribuicdo de dividendos, caso prevista; reducao de capital etc.).

Os principais resultados do modelo financeiro deverao incluir, se aplicavel:

a) Estimativa de receitas auferidas pelo concessionario com a exploragao comercial, bem
como receitas acessorias, alternativas e complementares;

b) Avaliagao e justificativa para o prazo de concessao adotado;

c) Contrapartidas a serem pagas em razao da exploragdo da area e dos servigos
prestados, se for o caso;

d) Outras que se julgar necessarias.

Os principais resultados do modelo financeiro deverao incluir:

a) Taxa interna de retorno do projeto;

b) Avaliagao e justificativa para a prazo de contratacdo adotado, e;

c) Outras que se julgar necessarias;

O modelo econdmico-financeiro devera incluir minimamente as seguintes
planilhas:

a) Premissas;

b) Receitas;

c) Custos de operagao e manutengao;

d) Demonstracéo de resultados de exercicio;
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e) Balancgo patrimonial;

f) Investimentos e manutengdes periddicas;

g) Reinvestimentos;

h) Quadro de usos e fontes de recursos, ano e ano e;

i) Outros elementos que se julgar necessarios.

Para a analise de fontes provenientes de receitas alternativas, complementares,
acessérias ou de projetos associados ao Projeto, podera considerar a exploragao,
lanchonetes, restaurantes, pontos fixos ou moveis de venda de comida e bebida, lojas,
realizagao de eventos culturais, entre outros.

Os Estudos deverao apresentar solugdes financeiramente viaveis e que
resguardem a maximizacao do interesse publico no Projeto, podendo ser este modelado
apenas na forma de concessao comum.

Os estudos ndo devem contemplar a realizagcdo de quaisquer desembolsos pela
Administracdo Publica Municipal para a prestacdo do servigco publico funerario e
cemiterial. Para tal, os Estudos deverdao demonstrar a sustentabilidade econdmica do
Projeto, com a exposi¢cao das formas de remuneragdo do concessionario (como a
sugestéo de politica tarifaria a ser aplicada, inclusive em relagdo a tarifa de manutencao
e segurancga cemiterial, metas e resultados a serem atingidos, prazos de execugao e de
amortizacao do capital investido), eventual previsao de receitas acessorias, bem como a
indicacao dos critérios de avaliagao de desempenho a serem utilizado.

IV. Modelagem Juridica

A modelagem juridica devera apresentar analise dos fundamentos legais e de
todas as demais normas pertinentes, a fim de detalhar e complementar a escolha da
modalidade de contratagdo. Devera ser indicado o regime juridico adequado ao modelo

proposto, que devera ser claramente detalhado e justificado.

A proposta de modelagem juridica devera contemplar analises e solugdes
institucionais, juridicas e regulatorias pertinentes ao encaminhamento do projeto.

Os Estudos deverao detalhar justificadamente, se aplicavel:
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a) as defini¢des do edital e da minuta do contrato;

b) o objeto da contratagao;

c) os critérios de julgamento da licitagao;

d) os eventuais critérios de qualificagao técnica e econémico-financeira;

e) os critérios para elaborag&o de proposta técnica, caso prevista;

f) eventuais condi¢bes precedentes a assinatura do contrato ou termo;

g) o prazo e o valor estimado do contrato ou parceria;

h) o mecanismo de remuneragao do parceiro e as fontes de receitas do parceiro;

i) a matriz de risco e as medidas mitigatérias de eventual responsabilizacao do poder
publico no tocante as obras e servigos;

j) a eventual contrapartida a serem pagas a Administragdo Publica Municipal em razao
da exploracao da area e dos servigos prestados;

k) as obrigagdes das partes, incluindo a eventual descrigdo de seguros de contratagao
obrigatéria pelo parceiro;

l) as sang¢bes e penalidades aplicaveis as hipoteses de infragao;

m) o mecanismo de fiscalizagdo do contrato;

n) os bens reversiveis;

0) os aspectos tributarios do modelo de contratagdo escolhido.

Os Estudos deveréo, ainda, partir do pressuposto de que havera proposta de
alteragao legislativa no sentido de:

a) autorizar a exploracao e a gestao do cemitério publico municipal pela iniciativa privada,
sob o regime de concessao comum;
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b) autorizar a construgcéo de Crematorio publico no Cemitério municipal,
c) determinar que a garantia da gratuidade dos servigos cemiteriais para hipossuficientes
e indigentes sera custeada integralmente pelos futuros concessionarios.

d) Os Estudos deverao considerar as informagdes preliminares e os dados detalhados
sobre o cemitério, o numero estimado de jazigos, 0 numero atual de funcionarios.

e) Concesséao das Capelas Municipais.

A modelagem juridica também podera conter explicitagdo das premissas juridicas
adotadas na criacdo do modelo econdmico-financeiro, as minutas dos instrumentos
legais necessarios para a implementagao da proposta, incluindo o edital de licitagao,
contrato e demais documentos correlatos.

Podera conter ainda:

a) descricdo de procedimentos para obtengdo de licenciamentos, autorizagbes e
correlatos;

b) Descrever os procedimentos para obtengcdo de licenciamentos, autorizagbes e
correlatos. Analise de diretrizes regulatérias ambientais, de zoneamento, juridico-
regulatéria aplicaveis. Indicacdo dos requisitos para licengca ambiental prévia ou
expedigao das diretrizes para o licenciamento ambiental dos Cemitérios e Crematérios,
se aplicavel;

c) analise de diretrizes regulatérias ambientais, de zoneamento, de impacto no transito
e de outros aspectos de natureza juridico-regulatoria aplicaveis; a indicagao dos
requisitos para licenga ambiental prévia ou expedicéo das diretrizes para o licenciamento
ambiental dos empreendimentos, se aplicavel; e

d) indicagao dos requisitos para o atendimento das regras de protecdo ao patriménio
histérico-cultural.

A proposta de modelagem juridica devera contemplar solugdes institucionais,
juridicas e regulatérias pertinentes ao encaminhamento do projeto, devera detalhar, ao

menos, 0s seguintes itens:

a) Os termos definidos do edital e da minuta do contrato;
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b) Objeto da contratagdo, devendo o edital ter anexo especifico com as especificacoes
dos servigos;

c) Critérios de julgamento da licitagao;

d) Critérios de qualificagcao técnica e econémico-financeira;

e) Critérios para elaboragéo de proposta técnica, caso prevista;

f) Eventuais condigbes precedentes a assinatura do contrato;

g) Mecanismos juridicos para viabilizar a transigao operacional dos servigos atualmente
geridos pela Administragdo Publica Municipal para a futura concessionaria;

h) Prazo e valor estimado do contrato;

i) Mecanismo de remuneracéo e fontes de receitas do contratado;

j) Matriz de riscos e respectivas medidas mitigatorias;

k) Eventuais contrapartidas a serem pagas a Administragdo Publica Municipal, em razao
da exploracido da area e dos servigos prestados, tais como eventuais mecanismos de

pagamento de outorga, ou o eventual compartilhamento de receitas;

l) Obriga¢des das partes, incluindo a eventual descricdo de seguros de contratagao
obrigatoria;

m) Sangdes e penalidades aplicaveis as hipoteses de infragao;

n) Mecanismo de fiscalizacdo do contrato;

o) Estrutura de garantias (se for o caso);

p) Procedimentos necessarios para garantir os direitos dos usuarios;

g) Bens reversiveis e outras eventuais regras sobre bens vinculados a contratagéo;

r) Sistema de mensuracado de desempenho; e

s) Aspectos tributarios do modelo de contratagao escolhido.
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A modelagem juridica devera conter, ao menos:

a) Relatério Juridico com:

(i) analise de todos os marcos regulatorios analisados na concepgéo do projeto;

(i) descricao de procedimentos para obtengdo de licenciamentos, autorizagdes e
correlatos, incluidas as estimativas de prazo para esse fim; e

(iif) indicag&o dos requisitos para licenga ambiental prévia ou expedicdo das diretrizes
para o licenciamento ambiental, se aplicavel. Descrever os procedimentos para obtencao
de licenciamentos, autorizagdes e correlatos. Analise de diretrizes regulatorias
ambientais, de zoneamento, juridico-regulatéria aplicaveis. Indicagdo dos requisitos para
licengca ambiental prévia ou expedi¢ao das diretrizes para o licenciamento ambiental dos
Cemitérios e Crematorios, se aplicavel;

b) Minutas completas de edital e contrato para a modalidade de contratagdo sugerida,
bem como de seus respectivos anexos;

c) Relatério de Minutas de Atos Normativos com: minutas sugestivas de leis, decretos ou
outros atos normativos, quando o estudo contemplar solucbes que dependam de
alteragdes legislativas;

d) Parecer justificando o modelo proposto e legalidade de implantagao do projeto;

e) Outros documentos atinentes a implantacdo do projeto, tais como: minutas de
contratos, minuta para constituicao de consércio, entre outros;

f) Objeto de contratacéo; e
g) Critérios de julgamento da licitagcao.

A modelagem devera prever prazo de vigéncia contratual.

Todos os elementos definidos a titulo de modelagem juridica deverao ser
apresentados sob a forma de minuta de termo de referéncia de edital e respectivos
anexos, nestes incluida a minuta de contrato de concessao comum.

A modelagem juridica devera propor a modalidade de contratagao para o projeto,
embasada em avaliagdo juridica da viabilidade de modelos alternativos ou

complementares. A proposta de modelagem juridica devera contemplar analises e
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solugdes institucionais, juridicas e regulatorias pertinentes ao encaminhamento do
projeto.

Os estudos deverao detalhar na modelagem juridica:

a) Os termos do edital e da minuta do contrato;

b) Objeto da contratacgéao;

c) Critérios de julgamento da licitagao;

d) Eventuais critérios de qualificagédo técnica e econdmico-financeira;

e) Critérios para elaboragao de proposta técnica, caso prevista;

f) Eventuais condigdes precedentes a assinatura do contrato;

g) Prazo e valor estimado do contrato;

h) Mecanismo de remuneragéo dos parceiros e fontes de receitas;

i) Matriz de riscos e medidas mitigatérias de eventual responsabilizagdao do Poder Publico
no tocante a obras e servigos, durante todo o prazo contratual;

j) Eventuais contrapartidas a serem pagas a Administragdo Publica Municipal em razao
da exploracido da area e dos servigos prestados, tais como eventuais mecanismos de

pagamento de outorga, ou o eventual compartilhamento de receitas;

k) Obrigacdes das partes incluindo a eventual descricdo de seguros de contratagao
obrigatoria;

l) Sangdes e penalidades aplicaveis as hipoteses de infragao;

m) Mecanismo de fiscalizagao do contrato;

n) Estrutura de garantias, se aplicavel;

0) Procedimentos necessarios para garantir os direitos dos usuarios;

p) Bens reversiveis e outras eventuais regras sobre bens vinculados a contratagao;
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q) Potenciais interfaces institucionais com os agentes envolvidos;

r) Aspectos tributarios do modelo de contratagdo escolhido, considerando, inclusive, a
incidéncia de impostos e outorgas.

A modelagem juridica também devera conter explicitagdo das premissas juridicas
adotadas na criagdo do modelo econdmico-financeiro e as minutas dos instrumentos
legais necessarios para a implementacao da proposta.

A modelagem juridica devera conter ainda:

a) Descricdo de procedimentos para obtengcdo de licenciamentos, autorizagdes e
correlatos;

b) Analise de diretrizes regulatérias ambientais;

¢) Indicacdo dos requisitos para licenga ambiental prévia ou expedigdo das diretrizes
para o licenciamento ambiental, se aplicavel;

d) Minutas completas de edital e de contrato para a modalidade de contratagdo sugerida,
bem como de seus respectivos anexos;

e) Modelo de fundo garantidor se for o caso;

f) Justificativa juridica do projeto para subsidiar a sua aprovacgéo perante o Tribunal de
Contas.

PRODUTOS ESPERADOS
Para atingir o objetivo pretendido com a contratagcédo, o escopo da contratagéo
sera dividido em 8 (oito) produtos, sendo que todos os produtos desenvolvidos levarao

em conta as condi¢des e peculiaridades do CONTRATANTE.

Nesse sentido, a CONTRATADA devera elaborar e entregar os seguintes
produtos, abordando, no minimo, os assuntos especificados:

Produto 1 — Plano de estudos (ndo gera pagamento)
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Relatério em que deve ser apresentada a organizagao do cronograma de trabalho,
bem como serem detalhadas as atividades necessarias para o desenvolvimento dos
servigos contratados.

Inicialmente, em prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos da assinatura do
Contrato, a CONTRATADA devera entregar um plano de estudos contendo a indicagao
das atividades que pretende realizar, o cronograma, a metodologia para a sua execugao,
a definicdo preliminar das premissas para a modelagem operacional, econémico-
financeira, juridica e de engenharia e arquitetura do Projeto, detalhando os itens que
serdo apresentados em cada item do estudo.

O cronograma apresentado devera contemplar as fases de planejamento e
realizacao dos estudos, além da previsao de visitas técnicas, respeitado o prazo de
entrega dos produtos finais fixado neste anexo, sem considerar eventuais prorrogagdes.

Metodologia de execugao devera compreender os métodos a serem empregados
para a obtencdo de informacdes, o detalhamento do escopo da Proposta, bem como
para a concepgao, elaboragao e execugao dos Estudos.

A defini¢ado preliminar das premissas para a modelagem operacional, econémico-
financeira, juridica e de engenharia e arquitetura do Projeto, constantes do plano de
estudos, podera envolver estimativas e diretrizes para a realizacdo dos levantamentos,
estudos, projetos, plantas, calculos, tendo em vista a plena observancia das diretrizes

para a apresentacao dos Estudos fixadas neste anexo.

O documento devera ser elaborado em conjunto com a CONTRATANTE, havendo
abertura e flexibilidade para adequagao do escopo e estratégias de trabalho.

O documento consiste na etapa inicial do projeto, em que se estabelece:

* A organizagao da equipe;

* O planejamento dos trabalhos;

» O detalhamento das atividades necessarias para o desenvolvimento dos servigos;

» O cronograma de execucédo dos servigos, indicando os principais eventos; atividades
necessarias, e datas de reunides;

* Os principais marcos de tomada de decisao relacionados ao produto, indicando os
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responsaveis pelas decisdes;

* Lista de dados e informagdes a serem fornecidas pela CONTRATANTE; e

» O cronograma fisico-financeiro, apontando os marcos de pagamento.

Produto 2 — Avaliagcao das alternativas para a delegacao dos servigos publicos
funerarios e cemiteriais no Municipio de Paranavai.

Neste relatorio, devera ser apresentada analise técnico-juridica com alternativas
institucionais para se alcancgar os objetivos pretendidos pelo Municipio e sinalizagao das
melhores alternativas. Deve-se também avaliar a factibilidade econémico-financeira das
propostas apresentadas.

O documento deve conter, no minimo:

* Estudo de possibilidades da relacdo contratual entre o ente privado e publico;

* Formatagao preliminar do modelo institucional do projeto;

* Legislagdo complementar de suporte juridico;

* Avaliacao de factibilidade econémico-financeira dos modelos institucionais propostos.

Produto 3 — Definicdo das alternativas para a delegagdao dos servigcos publicos
funerarios e cemiteriais no Municipio de Paranavai, com a formulagdo e
apresentacao de Estudos de Viabilidade Técnica, Estudos de Engenharia e
Arquitetura, Econémico-Financeira e Juridico-Institucional

Neste relatério, deverao estar contempladas as propostas de solugdes adequadas
a serem adotadas no caso especifico do PROJETO, que devera abranger, no minimo, a
alternativa de delegacgédo de todo o sistema publico do servico funerario e cemiterial
(construgao, ampliagdo, modernizagdo, operagdo e manutencdo das infraestruturas e
instalagdes operacionais necessarias), incluindo, ainda, as atividades de gestao
comercial do sistema. Caso se apresente necessario ao longo dos ESTUDOS, podera
ser apresentada alternativa adicional, contemplando outros arranjos eventualmente
possiveis para a delegacéo dos servigos publicos objeto deste anexo.

Em todas as alternativas analisadas, deverao ser apresentadas as projecdes
preliminares de valores de Capex e Opex.
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O documento deve conter, no minimo:
* Diagnéstico Técnico;
* Relatorio de Engenharia preliminar, contendo o projeto referencial de engenharia, com
elementos referenciais de engenharia de modo a possibilitar a tomada de decisédo a
respeito do cenario de investimento do projeto e a precificagdo dos investimentos e
custos operacionais envolvidos; esse relatério devera conter ao menos o conjunto de
elementos necessarios e suficientes para caracterizar a(s) obra(s) ou servigo(s) que
viabilizem a implementacao de sistemas e solugdes de engenharia necessarios para que
0s servigos sejam prestados de acordo com os parametros de desempenho definidos;
* Formulagéao dos indicadores de desempenho;
* Precos de referéncia para os custos administrativos e demais custos necessarios;
* Elaboracgao dos fluxos preliminares de Capex; e
* Elaboracgao dos fluxos preliminares de Opex.
Produto 4 - Andlise de viabilidade econdémico-financeira preliminar para
implementacdo do Projeto. Relatério contendo avaliagao econdémico-financeira
preliminar do Projeto.

O documento deve conter, no minimo:
* Premissas macroecondmicas e financeiras;
* Fluxo de investimentos;
* Fluxos dos custos de operacdo e manutencgao;
* Fluxo de receitas operacionais e acessoérias (se houver);
» Cronograma fisico-financeiro preliminar;
* Premissas fiscais e tributarias;

* Custo Médio Ponderado de Capitais (CMPC) e TIR do Projeto;
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* Modelo de remuneracgao do ente privado;

* Definigao dos vinculos com indicadores de desempenho;

* Resultados do modelo econémico-financeiro;

» Parametros licitatorios preliminares.

Produto 5 - Anadlise de viabilidade juridico-institucional preliminar para
implementacao do Projeto

Relatorio contendo avaliagdo juridico institucional preliminar da alternativa
definida pelo CONTRATANTE para ser implementada.

O documento deve conter, no minimo:

* Analise dos aspectos institucionais e regulatorios pertinentes;

02316:46-03:00-03
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* Diretrizes regulatérias;

* Legislacdo complementar de suporte juridico;

* Definicao dos critérios de habilitagdo das licitantes;
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» Matriz de risco;

* Minuta de Edital de Concesséo;

* Minuta de Contrato de Concessao;

» Padronizacao do plano de negécio; e

* Formula de reajustes.

Produto 6 — Conclusoes e Apresentagcao dos ESTUDOS.

Relatorio Final contemplando os Estudos Técnicos/Projeto Basico, Estudos de
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Viabilidade Econdmico-Financeiros e Estudos Juridico-Institucionais consolidados, apos
a avaliagao e aprovacao dos relatérios preliminares pelo CONTRATANTE.

» Evento final de Apresentagao dos Resultados.
* Discusséo e revisdes e/ou ajustes adicionais.

Produto 7 — Acompanhamento de consulta publica e audiéncia publica e do
processo licitatério.

Realizacdo de consulta e audiéncia publicas, bem como nas respostas aos
eventuais esclarecimentos oficialmente manifestados pelos interessados, divulgando a
todos as respostas de modo a uniformizar a base de dados fornecidos.

Produto 8 — Relatério Final de acompanhamento.

Apoio ao Poder Concedente na avaliacdo das propostas apresentadas pelas
licitantes e da consisténcia dos respectivos planos de negdcio, de acordo com os critérios
de avaliagao previamente divulgados no edital.

» Indicacao das propostas qualificadas tecnicamente;

+ Justificativa de eventual desqualificagao técnica de alguma licitante.
* Avaliagao das premissas dos orgamentos apresentados;

* Avaliagao do respeito ao plano de negocio padronizado;

* Avaliacao das propostas;

+ Justificativa de eventual desqualificagdo de alguma licitante;

* Apoio na resposta a eventuais recursos.

2.2. Prazo para inicio da execugdo do objeto: inicio do trabalho ocorrera
imediatamente apds a comunicagao ao contratado da publicagdo do contrato no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas e em até 20 (vinte) dias devera ser apresentado pela
CONTRATADA, o Plano de Trabalho com o cronograma de trabalho, bem como
detalhadas as atividades necessarias para o desenvolvimento dos servicos contratados,
conforme exigéncias do Produto 1 descrito acima.

2.3. Prazo de entrega ou de execugao do objeto: Todos os produtos e servigos
deveréo ser concluidos em 08 (oito) meses contados da comunicagao ao contratado da

publicacédo do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

Os estudos referentes a cada etapa dos trabalhos deverdo ser entregues de
acordo com os prazos definidos neste anexo.
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A CONTRATANTE tera um prazo de até 10 (dez) dias uteis para analisar os
referidos produtos em carater provisério, composto pelo estudo em arquivo digital e
apresentagao atraveés de reunido online ou presencial.

Apods a apresentacao do estudo pela CONTRATADA, a CONTRATANTE devera
manifestar-se sobre a aceitagdo ou ndo em carater definitivo, dentro do prazo de 10 (dez)
dias contados do recebimento provisorio.

A fatura/nota fiscal dos servicos executados devera ser apresentada para
pagamento, acompanhada da entrega do produto em carater definitivo, em atendimento
as clausulas contratuais, ao cronograma fisico-financeiro.

Os pagamentos serdo feitos em até 10 (dez) dias uteis, apds a aprovagao do
produto e respectiva nota fiscal.

2.3.1. Cronograma Fisico-Financeiro

Produto 1 — Plano de trabalho — apresentado em até 20 (vinte) dias contados da
ordem de servigo — ndo gera pagamento.

Produto 2 — Avaliagdo das alternativas para a delegacédo dos servigos publicos
funerarios e cemiteriais no Municipio de Paranavai — apresentado em até 50 (cinquenta)
dias contados da ordem de servigo — correspondendo a 20% do valor contratado.

Produto 3 — Definicdo das alternativas para a delegagdo dos servigos publicos
funerarios e cemiteriais no Municipio de Paranavai, com a formulagdo e apresentacao
de Estudos de Viabilidade Técnica, Estudos de Engenharia e Arquitetura, Econémico-
Financeira e Juridico-Institucional — apresentado em até 80 (oitenta) dias contados da
ordem de servigo — correspondendo a 20% do valor contratado.

Produto 4 — Andlise de viabilidade econdémico-financeira preliminar para
implementagcédo do Projeto — apresentado em até 110 (cento e dez) dias contados da
ordem de servigo — correspondendo a 20% do valor contratado.

Produto 5 — Anadlise de viabilidade juridico-institucional preliminar para
implementacgéo do Projeto — apresentado com até 140 (cento e quarenta) dias contados

da ordem de servigo — correspondendo a 15% do valor contratado.

Produto 6 — Conclusdes e Apresentacdo dos ESTUDOS — apresentado com até
180 (cento e oitenta) dias — correspondendo a 10% do valor contratado.
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Produto 7 — Acompanhamento de consulta publica e audiéncia publica e do
processo licitatorio - apresentado com até 210 (duzentos e dez) dias — correspondendo
a 10% do valor contratado.

Produto 8 — Relatério Final de acompanhamento - apresentado com até 240
(duzentos e quarenta) dias — correspondendo a 5% do valor contratado.

Os trabalhos e sua remuneragao deverado seguir o seguinte cronograma fisico-
financeiro:

DIA 20 DIA 50 DIA 80 DIA110 | DIA140 | DIA180 | DIA210 | DIA240 | VALOR

Produto 1 0%

Produto 2 20%

Produto 3 20%
Produto 4 20%
Produto 5 15%
Produto 6 10%
Produto 7 10%
Produto 8 5%

2.4. Local de entrega ou execugdo: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos
Publicos, sito a Rua Francisco Alves do Nascimento, 250, Jardim do Sol, no Municipio
de Paranavai/PR.

2.4.1. Na execucéao dos trabalhos a CONTRATADA desenvolvera os servigos propostos
a partir de acompanhamento constante das atividades praticas a serem realizadas.

2.4.2. Devera ser designado formalmente pela CONTRATADA, um profissional para a
atividade de Coordenador, o qual ficara responsavel pela implantacédo e desenvolvimento
dos servigos propostos e mantera contato permanente com o responsavel pela atividade
de Coordenagéao, formalmente designado pela CONTRATANTE.

2.4.3. Os produtos deverao ser entregues no formato de arquivos digitais através de e-
mail e apresentacgao por reunides online ou presenciais.

2.5. A Equipe Técnica devera ser composta por, no minimo:
a) 01 Coordenador, com experiéncia em estudos de modelagem de prestacédo de
servigo publico;
b) 01 Economista com experiéncia em estudo econdémico-financeiro e
comportamentais do setor concessdes de servigos publicos;
c) 01 Advogado com experiéncia em regulacédo e concessao de direitos publicos e
administrativo-comercial,
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01 Engenheiro Civil OU Arquiteto, com experiéncia em estudos de modelagem
de prestacao de servigo publico.

3. CONDIGOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

3.1. Como condicao para a assinatura do contrato, a proponente devera apresentar os
seguintes documentos dos profissionais de nivel superior que comporao a Equipe
Técnica Profissional:

3.1.1. Diploma;

3.1.2. Registro ou Inscrigdo na entidade profissional competente, com prazo de validade
em vigor;

3.1.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional ou Contratos e demais
documentos juridicamente validos, dos quais se possa depreender, de modo
incontestavel, a experiéncia exigida para a qualificagdo e experiéncia juridica,
econdmico-financeira e de engenharia em projetos, levantamentos, investigagdes e/ou
estudos de modelagem de concessao de servigos publicos, similares ao objeto deste
anexo.

3.1.4. Comprovacao de vinculo profissional entre os profissionais técnicos responsaveis
pela execugdo do servigo, conforme Acérddo n® 1450/2022-TCU-Plenario, julgado em
22/06/2022, por meio de:

a) Carteira de trabalho (CTPS) em que conste a empresa licitante como contratante, ou
b) Contrato social da empresa licitante em que conste o profissional como sdcio, ou
c) Contrato de trabalho, ou

d) Declaragao de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional.

3.2. Sera admitida a substituicido dos profissionais indicados pelo licitante por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

Administracio.

4. BENEFICIO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MPE

Geral: beneficios de desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e trabalhista e direito
de preferéncia.
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EDITAL DA LICITA(}AO N° 009/2023
ANEXO Il
Atestado de Vistoria Prévia (MODELO 01)

Atestamos para fins de participacdo no presente Processo Licitatorio,

que o Sr , portador do R.G. n° , CPF. n°__,Responsavel Legal
pela empresa licitante (razdo social) ,inscrita no CNPJ sob n° ,
com sede na cidade de_,sito na Rua n° - telefone (0xx00)

,compareceu nas dependéncias dos locais indicados para realizagao dos
servigos, para tomar conhecimento de todas as informagdes e das condi¢cdes locais para
o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo. A licitante declara ter visitado todas
as areas/dependéncias, eliminando todas as duvidas relacionadas aos servigos previstos
no Edital.

Paranavai, de de 2023.

Nome Completo e Assinatura do Responsavel Técnico pelo Municipio

Nome Completo e Assinatura do Responsavel Legal pela Empresa Licitante

Declaraciao Formal de Dispensa de Vistoria Prévia (MODELO 02)

Nome da Empresa: /CNPJ n°: /Endereco: /Fone: /E-mail:

O Responsavel Legal pela empresa (inserir a razdo social da empresa proponente) Sr.
(a) (inserir o nome do representante), RG e CPF (inserir os numeros), DECLARA que
renuncia a Vistoria Prévia aos locais e/ou instalagdes do objeto licitado, de que tem pleno
conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que nio o utilizara para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas e/ou financeiras para
com o Contratante.

, de de 2023.

Nome Completo e Assinatura do Responsavel Legal pela Empresa Licitante
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EDITAL DA LICITAGAO N° 009/2023
ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA AJUSTADA
1. DADOS DO FORNECEDOR

Razéo social. ..........

CNPJ: ..........

Endereco: ..........

E-mail: ..........

Telefone: ..........

Dados Bancarios: .......................

2. RESPONSAVEL PELA PROPOSTA

Nome: ..........

CPF: ..........

Declaragdo de estar enquadrado como MPE - Microempresa, Empresa de Pequeno Porte,
Microempreendedor Individual ou sociedade cooperativa, em condicbes para usufruir do
tratamento juridico diferenciado determinado na Lei Complementar 123/2006, em especial
quanto ao § 4° do art. 3°, assim como estar ciente de que sera penalizado caso esta declaragao
for falsa:

O declaramos que SIM

3. CONDIGOES COMERCIAIS

- . Preco (R$)
ltem Descricao Unid. Quant.

Unitario Total

Preco total geral

Valor total geral por extenso: ..........

4. CONDIGOES DA PROPOSTA

Validade desta proposta: 60 (sessenta) dias.

Data: ..........

5. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Todos os produtos e servicos deverdo ser concluidos em 08 (oito) meses, contados da

comunicagao ao contratado da publicagdo do contrato no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas.

Razao Social
Nome do Responsavel
(assinatura)
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS
CONTRATO N° ....... 12023

O MUNICIPIO DE PARANAVAI, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
administrativa na Rua Getulio Vargas, n.° 900, Centro, Paranavai-PR, inscrito no
CNPJ/MF sob o n.° 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelo Secretario

.............. ) weeeeeeen(NOME)......... , inscrito no CPF ......(n° do CPF), doravante denominado
contratante e aempresa.................. , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
sobon°..... , estabelecida a........ , ha cidade de ....... — e , CEP ......... , e-mail.......... ,
neste ato representada pelo Sr. ....... (nome), inscrito no CPF ...... (n° do CPF), doravante

denominado contratado resolvem celebrar contrato, que sera regido pelas clausulas a
seqguir expostas.

CLAUSULA 12: NORMAS REGENTES

O presente contrato esta vinculado a Licitagdo n° 009/2023 e ao Processo Administrativo
n° 060/2023, ao edital e a proposta apresentada pelo contratado, regendo-se por suas
clausulas e, em legislagédo geral, pela Lei n° 14.133/2021 e pelo Decreto municipal n°
24.731/2023.

CLAUSULA 22:  VIGENCIA

O prazo de vigéncia deste contrato sera de 12 (doze) meses, contados da comunicagao
ao contratado da publicacado deste contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas,
podendo ser prorrogado por igual periodo.

CLAUSULA 32: OBJETO

O objeto do presente contrato € Contratagdo de Empresa para Prestagdo de Servigos
referentes a realizagdo de ESTUDOS DE SOLUGOES E ALTERNATIVAS PARA A
DELEGAGAO DOS SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIAIS NO MUNICIPIO DE
PARANAVAI, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos, cuja
especificacdes constam no Anexo | do edital e faz parte deste contrato.
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CLAUSULA 42: REGIME E FORMA DE EXECUGAO

4.1. O regime de execugao deste contrato € o de empreitada por prego global.

4.2. A forma de execucao deste contrato € a de Prestagao de servigo imediato.

Os estudos referentes a cada etapa dos trabalhos deverao ser entregues de acordo com
os prazos definidos no Anexo | do Edital.

CLAUSULA 52 LOCAL E PRAZO DE ENTREGA /| EXECUGAO

5.1. Olocal e o prazo de entrega / execugao, assim como outras descricées da solugao
e requisitos da contratagdo constam do Anexo | - Especificagdes do edital e faz parte
deste contrato.

5.2. Os prazos de entrega / execugéo serdo contados da comunicagdo ao contratado
da publicacao deste contrato no Portal Nacional de Contratagbes Publicas.

5.3. O prazo de entrega / execugao podera ser prorrogado em caso de alteragdes
unilaterais determinadas pelo contratante, bem como pela ocorréncia de eventos
supervenientes, alheios a vontade das partes, que impactem no seu cumprimento,
mediante solicitacdo formal, devidamente fundamentada, encaminhada pelo contratado
ao fiscal do contrato em momento anterior a data de entrega ou concluséo do servigo.

CLAUSULA 62: FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa correra por conta da(s) dotagcado(des) orgamentaria(s):

Dotagao Orgio Unidade Acgao Elemento - Cédigo \Vinculo - Codigo

494 5 1 2090 3339039999900000000 511

CLAUSULA 72: VALOR A SER PAGO PELO OBJETO

7.1. Pelo objeto deste contrato, o contratante pagara ao contratado o valor de RS ...... ,
incluidos os tributos incidentes sobre a transacgao, fretes e demais despesas para a
execucao do contrato, ndo cabendo ao contratante nenhum outro énus.

7.2. As quantidades e pregos unitarios estdo indicadas na proposta ajustada do
contratado, que faz parte deste contrato.
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CLAUSULA 8 CONDIGOES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento ocorrera em até 10 (dez) dias uteis, apds aprovagao do produto,
mediante apresentacao da nota fiscal emitida pelo contratado.

8.2.

Cronograma Fisico-Financeiro:
Produto 1 — Plano de trabalho — apresentado em até 20 (vinte) dias contados da
ordem de servigo — ndo gera pagamento.
Produto 2 — Avaliagdo das alternativas para a delegacdo dos servigos publicos
funerarios e cemiteriais no Municipio de Paranavai — apresentado em até 50
(cinquenta) dias contados da ordem de servigo — correspondendo a 20% do valor
contratado.
Produto 3 — Definicdo das alternativas para a delegagdo dos servigos publicos
funerarios e cemiteriais no Municipio de Paranavai, com a formulacdo e
apresentacdo de Estudos de Viabilidade Técnica, Estudos de Engenharia e
Arquitetura, Econdmico-Financeira e Juridico-Institucional — apresentado em até
80 (oitenta) dias contados da ordem de servigo — correspondendo a 20% do valor
contratado.
Produto 4 — Analise de viabilidade econbémico-financeira preliminar para
implementacgéo do Projeto — apresentado em até 110 (cento e dez) dias contados
da ordem de servigo — correspondendo a 20% do valor contratado.
Produto 5 - Analise de viabilidade juridico-institucional preliminar para
implementacdo do Projeto — apresentado com até 140 (cento e quarenta) dias
contados da ordem de servigo — correspondendo a 15% do valor contratado.
Produto 6 — Conclusdes e Apresentacdo dos ESTUDOS — apresentado com até
180 (cento e oitenta) dias — correspondendo a 10% do valor contratado.
Produto 7 — Acompanhamento de consulta publica e audiéncia publica e do
processo licitatério - apresentado com até 210 (duzentos e dez) dias —
correspondendo a 10% do valor contratado.
Produto 8 — Relatorio Final de acompanhamento - apresentado com até 240
(duzentos e quarenta) dias — correspondendo a 5% do valor contratado.

Os trabalhos e sua remuneragdo deverdo seguir o seguinte cronograma fisico-
financeiro:

DIA 20 DIA 50 DIA 80 DIA 110 | DIA140 | DIA180 | DIA210 | DIA240 | VALOR

Produto 1 0%

Produto 2 20%

Produto 3 20%

Produto 4 20%

Produto 5 15%

Produto 6 10%
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Produto 7 10%

Produto 8 5%

8.3. O prazo de pagamento sera suspenso nos casos de descumprimento total da
obrigacao contratual.

8.3.1.  Nos casos de descumprimento parcial da obrigagao contratual sera realizado o
pagamento relativo a parcela incontroversa.

8.3.2.  Caso o contratado ndao emita a nota fiscal dentro do prazo para o pagamento,
o contratante aguardara a entrega da nota fiscal para autorizar o pagamento, que devera
ocorrer, nestes casos, em até 15 (quinze) dias, contados da entrega da nota fiscal.

8.3.3. A nota fiscal que for apresentada com erro sera devolvida ao contratado, para
retificacdo ou substituicdo, sendo que os tramites para o pagamento se reiniciarao a
partir da data de sua reapresentacao.

8.4. Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores serdo descontados dos
pagamentos seguintes, desde que tenha ocorrido o julgamento do recurso no processo
administrativo.

8.5. O fiscal do contrato comunicara previamente ao contratado a ocorréncia de
eventual atraso no pagamento, indicando os motivos e a perspectiva de regularizagao,
com a data provavel de pagamento, quando possivel.

8.6. Em caso de atraso no pagamento pelo Contratante, a atualizacdo monetaria,
remuneracgao do capital e a compensacao da mora sera objeto de incidéncia, uma unica
vez, até o efetivo pagamento, da taxa referencial do SELIC - Sistema Especial de
Liquidacéo e de Custodia, acumulado mensalmente.

8.7. Caso ainda nao estejam disponiveis os valores dos indices necessarios, serao
considerados os ultimos indices disponiveis que correspondam ao mesmo periodo

desejado.

8.8. Quando for o caso, devera ser observada a Instru¢cado Normativa n°® 004/2022, da
Secretaria Municipal de Fazenda.
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CLAUSULA 92: REAJUSTAMENTO DO PREGCO

9.1. O preco sera reajustado, de oficio, pelo contratante, conforme variagdo do IPCA,
apos 12 (doze) meses contados de 29 de margo de 2023, sobre o valor correspondente
as parcelas do objeto cujo pagamento ainda n&o tenha sido realizado, devendo se dar
na primeira medig¢ao realizada ap6s o decurso do prazo de 12 (doze) meses.

9.2. Caso ainda nao estejam disponiveis os valores dos indices necessarios, serao
considerados os ultimos indices ja disponiveis que correspondam ao mesmo periodo
desejado.

9.3. O reajuste de valores, correspondentes as parcelas do objeto entregues ou
prestadas apds o prazo original, sera concedido apenas quando nao configurado atraso.

9.4. A formalizagao do reajuste sera realizada por apostilamento contratual.

9.5. Caso o valor do contrato seja alterado em razdo da concessao de reequilibrio
econdmico-financeiro decorrente de fato superveniente e imprevisivel, do qual decorra o
reequilibrio geral do valor do contrato, inclusive relacionado a perdas inflacionarias, a
data-base para o préximo reajuste contratual passara a ser a data de inicio dos efeitos
do reequilibrio concedido.

CLAUSULA 10*: MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS

10.1. O presente contrato tera sua analise de riscos que podem ensejar o reequilibrio
econdmico-financeiro na forma da tabela:

Evento de risco Alocagao Consequéncia
Alteragdo do quantitativo Municipio Aditivo contratual
contratado

Alteragao do projeto Municipio Reequilibrio contratual
Criacao, extingéao ou Municipio Reequilibrio contratual

alteracgao de tributos,
taxas ou encargos

Atraso no pagamento Municipio Juros e atualizacéo
monetaria
Problemas com empregados Contratado Manuteng¢éo do valor

do contratado

Erros na execugao Contratado Corregdao com manutencao

do
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valor
Atrasos e inadimplementos Contratado Glosa do valor ndo
executado e aplicacéo de
penalidades
Oscilagbes de mercado dos Contratado Manutengao do valor
insumos até
5% acima da variacdo média
do ano
anterior
Oscilagbes de mercado dos Municipio Reequilibrio contratual
insumos acima
de 5% da variacdo média do
ano anterior
Outros eventos nao previstos Municipio Reequilibrio contratual
caracterizados como caso
fortuito, forga maior, fato do
principe ou fato da
administracao

10.2. S&o considerados riscos que podem ocorrer ao longo da execugao contratual
com potencial de comprometer o equilibrio econdmico-financeiro, aqueles que estiverem
preenchidos como riscos do contratante, sendo aplicada a regra para reequilibrio
econdmico-financeiro nestes casos.

10.3. O contratado tera a obrigacdo de demonstrar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da assinatura do contrato, o pagamento dos seguros eventualmente solicitados

pela matriz de risco contratual.

10.4. O fiscal do contrato acompanhara os mecanismos de mitigagdo dos riscos
previstos na matriz de risco contratual.

CLAUSULA 112: REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

11.1.  Oreequilibrio econdmico-financeiro ocorrera por meio de termo aditivo e, quando
em favor do contratado, dependera de prévia solicitacdo e demonstragdo de que a(s)
ocorréncia(s) inviabiliza(m) a execugao do contrato nos termos inicialmente ajustados,
por meio de documentos pertinentes e suficientes, acompanhados das memorias de
calculo.

11.1.1. A solicitacdo sera enderegada ao gestor do contrato na Diretoria Especial de
Compras da Secretaria Municipal de Fazenda.
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11.2. O contratante analisara o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro e emitira
resposta ao contratado em 60 (sessenta) dias, admitida, desde que justificada, a
prorrogacao desse prazo, a partir do recebimento do pedido ou dos documentos
complementares, se forem requisitados.

11.2.1. Na hipdtese de ndo ser cumprido o prazo de resposta indicado, sera facultado
ao contratado a suspensao da execugao contratual até que sobrevenha resposta a sua
solicitacao.

11.3. A necessidade de reequilibrio econémico-financeiro do contrato em favor do
contratante sera comunicada previamente ao contratado, de forma devidamente
fundamentada e demonstrada nos mesmos termos da clausula 0, deste contrato para a
pertinente manifestacdo e concordancia, levando a extingdo contratual, sem
penalidades, nos casos em que n&o houver acordo sobre o novo valor.

11.4. Formalizado o reequilibrio econbémico-financeiro, este produzira -efeitos
retroativos a data do fato gerador, devendo, as subsequentes notas fiscais emitidas pelo
contratado e os pagamentos realizados pelo contratante, observar os novos valores.

11.5. Nos casos de reequilibrio econdmico-financeiro em favor do contratante, sera
apresentado ao contratado memoria de calculo com o decréscimo de valor, com

proposicao de redugao do contrato, que devera ser realizada por acordo entre as partes.

11.6. Na hipotese de nao ser possivel o acordo entre as partes, o contrato sera
rescindido, sem 6nus para nenhuma das partes.

11.7. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao.

CLAUSULA 122: OBRIGAGOES DO CONTRATADO

12.1. Constituem obriga¢des do contratado:

12.1.1. aceitar, nas mesmas condi¢des de sua proposta, os acréscimos ou supressdes
determinadas pelo contratante nos termos da Lei n°® 14.133/2021;

12.1.2. comunicar ao fiscal do contrato, de imediato, qualquer ocorréncia que impecga
a execucgao regular de suas obrigacoes;
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12.1.3. atender as determinagbes do fiscal do contrato, destinadas ao regular
cumprimento do contrato;

12.1.4. efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacoes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

12.1.5. declarar o descumprimento das condigbes de habilitacdo, sob pena de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar;

12.1.6. manter contatos com o contratante sempre por escrito, ressalvados os
entendimentos verbais determinados pela urgéncia, que deverao ser registrados e
confirmados por escrito no prazo de 3 (trés) dias uteis;

12.1.7. manter atualizado, durante a vigéncia do presente contrato, o endereco,
numero de telefone fixo e celular, correio eletrdbnico e nome do representante legal com
poder de decisao;

12.1.8. prestar o fornecimento na forma ajustada;

12.1.9. entregar os produtos objeto das consultorias, dentro dos prazos estabelecidos
no Anexo | - Especificagdes do edital e faz parte deste contrato;

12.1.10. realizar reunides com a equipe técnica do municipio para esclarecimento de
duvidas e apresentagdes dos trabalhos;

12.1.11. organizar e acompanhar reunides, audiéncias e consultas publicas.

12.1.12. mobilizar e disponibilizar equipes técnicas com formacédo e experiéncia
necessaria para o desenvolvimento dos trabalhos e atividades, considerando as areas e
demandas especificas indicadas no Anexo | — Especificacbes Técnicas;

12.1.13. realizar conjuntamente com gestores e técnicos da CONTRATANTE e/ou
terceiros indicados pela CONTRATANTE os estudos e pesquisas, com todas as
atividades previstas no escopo da proposta.

12.1.14. Todos os Estudos deverao estar assinados pelo(s) responsavel(is) técnico(s),
e quando necessario, acompanhados de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referentes aos projetos contemplados
na contratagao.

-42 -

02316:46-03:00-03

= ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/06/2

E.T

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hittps:/ic.atende netip647f8cfa21038.



Prefeitura do Municipio de Paranavai

ESTADO DO PARANA
o

CLAUSULA 132: OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

13.1. Constituem obrigag¢des do contratante:
13.1.1. realizar o empenho da respectiva dotagao orgamentaria;
13.1.2. publicar o contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas;

13.1.3. comunicar ao contratado a publicacdo do contrato no Portal Nacional de
Contratagoes Publicas;

13.1.4. acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, registrando as eventuais
ocorréncias;

13.1.5. comunicar imediatamente ao contratado qualquer defeito ou deficiéncia que
venha a constatar, referente a execugéo do objeto deste contrato;

13.1.6. informar alteragdes no cronograma, com antecedéncia minima de 24 (vinte e
quatro) horas;

13.1.7. fornecer, em tempo habil, todas as informagdes disponiveis na base de dados
do Municipio para o cumprimento das obrigagdes por parte do contratado;

13.1.8. acompanhar as reunides, audiéncias Publicas;

13.1.9. disponibilizar o site institucional do municipio para ser o canal para a consulta
publica;

13.1.10. analisar e aprovar todos os produtos.

CLAUSULA 14%: FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A fiscalizacdo e acompanhamento da execucdo dos servigos sera realizada por
servidores com capacidade técnica, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Servigos Publicos, devidamente nomeados pela Autoridade competente, sendo
representante do contratado ....., na qualidade de preposto.
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CLAUSULA 152: ALTERAGAO CONTRATUAL

15.1. O presente contrato podera ser alterado pelo contratante para acrescer, suprimir
o quantitativo contratado ou modificar as especificagdes técnicas do objeto, respeitado o
limite legal, mantendo inalteradas as demais condi¢des contratuais.

15.2. Em caso de acréscimo de quantitativo, podera ser realizado o ajuste no prazo de
vigéncia e no cronograma.

15.3. Em caso de supressao de quantitativo que ultrapasse o percentual de aceitagao
obrigatéria, se o contratado ja houver adquirido os materiais, no momento em que for
formalmente notificado da supresséo, no caso de revenda ou de insumos necessarios a
execucado do servico, estes valores deverdo ser indenizados pelo contratante, em
conformidade com o processo administrativo para apuragao do valor devido.

CLAUSULA 16: SUBCONTRATAGAO

Nao sera admitida a subcontratagao.

CLAUSULA 172: MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUGAO DE CONTROVERSIA

17.1. Dentre as possibilidades elencadas no art. 151 da Lei n°® 14.133/2021, as partes
buscar&o a solugado consensual das eventuais controvérsias, por meio da conciliagdo.

CLAUSULA 18%: SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. As infragbes praticadas pelo licitante serdo sancionaveis de acordo com sua
gravidade, respeitado o contraditorio e a ampla defesa.

18.2. Ao licitante infrator podera ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e
contratar, nos termos da tabela:

INFRAGAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO
Deixar de entregar a documentagao Impedimento de licitar ou
exigida para o certame, mesmo apos | contratar com o municipio de 6 meses
a possibilidade de saneamento Paranavai

-44 -

02316:46-03:00-03

= ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/06/2

E.T

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hittps:/ic.atende netip647f8cfa21038.

OfE



Prefeitura do Municipio de Paranava

ESTADO DO PARANA

-

A
Nao manter a proposta, salvo em Impedimento de licitar ou
decorréncia de fato superveniente | contratar com o municipio de 6 meses
devidamente justificado Paranavai
Nao celebrar o contrato ou n&o
entregar a documentagdo exigida Impedimento de licitar ou
para a contratagao, quando contratar com o municipio de 6 meses
convocado dentro do prazo de Paranavai
validade de sua proposta
. Impedimento de licitar ou
Apresentar recursos manifestamente L
. contratar com o municipio de 6 meses
protelatorios )
Paranavai
Apresentar declaragao ou _ ) ,
. e Declaracio de Inidoneidade
documentacéo falsa exigida para o . 4 anos e 6
. para licitar ou contratar com
certame ou prestar declaracao falsa , meses
~ todos os entes federativos
durante a selecao do fornecedor
Declaracao de Inidoneidade
. . 4 anos e 6
Fraudar a selecéo do fornecedor para licitar ou contratar com
. meses
todos os entes federativos
L Declaracio de Inidoneidade
Comportar-se de modo inidéneo ou . 4 anos e 6
para licitar ou contratar com
cometer fraude de qualquer natureza , meses
todos os entes federativos
Praticar atos ilicitos com vistas a Declaracao de Inidoneidade 4 5
_ . . anos e
frustrar os objetivos da selegéo do para licitar ou contratar com
, meses
fornecedor todos os entes federativos
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° | Declaragao de Inidoneidade 4 5
: - anos e
da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de | para licitar ou contratar com
. meses
2013 todos os entes federativos

18.3. Processo sancionatorio

CLAUSULA 19 FORMAS DE COMUNICAGAO ENTRE CONTRATANTE E
CONTRATADO

19.1. E facultada a qualquer das partes, a solicitacdo de reunido, prevista no art. 139
do Decreto municipal n°® 24.731/2023, devendo ser observadas as exigéncias dos §§ 1°
e 2° art. 139 do Decreto municipal n® 24.731/2023.
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19.2. O contratado devera comunicar-se com o contratante através do fiscal do
contrato e seu substituto, em regra por e-mail, sendo admitidos outros meios de
comunicacao, desde que posteriormente formalizado no processo.

19.3. Todas as reclamagdes ou solicitagdes do contratado serao registradas nos autos
do processo de gestado e fiscalizagdo e respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias,
admitida, desde que justificada, a prorrogacdo desse prazo, exceto os pedidos de
repactuacgao, que tem prazo de um més.

19.3.1. O prazo de resposta sera suspenso em caso de solicitacdo de informacgdes ou
realizacao de diligéncias pelo contratante, sendo retomado quando obtida a informagao.

19.3.2.  Na hipdétese de nao ser cumprido o prazo de resposta, sera facultado ao

contratado apresentar denuncia a Controladoria-Geral do Municipio para fins de
responsabilizac&o do servidor.

CLAUSULA 20*: MANUTENGAO DAS CONDIGOES DE HABILITAGAO

20.1. O contratante, por intermédio da Diretoria Especial de Compras, acompanhara
a manutencdo das condi¢gdes de habilitagdo pelo contratado por modelo auto
declaratorio, cabendo ao contratado informar, no prazo de 15 (quinze) dias, a mudancga
da sua situagdo, sob pena de infracdo equiparada a declaracdo falsa, com a
correspondente instauragao de procedimento administrativo sancionatério e aplicagao
de sangéo.

20.2. A auséncia ou omissao de declaracgao por parte do contratado corresponde, para
todos os efeitos, a declaragcdo da manutencao das condi¢cdes de habilitacao.

20.3. Nas hipoteses em que houver alteragdo de condigao de habilitacéo:

20.3.1. o contratado devera providenciar a regularizagédo no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da ocorréncia que gerou o nao atendimento da condigao de habilitagcéo; e

20.3.2. sera aplicada multa mensal de 5% (cinco por cento) sobre as faturas emitidas
enquanto persistir a situagéo de irregularidade.

20.4. O contratante podera diligenciar as condigdes de habilitagdo do contratado e
aplicar sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar por 4 (quatro) anos
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e 6 (seis) meses pelo descumprimento da obrigagdo de informar a mudanga da sua
situacgéao.

CLAUSULA 212: NORMAS AMBIENTAIS E LOGISTICA REVERSA

21.1. O contratado devera cumprir as normas ambientais aplicaveis na producgao,
entrega e execugao do objeto contratado.

CLAUSULA 222: PROTEGAO DE DADOS

22.1. As partes se obrigam a cumprir a Lei Geral de Prote¢do de Dados - Lei n°
13.709/2018, no que for cabivel em face do objeto deste contrato, em especial a:

22.1.1. guardar sigilo quanto aos dados pessoais aos quais eventualmente tenham
acesso em razao da execugao do objeto deste contrato;

22.1.2. tratar os dados pessoais recebidos de acordo com a finalidade da contratacgao,
de modo legitimo e licito, entendendo-se por tratamento de dados os atos que se refiram
a coleta, producgao, recepcao, classificagao, utilizagao, acesso, reproducéo, transmissao,
distribuicdo, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminagao, avaliagéo ou
controle da informacao, modificagdo, comunicacao, transferéncia, difusdo ou extragao
de dados;

22.1.3. garantir ao titular de dados a consulta gratuita e facilitada aos seus dados
pessoais, bem como a forma, duracao e finalidade do tratamento;

22.1.4. nao utilizar os dados pessoais recebidos ou trata-los com fins discriminatorios,
ilicitos, abusivos ou para finalidade distinta da contratacgao;

22.1.5. fazer uso somente dos dados pessoais que forem imprescindiveis a execugao
do objeto;

22.1.6. adotar todas as medidas previstas em lei para evitar o vazamento de dados
pessoais que receber ou 0 acesso por pessoal ndao autorizado;

22.1.7. em caso de vazamento de dados pessoais, adotar as providéncias necessarias
para mitigar as consequéncias do dano, informando ao contratante, no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas:
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22.1.7.1. adescrigado da natureza dos dados pessoais afetados;

22.1.7.2. as informacdes sobre os titulares envolvidos;

22.1.7.3. aindicagao das medidas técnicas e de seguranca utilizadas para a protegao
dos dados, observados os segredos comercial e industrial,

22.1.7.4. osriscos relacionados ao incidente;

22.1.7.5. os motivos da demora, no caso de a comunicagao nao ter sido imediata; e
22.1.7.6. as medidas que foram ou que serdo adotadas para reverter ou mitigar os
efeitos do prejuizo.

22.1.8. demonstrar, sempre que solicitado, a adogdo de medidas eficazes para
comprovar a observancia e o cumprimento das normas de protecédo de dados;

22.1.9. utilizar medidas técnicas e organizacionais de modo a proteger os dados
pessoais de tratamento n&o autorizado;

22.1.10. armazenar os dados somente pelo periodo necessario para cumprir as
obrigacdes contratuais e legais;

22.1.11. apagar todos os dados pessoais quando solicitado pelo contratante ou, ndo
sendo possivel, justificar com a base legal ou contratual a reten¢do dos dados;

22.1.12. anonimizar os dados pessoais quando solicitado pelo contratante, ou, nao
sendo possivel, justificar com a base legal ou contratual; e

22.1.13. n&o compartilhar com terceiros, em hipotese alguma, os dados pessoais que
receber em decorréncia do contrato.

22.2. O contratado ficara obrigado a reparar os danos patrimoniais ou morais,
individuais ou coletivos, que sua agdo ou omissdo, no exercicio da atividade de
tratamento de dados pessoais relativas a este contrato, em violagao a legislagcao de
protecado de dados pessoais, causarem ao contratante ou a terceiros, sem prejuizo das
demais sanc¢des contratuais.

CLAUSULA 232: CONDIGOES DE RECEBIMENTO

23.1. A CONTRATANTE tera um prazo de até 10 (dez) dias uteis para receber os
referidos relatérios em carater provisério.
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23.2. O recebimento provisério consiste na entrega do produto de forma digital para o
coordenador indicado pela Contratante e apresentagao do produto em reuniao virtual ou
presencial pela Equipe Contratada ao Comité Técnico formado pela Contratante.

23.3. O recebimento definitivo ocorrera apds aprovacdo do produto pelo Comité
Técnico indicado pela Contratante, que devera ocorrer no prazo maximo de 10 (dez) dias
apods o recebimento provisorio do estudo, incluindo a apresentagao técnica do material
pela CONTRATADA.

23.4. O objeto sera recebido parcialmente pelo contratante quando descumprida
condicdo de execugao que possibilite o aproveitamento do objeto para os objetivos da
contratacao, aplicando-se a sanc¢ao cabivel pelo descumprimento contratual.

23.5. Caso o recebimento provisorio ou o recebimento definitivo ndo ocorra no prazo

estabelecido, o objeto sera considerado tacitamente recebido.

CLAUSULA 24%: EXTINGAO DO CONTRATO

24.1. A extingdo do presente contrato sera regulada pelas normas previstas nos arts.
137 a 139 da Lei n°® 14.133/2021.

24.2. Aextingdo do contrato devera ser formalmente motivada nos autos, assegurados
o contraditorio e a ampla defesa.

24.3. Quando a extingéo decorrer de culpa exclusiva do contratante, o contratado sera
ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, bem como tera
direito aos pagamentos das parcelas executadas até a data da extingdo do contrato.

24.4. Na extingdo do contrato determinada por ato unilateral, o contratante podera

reter dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos sofridos e das multas
aplicadas, desde que ja apurados em processo administrativo.

CLAUSULA 25: FORO

25.1. O foro competente para dirimir qualquer questdo contratual € o da comarca de
Paranavai.

Paranavai-PR, ...... de ........ de .......
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Municipio de Paranavai
Secretario Municipal ordenador ou responsavel pela entidade

CONTRATADO
Testemunhas:
Nome:
CPF: Assinatura:
Nome:
CPF Assinatura:
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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS
EXTRATO DO CONTRATO N° ...../2.023
REF: CONCORRENCIA N° 009/2.023

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE PARANAVAI, pessoa juridica de direito publico
interno, com sede administrativa na Rua Getulio Vargas, n.° 900, Centro, Paranavai-PR,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelo
Secretario .............. ) (nome)......... , inscrito no CPF ...... (n° do CPF),

CONTRATADA: pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° ....... ,
estabelecida a........ , ha cidade de ....... — e , CEP ......... , e-mail.......... , heste ato
representada pelo Sr. ....... (nome), inscrito no CPF ...... (n° do CPF).

OBJETO: Contratagao de Empresa para Prestagao de Servigos referentes a realizagao
de ESTUDOS DE SOLUGOES E ALTERNATIVAS PARA A DELEGAGAO DOS
SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIAIS NO MUNICIPIO DE PARANAVAI, através
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Publicos, de acordo com as
especificagdes constantes do Anexo |, proposta de precos e demais documentos
integrantes da Licitacdo, CONCORRENCIA N° 009/2.023, que fazem parte integrante
do presente contrato.

VALOR: Pelo objeto deste contrato, o contratante pagara ao contratado o valorde RS ...... ,
incluidos os tributos incidentes sobre a transacao, fretes e demais despesas para a
execucao do contrato, ndo cabendo ao contratante nenhum outro énus.

FONTE DE RECURSOS: A despesa correra por conta da(s) dotagao(des)
orcamentaria(s):

Dotagao Orgao Unidade Acao Elemento - Cédigo \Vinculo - Cédigo

494 5 1 2090 3339039999900000000 511

PRAZO DE ENTREGA: O local e o prazo de entrega / execugao, assim como outras
descricdes da solugao e requisitos da contratagcdo constam do Anexo | - Especificacbes
do edital e faz parte deste contrato.

PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigéncia deste contrato sera de 12 (doze) meses,
contados da comunicagao ao contratado da publicacéo deste contrato no Portal Nacional
de Contratagbes Publicas, podendo ser prorrogado por igual periodo.

FORO: Comarca de Paranavai, Estado do Parana.

Municipio de Paranavai

Secretario Municipal ordenador ou responsavel Proprietario da Empresa
pela entidade CONTRATADO
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