TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N.2: 042/2024

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS TREINAMENTOS E
COMPETICOES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO.

1. INTRODUGCAO

E O DOCUMENTO NECESSARIO PARA A CONTRATACAO DE BENS E SERVICOS QUE DEVE
CONTER OS PARAMETROS E ELEMENTOS DESCRITIVOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS EM LEGISLAGAO
PERTINENTE, SENDO DOCUMENTO CONSTITUTIVO DA FASE PREPARATORIA DA INSTRUGAO DO PROCESSO DE
LICITAGCAO. O TR FOI REGULAMENTADO, EM CONFORMIDADE COM A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS,
PELA IN N.2 081/2022/SEGES.

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

A PRESENTE LICITACAO VISA A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS
A UTILIZACAO NOS TREINAMENTOS E COMPETICOES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA TABELA
ABAIXO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

EM CASO DE DISCORDANCIA EXISTENTE ENTRE AS ESPECIFICACOES DOS OBJETOS
DESCRITOS NO COMPRAS GOVERNAMENTAIS E AS ESPECIFICACOES DESCRITAS NESTE EDITAL, PREVALECERAO
AS DESCRICOES DESDE EDITAL.

LOTE | ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. VALOR TOTAL

AGASALHO COMPOSTO DE JAQUETA E CALCA 100%
POLIESTER NAS CORES E TAMANHOS A SEREM

01| o1 DECIDIDOS NO PERIODO DA COMPRA, ESTAMPADOS UNID. 30 RS 245,97 RS7.379,10
COM LOGO DO MUNICIPIO.
APITO FOX 40 - PONTA DE SILICONE O APITO FOX 40

o1 | o2 PRODUTO OFICIAL PARA ARBITOS COM TECNOLOGIA UNID. o4 RS 61,88 RS 247,52

DE ULTIMA GERAGAO. ALEM DO SOM SER ALTO E
CLARO, POSSUI UM SOM QUE CARREGA MULTIDOES. E




UTILIZADO EM GRANDES COMPETICOES MUNDIAIS,
DECIBEIS: 120 APITO PLASTICO: NAO TOXICO.

01

03

BOLA DE INICIACAO TAMANHO 8, FEITA EM
BORRACHA NATURAL VULCANIZADA QUE NAO TEM
CHEIRO FORTE E NAO TRAZ DESCONFORTO AOS
PRATICANTES, SOBRETUDO AS CRIANGAS. SUPERFICIE
TEXTURIZADA COM  MICRO RANHURAS EM
DIFERENTES ANGULOS, SIMULANDO ONDAS
ENTRELACADAS, QUE PROPORCIONAM MELHOR
ADERENCIA FACILITANDO A PEGA DA BOLA, MESMO
PARA CRIANCAS PEQUENAS. MIOLO COM BICO
ALONGADO QUE ENVOLVE A AGULHAIMPEDINDO QUE
PERFURE A CAMARA DE AR (CAPSULA SIS), REMOVIVEL
E LUBRIFICADO. PESO ENTRE 100-120 G E
CIRCUNFERENCIA ENTRE 40-42 CM.

UNID.

10

RS 34,26

RS 342,60

01

04

BOLA DE INICIACAO TAMANHO 10, FEITA EM
BORRACHA NATURAL VULCANIZADA QUE NAO TEM
CHEIRO FORTE E NAO TRAZ DESCONFORTO AOS
PRATICANTES, SOBRETUDO AS CRIANGAS. SUPERFICIE
TEXTURIZADA COM  MICRO RANHURAS EM
DIFERENTES ANGULOS, SIMULANDO ONDAS
ENTRELACADAS, QUE PROPORCIONAM MELHOR
ADERENCIA FACILITANDO A PEGA DA BOLA, MESMO
PARA CRIANCAS PEQUENAS. MIOLO COM BICO
ALONGADO QUE ENVOLVE A AGULHAIMPEDINDO QUE
PERFURE A CAMARA DE AR CAPSULA SIS), REMOVIVEL
E LUBRIFICADO. PESO ENTRE 180-200 G E
CIRCUNFERENCIA ENTRE 48-50 CM.

UNID.

10

RS 43,68

RS 436,80

01

05

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM
LAMINADO EXTERNO DE MICROFIBRA, COM 32
GOMOS COSTURADOS A MAO E COLADA, COM
CAMARA DE AR FEITA ATRAVES DE BORRACHA
BUTILICA, 6 DISCOS (6D) DE BALANCEAMENTO
POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE
ANEIS, FORRO COMPOSTO POR CAMADAS DE TRAMAS
DE FIOS SINTETICOS ESTABILIZADOS E FIXADOS AOS
GOMOS POR UM TRATAMENTO DE BORRACHA
NATURAL, MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2
CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVIVEL.
PESO ENTRE 410-450 G E CIRCUNFERENCIA ENTRE 68-
70 CM. CONSTRUCAO DUOETEC HiBRIDA, MIOLO
CAPSULA SIS.

UNID.

40

RS 300,83

RS 12.033,20

01

06

BOLA DE FUTSAL, TAMANHO 100, CONFECCIONADA
EM LAMINADO EXTERNO DE PU, COM 8 GOMOS
TERMOSSOLDADOS  (TERMOTEC), COM  DUPLA
COLAGEM ENTRE OS GOMOS, CAMADA DE
AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM, COM
CAMARA DE AR FEITA ATRAVES DE BORRACHA
BUTILICA, 6 DISCOS (6D) DE BALANCEAMENTO
POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE
ANEIS, FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS
SINTETICOS NA CAMARA DE AR, RECEBENDO UM
TRATAMENTO TERMICO COM BORRACHA NATURAL,
QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA,
MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE
COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVIVEL. PESO
ENTRE 300-330 G E CIRCUNFERENCIA ENTRE 52-55 CM.

UNID.

10

RS 208,64

RS 2.086,40




CAMADA INTERNA NEOGEL, MIOLO CAPSULA SIS.
BOLA OFICIAL DA FEDERACAO PARANAENSE DE
FUTEBOL DE SALAO (FPFS), FEDERACAO MINEIRA E
FUTSAL, FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO
(FPFS) E LIGA GAUCHA.

01

07

BOLA DE FUTSAL, TAMANHO 200, CONFECCIONADA
EM LAMINADO EXTERNO DE PU, COM 8 GOMOS
TERMOSSOLDADOS ~ (TERMOTEC), COM  DUPLA
COLAGEM ENTRE 0OS GOMOS, CAMADA DE
AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM, COM
CAMARA DE AR FEITA ATRAVES DE BORRACHA
BUTILICA, 6 DISCOS (6D) DE BALANCEAMENTO
POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE
ANEIS, FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS
SINTETICOS NA CAMARA DE AR, RECEBENDO UM
TRATAMENTO TERMICO COM BORRACHA NATURAL,
QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA,
MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE
COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVIVEL. PESO
ENTRE 350-380 G E CIRCUNFERENCIA ENTRE 55-58
CM. CAMADAINTERNA NEOGEL, MIOLO CAPSULA SIS.
BOLA OFICIAL DA FEDERACAO PARANAENSE DE
FUTEBOL DE SALAO (FPFS), FEDERACAO MINEIRA E
FUTSAL, FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO
(FPFS) E LIGA GAUCHA.

UNID.

10

RS 218,18

RS 2.181,80

01

08

BOLA DE FUTSAL, CONFECCIONADA EM LAMINADO
EXTERNO DE PU 100%, COM 11 GOMOS
TERMOSSOLDADOS  (TERMOTEC), COM  DUPLA
COLAGEM ENTRE OS GOMOS, CAMADA DE
AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM, COM
CAMARA DE AR FEITA ATRAVES DE BORRACHA
BUTILICA, 6 DISCOS (6D) DE BALANCEAMENTO
POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE
ANEIS, FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS
SINTETICOS NA CAMARA DE AR, RECEBENDO UM
TRATAMENTO TERMICO COM BORRACHA NATURAL,
QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO AESTRUTURA,
MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE
COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVIVEL. PESO
ENTRE 410-430 G E CIRCUNFERENCIA ENTRE 62,5 63,5
CM. CAMADA INTERNA NEOTEC, MIOLO CAPSULA SIS.
BOLA OFICIAL DA FEDERACAO PARANAENSE DE
FUTEBOL DE SALAO (FPFS), FEDERACAO MINEIRA E
FUTSAL, LIGA GAUCHA E SELO DA FIFA QUALITY PRO.

UNID.

40

RS 365,14

RS 14.605,60

01

09

BOLA DE VOLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM
LAMINADO EXTERNO DE MICROFIBRA, COM 18
GOMOS TERMOSSOLDADOS (TERMOTEC), COM DUPLA
COLAGEM ENTRE 0OS GOMOS, CAMADA DE
AMORTECIMENTO INTERNO, COM CAMARA DE AR
FEITA ATRAVES DE BORRACHA BUTILICA, 6 DISCOS
(6D) DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS
SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANEIS, FORRO
COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTETICOS NA CAMARA
DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TERMICO COM
BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS
UNIFICANDO A ESTRUTURA, MIOLO DE SILICONE
ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO)

UNID.

10

RS 458,44

RS 4.584,40




LUBRIFICADO E REMOVIVEL. PESOENTRE 260-280 G E
CIRCUNFERENCIA ENTRE 65-67 CM. CAMADA
INTERNA NEOTEC, MIOLO CAPSULA SIS. BOLA
OFICIAL DA FEDERAGAO PAULISTA DE VOLEI (FPV),
FEDERAGAO PARANAENSE DE VOLEIBOL E FEDERAGAO
CATARINENSE DE VOLEIBOL. APROVADA COM SELO IVS
PELA FIVB.

01

10

BOMBA PARA ENCHER BOLA DULA AGAO,
CONFECCIONADA EM PVC, RIGIDA OU SIMILAR QUE
PERMITA O ENCHIMENTO NOS DOIS SENTIDOS DO
MOVIMENTO DA BARRA (DOUBLE ACTION) COM
DUAS AGULHAS (BICO).

UNID.

06

RS 37,43

RS 224,58

01

11

CANELEIRA DE FUTEBOL, 80% DE PROLIPROPILENIO
20%ESTOFAMENTO EM E V A, DESENHO ANATOMICO,
LEVE FACIL DE AJUSTAR, CANELEIRA DE ALTO PADRAO.

UNID.

40

RS 35,62

RS 1.424,80

01

12

GRANULADO DE BORRACHA PRETA, MALHA DE 0,7 A
200 MM PARA MANUTENCAO DE GRAMADO
SINTETICO.

KG

2000

RS 5,06

RS 10.120,00

01

13

JOGO DE UNIFORME COMPLETO PARA FUTEBOL DE
CAMPO, EM TECIDO DRY, 100% POLIESTER,
SUBLIMADO, PESANDO 115GR/M? PARA CAMISAS E
CALGOES, TAMANHO UNICO, SENDO 14 CAMISAS
GOLA EM V, SENDO 12 PARA JOGADORES E 2 PARA
GOLEIROS, 14 CALGOES E 14 MEIOES, MANGA CURTA
PARA JOGADORES E LONGA PARA GOLEIROS.

UNID.

06

RS 1.686,54

RS 10.119,24

01

14

JOGO DE UNIFORME COMPLETO PARA FUTEBOL, EM
TECIDO DRY, 100% POLIESTER, SUBLIMADO, PESANDO
115GR/M? PARA CAMISAS E CALGOES, TAMANHO
UNICO, SENDO 22 CAMISAS GOLA EM V, SENDO 20
PARAJOGADORES E 2 PARA GOLEIROS, 22 CALGOES E
22 MEIOES, MANGA CURTA PARA JOGADORES E
LONGA PARA GOLEIROS.

UNID.

08

RS 2.502,90

RS 20.023,20

01

15

MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE
ZAMAC, COM O TAMANHO DE 50 MM DE DIAMETRO E
CENTRO COM FIGURA DE JOGADOR DE FUTEBOL
FUNDIDA. ESPESSURA MAXIMA DE 2,9 MM. METALIZADA
NA COR DOURADA, PRATA E BRONZE. SUPORTE PARA
FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR
ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL,
VERMELHA, AMARELA, BRANCA OU VERDE COM 2,5
CMDE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES
AZUL, AZUL BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA
COM 2,5 CM DE LARGURA.

UNID.

300

RS 8,15

RS 2.445,00

01

16

MEIAO  PROFISSIONAL 52% POLIAMIDA, 31%
ALGODAO, 11% POLIESTER, 6% ELASTODIENO.
TAMANHO: 39 AO 44.

PARES

300

RS 26,52

RS 7.956,00

01

17

REDE DE FUTEBOL FIO DE SEDA OFICIAL PADRAO
COM FIOS TRANCADOS FIO 4MM GARANTIA DO
FABRICANTE.

PAR

04

RS 427,65

RS 1.710,60

01

18

REDE DE SEDA, BRANCA PARA FUTEBOL DE CAMPO
FIO AMM MODELO EUROPEU GARANTIDA PELOTE.

UNID.

04

RS 694,79

RS 2.779,16

01

19

TROFEU COM 40CM DE ALTURA, BASE PRETA EM
POLIMERO SEXTAVADA, ACIMA CONE E TACA
DOURADA COM 20CM A PARTIR DAS ALCAS,
ESTATUETAINTERCAMBIAVEL.

UNID.

35

RS 115,61

RS 4.046,35

01

20

TROFEU COM 48CM DE ALTURA, BASE PRETA EM

UNID.

20

RS 138,94

RS 2.778,80




POLIMERO SEXTAVADA, ACIMA CONE E TAGA
DOURADA COM 20CM A PARTIR DAS ALGAS,
ESTATUETA INTERCAMBIAVEL.

01

21

TROFEU COM 55CM DE ALTURA, BASE PRETA EM
POLIMERO SEXTAVADA, ACIMA CONE E TACA
DOURADA COM 20CM A PARTIR DAS ALGAS,
ESTATUETA INTERCAMBIAVEL.

UNID.

30

RS 163,77

RS 4.913,10

01

22

TROFEU COM 130CM DE ALTURA, BASE PRETA EM
POLIMERO, COM 18,5 CM DE LARGURA, 23,5 CM DE
ALTURA, COMPONENTES DOURADOS, 4 COLUNAS
DOURADA, UMA BASE FINA DE MADEIRA COM 4
AGUIAS NAS LATERAIS, UMA TACA DOURADA COM
TAMPA COM32CM DE LARGURA, A PARTIR DAS ALCAS,
ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, CONFECCIONADO EM
PLASTICO INJETADO POLIESTIRENO.

UNID.

05

RS 567,80

RS 2.839,00

01

23

TROFEU COM 151CM DE ALTURA, BASE PRETA EM
POLIMERO OCTOGONAL COM 26 CM DE LARGURA E
10 CM ALTURA, COM 4 TUBOS DOURADOS
INTERCALADOS POR BOLA DE FUTEBOL, ACIMA DESTES
UMA BASE FINA DE MADEIRA COM 4 AGUIAS NAS
LATERAIS, CONE GRANDE COM UMA TACA DE 32 CM
DE LARGURA APARTIR  DAS  ALCAS. ESTATUETA
GRANDE INTERCAMBIAVEL. CONFECCIONADO EM
PLASTICO INJETADO POLIESTIRENO.

UNID.

05

RS 746,88

RS 3.734,40

01

24

TROFEU COM 162CM DE ALTURA, BASE PRETA EM
POLIMERO OCTOGONAL COM 26 CM DE LARGURA E
10 CM ALTURA, COM 4 TUBOS DOURADOS
INTERCALADOS POR BOLA DE FUTEBOL, ACIMA DESTES
UMA BASE FINA DE MADEIRA COM 4 AGUIAS NAS
LATERAIS, CONE GRANDE COM UMA TACA DE 32 CM
DE LARGURA APARTIR  DAS  ALGAS. ESTATUETA
GRANDE INTERCAMBIAVEL. CONFECCIONADO EM
PLASTICO INJETADO POLIESTIRENO.

UNID.

08

RS 847,91

RS 6.783,28

01

25

TROFEU COM 173CM DE ALTURA, BASE PRETA EM
POLIMERO OCTOGONAL COM 26 CM DE LARGURA E
10 CM ALTURA, COM 4 TUBOS DOURADOS
INTERCALADOS POR BOLA DE FUTEBOL, ACIMA DESTES
UMA BASE FINA DE MADEIRA COM 4 AGUIAS NAS
LATERAIS, CONE GRANDE COM UMA TACA DE 32 CM
DE LARGURA APARTIR  DAS ALCAS.
ESTATUETAGRANDE INTERCAMBIAVEL.
CONFECCIONADO EM PLASTICO INJETADO
POLIESTIRENO.

UNID.

08

RS 906,91

RS 7.255,28

01

26

TROFEU COM 125CM DE ALTURA, BASE PRETA EM
POLIMERO, COM 18,5 CM DE LARGURA, 23,5 CM DE
ALTURA, COMPONENTES DOURADOS, 4 COLUNAS
DOURADA, UMA BASE FINA DE MADEIRA COM 4
AGUIAS NAS LATERAIS, UMA TACA DOURADA COM
TAMPA COM32CM DE LARGURA, A PARTIR DAS ALCAS,
ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, CONFECCIONADO EM
PLASTICO INJETADO POLIESTIRENO.

UNID.

05

RS 621,41

RS 3.107,05

TOTAL

R$ 136.157,26

3. DO PREGO MAXIMO

ORCAMENTO REFERENCIAL: NAO SIGILOSO




PARA O LEVANTAMENTO DOS VALORES, FORAM REALIZADOS ORCAMENTOS JUNTO A
INICIATIVA PRIVADA, ALEM DE BUSCAS DE PREGOS NA PLATAFORMA BANCO DE PREGCOS, POSTERIORMENTE A
PARTIR DA MEDIA DOS ORGAMENTOS ESTABELECEU-SE O VALOR ESTIMADO PARA SER LICITADO, SEGUNDO E
ENTENDIMENTO DO TCU, NO ACORDAO N.2 3068/2010-PLENARIO, AFIRMOU QUE “O PREGO DE MERCADO E
MAIS BEM REPRESENTADO PELA MEDIA OU MEDIANA UMA VEZ QUE CONSTITUEM MEDIDAS DE TENDENCIA
CENTRAL E, DESSA FORMA, REPRESENTAM DE UMA FORMA MAIS ROBUSTA OS PRECOS PRATICADOS NO
MERCADO”, VALOR MAXIMO TOTAL R$ 136.157,26 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE
REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

NO VALOR ACIMA ESTAO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS ORDINARIAS DIRETAS E
INDIRETAS DECORRENTES DA EXECUGAO DO OBJETO, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS
SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAGAO,
FRETE, SEGURO E OUTROS NECESSARIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAGAO.

A OPGCAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS SE JUSTIFICA POR POSSIBILITAR
UMA MAIOR ADEQUAGAO ENTRE A DEMANDA E O FORNECIMENTO PARCELADO DO MATERIAL AO LONGO DA
VIGENCIA DA ATA. AINDA, TENDE A OTIMIZAR A UTILIZAGAO DO ESPAGO FiSICO DISPONIVEL AO PERMITIR A
MANUTENGCAO DE UM ESTOQUE REDUZIDO. ESTA MODALIDADE TAMBEM AUXILIA NO PLANEJAMENTO
ORGCAMENTARIO POR DISTRIBUIR A APLICAGAO DOS RECURSOS AO LONGO DO EXERCICIO.

OS BENS OBJETO DESTA CONTRATAGCAO SAO CARACTERIZADOS COMO COMUNS,
CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.

O OBJETO DESTA CONTRATAGAO NAO SE ENQUADRA COMO SENDO DE BEM DE LUXO,
CONFORME DECRETO N.210.818, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021.

4. DISPOSICOES COMPLEMENTARES

0S PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS DEVERAO SER NOVOS/ORIGINAIS E EM LINHA
DE FABRICAGAO OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS CARACTERISTICAS MINIMAS.

OS BENS DEVEM SER, PREFERENCIALMENTE, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL ADEQUADA, COM O MENOR VOLUME POSSIVEL, QUE UTILIZE MATERIAIS RECICLAVEIS, DE FORMA
A GARANTIR MAXIMA PROTEGAO DURANTE O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO.

OS MATERIAIS OBJETO DA PRESENTE CONTRATACAO QUE POR OCASIAO DE SUA
ENTREGA DEVERAO APRESENTAR NO MINIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DE SEU PRAZO DE VALIDADE
VIGENTE PARA PRODUTOS EM QUE O PRAZO TOTAL FOR SUPERIOR A UM ANO, E, DE 90% (NOVENTA POR
CENTO) NOS MATERIAIS EM QUE O PRAZO DE VALIDADE TOTAL FOR INFERIOR A 01 (UM) ANO.

FAZEM PARTE DESTE TERMO DE REFERENCIA, NO QUE FOREM APLICAVEIS, AS
NORMAS DO FABRICANTE, BEM COMO AS NORMAS PERTINENTES A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS
TECNICAS - ABNT - E, AINDA, AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -
INMETRO.



5. DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA

O PRAZO PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO CONTRATADO SERA DE NO MAXIMO 10
(DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENVIO E RECEBIMENTO DA SOLICITAGAO DE DESPESA OU NOTA DE
EMPENHO.

O OBJETO DESTA CONTRATAGAO DEVERA SER ENTREGUE EM DIAS UTEIS CONFORME
SOLICITAGAO DE DESPESA OU NOTA DE EMPENHO, NO SEGUINTE LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI, SEDIADA NA AVENIDA 28 DE
SETEMBRO, N.2 711, CENTRO, CEP 86.895-000, CIDADE DE NOVO ITACOLOMI - ESTADO DO PARANA. A
ENTREGA DEVERA SER EM HORARIO COMERCIAL SENDO COMPREENDIDO ENTRE AS 08:00 HORAS AS 11:00 OU
AS 13:00 AS 17:00 HORAS, AGENDADO ATRAVES DO TELEFONE (43) 3437-1116;

6. DA GESTAO DO CONTRATO

O CONTRATO DEVERA SER EXECUTADO FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS
CLAUSULAS AVENGADAS E AS NORMAS DA LEI N.2 14.133, DE 2021, E CADA PARTE RESPONDERA PELAS
CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUGAO TOTAL OU PARCIAL.

EM CASO DE IMPEDIMENTO, ORDEM DE PARALISAGAO OU SUSPENSAO DO CONTRATO,
O CRONOGRAMA DE EXECUGAO SERA PRORROGADO AUTOMATICAMENTE PELO TEMPO CORRESPONDENTE,
ANOTADAS TAIS CIRCUNSTANCIAS MEDIANTE SIMPLES APOSTILA.

AS COMUNICAGOES ENTRE O ORGAO OU ENTIDADE E A CONTRATADA DEVEM SER
REALIZADAS POR ESCRITO SEMPRE QUE O ATO EXIGIR TAL FORMALIDADE, ADMITINDO-SE O USO DE
MENSAGEM ELETRONICA PARA ESSE FIM.

O ORGAO OU ENTIDADE PODERA CONVOCAR REPRESENTANTE DA EMPRESA PARA
ADOGAO DE PROVIDENCIAS QUE DEVAM SER CUMPRIDAS DE IMEDIATO.

7. PREPOSTO

A CONTRATADA DESIGNARA FORMALMENTE O PREPOSTO DA EMPRESA, ANTES DO
INICIO DOS FORNECIMENTOS, INDICANDO NO INSTRUMENTO OS PODERES E DEVERES EM RELACAO A
EXECUGAO DO OBJETO CONTRATADO.

A CONTRATADA DEVERA MANTER PREPOSTO DA EMPRESA NO LOCAL DA EXECUGAO
DO OBJETO DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO.

A CONTRATANTE PODERA RECUSAR, DESDE QUE JUSTIFICADAMENTE, A INDICAGAO OU
A MANUTENGAO DO PREPOSTO DA EMPRESA, HIPOTESE EM QUE A CONTRATADA DESIGNARA OUTRO PARA O
EXERCICIO DA ATIVIDADE.



8. FISCALIZACAO

A EXECUGAO DO CONTRATO DEVERA SER ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO(S)
FISCAL(IS) DO CONTRATO, OU PELOS RESPECTIVOS SUBSTITUTOS (LEI N.2 14.133, DE 2021, ART. 117, CAPUT).

COM FULCRO NO DECRETO N.2 2.709/2019 DE 22 DE AGOSTO DE 2019, QUE DISPOE
SOBRE ROTINAS ADMINISTRATIVAS APLICAVEIS A GESTAO E A FISCALIZAGAO DE CONTRATOS NO MUNICIPIO DE
NOVO ITACOLOMI/PR, COMBINADO COM O & 12 DA PORTARIA N.2 1441/2023-GP, DE 04 DE AGOSTO DE 2023,
QUE FAZ A DESIGNAGAO LEGAL DO FISCAL E SEU SUBSTITUTO E DO GESTOR E SEU SUBSTITUTO DOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA PRESTAGAO DE
SERVIGOS E FORNECIMENTO DE BENS; VERIFICAR A REGULARIDADE DAS OBRIGAGOES PREVIDENCIARIAS,
FISCAIS E TRABALHISTAS, BEM COMO APOIAR A INSTRUGAO PROCESSUAL RELATIVA A REPACTUAGAO,
ALTERAGAO, REEQUILIBRIO, PRORROGAGAO, PAGAMENTO, EVENTUAL APLICAGAO DE SANGOES, EXTINGAO DOS
CONTRATOS, DENTRE OUTRAS, COM VISTA A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS AVENGADAS E A
SOLUGAO DE PROBLEMAS RELATIVOS AO OBJETO, FICA INDICADO PARA REALIZAREM O ACOMPANHAMENTO,
GESTAO E FISCALIZAGAO DO PRESENTE CONTRATO ENTABULADO POR ESTA MUNICIPALIDADE:

FISCAL DO CONTRATO: EDVALDO MICHELIN;
FISCAL SUBSTITUTO: DOMINGOS SAVIO DE ANDRADE;
GESTOR DO CONTRATO: RENILDO FERREIRA DOS ANJOS;
GESTOR SUBSTITUTO: VALDINEI JOSE VALENTE.

9. FISCALIZACAO TECNICA

O FISCAL TECNICO DO CONTRATO ACOMPANHARA A EXECUGAO DO CONTRATO, PARA
QUE SEJAM CUMPRIDAS TODAS AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO, DE MODO A ASSEGURAR 0OS
MELHORES RESULTADOS PARA A ADMINISTRACAO.

O FISCAL TECNICO DO CONTRATO ANOTARA NO HISTORICO DE GERENCIAMENTO DO
CONTRATO TODAS AS OCORRENCIAS RELACIONADAS A EXECUGCAO DO CONTRATO, COM A DESCRIGAO DO QUE
FOR NECESSARIO PARA A REGULARIZACAO DAS FALTAS OU DOS DEFEITOS OBSERVADOS. (LEI N.2 14.133, DE
2021, ART. 117, §19).

IDENTIFICADA QUALQUER INEXATIDAO OU IRREGULARIDADE, O FISCAL TECNICO DO
CONTRATO EMITIRA NOTIFICACOES PARA A CORRECAO DA EXECUCAO DO CONTRATO, DETERMINANDO PRAZO
PARA A CORRECAO.

O FISCAL TECNICO DO CONTRATO INFORMARA AO GESTOR DO CONTATO, EM TEMPO
HABIL, A SITUACAO QUE DEMANDAR DECISAO OU ADOGCAO DE MEDIDAS QUE ULTRAPASSEM SUA
COMPETENCIA, PARA QUE ADOTE AS MEDIDAS NECESSARIAS E SANEADORAS, SE FOR O CASO.



NO CASO DE OCORRENCIAS QUE POSSAM INVIABILIZAR A EXECUGAO DO CONTRATO
NAS DATAS APRAZADAS, O FISCAL TECNICO DO CONTRATO COMUNICARA O FATO IMEDIATAMENTE AO GESTOR
DO CONTRATO.

O FISCAL TECNICO DO CONTRATO COMUNICARA AO GESTOR DO CONTRATO, EM
TEMPO HABIL, O TERMINO DO CONTRATO SOB SUA RESPONSABILIDADE, COM VISTAS A TEMPESTIVA
RENOVAGAO OU A PRORROGAGAO CONTRATUAL.

10. FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

O FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO VERIFICARA A MANUTENGAO DAS
CONDIGOES DE HABILITAGAO DA CONTRATADA, ACOMPANHARA O EMPENHO, O PAGAMENTO, AS GARANTIAS,
AS GLOSAS E A FORMALIZAGAO DE APOSTILAMENTO E TERMOS ADITIVOS, SOLICITANDO QUAISQUER
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS PERTINENTES, CASO NECESSARIO.

CASO OCORRA DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS, O FISCAL
ADMINISTRATIVO DO CONTRATO ATUARA TEMPESTIVAMENTE NA SOLUGAO DO PROBLEMA, REPORTANDO AO
GESTOR DO CONTRATO PARA QUE TOME AS PROVIDENCIAS CABIVEIS, QUANDO ULTRAPASSAR A SUA
COMPETENCIA.

11. GESTOR DO CONTRATO

O GESTOR DO CONTRATO COORDENARA A ATUALIZAGAO DO PROCESSO DE
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO CONTRATO CONTENDO TODOS OS REGISTROS FORMAIS DA
EXECUCAO NO HISTORICO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO, A EXEMPLO DA ORDEM DE SERVICO, DO
REGISTRO DE OCORRENCIAS, DAS ALTERAGOES E DAS PRORROGAGOES CONTRATUAIS, ELABORANDO
RELATORIO COM VISTAS A VERIFICACAO DA NECESSIDADE DE ADEQUAGCOES DO CONTRATO PARA FINS DE
ATENDIMENTO DA FINALIDADE DA ADMINISTRACAO.

O GESTOR DO CONTRATO ACOMPANHARA OS REGISTROS REALIZADOS PELOS FISCAIS
DO CONTRATO, DE TODAS AS OCORRENCIAS RELACIONADAS A EXECUCAO DO CONTRATO E AS MEDIDAS
ADOTADAS, INFORMANDO, SE FOR O CASO, A AUTORIDADE SUPERIOR AQUELAS QUE ULTRAPASSAREM A SUA
COMPETENCIA.

O GESTOR DO CONTRATO ACOMPANHARA A MANUTENGAO DAS CONDIGOES DE
HABILITACAO DA CONTRATADA, PARA FINS DE EMPENHO DE DESPESA E PAGAMENTO, E ANOTARA 0OS
PROBLEMAS QUE OBSTEM O FLUXO NORMAL DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO DA DESPESA NO RELATORIO
DE RISCOS EVENTUAIS.

O GESTOR DO CONTRATO EMITIRA DOCUMENTO COMPROBATORIO DA AVALIACAO
REALIZADA PELOS FISCAIS TECNICO, ADMINISTRATIVO E SETORIAL QUANTO AO CUMPRIMENTO DE
OBRIGAGOES ASSUMIDAS PELO CONTRATADO, COM MENGCAO AO SEU DESEMPENHO NA EXECUGAO
CONTRATUAL, BASEADO NOS INDICADORES OBJETIVAMENTE DEFINIDOS E AFERIDOS, E A EVENTUAIS
PENALIDADES APLICADAS, DEVENDO CONSTAR DO CADASTRO DE ATESTO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAGOES.



O GESTOR DO CONTRATO TOMARA PROVIDENCIAS PARA A FORMALIZAGAO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAGAO PARA FINS DE APLICACAO DE SANGOES, A SER
CONDUZIDO PELA COMISSAO DE QUE TRATA O ART. 158 DA LEI N2 14.133, DE 2021, OU PELO AGENTE OU PELO
SETOR COM COMPETENCIA PARA TAL, CONFORME O CASO.

O GESTOR DO CONTRATO DEVERA ELABORAR RELATORIO FINAL COM INFORMAGOES
SOBRE A CONSECUGAO DOS OBJETIVOS QUE TENHAM JUSTIFICADO A CONTRATAGAO E EVENTUAIS CONDUTAS
A SEREM ADOTADAS PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAGAO.

O GESTOR DO CONTRATO DEVERA ENVIAR A DOCUMENTAGAO PERTINENTE AO SETOR
DE CONTRATOS PARA A FORMALIZAGAO DOS PROCEDIMENTOS DE LIQUIDAGCAO E PAGAMENTO, NO VALOR
DIMENSIONADO PELA FISCALIZAGAO E GESTAO NOS TERMOS DO CONTRATO.

12. DOS CRITERIOS DE AVALIACAO

A AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO UTILIZARA O INSTRUMENTO DE MEDICAO DE
RESULTADO, PELA VERIFICACAO DA QUALIDADE E QUANTIDADE EXECUTADA E CONSEQUENTE ACEITAGAO
PELOS RECEBEDORES, QUE DEVERA SER ANOTADA EM “RELATORIO” A SER EFETIVADO PELA CONTRATADA,
VISANDO O CONTROLE DOS SERVIGOS EXECUTADOS, QUE DEVERAO OBSERVAR AS ESPECIFICAGOES DESTE
INSTRUMENTO E AS DISPOSICOES CONSTANTES DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI FEDERAL N.2
8.078 DE 11/09/90, QUANDO FOR O CASO.

SERA INDICADA A RETENGAO OU GLOSA NO PAGAMENTO, PROPORCIONAL A
IRREGULARIDADE VERIFICADA, SEM PREJUIZO DAS SANGOES CABIVEIS, CASO SE CONSTATE QUE A
CONTRATADA:

NAO PRODUZIR OS RESULTADOS ACORDADOS,

DEIXAR DE EXECUTAR, OU NAO EXECUTAR COM A QUALIDADE MINIMA EXIGIDA AS
ATIVIDADES CONTRATADAS; OU

DEIXAR DE UTILIZAR MATERIAIS E RECURSOS HUMANOS EXIGIDOS PARA A EXECUGCAO
DO SERVICO, OU UTILIZA-LOS COM QUALIDADE OU QUANTIDADE INFERIOR A DEMANDADA.

13. DO RECEBIMENTO

0S SERVICOS SERAO RECEBIDOS PROVISORIAMENTE, NO PRAZO DE 03 DIAS, PELOS
FISCAIS TECNICO E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE TERMOS DETALHADOS, QUANDO VERIFICADO O
CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS DE CARATER TECNICO E ADMINISTRATIVO. (ART. 140, I, A, DA LEI N.2 14.133,

DE 2021).

O PRAZO DA DISPOSICAO ACIMA SERA CONTADO DO RECEBIMENTO DE
COMUNICACAO DE COBRANCA ORIUNDA DO CONTRATADO COM A COMPROVACAO DA PRESTACAO DOS
SERVICOS A QUE SE REFEREM A PARCELA A SER PAGA.
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O FISCAL TECNICO DO CONTRATO REALIZARA O RECEBIMENTO PROVISORIO DO
OBJETO DO CONTRATO MEDIANTE TERMO DETALHADO QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS DE
CARATER TECNICO.

O FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO REALIZARA O RECEBIMENTO PROVISORIO
DO OBJETO DO CONTRATO MEDIANTE TERMO DETALHADO QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DAS
EXIGENCIAS DE CARATER ADMINISTRATIVO.

O FISCAL SETORIAL DO CONTRATO, QUANDO HOUVER, REALIZARA O RECEBIMENTO
PROVISORIO SOB O PONTO DE VISTA TECNICO E ADMINISTRATIVO.

PARA EFEITO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, AO FINAL DE CADA PERIODO DE
FATURAMENTO, O FISCAL TECNICO DO CONTRATO IRA APURAR O RESULTADO DAS AVALIACOES DA EXECUGAO
DO OBJETO E, SE FOR O CASO, A ANALISE DO DESEMPENHO E QUALIDADE DA PRESTAGAO DOS SERVICOS
REALIZADOS EM CONSONANCIA COM OS INDICADORES PREVISTOS, QUE PODERA RESULTAR NO
REDIMENSIONAMENTO DE VALORES A SEREM PAGOS A CONTRATADA, REGISTRANDO EM RELATORIO A SER
ENCAMINHADO AO GESTOR DO CONTRATO.

SERA CONSIDERADO COMO OCORRIDO O RECEBIMENTO PROVISORIO COM A
ENTREGA DO TERMO DETALHADO OU, EM HAVENDO MAIS DE UM A SER FEITO, COM A ENTREGA DO ULTIMO;

O CONTRATADO FICA OBRIGADO A REPARAR, CORRIGIR, REMOVER, RECONSTRUIR OU
SUBSTITUIR, AS SUAS EXPENSAS, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO EM QUE SE VERIFICAREM VICIOS,
DEFEITOS OU INCORREGOES RESULTANTES DA EXECUCAO OU MATERIAIS EMPREGADOS, CABENDO A
FISCALIZAGAO NAO ATESTAR A ULTIMA E/OU UNICA MEDIGAO DE SERVICOS ATE QUE SEJAM SANADAS TODAS
AS EVENTUAIS PENDENCIAS QUE POSSAM VIR A SER APONTADAS NO RECEBIMENTO PROVISORIO.

A FISCALIZACAO NAO EFETUARA O ATESTE DA ULTIMA E/OU UNICA MEDICAO DE
SERVICOS ATE QUE SEJAM SANADAS TODAS AS EVENTUAIS PENDENCIAS QUE POSSAM VIR A SER APONTADAS
NO RECEBIMENTO PROVISORIO. (ART. 119 C/C ART. 140 DA LEI N© 14133, DE 2021)

O RECEBIMENTO PROVISORIO TAMBEM FICARA SUJEITO, QUANDO CABIVEL, A
CONCLUSAO DE TODOS OS TESTES DE CAMPO E A ENTREGA DOS MANUAIS E INSTRUCOES EXIGIVEIS.

OS SERVICOS PODERAO SER REJEITADOS, NO TODO OU EM PARTE, QUANDO EM
DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA, SEM
PREJUIZO DA APLICAGAO DAS PENALIDADES.

QUANDO A FISCALIZACAO FOR EXERCIDA POR UM UNICO SERVIDOR, O TERMO
DETALHADO DEVERA CONTER O REGISTRO, A ANALISE E A CONCLUSAO ACERCA DAS OCORRENCIAS NA
EXECUCAO DO CONTRATO, EM RELAGAO A FISCALIZAGAO TECNICA E ADMINISTRATIVA E DEMAIS
DOCUMENTOS QUE JULGAR NECESSARIOS, DEVENDO ENCAMINHA-LOS AO GESTOR DO CONTRATO PARA
RECEBIMENTO DEFINITIVO.
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OS SERVICOS SERAO RECEBIDOS DEFINITIVAMENTE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS,
CONTADOS DO RECEBIMENTO PROVISORIO, POR SERVIDOR OU COMISSAO DESIGNADA PELA AUTORIDADE
COMPETENTE, APOS A VERIFICAGAO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DO SERVIGO E CONSEQUENTE ACEITAGAO
MEDIANTE TERMO DETALHADO, OBEDECENDO OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

EMITIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA AVALIAGAO REALIZADA PELOS FISCAIS
TECNICO, ADMINISTRATIVO E SETORIAL, QUANDO HOUVER, NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAGOES ASSUMIDAS
PELO CONTRATADO, COM MENGAO AO SEU DESEMPENHO NA EXECUGAO CONTRATUAL, BASEADO EM
INDICADORES OBJETIVAMENTE DEFINIDOS E AFERIDOS, E A EVENTUAIS PENALIDADES APLICADAS, DEVENDO
CONSTAR DO CADASTRO DE ATESTO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAGOES, CONFORME REGULAMENTO.

REALIZAR A ANALISE DOS RELATORIOS E DE TODA A DOCUMENTAGAO APRESENTADA
PELA FISCALIZAGAO E, CASO HAJA IRREGULARIDADES QUE IMPECAM A LIQUIDAGAO E O PAGAMENTO DA
DESPESA, INDICAR AS CLAUSULAS CONTRATUAIS PERTINENTES, SOLICITANDO A CONTRATADA, POR ESCRITO, AS
RESPECTIVAS CORREGOES;

EMITIR TERMO DETALHADO PARA EFEITO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS
PRESTADOS, COM BASE NOS RELATORIOS E DOCUMENTACOES APRESENTADAS; E

COMUNICAR A EMPRESA PARA QUE EMITA A NOTA FISCAL OU FATURA, COM O VALOR
EXATO DIMENSIONADO PELA FISCALIZAGAO.

ENVIAR A DOCUMENTACAO PERTINENTE AO SETOR DE CONTRATOS PARA A
FORMALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE LIQUIDACAO E PAGAMENTO, NO VALOR DIMENSIONADO PELA
FISCALIZACAO E GESTAO.

NO CASO DE CONTROVERSIA SOBRE A EXECUGAO DO OBJETO, QUANTO A DIMENSAO,
QUALIDADE E QUANTIDADE, DEVERA SER OBSERVADO O TEOR DO ART. 143 DA LEI N.2 14.133, DE 2021,

COMUNICANDO-SE A EMPRESA PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL NO QUE PERTINE A PARCELA INCONTROVERSA
DA EXECUGCAO DO OBJETO, PARA EFEITO DE LIQUIDAGAO E PAGAMENTO.

NENHUM PRAZO DE RECEBIMENTO OCORRERA ENQUANTO PENDENTE A SOLUCAO,
PELO CONTRATADO, DE INCONSISTENCIAS VERIFICADAS NA EXECUGAO DO OBJETO OU NO INSTRUMENTO DE
COBRANCA.

O RECEBIMENTO PROVISORIO OU DEFINITIVO NAO EXCLUIRA A RESPONSABILIDADE
CIVIL PELA SOLIDEZ E PELA SEGURANCA DO SERVICO NEM A RESPONSABILIDADE ETICO-PROFISSIONAL PELA
PERFEITA EXECUCAO DO CONTRATO.

14. DA LIQUIDACAO

RECEBIDA A NOTA FISCAL OU DOCUMENTO DE COBRANGA EQUIVALENTE, CORRERA O
PRAZO DE (10) DEZ DIAS UTEIS PARA FINS DE LIQUIDAGAO.
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O PRAZO DE QUE TRATA O ITEM ANTERIOR SERA REDUZIDO A METADE, MANTENDO-SE
A POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAO, NOS CASOS DE CONTRATAGOES DECORRENTES DE DESPESAS CUJOS
VALORES NAO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO Il DO ART. 75 DA LEI N.© 14.133, DE 2021.

PARA FINS DE LIQUIDACAO, O SETOR COMPETENTE DEVE VERIFICAR SE A NOTA FISCAL
OU FATURA APRESENTADA EXPRESSA OS ELEMENTOS NECESSARIOS E ESSENCIAIS DO DOCUMENTO, TAIS
COMO:

O PRAZO DE VALIDADE;

A DATA DA EMISSAO;

OS DADOS DO CONTRATO E DO ORGAO CONTRATANTE;

O PERIODO RESPECTIVO DE EXECUGAO DO CONTRATO;

O VALOR A PAGAR; E

EVENTUAL DESTAQUE DO VALOR DE RETENGCOES TRIBUTARIAS CABIVEIS.

HAVENDO ERRO NA APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL/FATURA, OU CIRCUNSTANCIA
QUE IMPEGA A LIQUIDAGAO DA DESPESA, ESTA FICARA SOBRESTADA ATE QUE O CONTRATADO PROVIDENCIE AS
MEDIDAS SANEADORAS, REINICIANDO-SE O PRAZO APOS A COMPROVAGAO DA REGULARIZAGAO DA SITUACAO,
SEM ONUS A CONTRATANTE;

A NOTA FISCAL OU FATURA DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DA
COMPROVAGAO DA REGULARIDADE FISCAL, CONSTATADA POR MEIO DE CONSULTA ON-LINE AO SICAF OU, NA
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO REFERIDO SISTEMA, MEDIANTE CONSULTA AOS SITIOS ELETRONICOS OFICIAIS
OU A DOCUMENTAGCAO MENCIONADA NO ART. 68 DA LEI N.2 14.133/2021.

A ADMINISTRAGCAO DEVERA REALIZAR CONSULTA AO SICAF PARA: A) VERIFICAR A
MANUTENCAO DAS CONDICOES DE HABILITACAO EXIGIDAS; B) IDENTIFICAR POSSIVEL RAZAO QUE IMPECA A
CONTRATACAO NO AMBITO DO ORGAO OU ENTIDADE, TAIS COMO A PROIBICAO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRAGCAO OU COM O PODER PUBLICO, BEM COMO OCORRENCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS (INSTRUCAO
NORMATIVA N.2 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

CONSTATANDO-SE, JUNTO AO SICAF, A SITUAGAO DE IRREGULARIDADE DO
CONTRATADO, SERA PROVIDENCIADA SUA NOTIFICACAO, POR ESCRITO, PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO)
DIAS UTEIS, REGULARIZE SUA SITUACAO OU, NO MESMO PRAZO, APRESENTE SUA DEFESA. O PRAZO PODERA
SER PRORROGADO UMA VEZ, POR IGUAL PERIODO, A CRITERIO DO CONTRATANTE.

NAO HAVENDO REGULARIZAGAO OU SENDO A DEFESA CONSIDERADA IMPROCEDENTE,
O CONTRATANTE DEVERA COMUNICAR AOS ORGAOS RESPONSAVEIS PELA FISCALIZAGAO DA REGULARIDADE
FISCAL QUANTO A INADIMPLENCIA DO CONTRATADO, BEM COMO QUANTO A EXISTENCIA DE PAGAMENTO A
SER EFETUADO, PARA QUE SEJAM ACIONADOS OS MEIOS PERTINENTES E NECESSARIOS PARA GARANTIR O
RECEBIMENTO DE SEUS CREDITOS.
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PERSISTINDO A IRREGULARIDADE, O CONTRATANTE DEVERA ADOTAR AS MEDIDAS
NECESSARIAS A RESCISAO CONTRATUAL NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE,
ASSEGURADA AO CONTRATADO A AMPLA DEFESA.

HAVENDO A EFETIVA EXECUGAO DO OBJETO, OS PAGAMENTOS SERAO REALIZADOS
NORMALMENTE, ATE QUE SE DECIDA PELA RESCISAO DO CONTRATO, CASO O CONTRATADO NAO REGULARIZE
SUA SITUAGAO JUNTO AO SICAF.

15. PRAZO DE PAGAMENTO

O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MAXIMO DE ATE DEZ DIAS UTEIS,
CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA.

NO CASO DE ATRASO PELO CONTRATANTE, OS VALORES DEVIDOS AO CONTRATADO
SERAO ATUALIZADOS MONETARIAMENTE ENTRE O TERMO FINAL DO PRAZO DE PAGAMENTO ATE A DATA DE
SUA EFETIVA REALIZAGAO, MEDIANTE APLICAGAO DO INDICE INPC DE CORREGAO MONETARIA.

16. FORMA DE PAGAMENTO

O PAGAMENTO SERA REALIZADO ATRAVES DE ORDEM BANCARIA, PARA CREDITO EM
BANCO, AGENCIA E CONTA CORRENTE INDICADOS PELO CONTRATADO.

SERA CONSIDERADA DATA DO PAGAMENTO O DIA EM QUE CONSTAR COMO EMITIDA A
ORDEM BANCARIA PARA PAGAMENTO.

QUANDO DO PAGAMENTO, SERA EFETUADA A RETENGAO TRIBUTARIA PREVISTA NA
LEGISLAGAO APLICAVEL E/OU DESPESAS BANCARIA ORIUNDAS DAS TRANSAGOES REALIZADAS.

INDEPENDENTEMENTE DO PERCENTUAL DE TRIBUTO INSERIDO NA PLANILHA,
QUANDO HOUVER, SERAO RETIDOS NA FONTE, QUANDO DA REALIZACAO DO PAGAMENTO, OS PERCENTUAIS
ESTABELECIDOS NA LEGISLACAO VIGENTE.

O CONTRATADO REGULARMENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DA
LEl COMPLEMENTAR N.2 123, DE 2006, NAO SOFRERA A RETENGAO TRIBUTARIA QUANTO AOS IMPOSTOS E
CONTRIBUICOES ABRANGIDOS POR AQUELE REGIME. NO ENTANTO, O PAGAMENTO FICARA CONDICIONADO A
APRESENTAGAO DE COMPROVAGAO, POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL, DE QUE FAZ JUS AO TRATAMENTO
TRIBUTARIO FAVORECIDO PREVISTO NA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR.

17. DA VIGENCIA

O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO SERA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A
PARTIR DO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE DA DATA DE SUA ASSINATURA.

O CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO HABIL QUE O SUBSTITUA OFERECE MAIOR
DETALHAMENTO DAS REGRAS QUE SERAO APLICADAS EM RELAGAO A VIGENCIA DA CONTRATAGAO.



NOVO ITACOLOMI/PR., AOS 06 DIAS DO MES DE MAIO DE 2024.

JEFFERSON FABRICIO DE PAIVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES



