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CONCORRENCIA N.° 05/2024

CONTRATANTE (UASG)
MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL - 987799

OBJETO

Contratacdo de empresa para execugao de obras de recapeamento asfaltico
em CBUQ sobre pedra irregular, em 10.172,81m? de vias urbanas no
Municipio de Quinta do Sol/PR, com recursos obtidos através das emendas
parlamentas 202330920003, 202340340003 e 242433320005.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 925.563,30

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 19/08/2024 as 09h (horario de Brasilia)

PLATAFORMA
Comprasnet - www.comprasnet.qgov.br

CRITERIO DE JULGAMENTO:
menor preco global

MODO DE DISPUTA:
aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM


http://www.comprasnet.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2024
(Processo Licitatério n° 108/2024)
Torna-se publico que o Municipio de Quinta do Sol/PR, por meio do Pregoeiro e do

Departamento de Licitacdes, sediado a Praga Solange Marques n.° 259, Paco Municipal Anténio Lazaro da
Costa, na cidade de Quinta do Sol/PR, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigbes
estabelecidas neste Edital.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitagdo € a contratagdo de empresa para execugdo de obras de
recapeamento asfaltico em CBUQ sobre pedra irregular, em 10.172,81m? de vias urbanas no Municipio de
Quinta do Sol/PR, com recursos obtidos através das emendas parlamentas 202330920003, 202340340003
e 242433320005, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitagao sera realizada em Unico item.
2, DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
2.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o

terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacgdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responséaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcédo ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou
aqueles se tornem desatualizados.
24. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.
2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.6. Nao poderéo disputar esta licitagao:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;
2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.gov.br/compras
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha

sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
2.6.9. Organizacgtes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
2.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugédo do contrato

agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagcao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao

a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a

sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao

fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que

se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da

contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua

como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéao.

211. Em licitagbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente

financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com

recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da

Lei n°® 14.133/2021.

2.12. A vedacéao de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagao na

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionéario ou representante de

empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e

lances e de julgamento.

3.2 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o prego

ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario

estabelecidos para abertura da sesséao publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagédo de propostas e lances, os licitantes

encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de

habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e

8.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicio;
3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;
3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.
3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.71. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.7.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.8. A falsidade da declaragéao de que trata os itens 4.4 ou 4.7 sujeitara o licitante as sanc¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagao
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.
3.11.  Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.
3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:
3.12.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
3.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e
3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.
3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconex&o.
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3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.
4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor unitario e total do item;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.
4.4, Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragcédo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
4.7. Na presente licitagcdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do

regime de tributagédo pelo Simples Nacional.
4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispbe o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execug¢ao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cdo.
4.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.
4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacao

do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.
4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacédo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar
as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobreprec¢o na execugao do contrato.
5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.
5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o

caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

54. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.
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5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relag&o a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
1,00 (um real).
5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apéds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracao da sessao publica.
5.11.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.
5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissédo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.
5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.
5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.
5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
5.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item, poderdo os

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgaréa os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em
que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais
prorrogagoes.
5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderéo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.
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5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.
5.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.
5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessédo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.
5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.
5.13.6. Apbs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.
5.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
5.15. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagido do licitante.
5.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva
da licitagéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
5.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicag¢do do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagao.
5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.
5.20.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.
5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
5.21. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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5.21.1.1. disputa final, hipdétese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;
5.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;
5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos
6rgaos de controle.
5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:
5.21.2.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢go maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o Agente
de Contratagdo/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.
5.22.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacgao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administragéo.

5.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.22.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
5.22.5. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.23. Apods a negociagdo do prego, o Agente de Contratacdo/Comisséao iniciara a fase de aceitagao e
julgamento da proposta.
6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sangao que impecga a participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
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6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratacdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)
6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).
6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).
6.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagao.
6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagado/Comisséao verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.7 deste edital.
6.5. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagao/Comissédo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto
e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. contiver vicios insanaveis;
6.6.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a
contratagao;
6.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.
6.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.
6.7.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé sera considerada apés diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comisséo, que comprove:
6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicbes acima, a andlise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:
6.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,

semi-integrada ou integrada, a caracterizagao do sobreprego se dara pela superagdo do valor global
estimado;
6.8.2. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugéo.
6.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Pregos elaborada pela Administragéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagao da proposta.
6.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagado dos precos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagao integrada,
exclusivamente para eventuais adequagbes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;
6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas;
6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.
6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.
6.13. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitagao da proposta.
6.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.
6.15. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.
6.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratagdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.
6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que
atenda as especificagbes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.
7. DA FASE DE HABILITAGAO
71. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagcdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducéo livre.
7.21. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que n&o funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
7.3. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.
7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderédo ser apresentados em original, por cépia
ou por publicagdo em 6rgéo oficial de imprensa.
7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n° 14.133/2021.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
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7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitagcéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).
7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengodes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do
servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.
7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao data
e horario exclusivos, a ser agendado junto ao Departamento de Engenharia, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.
7.9.2. Caso o licitante opte por nado realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.
7.10. A habilitagédo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagédo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagao a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).
7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
(IN n° 3/2018, art. 7°, caput).
7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).
7.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissédo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.
7.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de NO MINIMO, DUAS HORAS, prorrogéavel
por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comisséao.
7.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo
e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
7.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagéo ao licitante vencedor.
7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.13.2. Respeitada a excec¢ao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.
7.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022,

art. 39, §4°):



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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7.141. complementacéo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagcdo podera sanar erros ou falhas,
que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificacao.

7.16. Na hipotese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagado, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 8.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
7.18. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participagao na licitagdo
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apds o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulag&o ou revogagéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacao do licitante:

8.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;

8.3.2. 0 prazo para a manifestacédo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentagcdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

8.3.4. na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.
8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.
8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacédo da interposicdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.comprasnet.gov.br e www.quintadosol.pr.gov.br.
9. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
9.1.1. deixar de entregar a documentagédo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
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9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do edital;
9.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.4. apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitacao

9.1.5. fraudar a licitagcao

9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
9.2.1. adverténcia;

9.1.7.
9.1.8.

9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
9.24. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punic&do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagcédo das sangdes serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
9.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.
9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacgéo oficial.

9.4.1. Para as infragcGes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.
9.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado.
9.5. As sancgbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
9.6. Na aplicacdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacgao.
9.7. A sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedirda o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragcdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e
12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem
a imposigcdo de penalidade mais grave que a sancédo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item
12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.
9.10. A apuragéao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagao a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.
9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
9.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
9.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.
9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral dos danos causados.
10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do
certame.
10.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (irés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.
10.3. A impugnagédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelo e-
mail licitacaogds@gmail.com ou licitacao@quintadosol.pr.gov.br, ou por peticdo dirigida ou protocolada no
enderecgo Praga Solange Marques n.° 259, Pago Municipal Antonio Lazaro da Costa, na cidade de Quinta do
Sol/PR, Departamento de Licitagdes.
10.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
10.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacgéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

10.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
11. DAS DISPOSIGOES GERAIS
11.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrénico.
11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratagdo/ Comisséo.
11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardao o horario
de Brasilia - DF.
11.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.
11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.
11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.
11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e enderecos eletronicos www.comprasnet.gov.br e www.quintadosol.pr.gov.br.
11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO | —-Termo de Referéncia

11.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

11.11.3. ANEXO IIl - Documentos de Engenharia

Quinta do Sol/PR, 01 de Agosto de 2.024.

Andreia de Souza
Agente de Contratagao


http://www.comprasnet.gov.br/
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
CONCORRENCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL

CONCORRENCIA N° 05/2024
(Processo Licitatorio n® 108/2024)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO
1.1. Contratagao de empresa para execucao de obras de recapeamento asfaltico em CBUQ sobre pedra
irregular, em 10.172,81m? de vias urbanas no Municipio de Quinta do Sol/PR, com recursos obtidos através
das emendas parlamentas 202330920003, 202340340003 e 242433320005, nos termos da tabela abaixo,
conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
ITEM DESCRICAO UN QUANTIDADE VALOR TOTAL
1 Contratagdo de empresa para execugdo de obras de recapeamento Serv 1 R$ 925.563,30
asfaltico em CBUQ sobre pedra irregular, em 10.172,81m? de vias
urbanas no Municipio de Quinta do Sol/PR, com recursos obtidos
através das emendas parlamentas 202330920003, 202340340003 e
242433320005, conforme, planilha, cronograma, memorial descritivo e
projetos anexos.
1.2. O(s)servigo(s) objeto desta contratagcdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento
contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
2.1. A Fundamentagao da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual, conforme consta das
informagdes basicas deste termo de referéncia.
3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
5. Subcontratagao
51. N&o é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.
6. Garantia da contrataciao
6.1. Seréa exigida a garantia da contratagcdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, no percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato.
6.2. Em caso opcédo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.
6.3. A garantia, nas modalidades caugao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis
apos a assinatura do contrato.
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6.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratagao.
7. Vistoria
71. A avaliagéo prévia do local de execugao dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 08 as 17 horas.
7.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civii e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.
7.4. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagao.
7.5. A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
8. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
9. Condicdes de execugao
9.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:
9.1.1. Inicio da execugéao do objeto: 15 dias da emissdo da ordem de servigo;
9.1.2. A descrigao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia
e periodicidade de execugao do trabalho constam do memorial descritivo;
9.1.3. A realizagdo dos servigos obedecera o cronograma estipulado pelo Departamento de
Engenharia e ndo devera ultrapassar o prazo maximo de 180 dias.
9.2. Os servigos serdo prestados nos locais definidos na respectiva documentagdo de engenharia,
anexas a este termo de referéncia.
10. Materiais a serem disponibilizados
10.1. Para a perfeita execugcdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario.
11. Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.1. O prazo de garantia contratual da obra é aquele estabelecido no Artigo 618 da Lei n°® 10.406/2002
(Cadigo Civil), ou seja, 5 anos.
12. Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato
12.1. N&o serao necessarios procedimentos de ftransicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.
13. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
13.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.
13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.
13.3.  As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
13.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.
13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagao, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
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para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método
de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

14. Preposto

14.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do objeto contratado.

14.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante todo o
periodo.

14.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

15. Fiscalizagao

15.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

16. Fiscalizagao Técnica

16.1. A fiscalizagao técnica do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

16.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagédo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);
16.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagbes
para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregéo. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 22, Il);

16.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisao ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

16.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V);

16.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

17. Fiscalizagao Administrativa

17.1. A fiscalizacdo administrativa do contrato verificara a manutencdo das condicbes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

17.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).

18. Gestor do Contrato

18.1. A gestdo do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

18.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato € as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).
18.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
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liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, 1.
18.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
18.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158
da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).
18.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragédo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).
18.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestao nos termos do contrato.
19. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
19.1. Na avaliagdo da execugao do objeto:
19.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

19.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,

19.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou

19.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servi¢co, ou

utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
20. Do recebimento
20.1. Ao final de cada etapa da execucgao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memodria de calculo detalhada.

20.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
20.1.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da

procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.
20.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de

2022).
20.2.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagao da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser
paga.
20.2.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X,
Decreto n® 11.246, de 2022).

20.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

20.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.
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20.2.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagcdo dos servigos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

20.2.6. Sera considerado como ocorrido o0 recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
20.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

20.2.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢ao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

20.2.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
20.2.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.
20.3. Quando a fiscalizagédo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.
20.4. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:
20.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com menc¢éo ao
seu desempenho na execug¢édo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).
20.4.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;
20.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
20.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.
20.4.5. Enviar a documentagido pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.
20.5. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.
20.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.
20.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143

,,,,,, c & a € ,___—*

Quintaas-Sa»/f

Gestao 2022-2024
PREFEITURA DE QUINTA DO SOL - CNPJ 76.950.047/0001-88 - ESTADO DO PARANA
CONCORRENCIA ELETRONICA N2. 05/2024

21. Liquidagao
21.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta seg¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
21.1.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021
21.2. Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato e do érgédo contratante;
d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;
e) o valor apagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
21.3. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagcao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apos a comprovagao da regularizagao da situagao, sem énus a contratante;
21.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n® 14.133/2021.
21.5. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das condigdes
de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
21.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.
21.7. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
21.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
21.9. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.
22. Prazo de pagamento
22.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizacdo da
liquidagdo da despesa, conforme segao anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.
22.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicacao do indice de corregdo monetaria IPCA/IBGE.
23. Forma de pagamento
23.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
23.2. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
23.3. Quando do pagamento, seré efetuada a retencao tributéria prevista na legislagédo aplicavel.
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23.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagédo
vigente.
23.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, ndo sofrera a retencado tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
24. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
25. Forma de selegéao e critério de julgamento da proposta
25.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.
26. Regime de execugao
26.1. O regime de execucado do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
27. Critérios de aceitabilidade de precos
27.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de
aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagéo.
28. Exigéncias de habilitagdo
28.1. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
29. Habilitagao juridica
29.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;
29.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
29.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
29.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
29.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Uniao e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo
Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020.
29.6. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
29.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagédo no Registro
onde tem sede a matriz
29.8. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
29.9. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacao respectiva.
30. Habilitagao fiscal, social e trabalhista
30.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;
30.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
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Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
30.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
30.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;
30.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
30.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
30.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentagéo de declaragcado da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
30.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
31. Qualificagao Econémico-Financeira
31.1. certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso I, alinea
“c”, da Instrugao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
31.2. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);
31.3. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
31.4. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
31.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e
31.6. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
31.7. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
31.8. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo
patriménio liquido minimo 10% do valor total estimado da contratagao.
31.9. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).
31.10. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
32. Qualificagao Técnica
32.1. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgbes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

32.1.1. A declaragado acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel

técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo
32.2. Registro ou inscricao da empresa na entidade profissional competente, em plena validade
32.3. Apresentagao do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes.
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32.4. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administragao.

32.5. Comprovacao de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com o0 objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentagao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

33. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

33.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 925.563,30 (novecentos e vinte e cinco mil
quinhentos e sessenta e trés reais e trinta centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha
orcamentaria anexa.

33.1. Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os pregos registrados poderao ser alterados
ou atualizados em decorréncia de eventual redugido dos pregos praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes
(art. 25 do Decreto n° 11.462/2023):

33.1.1. em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao
da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso |l do caput do
art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

33.1.2. em caso de criagao, alteragao ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s pregos
registrados;

33.1.3. serao reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o
indice previsto para a contratagdo; ou

33.2. poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagéo.
34. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
34.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao a conta de recursos obtidos através das
emendas parlamentares 202330920003, 202340340003 e 242433320005.
34.2. A contratacio sera atendida pela seguinte dotagao:

0510 26782 0003 1 170 449051 1750

0510 26782 0003 1 170 449051 1749
34.3. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagéao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Quinta do Sol/PR, 01 de Agosto de 2.024.

Carlos Henrique R. de Melo
Engenheiro Civil — CREA/PR 129793/D
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ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
CONCORRENCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL
CONCORRENCIA N° 05/2024
(Processo Licitatério n° 108/2024)
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2024, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL/PR E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
O MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL, com sede na Praca Solange Marques n.° 259, Pago
Municipal Antdnio Lazaro da Costa, na cidade de Quinta do Sol/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n® CNPJ sob
0 n° 76.950.047/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Leonador Lazaretti Romero,
portador da cédula de identidade RG n.° x.xxx.xxx-x — SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n® XxX.XXX.XXX-XX,
residente e domiciliado na Rua xxxxxxXxxxxxxxxx n.° xxx, na cidade de Quinta do Sol/PR, no uso de suas
atribuigbes, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito(a)
no CNPJ/MF sob 0 n.° xx.xxx.xxx/xxxx-xx, sediado(a) na Rua XXXXXXXXXXXXXXXX N.% XX, XXXXXXXXXXXXXXX, na
cidade de XxxXXXXXXXXxxxx/xx, neste ato representado(a) por seu administrador, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o0 n.° xxx.xxx.xxx-xx, conforme atos constitutivos da empresa, doravante
designado CONTRATADO tendo em vista o que consta no Processo Licitatorio n.° 108/2024 e em
observancia as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagcdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n.° 05/2024, mediante as
clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.
1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e Il)
1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagcdo de empresa para execugdo de obras de
recapeamento asfaltico em CBUQ sobre pedra irregular, em 10.172,81m? de vias urbanas no Municipio de
Quinta do Sol/PR, com recursos obtidos através das emendas parlamentas 202330920003, 202340340003
e 242433320005, nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.
1.2. Objeto da contratagdo: )
ITEM DESCRICAO UN QUANTIDADE VALOR TOTAL
1 Contratagdo de empresa para execugao de obras de recapeamento Serv 1 R$ XXX.XXX,XX
asfaltico em CBUQ sobre pedra irregular, em 10.172,81m? de vias
urbanas no Municipio de Quinta do Sol/PR, com recursos obtidos
através das emendas parlamentas 202330920003, 202340340003 e
242433320005
1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:
1 O Termo de Referéncia;
2 O Edital da Licitagao;
3. A Proposta do contratado;
4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execucéo € o de empreitada por preco global.
2, CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

21. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,

quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XV

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4, CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
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5. CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratagdo é de R$ xxX.xxx, XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX )
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.
6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
7.  CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
71. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado.
711, O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base na tabela XXXXXXXX do més xxxxxxxx/2024.
7.2. Apods o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice IPCA/IBGE, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.
7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao

contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de

precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Sao obrigagdes do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢coes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucgdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;
8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma
e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
8.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogcéo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;
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8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execucgao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.
8.11.1. A Administragao tera o prazo de 15 dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.
8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 15 dias.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de
descumprimento de clausulas contratuais.
8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°, da Lein® 14.133, de 2021.
8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.
8.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,
qguando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
8.18. Na&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugado do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.19. Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.
9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:
9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.
9.2.1. A indicagédo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.
9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e
a legislagao de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucédo ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragcao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da
execucgdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.
9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
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9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou

sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutengéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigdes de segurancga, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovag¢ao, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;
9.19. Cumopirir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéo (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°
14.133, de 2021;
9.23. Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;
9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no érgao para a execugao do servigo.
9.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagcbes
relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificacées do objeto.
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo.
9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
9.32. Adotar as providéncias e precaugcdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacgéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.34. Obter junto aos o6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.
9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.
9.36. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgao ambiental
competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasidao da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;
c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal
licenga obrigatéria; e
9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
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9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil apresentado ao érgao competente,
conforme o caso.
9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao
de material para usos futuros.
9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura.
9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagcao
em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgcéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.40.1.
9.40.2. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
9.40.3. Na execugao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacgéao de pregos os custos correspondentes.
9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servigo de engenharia.



https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos o6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagéo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operagao etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

10.1. A contratagdo conta com garantia de execug¢ao, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021, na
modalidade seguro-garantia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do
contrato.

10.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apos término deste prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que o contratado n&o pague o prémio nas datas convencionadas.

10.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario,
desde que mantidas as condigbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.10 deste contrato.

10.5. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao.

10.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

10.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

10.6.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

10.6.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pelo contratado, quando couber.
10.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 11.11, observada a legislacdo que rege a matéria.
10.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagédo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.
10.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da
data em que for notificada.
10.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
10.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 4° da Lei n.° 14.133, de 2021).
10.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagao e comunicagédo poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
10.11. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagéo para a liberagéo
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;
10.12. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingao por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
10.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-662-de-11-de-abril-de-2022-392772088#art20
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10.14. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.
10.15. A garantia de execugado € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).
iv) Multa:
(1) Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacgdo, suplementagéo ou reposicéo da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso 1 do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
11.3. A aplicagdo das sang¢bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagéao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n° 14.133, de
2021).
11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
11.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.6. Na aplicagao das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
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a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos 6rgaos de controle.
11.7. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da
sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021)
11.10. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.
11.11. Os débitos do contratado para com a Administragao contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacgdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagao do cronograma
fixado para o contrato.
12.3.  Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugéao contratual.
12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara

a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragao subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagdes e multas.

[o RN oo N}
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12.6. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).
12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGCAO ORGCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

) 9.9.9.9.9.0.9.9.0.9.9.0.9.9.9.9.9.0.
13.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)
14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas
na Lei 10406/2002, Lei n.° 8.078/90 e normas e principios gerais dos contratos.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES
15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
15.3. As alteragbes contratuais deverédo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).
15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO
16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)
Fica eleito o Foro da Comarca de Engenheiro Beltrdo/PR, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°,
da Lein® 14.133/21.

Quinta do Sol/PR, XX de XXXXXXXX de 2.024.

Contratante:
MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL
Leonardo Lazaretti Romeiro

Prefeito Municipal

Contratada:
) 0.0.0.0.0.0.9.0.0.0.0.0.00.06006000900604
XXXXXXXXXXXXXXX
Administrador

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:

RG: RG:
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OUTRO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID RECAPE

- EDITAL DE LICITAGAO

ANEXO IV

CARLOS HENRIQUE RABELO DE MELO - CREA PR-129.973/D - ART/RRT N° 1720240000000

LEONARDO LAZZARETTI ROMERO

Municipio: QUINTA DO SOL SAM 0 Edital no Municipi Pr 1to prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Repasse do Concedente 879.257,36 | 95,00%
Projeto : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LOTE n° 1 Data 29/07/2024 Dias ‘ 70 Data ‘ 17/10/2024 Sigla ‘ OUTROS ‘ n° dias ‘ 180 Ok o n° de DIAS Contrapartida do Proponente 46.305,94 5,00%
Quantidade: 10.182,81 ‘ m? CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 925.563,30 100,00%
GRUPO SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA: | 180 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 17/10/24 17/11/24 18/12/24 18/1/25 18/2/25 21/3/25
Data Fim 16/11/24 17/12/24 17/1/25 17/2/25 20/3/25 20/4/25
1 SERVICOS PRELIMINARES 20,95 30,92 48,13 3 15.991,76 1,72%)
2 TERRAPLENAGEM -
3 DRENAGEM 21,42 34,68 43,90 3 175.785,62 18,99%
4 BASE / SUB-BASE 39,34 60,66 2 27.641,50 2,99%)
5 REVESTIMENTO 18,51 27,51 13,79 40,19 4 689.884,87 74,54%
6 MEIO-FIO E SARJETA -
7 SERVICOS DE URBANIZACAO -
8 SINALIZACAO DE TRANSITO -
9 ILUMINAGCAO PUBLICA -
10 SERVICOS DIVERSOS -
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 59,30 9,10 632 25,28 4 16.259,55 1,76%)
TOTAIS I 925.563,30 | 100,00%
COMPOSICAO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES | TESOURO R$ 3.182,66 - 4.697 27 7.311,76 B B B B - - - - - 3 15.191,69 1,64%
1C CONTRAPARTIDA | R$ 167,61 - 247,38 385,07 - - - - - - - - - 800,07 0,09%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - -
2C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - -
3T DRENAGEM TESOURO R$ - 35.769,49 | 57.912,50 73.309,08 - - - - - - - - - 3 166.991,06 18,04%
3C CONTRAPARTIDA | R$ - 1.883,79 3.049,95 3.860,81 - - - - - - - - - 8.794,56 0,95%
4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ - - 10.330,13 15.928,46 - - - - - - - - - 2 26.258,60 2,84%
4C CONTRAPARTIDA | R$ - - 544,03 838,87 - - - - - - - - - 1.382,90 0,15%
5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 121.308,97 | 180.29227 | 90.37551 | 263.393,17 - - - - - - - - - 4 655.369,92 70,81%
5C CONTRAPARTIDA | R$ 6.388,72 9.495,06 4.759,61 13.871,56 - - - - - - - - - 34.514,95 3,73%
6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - -
6C CONTRAPARTIDA | R$ - - B B B B . . N N N N N .
T SERVICOS DE URBANIZAGAC TESOURO R$ - - . . . . . . N N N - " .
7C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - -
8T SINALIZAGAO DE TRANSITO [TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - -
8C CONTRAPARTIDA | R$ - - B B . . . . N N N N N .
oT ILUMINAGAO PUBLICA TESOURO R$ - - . . . . . . N N N N - "
9C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - -
10T SERVIGOS DIVERSOS TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - -
10C CONTRAPARTIDA | R$ - - B B B B . . N N N N N .
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS  |TESOURO R$ 9.159,53 1.405,59 976,19 3.904,77 - - - - - - - - - 4 15.446,08 1,67%
11C CONTRAPARTIDA | R$ 482,38 74,03 51,41 205,64 - - - - - - - - - 813,47 0,09%
T TOTAIS [TESOURO [Rs | 133.651,16 | 217.467,35 [ 164.291,61 | 363.847,25 | -] -] -] - -] -] -] [ -] -] | I I 879.257,36 | 95,00%
c [cONTRAPARTIDA |[R$ | 7.03872| 1145288 865239 | 19.161,95 | - - - - - - - [ - - | I Il 46.305,94 | 5,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 140.689,88 | 228.92023 [ 172.944,00 [ 383.009,20 - - - - - - - - - 925.563,30 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 15,20% 24,73% 18,69% 41,38% 925.563,30 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 15,20% 39,93% 58,62% 100,00% oK oK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragao

Data Base da aprovacao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): |

29/07/2024 - seg




PLANILHA DE SERVICOS - RECAPE - LEILICITAGAO N°14.133/2021 -

ANEXO Il

AREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAGAO

anicipi QUNTA DO SOL Saw O w o BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFALTICOS: (ver na ABA do BDI)
brojeto RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS Lore (| Prefeitura, ou de [—mz 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVICOS: 21,35%
Local da Obra CENTRO [ bel: o SNAPIdo Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
Fonte do Recurso: OUTROS. . que reguiamenta a Lei 14.133/21): | 29/07/2024 - seg Menor Prego = calculado. -
SieLAde PREGO . B B
concomen | oncen ocsovniososservcos cvinte| oM | comuno | gy | W00 | ey [recomnfenecomr| iy | cunmosoe| ot |TISST | PSS, | waongosms. | 0520 | ronumew | G5 | roowoss | [wlotosnt.| RO | grege, | 2ezene | Mlwion” | IATEE | rom
512050 DER___|Demolicéo Macinica de Pavimento s Transporte Tcs | 5010000 | teo0 | sses | 227 | T s [ wssas | w | G RET T 15549 1264134 3 264150 7% T "~ [[iorms o prego - - -
FLAGA D B 410 X101 54 oA O 200 GAYAREROD LS VAR [T | o | s | swow | | | | swn| seme [ [romere
STT100A o 100% PN T [T &m0 [ s22 | m | 37650 | 522 | 1 522 965,33 - 965,33 021% T — | om0 prego
5310008 Brita Graduada s | s010,000 | zaoo0 | weere | isor | virac | ze0zs | sisez | w | sig0|  ase|  reas | ane 7409417 158200 76,17 277 [ —|[irforme o prece 5 5 -
553 ENSAIOS TECNOLOGICOS 14.342,42 1.917,13 16.259,55 1,76 % 16.259,55 usar pregos unitarios com 2 casas decimais. (100,00 %)|
09.01.18 DAER - [Mobiizag & prova da capa 562644 625,16 625160 | 758631 @® 100 6.827.68 758,63 7.586.31 6.827.68 758,63 758631 082% Informe o prego
'ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 W”‘;'::ODE ’;:J'Y:;-I‘D; PREGO GLOBAL ngzg@;gﬁ:x PREGO GLOBAL oreco LooAL




orcapav_DERPR_setembro_2023_sem_desoneracao__v28_2024_Lei14133_com_empresa

PLANILHA DE SERVIGOS - RECAPE - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANEXO Il

AREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAGAO

Municipi QUINTA DO SOL SAM 0 Usar esta planilha SECID, sob analise do SAM 0 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFALTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)
Projeto RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais nio conveniadas com a SECID. | LOTE n° BDI DA EMPRESA (%) - SERVIGOS: 21,35%
Local da Obra TRECHO 12 - RUA COMETA Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI a Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
Fonte do Recurso: OUTROS Data Base da & , que regulaments 29/0712024 - seg Menor Preco = calculado... =
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND. ORGAMENTO COM BDI PPROPOSTA DA EMPRESA
PREGO UNIT. VALOR DA PRECO UNIT. TOTAL ITEM COM
cadig tom origem bEscrigho bos sEnvigos O | consumo | gy | MASDE | ey [PREGO U, PREGo uN) cvmmonoe| oneas | aremaL | unmamo | MAcpEOEmA. | LRI | vorwmem | G | roracioma Gomn- | “uarenaL | wamo | orenmavo | ePswA0De | HEIRECRN | roraLmew
5P ") s Teansponte| 'sensol | cowsor | (o oo ")
5 551 REVESTIMENTO - - - 15.086,01 41.442,21 56.528,22 56.528,22 (100,00 %) - - -
1" 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - . - 890,62 137,02 1.027,64 1,79 % 1.027,64 (100,00 % - - -
(Os custos com & a paraa
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1 — IDENTIFICACAO DO PROJETO

Objeto: Recapeamento em CBUQ de vias urbanas em Quinta do Sol — Pr.
Dimensdes total: 10.172,81m?;

Local da obra: Ruas do Municipio

1.1 - DESCRICAO E OBJETIVOS

Este projeto tem como objetivo o recapeamento em C.B.U.Q sobre vias com base em
pedra irregular no Municipio de Quinta do Sol, melhorando a qualidade de vida dos
moradores dos locais a serem pavimentados e indiretamente de toda populagdo do
municipio.

O projeto compreenderd uma area recapada de 10.172,81m? e, as Ruas a serem recapadas
sao:

TRECHOS

TRECHO 01 + Cruzo 01 (Rua Titanea - entre a Rua Vega e a Rua Triangulo Austral)

TRECHO 02 (Rua Titanea - entre a Rua Triangulo Austral e a Rua Hércules)

CRUZO 02 (entre as Ruas: Titanea; Hércules e Av. Cruzeiro do Sul)

TRECHO 03 (Rua Hércules - entre a Rua Aquila e a Rua Titanea)

TRECHO 04 + Cruzo 03 (Rua Titanea - entre a Rua Hércules e a Rua Andromeda)

TRECHO 05 (Rua Andromeda - entre a Rua Via Lactea e a Rua Titanea)

TRECHO 05 (Rua Titanea - entre a Rua Andromeda e a Rua Vénus)

TRECHO 06 + Cruzo 04 (Rua Projetada B - entre a Rua Pegasus)

TRECHO 07 (Rua Pegasus - entre a Rua Projetada B)

TRECHO 08 (Travessia Mira - entre a Rua Coroa Boreal e a Rua Pegasus)

TRECHO 09 (Rua Projetada - entre a Rua Coroa Boreal e a Rua Pegasus)

TRECHO 10 + Cruzo 05 (Rua Cometa - entre a Rua Hércules e a Rua Andromeda)

TRECHO 11 (Rua Cometa - entre a Rua Andromeda e a Rua Vénus)

PREFEITURA DE QUINTA DO SOL - ESTADO DO PARANA - CNPJ 76.950.047/0001-88
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1.2 — LOCALIZACAO

2 — DIMENSIONAMENTO DE RECAPE ASFALTICO

2.1 - Faixas do CBUQ (concreto betuminoso usinada a quente)

Segundo a especificacdo DER/PR — ES-P 21/05 a qual define a sistematica empregada na
execucdo de camada de pavimento através da confeccdo de concreto asfaltico usinado a
guente, as faixas indicadas para camadas de rolamento sao as faixas C, D e E, sendo a faixa
C (equivalente faixa Il) utilizada para capa asfaltica aplicada sobre bases granulares e as
faixas D (equivalente faixa Ill) e E (equivalente faixa IV) utilizadas para atividades de
recapeamento asfaltico.

2.2 - Dimensionamento das camadas do pavimento e justificativa das espessuras
adotadas

Tendo em vista trata-se de projeto de recapeamento asfaltico e considerando-se que o
pavimento em pedra irregular existente foi avaliado quanto ao suporte de carga, através
de Teste de Carga aplicado com caminh3do de eixo simples, de carga total aproximada de
18,2 t (caminhdo + carga), visto que o trafego na area urbana é trafego local, com veiculos
gue apresentam em média carga maxima por roda em torno de 4t, e ndo tendo sido
identificado deformacgdes permanentes ou rompimento do pavimento antigo, considerou-
se que os trechos do projeto encontravam-se aptos a receber o revestimento para
recomposicdo da capa de rolamento.
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Optou-se por CBUQ em fung¢do da maior durabilidade e qualidade do revestimento sendo e
superior maior do os demais.

Com base no método de dimensionamento do Eng.2 Murillo Lopes de Souza — ano 1961,
bem como as orienta¢gdes do MANUAL DE PAVIMENTACAO — Publicac3o IPR — 719 do DNIT
(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), adotou-se os seguintes dados
para determinacdo da espessura do pavimento:

a)

b)

d)

Quanto a analise do Pavimento poliédrico existente, estima-se valores na ordem de
CBR>60 (média da regido).

Quanto ao tipo de trafego: Por se tratar de projeto contemplando trechos onde 100%
da area de recapeamento localiza-se em vias locais, de trafego baixo didrio da area de
recapeamento localiza-se em vias coletoras, de trafego médio a intenso, das tabelas
de referéncia do método citado adotou-se a tipologia de trafego como sendo “Trafego
Médio a Trafego Pesado”. Tal método considera, ainda, 3 tipos basicos de cargas
maximas por roda, tendo sido adotado: carga maxima de 4 t/roda (para estradas em
regides em que o numero de veiculos pesados seja muito remoto); carga maxima de 5
t/roda (para o normal das estradas brasileiras).

Com base nas consideracdes acima, de acordo com o método citado, temos: para
carga maxima de 4 t por roda: - Trafego Pesado ... concreto betuminoso, pré-
misturado, road-mix, macadames betuminosos ou revestimentos até 2” de espessura,
para carga mdaxima de 5 t por roda: - Trafego Médio ... concreto Prefeitura Municipal
betuminoso, pré-misturado, road-mix, etc. ou revestimentos até 2” de espessura;
Visto que os trechos do projeto se encontram com revestimento existente
deteriorado, e, pelo pavimento existente ser em pedra irregular, o mesmo nao é
uniforme, avaliou-se, por estimativa, o volume de CBUQ a ser aplicado para
reperfilagem das vias e correcdo de abaulamento das pistas que se encontram com
pouca declividade transversal a fim de recebimento da camada de capa asféltica com
espessura regular e continua. Para tanto, foram analisados trechos diversos de ruas,
gue representassem as caracteristicas dos diversos trechos do projeto. Através de
verificacdo “in loco” das regides afetadas de cada amostra, dimensionou-se as areas e
espessuras médias das amostras, com identificacdo do volume de material necessario
para recuperacao de cada situacdao encontrada. Metodologia similar foi utilizada para
avaliacdo da quantidade de massa asfaltica necessaria para o revestimento de capa do
pavimento, considerando-se uma espessura média (profundidade) de até 4,0cm.

Revestimento (capa) em CBUQ, espessura 4,0 cm.
2.3 Justificativa da adog¢ao do C.B.U.Q. como alternativa técnica

Segundo o Método de Projeto de Pavimento Flexiveis do DNER ME-667/22 de 1981
indica-se coeficientes estruturais (Kr) de 2,00 para o C.B.U.Q. e 1,20 para
Revestimentos Betuminosos por penetracdo. Desta forma percebe-se que o préprio
método indica uma resisténcia estrutural aproximadamente 67% maior para o
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C.B.U.Q. se comparado com outras técnicas de revestimento betuminoso por
penetracao.

Desta forma, justifica-se o uso do revestimento em C.B.U.Q de maneira a se prever
um menor nimero possivel de intervengdes, haja vista que o C.B.U.Q. pode atingir
uma vida util em média 67% maior que os revestimentos betuminosos por
penetragao.

3 — ESPECIFICACOES DOS SERVICOS — RECAPE ASFALTICO

3.1 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

Consiste em uma pré-limpeza com o auxilio de vassoura mecanica, seguida da
aplicacdo de um jato de dgua por toda a extensao da pista com o objetivo de retirar
os residuos mais finos e de facil remocdo. Deverao ser utilizados caminhdes pipa,
vassoura mecanica e trator agricola.

3.2 PINTURA DE LIGAGAO

E a pintura asféltica executada com a fungdo basica de promover a aderéncia em
relacdo a camada asfaltica a ser sobreposta.

Sera efetuada a pintura de ligagdo com RR-1C, com caminhao tipo espargidor com
taxa de aplicagdo em torno de 0,5 I/m2 a 0,88 I/m2, tomando-se os cuidados de

limpeza.

A pintura de ligacdo serd realizada em uma etapa, apds a lavagem e limpeza da
pista.

4 — CAPA ALFALTICA EM CBUQ

CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ - FAIXA “C”)

A capa de rolamento sera executada numa espessura de 4,0 cm em CBUQ da FAIXA
“C”. A distribuicdo da mistura, sera executada por vibroacapadora. seguindo as
especificacdes DER/PR ES-P 21/17. A massa betuminosa deve corrigir a superficie
da base, nivelando depressdes e preenchendo espacos (juntas) do pavimento
irregular existente.

Em conjunto com a vibroacabadora devera atuar o rolo pneumatico
autopropulsionado de pressdo variavel, cujos pneumaticos terdo suas respectivas
pressdes internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como
unidade de acabamento de compactacdo, sera utilizado o rolo metalico tipo
Tandem.
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Junto as caixas de coleta de dgua pluvial, deve se executar um rebaixo, e junto as
rampas de acessibilidade o revestimento (capa asfaltica) devera ser executado de
maneira que exista “faixa de acomodacao” no encontro dos dois planos inclinados
(calcadas e pista de rolamento).

A mistura da massa asfaltica do tipo CBUQ devera ser uniforme entre agregados e
cimento asfaltico de petréleo de CAP-50/70, devendo atender ESPECIFICACOES DO

DER.
L .
ESTUDO PARA COMPOSICAO GRANULOMETRICA
_ = 308" P XA
Peneira| mm S e S Mistura | Faxacozr | (oaii 05
34" 119100 9243 25.0 100.00 37.0 100.00 36.0 93.0 100 | 100 | 100 100
38" | 9.520 5.63 15 99.71 36.9 100.00 36.0 4.4 58 a0 63 7
n*4 | 4780 074 0.2 1421 53 96.00 346 40.0 35 65 37 47
nf10 | 2000 | 071 0.2 109 0.4 62.30 226 23.2 22 45 22 32
ne40 | 0.420 0.63 0.2 1.06 0.4 3220 11.6 12.2 5 24 8 18
n°200 | 0.074 0.00 0.0 0.93 0.4 19.30 6.9 i3 2 3 4 a

A empresa vencedora da licitagdo deve apresentar ensaios que comprovem a
composicao requerida do CBUQ e submeté-los a apreciacdao da Fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal.

4.2 LAUDO DE CONTROLE TECNOLOGICO

Devera ser obrigatério a apresentacdo de Laudo Técnico e Controle Tecnoldgico dos
resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos, conforme exigéncias
normativas do DER-PR, os quais deverdo ser entregues a fiscalizagcdao juntamente com o
ultimo BM-Boletim de Medicao.

5 — LAUDOS TECNOLOGICOS

A empresa executora da obra de recapeamento asfaltico terd a obrigatoriedade de
apresentar os laudos conforme discriminado abaixo e nas quantidades constantes na
planilha orcamentaria para cada trecho:

» Determinagdo da espessura do revestimento com a extragdo de corpos de prova
com a utilizacdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo de-prova com
paquimetro, em quatro posicées equidistantes, e adotar como altura o valor da
média aritmética das quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista;

= Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m2 de pista;
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= Determinacdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m2 de pista;

» Grau de Compactacdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratério para a mistura
— ensaio Marshall) — minimo 1 ensaio a cada 600 m2 de pista.

6 DRENAGEM
A drenagem urbana sera executa em alguns trechos, entre eles:

Trecho 03 — Rua Hércules
Trecho 05 — Rua Andromeda
Trecho 07 — Rua Pegasus

Serd executado a escavagao para a colocac¢do dos tubos, bocas de lobo, caixas de ligagdes,
pocos de visita e dissipadores. Os locais a serem executados estdo especificados em
projeto.

A parte de remoc¢do do revestimento primdrio; regularizacdo e compactacdo; base e
imprimacao sera feito apenas onde tera os tubos de drenagem.

Para a demolicdo de mecanica de pavimento foi adotado a esp. 20cm, a largura 1,5m e o
comprimento dos tubos estdo especificados em projeto.

A parte de limpeza; pintura de ligacdo e CBUQ sera executado igual aos demais trechos.
6.1 REMOCAO DO REVESTIMENTO PRIMARIO E CAMADA SUPERFICIAL

Devera ser realizada a remocdao do revestimento primario e camada superficial (esp:
20cm), o servico de terraplanagem iniciais pela empresa com a realizacdo da remocdo do
revestimento primario, se os mesmos apresentarem boa qualidade poderdo ser utilizados
no trecho de modo a possiveis aterros laterais da pista (passeio) ou até mesmo em areas
de baixada com permanéncia de umidade, sendo que se houver sobra de materiais a
empresa executora serd responsavel pelo bota-fora desse material.

6.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO

Devera ser realizada a Regularizacdo do subleito, logo em seguida serd realizada a
compactacdo com rolo compactador em toda a drea de pavimentacao.

6.3 BASE
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A superficie a receber a camada de base de brita graduada deve estar totalmente
concluida, perfeitamente limpa, isenta de pd, lama e demais agentes prejudiciais,
desempenada e com as declividades do projeto, além de ter recebido prévia aprovacao por
parte da fiscalizacdo. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados
antes da distribuicdo da brita graduada. A distribuicdo da brita graduada deve ser feita com
motoniveladora, capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem produzir
segregacdo, e de forma a evitar conformacdo adicional da camada, em trechos muito
pequenos pode ser feita distribuicdo manual desde que a espessura seja atendida.

A espessura da camada individual acabada deve ser de 0,15 m (compactada). Ndo sendo
permitida a execucdo de camadas de base de brita graduada em dias de chuva. A
compactacdo da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos
vibratorios lisos e de rolos pneumaticos de pressao regulavel.

Nos trechos em tangente, a compactagao deve evoluir partindo das bordas para o eixo. Em
cada passada, o equipamento utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa
anteriormente compactada. Durante a compactacdo, se necessdrio, pode ser promovido o
umedecimento da superficie da camada mediante emprego de caminhao tanque irrigador
de 4gua.

6.4 IMPRIMACAO

A distribuicdo do ligante CM30 deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material
betuminoso em quantidade uniforme, quando for o caso. As barras de distribuicao devem
ser do tipo de circulagdo plena com dispositivos que possibilitem ajustamentos verticais e
larguras variaveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacometro, calibrador, termémetro, em locais de

facil observacdo e ainda de um espargidor manual, para tratamento de pequenas
superficies e correcdes localizadas.

7 RESPONSABILIDADE SOBRE A OBRA E POSTERIOR A ENTREGA

Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a Contratada
responderd por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do Cédigo Civil
Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicGes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do Contratante.

8 — RESPONSABILIDADE A TERCEIROS

A Contratada responderd diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como
originados de infracdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e
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posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos
que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcées monetdrias e
acréscimos de mora.

9 — DECLARAGOES FINAIS

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendagdes da ABNT.
Manter cépia completa de projetos e ARTs na obra;

Obrigatério o preenchimento de Didrio de Obra (Livro de Ordem de obras e
servigos, conforme RESOLUCAO N° 1.024, DE 21 DE AGOSTO DE 2009 - CONFEA);

Interferéncias com as Redes de Concessionarias (buscando cadastro de redes); etc.

A presenca da Fiscalizagdo durante a execuc¢ao dos servigos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera uUnica e
integralmente pela execu¢dao dos servigos, inclusive pelos servigos executados por
suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd o Contratante efetuar os
reparos e substituicdes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante,
em divida liquida e certa da Contratada.

A empresa responsabiliza-se pela execucdo e 6nus financeiro de eventuais servigos
extras, indispensdveis a perfeita construcdo dos pavimentos, mesmo que nao
constem no projeto, memorial e orgamento.

A obra sera entregue completamente limpa, sendo entregue devidamente testada
e em perfeito estado de trafegabilidade.

Deverd estar disponibilizada em canteiro a seguinte documentacdo: projetos,
orcamento, cronograma, memorial, didrio de obra, Anotacdes de Responsabilidade
Técnica e alvara de construcao.

Devera ser confeccionada e instalada, em local definido pela Fiscalizacdo, placa de
obra conforme modelo do municipio, com dimensdes de 4,00m x 2,00m.

Quinta do Sol, 19 de julho de 2024.
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CARLOS HENRIQUE R. DE MELO
CREA n2 PR 129.973/D
MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL
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TRECHO 03

A 4
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TABELA QUANTITATIVA GERAL — DRENAGEM
RUA TRECHO Escavagédo de Reaterro com Reaterro sem Tubo D: 0,40 m |Tubo D: 60 m Tubo D: 80 m Boca de lobo Caixa de ligagédo | Pogo de Visita Dissipador
Valas (m3) apiloamento (m3)| apiloamento (m3)
RUA PEGASUS ENTRE A T. MIRO E A RUA PROJETADA B 219,00 73,00 127,65 158,00 4,00 3,00 1,00
RUA ANDROMEDA RUA TITANEA E RUA VIA LACTEA 150,00 49,00 51,78 12,00 92,00 4,00 2,00 1,00 1,00
RUA HERCULES RUA TITANEA E RUA VIA LACTEA 247,50 82,50 118,37 30,00 165,00 10,00 5,00 1,00 1,00
TOTAL 914,00 303,87 440,04 218,00 363,50 92,00 24,00 12,00 3,00 4,00
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SENTIDO DO ESCOAMENTO — AGUA PLUVIAL
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BOCA DE LOBO A EXECUTAR

P.V A EXECUTAR

REDE DE DRENAGEM EXISTENTE
CAIXA DE LIGAGAO EXISTENTE

BOCA DE LOBO EXISTENTE

P.V EXISTENTE

Dissipador a executar
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DRENAGEM A EXECUTAR
D: 0.80M C: 8,00M
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PROJETO DE DRENAGEM

N° DE FOLHAS
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FOLHA N°

01

OBRA:

LocAL: VARIAS TRECHOS DO PERIMETRO URBANO.

PARA DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM QUINTA DO SOL — PR

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL

CONTEUDO:

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL

MAPA DE LOCALIZACAO:
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ENG. CVIL — CREA—PR 129.973/D
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INU /M AW UTL M
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO
CBUQ (ton)
IMPRIMACAOQ/PINTURA | esp=4cm/densidade
; TRECHOS Extensdo (m) Largura (m) (Area (m?)) 2,56
Rua AqU|Ia TRECHO 01 + Cruzo 01 (Rua Titanea - entre a Rua Vega e a Rua Tridngulo Austral) 106,00 7,90 1060,98 108,64 L E G E N D A
TRECHO 02 (Rua Titanea - entre a Rua Tridngulo Austral e a Rua Hércules) 106,00 7,90 837,40 85,75
£.30 CRUZO 02 (entre as Ruas: Titanea; Hércules e Av. Cruzeiro do Sul) 0,00 0,00 780,00 79,87
TRECHO 03 (Rua Hércules - entre a Rua Aquila e a Rua Titanea) 174,74 7,30 1399,91 143,35
TRECHO 04 + Cruzo 03 (Rua Titdnea - entre a Rua Hércules e a Rua Andromeda) 106,00 7,85 985,92 100,96
TRECHO 05 (Rua Andromeda - entre a Rua Via Lactea e a Rua Titdnea) 57,51 7,00 402,57 41,22 R E CAP E R UAS E AVE N I DAS
S/ ESCALA
B CALGADA EXISTENTE
S/ ESCALA
DETALHE DAS CAMADAS DO PAVIMENTO
-Recapeamento Asfaltico C.B.U.Q.
Revestimento CBUQ (esp. 4 cm) a executar
Pintura de Ligacédo RR - 1C a executar
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUINTA DO SOL
Contetudo da prancha:
\ /_\ PROJETO GEOMETRICO — RECAPFE
\ U Proprietario:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL
CNPJ N°*.: 76.950.047 /0001—-88
Responsavel Técnico:
\ CARLOS HENRIQUE R. DE MFELO
Eng*® Civil CREA—-Pr 129.973-D
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DETALHE DAS CAMADAS DO PAVIMENTO
-Recapeamento Asfaltico C.B.U.Q.

Limpeza do Pavimento a executar

%&g}OOOOOOOOOOOOOOO .
\Pedra Irreqular Existente

=0:0-0-0-0-00. :

Sddddda ~ Bage Existente

Subleito

Pintura de Ligacédo RR - 1C a executar

Revestimento CBUQ (esp. 4 cm) a executar

S/ ESCALA

LEGENDA

RECAPE RUAS E AVENIDAS

B CALGADA EXISTENTE

S/ ESCALA
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO
CBUQ, (ton)
IMPRIMACAO/PINTURA | esp=4cm/densidade
TRECHOS Extensdo (m) Largura (m) (Area (m?)) 2,56

TRECHO 06 + Cruzo 04 (Rua Projetada B - entre a Rua Pegasus) 23,88 7,80 294,91 30,20
TRECHO 07 (Rua Pegasus - entre a Rua Projetada B) 278,68 6,90 1966,2 201,34
TRECHO 08 (Travessia Mira - entre a Rua Coroa Boreal e a Rua Pegasus) 40,50 7,20 291,60 29,86
TRECHO 09 (Rua Projetada - entre a Rua Coroa Boreal e a Rua Pegasus) 50,00 5,20 260,00 26,62
TRECHO 10 + Cruzo 05 (Rua Cometa - entre a Rua Hércules e a Rua Andromeda) 106,00 7,90 1053,92 107,92
TRECHO 11 (Rua Cometa - entre a Rua Andromeda e a Rua Vénus) 106,00 7,90 837,4 85,75
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