MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE
ESTADO DO PARANA
CNPJ N°, 75.829.416/0001-16
Avenida Brasil, 256 — Centro — CEP 86290-000 - Rancho Alegre-PR

ANEXO |

TERMO DE Rl:]FERl::NCIA PARA Sl:]RVICOS DE ENGEN!-IARIA PARA EXECU,CAO DE
RECUPERACAQO, PAVIMENTACAO E RECAPE ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS
NO PERIMETRO URBANO DO MUNICiPIO DE RANCHO ALEGRE.

1. OBJETIVO

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de servigos
Recuperacgédo, pavimentacéo e recape asfaltico de vias publicas no
perimetro urbano do municipio de Rancho Alegre, com uma area
total de 10.193,40m?, em CBUQ

1.2 Locais:

¢ Rua Mato Grosso, entre Rua Mauro Fernandes de Oliveira e Rua das Grevilhas
e Rua Joao Titéia, entre Rua Sao Paulo e Rua Mato Grosso

¢ Rua Herculano, entre Rua Sao Paulo e Rua Mato Grosso

e Rua Armando Marcon, entre Rua Sao Paulo e Rua Mato Grosso

e Rua das Magndlias, entre Rua Santa Catarina e Rua das Grevilhas.

1.3 Lotes/ Locais/ Prego Maximo/ Prazo de Execugéao/ Prazo de Vigéncia

ITEM ESPECIFICAGAO PRECO PRAZO PRAZO DE
MAXIMO. EXECUGAO VIGENCIA

Recuperacao, pavimentagaoe
01 recape asfaltico de viag793.858,19 03 meses 06 meses
publicas no perimetro urbang
do municipio de Rancho
Alegre, com um uma area tota
de 10.193,40m?, em CBUQ.

TOTAL GERAL - R$ 793.858,19

1.4 — Servicos a executar conforme planilha anexa.
1.3 — Precos de referencia — SINAPI - OUTUBRO/2013.

1.4 — Valores — (Pregco Maximo Global):
- Contrapartida - R$118.955,19
- Repasse - R$674.903,00
- Total - R$793.858,19
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2. JUSTIFICATIVA

a) O municipio de Rancho Alegre/PR, através desta proposta busca
realizar intervengcbes no que se refere a recape/pavimentagcao de
diversas ruas do municipio, que esta diretamente ligado ao
cumprimento de metas relacionadas a Infraestrutura Urbana,
proporcionando qualidade de vida a populagao residente nos locais
beneficiados, influenciando na mudanca de cultura e paradigmas
relacionados as condicoes de acessibilidade, onde todas as
intervengdes estdo inseridas no perimetro urbano.

b) S&o ruas que necessitam de recuperacao asfaltica em fungao do
desgaste do pavimentag&o, onde os servigos se fazem necessarios
para melhorias nas condigdes de saude e para dar maior seguranga
e conforto aos moradores da regido.

¢) Pretende-se com esse projeto, assegurar a populagdo, uma melhor
utilizacao do sistema viario, com pavimentagao de vias, melhorando a
seguranga e a fluidez do trafego, oferecendo melhor locomogao de
pedestres, inclusive pessoas com necessidades especiais, promovendo
reducdo de acidentes de transito

d) A proposta de pavimentagao apresentada esta em comum acordo com
as diretrizes e programas do Governo Federal — MDR, desenvolvendo
a infraestrutura urbana, melhorando e implantando a acessibilidade
necessaria ao trafego de veiculos e pedestres.

3. TERMINOLOGIA
Para os estritos efeitos deste Termo de Referéncia, sdo adotadas as seguintes
definicdes:

Contratante
Municipio de Rancho Alegre — Secretaria Municipal de Obras, Viagao e Servigos
Urbanos

Contratada
Empresa de engenharia a ser contratada para a execucao dos servigos.

Fiscalizagao
A Fiscalizagcao sera executada por um profissional a ser designado pela Secretaria de
Obras, Viagao e Servicos Publicos.

Programa de Necessidades
Recuperacao, pavimentagao e recape asfaltico de vias publicas no perimetro
urbano, em CBUQ.

Estudos / Projetos e memorial descritivo:
Vide projetos, memorial e especificagdes em anexo.
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4. LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

Lei geral de licitagdes, observar os servigos de engenharia.

5. CONDIGOES GERAIS
e Ver o indicado nos projetos, memorial e planilha em anexo.

e Area de Intervencao
- Vide item 1.2

e Coordenacao e Responsabilidade
- Secretaria Municipal de Obras, Viagao e Servigos Publicos.

e Subcontratacao
- Fica vedada.

6. ETAPAS DO PROJETO

6.1 Especificagoes das etapas
6.1.1 Servigcos Recuperacao, pavimentacio e recape asfaltico.
6.1.2 Ensaios Tecnologicos
6.1.3 Acessibilidades.
6.1.4 Sinalizac&o de transito;

6.2 Documentos anexos:
6.2.1 Projetos exeutivos
6.2.2 Planilha de servigos e quantidades —
6.2.3 Planilha orcamentaria
6.2.4 Memorial descritivo
6.2.5 Cronograma fisico-financeiro

7. ATIVIDADES TECNICAS

7.1 Servigos Técnicos
7.1.1Servigos:

e Recuperacao, pavimentacao e recape asfaltico;
Servicos Preliminares;

Ensaios Tecnoldgicos;

Rampas PNE — NBR 9050;

Sinalizacao de horizontal e vertical,;

8. RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DO CONTRATO E FISCAL DA
OBRA, E-MAIL E TELEFONE

e Gestor do Contrato — Luciano Mosti Resende — Eng. Civil - CREA — PR.
58374/D

e Fiscal do Contrato — Carlos Henrique Reghin Dias — Eng. Civil - CREA —
PR. 176147/D
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9. PRAZO DE EXECUGAO E CONDICOES DE PAGAMENTO

ETAPAS DO PROJETO PRAZO DE EXECUCAO PAGAMENTO
[tem 01 03 meses Sob medicao

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA.

Critérios a serem obedecidos para aceitagdo do objeto € o indicado na minuta do
Contrato e Editalde licitagcao.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE.

Procedimento de fiscalizagao e gerenciamento do contrato
12. CONDIGCOES E PRAZOS DE PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREGCOS

O preco dos servigos indicados na planilha é fixo é irreajustavel para o primeiro ano.
13. HABILITACAO TECNICA

e EXxigir o Certificado de Registro da empresa junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Estado do Parana — CREA-PR. Ou do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU

e EXxigir comprovante de Atestado Técnico devidamente registro junto ao
CREA-PR ou CAU-Pr. junto com o Acervo Técnico do profissional indicado
pela empresa como Responsavel.

e Os Atestados dos servicos deverao ser compativeis dos o0s servicos
indicados na planilha anexa para os servigos de Recuperacao, pavimentacao
e recape asfaltico em CBUQ.

Obs. — A comprovacgao do acervo sera que a proponente tenha executado em um
acervo de 5.096,70m>.

14. VISTORIA PREVIA

A vistoria técnica devera ser agendada através do email:
engenhariaranchoalegre@gmail.com. O horario para realizacdo da visita sera entre as
08:15min as 11:45min, até 48h00min (quarenta e oito) horas antes da data prevista para
a data de apresentacao das propostas. Ou apresentar declaragao que o licitante tem plena
ciéncia dos servigos a serem executados bem como dos locais dos servicos.
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15. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Devera ser comprovada a capacidade financeira mediante a apresentacao do Indice de
de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvente Geral (SG).

16. GARANTIAS DE MANUTENCAO DA PROPOSTA
Nao havera manutencao da proposta.

17. EXIGENCIA DE CAPITAL MIiNIMO OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Exigencia nao inferiror a 10% do valor estimado da contratacgéo.
18. GARANTIA CONTRATUAL

Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 se seguintes da Lei n°
14.133 de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme previsto no contrato,
acrescido da garantia adicional, se houver.

19. PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA CONTRATUAL.

O prazo para a execugdo dos servigos é de 3 (trés) meses e o prazo de vigéncia é de 6
(seis) meses, contados da assinatura da ordem de servigos e/ou da assinatura docontrato.

20. PRECO MAXIMO POR LOTE E GLOBAL
O prego maximo global e por item, conforme o estabelecido no item 1.3.
21. CRITERIO DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS

Menor preco global por item, sendo que os pagamentos seréo realizados pelos
servicos efetivamente executados pelos precos unitarios indicados na planilha de
quantidade e precos unitarios.

22. SANCOES

As penalidades serao aplicadas de acordo com a lei de licitagoes.
23. CONDICOES GERAIS.
e Os servigos compreende um unico item.

e Os servigos executados serdo pagos em medi¢cdes de acordo com 0s
servigcos efetivamenteexecutados e atestados pela Fiscalizacao.

e Comprovar o inicio dos servigos no prazo Maximo de 10 dias apos as Ordens de
Servigos.
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e Apresentar na assinatura do Contrato, a ART de execug¢do e a matricula da obra
junto ao INSS.

e O contrato oferece mairo detalhamento das regras que seréo aplicadas em
relacdo a vigéncia da contratagao

Rancho Alegre, 16 de fevereiro de 2.024.

Responsavel pela elaboragao do TR

Carlos Henrique Reghin Dias
Engenheiro Civil
CREA-PR 179147/D



